

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
石川県〔令和7年1月時点〕										
1	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事	能美市石子町 湯谷町 地内	水路工 L=115m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
2	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事その2	能美市湯谷町 地内	水路工 L=121m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
3	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事その3	能美市湯谷町 地内	水路工 L=102m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
4	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事その4	能美市湯谷町 地内	水路工 L=78m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
5	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 佐野地区 排水機補修工事	能美市佐野町 地内	排水機補修工 一式	180日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	発注済
6	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-9)	能美市宮竹町 地内	開削工 L=170m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
7	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-10)	能美市宮竹町 地内	開削工 L=170m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
8	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-11)	能美市宮竹町 地内	開削工 L=170m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
9	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-1-12)	能美市岩内町 地内	推進工 L=30m	360日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
10	石川県	南加賀土木総合事務所	6災159号 主要地方道小松鶴来線 道路災害復旧工事(舗装工)	能美市寺井町 地内	舗装補修工 A=200m2	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
11	石川県	南加賀土木総合事務所	6災162号 一般県道吉原寺井線 道路災害復旧工事(舗装工)	能美市吉原町～寺井町 地内	舗装補修工 A=2500m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
12	石川県	南加賀土木総合事務所	6災162号 一般県道吉原寺井線 道路災害復旧工事(舗装工)(その2)	能美市寺井町 地内	舗装補修工 A=2000m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
13	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松辰口線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	能美市旭台町 地内	舗装工 A=1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
14	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(改良工その1)	能美市館町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
15	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(改良工その2)	能美市館町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
16	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(舗装工その1)	能美市館町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=1800m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
17	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(安全施設工)	能美市館町 地内	安全施設工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	石川県	南加賀土木総合事務所	一般河川西川 広域河川改修工事(護岸工)	能美市福島町 地内	ブロック積工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
19	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 橋りょう補修工事(手取川橋)(伸縮装置取替工その1)	能美市粟生町 地内	伸縮装置取替工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
20	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 橋りょう補修工事(手取川橋)(伸縮装置取替工その2)	能美市粟生町 地内	伸縮装置取替工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
21	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道寺畠小松線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	能美市牛島町 地内	舗装工 A=1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
22	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事	能美市粟生町 地内	舗装工 A=1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
23	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市粟生町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
24	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鍋谷寺畠線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市鍋谷町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
25	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道吉原寺井線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市東任田町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
26	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市吉光町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
27	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道徳久栗生線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事	能美市新保町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
28	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(改良工その1)	能美市湯谷町 地内	路床改良工 L=227m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
29	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(改良工その2)	能美市湯谷町 地内	路床改良工 L=26m	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
30	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)	能美市湯谷町 地内	表層工 A=1140m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
31	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区) 管渠整備工事(管路浮上対策工その1)	能美市大浜町 地内外	管路浮上対策工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
32	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区) 管渠整備工事(管路浮上対策工その2)	能美市大浜町 地内外	管路浮上対策工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
33	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 県単道路改良工事(改良工)	能美市坪野町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=80m	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
34	石川県	南加賀土木総合事務所	一般河川八丁川 広域河川改修工事(河道掘削工その2)	能美市末信町～佐野町 地内	河道掘削工 V=200m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
35	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その1)	能美市寺島町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
36	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その2)	能美市寺島町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
37	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その3)	能美市和気町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
38	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その4)	能美市和気町 地内	ブロック積工 N=1式、橋梁下部工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
39	石川県	南加賀土木総合事務所	6災152号 一級河川熊田川 河川災害復旧工事	能美市吉原町 地内	ブロック積工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
40	石川県	南加賀土木総合事務所	6災153号 一級河川熊田川 河川災害復旧工事	能美市吉原町 地内	ブロック積工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
41	石川県	南加賀土木総合事務所	6災163号 一級河川熊田川 河川災害復旧工事	能美市吉原町 地内	ブロック積工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
42	石川県	南加賀土木総合事務所	6災164号 一級河川熊田川 河川災害復旧工事	能美市吉原町 地内	ブロック積工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
43	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川熊田川 県単流域治水対策工事(舗装工)	能美市粟生町 地内	【ICT施工工事】舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
44	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線 橋りょう補修工事(手取川橋)(塗装工)	能美市粟生町 地内	塗装塗替工 N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第3四半期	発注済
45	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 県単トンネル補修工事(無患子トンネル)(照明灯更新工)	能美市仏大寺町 地内	照明灯更新工 N=1式	120日	指名競争	電気工事	第3四半期	発注済
46	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 県単トンネル補修工事(無患子トンネル)(照明灯更新工その2)	能美市仏大寺町 地内	照明灯更新工 N=1式	120日	指名競争	電気工事	第3四半期	発注済
47	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(照明灯工)	能美市湯谷町 地内	照明灯工 N=1基	120日	指名競争	電気工事	第3四半期	発注済
48	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(改良工その3)	能美市館町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=120m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
49	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(改良工その4)	能美市金剛寺町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=80m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
50	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(舗装工その2)	能美市金剛寺町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=2000m2	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	発注済
51	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その3)	能美市中ノ江町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
52	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その4)	能美市中ノ江町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
53	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 広域河川改修工事(河道掘削工)	能美市鍋谷町 地内	河道掘削工 V=500m3	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
54	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 県単流域治水対策工事(護岸嵩上工)	能美市寺島町 地内	護岸嵩上工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
55	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川仏大寺川 県単河川防災工事(護岸工)	能美市仏大寺町 地内	護岸工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
56	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川館谷川 県単河川防災工事(護岸工)	能美市館町 地内	護岸工 N=1式、河道掘削工 V=100m3	90日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
57	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松鶴来線 県単道路改良工事(改良工)	能美市岩本町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=30m	90日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
58	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 いしかわの優しい美知整備工事(標識工その1)	能美市和気町 地内	標識工 N=1式	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
59	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その5)	能美市寺島町 地内	ブロック積工 N=1式、橋梁下部工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
60	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その6)	能美市和気町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
61	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その7)	能美市和気町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
62	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川等災害関連工事(護岸工その8)	能美市和気町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
63	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)設備工事(最初沈殿池流入可動堰)	能美市山口町 地内	2系初沈流入可動堰更新 N=1式	270日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
64	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 1脱水機)	能美市山口町 地内	No. 1脱水機修繕 N=1式	240日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
65	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(汚泥加温設備コントロールセンタ)	能美市山口町 地内	汚泥加温設備コントロールセンタ改造 N=1式	240日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
66	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(No. 1送風機)	能美市山口町 地内	No. 1送風機修繕 N=1台	240日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
67	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)設備工事(熱交換器棟空気圧縮機)	能美市山口町 地内	空気圧縮機更新 N=1式	270日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済
68	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事(スカム切替弁)	能美市山口町 地内	スカム切替弁更新 N=1台	180日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
69	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)処理場整備工事(発電設備)	能美市山口町 地内	太陽光発電設備 N=1式	720日	一般競争	電気工事	第4四半期	変更(時期)
70	石川県	営繕課	石川ハイテク交流センター高圧ケーブル更新工事	能美市旭台2丁目 地内	高圧ケーブルの更新	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	発注済
71	石川県	営繕課	いしかわ動物園トキ飼育繁殖施設監視カメラ設備更新工事	能美市徳山町 地内	監視カメラ設備の更新	210日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
72	石川県	営繕課	石川ハイテク交流センター鉄扉改修工事	能美市旭台2丁目 地内	RC造2階建、延床面積3219m2の建具改修	100日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
73	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 補修弁修繕工事(その4)	能美市来丸町 地内外	空気弁・補修弁取替工 N=2基	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
74	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 調整池建築付帯設備修繕工事	能美市岩内町 地内	照明器具取替 N=1式	180日	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
能美市〔令和7年1月7日時点〕										
75	能美市	総務部 管財課	能美根上駅東口駐車場整備工事(土木2工区)	大成町地内	排水工 L=120m 下層路盤工 A=1,000m2	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
76	能美市	総務部 管財課	能美根上駅東口駐車場整備工事(舗装)	大成町地内	アスファルト舗装 A=1,100m2	約100日	一般競争入札	舗装	第3四半期	発注済
77	能美市	企画振興部 デジタル推進課	湯谷町地内県道拡幅に係るケーブル移設工事	湯谷町地内	光ケーブル移設 N=3径間、光ケーブル撤去 N=11径間、 光ケーブル敷設 N=22径間	約90日	一般競争入札	電気通信	第1四半期	発注済
78	能美市	市民生活部 生活環境課美化センター	埋立処分場管理通路路面災害復旧土砂撤去工事	能美市美化センター	土砂撤去 V=1,000m3 大型土のう工 N=152袋 地盤改良 V=500m3	約60日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
79	能美市	健康福祉部 子育て支援課	湯野こども園給水管布設工事	能美市湯谷町地内	配水管布設 φ50 L=43.7m 水管橋上部工 φ50 L=12.1m	約90日	一般競争入札	管	第3四半期	発注済
80	能美市	健康福祉部 子育て支援課	わかばみどりこども園調整池フェンス設置工事	能美市徳山町地内	フェンス設置工 L=80m	約90日	一般競争入札	とび・土工	第4四半期	追加
81	能美市	土木部 土木課	6災4701号 市道緑が丘東37号線 道路災害復旧工事	緑が丘地内	復旧延長L=68.7m(W=6.0m) 土工V=2,910m3 排水工L=228m 深層混合処理N=175本 舗装工A=390m2 法面工A=970m2 ふとん管工L=76m 横ポーリング工L=192m 防護柵工L=69m	約210日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
82	能美市	土木部 土木課	急傾斜地崩壊対策事業(辰口地区)整備工事(その2)	辰口町地内	法面工 A=250m2	約190日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
83	能美市	土木部 土木課	こくぞう里山公園散策路改修工事	和気町地内	散策路改修 L=32.6m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
84	能美市	土木部 土木課	こくぞう里山公園防災対策工事(5工区)	和気町地内	重力式擁壁 L=50.4m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
85	能美市	土木部 土木課	市道寺井西6号線ほか消雪配管更新工事(1工区)	寺井町地内	散水ブロック L=159m 送水ブロック L=5m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
86	能美市	土木部 土木課	市道寺井西6号線ほか消雪配管更新工事(2工区)	寺井町地内	散水ブロック L=480m 送水ブロック L=13m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
87	能美市	土木部 土木課	市道大浜大成線ほか消雪管更新工事(2工区)	大浜町地内	散水ブロック L=479m 送水ブロック L=10m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
88	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線側溝改良工事	倉重町、辰口町地内	歩道改良 L=160m 側溝改良 L=27m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
89	能美市	土木部 土木課	市道根上国道線(栗生工業団地交差点)交差点改良工事	栗生町地内	道路改良 L=140m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
90	能美市	土木部 土木課	福島親水公園複合遊具更新工事	福島町地内	複合遊具更新工 N=1基	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
91	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事(3工区)	寺井町地内ほか	舗装復旧 A=514m2	約90日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
92	能美市	土木部 土木課	市道舗装補修工事	能美市一円	加熱合材補修工(1t以上2t未満) 12.0t 加熱合材補修工(2t以上5t未満) 6.0t	約350日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
93	能美市	土木部 土木課	市道出口ミツロ線舗装改修工事(9工区)	岩内町、ミツロ町地内	舗装改修 L=298m A=2,086m2	約60日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
94	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事(1工区)	出口町地内	舗装改修 L=240m A=2,325m2 路上路盤再生工 A=1,637m2	約180日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
95	能美市	土木部 土木課	市道木曽街道線舗装改修工事	大浜町地内	舗装改修 A=1,800m ²	約120日	一般競争入札	舗装	第3四半期	発注済
96	能美市	土木部 土木課	市道吉原高坂線消雪井戸(市1)更新工事(電気設備)	福島町地内	消雪制御盤更新 N=1面 消雪ポンプ更新 N=1基	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
97	能美市	土木部 土木課	市道根上国道線(栗生工業団地交差点)信号移設工事	栗生町地内	信号移設 N=4基	約150日	指名競争入札	電気	第2四半期	発注済
98	能美市	土木部 土木課	道路照明更新工事(R6)	能美市一円	道路照明灯設置工 柱供架型照明工 N=3基 柱設置型照明工 N=1基	約180日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
99	能美市	土木部 土木課	市道区画線補修工事	能美市一円	区画線設置工 ペイント式実線 W=15cm L=6,000m 区画線設置工 ペイント式破線 W=15cm L=3,000m	約350日	一般競争入札	塗装	第1四半期	発注済
100	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線歩道橋設置工事	倉重町、辰口町地内	歩道橋設置 N=1橋 排水路改修 L=10m	約160日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
101	能美市	土木部 土木課	市道末寺8号線道路改良工事	末寺町地内	道路改良 L=140m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
102	能美市	土木部 土木課	市道福島西二口線道路改良工事	大成町、福岡町地内	道路改良 L=12m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
103	能美市	土木部 土木課	市道山口17号線側溝改良工事	山口町地内	自由勾配側溝(B300) L=116m 集水樹工 N=2基	約90日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
104	能美市	土木部 土木課	市道大浜26号線側溝改良工事	大浜町地内	道路改良 L=47m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
105	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事(2工区)	出口町、北市町地内	舗装改修 L=365m A=3,228m2 路上路盤再生工 A=2,490m2	約180日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
106	能美市	土木部 土木課	市道石子荒屋線舗装改修工事(3工区)	荒屋町地内	舗装改修 L=170m A=1,190m2	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
107	能美市	土木部 土木課	市道湯野1号線舗装改修工事(2工区)	泉台町地内	舗装改修 L=145m A=1,150m2	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
108	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事(4工区)	寺井地区、辰口地区	舗装改修 N=110箇所	約150日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
109	能美市	土木部 土木課	大長野町排水路改修工事	大長野町地内	水路工 L=79m	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
110	能美市	土木部 土木課	寄り道パーキング・和気の岩ドッグラン整備工事	和気町地内	ドッグトイレ N=1基	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
111	能美市	土木部 土木課	健康ロード車止め改修工事(2工区)	寺井地区、辰口地区	車止め更新 N=63基	約90日	一般競争入札	とび・土工	第3四半期	発注済
112	能美市	土木部 土木課	市道吉原高坂線消雪配管(市1)更新工事(1工区)	福島町地内	送水管布設 L=95m	約90日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
113	能美市	土木部 土木課	市道根上国道線消雪井戸(市12)更新工事	吉原釜屋町地内	消雪井戸さく井 N=1箇所	約120日	一般競争入札	さく井	第2四半期	発注済
114	能美市	土木部 土木課	道路災害復旧工事(その5)	辰口地区・寺井地区	舗装改修 A=1,389㎡	約150日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
115	能美市	土木部 土木課	道路災害復旧工事(その6)	寺井地区	舗装改修 A=1,423㎡	約150日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
116	能美市	土木部 土木課	道路災害復旧工事(その7)	根上地区	舗装改修 A=1,100㎡	約150日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
117	能美市	土木部 土木課	緑が丘2号公園遊具更新工事	緑が丘地内	遊具更新工 N=1基	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
118	能美市	土木部 土木課	こくぞう里山公園散策路改修工事(2工区)	和気町地内	散策路改修 L=16.0m	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
119	能美市	土木部 土木課	健康ロード道路付属物設置工事	能美市一円	照明装置(ソーラータイプ)設置 N=140基	約300日	一般競争入札	土木	第4四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
120	能美市	土木部 土木課	市道倉重辰口線側溝改修工事	辰口町地内	横断水路改修(B800×1000) L=31m	約150日	一般競争入札	土木	第4四半期	追加
121	能美市	土木部 土木課	市道宮竹29号線側溝改修工事	宮竹町地内	横断水路改修(B300×500) L=15m	約120日	一般競争入札	土木	第4四半期	追加
122	能美市	土木部 土木課	市道大成10号線舗装改修工事	大成町地内	舗装改修 L=210m	約120日	一般競争入札	舗装	第4四半期	追加
123	能美市	土木部 土木課	市道根上国道線舗装改修工事	粟生町地内	舗装改修 L=200m	約120日	一般競争入札	舗装	第4四半期	追加
124	能美市	土木部 土木課	市道粟生佐野線舗装改修工事	粟生町地内	舗装改修 L=330m	約120日	一般競争入札	舗装	第4四半期	追加
125	能美市	土木部 土木課	市道寺井南18号線舗装改修工事	寺井町地内	舗装改修 L=180m	約120日	一般競争入札	舗装	第4四半期	追加
126	能美市	土木部 土木課	市道湯野2号線舗装改修工事(2工区)	佐野町、泉台町地内	舗装改修 L=660m	約120日	一般競争入札	舗装	第4四半期	追加
127	能美市	土木部 土木課	市道辰口21号線舗装改修工事	辰口町地内	舗装改修 L=180m	約120日	一般競争入札	舗装	第4四半期	追加
128	能美市	土木部 まち整備課	九谷陶芸村ビッグモニュメント補修工事	能美市泉台町地内	陶板補修 N=1式	約180日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
129	能美市	土木部 まち整備課	寺井小学校配膳室改修工事	能美市立寺井小学校	風除室とりこわし A=20.3㎡、鉄骨上屋 A=8.2㎡ 内装改修 N=1式、厨房設備 N=1式	約80日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
130	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校配膳室改修工事	能美市立湯野小学校	風除室とりこわし A=10.3㎡、鉄骨上屋 A=10.3㎡ 内装改修 N=1式、厨房設備 N=1式	約110日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
131	能美市	土木部 まち整備課	粟生小学校配膳室改修工事	能美市立粟生小学校	風除室とりこわし A=5.3㎡、鉄骨上屋 A=10.2㎡ 内装改修 N=1式、厨房設備 N=1式	約80日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
132	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校配膳室改修工事	能美市立福岡小学校	鉄骨上屋 A=6.1㎡、内装改修 N=1式 パッケージ形空調機 N=1台、厨房設備 N=1式	約80日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
133	能美市	土木部 まち整備課	根上中学校配膳室改修工事	能美市立根上中学校	鉄骨上屋 A=11.1㎡、内装改修 N=1式 パッケージ形空調機 N=3台、厨房設備 N=1式	約80日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
134	能美市	土木部 まち整備課	浜小学校改修工事	能美市立浜小学校	鉄骨上屋 A=11.0㎡、内装改修 N=1式 厨房設備 N=1式、トイレ洋便改修 N=5台	約80日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
135	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校改修工事	能美市立寺井中学校	外壁改修 A=260㎡、内装改修 N=1式 パッケージ形空調機 N=3台、厨房設備 N=1式	約80日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
136	能美市	土木部 まち整備課	和気小学校防火シャッター改修工事	能美市立和気小学校	防火シャッター改修 N=1箇所 防火シャッター修繕 N=1箇所	約70日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
137	能美市	土木部 まち整備課	粟生運動公園ダッグアウト屋根設置工事	能美市粟生運動公園	ダッグアウト屋根設置 N=4基	約80日	一般競争入札	建築	第3四半期	発注済
138	能美市	土木部 まち整備課	能美市教育センター屋上防水改修工事	能美市教育センター	屋上シート防水 A=595㎡	約90日	一般競争入札	防水	第1四半期	入札契約 方式の変更
139	能美市	土木部 まち整備課	市営粟生北住宅外壁改修工事	市営粟生北住宅	外壁 外断熱 A=1,253㎡ 防水型複層仕上塗材 A=1,937㎡ 防水改修 A=219㎡	約150日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
140	能美市	土木部 まち整備課	大浜町学習等供用施設改修工事(建築)	大浜町学習等供用施設	外壁改修 A=496㎡、建具改修 N=28箇所 屋上防水改修 A=554㎡、内装改修 N=1式	約180日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
141	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校床改修工事	能美市立福岡小学校	床改修 A=161㎡	約70日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
142	能美市	土木部 まち整備課	防災センター1階トイレ新設工事	能美市防災センター	内装改修 N=1式 小便器 N=2台、洋便器 N=1台	約90日	一般競争入札	建築	第3四半期	発注済
143	能美市	土木部 まち整備課	根上体育館屋根等改修工事	能美市根上体育館	用具庫屋根改修 A=52㎡ 外壁改修 A=64㎡	約90日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
144	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校夜間照明施設改修工事	能美市立福岡小学校	夜間照明施設改修 N=6基	約180日	一般競争入札	電気	第2四半期	発注済
145	能美市	土木部 まち整備課	大成町特定空家解体工事	大成町地内	空家解体 N=1棟	約100日	一般競争入札	解体	第3四半期	発注済
146	能美市	土木部 まち整備課	和気あいあいの里バーベキュー場駐車場整備工事	能美市和気あいあいの里	盛土工 V=400㎡ 排水工 L=60m As舗装工 A=550㎡	約130日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
147	能美市	土木部 まち整備課	根上弓道場トイレ改修工事	能美市根上弓道場	内装改修 N=1式 洋便化改修 N=1式	約100日	一般競争入札	建築	第4四半期	
148	能美市	土木部 まち整備課	能美市丸谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」 風除室改修工事	能美市丸谷焼美術館	風除室建具改修 N=4式	約120日	一般競争入札	建築	第4四半期	入札契約 方式の変更
149	能美市	土木部 まち整備課	和気あいあいの里芝生広場整備工事	能美市和気あいあいの里	芝生広場整備 A=600㎡	約60日	一般競争入札	造園	第3四半期	発注済
150	能美市	土木部 まち整備課	宮竹小学校水道設備改修工事	能美市立宮竹小学校	給水ポンプ新設 N=1式 高架水槽改修 N=1式	約160日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
151	能美市	土木部 まち整備課	和気小学校水道設備改修工事	能美市立和気小学校	給水ポンプ新設 N=1式 高架水槽改修 N=1式	約160日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
152	能美市	土木部 まち整備課	大浜町学習等供用施設改修工事(機械設備)	能美市立和気小学校	空調設備改修 パッケージ型空調機 N=11組 換気設備改修 全熱交換機換気扇 N=7組	約180日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
153	能美市	土木部 まち整備課	辰口中学校木工室空調設備設置工事	能美市立辰口中学校	空調設備設置 N=2基	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
154	能美市	土木部 まち整備課	辰口中学校トイレ改修工事	能美市立辰口中学校	トイレ洋便化改修 N=24箇所 トイレ床乾式化改修 A=171㎡	約180日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
155	能美市	土木部 まち整備課	辰口福祉会館 脱炭素化(LED照明)改修工事	辰口福祉会館	LED照明 N=840台	約150日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
156	能美市	土木部 まち整備課	粟生保育園 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市立粟生保育園	LED照明 N=189台	約150日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
157	能美市	土木部 まち整備課	豊美保育園 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市立豊美保育園	LED照明 N=96台	約150日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
158	能美市	土木部 まち整備課	辰口保育園 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市立辰口保育園	LED照明 N=311台	約150日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
159	能美市	土木部 まち整備課	ふるさと交流研修センター 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市ふるさと交流研修センター	LED照明 N=752台	約200日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
160	能美市	土木部 まち整備課	寺井地区公民館 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市寺井地区公民館	LED照明 N=773台	約200日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
161	能美市	土木部 まち整備課	寺井図書館 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市立寺井図書館	LED照明 N=351台	約150日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
162	能美市	土木部 まち整備課	辰口図書館 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市立辰口図書館	LED照明 N=874台	約150日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
163	能美市	土木部 まち整備課	根上学習センター 脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市根上学習センター	LED照明 N=1,387台	約150日	一般競争入札	電気	第3四半期	発注済
164	能美市	土木部 まち整備課	九谷焼美術館「体験館」風除室増築工事	能美市九谷焼美術館「体験館」	風除室増築 S=7.89㎡	約60日	一般競争入札	建築	第4四半期	追加
165	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調改修工事<1期>(建築)	能美市立寺井中学校	天井改修 A=240㎡ アルミ製建具改修 N=9箇所 設備基礎 N=1式	約270日	一般競争入札	建築	第4四半期	追加
166	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調改修工事<1期>(機械設備)	能美市立寺井中学校	パッケージ形空調機 N=7組 全熱交換器 N=13台	約270日	一般競争入札	管	第4四半期	追加
167	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校ふれあい教室空調改修工事	能美市立福岡小学校	空調改修 N=2組	約60日	一般競争入札	電気	第4四半期	追加
168	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調改修工事<1期>(電気設備)	能美市立寺井中学校	受変電設備増設 N=1式 600V耐燃性木'J'エチレン絶縁電線 L=675m 分電盤 N=3面	約270日	一般競争入札	電気	第4四半期	追加
169	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(和光台4工区)	徳山町地内	開削工法 VUφ200 L=273.1m	約150日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
170	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区5工区)	佐野町地内	推進工法 HPφ400 L=80.0m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
171	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区6工区)	佐野町地内	推進工法 HPφ400 L=96.0m 開削工法 DIPφ250 L=299.8m	約210日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
172	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区7工区)	佐野町地内	開削工法 VUφ400 L=239.8m	約180日	一般競争入札	土木	第4四半期	
173	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺井町1工区)	寺井町地内	φ75 DIP(GX) L=214.0m、φ100DIP(GX) L=97.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	発注済
174	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺井町2工区)	寺井町地内	φ100 DIP(GX) L=115.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	発注済
175	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(泉台町3工区)	泉台町地内	φ50 PE L=114.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
176	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(寺島町工区)	寺島町地内	φ100 DIP(GX) L=100.0m	約90日	一般競争入札	管	第4四半期	
177	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町3工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=200.0m	約90日	一般競争入札	管	第4四半期	
178	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(宮竹町4工区)	宮竹町地内	φ150 DIP(GX) L=2966.2m	約90日	一般競争入札	管	第4四半期	
179	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(和佐谷町工区)	和佐谷町地内	φ100 DIP(GX) L=100.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
180	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(岩本町工区)	岩本町地内	φ100 DIP(GX) L=130.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
181	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(緑が丘1工区)	緑が丘地内	φ100 DIP(GX) L=257.3m φ75 DIP(GX) L=37.5m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
182	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(緑が丘2工区)	緑が丘地内	φ100 DIP(GX) L=92.1m φ75 DIP(GX) L=1.6m 80A 鋼管SGP-PB L=3.9m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	発注済
183	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(東部処理区・機械電気設備)	佐野町地内	マンホールポンプ 水中汚泥汚物ポンプ φ150×3.1m3/min×11kw N=2台 制御盤 N=1面	約210日	一般競争入札	電気	第2四半期	発注済
184	能美市	土木部 上下水道課	上水道機械電気設備更新工事(R6)	能美市一円	盤更新 N=2台 水位計、流量計更新 N=6箇所 ほか	約210日	一般競争入札	電気	第4四半期	
185	能美市	土木部 上下水道課	工業用水道機械電気設備更新工事(R6)	能美市一円	取水・配水ポンプ N=3台 水位計、流量計更新 N=10箇所 ほか	約210日	一般競争入札	電気	第4四半期	
186	能美市	土木部 上下水道課	辰口温泉施設更新工事	辰口町地内	盤更新 N=2面 水位計更新 N=2箇所	約90日	一般競争入札	電気	第3四半期	入札契約 方式の変更
187	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道(第二)配水池拡張工事	岩内町地内	配水池増設 V=1,000m3	約210日	一般競争入札	水道施設	第4四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
188	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R6-1)	寺井町地内	管渠更生(φ500mm) L=50m マンホール耐震対策 N=5箇所	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
189	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事(R6-2)	寺井町地内	管渠更生(φ500mm) L=50m マンホール耐震対策 N=5箇所	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
190	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(大成町工区)	大成町地内	φ75 DIP(GX) L=161.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	発注済
191	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事(道林町工区)	道林町地内	φ100 DIP(GX) L=104.0m	約120日	一般競争入札	管	第4四半期	
192	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(吉原町工区)	吉原町地内	φ200 DIP(GX) L=264.0m	約120日	一般競争入札	管	第4四半期	
193	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(新保町工区)	新保町地内	φ250 DIP(GX) L=59.0m	約120日	一般競争入札	管	第4四半期	
194	能美市	土木部 上下水道課	導水管改良工事(山田町工区)	山田町地内	φ250 DIP(GX) L=266.0m	約120日	一般競争入札	管	第4四半期	
195	能美市	土木部 上下水道課	送水管改良工事(泉台町1工区)	泉台町地内	φ250 DIP(GX) L=69.0m	約120日	一般競争入札	管	第3四半期	
196	能美市	土木部 上下水道課	送水管改良工事(泉台町2工区)	泉台町地内	φ250 DIP(GX) L=160.0m	約120日	一般競争入札	管	第4四半期	
197	能美市	土木部 上下水道課	マンホールポンプ施設更新工事(R6)	能美市一円	水中汚水ポンプ取替工 N=16台	約150日	一般競争入札	機械器具設置	第3四半期	発注済
198	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	能美市一円	舗装本復旧工事 A=4,350m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第4四半期	
199	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道(梯川処理区) 6災4703号 管渠災害復旧工事(福岡町1工区)	福岡町地内	下水道管布設工 L=262m 人孔撤去・新設工 N=16基 人孔補修工 N=2基	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
200	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道(梯川処理区) 6災4704号 管渠災害復旧工事(福岡町2工区)	福岡町地内	下水道管布設工 L=440m 人孔撤去・新設工 N=10基 人孔補修工 N=1基	約120日	一般競争入札	土木	第4四半期	令和7年度以降に延期
201	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道(梯川処理区) 6災4705号 管渠災害復旧工事(赤井町1工区)	赤井町地内	下水道管布設工 L=520m 下水道管補修工 N=2箇所 人孔撤去・新設工 N=16基 人孔補修工 N=1基	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
202	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道(梯川処理区) 6災4707号 管渠災害復旧工事(秋常町1工区)	秋常町地内	下水道管布設工 L= 381m 人孔撤去・新設工 N=12基	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
203	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道(梯川処理区) 6災4709号 管渠災害復旧工事(寺井町1工区)	寺井町地内ほか	下水道管布設工 L=529m 下水道管補修工 N=2箇所 人孔撤去・新設工 N=17基 人孔補修工 N=3基	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
204	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事(工業団地処理分區)に伴う舗装本復旧工事	赤井町地内	舗装本復旧 A=338m ²	約90日	一般競争入札	舗装	第3四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
205	能美市	産業交流部 農林課	維持管理適正化事業(寺井地区)水路改修工事(2工区)	小長野町地内	排水路改修工 L=145m	約210日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
206	能美市	産業交流部 農林課	保安林作業道整備工事	道林町地内	砂利舗装工 A=1200㎡	約60日	一般競争入札	舗装	第2四半期	発注済
207	能美市	産業交流部 農林課	維持管理適正化事業(寺井地区)排水路改修工事	寺井町地内	表面被覆工 L=200m	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
208	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路改修工事	福島町地内	用水路改修工事-L=200m	約270日	一般競争入札	土木	第4四半期	令和7年度以降に延期
209	能美市	産業交流部 農林課	林道谷山線土砂撤去工事	能美市鍋谷町地内	施工延長 L=1500m W=4.0m 掘削工 V=2,300m ³ 整地(残土仮置き場)V=700m ³	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
210	能美市	産業交流部 農林課	林道小鹿谷線土砂撤去工事	能美市鍋谷町地内	施工延長 L=300m W=4.0m 掘削工 V=510m ³ 整地(残土仮置き場)V=100m ³	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
211	能美市	産業交流部 観光交流課	観光看板等撤去工事	能美市寺井町、大長野町地内、小松市長崎町地内	観光看板撤去 N=4基(逆L型3基、モニユメント型1基)	約90日	一般競争入札	解体	第4四半期	追加
212	能美市	教育委員会 教育総務課	寺井小学校グラウンド改修工事	能美市立寺井小学校	U型側溝改修(U-240) L=6.0m U型側溝改修(U-300) L=8.6m 舗装復旧 A=43.0㎡	約90日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
213	能美市	教育委員会 教育総務課	能美市学校給食センター壁面サイン設置工事	能美市学校給食センター	壁面サイン設置 N=1式	約90日	一般競争入札	とび・土工	第3四半期	発注済
214	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口学校給食センター冷温水ポンプ等更新工事	辰口学校給食センター	冷温水ポンプ更新 N=2台 冷却水ポンプ更新 N=2台	約180日	一般競争入札	管	第3四半期	発注済
215	能美市	教育委員会 教育総務課	寺井小学校体育館屋根災害復旧工事	能美市立寺井小学校	体育館屋根軒先復旧 L=71.2m	約90日	一般競争入札	建築	第2四半期	発注済
216	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口中学校外構災害復旧工事	能美市立辰口中学校	外構復旧工事 N=3箇所	約90日	一般競争入札	土木	第2四半期	発注済
217	能美市	教育委員会 教育総務課	福岡小学校駐車場整備工事	能美市立福岡小学校	地盤改良、駐車場舗装 A=915㎡	約70日	一般競争入札	土木	第4四半期	追加
218	能美市	教育委員会 まなび文化スポーツ課	根上ふれあいプール高圧機器更新工事	根上ふれあいプール	老朽化した高圧引込設備及び娯楽電設備の更新	約90日	一般競争入札	電気	第1四半期	入札契約方式の変更
219	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	西山古墳群保存整備工事(4工区)	徳久町地内	敷地造成工 V=2,570.4m ³ 地盤改良工 V=420.6m ³ 補強土壁工 V=4,386.3m ³	180日	一般競争入札	土木	第3四半期	発注済
220	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	ふるさと歴周辺道路改良工事	末寺町地内	道路改良 L=128m	約180日	一般競争入札	土木	第4四半期	追加
221	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	ふるさと歴周辺道路改良工事	末寺町地内	駐車場整備 A=568㎡	約180日	一般競争入札	土木	第4四半期	追加

石川県能美市内における工事の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
222	能美市	市立病院 能美市立病院総務課	能美市立病院小児科改修工事	能美市立病院	授乳室、待合室、処置室改修 N=1式	約60日	一般競争入札	建築	第4四半期	追加