

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年2月6日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興事務所管内道路資料作成その2業務	石川県	・調査計画資料作成1式	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務	石川県輪島市	能越道鷹ノ巣山1号トンネル工事にかかる技術協力業務 1式	7ヶ月	公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	ECI方式(技術協力・施工タイプ) 本案件は、本案件に係る予算執行が可能となった場合についてのみ、落札決定を行うことを条件とする。
3	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和7年度航空レーザを用いた土砂・流木移動検証等業務	北陸地方整備局管内	差分解析 1式 数値シミュレーションによる土砂移動等検証 1式	9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度河原田川(市ノ瀬地区)全体計画検討他業務	能登復興事務所	計画準備 1式 全体計画検討 1式 詳細設計 1式 工事観測データ回収・解析 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川水系(寺地地区)全体計画検討他業務	能登復興事務所	計画準備 1式 全体計画検討 1式 詳細設計 1式 工事観測データ回収・解析 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川水系(牛尾地区)全体計画検討他業務	能登復興事務所	計画準備 1式 全体計画検討 1式 詳細設計 1式 工事観測データ回収・解析 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興事務所河川事業計画検討業務	能登復興事務所	計画準備 1式 資料収集・整理 1式 事業計画監理 1式 関係機関協議等補助(資料作成含む) 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興地すべり斜面監視及び詳細設計業務	石川県輪島市大野地先及び深見地先	計画準備 1式 斜面監視・解析 1式 斜面監視施設保守・点検 1式 詳細設計 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興地すべり斜面監視及び詳細設計(その2)業務	石川県輪島市名舟地先及び洪田地先	計画準備 1式 斜面監視・解析 1式 斜面監視施設保守・点検 1式 詳細設計 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興地すべり斜面監視及び詳細設計(その3)業務	石川県輪島市曾々木地先	計画準備 1式 斜面監視・解析 1式 斜面監視施設保守・点検 1式 詳細設計 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興地すべり斜面監視及び詳細設計(その4)業務	石川県珠洲市清水地先及び仁江地先	計画準備 1式 斜面監視・解析 1式 斜面監視施設保守・点検 1式 詳細設計 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能越道他事業監理・鷹ノ巣山1号トンネル修正設計業務	能登復興事務所管内	事業監理 1式 トンネル修正設計 1式	10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
13	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和7年度能登半島航空レーザ測量業務	北陸地方整備局管内	航空レーザ計測 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	総合評価落札方式
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度河原田川施設設計業務	能登復興事務所	計画準備 1式 予備設計(床固工群) 1式 予備設計(斜面对策) 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度河原田川測量業務	熊野町及び市ノ瀬町	基準点測量 1式 水準測量 1式 UAV地形測量(レベル500) 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川水系(寺地地区)施設設計業務	能登復興事務所	計画準備 1式 予備設計(砂防堰堤) 1式 予備設計(斜面对策) 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川水系(寺地地区)測量業務	町野町寺地地先	基準点測量 1式 水準測量 1式 UAV地形測量(レベル500) 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川水系(牛尾地区)施設設計業務	能登復興事務所	計画準備 1式 予備設計(砂防堰堤) 1式 予備設計(斜面对策) 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
19	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川水系(牛尾地区)測量業務	町野町牛尾地先	基準点測量 1式 水準測量 1式 UAV地形測量(レベル500) 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	
20	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興(地すべり)地質調査(その1)業務	石川県珠洲市清水地先及び仁江地先	機械ボーリング 1式 仮設モノレール 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	
21	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興(地すべり)地質調査(その2)業務	石川県輪島市大野地先 石川県輪島市曾々木地先	機械ボーリング 1式 仮設モノレール 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	
22	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興(砂防)地質調査(その1)業務	市ノ瀬町	機械ボーリング 1式 仮設モノレール 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	
23	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興(砂防)地質調査(その2)業務	町野町	機械ボーリング 1式 仮設モノレール 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	
24	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興(砂防)地質調査(その3)業務	町野町	機械ボーリング 1式 仮設モノレール 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	
25	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6国道249号環境調査その2業務	石川県	・計画準備 1式 ・有識者協議及び協議資料作成 1式 ・現地調査 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	
26	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興地すべり斜面監視及び詳細設計(その1)業務	石川県輪島市	地すべり対策施設詳細設計 1式 既存観測機器のデータ回収・保守 1式 データ解析 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
27	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興地すべり斜面監視及び詳細設計(その2)業務	石川県輪島市	地すべり対策施設詳細設計 1式 既存観測機器のデータ回収・保守 1式 データ解析 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
28	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興地すべり斜面監視及び詳細設計(その3)業務	石川県輪島市	地すべり対策施設詳細設計 1式 既存観測機器のデータ回収・保守 1式 データ解析 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
29	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興地すべり斜面監視及び詳細設計(その4)業務	石川県珠洲市	地すべり対策施設詳細設計 1式 既存観測機器のデータ回収・保守 1式 データ解析 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
30	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7国道249号(珠洲市内)予備修正設計業務	石川県	・計画準備 1式 ・道路予備修正設計 1式	9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
31	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7国道249号(輪島市内)予備修正設計業務	石川県	・計画準備 1式 ・道路予備修正設計 1式	9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
32	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越自動車道予備修正設計業務	石川県	・計画準備 1式 ・道路予備修正設計 1式	9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	
33	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度能越道災害復旧地質調査その1業務	石川県七尾市 石川県鳳珠郡穴水町	地質調査業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
34	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度能越道災害復旧道路詳細設計修正その1業務	石川県七尾市	道路詳細設計修正業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式
35	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度能越道災害復旧道路詳細設計修正その2業務	石川県七尾市 石川県鳳珠郡穴水町	道路詳細設計修正業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式
36	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度能越道災害復旧道路詳細設計修正その3業務	石川県鳳珠郡穴水町	道路詳細設計修正業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式
37	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和6年度 国道249号深見地区橋梁詳細設計他業務	石川県七尾市	道路予備設計 1式 道路詳細設計 1式 橋梁予備設計 1式 橋梁詳細設計 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式
38	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度塚田川UAV測量及び解析業務	石川県輪島市	・計画準備 ・UAVレーザ測量 レベル500 1式 ・地形データ作成 1式 ・河床変動量解析 1式 ・総合検討 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	総合評価落札方式
39	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興(地すべり)地質調査(その1)業務	石川県輪島市	機械ボーリング 1式 総合解析 1式 資材運搬仮設モノレール 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	総合評価落札方式
40	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興(地すべり)地質調査(その2)業務	石川県輪島市	機械ボーリング 1式 総合解析 1式 資材運搬仮設モノレール 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	総合評価落札方式
41	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度能登復興(砂防)地質調査業務	石川県輪島市	機械ボーリング 1式 総合解析 1式 資材運搬仮設モノレール 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	総合評価落札方式
42	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能登復興事務所管内地質調査業務	石川県	・機械ボーリング 1式 ・室内土質試験 1式 ・室内岩石試験 1式 ・総合解析 1式 ・地すべり計測データ統合管理システム運用管理 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	総合評価落札方式
43	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能登復興事務所管内道路測量業務	石川県	・路線測量 1式 ・現地測量 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	総合評価落札方式
44	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度石川海岸保全計画検討業務	石川県白山市 石川県加賀市	石川海岸事業計画検討 1式 事業再評価資料検討 1式	11ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	R6補正
45	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度甚之助谷地すべり自動観測プラットフォーム構築業務	手取川上流域	システム照査設計 1式 地すべり自動観測システム構築 1式 システム導入・動作確認 1式	9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	R6補正
46	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年度奥能登豪雨塚田川他測量業務	石川県輪島市	基準点測量、応用測量、地形測量 4河川	10ヶ月	簡易公募型競争	測量	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
47	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年度奥能登豪雨塚田川他護岸設計業務	石川県輪島市他	護岸詳細設計 4河川	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
48	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年度奥能登豪雨塚田川地質調査業務	石川県輪島市久手川町	地質調査 1式	4ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
49	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度松任拡幅電線共同溝詳細設計業務	石川県白山市	電線共同溝詳細設計業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
50	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度田鶴浜七尾道路道路構造物詳細設計その3業務	石川県七尾市	道路詳細設計業務 一式 道路構造物詳細設計業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
51	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度海側幹線(千木町)地質調査業務	石川県金沢市	機械ボーリング 一式	11ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
52	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度海側幹線(福久町)外地質調査業務	石川県金沢市	機械ボーリング 一式	11ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
53	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道道路予備設計業務	石川県金沢市	道路予備修正設計(B) 一式 一般構造物予備設計 一式	11ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
54	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度金沢河川国道道路地質調査その2業務	石川県金沢市	機械ボーリング 一式	11ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
55	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度梯川逆水門耐震設計外業務	金沢河川国道事務所	水門耐震設計 1式 築堤護岸設計 1式 関係機関協議資料作成 1式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R6補正
56	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年度奥能登豪雨塚田川砂防堰堤設計業務	石川県輪島市久手川町	砂防堰堤詳細設計 1式	4ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正
57	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度白山火山麓航空レーザ測量業務	白山火山麓	航空レーザ測量 1式 地形データ作成 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正
58	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	能登海上保安署外2件(24)敷地調査業務	石川県鳳珠郡能登町、輪島市、金沢市	能登海上保安署敷地:1,588m2、金沢駅西合同庁舎敷地:13,081m2、輪島地方合同庁舎敷地:7,625m2 敷地調査業務一式	6ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	第3四半期追加案件 総合評価落札方式
59	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	能登海上保安署(24)新築設計業務	石川県鳳珠郡能登町	庁舎:RC造地上3階建 889m2、駐輪場:W造平屋建 7m2 新築設計業務一式	7ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第3四半期追加案件
60	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	輪島地方合同庁舎外1件(24)増築その他設計業務	石川県輪島市、石川県金沢市	【輪島地方合同庁舎】 庁舎:RC造地上4階建 4階内部改修実施設計業務一式 会議棟:W造平屋建 131m2、車庫:W造平屋建 70m2他 新築設計業務一式 【金沢駅西合同庁舎】 渡り廊下:S造地上3階建 53m2 躯体改修、内部改修実施設計業務一式 駐輪場:W造平屋建 98m2他 新築設計業務一式	8ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第3四半期追加案件
61	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度松任拡幅営業調査等その1業務	石川県白山市	営業調査 1式	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	補償関係コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
62	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度159号裁判申請図書等作成業務	石川県金沢市	裁判申請図書等作成 1式	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	補償関係コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
63	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度七尾跨線橋(仮称)施工影響検討資料作成業務	石川県七尾市	仮設工法検討 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
64	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度能越道災害復旧道路詳細設計修正その1業務	石川県七尾市	道路詳細設計修正業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	12月追加案件 総合評価落札方式
65	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度能越道災害復旧道路詳細設計修正その2業務	石川県七尾市 石川県鳳珠郡穴水町	道路詳細設計修正業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	12月追加案件 総合評価落札方式

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
66	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度能越道災害復旧道路詳細設計修正その3業務	石川県鳳珠郡穴水町	道路詳細設計修正業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	12月追加案件 総合評価落札方式
67	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度能越道災害復旧地質調査その1業務	石川県七尾市 石川県鳳珠郡穴水町	地質調査業務 一式	10ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	12月追加案件 総合評価落札方式
68	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度牛ノ谷道路水文調査業務	石川県加賀市	水文調査 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式
69	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度手取川ダム水辺現地調査(底生動物)業務	手取川ダム直轄管理区間	底生動物調査 1式	13ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
70	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度手取川・梯川河川管理施設監理検討業務	手取川直轄管理区間 梯川直轄管理区間	河川の状態把握 1式 巡視結果報告書の作成 1式 点検結果評価書の検討 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	当初0国債
71	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度二日市三日市電線共同溝予備設計業務	金沢河川国道事務所管内	測量 1式 道路詳細設計 1式 電線共同溝予備設計 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
72	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6・7年度金沢河川国道道路防炎点検業務	金沢河川国道事務所管内	地質調査業務 1式 一般構造物設計 1式 道路防炎点検 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式
73	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和6年度葦之助谷地すべり観測データAI活用検討業務	手取川水系直轄砂防区域	データ入力検討 1式 データ相関検討 1式 出力データ検討 1式 AIを活用した解析手法検討 1式	10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件
74	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6能越道構造物詳細設計業務	能登復興事務所管内	一般構造物詳細設計 1式 道路詳細設計 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
75	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号珠洲地区道路詳細設計業務	能登復興事務所	道路詳細設計 1式 箱形涵渠詳細設計 1式 擁壁詳細設計 1式 法面詳細設計 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
76	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路詳細設計その1業務	能登復興事務所	道路詳細設計 1式 箱形涵渠詳細設計 1式 擁壁詳細設計 1式 法面詳細設計 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
77	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	七尾港・輪島港検潮所実施設計		実施設計1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント等	第4四半期	総合評価落札方式
78	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	金沢港・七尾港・輪島港基準点測量		基準点測量1式、水準測量1式	約7ヶ月	一般競争入札	測量・調査	第4四半期	総合評価落札方式
農林水産省 北陸農政局〔令和7年1月時点〕										
79	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区・稲舟地区 事業管理支援その2業務		事業進捗管理に関する業務等(ビュア型CM方式)1式 (管理技術者1名、主任技術者1名、担当技術者1名予定)	約12ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	令和7年度発注 予定へ移行 済み
80	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 加賀南部地域費用対効果算定及び環境調査業務		費用対効果の精査、環境調査 1式	約10ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
81	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 加賀南部地域事業構想補足検討他業務		事業構想補足検討 1式	約8ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね7月を予定)	済み
82	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 手取川地区・加賀三湖地区河川協議資料作成他業務		水利使用の補足検討、管理規程等の作成 1式	約7ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
83	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 寺家ダム付帯設備耐震性能照査他業務		耐震性能照査 1式	約6ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね9月を予定)	業務名、業務概要等
84	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度鋼矢板水路腐食対策検討(その2)業務		マニュアルの改訂検討、資料収集・作成 1式	約8ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね7月を予定)	済み
85	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度国営土地改良事業におけるBIM/CIMガイドライン (水路工編)検討業務		ガイドラインの検討、資料収集・作成 1式	約7ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
86	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区・稲舟地区 事業管理支援業務		事業進捗管理に関する業務等(ビュア型CM方式) 1式 (管理技術者1名、主任技術者2名、担当技術者2名予定)	約5ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第3四半期 (概ね10月を予定)	済み(取りやめ)
87	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区・稲舟地区 事業管理支援その1業務		事業進捗管理に関する業務等(ビュア型CM方式) 1式 (管理技術者1名、主任技術者2名、担当技術者2名予定)	約4ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第3四半期 (概ね11月を予定)	済み
88	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり調査その1業務		地すべり調査他 1式	約9ヶ月	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
89	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり調査その2業務		地すべり調査他 1式	約9ヶ月	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
90	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度設計材料単価実態調査業務		資材価格調査(定期、随時調査) 1式	約11ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
91	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度歩掛調査等解析業務		歩掛解析(施工形態動向調査・施工歩掛調査) 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
92	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和6年度施設機械設備設計施工技術支援業務		施設機械工事における設計・施工に関する技術支援 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
93	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 石崎海岸地区他調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
94	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 中島海岸地区調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
95	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 能登島海岸地区調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
96	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 能登島海岸地区(その2)調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約6ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
97	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 穴水海岸地区調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約6ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね9月を予定)	済み
98	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 輪島海岸地区調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施設計 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね9月を予定)	済み
99	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 現場技術その1業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員1名予定)	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
100	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり機構解析他業務		地すべり機構解析他 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
101	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 現場技術その1業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員1名予定)	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
102	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 和倉海岸地区他調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施 設計 1式	約9ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第4四半期 (概ね1月を予定)	新規追加
103	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 穴水海岸地区(その2)調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施 設計 1式	約7ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第4四半期 (概ね1月を予定)	新規追加
104	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 能登島海岸地区(その3)調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施 設計 1式	約8ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第4四半期 (概ね1月を予定)	新規追加
105	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 地すべり観測業務		地すべり観測等 1式	約10ヶ月	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね5月を予定)	済み
106	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 穴水海岸(志ヶ浦地区)調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施 設計 1式	約6ヶ月	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
107	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 能登島海岸(半浦地区)他調査測量設計業務		海岸保全施設復旧に係る地質・土質調査、測量、実施 設計 1式	約9ヶ月	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
108	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 八田排水機場施設用地測量補足業務		用地測量 1式	約5ヶ月	簡易公募型競争入札	測量	第3四半期 (概ね10月を予定)	削除
109	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 環境配慮モニタリング調査(その5)業務		環境調査 1式	約10ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
110	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟放水路防潮水門撤去技術的課題検討業務		技術的課題の検討 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
111	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟周辺地区排水管理手法検討業務		排水管理手法の検討 1式	約7ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
112	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟周辺地区排水機場他総合技術(その5)業務		協議資料作成 1式	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
113	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 津幡排水機場実施設計業務		実施設計 1式	約8ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
114	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 津幡排水機場機械設備等実施設計業務		実施設計 1式	約8ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
115	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区・稲舟地区 事業管理支援その2業務		事業進捗管理に関する業務等(ビュア型CM方式)1式 (管理技術者1名、主任技術者1名、担当技術者1名予定)	約12ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
116	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区営農計画検討他業務		営農計画案作成、受益面積更新 1式	約9ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね5月を予定)	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
117	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和7年度鋼矢板水路腐食対策検討(その3)業務		マニュアルの改訂検討、資料収集・作成 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	
118	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和7年度国営土地改良事業におけるBIM/CIMガイドライン (水路工編)検討(その2)業務		ガイドラインの検討、資料収集・作成 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	
119	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和7年度設計材料単価実態調査業務		資材価格調査(定期、随時調査) 1式	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	
120	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区 現場技術その2業務		現場監督補助等1式(現場技術員1名予定)	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	
121	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 現場技術その2業務		現場監督補助等1式(現場技術員3名予定)	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	
122	農林水産省 北陸農政局	土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区 現場補償その1業務		補償業務補助等1式(現場補償技術員1名予定)	約11ヶ月	一般競争入札方式	補償コンサルタント	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	
123	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 宇ノ気排水機場建物事前調査業務		建物事前調査 1式	約6ヶ月	簡易公募型競争入札方式	補償コンサルタント	第2四半期 (概ね7月を予定)	
124	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 環境配慮モニタリング調査(その6)業務		環境調査 1式	約10ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	
125	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 営農推進検討業務		資料収集 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	業務名
126	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟周辺地区排水機場他総合技術(その6)業務		協議資料作成 1式	約10ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	
127	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 現場技術(その7)業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	約23ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
128	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 現場技術(その8)業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	約23ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
129	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 現場技術(その9)業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	約23ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
海上保安庁 第九管区海上保安本部〔令和6年10月7日時点〕										
130	海上保安庁 第九管区海上保安本部	交通部整備課	炬烏礁灯台船舶着設計	石川県珠洲市(炬烏礁)	船舶着改修設計	約3ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント等	令和6年11月頃	
財務省 北陸財務局〔令和6年10月時点〕										
131	財務省 北陸財務局	管財部管財総括第一課審理室	令和6年度北陸財務局所管普通財産に係る地下埋設物調査業務	石川県羽咋郡志賀町徳田子ほか	埋設物調査業務 一式	3ヶ月	一般競争入札	地質調査、計量証明	第3四半期	
132	財務省 北陸財務局	管財部管財総括第二課	令和6年度七尾宿舍災害復旧工事監理業務	石川県七尾市小島町	宿舍:RC造地上4階建 外構改修 1棟 宿舍:RC造地上4階建 外構改修 1棟 宿舍:RC造地上3階建 給排水設備・外構改修 1棟 監理業務一式	4ヶ月	一般競争入札	建築士事務所	第3四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
133	財務省 北陸財務局	管財部統括国有財産管理官	令和6年度北陸財務局所管普通財産に係る防草シート設置等業務	石川県加賀市山代温泉ほか	防草シート設置業務 一式	3ヶ月	一般競争入札	役務の提供等	第4四半期	
国土交通省 大阪航空局 [令和 7 年 1 月 時点]										
134	国土交通省 大阪航空局		空港脱炭素化推進計画改定業務(仮称)	大阪府大阪市中央区大手前	17空港で策定した空港脱炭素化推進計画における取組等の進捗状況を確認し、同推進計画の改定等を行うものである。	約8ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	
135	国土交通省 大阪航空局		空港脱炭素化実施計画検討業務(仮称)	大阪府大阪市中央区大手前	17空港(予定)の空港脱炭素化推進計画をもとに、今後の施策・取組みの進捗を図るための実施計画を作成するものである。	約8ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	
136	国土交通省 大阪航空局		令和7年度滑走路等路面性状調査等業務	小松空港(石川県小松市浮柳町) 松山空港(愛媛県松山市南吉田町) 高知空港(高知県南国市物部) 北九州空港(福岡県北九州市小倉南区北町) 長崎空港(長崎県大村市箕島町) 大分空港(大分県国東市武蔵町) 宮崎空港(宮崎県宮崎市大字赤江) 鹿児島空港(鹿児島県霧島市溝辺町) 那覇空港(沖縄県那覇市安次嶺) 八尾空港(大阪府八尾市空港)	本業務は、基本施設(滑走路、誘導路、エプロン)舗装面における路面性状の調査、基本施設及び着陸帯等の定期点検測量、勾配管理を目的とした着陸帯等への杭頭の設置及び滑走路面等のすべり摩擦係数の調査を実施するものである。	約12ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	
防衛省 近畿中部防衛局 [令和 7 年 1 月 1 日 時点]										
137	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(6)ユーティリティ設備設計	石川県小松市	ライフラインに係る設備設計	12ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	2月28日	
138	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(6)庁舎基本設計	石川県小松市	庁舎新設に係る基本設計	11ヶ月	企画競争	建築コンサルタント業務	3月14日	
139	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	近畿中部防衛局管内(6)設備工事監理業務(その3)	岐阜県各務原市愛知県小牧市 石川県小松市 三重県津市 和歌山県東牟婁郡兵庫県伊丹市 大阪府八尾市 京都府舞鶴市和歌山県日高郡 三重県伊勢市愛知県豊川市	工事監理業務(設備)	48ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	2月19日	
140	防衛省 近畿中部防衛局	調達部土木課	小松(6)土木基本検討	石川県小松市	飛行場施設整備に係る検討 一式	8ヶ月	公募プロポーザル方式	土木コンサルタント業務	1月16日	
141	防衛省 近畿中部防衛局	調達部土木課	小松(6)土木ユーティリティ土木設計	石川県小松市	ライフラインに係る土木設計	12ヶ月	公募プロポーザル方式	設備コンサルタント業務	2月28日	
142	防衛省 近畿中部防衛局	調達部土木課	経ヶ岬外(6)ユーティリティ土木設計	京都府京丹後市 石川県輪島市 奈良県奈良市 和歌山県串本町滋賀県高島市愛知県春日井市 三重県津市	ライフラインに係る土木設計	12ヶ月	総合評価方式	土木コンサルタント業務	2月28日	
143	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	近畿中部防衛局管内(6)建築積算支援業務	兵庫県姫路市 京都府福知山市滋賀県大津市 京都府宇治市愛知県名古屋市長久保市伊勢市愛 知県豊川市大阪府八尾市兵庫県伊丹市滋賀県 高島市京都府舞鶴市 石川県小松市岐阜県各務 原市 和歌山県東牟婁郡京都府京丹後市 和歌山県 日高郡	積算等技術支援業務(建築)	45ヶ月	総合評価方式	建築コンサルタント業務	1月27日	
144	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	近畿中部防衛局管内(6)設備工事監理業務(その 1)	和歌山県東牟婁郡京都府舞鶴市 京都府宇治市 三重県伊勢市愛知県名古屋市長 久保市伊勢市和歌山県東牟婁郡兵庫県姫路市 石川県小松市 大阪府和泉市	近畿中部防衛局管内の設備工事監理業務一式	45ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	2月19日	
145	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	近畿中部防衛局管内(6)設備工事監理業務(その 2)	石川県金沢市石川県小松市石川県輪島市三重 県津市	近畿中部防衛局管内の設備工事監理業務一式	48ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	2月19日	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
146	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	近畿中部防衛局管内(6)設備工事監理業務(その3)	岐阜県各務原市愛知県小牧市 石川県小松市 三重県津市 愛知県春日井市 和歌山県東牟婁郡兵庫県伊丹市 大阪府八尾市 京都府舞鶴市和歌山県日高郡 三重県伊勢市愛知県豊川市	近畿中部防衛局管内の設備工事監理業務一式	48ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	2月19日	
147	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	近畿中部防衛局管内(6)設備積算支援業務(その1)	石川県輪島市 兵庫県川西市兵庫県姫路市兵庫 県伊丹市京都府福知山市滋賀県大津市大阪 府和泉市愛知県名古屋市石川県小松市三重県 津市 京都府舞鶴市 京都府京丹後市愛知県小牧市 京都府宇治市愛知県豊川市愛知県春日井市和 歌山県日高郡岐阜県各務原市	設備工事積算等技術支援業務 一式	12ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	2月19日	
148	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	近畿中部防衛局管内(6)設備積算支援業務(その2)	石川県金沢市兵庫県伊丹市京都府相楽郡 和歌山県東牟婁郡滋賀県大津市 大阪府八尾市 三重県伊勢市愛知県名古屋市 石川県小松市三重県津市 京都府舞鶴市 愛知県小牧市岐阜県各務原市	設備工事積算等技術支援業務 一式	24ヶ月	総合評価方式	設備コンサルタント業務	2月19日	
水産庁〔令和6年10月1日時点〕										
149	水産庁		令和6年度狼煙漁港災害復旧事業基本設計その他業務	—	狼煙漁港の被災した外郭施設の基本設計及び実施設計	約4ヶ月	簡易公募型競争入札	建設コンサルタント	令和6年度 第3四半期	7月1日掲載済み 総合評価落札方式
150	水産庁		令和6年度鵜飼漁港海岸災害復旧事業汀線測量業務	石川県珠洲市宝立町	鵜飼漁港海岸の汀線測量	約3ヶ月	簡易公募型競争入札	測量	令和6年度 第3四半期	10月1日新規 総合評価落札方式
石川県〔令和7年1月時点〕										
151	石川県	能登空港管理事務所	貴重動植物追跡調査業務委託	輪島市三井町洲衛 地内	貴重動植物追跡調査 N=1式	360日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
152	石川県	能登空港管理事務所	河川水水質調査業務委託	輪島市三井町洲衛 地内	河川水質調査 N=1式	360日	指名競争	その他	第1四半期	発注済
153	石川県	能登空港管理事務所	支障立木調査業務委託	輪島市三井町中 地内	支障立木調査 A=1.39万m2	240日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
154	石川県	能登空港管理事務所	進入角指示灯精密点検業務	輪島市三井町洲衛 地内	P型進入角指示灯精密点検 N=2ヶ所 PAPI調整装置校正 N=1台	60日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
155	石川県	能登空港管理事務所	定電流調整装置他点検業務	輪島市三井町洲衛 地内	定電流調整装置点検 N=1式 無停電電源装置点検 N=1式 CCR-U点検 N=1式	180日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
156	石川県	能登空港管理事務所	航空灯火電力監視制御装置点検業務	輪島市三井町洲衛 地内	灯火監視制御装置点検 N=1式 電力監視制御装置点検 N=1式	180日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
157	石川県	能登空港管理事務所	航空灯火整備作業機器点検業務	輪島市三井町洲衛 地内	配光測定装置点検 N=1式 PAPI調整装置点検(ミニCCRのみ) N=1式 温水部品洗浄装置点検 N=1式 簡易式漏洩検査装置点検 N=1式 エアコンプレッサ点検 N=1台	150日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
158	石川県	能登空港管理事務所	高圧受配電設備点検業務委託	輪島市三井町洲衛 地内	高圧受配電設備点検(6.6kV) N=135面 低圧配電盤点検 N=1面 非常用発電設備点検(295kW A) N=1式 簡易式漏洩検査装置点検 N=1式 エアコンプレッサ点検 N=1台	180日	随意契約	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
159	石川県	能登空港管理事務所	滑走路すべり摩擦測定業務委託	輪島市三井町洲衛 地内	滑走路面すべり抵抗調査 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
160	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 連鎖式閃光灯精密点検委託	輪島市三井町洲衛 地内	連鎖式閃光灯精密点検 1回 29灯 連鎖式閃光灯管制器精密点検 1回	120日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
161	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 進入灯橋梁補修設計業務委託	輪島市鳳珠郡能登町字太田原～鳳珠郡穴水町菅谷 地内	進入灯橋梁補修設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
162	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 多目的広場駐車場詳細設計業務委託	輪島市三井町洲衛 地内	駐車場詳細設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
163	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 滑走路端安全区域改修(設計)業務委託	能登町字太田原～穴水町字菅谷 地内	滑走路端安全区域改修修正設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加・紙入札(予定)
164	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用道路測量業務委託	穴水町字樟谷 地内外	現地測量N=1式 路線測量L=0.04km	90日	随意契約	測量	第3四半期	発注済
165	石川県	歴史博物館	館内監視カメラ更新業務	金沢市出羽町 地内	館内監視カメラ設備の更新	60日	指名競争	その他	第3四半期	発注済
166	石川県	観光戦略課	ほっといしかわ観光案内サイン(能登地区)異常時点検業務委託	石川県	観光案内サインにおける点検業務	180日	指名競争	その他	第3四半期	発注済
167	石川県	厚生政策課	能登北部保健福祉センター建替工事基本計画策定業務委託	輪島市三井町地内	能登北部保健福祉センター建替工事に係る基本計画策定業務	228日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
168	石川県	厚生政策課	石川県社会福祉会館建替工事基本構想策定業務委託	金沢市鞍月3丁目	石川県社会福祉会館建替工事に係る基本構想策定業務	206日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
169	石川県	中央病院	石川県立中央病院 計画修繕工事実施設計委託(設備)	金沢市鞍月東2丁目地内	計画修繕工事	80日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	
170	石川県	自然環境課	巖門園地災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町富来牛下 地内	調査ボーリング N=1本	30日	随意契約	地質調査	第3四半期	発注済
171	石川県	自然環境課	巖門園地災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町富来牛下 地内	平面測量 A=0.8ha	30日	随意契約	測量	第3四半期	発注済
172	石川県	自然環境課	巖門園地災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町富来牛下 地内	公園施設災害復旧設計 N=1式	150日	随意契約	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
173	石川県	自然環境課	九十九湾園地災害復旧工事(設計)業務委託	穴水町字越坂 地内	公園施設災害復旧設計 N=1式	60日	随意契約	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
174	石川県	自然環境課	見附園地災害復旧工事(設計)業務委託	珠洲市宝立町鶴飼 地内	公園施設災害復旧設計 N=1式	60日	随意契約	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
175	石川県	自然環境課	岬自然歩道災害復旧工事(設計)業務委託	珠洲市狼煙町 地内	自然歩道災害復旧設計 N=1式	60日	随意契約	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
176	石川県	女性活躍・県民協働課	石川県女性センター外壁点検調査業務委託	金沢市三社町1-44	女性センターに係る外壁点検調査	70日	指名競争	その他	第2四半期	発注済
177	石川県	労働企画課	金沢産業技術専門学校基本構想策定業務委託	金沢市観音堂町 地内	基本構想の策定 一式	210日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
178	石川県	七尾産業技術専門学校	令和6年度能登半島地震災害復旧 擁壁改築工事(測量)業務委託	七尾市津向町 地内	敷地境界擁壁等の測量 一式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
179	石川県	七尾産業技術専門学校	令和6年度能登半島地震災害復旧 擁壁改築工事(設計)業務委託	七尾市津向町 地内	敷地境界擁壁等の設計 一式	130日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
180	石川県	七尾産業技術専門学校	令和6年度能登半島地震災害復旧 擁壁改築工事(土質調査)業務委託	七尾市津向町 地内	敷地境界の土質調査 一式	50日	随意契約	地質調査	第2四半期	発注済
181	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 設計業務	能美市湯谷町、ほか2 地内	水路設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
182	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 南加賀2期地区 機能保全計画策定業務	小松市小島町 地内	機能保全計画策定 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
183	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 直下地区 家屋調査業務	加賀市直下町 地内	家屋調査 一式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
184	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 白木峠線 環境調査業務	小松市津江町ほか3地内	環境調査業務 一式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
185	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 白木峠線 測量設計業務	小松市津江町 地内	林道測量設計業務 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
186	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 森林整備保全事業 南加賀地区 現場管理業務	小松市ほか2市 地内	現場管理業務 一式	330日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
187	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業用施設石綿対策特別事業 田尻地区 設計業務	加賀市田尻町 地内	パイプライン設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
188	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業用施設石綿対策特別事業 田尻地区 測量業務	加賀市田尻町 地内	平面測量等 一式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
189	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 那谷地区 換地計画業務	小松市那谷町、菩提町 地内	換地計画 一式	240日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
190	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 換地計画業務	能美市五間堂町、中庄町 地内	換地計画 一式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
191	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 地質調査業務	能美市五間堂町、中庄町 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
192	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川左岸2期地区 機能保全計画策定業務	能美市宮竹町 地内	機能保全計画策定 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
193	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 緊急予防治山事業 中ノ峠(定者谷)地区 地質調査業務	小松市中ノ峠町 地内	地質調査業務 一式	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
194	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 用水機場設計業務	能美市五間堂町、中庄町 地内	揚水機場設計 一式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
195	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 空中写真図化業務	小松市林町ほか3 地内	空中写真図化 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
196	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 環境調査業務	小松市林町ほか3 地内	環境調査 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
197	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 区画整理実施設計業務	小松市林町ほか3 地内	区画整理実施設計 一式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
198	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 外周測量業務	小松市林町ほか3 地内	外周測量 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
199	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 外周測量業務その2	小松市林町ほか3 地内	外周測量 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
200	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松東部地区 設計業務	小松市地内	水管理システム設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
201	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 木場潟西部地区 実施設計業務	小松市矢崎町、今江町 地内	水門設備設計 一式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
202	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 木場潟西部地区 実施設計業務	小松市矢崎町、今江町 地内	測量 一式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
203	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農村地域防災減災設計事業 石川第6地区 ため池詳細調査業務	加賀市大聖寺敷地ほか2地内	豪雨調査 一式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
204	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農村地域防災減災設計事業 石川第6地区 ため池詳細調査業務その2	加賀市山代温泉、山中温泉中田町地内	豪雨調査 一式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
205	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 南加賀地区 資材単価調査業務	小松市、能美市 地内	資材単価調査 一式	70日	指名競争	その他	第2四半期	発注済
206	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 動又線 測量設計業務	小松市西侯町 地内	林道災害測量設計業務 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
207	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 立杉線 測量設計業務	加賀市山中温泉今立町 地内	林道改良測量設計業務 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
208	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 換地計画業務	小松市林町ほか3 地内	換地計画 一式	240日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
209	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 動又線 概略設計業務	小松市西侯町 地内	林道災害概略設計業務 一式	120日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
210	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 県営林道開設事業 安谷線 設計業務	小松市大杉町 地内	林道測量設計業務 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
211	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 新川A地区 測量業務	加賀市高尾町 地内	平面測量等 一式	120日	指名競争	測量	第3四半期	削除
212	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 新川A地区 地質調査業務	加賀市高尾町 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	削除
213	石川県	南加賀農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 新川A地区 設計業務	加賀市高尾町 地内	ため池設計 一式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
214	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 確定測量業務	白山市白山市下吉谷町地内	確定測量 1式	300日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
215	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 確定測量業務その2	白山市白山市下吉谷町地内	確定測量 1式	300日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
216	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 頭首工測量業務	白山市白山市上野町地内	河川測量 1式	300日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
217	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 実施設計業務	白山市白山市村井町、宮丸町地内	実施設計 1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
218	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 森林整備保全事業 白峰地区 現場管理業務	白山市白峰 地内 ほか	施工監督N=1式	300日	指名競争	その他	第1四半期	発注済
219	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 ふるさと林道整備事業 白山線 観測業務	白山市尾添 地内	観測業務 N=1式	240日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
220	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 治山事業調査 赤ボケ地区 設計業務	白山市木滑 地内	山腹工設計N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
221	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 治山事業調査 赤ボケ地区 地質調査業務	白山市木滑 地内	地質調査N=1式	120日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
222	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 緊急総合治山事業 広瀬メシ谷地区 測量設計業務	白山市広瀬町 地内	山腹測量・設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
223	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 流域保全総合治山事業 石取谷地区 測量設計業務	白山市中宮 地内	溪間工測量・設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
224	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 流域保全総合治山事業 石取谷地区 地質調査業務	白山市中宮 地内	地質調査N=1式	90日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
225	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 ナナコバ地区 測量調査設計業務	白山市白峰 地内	山腹工設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
226	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 ナナコバ地区 地質調査業務	白山市白峰 地内	地質調査N=1式	90日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
227	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 機能強化・老朽化対策事業 百合谷地区 観測業務	白山市桑島 地内	観測業務 N=1式	120日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
228	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線 トンネル補修設計業務	白山市中宮 地内	トンネル補修設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
229	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道保全事業 白山線 トンネル補修設計業務	白山市中宮 地内	トンネル補修設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
230	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線 ロックシェッド補修設計業務	白山市中宮 地内	ロックシェッド補修設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
231	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 白山線 ロックシェッド補修設計業務その2	白山市中宮 地内	ロックシェッド補修設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
232	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 白山線 測量設計業務	白山市中宮 地内	林道災害測量設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
233	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 鳥越大日地区 換地計画業務	白山市白山市別宮出町、ほか2地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
234	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 換地計画業務	白山市白山市下吉谷町地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
235	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 換地計画業務	白山市白山市上野町、下野町地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
236	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 河内福岡地区 換地計画業務	白山市白山市河内町福岡、きりの里地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
237	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 福正寺・橋爪地区 換地計画業務	白山市白山市福正寺町、橋爪町地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
238	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 頭首工基本設計業務	白山市白山市上野町地内	頭首工設計 1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
239	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 北星地区 家屋調査業務	白山市白山市北安田町地内	家屋調査 1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
240	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 家屋調査業務	川北町宇土室地内	家屋調査 1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
241	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 井口地区 家屋調査業務	白山市白山市井口町、知気寺町地内	家屋調査 1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
242	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 用排水施設整備事業 郷用水第4地区 家屋調査業務	野々市市野々市市堀内2丁目地内	家屋調査 1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
243	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 家屋調査業務	白山市白山市宮丸町地内	家屋調査 1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
244	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸地区 機能診断調査・計画策定業務	白山市白山市上二口町、ほか14地内	機能診断調査・計画策定 1式	250日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
245	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸地区 機能診断調査・計画策定業務その2	白山市白山市剣崎町ほか、11地内	機能診断調査・計画策定 1式	250日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
246	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸地区 機能診断調査・計画策定業務その3	白山市白山市森島町、ほか1町6地内	機能診断調査・計画策定 1式	250日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
247	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 空中写真図化業務	白山市出合町、三坂町地内	空中写真図化 1式	130日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
248	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 環境調査業務	白山市出合町、三坂町地内	環境調査 1式	250日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
249	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 区画整理実施設計業務	白山市出合町、三坂町地内	区画整理実施設計 1式	250日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
250	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 外周測量業務	白山市出合町、三坂町地内	外周測量 1式	250日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
251	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 4-1号支線 測量業務	白山市向島町、ほか2地内	水路測量 1式	250日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
252	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 5号支線 測量業務	白山市安吉町、吉田町地内	水路測量 1式	250日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
253	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 4-1号支線 実施設計業務	白山市向島町、ほか2地内	水路実施設計 1式	250日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
254	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 大慶寺・山島用水地区 5号支線 実施設計業務	白山市安吉町、吉田町地内	水路実施設計 1式	250日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
255	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 徳光地区 測量業務	白山市徳光町地内	水路測量 1式	130日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
256	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 水利施設等保全高度化事業 徳光地区 実施設計業務	白山市徳光町地内	水路実施設計 1式	250日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
257	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 北星地区 家屋調査業務その2	白山市白山市北安田町地内	家屋調査 1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
258	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 白山線 詳細設計業務	白山市中宮 地内	林道災害詳細設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
259	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 白山線 ロックシェッド補修設計業務	白山市中宮 地内	林道災害ロックシェッド補修設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
260	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道保全事業 白木峠線2工区 測量設計業務	白山市桑島 地内	林道測量設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
261	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県有林道保全事業 白山線 トンネル補修設計業務その2	白山市中宮 地内	トンネル補修設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
262	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 出合地区 換地計画業務	白山市出合町、三坂町地内	換地計画 1式	250日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
263	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 上吉谷地区 実施計画作成業務	白山市上吉谷町地内	実施計画作成 1式	250日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
264	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 財産譲与資料作成業務	白山市白山市下吉谷町地内	財産譲与資料作成 1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
265	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 下吉谷地区 農道台帳作成業務	白山市白山市下吉谷町地内	農道台帳作成 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	削除
266	石川県	石川農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 大日中央地区 地質調査業務	白山市白山市上野町地内	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第4四半期	変更(内容・時期)
267	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 地すべり対策事業 興津地区 観測業務	津幡町字興津 地内	観測業務 1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
268	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 地すべり対策事業 上大田東地区 観測業務	津幡町字上大田東 地内	観測業務 1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
269	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 河北潟地区 水質調査業務	かほく市内日角ほか1市2町4 地内	水質調査 1式	300日	指名競争	その他	第1四半期	発注済
270	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 令和6年発生 県営災害復旧事業 松根地区 調査設計業務	金沢市堀切町 地内	調査、測量、観測、実施設計 1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
271	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 県央2期地区 機能保全計画作成業務	津幡町金沢市、津幡町地内	機能保全計画作成 1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
272	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 緊急総合治山事業 熊走地区 測量設計業務	金沢市熊走町 地内	溪間工測量・設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
273	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 緊急総合治山事業 熊走地区 地質調査業務	金沢市熊走町 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
274	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 森林整備保全事業 県央地区 現場管理業務	金沢市ほか 地内	現場管理業務 一式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
275	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度(令和5年発生)林道災害復旧事業 大平線 設計業務	津幡町能瀬、加茂 地内	設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
276	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 俵地区 換地計画業務	金沢市俵町 地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
277	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 金津地区 換地計画業務	かほく市横山、笠島、谷 地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
278	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 上山田・下山田地区 換地計画業務	かほく市上山田、下山田 地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
279	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 北袋地区 換地計画業務	金沢市北袋町、東市瀬町、西市瀬町 地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
280	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 笠野地区 換地計画業務	津幡町字宮田、吉倉 地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
281	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 森地区 換地計画業務	かほく市森 地内	換地計画 1式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
282	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 狩鹿野第3地区 実施設計業務	かほく市狩鹿野 地内	実施設計 1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
283	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 河北潟沿岸地区 舟橋排水機場測量業務	津幡町字舟橋 地内	測量 1式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
284	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 土地改良施設豪雨対策事業 河北潟沿岸地区 舟橋排水機場設計業務	津幡町字舟橋 地内	設計 1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
285	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 坂戸地区 測量設計業務	津幡町坂戸 地内	溪間工測量・設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
286	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 多田地区 測量設計業務	かほく市多田 地内	山腹工測量・設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
287	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 三谷地区 実施計画作成業務	金沢市鳴瀬元町ほか5 地内	実施計画作成 1式	240日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
288	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 金津地区 暗渠排水設計業務	かほく市横山、笠島 地内	暗渠排水設計 1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
289	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 狩鹿野第3地区 測量業務	かほく市狩鹿野 地内	測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	削除
290	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 狩鹿野第3地区 地質調査業務	かほく市狩鹿野 地内	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	削除
291	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 俵地区 財産譲与資料作成業務	金沢市俵町 地内	財産譲与資料作成 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
292	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 農村地域農済減災調査設計事業 石川第6地区(豪雨調査) 県央地域 ため池詳細調査業務	金沢市	ため池豪雨調査 N=5箇所	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
293	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 農村地域農済減災調査設計事業 石川第6地区(豪雨調査) 県央地域 ため池詳細調査業務その2	金沢市	ため池豪雨調査 N=5箇所	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
294	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 農村地域農済減災調査設計事業 石川第6地区(豪雨調査) 県央地域 ため池詳細調査業務その3	かほく市、津幡町	ため池豪雨調査 N=7箇所	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
295	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 坂戸地区 地質調査業務	津幡町坂戸 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
296	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度(令和5年発生)林道災害復旧事業 小熊線 設計業務	津幡町小熊 地内	設計 一式	100日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
297	石川県	県央農林総合事務所	令和6年度(令和5年発生)林道災害復旧事業 尾山線 設計業務	津幡町池ヶ原 地内	設計 一式	100日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
298	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 用地丈量測量業務	羽咋市酒井町 地内	用地丈量測量 一式	90日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
299	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 志賀地区 測量業務	志賀町酒見、ほか1 地内	測量業務 一式	60日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
300	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 志賀地区 測量業務その2	志賀町笹波、小窪 地内	測量業務 一式	60日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
301	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 宝達志水地区 測量業務	宝達志水町河原、敷浪 地内	測量業務 一式	60日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
302	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地及び排水路等災害復旧事業 相神地区 測量業務	志賀町相神、草江 地内	測量業務 一式	60日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
303	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地及び排水路等災害復旧事業 東増穂東部地区 測量業務	志賀町里本江、八幡 地内	測量業務 一式	60日	指名競争	測量	第1四半期	削除
304	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)道路及び水路災害復旧事業 宝達志水地区 測量業務	宝達志水町山崎、宝達 地内	測量業務 一式	60日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
305	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 中谷内池地区 地質調査業務	宝達志水町河原 地内	地質調査 一式	90日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
306	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務	七尾市佐味町、ほか2 地内	測量業務 一式	240日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
307	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その2	七尾市矢田町、ほか3 地内	測量業務 一式	240日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
308	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その3	七尾市東三階、ほか2 地内	測量業務 一式	240日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
309	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その4	七尾市能登島野崎町、ほか2 地内	測量業務 一式	240日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
310	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その5	七尾市能登島日出ヶ島町、ほか3 地内	測量業務 一式	240日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
311	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その6	七尾市中島町中島、ほか3 地内	測量業務 一式	240日	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
312	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)国営造成果管理施設災害復旧事業 邑知潟地区 実施設計業務	羽咋市次場町、南潟町 地内	排水機場施設実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
313	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 林地荒廃防止施設災害復旧事業 別所地区 測量調査設計業務	七尾市別所町 地内	測量調査設計 一式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
314	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 緊急予防治山事業 塩津地区 測量調査設計業務	七尾市塩津町 地内	測量調査設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
315	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 防災林造成事業 千里浜地区 測量設計業務	羽咋市千里浜町 地内	測量設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
316	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 森林整備保全事業 中能登地区 現場管理業務	中能登町ほか	現場管理業務 一式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
317	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 矢田地区 換地計画業務	志賀町矢田 地内	換地計画業務 一式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
318	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 換地計画業務	志賀町坪野 地内	換地計画業務 一式	270日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
319	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 換地計画業務	志賀町安部屋、ほか2 地内	換地計画業務 一式	240日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
320	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 換地計画業務	羽咋市深江町、三ツ屋町	換地計画業務 一式	240日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
321	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 佐味地区 換地計画業務	七尾市佐味町 地内	換地計画業務 一式	180日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
322	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 西谷内・古江地区 換地計画業務	七尾市中島町西谷内、中島町古江 地内	換地計画業務 一式	180日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
323	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 柴垣地区 換地計画業務	羽咋市柴垣町 地内	換地計画業務 一式	300日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
324	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊木地区 換地計画業務	七尾市七尾市中島町横田、中島町宮前 地内	換地計画業務 一式	180日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
325	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 中能登2期地区 機能診断調査・計画策定業務	石川県七尾市、ほか4 地内	機能診断調査・機能保全計画査定 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除
326	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営かんがい排水事業 多根ダム地区 水利権変更資料作成業務	石川県七尾市 地内	多根ダム水利使用(変更)許可申請書(案)作成 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
327	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 宮の後池地区 用地丈量測量業務	七尾市大田町 地内	用地丈量測量 一式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
328	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 調整池設計業務	志賀町安部屋、町 地内	調整池設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
329	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 地質調査業務	志賀町安部屋、町 地内	地質調査 一式	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
330	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 測量業務	羽咋市菱分町 地内	測量 一式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
331	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 環境調査業務	宝達志水町敷浪 地内	環境調査 一式	240日	指名競争	その他	第2四半期	発注済
332	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 空中写真図化業務	宝達志水町敷浪 地内	空中写真図化 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
333	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 環境調査業務	羽咋市本江町 地内	環境調査 一式	240日	指名競争	その他	第2四半期	発注済
334	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 空中写真図化業務	羽咋市本江町 地内	空中写真図化 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
335	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 町長池 測量業務	志賀町町 地内	測量 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
336	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 出萩池地区 測量業務	志賀町上野 地内	測量 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
337	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 空中写真図化業務	志賀町谷神、ほか3 地内	空中写真図化 一式	270日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
338	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 環境調査業務	志賀町谷神、ほか3 地内	環境調査 一式	270日	指名競争	その他	第2四半期	発注済
339	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 寺ヶ谷内地区 測量業務	七尾市能登島向田 地内	測量 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
340	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地及び排水路等災害復旧事業 鹿頭地区 測量業務	志賀町鹿頭 地内	測量業務 一式	90日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
341	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)用水施設災害復旧事業 富来開拓パイロット地区 測量業務	志賀町八幡、ほか2 地内	測量 一式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
342	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 志賀地区 実施設計業務	志賀町酒見、ほか1 地内	ため池実施設計 一式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
343	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 志賀地区 実施設計業務その2	志賀町笹波、小窪 地内	ため池実施設計 一式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
344	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 宝達志水地区 設計業務	宝達志水町河原 地内	ため池実施設計 一式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
345	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 宝達志水地区 設計業務その2	宝達志水町敷浪 地内	ため池実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
346	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)用水路災害復旧事業 宝達志水地区 実施設計業務	宝達志水町宝達 地内	用水路実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
347	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)用水施設災害復旧事業 富来開拓パイロット地区 実施設計業務	志賀町八幡、ほか2 地内	用水施設実施設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
348	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 徳田大池地区 測量業務	七尾市飯川町 地内	測量 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
349	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化防災・減災事業 多根地区 測量業務	七尾市千野町 地内	測量 一式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
350	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務	七尾市佐味町、ほか2 地内	実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
351	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その2	七尾市矢田町、下町 地内	実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
352	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その3	七尾市竹町、江曾町 地内	実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
353	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その4	七尾市東三階町、大津町 地内	実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
354	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その5	七尾市三引町 地内	実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
355	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その6	七尾市能登島祖母ヶ浦町、能登島野崎町 地内	実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
356	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その7	七尾市能登島えの目町、能登島野崎町 地内	実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
357	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その8	七尾市能登島日出ヶ島町、能登島田尻町 地内	実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
358	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その9	七尾市能登島百万石町、能登島閨町 地内	実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
359	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その10	七尾市中島町奥吉田、中島町河崎 地内	実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
360	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その11	七尾市中島町中島、中島町深浦 地内	実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
361	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 空中写真図化業務	七尾市三室町 地内	空中写真図化 一式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
362	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 環境調査業務	七尾市三室町 地内	環境調査 一式	180日	指名競争	その他	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
363	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 空中写真図化業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	空中写真図化 一式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
364	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 環境調査業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	環境調査 一式	180日	指名競争	その他	第2四半期	発注済
365	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 神子原ダム地区 地すべり観測業務	羽咋市神子原町 地内	地すべり観測 一式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
366	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 宝達志水地区 実施設計業務	宝達志水町河原 地内	農道実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
367	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 鹿頭地区 測量業務	志賀町鹿頭 地内	測量 一式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
368	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)用水路及び農道災害復旧事業 鹿頭地区 設計業務	志賀町鹿頭 地内	設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
369	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 保安林総合改良事業 西釜屋地区 測量設計業務	羽咋市羽咋町 地内	測量設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
370	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 石動山1号線 測量設計業務	中能登町石動山 地内	測量設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
371	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 防災林造成事業 出浜地区 測量設計業務	宝達志水町出浜 地内	測量設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
372	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 防災林造成事業 出浜地区 地質調査業務	宝達志水町出浜 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
373	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 保安林総合改良事業 北川尻地区 測量設計業務	宝達志水町北川尻 地内	測量設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
374	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 鹿島路地区 測量設計業務	羽咋市鹿島路町 地内	測量設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
375	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 鹿島路地区 地質調査業務	羽咋市鹿島路町 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
376	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 予防治山事業 半浦地区 測量設計業務	七尾市能登島町半浦 地内	測量設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
377	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 二宮地区 実施計画作成業務	中能登町二宮 地内	実施計画作成 一式	240日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
378	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 高田・杉森地区 実施計画作成業務	七尾市高田町、杉森町 地内	実施計画作成 一式	240日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
379	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 南・曲地区 実施計画作成業務	七尾市能登島町南、曲 地内	実施計画作成 一式	240日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
380	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 換地計画業務	七尾市三室町 地内	換地計画業務 一式	270日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
381	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 換地計画業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	換地計画業務 一式	270日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
382	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 換地計画業務	宝達志水町敷浪 地内	換地計画業務 一式	270日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
383	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 換地計画業務	羽咋市本江町 地内	換地計画業務 一式	270日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
384	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 換地計画業務	志賀町谷神、ほか3 地内	換地計画業務 一式	270日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
385	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 地質調査業務	七尾市佐味町 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
386	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 地質調査業務 その3	七尾市東三階町 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
387	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 坪野地区 確定測量業務	志賀町坪野 地内	確定測量業務 一式	270日	指名競争	測量	第3四半期	変更(時期)
388	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 区画整理実施設計業務	宝達志水町敷浪 地内	区画整理実施設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
389	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 敷浪地区 外周測量業務	宝達志水町敷浪 地内	外周測量業務 一式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
390	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 外周測量業務	羽咋市本江町 地内	外周測量業務 一式	240日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
391	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 若部・本江地区 区画整理実施設計業務	羽咋市本江町 地内	区画整理実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
392	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 町長池 地質調査業務	志賀町町 地内	地質調査 一式	240日	指名競争	地質調査	第3四半期	変更(時期)
393	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 町長池 実施設計業務	志賀町町 地内	実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
394	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 出萩池地区 地質調査業務	志賀町上野 地内	地質調査 一式	240日	指名競争	地質調査	第3四半期	変更(時期)
395	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 出萩池地区 実施設計業務	志賀町上野 地内	実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
396	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 区画整理実施設計業務	志賀町谷神、ほか3 地内	区画整理実施設計 一式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
397	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 外周測量業務	志賀町谷神、ほか3 地内	外周測量 一式	240日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
398	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 寺ヶ谷内地区 地質調査業務	七尾市能登島向田 地内	地質調査 一式	180日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
399	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 寺ヶ谷内地区 実施設計業務	七尾市能登島向田 地内	実施設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
400	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 徳田大池地区 地質調査業務	七尾市飯川町 地内	地質調査 一式	180日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
401	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 徳田大池地区 実施設計業務	七尾市飯川町 地内	実施設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
402	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 矢田地区 財産 資料作成業務	志賀町矢田 地内	財産資料作成 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
403	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 矢田地区 農道 台帳作成業務	志賀町矢田 地内	農道台帳作成 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
404	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 区 画整理実施設計業務	七尾市三室町 地内	区画整理実施設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
405	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 外 周測量業務	七尾市三室町 地内	外周測量業務 一式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
406	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 区 画整理実施設計業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	区画整理実施設計 一式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
407	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 外 周測量業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	外周測量業務 一式	300日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
408	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 西谷内・古江地区 確定測量業務	七尾市中島町西谷内、中島町古江 地内	確定測量業務 一式	100日	指名競争	測量	第3四半期	変更(内容・時期)
409	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 柴垣地区 財産譲与資料作成業務	羽咋市柴垣町 地内	財産譲与資料作成 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
410	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 柴垣地区 農道台帳作成業務	羽咋市柴垣町 地内	農道台帳作成 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
411	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 矢田地区 確定 測量補正業務	志賀町矢田 地内	確定測量成果補正業務 一式	120日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
412	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型) 相神地区 確定測量業務	志賀町相神、ほか4 地内	確定測量 一式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
413	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型) 相神地区 確定測量業務その2	志賀町相神、草江 地内	確定測量 一式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
414	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)吉野屋地区 確定測量補正業務	宝達志水町吉野屋 地内	確定測量成果補正業務 一式	120日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
415	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 橋梁災害復旧事業 邑知潟地区 測量業務	羽咋市西潟町、東潟町 地内	測量 一式	120日	指名競争	測量	第3四半期	
416	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 橋梁災害復旧事業 邑知潟地区 地質調査業務	羽咋市西潟町、東潟町 地内	地質調査 一式	150日	指名競争	地質調査	第3四半期	
417	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)熊木地区 確定測量業務	七尾市七尾市中島町横田、中島町宮前 地内	確定測量業務 一式	100日	指名競争	測量	第3四半期	追加
418	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 地質調査業務その2	七尾市中島町中島 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
419	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その12	七尾市中島町中島 地内	実施設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
420	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型)相神地区 確定測量業務その3	志賀町相神、草江 地内	確定測量 一式	180日	指名競争	測量	第3四半期	追加
421	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中能登農道橋地区 本復旧及び耐震補強設計業務	七尾市能登島通町、中島町長浦 地内	本復旧及び耐震補強設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
422	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県有林道改良事業 石動山1号線 横断排水設計業務	中能登町石動山 地内	測量設計 一式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
423	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 治山事業調査 大田地区 地質調査業務	七尾市大田町 地内	地質調査 一式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
424	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 邑知潟地区 実施計画作成業務	羽咋市南潟町、ほか2 地内	実施計画作成 一式	180日	随意契約	建設コンサルタント	第3四半期	
425	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)東三階地区 換地計画業務	七尾市東三階町 地内	換地計画業務 一式	150日	随意契約	その他	第3四半期	発注済
426	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)能登島長崎地区 換地計画業務	七尾市能登島長崎町 地内	換地計画業務 一式	180日	随意契約	その他	第3四半期	発注済
427	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)中能登北部地区 換地計画業務	中能登町新庄、ほか2 地内	換地計画業務 一式	180日	随意契約	その他	第3四半期	発注済
428	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)越路南部地区 換地計画業務	中能登町徳前、ほか2 地内	換地計画業務 一式	300日	随意契約	その他	第3四半期	削除
429	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)三引地区 換地計画業務	七尾市三引町 地内	換地計画業務 一式	180日	随意契約	その他	第3四半期	発注済
430	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)佛面下池地区 事業効果算定資料作成業務	中能登町春木 地内	事業効果算定資料作成 一式	180日	随意契約	その他	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
431	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 大町長池地区 事業効果算定業務	羽咋市大町 地内	事業効果算定業務 一式	180日	随意契約	その他	第3四半期	発注済
432	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 佐味地区 事業効果算定資料作成業務	七尾市佐味町 地内	事業効果算定資料作成業務 一式	150日	随意契約	その他	第3四半期	発注済
433	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)小浦池地区 事業効果算定資料作成業務	志賀町給分 地内	事業効果算定資料作成業務 一式	150日	随意契約	その他	第3四半期	発注済
434	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 鹿頭第2地区 用地丈量測量業務	志賀町鹿頭 地内	用地丈量測量 一式	150日	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
435	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 地質調査業務	羽咋市菱分町 地内	地質調査 一式	180日	指名競争	地質調査	第4四半期	変更(時期)
436	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 実施設計業務	羽咋市菱分町 地内	実施設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
437	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化防災・減災事業 多根地区 実施設計業務	七尾市千野町 地内	実施設計 一式	60日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
438	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農業水路等長寿命化防災・減災事業 多根地区 地質調査業務	七尾市千野町 地内	地質調査 一式	60日	指名競争	地質調査	第4四半期	変更(時期)
439	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農村地域防災減災調査設計事業 石川第3地区 七尾工区 ため池劣化状況調査業務	七尾市	ため池劣化状況調査 一式	180日	指名競争	測量	第4四半期	変更(内容)
440	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農村地域防災減災調査設計事業 石川第4地区 七尾・志賀工区 ため池劣化状況調査業務	七尾市	ため池劣化状況調査 一式	180日	指名競争	測量	第4四半期	削除
441	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 農村地域防災減災調査設計事業 石川第4地区 志賀・宝達志水工区 ため池劣化状況調査業務	志賀町	ため池劣化状況調査 一式	180日	指名競争	測量	第4四半期	変更(内容)
442	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生) 橋梁災害復旧事業 邑知潟地区 設計業務	羽咋市西潟町、東潟町 地内	設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
443	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 地質調査業務	七尾市三室町 地内	地質調査業務 一式	180日	指名競争	地質調査	第4四半期	削除
444	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三室地区 用水機場設計業務	七尾市三室町 地内	用水機場設計 一式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
445	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 地質調査業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	地質調査業務 一式	300日	指名競争	地質調査	第4四半期	削除
446	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 瀬嵐地区 用水機場設計業務	七尾市中島町瀬嵐 地内	用水機場設計 一式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
447	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 外周測量成果修正業務	志賀町安部屋、ほか2 地内	外周測量成果修正 一式	100日	指名競争	測量	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
448	石川県	中能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 事業効果算定資料作成業務	羽咋市深江町、三ツ屋町 地内	事業効果算定資料作成業務 一式	150日	随意契約	その他	第4四半期	変更(内容)
449	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 寺分地区 調査設計業務	能登町寺分	山腹工調査設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
450	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 天坂地区 調査設計業務	能登町天坂	山腹工調査設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
451	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 飯塚その2地区 調査設計業務	珠洲市飯塚	山腹工調査設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
452	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 飯塚地区 調査設計業務	珠洲市飯塚	山腹工調査設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
453	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 天坂地区 測量業務	能登町天坂	山腹工測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
454	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 飯塚地区 測量業務	珠洲市飯塚	山腹工測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
455	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 麦生野地区 測量業務	輪島市町野町麦生野	山腹工測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
456	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 麦生野地区 調査設計業務	輪島市町野町麦生野	山腹工調査設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
457	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 曾福地区 測量業務	穴水町曾福	山腹工測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
458	石川県	奥能登農林総合事務所	予防治山事業 曾福地区 調査設計業務	穴水町曾福	山腹工調査設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
459	石川県	奥能登農林総合事務所	地すべり防止事業 縄又地区 測量業務	輪島市縄又町	山腹工測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
460	石川県	奥能登農林総合事務所	地すべり防止事業 縄又地区 調査設計業務	輪島市縄又町	地すべり観測 N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
461	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 麦生野地区 測量業務	輪島市町野町麦生野	山腹工測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
462	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 麦生野地区 調査設計業務	輪島市町野町麦生野	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
463	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線 地質調査業務	輪島市三井町洲衛	地質調査 N=1式	180日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
464	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線外2路線 測量設計業務	輪島市三井町洲衛	路線設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
465	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 測量業務	輪島市房田町	溪間・山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
466	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 測量業務	輪島市門前町中野屋	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
467	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 十郎原地区 調査設計業務	能登町十郎原	山腹工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
468	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 調査設計業務	輪島市房田町	溪間・山腹工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
469	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 中野屋地区 調査設計業務	輪島市門前町中野屋	山腹工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
470	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 東中尾地区 設計業務	輪島市東中尾町	溪間工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
471	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県単農地防災事業 井守上坂地区 調査業務	輪島市門前町井守上坂	調査 1式	300日	随意契約	地質調査	第1四半期	発注済
472	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)尾山地区 用水 施設設実施計業務	輪島市町野町栗蔵	用水施設実施設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
473	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)阿岸地区 空中 写真図化業務	輪島市門前町北川ほか4	空中写真図化 A=0.68Km2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
474	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)赤坂の池地区 測量業務	珠洲市宝立町春日野	測量 1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
475	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)赤坂の池地区 地質調査業務	珠洲市宝立町春日野	地質調査 1式	270日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
476	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)赤坂の池地区 設計業務	珠洲市宝立町春日野	設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
477	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)雁田地区 測 量業務	輪島市町野町金蔵	測量 1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
478	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)雁田地区 地 質調査業務	輪島市町野町金蔵	地質調査 1式	270日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
479	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)雁田地区 設 計業務	輪島市町野町金蔵	設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
480	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)能納屋池地区 測量業務	輪島市門前町能納屋	測量 1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
481	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)能納屋池地区 地質調査業務	輪島市門前町能納屋	地質調査 1式	270日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
482	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)能納屋池地区 設計業務	輪島市門前町能納屋	設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
483	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 椎木・飯川谷地区 調査測量設計業務	輪島市門前町椎木、飯川谷	トンネル復旧対策設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
484	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 測量業務	輪島市町野町桶戸ほか2	測量 1式	270日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
485	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 設計業務	輪島市町野町桶戸ほか2	実施設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
486	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 測量設計業務	輪島市町野町川西ほか6	測量 1式、実施設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
487	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 珠洲地区 測量設計業務	珠洲市若山町向ほか7	測量 1式、実施設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
488	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 珠洲地区 測量設計業務その2	珠洲市正院町川尻ほか4	測量 1式、実施設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
489	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 珠洲地区 測量設計業務その3	珠洲市若山町出田ほか6	測量 1式、実施設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
490	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 測量設計業務その2	輪島市町野町南時国ほか3	測量 1式、実施設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
491	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 測量設計業務その3	輪島市門前町堀腰ほか3	測量 1式、実施設計 1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
492	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 北名舟地区 地質調査業務	輪島市名舟町	地質調査、解析 1式	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
493	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 北名舟地区 測量業務	輪島市名舟町	測量 1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
494	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 北名舟地区 地質調査業務その2	輪島市名舟町	地質調査、解析 1式	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
495	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 北名舟地区 地質調査業務その3	輪島市名舟町	地質調査、解析 1式	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
496	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 北名舟地区 地質調査業務その4	輪島市名舟町	地質調査、解析 1式	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
497	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 北名舟地区 測量業務その2	輪島市名舟町	測量 1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
498	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 北名舟地区 測量業務その3	輪島市名舟町	測量 1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
499	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 北名舟地区 測量業務その4	輪島市名舟町	測量 1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
500	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 地質 調査業務	輪島市三井町中	地質調査 1式	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
501	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 設計 業務	輪島市三井町中	実施設計 1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
502	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 測量 業務	輪島市三井町中	測量 1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
503	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島 地区 地質調査業務	輪島市町野町東ほか2	地質調査 1式	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
504	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)穴釜地区 仮 設道路測量業務	珠洲市上戸町北方	測量 1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
505	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)穴釜地区 仮 設道路設計業務	珠洲市上戸町北方	設計 1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
506	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県単農地防災事業 奥能登地区 事業計画資料 作成業務	輪島市町野町金蔵ほか4	事業計画資料作成 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
507	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県単農地防災事業 奥能登地区 地質調査業務	輪島市、珠洲市	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
508	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)金蔵地 区 空中写真図化業務	輪島市町野町金蔵	空中写真図化 A=0.64Km2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
509	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島 地区 地質調査業務	輪島市町野町東ほか2	地質調査 1式	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	削除
510	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 上山地区 設計業務	珠洲市若山町上山	溪間工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
511	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧・災害関連緊急治 山事業 猿橋地区 測量業務	輪島市門前町猿橋	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
512	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧・災害関連緊急治 山事業 猿橋地区 設計業務	輪島市門前町猿橋	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
513	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧・災害関連緊急治 山事業 猿橋地区 地質調査業務	輪島市門前町猿橋	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
514	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 皆月地区 測量業務	輪島市門前町皆月	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
515	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 皆月地区 調査設計業務	輪島市門前町皆月	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
516	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 知気女地区 測量業務	輪島市門前町浦上	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
517	石川県	奥能登農林総合事務所	復旧治山事業 知気女地区 調査設計業務	輪島市門前町浦上	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
518	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 上町地区 測量業務	能登町上町	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
519	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 上町地区 調査業務	能登町上町	山腹工調査 N=1式	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
520	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 上町地区 設計業務	能登町上町	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
521	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 鳥川地区 測量業務	珠洲市鳥川	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
522	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 鳥川地区 調査業務	珠洲市鳥川	山腹工調査 N=1式	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
523	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 鳥川地区 設計業務	珠洲市鳥川	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
524	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 久手川地区 測量調査設計業務	輪島市久手川町	山腹工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
525	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 南方(石坂)地区 測量業務	珠洲市上戸町南方	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
526	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 南方(石坂)地区 調査設計業務	珠洲市上戸町南方	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
527	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 一乗地区 調査設計業務	輪島市深見町一乗	山腹工測量調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
528	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 下山地区 測量業務	輪島市下山町	溪間工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
529	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 下山地区 調査設計業務	輪島市下山町	溪間工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
530	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 麦生野地区 測量業務	輪島市町野町麦生野	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
531	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 麦生野地区 測量業務その2	輪島市町野町麦生野	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
532	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 洲衛地区 測量業務	輪島市三井町洲衛	山腹工測量 N=1式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
533	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 上山(元池田)地区 測量業務	輪島市上山町(元池田)	山腹・溪間工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
534	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 上山(元池田)地区 地質調査業務	輪島市上山町(元池田)	山腹・溪間工調査 N=1式	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
535	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 上山(元池田)地区 地質調査業務	輪島市上山町(元池田)	山腹・溪間工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
536	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 経念地区 測量業務	珠洲市若山町経念	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
537	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 経念地区 調査設計業務	珠洲市若山町経念	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
538	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 出田地区 測量業務	珠洲市若山町出田	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
539	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 出田地区 調査設計業務	珠洲市若山町出田	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
540	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 鈴屋地区 測量業務	珠洲市若山町鈴屋	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
541	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 鈴屋地区 調査設計業務	珠洲市若山町鈴屋	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
542	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 橋梁緊急点検業務	輪島市門前町千代	橋梁緊急点検 1式	120日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
543	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)宇留地地区 確定測量業務	穴水町宇留地	確定測量業務 1式	90日	指名競争	測量	第3四半期	変更(時期)
544	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)阿岸地区 環境調査業務	輪島市門前町北川ほか4	環境調査業務 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
545	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)阿岸地区 外周測量業務	輪島市門前町北川ほか4	外周測量業務 1式	90日	指名競争	測量	第3四半期	変更(時期)
546	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 基幹水利施設予防保全対策事業 奥能登2期地区 機能診断調査業務	能登町字時長	機能診断業務 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
547	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 海岸保全施設整備事業(老朽化対策) 奥能登1期地区 長寿命化対策設計業務	穴水町字甲	設計 1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
548	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 海岸保全施設整備事業(老朽化対策) 奥能登1期地区 穴水海岸 甲工区 測量業務	穴水町字甲	測量 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
549	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 珠洲地区 測量設計業務その4	珠洲市狼煙町ほか4	測量 1式、実施設計 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
550	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 珠洲地区 測量設計業務その5	珠洲市若山町鈴内ほか5	測量 1式、実施設計 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
551	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 測量設計業務その4	輪島市門前町道下、浦上	測量 1式、実施設計 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
552	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 珠洲地区 地質調査業務	珠洲市正院町川尻ほか2	地質調査 1式	180日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
553	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 珠洲地区 設計業務	珠洲市正院町川尻ほか2	実施設計 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
554	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 設計業務その2	輪島市西山町ほか3	実施設計 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
555	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 設計業務その3	輪島市町野町川西ほか2	実施設計 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
556	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 測量業務その2	輪島市門前町高根尾ほか3	測量 1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
557	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 珠洲地区 測量業務	珠洲市正院町川尻ほか2	測量 1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
558	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 測量業務その3	輪島市町野町川西ほか2	測量 1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
559	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島・穴水地区 測量業務	輪島市、鳳珠郡穴水町	測量 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
560	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 測量業務	能登町字鶴川、国光	測量 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
561	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 測量業務その2	能登町字立壁ほか3	測量 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
562	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 測量業務その3	能登町字秋吉ほか3	測量 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
563	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 測量業務その4	能登町字当目ほか2	測量 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
564	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 測量業務その5	能登町字小浦ほか2	測量 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
565	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 測量業務その6	能登町字藤ノ瀬ほか2	測量 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
566	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 測量業務その7	能登町字上長尾、桐畑	測量 1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
567	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 設計業務	能登町字立壁ほか3	実施設計 1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
568	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 設計業務その3	能登町字秋吉ほか3	実施設計 1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
569	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 設計業務その4	能登町字鶴川、国光	実施設計 1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
570	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 設計業務その5	能登町字上長尾、桐畑	実施設計 1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
571	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 設計業務その6	能登町字小浦ほか2	実施設計 1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
572	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 設計業務その7	能登町字藤ノ瀬ほか2	実施設計 1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
573	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島・穴水地区 設計業務	輪島市、鳳珠郡穴水町	実施設計 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
574	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 地質調査業務その2	輪島市門前町	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	追加
575	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 地質調査業務その3	輪島市門前町	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	追加
576	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 横地地区 測量業務	輪島市横地町	測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
577	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 横地地区 設計業務	輪島市横地町	実施設計 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
578	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 横地地区 地質調査業務	輪島市横地町	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	追加
579	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 測量業務その2	輪島市三井町中	測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
580	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 測量業務その3	輪島市三井町中	測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
581	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 測量業務その4	輪島市三井町中	測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
582	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 設計業務その2	輪島市三井町中	実施設計 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
583	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 設計業務その3	輪島市三井町中	実施設計 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
584	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 設計業務その4	輪島市三井町中	実施設計 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
585	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 地質調査業務その2	輪島市三井町中	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	追加
586	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 地質調査業務その3	輪島市三井町中	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	追加
587	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中地区 地質調査業務その4	輪島市三井町中	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	追加
588	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 清沢地区 測量業務	輪島市門前町清沢	測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
589	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 清沢地区 調査設計業務	輪島市門前町清沢	調査設計 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
590	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中田・小山地区 測量業務	輪島市門前町中田、小山	測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
591	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中田・小山地区 設計業務	輪島市門前町中田、小山	実施設計 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
592	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 中田・小山地区 地質調査業務	輪島市門前町中田、小山	地質調査 1式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	追加
593	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 脇田谷内地区 用地丈量測量業務	珠洲市若山町出田	用地丈量測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
594	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農業用ため池災害復旧事業 能登町地区 設計業務その2	能登町字秋吉ほか3	実施設計 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
595	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)天坂・久田地区 天坂工区 確定測量業務	能登町字天坂	確定測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
596	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)天坂・久田地区 久田工区 確定測量業務	能登町字久田	確定測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
597	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)藤ノ瀬地区 調整池設計業務	能登町字藤ノ瀬	調整池設計 1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
598	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 矢波地区 用地丈量測量業務	能登町字矢波	用地丈量測量 1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	追加
599	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 洲衛地区 調査設計業務	輪島市三井町洲衛	山腹工調査設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
600	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 上正力地区 測量業務	珠洲市若山町上正力	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
601	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 上正力地区 調査業務	珠洲市若山町上正力	山腹工調査 N=1式	210日	指名競争	地質調査	第3四半期	変更(時期)
602	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 上正力地区 設計業務	珠洲市若山町上正力	山腹工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
603	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(大広)地区 測量業務	輪島市門前町栃木	溪間工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
604	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(大広)地区 設計業務	輪島市門前町栃木	溪間工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
605	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 測 量業務	輪島市門前町栃木	溪間工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
606	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 調 査業務	輪島市門前町栃木	溪間工設計 N=1式	210日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
607	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 設 計業務	輪島市門前町栃木	溪間工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
608	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 麦生野地区 調査設計業務	輪島市町野町麦生野	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
609	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 麦生野地区 調査設計業務その2	輪島市町野町麦生野	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
610	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 二子地区 測 量業務	珠洲市若山町二子	溪間工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	変更(時期)
611	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 二子地区 調 査設計業務	珠洲市若山町二子	溪間工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
612	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 二子地区 測 量業務その2	珠洲市若山町二子	溪間工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	変更(時期)
613	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 二子地区 調 査設計業務その2	珠洲市若山町二子	溪間工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
614	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 上正力地区 測量業務	珠洲市若山町上正力	溪間工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	変更(時期)
615	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 上正力地区 設計業務	珠洲市若山町上正力	溪間工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
616	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 上正力地区 測量業務その2	珠洲市若山町上正力	溪間工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	変更(時期)
617	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 上正力地区 設計業務その2	珠洲市若山町上正力	溪間工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
618	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木1工区地区 測量業務	輪島市門前町栃木	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	削除
619	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 調査設計業務	輪島市門前町栃木	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
620	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木2工区地区 測量業務	輪島市門前町栃木	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	削除
621	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 調査設計業務その2	輪島市門前町栃木	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
622	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木3工区地区 測量業務	輪島市門前町栃木	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	削除
623	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 調査設計業務その3	輪島市門前町栃木	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
624	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(北)2工区地区 測量業務	輪島市門前町栃木	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	削除
625	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(北)地区 調査設計業務その2	輪島市門前町栃木	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
626	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(北)3工区地区 測量業務	輪島市門前町栃木	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	削除
627	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(北)地区 調査設計業務	輪島市門前町栃木	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
628	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(大広)地区 測量業務その2	輪島市門前町栃木	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	削除
629	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木(大広)地区 調査設計業務	輪島市門前町栃木	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
630	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 内保(伏坂)地区 測量業務	輪島市門前町内保	溪間工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
631	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 内保(伏坂)地区 設計業務	輪島市門前町内保	溪間工設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
632	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 内保(伏坂)地区 地質調査業務	輪島市門前町内保	溪間工調査 N=1式	210日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
633	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 当目地区 測量業務	能登町当目	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
634	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 当目地区 調査設計業務	能登町当目	山腹工調査設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
635	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 柳田(四ツ谷)地区 測量業務	能登町柳田(四ツ谷)	溪間工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
636	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 柳田(四ツ谷)地区 地質調査業務	能登町柳田(四ツ谷)	溪間工調査 N=1式	180日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
637	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 柳田(四ツ谷)地区 地質調査業務	能登町柳田(四ツ谷)	溪間工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
638	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 別所谷地区 測量業務	輪島市別所谷町	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
639	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 別所谷地区 調査設計業務	輪島市別所谷町	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
640	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 千代地区 測量業務	輪島市門前町千代	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
641	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 千代地区 調査設計業務	輪島市門前町千代	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
642	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 徳成谷内地区 測量業務	輪島市町野町徳成谷内	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第3四半期	追加
643	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 徳成谷内地区 調査設計業務	輪島市町野町徳成谷内	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
644	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 小間生地区 測量業務	能登町小間生	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	追加
645	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 小間生地区 調査設計業務	能登町小間生	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
646	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 徳成地区 測量業務	輪島市町野町徳成	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	追加
647	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 徳成地区 調査設計業務	輪島市町野町徳成	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
648	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代・中田工区 トンネル工事施工検討業務(設計)	輪島市門前町千代、中田	施工技術検討(設計) 1式	90日	随意契約	建設コンサルタント	第3四半期	変更(時期)
649	石川県	奥能登農林総合事務所	県単治山施設整備事業 南方地区 応急調査業務	珠洲市上戸町南方	応急調査業務 N=1式	30日	随意契約	建設コンサルタント	第3四半期	追加
650	石川県	奥能登農林総合事務所	県単治山施設整備事業 中野屋外2地区 応急調査業務	輪島市門前町中野屋	応急調査業務 N=1式	30日	随意契約	建設コンサルタント	第3四半期	追加
651	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)柳田中央第2地区 確定測量業務	能登町字柳田	確定測量業務 1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
652	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(機構関連型)大荘地区 確定測量業務	能登町字大荘	確定測量業務 1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
653	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)金蔵地区 外周測量業務	能登町野町金蔵	外周測量業務 1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
654	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)金蔵地区 環境調査業務	能登町野町金蔵	環境調査業務 1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
655	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)排水路災害復旧事業 九里川尻地区 測量業務	能登町字九里川尻	測量 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
656	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)排水路災害復旧事業 九里川尻地区 実施設計業務	能登町字九里川尻	設計 1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
657	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 杉山地区 測量業務	珠洲市三崎町杉山	測量 1式	90日	指名競争	測量	第4四半期	追加
658	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道災害復旧事業 杉山地区 調査設計業務	珠洲市三崎町杉山	調査設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
659	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 測量業務	珠洲市唐笠町八ヶ山	測量 1式	90日	指名競争	測量	第4四半期	追加
660	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 測量業務その2	珠洲市唐笠町八ヶ山	測量 1式	90日	指名競争	測量	第4四半期	追加
661	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 測量業務その3	珠洲市唐笠町八ヶ山	測量 1式	90日	指名競争	測量	第4四半期	追加
662	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 測量業務その4	珠洲市唐笠町八ヶ山	測量 1式	90日	指名競争	測量	第4四半期	追加
663	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 測量業務その5	珠洲市唐笠町八ヶ山	測量 1式	90日	指名競争	測量	第4四半期	追加
664	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 設計業務	珠洲市唐笠町八ヶ山	実施設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
665	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 設計業務その2	珠洲市唐笠町八ヶ山	実施設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
666	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 設計業務その3	珠洲市唐笠町八ヶ山	実施設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
667	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 設計業務その4	珠洲市唐笠町八ヶ山	実施設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
668	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 八ヶ山地区 設計業務その5	珠洲市唐笠町八ヶ山	実施設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
669	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 ハケ山地区 地質調査業務	珠洲市唐笠町ハケ山	地質調査 1式	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
670	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 ハケ山地区 地質調査業務その2	珠洲市唐笠町ハケ山	地質調査 1式	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
671	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 ハケ山地区 地質調査業務その3	珠洲市唐笠町ハケ山	地質調査 1式	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
672	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 ハケ山地区 地質調査業務その4	珠洲市唐笠町ハケ山	地質調査 1式	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
673	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)農道等災害復旧事業 ハケ山地区 地質調査業務その5	珠洲市唐笠町ハケ山	地質調査 1式	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
674	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 大谷尻地区 修正設計業務	珠洲市宝立町春日野	実施設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
675	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 県営震災対策農業施設整備事業 岩坂第2地区 修正設計業務	珠洲市岩坂町	実施設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
676	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)頭首工・用水路災害復旧事業 宮 地地区 頭首工設計業務	能登町字宮地	実施設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
677	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度(令和6年発生)頭首工・用水路災害復旧事業 宮 地地区 地質調査業務	能登町字宮地	地質調査 1式	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
678	石川県	奥能登農林総合事務所	令和6年度 地すべり対策事業(長寿命化対策工事) 奥能登 第3地区 長寿命化対策設計業務	能登町	長寿命化対策設計 1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
679	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 十郎原地区 測量業務	能登町十郎原	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	追加
680	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 十郎原地区 調査設計業務	能登町十郎原	山腹工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
681	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 釜屋谷地区 測量業務	輪島市釜屋谷町	山腹工測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	追加
682	石川県	奥能登農林総合事務所	災害関連緊急治山事業 釜屋谷地区 設計業務	輪島市釜屋谷町	山腹工調査設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
683	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 徳成谷内地区 測量業務	輪島市町野町徳成谷内	山腹工測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第4四半期	追加
684	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 徳成谷内地区 調査設計業務	輪島市町野町徳成谷内	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
685	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 千代地区 調 査設計業務	輪島市門前町千代	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
686	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 三十苅地区 調査設計業務	輪島市縄又町(三十苅)	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
687	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 山中反南地区 調査設計業務	輪島市縄又町(山中反南)	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
688	石川県	奥能登農林総合事務所	(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 蛇喰地区 調査設計業務	輪島市縄又町(蛇喰)	山腹工調査設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
689	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム水質調査業務	白山市阿手町ほか1市3 地内	水質調査4カ所	270日	指名競争	その他	第1四半期	発注済
690	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム堤体挙動観測業務	白山市阿手町 地内	ダム堤体挙動観測1式	230日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
691	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム貯水池堆砂量測定業務	白山市阿手町ほか1市2 地内	貯水池堆砂量測定17路線	230日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
692	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム鶴来警報局測量業務	白山市明島町 地内	警報局測量1カ所	100日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
693	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム鶴来警報局改修設計業務	白山市明島町 地内	警報局舎改修設計1カ所	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
694	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム下野警報局測量業務	白山市下野町 地内	警報局舎測量1カ所	150日	指名競争	測量	第2四半期	削除
695	石川県	大日川ダム管理事務所	令和6年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム下野警報局改修設計業務	白山市下野町 地内	警報局舎改修設計1カ所	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除
696	石川県	水産課	令和6年度水産環境整備事業 舩倉島・七ツ島工区 モニタリング調査業務	輪島市海士町、輪島崎町地先	モニタリング調査 N=1式	270日	指名競争	その他	第4四半期	追加
697	石川県	競馬総務課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事実施設計委託(金沢競馬場)	金沢市八田町西1番地	照明器具のLED化	150日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
698	石川県	競馬総務課	B厩舎解体工事実施設計委託	金沢市八田町西1番地	B-1～B-9厩舎9棟 解体設計一式	120日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
699	石川県	競馬総務課	B厩舎建設工事実施設計委託(建築)	金沢市八田町西1番地	木造2階建約805m2(24馬房)×2、約614m2(12馬房)1棟	150日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
700	石川県	競馬総務課	B厩舎建設工事実施設計委託(設備)	金沢市八田町西1番地	木造2階建約805m2(24馬房)×2棟、約614m2(12馬房)1棟	150日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
701	石川県	競馬総務課	金沢競馬場トータリゼータシステム用無停電電源装置等改修工事実施設計委託	金沢市八田町西1番地	無停電電源装置の更新等	110日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
702	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検)	小松市中ノ峠町 地内	トンネル定期点検 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
703	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号外 長寿命化対策工事(設計)業務委託 (シェッド定期点検)	小松市中ノ峠町 地内	シェッド定期点検 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
704	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	小松市岩上町 地内	橋梁点検 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
705	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	小松市赤瀬町 地内	橋梁点検 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
706	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	小松市平面町 地内	橋梁点検 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
707	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	能美市館町 地内	橋梁点検 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
708	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道寺畠小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その5)	小松市島田町 地内	橋梁点検 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
709	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その6)	川北町朝日 地内	橋梁点検 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
710	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)粟津津波倉線 無電柱化推進工事(設計)業務委託	小松市粟津町～井口町 地内	まちづくり支援 N=1式	330日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
711	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)粟津津波倉線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(その2)	小松市粟津町～井口町 地内	消雪設備詳細設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
712	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)粟津津波倉線 無電柱化推進工事(測量)業務委託	小松市粟津町～井口町 地内	用地測量 N=1式	90日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
713	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)粟津津波倉線 無電柱化推進工事(調査)業務委託	小松市粟津町～井口町 地内	建物調査 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
714	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)高堂泉台線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託	能美市湯谷町 地内	ボーリング調査 N=1式	120日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
715	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(設計)業務委託	小松市三谷町 地内	管理用通路設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
716	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(測量)業務委託	小松市三谷町 地内	管理用通路測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
717	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)梯中継ポンプ場(設計)業務委託(耐水化設計)	小松市梯町 地内	耐水化設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
718	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)根上第一中継ポンプ場(設計)業務委託(耐水化設計)	能美市大浜町 地内	耐水化設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
719	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その1)	加賀市大聖寺菅生 地内	建物調査 N=1式	210日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
720	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(環境調査)	小松市新保町～尾小屋町 地内	環境調査 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
721	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	小松市花立町 地内	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
722	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その2)	加賀市大聖寺管生 地内	建物調査 N=1式	210日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
723	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(調査)業務委託(建物調査)	能美市館町 地内	建物調査 N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
724	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 県単道路改良工事(設計)業務委託	小松市原町～麦口町 地内	道路設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
725	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道橋立港線 県単道路改良工事(設計)業務委託	加賀市大聖寺畑町 地内	交差点設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
726	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川新堀川(柴山湯) 広域河川改修工事(調査)業務委託(圧密沈下観測)	加賀市片山津温泉 地内	湖岸堤圧密沈下観測 N=1式	330日	指名競争	その他	第1四半期	発注済
727	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川動橋川 広域河川改修工事(調査)業務委託(建物調査)	加賀市動橋町地内	建物調査 N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
728	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(設計)業務委託(樋門詳細設計)	小松市中海町地内	樋管詳細設計 N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
729	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	小松市中海町地内	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
730	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(設計)業務委託(護岸詳細設計)	能美市和気町地内	護岸詳細設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
731	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(調査)業務委託(地質調査)	小松市上八里町地内	地質調査 N=1式	120日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
732	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(設計)業務委託(取水堰予備設計)	能美市和気町地内	取水堰予備設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
733	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市中海町地内	用地測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
734	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川仏大寺川 県単流域治水対策工事(測量)業務委託	小松市道泉寺町地内	縦横断測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
735	石川県	南加賀土木総合事務所	上出谷 通常砂防工事(設計)業務委託(詳細設計)	小松市大野町 地内	砂防堰堤施工計画検討 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
736	石川県	南加賀土木総合事務所	定者谷川 通常砂防工事(設計)業務委託(詳細設計)	小松市中ノ峠町 地内	溪流保全工詳細設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
737	石川県	南加賀土木総合事務所	与宗助谷 通常砂防工事(設計)業務委託(詳細設計)	小松市中ノ峠町 地内	管理用道路詳細設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
738	石川県	南加賀土木総合事務所	オヤシキ 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	加賀市山中温泉滝町 地内	用地測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
739	石川県	南加賀土木総合事務所	6災155号外 二級河川新堀川(柴山湯) 河川災害復旧工事(測量)業務委託	加賀市潮津町地内	路線測量 N=1式	60日	随意契約	測量	第1四半期	発注済
740	石川県	南加賀土木総合事務所	6災155号外 二級河川新堀川(柴山湯) 河川災害復旧工事(調査)業務委託(地質調査)	加賀市潮津町地内	地質調査 N=1式	60日	随意契約	地質調査	第1四半期	発注済
741	石川県	南加賀土木総合事務所	6災155号外 二級河川新堀川(柴山湯) 河川災害復旧工事(設計)業務委託	加賀市潮津町地内	護岸詳細設計 N=1式	120日	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
742	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号県単橋りょう補修工事(設計)業務委託(乞食落橋)	小松市花立町 地内	補修設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
743	石川県	南加賀土木総合事務所	(都)山代栗津線 街路整備(防災・安全)工事(測量)業務委託	加賀市山代温泉19区～丸山町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
744	石川県	南加賀土木総合事務所	県単木場湯公園(東園地)公園整備工事(設計)業務委託	小松市三谷町 地内	未整備区域調査検討 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
745	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量)	加賀市山中温泉栢野町 地内	用地測量 N=1式	300日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
746	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 県単道路改良工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市那谷町～栄谷町 地内	用地測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
747	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計その1)	小松市城南町～拓栄町 地内	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
748	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(設計)業務委託(道路詳細設計その2)	小松市拓栄町～佐美町 地内	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
749	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量その1)	小松市城南町～下牧町 地内	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
750	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量その2)	小松市拓栄町 地内	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
751	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(用地測量その3)	小松市拓栄町 地内	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
752	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(用地測量その4)	小松市日末町 地内	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
753	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(用地測量その5)	小松市松崎町～佐美町 地内	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
754	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(調査)業務委託(建物調査)	小松市松崎町～松村町 地内	建物調査 N=1式	210日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
755	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	小松市大杉上町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
756	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量その1)	小松市新保町 地内	用地測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
757	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量その2)	小松市丸山町～尾小屋町 地内	用地測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
758	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 国道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(建物調査)	加賀市山中温泉栢野町 地内	建物調査 N=1式	90日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
759	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鶴来水島美川線 外 県単道路改良工事(設計)業務委託	川北町山田先出～杏ツ屋 地内	歩道詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
760	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松鶴来線 県単道路改良工事(設計)業務委託	能美市小長野町 地内	迂回路設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
761	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(調査)業務委託(建物調査)	能美市福島町地内	建物調査 N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
762	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(調査)業務委託(工損調査)	小松市今江町 地内	工損調査 N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
763	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川粟津川 河川管理施設長寿命化工事(設計)業務委託(その1)	小松市上荒屋町 地内	河川管理施設点検 N=1式(粟津川放水路トンネル)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
764	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川粟津川 河川管理施設長寿命化工事(設計)業務委託(その2)	小松市上荒屋町 地内	河川管理施設点検 N=1式(粟津川水門)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
765	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川等災害関連工事(設計)業務委託(用水路設計)	小松市中ノ峠町地内	用水路設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
766	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川外3河川 河川災害復旧等関連緊急工事(設計)業務委託	小松市上八里町地内外	施工計画検討 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
767	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(調査)業務委託(工損調査)	小松市中海町地内	工損調査 N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
768	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(設計)業務委託(水位局移設設計)	小松市中海町地内	水位局移設設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
769	石川県	南加賀土木総合事務所	ハゲッタニ川 通常砂防工事(調査)業務委託(地質調査)	小松市大杉町 地内	地質調査 N=1式	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
770	石川県	南加賀土木総合事務所	ハゲッタニ川 通常砂防工事(測量)業務委託	小松市大杉町 地内	用地測量 N=1式	270日	指名競争	測量	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
771	石川県	南加賀土木総合事務所	ハゲッタニ川 通常砂防工事(設計)業務委託(詳細設計)	小松市大杉町 地内	砂防堰堤設計 N=1式、溪流保全工設計 N=1式、 管理用道路実施設計 N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
772	石川県	南加賀土木総合事務所	大口宮谷 通常砂防工事(調査)業務委託(地質調査)	能美市大口町 地内	地質調査 N=1式	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
773	石川県	南加賀土木総合事務所	大口宮谷 通常砂防工事(測量)業務委託	能美市大口町 地内	用地測量 N=1式	270日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
774	石川県	南加賀土木総合事務所	大口宮谷 通常砂防工事(設計)業務委託(詳細設計)	能美市大口町 地内	砂防堰堤設計 N=1式、溪流保全工設計 N=1式、 管理用道路実施設計 N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
775	石川県	南加賀土木総合事務所	寺谷先行調査(設計)業務委託	小松市原町 地内	砂防堰堤予備設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
776	石川県	南加賀土木総合事務所	塩屋港 海岸堤防等老朽化対策緊急工事(設計)業務委託	加賀市塩屋町 地内	護岸詳細設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
777	石川県	南加賀土木総合事務所	塩屋港 海岸堤防等老朽化対策緊急工事(測量)業務委託	加賀市塩屋町 地内	路線測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
778	石川県	南加賀土木総合事務所	令和6年度 漁港施設機能強化事業橋立漁港改修工事(設計)業務委託	加賀市小塩町 地先	防波堤詳細設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
779	石川県	南加賀土木総合事務所	令和6年度 漁港施設機能強化事業橋立漁港改修工事(測量)業務委託	加賀市小塩町 地先	深淺測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
780	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川熊坂川 河川管理施設長寿命化工事(設計)業務委託	加賀市熊坂町 地内	河川管理施設点検 N=1式(熊坂川放水路トンネル)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
781	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路災害防除工事(設計)業務委託	加賀市山中温泉こおろぎ町 地内	落石対策工設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
782	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路災害防除工事(調査)業務委託	加賀市山中温泉こおろぎ町 地内	調査ボーリング N=1式	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
783	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松加賀線 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託	加賀市高尾町 地内	舗装設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
784	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	加賀市大聖寺鉄砲町 地内	橋梁点検 N=1式(21橋)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
785	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	加賀市山中温泉大内町 地内	橋梁点検 N=1式(14橋)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
786	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	加賀市栄谷町 地内	橋梁点検 N=1式(17橋)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
787	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	加賀市山中温泉上原町 地内	橋梁点検 N=1式(17橋)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
788	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その1)	加賀市山中温泉大内町 地内	トンネル点検 N=1式(1施設)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
789	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道橋立港線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その2)	加賀市大聖寺畑町 地内	トンネル点検 N=1式(1施設)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
790	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検)	加賀市山中温泉我谷町 地内	シェッド点検 N=1式(2施設)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
791	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(設計)業務委託(無名橋詳細設計)	能美市館町 地内	橋梁詳細設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
792	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(測量)業務委託(路線測量)	小松市那谷町 地内	路線測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
793	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	小松市那谷町 地内	道路詳細設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
794	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	小松市菩提町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	90日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
795	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 国道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地質調査)	加賀市山中温泉栢野町 地内	地質調査 N=1式	150日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
796	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(軟弱地盤解析)	小松市向本折町～拓栄町 地内	軟弱地盤解析 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
797	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地質調査)	小松市向本折町 地内	地質調査 N=1式	150日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
798	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(調査)業務委託(建物調査その2)	能美市館町 地内	建物調査 N=1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
799	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道片山津山代線 県単道路改良工事(設計)業務委託(消雪設備)	加賀市加茂町～山代温泉14区 地内	消雪施設設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
800	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川津上川 河川災害復旧助成工事(設計)業務委託(消雪設計)	小松市中海町地内	消雪設備設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
801	石川県	南加賀土木総合事務所	二天川1号 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	加賀市山中温中田町 地内	用地測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
802	石川県	南加賀土木総合事務所	定者谷川 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市中ノ峠町 地内	用地測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	削除
803	石川県	南加賀土木総合事務所	与宗助谷 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市中ノ峠町 地内	用地測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
804	石川県	南加賀土木総合事務所	砂防基礎調査(設計)業務委託(概略調査)	小松市管内一円	砂防基礎調査(概略調査) N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
805	石川県	南加賀土木総合事務所	次郎谷 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市瀬領町 地内	用地測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
806	石川県	南加賀土木総合事務所	令和6年度 橋立漁港海岸 海岸メンテナンス事業(設計)業務委託	加賀市小塩町 地先	長寿命化計画策定 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
807	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(三谷川橋梁詳細設計)	加賀市大聖寺菅生 地内	橋梁詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
808	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(三谷川放水路橋梁詳細設計)	加賀市大聖寺菅生 地内	橋梁詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
809	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(設計)業務委託(橋造物詳細設計)	能美市金剛寺町 地内	構造物詳細設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
810	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松鶴来線 県単道路改良工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	能美市岩本町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	90日	指名競争	測量	第4四半期	追加
811	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(前川新橋詳細設計)	小松市下牧町～向本折町 地内	橋梁詳細設計 N=1式	360日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
812	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計その2)	小松市新保町～尾小屋町 地内	道路詳細設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
813	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計その3)	小松市新保町 地内	道路詳細設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
814	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(路線測量)	小松市新保町～尾小屋町 地内	路線測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	追加
815	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(環境調査)	小松市新保町～尾小屋町 地内	環境調査 N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
816	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(測量)業務委託(用地測量)	能美市福島町地内	用地測量 N=1式	60日	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
817	石川県	南加賀土木総合事務所	上ノ谷 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	加賀市山中温泉菅谷町 地内	環境調査 N=1式	60日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
818	石川県	南加賀土木総合事務所	後谷 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	能美市金剛寺町 地内	環境調査 N=1式	60日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
819	石川県	南加賀土木総合事務所	定者谷川 外 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	小松市中ノ峠町 地内	環境調査 N=1式	60日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
820	石川県	南加賀土木総合事務所	ハゲッタニ川 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	小松市大杉町 地内	環境調査 N=1式	60日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
821	石川県	南加賀土木総合事務所	大口宮谷 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	能美市大口町 地内	環境調査 N=1式	60日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
822	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川 大聖寺川 河川管理施設長寿命化工事(設計)業務委託	加賀市山中温泉こおろぎ町 地内	橋梁点検 N=1式(1橋)	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
823	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 橋りょう補修工事(設計)業務委託(無名橋162)	白山市荒谷 地内	橋梁補修設計N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
824	石川県	石川土木総合事務所	一般県道河合江津線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(江津橋(上り))	白山市河合町～江津町 地内	橋梁補修設計N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
825	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 松任宇ノ気線 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定期点検その1)	白山市三浦町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
826	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定期点検その2)	白山市倉部町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
827	石川県	石川土木総合事務所	一般国道 157号 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定期点検その3)	白山市吉野町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
828	石川県	石川土木総合事務所	一般国道 157号 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定期点検その4)	白山市白峰 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
829	石川県	石川土木総合事務所	一般国道 157号 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定期点検その5)	白山市白峰 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
830	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定期点検その6)	白山市中ノ郷町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
831	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 外 道路施設長寿命化対策 工事(橋梁定期点検その7)	白山市月橋町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
832	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その1)	白山市中島町 地内外	シェッド定期点検N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
833	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その2)	白山市佐良 地内外	シェッド定期点検N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
834	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その3)	白山市釜谷 地内外	シェッド定期点検N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
835	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その1)	白山市白峰 地内	トンネル定期点検N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
836	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その2)	白山市桑島 地内	トンネル定期点検N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
837	石川県	石川土木総合事務所	一般県道鶴来水島美川線 舗装補修(防災安全)工事(設計)業務委託	白山市八幡町 地内	舗装補修設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
838	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 雪寒地域道路工事(設計)業務委託	白山市美川鹿島町 地内	消雪設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
839	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 災害に強い道路整備工事(調査)業務委託	白山市白峰 地内	観測業務N=1式	330日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
840	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市白峰 地内	用地測量 N=1式	120日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
841	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事(設計)業務委託(交通量調査)	白山市松本町ほか	交通量調査 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
842	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量その1)	白山市松本町	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
843	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量その2)	白山市松本町～阿弥陀島町	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
844	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量その3)	白山市阿弥陀島町～北島町	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
845	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量その4)	白山市北島町	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
846	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量その5)	白山市北島町	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
847	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	白山市相川町～徳光町	道路台帳附図作成N=1式	90日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
848	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 内尾口直海線 県単道路改良工事(測量)業務委託(路線測量)	白山市河内町吹上 地内	路線測量 N=1式	90日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
849	石川県	石川土木総合事務所	(都)千代尼線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査)	白山市布市1丁目～2丁目 地内	建物調査 N=1式	60日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
850	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市横江町 地内	用地測量 A=0.53万m2	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
851	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 急傾斜地崩壊対策工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市中宮 地内	用地測量N=1式	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
852	石川県	石川土木総合事務所	内尾1号 急傾斜地崩壊対策工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市河内町内尾 地内	用地測量N=1式	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
853	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 雪崩対策工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市中宮 地内	用地測量N=1式	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
854	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 外 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市瀬木野町 地内外	環境調査N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
855	石川県	石川土木総合事務所	三坂下 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市三坂町 地内	環境調査N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
856	石川県	石川土木総合事務所	吉野下川 外 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市吉野 地内外	環境調査N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
857	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川 外 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市白峰 地内外	環境調査N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
858	石川県	石川土木総合事務所	平等寺川5号 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市鶴来日吉町 地内	環境調査N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
859	石川県	石川土木総合事務所	吉野下川 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市吉野 地内	溪流保全工詳細設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
860	石川県	石川土木総合事務所	朝日谷 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市鶴来日詰町 地内	管理用道路詳細設計N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
861	石川県	石川土木総合事務所	中島大谷川 通常砂防工事(調査)業務委託	白山市中島町 地内	調査ボーリングN=1式	180日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
862	石川県	石川土木総合事務所	中島大谷川 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市中島町 地内	砂防堰堤詳細設計N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
863	石川県	石川土木総合事務所	久保 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市河内町久保 地内	管理用道路詳細設計N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
864	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(設計)業務委託	白山市中宮 地内	仮設工設計N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
865	石川県	石川土木総合事務所	久保 通常砂防工事(測量)業務委託	白山市河内町久保 地内	平面測量N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
866	石川県	石川土木総合事務所	一般県道野々市鶴来線 道路環境改善整備工事(調査)業務委託(交通量調査)	野々市市本町3丁目 地内外	交通量調査N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
867	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 トネル修繕工事(設計)業務委託(五味島隧道外)(非常用設備更新)	白山市五味島 地内外	非常用設備更新設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
868	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単橋りょう補修工事(設計)業務委託(女原大橋)	白山市女原 地内	設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
869	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単道路特別整備(ほっとあんしん歩行空間整備)工事(設計)業務委託	白山市女原 地内	設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
870	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(設計)業務委託(その1)	白山市松本町～阿弥陀島町	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
871	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(設計)業務委託(その2)	白山市北島町	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
872	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(設計)業務委託(その3)	白山市北島町～米光町	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
873	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(設計)業務委託(その4)	白山市末正町～川北町橋	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
874	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(調査)業務委託	白山市北島町	調査ボーリング N=2本	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
875	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 県単道路改良工事(設計)業務委託(概略設計)	白山市相川町～竹松町	道路概略設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
876	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 松本木津線 県単道路改良工事(設計)業務委託	白山市笠間町	踏切概略設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
877	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 松本木津線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託	白山市笠間町	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
878	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 松本木津線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託	白山市笠間町	路線測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
879	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 県単道路改良工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市小柳町～月橋町	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
880	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市左礫町 地内	用地測量 N=1式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
881	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地質調査)	白山市白峰 地内	調査ボーリング N=1本	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
882	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	白山市白峰 地内	道路台帳附図作成N=1式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
883	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託	白山市阿手町～左礫町 地内	道路詳細設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
884	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(路線測量)	白山市阿手町～左礫町 地内	路線測量 N=1式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
885	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安産川 河川管理施設長寿命化工事(設計)業務委託	白山市平加町、蓮池町 地内	長寿命化計画策定 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
886	石川県	石川土木総合事務所	二級河川馬場川放水路 河川管理施設長寿命化工事(設計)業務委託	野々市市二日市4丁目 地内	長寿命化計画策定 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
887	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 県単河川防災工事(測量)業務委託	白山市下野町 地内	現地測量 A=0.024km2、路線測量 L=0.20km	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
888	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(設計)業務委託(その2)	白山市中宮 地内	法面工詳細設計N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
889	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託	白山市中宮 地内	調査ボーリングN=1式	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
890	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(測量)業務委託	白山市河内町吉岡 地内	平面測量N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
891	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市河内町吉岡 地内	砂防堰堤詳細設計N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
892	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市河内町吉岡 地内	環境調査N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
893	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(調査)業務委託	白山市河内町吉岡 地内	調査ボーリングN=1式	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
894	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(調査)業務委託	白山市河内町福岡 地内	調査ボーリングN=1式	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
895	石川県	石川土木総合事務所	クチギ谷 通常砂防工事(設計)業務委託	白山市河内町福岡 地内	法面工詳細設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
896	石川県	石川土木総合事務所	中島大谷川 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市中島町 地内	用地測量N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
897	石川県	石川土木総合事務所	中島大谷川 通常砂防工事(設計)業務委託(その2)	白山市中島町 地内	砂防堰堤詳細設計N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
898	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 松本木津線 県単道路改良工事(設計)業務委託	白山市荒屋柏野町 地内	道路概略設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
899	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松島越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託(法面詳細設計)	白山市左礫町 地内	道路法面詳細設計 N=1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
900	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託	白山市桑島 地内	路線測量 N=1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
901	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線外 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託(消雪設備詳細設計)	白山市道法寺町～月橋町	消雪設備詳細設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
902	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託	白山市桑島 地内	概略設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
903	石川県	石川土木総合事務所	(都)鶴来本町通り線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査)	白山市布市1丁目～2丁目 地内	建物調査 N=1式	60日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
904	石川県	石川土木総合事務所	(都)金沢小松線 街路整備工事(設計)業務委託	白山市村井町～宮丸町 地内	道路詳細設計 L=930m	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
905	石川県	石川土木総合事務所	(都)金沢小松線 街路整備工事(測量)業務委託	白山市村井町～宮丸町 地内	路線測量 L=930m 平面測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	追加
906	石川県	石川土木総合事務所	手取公園整備工事(設計)業務委託	白山市平加町 地内	井戸設計 N=1式 プール補修設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
907	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 県単河川防災工事(設計)業務委託	白山市下野町 地内	概略設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
908	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 外 県単河川防災工事(測量)業務委託	白山市下野町 地内 外	UAVレーザ測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
909	石川県	石川土木総合事務所	一級河川安産川 外 県単河川防災工事(測量)業務委託	白山市美川中町 地内 外	UAVレーザ測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
910	石川県	石川土木総合事務所	二級河川倉部川 外 県単河川防災工事(測量)業務委託	白山市倉部町 地内 外	UAVレーザ測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
911	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川 広域河川改修工事(設計)業務委託(詳細設計)	白山市曾谷町 地内	詳細設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	追加
912	石川県	石川土木総合事務所	ワキ谷 通常砂防工事(調査)業務委託(水質調査)	白山市河内町内尾 地内	水質調査N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
913	石川県	石川土木総合事務所	久保 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市河内町久保 地内	用地測量N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
914	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 通常砂防工事(設計)業務委託(法面詳細設計)	白山市鶴来瀬木野町 地内	法面工詳細設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
915	石川県	石川土木総合事務所	朝日谷 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市鶴来日詰町 地内	用地測量N=1式	210日	指名競争	測量	第4四半期	削除
916	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査その1)	金沢市大河端町 地内	ボーリング調査N=2本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
917	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査その2)	金沢市大河端町 地内	ボーリング調査N=2本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
918	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査その3)	金沢市大河端町 地内	ボーリング調査N=2本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
919	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査その4)	金沢市大河端町 地内	ボーリング調査N=2本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
920	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線 県単道路改良工事(調査)業務委託(資材単価調査)	金沢市大河端町 地内外	資材単価調査N=1式	270日	指名競争	その他	第1四半期	発注済
921	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 県単道路改良工事(設計)業務委託	金沢市辰巳町～永安町 地内	交通量調査N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
922	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 県単道路改良工事(測量)業務委託(基準点測量その1)	金沢市辰巳町～末町 地内	基準点測量N=1式	120日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
923	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 県単道路改良工事(測量)業務委託(基準点測量その2)	金沢市末町～永安町 地内	基準点測量N=1式	120日	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
924	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託	金沢市辰巳町～末町 地内	道路設計N＝1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
925	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(路線測量その1)	金沢市堅田町～吉原町 地内	路線測量N＝1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
926	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(路線測量その2)	金沢市吉原町 地内	路線測量N＝1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
927	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	金沢市堅田町～吉原町 地内	道路詳細設計L＝850m	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
928	石川県	県央土木総合事務所	一般県道黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(構造物設計)	かほく市横山～宇気 地内	道路附属物設計N＝1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
929	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量)	津幡町字太田 地内	用地測量A＝0. 5万m2	270日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
930	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(設計)業務委託	金沢市河原市町 地内	協議会運営N＝1式、振動・騒音調査N＝1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
931	石川県	県央土木総合事務所	一般県道向粟崎安江町線 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託	金沢市木越町 地内外	舗装補修設計N＝1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
932	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託	金沢市桐山町 地内外	舗装補修設計N＝1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
933	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 雪寒地域道路工事(設計)業務委託	金沢市有松2丁目～有松3丁目 地内	消雪設備詳細設計N＝1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
934	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線 雪寒地域道路工事(設計)業務委託(その1)	金沢市藤江南3丁目～畝田中1丁目 地内	消雪設備詳細設計N＝1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
935	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線 雪寒地域道路工事(設計)業務委託(その2)	金沢市藤江南1丁目～藤江南3丁目 地内	消雪設備詳細設計N＝1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
936	石川県	県央土木総合事務所	6災254号 一般県道向粟崎安江町線 災害復旧工事(設計)業務委託	金沢市乙丸町 地内	支承詳細設計N＝1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
937	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線 道路災害防除工事(調査)業務委託	金沢市寺津町 地内	調査ボーリングN＝1式	90日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
938	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(設計)業務委託(普正寺橋橋台修正設計)	金沢市普正寺町 地内	橋台修正設計N＝2基	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
939	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(設計)業務委託(G工区護岸詳細設計)	内灘町字向粟崎 地内	護岸詳細設計L＝200m	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
940	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川河川環境整備工事(設計)業務委託(詳細設計)	金沢市幸町～大桑町 地内	環境整備詳細設計N＝1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
941	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川河川環境整備工事(調査)業務委託	金沢市玉鉾1丁目～大桑町 地内	河川空間利用実態調査N＝1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
942	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川河川環境整備工事(調査)業務委託	金沢市浅野本町 地内外	河川空間利用実態調査N＝1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
943	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (護岸詳細設計その1)	津幡町字御門～字上矢田 地内	護岸詳細設計L＝2.2km	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
944	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (護岸詳細設計その2)	津幡町字中山～字種 地内	護岸詳細設計L＝1.2km	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
945	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (下矢田橋予備設計)	津幡町字下矢田 地内	橋梁予備設計N＝1橋	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
946	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (中山橋予備設計)	津幡町字中山 地内	橋梁予備設計N＝1橋	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
947	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託 (合成公園作成)	津幡町字御門～字種 地内	合成公園作成A＝11ha	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
948	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (用排水計画策定その1)	津幡町字御門～字下矢田 地内	用排水計画策定L＝1.2km	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
949	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (用排水計画策定その2)	津幡町字中山～字種 地内	用排水計画策定L＝1.2km	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
950	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (護岸詳細設計)	津幡町字竹橋～字富田 地内	護岸詳細設計L＝2.2km	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
951	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託 (合成公園作成)	津幡町字七野～字富田 地内	合成公園作成A＝11ha	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
952	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (新道橋予備設計)	津幡町字竹橋 地内	橋梁予備設計N＝1橋	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
953	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託 (八斗蛇橋 橋梁予備設計)	津幡町字種 地内	橋梁予備設計N＝1橋	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
954	石川県	県央土木総合事務所	6災262号 二級河川大徳川 河川災害復旧工事(測量)業務委託	金沢市畝田西4丁目 地内	河川測量L＝0.10km	120日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
955	石川県	県央土木総合事務所	6災262号 二級河川大徳川 河川災害復旧工事(設計)業務委託	金沢市畝田西4丁目 地内	護岸詳細設計N＝1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
956	石川県	県央土木総合事務所	6災263号 二級河川木曳川 河川災害復旧工事(測量)業務委託	金沢市観音堂町 地内	河川測量L＝0.06km	120日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
957	石川県	県央土木総合事務所	6災263号 二級河川木曳川 河川災害復旧工事(調査)業務委託	金沢市観音堂町 地内	調査ボーリングN＝1本	120日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
958	石川県	県央土木総合事務所	6災381号 二級河川河北潟(東部承水路) 河川災害復旧工事(調査)業務委託	津幡町字川尻 地内	地質調査N=1本	90日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
959	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川 広域河川改修工事(建物調査)業務委託(工損調査)	金沢市南森本町～北森本町 地内	工損調査N=7棟	150日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
960	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(測量)業務委託(G工区)	内灘町字大根布 地内	河川測量L=0. 2km	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
961	石川県	県央土木総合事務所	御所川2号谷 通常砂防工事(調査)業務委託(工損調査その1)	金沢市御所町 地内	工損調査N=1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
962	石川県	県央土木総合事務所	御所川2号谷 通常砂防工事(調査)業務委託(工損調査その2)	金沢市御所町 地内	工損調査N=1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
963	石川県	県央土木総合事務所	瓜生 地すべり防止工事(調査)業務委託	津幡町字瓜生 地内	調査ボーリング・観測N=1式	270日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
964	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(調査)業務委託(工損調査)	金沢市東山3丁目 地内	地盤変動影響調査 事後調査N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
965	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線 無電柱化推進工事(調査)業務委託	金沢市御影町～増泉2丁目 地内	埋設管路調査A=3400m2	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
966	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(用地測量)業務委託	金沢市西泉4丁目～米泉6丁目 地内	用地測量A=2. 53万m2	330日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
967	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路西金沢駅通り線 街路整備(防災・安全)工事(用地測量)業務委託	金沢市米泉6丁目～米泉7丁目 地内	用地測量A=1. 60万m2	330日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
968	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路金沢駅港線 街路整備工事(測量)業務委託	金沢市西念町～鞍月東1丁目 地内	現地測量N=1式、路線測量N=1式	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
969	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路金沢駅港線 街路整備工事(設計)業務委託	金沢市西念町～鞍月東1丁目 地内	交差点詳細設計N=1式、門型標識設計N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
970	石川県	県央土木総合事務所	6災312号 主要地方道松任字ノ気線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	内灘町字鶴ヶ丘2丁目～字大根布1丁目 地内	現地測量N=1式	90日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
971	石川県	県央土木総合事務所	6災319号 主要地方道松任字ノ気線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	内灘町字向栗崎1丁目～字旭ヶ丘 地内	現地測量N=1式	90日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
972	石川県	県央土木総合事務所	6災381号 二級河川河北潟(東部承水路) 河川災害復旧工事(調査)業務委託	津幡町字川尻 地内	地質調査N=1本	90日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
973	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(測量)業務委託	金沢市大河端町 地内	UAVレーザ測量N=1式、地上レーザ測量N=1式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
974	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託	金沢市折谷町 地内	道路修正設計N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
975	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(路線測量)	金沢市折谷町 地内	路線測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
976	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(用地測量)	金沢市折谷町 地内	用地測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
977	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(路線測量その1)	金沢市辰巳町～末町 地内	路線測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
978	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(路線測量その2)	金沢市末町 地内	路線測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
979	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(用地測量その1)	金沢市辰巳町～末町 地内	用地測量N=1式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
980	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(用地測量その2)	金沢市末町 地内	用地測量N=1式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
981	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(用地測量その3)	金沢市末町 地内	用地測量N=1式	240日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
982	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(地質調査)	金沢市末町 地内	地質調査N=1式	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
983	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査)	金沢市末町 地内	建物調査N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
984	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 国道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(路線測量)	金沢市古屋谷町 地内	路線測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
985	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 国道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	金沢市古屋谷町 地内	道路詳細設計L=240m	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
986	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線 地方道改築(社会資本)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	津幡町字瓜生～字上河合 地内	道路詳細設計N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
987	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(路線測量)	津幡町字瓜生～字上河合 地内	路線測量N=1式	270日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
988	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線 県単道路改良工事(設計)業務委託(上矢田橋予備設計)	津幡町字上矢田 地内	橋梁予備設計N=1式	360日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
989	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	金沢市大河端町～北寺町 地内外	橋梁定期点検N=4橋	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
990	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	金沢市宮野町～鳴瀬元町 地内外	橋梁定期点検N=16橋	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
991	石川県	県央土木総合事務所	一般県道向粟崎安江町線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	金沢市田中町～千田町 地内外	橋梁定期点検N=15橋	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
992	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	金沢市山科1丁目 地内外	橋梁定期点検N=23橋	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
993	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その5)	金沢市山科1丁目～窪2丁目 地内外	橋梁定期点検N=17橋	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
994	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その6)	金沢市専光寺町 地内外	橋梁定期点検N=17橋	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
995	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その7)	金沢市下安原町～豊穂町 地内外	橋梁定期点検N=14橋	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
996	石川県	県央土木総合事務所	一般県道蚊爪森本停車場線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その8)	金沢市福久町 地内外	橋梁定期点検N=19橋	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
997	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検)	金沢市清水町～田島町 地内外	トンネル定期点検N=3施設	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
998	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検)	金沢市滝下町 地内外	シェッド定期点検N=3施設	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
999	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(野田トンネル)	金沢市大桑町～野田1丁目 地内	トンネル照明施設更新設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1000	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(荒山トンネル)	金沢市二俣町～荒山町 地内	トンネル照明施設更新設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1001	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢鶴来線 交通安全施設等整備工事(設計)業務委託	金沢市野町～泉野町4丁目 地内	自転車通行空間検討N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1002	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川 広域河川改修工事(設計)業務委託(護岸修正設計)	金沢市南森本町 地内	護岸修正設計N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1003	石川県	県央土木総合事務所	二級河川新大徳川 長寿命化対策工事(設計)業務委託(長寿命化計画変更)	金沢市湊4丁目 地内	長寿命化計画変更業務N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1004	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川外 長寿命化対策工事(設計)業務委託(長寿命化計画変更)	金沢市千日町 地内外	長寿命化計画変更業務N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1005	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その1)	津幡町字下矢田 地内	調査ボーリングN=4本	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1006	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その2)	津幡町字種 地内	調査ボーリングN=4本	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1007	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その1)	津幡町字竹橋 地内	調査ボーリングN=5本	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1008	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その2)	津幡町字舟橋 地内	調査ボーリングN=5本	210日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1009	石川県	県央土木総合事務所	金沢海岸 侵食対策工事(測量)業務委託	金沢市下安原町～打木町 地内	汀線測量N＝1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1010	石川県	県央土木総合事務所	七塚海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(その1)	かほく市白尾～木津 地内	汀線測量N＝1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1011	石川県	県央土木総合事務所	七塚海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(その2)	かほく市大崎～内灘町字向栗崎 地内	汀線測量N＝1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1012	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(設計)業務委託(護岸詳細設計)	金沢市金石西1丁目 地内	護岸詳細設計N＝1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1013	石川県	県央土木総合事務所	6災360～379号 二級河川河北潟(東部承水路) 河川災害復旧工事(調査)業務委託	津幡町字湖東 地内	地質調査N＝5本	90日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1014	石川県	県央土木総合事務所	6災389～400号 二級河川河北潟(正面堤防) 河川災害復旧工事(調査)業務委託	内灘町字湖西 地内	地質調査N＝1式	90日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1015	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川 広域河川改修工事(調査)業務委託(地質調査)	金沢市南森本町 地内	調査ボーリングN＝1本	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1016	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託(河川測量その4)	津幡町字下矢田～字中山 地内	河川測量L＝1. 4km	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1017	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(表橋予備設計)	津幡町字上矢田 地内	橋梁予備設計N＝1橋	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1018	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(護岸詳細設計その3)	津幡町字上矢田～字中山 地内	護岸詳細設計L＝1. 2km	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1019	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(三ヶ用水堰予備設計)	津幡町字上矢田 地内	取水堰予備設計N＝1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1020	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(竹の橋橋予備設計)	津幡町字竹橋 地内	橋梁予備設計N＝1橋	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1021	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(竹橋水門予備設計)	津幡町字竹橋 地内	取水堰予備設計N＝1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1022	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大海川外 県単河川防災工事(測量)業務委託	津幡町字八野 地内外	河川測量L＝0. 5km	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1023	石川県	県央土木総合事務所	砂防基礎調査(設計)業務委託	金沢市管内一円	基礎調査N＝1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1024	石川県	県央土木総合事務所	舟橋 急傾斜地崩壊対策工事(測量)業務委託	津幡町字舟橋 地内	現地測量N＝1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1025	石川県	県央土木総合事務所	舟橋 急傾斜地崩壊対策工事(設計)業務委託	津幡町字舟橋 地内	急傾斜地崩壊防止施設詳細設計N＝1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1026	石川県	県央土木総合事務所	大桑3号 急傾斜地崩壊対策工事(測量)業務委託	金沢市大桑町 地内	現地測量N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1027	石川県	県央土木総合事務所	大桑3号 急傾斜地崩壊対策工事(設計)業務委託	金沢市大桑町 地内	急傾斜地崩壊防止施設詳細設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1028	石川県	県央土木総合事務所	砂防基礎調査(設計)業務委託(概略調査)	金沢市管内一円	基礎調査N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1029	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路専光寺野田線(寺町3丁目～5丁目) 無電柱化推進工事(設計)業務委託	金沢市寺町3丁目～寺町5丁目 地内	整備計画書作成N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1030	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路小立野線(石引～小立野)無電柱化推進工事(測量)業務委託	金沢市石引1丁目 地内	写真測量(立面図化)A=6.0m2(平面図化)A=1.5m2	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1031	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路専光寺野田線 無電柱化推進工事(設計)業務委託	金沢市新神田4丁目 地内	整備計画書作成N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1032	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線 無電柱化推進工事(設計)業務委託	金沢市増泉2丁目 地内	電線共同溝詳細設計N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1033	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線 無電柱化推進工事(設計)業務委託	金沢市中村町 地内	整備計画書作成N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1034	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査その1)	金沢市西泉5丁目～西泉4丁目 地内	建物調査N=1式	180日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1035	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査その2)	金沢市西泉4丁目 地内	建物調査N=1式	180日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1036	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査その3)	金沢市米泉8丁目 地内	建物調査N=1式	180日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1037	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査その4)	金沢市米泉8丁目～米泉6丁目 地内	建物調査N=1式	180日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1038	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査その5)	金沢市西泉4丁目～米泉6丁目 地内	建物調査N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1039	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査その6)	金沢市西泉4丁目～米泉6丁目 地内	建物調査N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1040	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託	金沢市西泉4丁目～米泉8丁目 地内	地質調査N=1式	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1041	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(測量)業務委託	金沢市森山1丁目～森山2丁目 地内	現地測量N=1式、路線測量N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1042	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(電線共同溝予備設計)	金沢市森山1丁目～森山2丁目 地内	電線共同溝予備設計N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1043	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線(浅野本町～京町)無電柱化推進工事(調査)業務委託(その1)	金沢市浅野本町1丁目～京町 地内	埋設管路調査A=4150m2	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1044	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線 無電柱化推進工事(調査)業務委託(工損調査)	金沢市中村町 地内	地盤変動影響調査 事前調査N=3棟	180日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1045	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路小将町田上線 街路整備工事(設計)業務委託(交差点設計)	金沢市田上さくら2丁目 地内	平面交差点設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1046	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線(浅野本町～京町)無電柱化推進工事(調査)業務委託(その2)	金沢市京町 地内	埋設管路調査A=3637m2	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1047	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線(浅野本町～京町)無電柱化推進工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	金沢市浅野本町1丁目～京町 地内	道路詳細設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1048	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線 県単街路整備工事(調査)業務委託(工損調査)	金沢市堀川町 地内	地盤変動影響調査 事後調査N=3棟	120日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1049	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事(設計)業務委託(スライダー設計)	金沢市普正寺町 地内	直線スライダー改築設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1050	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園整備工事(調査)業務委託	金沢市普正寺町 地内	調査ボーリングN=2本(L=20.0m)	90日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1051	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任字ノ気線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	内灘町字向栗崎1丁目 地内外	橋りょう点検N=4橋	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1052	石川県	県央土木総合事務所	一般国道471号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	津幡町字上河合 地内外	橋りょう点検N=5橋	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1053	石川県	県央土木総合事務所	一般県道八野高松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	かほく市八野 地内外	橋りょう点検N=10橋	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1054	石川県	県央土木総合事務所	一般県道種七窪線他1路線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	津幡町字種 地内外	簡素化査定資料作成N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1055	石川県	県央土木総合事務所	一般国道471号外 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託(舗装調査設計)	かほく市箕打 地内外	舗装調査設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1056	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線4期 地方道改築工事(設計)業務委託(交差点詳細設計)	金沢市大河端町 地内	交差点詳細設計N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1057	石川県	県央土木総合事務所	一般県道小原土清水線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	金沢市大桑町 地内	道路台帳附図作成N=1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1058	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その2)	金沢市末町 地内	建物調査N=1式	240日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1059	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その3)	金沢市末町 地内	建物調査N=1式	240日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1060	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その4)	金沢市辰巳町～末町 地内	建物調査N＝1式	240日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1061	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その5)	金沢市末町 地内	建物調査N＝1式	240日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1062	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その6)	金沢市末町 地内	建物調査N＝1式	240日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1063	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その7)	金沢市末町 地内	建物調査N＝1式	240日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1064	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その8)	金沢市末町 地内	建物調査N＝1式	240日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1065	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その9)	金沢市末町 地内	建物調査N＝1式	240日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1066	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線 県単道路改良工事(調査)業務委託(地質調査)	津幡町字上矢田 地内	ボーリング調査N＝1式	150日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
1067	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(神田跨線橋)	金沢市神田1丁目 地内	補修設計N＝1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1068	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(岸川橋下り)	金沢市佐奇森町 地内	補修設計N＝1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1069	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線(赤土大橋下り) 橋りょう補修工事(設計)業務委託(赤土大橋)	金沢市赤土町 地内	補修設計N＝1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1070	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線(赤土大橋上り) 橋りょう補修工事(設計)業務委託(赤土大橋上り)	金沢市赤土町 地内	補修設計N＝1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1071	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(二俣弥栄二の橋)	金沢市二俣町 地内	補修設計N＝1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1072	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(設計)業務委託(新川橋旧橋撤去詳細設計)	金沢市栗崎町 地内	旧橋撤去詳細設計N＝1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1073	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(設計)業務委託(Gブロック護岸詳細設計)	内灘町字大根布 地内	護岸詳細設計L＝650m	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1074	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(測量)業務委託(G7'ロ7'クその2)	内灘町字大根布 地内	河川測量L＝0. 65km2	120日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1075	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(設計)業務委託(取付道路修正設計)	金沢市袋畠町 地内	取付道路修正設計N＝1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1076	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	金沢市東山3丁目～森山1丁目 地内	道路台帳付図作成N＝1式	150日	指名競争	測量	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1077	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(電線共同溝管理台帳作成)	金沢市東山3丁目～森山1丁目 地内	電線共同溝台帳作成N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1078	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路寺町今町線 無電柱化推進工事(調査)業務委託	金沢市森山1丁目～森山2丁目 地内	埋設管路調査A=6000m2	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1079	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路小立野線(石引～小立野)無電柱化推進工事(設計)業務委託	金沢市石引1丁目 地内	整備計画書作成N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1080	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路小立野線(石引～小立野)無電柱化推進工事(工損調査)業務委託	金沢市石引1丁目 地内	地盤変動影響調査 事前調査N=1棟	120日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1081	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路鳴和三日市線(浅野本町～京町)無電柱化推進工事(工損調査)業務委託	金沢市京町 地内	地盤変動影響調査 事前調査N=1棟	180日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1082	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路専光寺野田線 無電柱化推進工事(調査)業務委託(工損調査)	金沢市新神田2丁目 地内	地盤変動影響調査 事前調査N=1棟	150日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1083	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路小立野線(石引～小立野)無電柱化推進工事(建物調査)業務委託	金沢市石引1丁目～4丁目 地内	建物調査N=1棟、付帯工作物調査N=25戸、独立工作物調査N=8箇所	180日	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
1084	石川県	県央土木総合事務所	奥卯辰山健民公園整備工事(設計)業務委託(配水池修正設計)	金沢市若松町 地内	配水池修正設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1085	石川県	県央土木総合事務所	一般県道高松内灘線 雪寒地域道路工事(設計)業務委託(消雪施設詳細設計)	かほく市外日角～白尾 地内	消雪配管設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1086	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	金沢市田上本町 地内	道路台帳附図作成N=1式	120日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1087	石川県	県央土木総合事務所	一般県道倉谷土清水線外 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(1期区間詳細設計)	金沢市末町 地内	道路詳細設計N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1088	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(用地測量その1)	金沢市堅田町～吉原町 地内	用地測量N=1式	240日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1089	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(用地測量その2)	金沢市吉原町 地内	用地測量N=1式	240日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1090	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査)	津幡町字太田 地内	地質調査N=1式	270日	指名競争	地質調査	第4四半期	
1091	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事(設計)業務委託(擁壁詳細設計)	津幡町字太田 地内	擁壁詳細設計N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	
1092	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事(調査)業務委託(建物調査再積算)	津幡町字太田 地内	建物調査再積算N=1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第4四半期	追加
1093	石川県	県央土木総合事務所	一般県道金沢停車場南線 県単交通安全(一種)工事(設計)業務委託	金沢市泉本町3丁目 地内	横断ボックス補修設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1094	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(測量)業務委託(佐奇森用地測量)	金沢市佐奇森町 地内	用地測量A=0. 2ha	60日	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1095	石川県	県央土木総合事務所	瓜生 地すべり防止工事(調査)業務委託(その2)	津幡町字瓜生 地内	観測N=1式	240日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1096	石川県	県央土木総合事務所	東山 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(用地測量)業務委託	金沢市東山1丁目 地内	用地測量N=1式	120日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1097	石川県	県央土木総合事務所	大桑3号 急傾斜地崩壊対策工事(調査)業務委託	金沢市大桑町 地内	地質調査N=1式	120日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1098	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路専光寺野田線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(その2)	金沢市新神田2丁目～新神田4丁目 地内	歩道詳細設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1099	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線外1路線 街路整備(防災・安全)工事(設計)業務委託(電線共同溝予備設計)	金沢市西泉4丁目～米泉6丁目 地内外	電線共同溝予備設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1100	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路西金沢駅通り線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査その1)	金沢市米泉6丁目～米泉7丁目 地内	建物調査N=1式	90日	指名競争	補償コンサルタント	第4四半期	追加
1101	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路西金沢駅通り線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査その2)	金沢市米泉6丁目～米泉7丁目 地内	建物調査N=1式	90日	指名競争	補償コンサルタント	第4四半期	追加
1102	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路西金沢駅通り線 街路整備(防災・安全)工事(調査)業務委託(建物調査その3)	金沢市米泉6丁目～米泉7丁目 地内	建物調査N=1式	90日	指名競争	補償コンサルタント	第4四半期	追加
1103	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路専光寺野田線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(その3)	金沢市新神田1丁目～増泉2丁目 地内	交差点詳細設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1104	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(設計)業務委託(橋梁詳細設計)	金沢市西泉4丁目～米泉8丁目 地内	橋梁詳細設計N=1橋	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1105	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(設計)業務委託(擁壁詳細設計)	金沢市西泉4丁目～米泉8丁目 地内	擁壁詳細設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1106	石川県	県央土木総合事務所	6災7950号、7951号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事(地質調査)業務委託	かほく市横山 地内	地質調査N=1式	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1107	石川県	県央土木総合事務所	6災7950号、7951号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	かほく市横山 地内	詳細設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1108	石川県	県央土木総合事務所	6災7953号 主要地方道高松津幡線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	津幡町字能瀬 地内	詳細設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1109	石川県	県央土木総合事務所	6災7954号、7955号 一般県道荻谷津幡線 道路災害復旧工事(地質調査)業務委託	津幡町字荻谷 地内	地質調査N=1式	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1110	石川県	県央土木総合事務所	6災7954号、7955号 一般県道荻谷津幡線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	津幡町字荻谷 地内	詳細設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1111	石川県	県央土木総合事務所	6災312号 主要地方道松任字ノ気線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	内灘町字鶴ヶ丘2丁目～字大根布1丁目 地内	用地測量N=1式	150日	指名競争	測量	第4四半期	
1112	石川県	県央土木総合事務所	6災319号 主要地方道松任字ノ気線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	内灘町字向粟崎1丁目～字旭ヶ丘 地内	用地測量N=1式	90日	指名競争	測量	第4四半期	
1113	石川県	中能登土木総合事務所	鋸冶谷川 砂防設備メンテナンス工事(測量)業務委託(用地測量)	七尾市矢田町 地内	用地測量N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1114	石川県	中能登土木総合事務所	豊田川 通常砂防工事(設計)業務委託	七尾市中島町豊田 地内	取付水路設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1115	石川県	中能登土木総合事務所	東沢 通常砂防工事(設計)業務委託(環境調査)	志賀町谷屋 地内	溪流環境調査N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1116	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(調査)業務委託(建物調査)	羽咋市神子原町 地内	工損調査N=1式	90日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
1117	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(測量)業務委託	羽咋市神子原町 地内	測量N=1式	120日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1118	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(設計)業務委託	羽咋市神子原町 地内	法面工設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1119	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量)	七尾市川尻町～田鶴浜町 地内	用地測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1120	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道富来中島線 県単道路改良工事(設計)業務委託(道路予備設計)	七尾市中島町上町～崎山 地内	道路予備設計 L=3. 66km	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1121	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道富来中島線 県単道路改良工事(測量)業務委託(空中写真測量)	七尾市中島町上町～崎山 地内	空中写真図化 A=0. 3km ²	90日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1122	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道深谷中浜線 県単道路改良工事(測量)業務委託(路線測量)	志賀町笹波 地内	路線測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1123	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道深谷中浜線 県単道路改良工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	志賀町笹波 地内	道路詳細設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1124	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	羽咋市白石町～福水町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	150日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1125	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託	羽咋市福水町 地内	道路表示板設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1126	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道若部千里浜インター線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託	羽咋市志々見町～尾長町 地内	道路照明灯詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1127	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道押水福岡線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(環境調査)	宝達志水町宝達 地内	環境調査 N=1式	270日	指名競争	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1128	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 県単道路改良工事(設計)業務委託(交差点予備設計)	七尾市国分町 地内	交差点設予備計 N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1129	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 福浦港中島線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査)	七尾市中島町土川 地内	建物調査 N=1式	90日	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
1130	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 街路整備工事(設計)業務委託(管路埋設調査)	羽咋市川原町 地内	埋設管路調査 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1131	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 街路整備工事(設計)業務委託(消雪設計)	羽咋市川原町 地内	消雪設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1132	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 街路整備工事(調査)業務委託(揚水量調査)	羽咋市川原町 地内	揚水量調査 N=1式	120日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1133	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その1)	内灘町大根布 地内外	橋梁点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1134	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その2)	宝達志水町北川尻 地内外	橋梁点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1135	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その3)	羽咋市大川町 地内外	橋梁点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1136	石川県	中能登土木総合事務所	(主)金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その4)	志賀町徳田地内 外	橋梁点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1137	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策(設計)業務委託(橋梁点検その1)	七尾市中島町小牧 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1138	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築B類工事(調査)業務委託(矢駄～徳田地区 環境調査)	志賀町上棚～徳田 地内	環境調査 N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1139	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(徳田地区 現地測量)	志賀町館開～徳田 地内	現地測量 A=0.095km ²	120日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1140	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築B類工事(設計)業務委託(徳田地区 徳田1号橋予備設計)	志賀町徳田 地内	橋梁予備設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1141	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託(徳田地区 ボーリング調査その1)	志賀町館開～徳田 地内	ボーリング調査 N=8本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1142	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託(徳田地区 ボーリング調査その2)	志賀町館開～徳田 地内	ボーリング調査 N=6本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1143	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託(徳田地区 ボーリング調査その3)	志賀町徳田 地内	ボーリング調査 N=9本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1144	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 道路詳細設計その1)	志賀町上棚～矢駄 地内	道路詳細設計 L=1.2km	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1145	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託 (矢駄地区 道路詳細設計その2)	志賀町矢駄～倉垣 地内	道路詳細設計 L=1. 1km	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1146	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (矢駄地区 路線測量その1)	志賀町上棚～矢駄 地内	路線測量 L=1. 6km	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1147	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (矢駄地区 路線測量その2)	志賀町矢駄～倉垣 地内	路線測量 L=1. 6km	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1148	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (矢駄地区 ボーリング調査その1)	志賀町上棚～矢駄 地内	ボーリング調査 N=9本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1149	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (矢駄地区 ボーリング調査その2)	志賀町矢駄 地内	ボーリング調査 N=7本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1150	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (矢駄地区 ボーリング調査その3)	志賀町矢駄 地内	ボーリング調査 N=6本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1151	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (矢駄地区 ボーリング調査その4)	志賀町矢駄 地内	ボーリング調査 N=5本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1152	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託 (西山地区 道路詳細設計その1)	志賀町倉垣～安津見 地内	道路詳細設計 L=1. 3km	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1153	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託 (西山地区 道路詳細設計その2)	志賀町安津見～火打谷 地内	道路詳細設計 L=1. 3km	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1154	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (西山地区 路線測量その1)	志賀町倉垣～安津見 地内	路線測量 L=1. 4km	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1155	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (西山地区 路線測量その2)	志賀町安津見～火打谷 地内	路線測量 L=1. 4km	210日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1156	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (西山地区 ボーリング調査その1)	志賀町倉垣 地内	ボーリング調査 N=8本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1157	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託 (西山地区 ボーリング調査その2)	志賀町安津見～火打谷 地内	ボーリング調査 N=8本	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1158	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川 広域河川改修工事(設計)業務委託	七尾市国分町 地内ほか	取水施設設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1159	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(調査)業務委託(環境調査)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	底質・水質・底生生物調査 N=1式	150日	指名競争	その他	第1四半期	発注済
1160	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(空中写真撮影)	羽咋市滝町 地先ほか	空中写真撮影 N=1式	330日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1161	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(面的深淺測量)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	面的深淺測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1162	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(汀線深淺測量)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	汀線深淺測量 N=1式	330日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1163	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その9)	志賀町富来領家町 地内外	橋梁点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1164	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その10)	羽咋市大川町 地内外	橋梁点検 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1165	石川県	中能登土木総合事務所	6災 一般国道249号(新川橋)橋梁災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町相神 地内	調査ボーリング N=4本	180日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1166	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 橋りょう補修工事(設計)業務委託(日用川大橋)	七尾市中島町奥吉田～河崎 地内	橋りょう補修設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1167	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策(設計)業務委託(橋梁点検その1)	七尾市中島町小牧 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1168	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線外 道路施設長寿命化対策(設計)業務委託(橋梁点検その2)	七尾市馬出町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1169	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道久江鹿西線外 道路施設長寿命化対策(設計)業務委託(橋梁点検その3)	中能登町能登部上 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1170	石川県	中能登土木総合事務所	こんびら沢 通常砂防工事(設計)業務委託	志賀町富来七海 地内	管理用道路設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1171	石川県	中能登土木総合事務所	こんびら沢 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	志賀町富来七海 地内	用地測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1172	石川県	中能登土木総合事務所	砂防基礎調査(測量)業務委託	志賀町仏木 地内	測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1173	石川県	中能登土木総合事務所	砂防基礎調査(設計)業務委託	七尾市矢田町 地内外	土砂災害警戒区域設定N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1174	石川県	中能登土木総合事務所	砂防基礎調査(測量)業務委託(土砂災害危険箇所抽出)	七尾市矢田町 地内外	土砂災害危険箇所抽出N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1175	石川県	中能登土木総合事務所	砂防基礎調査(設計)業務委託(土砂災害区域設定)	七尾市三室町 地内	土砂災害警戒区域設定N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1176	石川県	中能登土木総合事務所	緊急土砂災害復旧工事(設計)業務委託(電子データ作成)	七尾市矢田町 地内外	土砂災害危険情報電子データ作成N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1177	石川県	中能登土木総合事務所	こんびら沢 通常砂防工事(建物調査)業務委託	志賀町富来七海 地内	工作物調査N=1式	150日	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1178	石川県	中能登土木総合事務所	湊谷内砂防 県単砂防地すべり工事(測量)業務委託(用地測量)	羽咋市鹿島路町 地内	測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1179	石川県	中能登土木総合事務所	漆谷内砂防 県単砂防地すべり工事(設計)業務委託	羽咋市鹿島路町 地内	砂防堰堤予備設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1180	石川県	中能登土木総合事務所	福水 外 地すべり防止施設メンテナンス工事(調査)業務委託	羽咋市福水町 地内外	地すべり調査業務N=1式	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1181	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(社会資本)工事(測量)業務委託(路線測量)	羽咋市神子原町 地内	路線測量 N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1182	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(社会資本)工事(調査)業務委託(土質調査)	羽咋市神子原町 地内	調査ボーリング N=1式	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1183	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 国道改築(社会資本)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	羽咋市神子原町 地内	道路詳細設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1184	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道七尾鳥屋線 県単道路改良工事(測量)業務委託(路線測量)	七尾市国分町～細口町	路線測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1185	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道七尾鳥屋線 県単道路改良工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	七尾市国分町～細口町	道路詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1186	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 県単道路改良工事(測量)業務委託(交通量調査)	羽咋市中川町 地内外	交通量調査 N=1式	60日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1187	石川県	中能登土木総合事務所	雪寒(広域連携)工事(設計)業務委託(消雪設備)	かほく市二ツ屋 地内	消雪設備設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1188	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(矢駄地区 用地測量その1)	志賀町矢駄 地内	用地測量 A=4.5万m2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1189	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(矢駄地区 用地測量その2)	志賀町矢駄 地内	用地測量 A=5.0万m2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1190	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(矢駄地区 用地測量その3)	志賀町矢駄 地内	用地測量 A=5.0万m2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1191	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(矢駄地区 用地測量その4)	志賀町矢駄～倉垣 地内	用地測量 A=4.8万m2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1192	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築B類工事(設計)業務委託(西山地区 安津見高架橋予備設計)	志賀町安津見 地内	橋梁予備設計 N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1193	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(西山地区 現地測量)	志賀町倉垣～火打谷 地内	現地測量 A=0.13km2	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1194	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(上棚地区 耐震照査その1)	志賀町上棚 地内	盛土耐震照査 N=10箇所	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1195	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(上棚地区 耐震照査その2)	志賀町上棚 地内	盛土耐震照査 N=9箇所	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1196	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (西山地区 用地測量その1)	志賀町倉垣～火打谷 地内	用地測量 A=3. 1万m2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1197	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (西山地区 用地測量その2)	志賀町火打谷 地内	用地測量 A=3. 8万m2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1198	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (西山地区 用地測量その3)	志賀町火打谷 地内	用地測量 A=3. 4万m2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1199	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託 (西山地区 用地測量その4)	志賀町火打谷 地内	用地測量 A=5. 0万m2	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1200	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御蔵川 広域河川改修工事(設計)業務委託(御蔵川 工区)	七尾市国分町 地内ほか	護岸設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1201	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御蔵川 広域河川改修工事(設計)業務委託(鹿合川 工区)	七尾市細口町 地内ほか	護岸設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1202	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川米町川 広域河川改修工事(設計)業務委託	志賀町梨谷小山町 地内	護岸設計 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1203	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川米町川 広域河川改修工事(測量)業務委託	志賀町梨谷小山町 地内	空中写真測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1204	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(定期汀線深淺 測量)	羽咋市滝町 地先ほか	汀線深淺測量(定期) N=1式	90日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1205	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(調査)業務委託(路面状況調 査)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	路面状況調査 N=1式	330日	指名競争	その他	第2四半期	発注済
1206	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(設計)業務委託	羽咋市滝町 地先ほか	侵食対策検討業務 N=1式	360日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1207	石川県	中能登土木総合事務所	増穂浦海岸 侵食対策工事(測量)業務委託	志賀町里本江 地先	汀線・深淺測量 N=1式	120日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1208	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 県単道路特別整備(枠単)工事(設計)業務 委託	羽咋市一ノ宮町 地内	横断暗渠更新設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1209	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 県単道路特別整備(枠単)工事(測量)業務 委託	羽咋市一ノ宮町 地内	路線測量 L=0.02km	90日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1210	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 県単道路特別整備(枠単)工事(調査)業務 委託	羽咋市一ノ宮町 地内	調査ボーリング N=1本	120日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1211	石川県	中能登土木総合事務所	6災502号 一般国道249号 道路災害復旧工事(設計)業務 委託	志賀町大福寺 地内	道路復旧詳細設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1212	石川県	中能登土木総合事務所	6災502号 一般国道249号 道路災害復旧工事(測量)業務 委託	志賀町大福寺 地内	路線測量 L=0.33km	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1213	石川県	中能登土木総合事務所	6災502号 一般国道249号 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町大福寺 地内	調査ボーリング N=2本	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1214	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(汀線深淺測量その2)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	汀線深淺測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1215	石川県	中能登土木総合事務所	6災532号 主要地方道 富来中島線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町富来領家町～広地 地内	路線測量 L=1.2km	120日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1216	石川県	中能登土木総合事務所	こんびら沢 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量その2)	志賀町富来七海 地内	用地測量N=1式	90日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1217	石川県	中能登土木総合事務所	こんびら沢 通常砂防工事(建物調査)業務委託(その2)	志賀町富来七海 地内	建物調査N=1式	90日	指名競争	補償コンサルタント	第4四半期	追加
1218	石川県	中能登土木総合事務所	本土寺川 通常砂防工事(設計)業務委託	中能登町西番場 地内	取付水路設計N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1219	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(調査)業務委託	羽咋市神子原町 地内	地すべり観測N=1式	360日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1220	石川県	中能登土木総合事務所	6災698号 二級河川富来川 河川災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町富来高田地内	調査ボーリングN=4本	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1221	石川県	中能登土木総合事務所	6災660号 二級河川於古川 河川災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町米浜地内	調査ボーリングN=5本	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1222	石川県	中能登土木総合事務所	6災698号 二級河川富来川 河川災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町富来高田地内	護岸設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1223	石川県	中能登土木総合事務所	6災660号 二級河川於古川 河川災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町米浜地内	護岸設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1224	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川於古川 長寿命化対策工事(設計)業務委託(長寿命化計画検討)	志賀町末吉地内	長寿命化対策検討 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1225	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川 広域河川改修工事(測量)業務委託	七尾市国分町 地内ほか	中心線・縦横断測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1226	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川(鷹合川) 広域河川改修工事(測量)業務委託	七尾市細口町 地内ほか	中心線・縦横断測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1227	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川米町川 広域河川改修工事(測量)業務委託(その2)	志賀町梨谷小山町 地内	中心線・縦横断測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1228	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(面的深淺測量その2)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	面的深淺測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1229	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川 長寿命化対策工事(設計)業務委託(長寿命化計画検討)	七尾市藤野町 地内	長寿命化対策検討 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1230	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(調査)業務委託(環境調査その2)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	底質・水質・底生生物調査 N=1式 魚介類調査(貝桁) N=1式	90日	指名競争	その他	第4四半期	追加
1231	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検)	志賀町富来荒屋～牛下 地内	トンネル点検 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1232	石川県	中能登土木総合事務所	6災433号 主要地方道 富来中島線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町広地 地内	道路詳細設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1233	石川県	中能登土木総合事務所	6災444号・445号 一般県道 若葉台松木線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町田原～直海 地内	路線測量 L=0.8km	120日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1234	石川県	中能登土木総合事務所	6災484号 一般国道249号 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町末吉～高浜町 地内	路線測量 L=0.05km	120日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1235	石川県	中能登土木総合事務所	6災484号 一般国道249号 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町末吉～高浜町 地内	道路詳細設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1236	石川県	中能登土木総合事務所	6災499号 一般県道 末吉七尾線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町清水今江 地内	路線測量 L=0.02km	120日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1237	石川県	中能登土木総合事務所	6災499号 一般県道 末吉七尾線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町清水今江 地内	函渠工詳細設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1238	石川県	中能登土木総合事務所	6災538号・540号 主要地方道 志賀富来線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町赤住～福浦港 地内	道路詳細設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1239	石川県	中能登土木総合事務所	6災538号・540号 主要地方道 志賀富来線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町赤住～福浦港 地内	路線測量 L=0.35km	120日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1240	石川県	中能登土木総合事務所	6災551号 主要地方道 福浦港中島線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町町居 地内	道路詳細設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1241	石川県	中能登土木総合事務所	6災551号 主要地方道 福浦港中島線 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町町居 地内	調査ボーリング N=2本	120日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1242	石川県	中能登土木総合事務所	6災551号 主要地方道 福浦港中島線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町町居 地内	路線測量 L=0.1km	120日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1243	石川県	中能登土木総合事務所	6災553号・554号 主要地方道 深谷中浜線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町深谷～鹿頭 地内	道路詳細設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1244	石川県	中能登土木総合事務所	6災553号 主要地方道 深谷中浜線 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町深谷 地内	調査ボーリング N=2本	120日	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1245	石川県	中能登土木総合事務所	6災553号・554号 主要地方道 深谷中浜線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町深谷～鹿頭 地内	路線測量 L=0.5km	120日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1246	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道 輪島浦上線 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託	輪島市輪島市輪入町～大沢町	道路復旧工法検討 N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1247	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(設計)業務委託(大沢地区)	輪島市大沢町	道路予備設計L=0.7km、道路詳細設計L=0.7km	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1248	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(設計)業務委託(編入地区)	輪島市編入町	道路予備設計L=0.5km	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1249	石川県	奥能登土木総合事務所	中斉 地すべり対策工事(調査)業務委託	能登町字中斉	地すべり観測・解析業務 N=1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1250	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴ヶ嶺 地すべり対策工事(調査)業務委託	能登町字鈴ヶ嶺	地すべり観測・解析業務 N=1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1251	石川県	奥能登土木総合事務所	北河内 地すべり対策工事(調査)業務委託	能登町字北河内	地すべり観測・解析業務 N=1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1252	石川県	奥能登土木総合事務所	東山 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市東山町	地すべり観測・解析業務 N=1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1253	石川県	奥能登土木総合事務所	石休場 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市石休場町	地すべり観測・解析業務 N=1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1254	石川県	奥能登土木総合事務所	和田 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市門前町和田	地すべり観測・解析業務 N=1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1255	石川県	奥能登土木総合事務所	尊利地 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市尊利地町	地すべり観測・解析業務 N=1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1256	石川県	奥能登土木総合事務所	南山 地すべり対策工事(調査)業務委託(A1ブロック)	珠洲市若山町南山 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	300日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1257	石川県	奥能登土木総合事務所	長橋 地すべり対策工事(調査)業務委託(A1ブロック)	珠洲市長橋町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	330日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1258	石川県	奥能登土木総合事務所	東山中 地すべり対策工事(調査)業務委託(I-2、H-2ブロック)	珠洲市東山中町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	330日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1259	石川県	奥能登土木総合事務所	洲崎 地すべり対策工事(調査)業務委託(C1-1、C4ブロック)	珠洲市折戸町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	330日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1260	石川県	奥能登土木総合事務所	真浦 地すべり対策工事(調査)業務委託(3-1-1ブロック)	珠洲市真浦町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	330日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1261	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検珠洲管内その1)	珠洲市若山町宇都山 地内外	橋梁定期点検 N=14橋	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1262	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道 大谷狼煙飯田線 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検珠洲管内その2)	珠洲市馬線町 地内外	橋梁定期点検 N=11橋	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1263	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検珠洲管内)	珠洲市長橋町 地内	トンネル定期点検 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1264	石川県	奥能登土木総合事務所	小屋ダム堰堤改良工事(設計)業務委託(ダム管理用処理設備詳細設計)	珠洲市珠洲市宝立町柏原 地内	小屋ダムの管理用処理設備詳細設計	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1265	石川県	奥能登土木総合事務所	小屋ダム堰堤改良工事(設計)業務委託(電源設備詳細設計)	珠洲市珠洲市宝立町柏原 地内	小屋ダムの電源設備詳細設計	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1266	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川河原田川 広域河川改修工事(測量)業務委託	輪島市河井町 地内 外	路線測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1267	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川町野川 広域河川改修工事(測量)業務委託	輪島市町野町大川 地内 外	路線測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1268	石川県	奥能登土木総合事務所	天坂川 通常砂防工事(設計)業務委託	能登町字天坂 地内	管理用道路詳細設計N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1269	石川県	奥能登土木総合事務所	上田長 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託(その2)	輪島市町野町川西	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1270	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市河井町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1271	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 ふ頭用地整備工事(測量)業務委託	輪島市河井町 地内	用地測量A=3.40万m2	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1272	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市熊野町 地内	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1273	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検)	能登町管内一円	橋梁定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1274	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	輪島市管内一円	橋梁定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1275	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	能登町管内一円	橋梁定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1276	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	輪島市管内一円	橋梁定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1277	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その5)	穴水町管内一円	橋梁定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1278	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その6)	能登町管内一円	橋梁定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1279	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道内浦柳田線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その7)	能登町管内一円	橋梁定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1280	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲穴水線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その8)	能登町管内一円	橋梁定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1281	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その9)	能登町管内一円	橋梁定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1282	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都内浦線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その1)	能登町字真脇～小木 地内(真脇トンネル)	トンネル定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1283	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その2)	穴水町字小又 地内(小又トンネル)	トンネル定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1284	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その3)	能登町字柿生～小垣 地内(高島トンネル)	トンネル定期点検N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1285	石川県	奥能登土木総合事務所	三崎海岸 緊急海岸災害復旧工事(設計)業務委託	珠洲市三崎町雲津 地内外	海岸護岸設計N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1286	石川県	奥能登土木総合事務所	三崎海岸 緊急海岸災害復旧工事(測量)業務委託	珠洲市三崎町雲津 地内外	基準点測量N=1式、現地測量N=1式、深淺測量N=1式	150日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1287	石川県	奥能登土木総合事務所	三崎海岸 緊急海岸災害復旧工事(調査)業務委託	珠洲市三崎町雲津 地内外	調査ボーリングN=1式	150日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1288	石川県	奥能登土木総合事務所	小屋ダム長寿命化計画見直し業務委託	珠洲市珠洲市宝立町柏原 地内	長寿命化計画見直し N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1289	石川県	奥能登土木総合事務所	飯田港 ふ頭用地整備工事(測量)業務委託	珠洲市飯田町 地先	用地測量 N=1式	210日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1290	石川県	奥能登土木総合事務所	狼煙漁港海岸(木ノ浦地区) 災害復旧工事(調査)業務委託(環境調査)	珠洲市折戸町 地内	環境調査 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1291	石川県	奥能登土木総合事務所	狼煙漁港海岸(木ノ浦地区) 災害復旧工事(調査)業務委託(環境調査)	珠洲市折戸町 地内	環境調査 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1292	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	輪島市河井町～杉平町 地内	道路詳細設計(修正) N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1293	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(設計)業務委託(電線共同溝詳細設計)	輪島市河井町～杉平町 地内	電線共同溝詳細設計(修正) N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1294	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川町野川 県単河川防災工事(調査)業務委託(環境調査)	輪島市町野町大川～菅々木 地内	環境調査N=1式	100日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1295	石川県	奥能登土木総合事務所	上田長 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市町野町川西	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1296	石川県	奥能登土木総合事務所	上田長2 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市町野町川西	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1297	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿磯 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市門前町鹿磯	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1298	石川県	奥能登土木総合事務所	富地(山田川) 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	能登町富地	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1299	石川県	奥能登土木総合事務所	原反坊 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	能登町寺分	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1300	石川県	奥能登土木総合事務所	光浦 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市光浦町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1301	石川県	奥能登土木総合事務所	馬場 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市門前町馬場	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1302	石川県	奥能登土木総合事務所	長沢3号 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市三井町興徳寺	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1303	石川県	奥能登土木総合事務所	上里 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市里町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1304	石川県	奥能登土木総合事務所	宮犬 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	能登町宮犬	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1305	石川県	奥能登土木総合事務所	仁行 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市三井町仁行	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1306	石川県	奥能登土木総合事務所	下縄又 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市縄又町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1307	石川県	奥能登土木総合事務所	二俣(鳳至川) 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市二俣町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1308	石川県	奥能登土木総合事務所	小田屋 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市小田屋町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1309	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市門前町浦上	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1310	石川県	奥能登土木総合事務所	赤崎 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市赤崎町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1311	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市門前町地原	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1312	石川県	奥能登土木総合事務所	大野1→2 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市大野町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1313	石川県	奥能登土木総合事務所	大野2→3 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市大野町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1314	石川県	奥能登土木総合事務所	宮田 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市門前町浦上	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1315	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市房田町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1316	石川県	奥能登土木総合事務所	広江元地 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市町野町広江	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1317	石川県	奥能登土木総合事務所	新保 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市三井町新保	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1318	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 県単港湾改良工事(設計)業務委託(概略設計)	輪島市河井町 地内	設計N=1式	100日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1319	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 県単港湾改良工事(設計)業務委託(埋立資料作成)	輪島市河井町 地先	埋立資料作成N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1320	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道 珠洲穴水線 道路境界等調査(測量)業務委託	穴水町字中居 地内	用地測量 A=0.06万m2	90日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1321	石川県	奥能登土木総合事務所	飯田港 県単港湾改良工事(設計)業務委託(埋立資料作成)	珠洲市飯田町 地先	埋立資料作成 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1322	石川県	奥能登土木総合事務所	令和6年度 漁港施設機能強化事業 蛸島漁港災害復旧工事(調査)業務委託	珠洲市蛸島町 地内	調査ボーリング N=3本	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
1323	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(輪島バイパス 路線測量)	輪島市宅田町～小伊勢町 地内	路線測量(修正)	150日	指名競争	測量	第4四半期	削除
1324	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(輪島バイパス 道路詳細設計)	輪島市宅田町～小伊勢町 地内	道路詳細設計(修正)	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1325	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(路線測量)	輪島市門前町内保 地内	路線測量(修正)	150日	指名競争	測量	第4四半期	削除
1326	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	輪島市門前町内保 地内	道路詳細設計(修正)	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1327	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(腰細工区 路線測量)	輪島市門前町腰細～大泊 地内	路線測量(修正)	150日	指名競争	測量	第4四半期	削除
1328	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(腰細工区 道路詳細設計)	輪島市門前町腰細～大泊 地内	道路詳細設計(修正)	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1329	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(上町工区 路線測量)	能登町宇出津山分～上町 地内	路線測量(修正)	150日	指名競争	測量	第4四半期	削除
1330	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道宇出津町野線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(上町工区 道路詳細設計)	能登町宇出津山分～上町 地内	道路詳細設計(修正)	150日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1331	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(設計)業務委託(輸入地区 道路詳細設計)	輪島市輸入町	道路詳細設計N=1式、トンネル詳細設計N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1332	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都穴水線 地方道改築(社会資本)工事(測量)業務委託	穴水町字岩車 地内	路線測量(修正) N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	
1333	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水鶴地線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託	穴水町字桂谷 地内	路線測量(修正) N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	
1334	石川県	奥能登土木総合事務所	谷内地 急傾斜地崩壊対策工事(設計)業務委託	輪島市町野町鈴屋	詳細設計N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	
1335	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴屋 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市町野町鈴屋	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	
1336	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴屋2 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市町野町鈴屋	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	
1337	石川県	奥能登土木総合事務所	宮地2(宮地川) 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	能登町宮地	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	
1338	石川県	奥能登土木総合事務所	打越 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市打越町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	
1339	石川県	奥能登土木総合事務所	下来迎寺 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	穴水町大町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	削除
1340	石川県	奥能登土木総合事務所	上来迎寺 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	穴水町大町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	削除
1341	石川県	奥能登土木総合事務所	中段 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市中段町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	
1342	石川県	奥能登土木総合事務所	渋田 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市渋田町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	
1343	石川県	奥能登土木総合事務所	滝又 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市滝又町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	
1344	石川県	奥能登土木総合事務所	空熊 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市空熊町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	削除
1345	石川県	奥能登土木総合事務所	滝の上 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市門前町滝の上	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	削除
1346	石川県	奥能登土木総合事務所	上地(うえち) 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市渋田町	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	
1347	石川県	奥能登土木総合事務所	大川 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	輪島市町野町大川	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	
1348	石川県	奥能登土木総合事務所	桐畑 災害関連緊急地すべり対策事業(用地測量)業務委託	能登町桐畑	用地測量N=1式	270日	指名競争	測量	第4四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1349	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市西脇町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1350	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8152号 東谷内和田急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市門前町高根尾 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1351	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8153号 西谷内和田急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市門前町高根尾 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1352	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8154号 鹿嶋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市門前町鹿嶋 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1353	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8155号 天保島急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町宇出津 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1354	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8156号 久田急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町久田 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1355	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8157号 市之瀬急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町市之瀬 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1356	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8158号 姫向ノ浜急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町姫 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1357	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市河井町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1358	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市杉平町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1359	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8176号 里1急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市里町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1360	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8179号 細屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市三井町細屋 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1361	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8181号 藤波1急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町藤波 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1362	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8185号 深見1号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市門前町深見 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1363	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8186号 深見2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市門前町深見 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1364	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8192号 名舟2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市名舟町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1365	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8193号 小田屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市小田屋町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1366	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市杉平町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1367	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8197号 東谷内和田2急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市門前町和田 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1368	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8198号 西谷内和田2急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市門前町和田 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1369	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8200号 小木元町急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町小木 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1370	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8204号 蓮花坊急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町当目 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1371	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8205号 中組急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町当目 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1372	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8206号 古屋2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市三井町仁行 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1373	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8207号 岡本急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市山岸町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1374	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8208号 杉平2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市杉平町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1375	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎2急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市輪島崎町 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1376	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8224号 宮地川砂防災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町宮地 地内	用地測量N=1式	300日	指名競争	測量	第4四半期	追加
1377	石川県	奥能登土木総合事務所	川浦 地すべり対策工事(調査)業務委託	珠洲市川浦町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	180日	指名競争	地質調査	第4四半期	変更(内容・時期)
1378	石川県	奥能登土木総合事務所	6災314号 蛸島漁港 外 災害復旧工事(建物調査)業務委託	珠洲市蛸島町 地内外	建物調査 N=1式	120日	指名競争	補償コンサルタント	第4四半期	変更(内容)
1379	石川県	道路建設課	道路利用満足度調査 業務委託	石川県	道路利用満足度調査(ドライバー調査)	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1380	石川県	道路建設課	道路利用満足度調査 業務委託(その2)	石川県	道路利用満足度調査(歩行者・自転車利用者)	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1381	石川県	道路建設課	主要地方道 金沢田鶴浜線ほか 道路交通量調査 業務委託(その1)	石川県	交通量調査 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1382	石川県	道路建設課	主要地方道 七尾羽咋線ほか 道路交通量調査 業務委託(その2)	石川県	交通量調査 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1383	石川県	道路建設課	主要地方道 松任宇ノ気線ほか 道路交通量調査 業務委託(その3)	石川県	交通量調査 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1384	石川県	道路建設課	高規格道路 小松白川連絡道路 調査検討 業務委託	白山市	ヒアリング調査	270日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1385	石川県	道路整備課	いしかわ里山里海サイクリングルート利用促進施策検討 業務委託	石川県石川県内全域	利用促進施策検討業務N=1式	330日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1386	石川県	道路整備課	交通安全緊急実行計画(調査)業務委託	石川県石川県内全域	交通事故調査N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1387	石川県	道路整備課	耐雪道路(市場価格調査)業務委託	石川県石川県内全域	凍結防止剤価格調査N=1式 除雪機械消耗品価格調査N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1388	石川県	道路整備課	令和6年能登半島地震緊急道路補修(設計)業務委託	石川県石川県内全域	道路被災状況調査 N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1389	石川県	道路整備課	橋梁カルテシステムデータ修正業務委託	石川県金沢市	橋梁カルテシステムデータ修正業務N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1390	石川県	道路整備課	道路台帳システムデータ修正業務委託	石川県金沢市	道路台帳システムデータ修正N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1391	石川県	道路整備課	道路情報便覧更新データ作成及び入力業務委託	石川県石川県内全域	道路情報便覧更新データ作成及び入力 N=1式	200日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1392	石川県	河川課	高潮浸水想定区域検討業務委託	石川県加越沿岸一円	高潮浸水想定区域図作成 N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1393	石川県	河川課	能登半島沿岸 海岸保全基本計画検討業務委託	石川県能登半島沿岸一円	条件整理・資料収集 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1394	石川県	河川課	我谷ダム・九谷ダム 長寿命化計画見直し業務委託	加賀市山中温泉我谷町地内 外1箇所	長寿命化計画見直し N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1395	石川県	河川課	犀川ダム 県単河川防災工事(融雪設備設計)業務委託	金沢市二又新町 地内	融雪設備詳細設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1396	石川県	河川課	赤瀬ダム 長寿命化計画見直し業務委託	小松市赤瀬町 地内	長寿命化計画見直し N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1397	石川県	河川課	犀川ダム 堰堤改良工事(設計)業務委託(CCTV設備設計)	金沢市二又新町 地内	CCTV設備設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1398	石川県	河川課	犀川ダム 堰堤改良工事(測量)業務委託	金沢市二又新町 地内	現地測量 N=1式	60日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1399	石川県	河川課	犀川ダム 堰堤改良工事(地質)業務委託	金沢市二又新町 地内	地質調査ボーリング N=3本	90日	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1400	石川県	河川課	内川ダム 堰堤改良工事(コンジットゲート設備)詳細設計業務委託	金沢市小原町 地内	コンジットゲート設備詳細設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1401	石川県	河川課	内川ダム・犀川ダム 長寿命化計画見直し業務委託	金沢市小原町 地内外1箇所	長寿命化計画見直し N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1402	石川県	河川課	二級河川 浅野川放水路 施設総合点検業務委託	金沢市田上本町～大桑町 地内	施設点検 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1403	石川県	河川課	加越沿岸 海岸保全基本計画検討業務委託	石川県加越沿岸一円	海岸保全基本計画の検討 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1404	石川県	河川課	赤瀬ダム 堰堤改良工事(設計)業務委託	小松市赤瀬町 地内	常用洪水吐設備詳細設計 N=1式 係船設備詳細設計 N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1405	石川県	河川課	二級河川 浅野川放水路 長寿命化計画見直し業務委託	金沢市田上本町～大桑町 地内	長寿命化計画見直し N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
1406	石川県	河川課	犀川ダム 堰堤改良工事(設計)業務委託(法面対策詳細設計)	金沢市二又新町 地内	法面対策詳細設計 N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1407	石川県	港湾課	金沢港 港湾機能検討業務委託	金沢市金沢港港内一円	金沢港港湾計画改訂に必要な主要施設規模の設定	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1408	石川県	港湾課	金沢港 港湾計画改訂業務委託	金沢市金沢港港内一円	金沢港港湾計画改訂業務一式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1409	石川県	港湾課	港湾復興プラン策定業務委託	石川県中能登、奥能登管内港港内一円	中能登・奥能登地区の港湾の復興プランの策定業務	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1410	石川県	港湾課	金沢港 港湾計画改訂業務委託(航行安全調査)	金沢市金沢港港内一円	金沢港港湾計画改訂に必要な航行安全検討業務	240日	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1411	石川県	港湾課	金石大野埋立用地利用方針策定業務委託	金沢市金沢港 金石大野埋立用地周辺	金石大野埋立用地の利活用にかかる方針検討業務	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1412	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(調査)業務委託(地下水影響調査)	金沢市金石西4丁目～大野町4丁目 地内	地下水観測N=1式	330日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1413	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単港湾改良工事(調査)業務委託(地下水調査)	金沢市大野町新町 地内	水質調査N=1式	330日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1414	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(調査)業務委託(水質調査)	金沢市大野町4丁目 地先外	水質調査N=1式	180日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1415	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(設計)業務委託(防潮水門管理用設備補修工)	金沢市湊1丁目 地内	遠隔操作装置設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1416	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(調査)業務委託(東港橋補修工)	金沢市湊2丁目 地内	橋梁鋼桁調査 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1417	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単港湾改良工事(交通量調査)業務委託	金沢市五郎島町 地内ほか	交通量調査N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1418	石川県	金沢港湾事務所	金沢港湾計画改訂業務委託(路線測量)	金沢市大野町4丁目 地先外	路線測量N=1式	140日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1419	石川県	金沢港湾事務所	金沢港湾計画改訂業務委託(深淺測量)	金沢市栗崎浜町 地先	深淺測量N=1式	140日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1420	石川県	金沢港湾事務所	金沢港湾計画改訂業務委託(現地測量)	金沢市無量寺町～大野町4丁目 地内	現地測量N=1式	120日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1421	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(設計)業務委託(監視設備更新)	金沢市湊1丁目 地内	監視設備更新設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1422	石川県	金沢港湾事務所	6災20号外 金沢港 湖南防潮堤 災害復旧工事(調査)業務委託	金沢市湊1丁目 地内	土質調査N=1式	120日	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
1423	石川県	金沢港湾事務所	6災20号外 金沢港 湖南防潮堤 災害復旧工事(設計)業務委託	金沢市湊1丁目 地内	詳細設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1424	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 渚土砂埋立護岸整備(北護岸)工事(設計)業務委託	七尾市大田町 地先	護岸設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1425	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 ふ頭用地整備(大田西)工事(照明設計)業務委託	七尾市大田町 地先	照明設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1426	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 神戸川橋 港湾災害復旧工事(橋梁詳細設計)業務委託	七尾市七尾市府中町 地内	橋梁設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1427	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 B-5-17	七尾市府中町 地内	現地測量 N=1式	90日	随意契約	測量	第2四半期	発注済
1428	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(調査)業務委託 B-5-17	七尾市府中町 地内	調査ボーリング N=2本	90日	随意契約	地質調査	第2四半期	発注済
1429	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(設計)業務委託 B-5-17	七尾市府中町 地内	詳細設計 N=1式	180日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1430	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 D-1-19	七尾市佐味町 地内	現地測量 N=1式	90日	随意契約	測量	第2四半期	発注済
1431	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 D-1-8	七尾市矢田新町 地内	現地測量 N=1式	90日	随意契約	測量	第2四半期	発注済
1432	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 D-1-21・22・23	七尾市矢田新町 地内	現地測量 N=1式	90日	随意契約	測量	第2四半期	発注済
1433	石川県	七尾港湾事務所	6災 七尾港 港湾災害復旧工事(測量)業務委託 D-1-6	七尾市矢田新町 地内	現地測量 N=1式	90日	随意契約	測量	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1434	石川県	砂防課	石川県土砂災害情報システム改良業務委託	金沢市鞍月1丁目地内外	システム機能改修 N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1435	石川県	砂防課	土砂災害対策事業(設計)業務委託(会議運営補助)	金沢市鞍月1丁目地内外	連絡会運営補助業務 N=1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1436	石川県	砂防課	土砂災害対策避難支援業務委託(地区防災マップ作成)	能美市和光台地内外	地区防災マップ作成 N=3式	130日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1437	石川県	砂防課	砂防関係施設長寿命化計画策定(急傾斜地崩壊防止施設)業務委託	金沢市鞍月1丁目地内外	砂防関係施設長寿命化策定(急傾斜地崩壊防止施設)N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
1438	石川県	砂防課	砂防関係施設長寿命化計画策定(地すべり防止施設)業務委託	金沢市鞍月1丁目地内外	砂防関係施設長寿命化策定(地すべり防止施設)N=1式	90日	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
1439	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道事業変更計画策定業務委託	金沢市下安原町 地内	事業変更計画策定業務 N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1440	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道処理場整備工事(設計)業務委託(発電設備)	金沢市下安原町 地内外	太陽光発電設備詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1441	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)事業変更計画策定業務委託	能美市山口町 地内	事業変更計画策定業務 N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1442	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道処理場耐震化工事(設計)業務委託	金沢市下安原町 地内	最初沈殿池耐震化詳細設計 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1443	石川県	都市計画課	流域下水道処理場設備工事単価調査業務委託	金沢市下安原町 地内	資材特別調査 N=1式	90日	指名競争	その他	第2四半期	発注済
1444	石川県	都市計画課	流域下水道処理場設備工事単価調査業務委託(その2)	金沢市下安原町 地内	資材特別調査 N=1式	120日	指名競争	その他	第3四半期	発注済
1445	石川県	公園緑地課	兼六園アーカイブシステム構築業務委託	金沢市兼六町地内	デジタル化した資料のアーカイブシステムの構築	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1446	石川県	公園緑地課	史跡金沢城跡災害復旧工事(設計)業務委託(石川門前土橋石垣)	金沢市丸の内地内	金沢城公園の災害復旧に係る設計	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1447	石川県	公園緑地課	史跡金沢城跡災害復旧工事(設計)業務委託(本丸南石垣ほか)	金沢市丸の内地内	金沢城公園の災害復旧に係る設計	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1448	石川県	公園緑地課	県単金沢城公園整備工事(設計)業務委託(遺構展示計画)	金沢市丸の内地内	金沢城公園の石垣等保存展示に係る計画	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1449	石川県	公園緑地課	金沢城VRアプリ改修業務	金沢市丸の内 地内	アプリ改修 N=1式	180日	随意契約	その他	第2四半期	発注済
1450	石川県	公園緑地課	二の丸御殿障壁画下絵制作業務	金沢市丸の内 地内	下絵作成 N=1式	270日	随意契約	その他	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1451	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(三の丸広場等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 三の丸広場等 N=1式	330日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1452	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(新丸広場等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 新丸広場等 N=1式	330日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1453	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(いもり堀園地等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 いもり堀等 N=1式	330日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1454	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(玉泉院丸等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 玉泉院丸等 N=1式	330日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1455	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(三の丸東園地等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 三の丸東園地等 N=1式	330日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1456	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木・地被等管理業務委託(その1)	金沢市丸の内 地内	樹木地被類管理 N=1式	210日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1457	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木・地被等管理業務委託(その2)	金沢市丸の内 地内	樹木地被類管理 N=1式	210日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1458	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木・地被等管理業務委託(その3)	金沢市丸の内 地内	樹木地被類管理 N=1式	330日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1459	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園花壇修景管理業務委託	金沢市丸の内 地内	花壇修景管理 N=1式	330日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1460	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園内堀清掃等管理業務委託	金沢市丸の内 地内	内堀藻除去工 N=5回 いもり堀藻除去工 N=10回 湿生園藻除去工 N=3回	210日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1461	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その1)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1462	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その2)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1463	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その3)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1464	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その4)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1465	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園樹木等管理業務委託	金沢市兼六町 地内	芝生等管理 N=1式 樹木管理 N=1式	210日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1466	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園外周石垣等除草業務委託	金沢市兼六町 地内	兼六園外周石垣除草 N=1式 大河端苗圃除草 N=1式 奥卯辰山苗圃除草 N=1式	180日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1467	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園病虫害防除業務委託	金沢市兼六町 地内	病虫害防除 N=1式	180日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1468	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園散水・水質管理業務委託	金沢市兼六町 地内	散 水 施 設 点 検 N=1式 曲水等水質管理 N=1式	210日	指名競争	その他	第1四半期	発注済
1469	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館樹木芝生等管理業務委託	金沢市広坂2丁目地内	樹木管理 N=1式 芝生管理 N=1式	330日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1470	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館花壇管理業務委託(その1)	金沢市広坂2丁目地内	花壇管理(夏秋冬) N=1式	270日	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
1471	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館せせらぎ流れ管理業務委託	金沢市広坂2丁目地内	せせらぎ流れ管理 N=1式	330日	指名競争	その他	第1四半期	発注済
1472	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園雪吊り等管理委託業務	金沢市丸の内 地内	雪吊り N=1式	180日	指名競争	造園管理	第2四半期	発注済
1473	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木等管理システム保守業務委託	金沢市丸の内 地内	樹木等管理システム保守 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1474	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園鼠多門橋融雪設備業務委託	金沢市丸の内～尾山町 地内	融雪マット設置撤去 N=1式	180日	指名競争	電気設備	第2四半期	発注済
1475	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園マツ剪定業務委託	金沢市兼六町 地内	松剪定 N=1式	90日	指名競争	造園管理	第2四半期	発注済
1476	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園システムデータ更新等業務委託	金沢市兼六町 地内	桜診断カルテシステムデータ更新 N=1式 松診断カルテシステムデータ更新 N=1式 データ更新 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1477	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園園地除草等業務委託	金沢市兼六町 地内	園地管理工 N=1式	210日	指名競争	造園管理	第2四半期	発注済
1478	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園 雪吊り業務委託	金沢市兼六町 地内	雪吊り取付・取外し N=1式	180日	指名競争	造園管理	第2四半期	発注済
1479	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	いしかわ四高記念公園整備工事実施設計業務委託(照明灯改修)	金沢市広坂2丁目地内	照明灯改修設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1480	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	史跡金沢城跡金沢城土蔵(鶴丸倉庫)災害復旧工事(実施設計)業務委託	金沢市丸の内 地内	建造物復旧設計 N=1式	90日	随意契約	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1481	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園栄螺山災害復旧設計	金沢市兼六町 地内	石垣復旧工 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1482	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園冬期園地管理業務委託(その1)	金沢市丸の内 地内	園地整理工 N=1式	150日	指名競争	造園管理	第3四半期	発注済
1483	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園冬期園地管理業務委託(その2)	金沢市丸の内 地内	園地整理工 N=1式	150日	指名競争	造園管理	第3四半期	発注済
1484	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園 樹木活力向上対策業務委託	金沢市兼六町 地内	樹木活力向上対策工 N=1式	120日	指名競争	造園管理	第4四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1485	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館花壇管理業務委託(その2)	金沢市広坂2丁目 地内	花壇管理(春) N=1式	40日	指名競争	造園管理	第4四半期	
1486	石川県	営繕課	城南公舎解体工事実施設計委託	金沢市城南2丁目 地内	RC造3階建、延床面積1400m2の解体	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1487	石川県	営繕課	県立音楽堂監視カメラ設備改修工事実施設計委託	金沢市昭和町 地内	監視カメラ設備の改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1488	石川県	営繕課	津幡漕艇競技場屋上防水改修等工事実施設計委託	津幡町川尻町 地内	RC造3階建、延床面積686m2の防水改修、災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1489	石川県	営繕課	いしかわ動物園トキ飼育繁殖施設監視カメラ設備更新工事実施設計委託	能美市徳山町 地内	監視カメラ設備の改修	60日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1490	石川県	営繕課	女性センター煙突改修等工事実施設計委託	金沢市三社町 地内 ほか1箇所	SRC造地上6階 地下1階建、延床面積6050m2の煙突改修 等	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1491	石川県	営繕課	女性センター冷温水発生機等更新工事実施設計委託	金沢市三社町 地内	SRC造地上6階 地下1階建、延床面積6050m2の冷温水発生機及び非常用発電機更新	120日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1492	石川県	営繕課	金沢産業技術専門学校空調設備整備工事実施設計委託	金沢市観音堂町 地内	空調設備の新設	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1493	石川県	営繕課	砂丘地農業研究センター本館等屋上防水改修工事実施設計委託	かほく市内日角 地内	SRC造2階建、A=780m2の屋上防水改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1494	石川県	営繕課	松任海浜公園便所(1)改修工事実施設計委託(建築)	白山市徳光町 地内	RC造平屋建、延床面積45m2のトイレ改修	120日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1495	石川県	営繕課	松任海浜公園管理事務所トイレ改修工事実施設計委託	白山市相川町 地内	W造2階建、事務所トイレの洋式化	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1496	石川県	営繕課	兼六園夕顔亭令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	金沢市兼六町 地内	W造平屋建、延床面積36m2の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1497	石川県	営繕課	令和6年度県有建築物耐震性能調査業務委託(輪島漆芸技術研修所・補強計画)	輪島市釜屋谷町 地内	RC造2階建、延床面積1713m2、353m2の補強計画	120日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1498	石川県	営繕課	県立学校空調設備整備工事実施設計委託(翠星高等学校・図書館棟)	白山市三浦町 地内	S造1階建、延床面積622m2の空調設備改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1499	石川県	営繕課	金沢北陸高等学校第2体育館令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	金沢市吉原町 地内	S造平屋建、延床面積875m2の災害復旧	120日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1500	石川県	営繕課	飯田高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	珠洲市野々江町 地内	RC造3階建ほか3棟、延床面積6110m2、教室棟、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1501	石川県	営繕課	飯田高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	珠洲市野々江町 地内	RC造3階建ほか3棟、延床面積6110m2、教室棟、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1502	石川県	営繕課	能登高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	能登町字宇出津 地内 ほか1箇所	RC造3階建ほか17棟、延床面積11659m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1503	石川県	営繕課	能登高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	能登町字宇出津 地内 ほか1箇所	RC造3階建ほか17棟、延床面積11659m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1504	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	輪島市門前町字広岡 地内	体育館・武道館の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1505	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	輪島市門前町字広岡 地内	体育館・武道館の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1506	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	輪島市河井町 地内	教室棟等の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1507	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	輪島市河井町 地内	教室棟等の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1508	石川県	営繕課	穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	穴水町字由比ヶ丘 地内	RC造2階建ほか13棟、延床面積3525m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1509	石川県	営繕課	穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	穴水町字由比ヶ丘 地内	RC造2階建ほか13棟、延床面積3525m ² 、教室棟、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1510	石川県	営繕課	七尾東雲高等学校部活動活性化センター等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	七尾市下町 地内	S造2階建ほか1棟、2023m ² 実習棟等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1511	石川県	営繕課	七尾東雲高等学校等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	七尾市下町 地内 ほか1箇所	S造2階建ほか1棟、2023m ² 実習棟等災害復旧 等	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1512	石川県	営繕課	田鶴浜高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	七尾市上野ヶ丘町 地内	SRC造2階建ほか1棟、2047m ² 、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1513	石川県	営繕課	田鶴浜高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	七尾市上野ヶ丘町 地内	SRC造2階建ほか1棟、2047m ² 、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1514	石川県	営繕課	鹿西高等学校武道場等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	中能登町能登部上 地内	木造平屋建、延床面積542m ² 、武道場等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1515	石川県	営繕課	志賀高等学校渡り廊下等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	志賀町高浜町 地内	S造平屋建、延床面積54m ² 、渡り廊下等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1516	石川県	営繕課	志賀高等学校渡り廊下等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	志賀町高浜町 地内	S造平屋建、延床面積54m ² 、渡り廊下等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1517	石川県	営繕課	羽咋高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	羽咋市柳橋町 地内	S造平屋建ほか4棟、延床面積873m ² 、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1518	石川県	営繕課	羽咋高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	羽咋市柳橋町 地内	S造平屋建ほか4棟、延床面積873m ² 、体育館等災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1519	石川県	営繕課	加賀高等学校屋上防水改修工事実施設計委託	加賀市動橋町 地内	RC造4階建等、A＝3500m2の屋上防水改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1520	石川県	営繕課	小松工業高等学校実習棟等外装修繕工事実施設計委託	小松市打越町 地内	S造平屋建等、A＝3380m2の屋根改修等	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1521	石川県	営繕課	能登原子力センター令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	志賀町安部屋 地内	RC造2階建、延床面積2363m2の災害復旧	60日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1522	石川県	営繕課	能登歴史公園(国分寺地区)便所A令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	七尾市国分町 地内	浄化槽の復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1523	石川県	営繕課	木場潟公園(北園地等)令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	小松市今江町 地内他	浄化槽の復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1524	石川県	営繕課	教員総合研修センター令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	金沢市高尾町 地内	給水管の復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1525	石川県	営繕課	白山自然保護センター車庫棟等屋根修繕工事実施設計委託	白山市木滑 地内	S造平屋建ほか1棟、A＝約300m2の屋根改修	120日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1526	石川県	営繕課	金沢産業技術専門校メカトロニクス科実習場等屋上防水改修工事実施設計委託	金沢市観音堂町 地内 ほか1箇所	RC造2階1046m2ほか1棟の屋上防水改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1527	石川県	営繕課	青少年総合研修センター本館空調設備改修工事実施設計委託	金沢市常盤町 地内	空調設備の改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1528	石川県	営繕課	小松商業高等学校防音復旧工事(簡)基本・実施設計委託	小松市希望丘 地内	RC造3階建、延床面積6587m2の空調設備改修	180日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1529	石川県	営繕課	七尾高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	七尾市西藤橋町 地内	木造平屋446m2講堂等災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1530	石川県	営繕課	金沢二水高等学校第1体育館等屋根改修工事実施設計委託	金沢市緑が丘 地内	RC造2階建、延床面積1550m2の屋根改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1531	石川県	営繕課	羽咋工業高等学校実習棟C棟防水改修工事実施設計委託	羽咋市西釜屋町 地内	RC造3階建等、延床面積5800m2の屋上防水改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1532	石川県	営繕課	中能登総合事務所等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	七尾市小島町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1533	石川県	営繕課	県立武道館屋内相撲場等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	金沢市小坂町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1534	石川県	営繕課	鳳寿荘令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	能登町藤波 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1535	石川県	営繕課	富来放牧場等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	志賀町和田 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1536	石川県	営繕課	北部家畜保健衛生所令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託	七尾市大津町 地内	浄化槽の復旧	120日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1537	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託(建築)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1538	石川県	営繕課	珠洲土木事務所等令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託(建築)	珠洲市野々江町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1539	石川県	営繕課	七尾産業技術専門校令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託(設備)	七尾市観津向町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1540	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託(建築)	輪島市釜屋谷町 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1541	石川県	営繕課	末県営住宅等令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託	金沢市諸江町 地内 ほか2箇所	受水槽の復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1542	石川県	営繕課	能登少年自然の家等令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託(建築)	能登町九里川尻 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1543	石川県	営繕課	県有施設長寿命化対策工事業 施設設計委託(工業試験場・設備)	金沢市鞍月2丁目 地内	空調設備改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1544	石川県	営繕課	令和6年度県有建築物耐震性能調査業務委託(七尾産業技術 専門校)	七尾市観津向町 地内	管理棟ほか6棟の耐震診断・補強計画策定	210日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1545	石川県	営繕課	令和6年度県有建築物耐震性能調査業務委託(能登産業技術 専門校)	能登町松波 地内	管理棟ほか3棟の耐震診断・補強計画策定	210日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1546	石川県	営繕課	宮川県営住宅団地解体工事業 施設設計委託	輪島市宅田町 地内	RC造5階建ほか2棟、延床面積合計3929m2の解体	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1547	石川県	営繕課	菅原県営住宅修繕工事業 施設設計委託(3号棟・外壁改修)	野々市市菅原町 地内	RC造5階建て3018m2の外壁等改修工事	120日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1548	石川県	営繕課	能登北部保健福祉センター令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託(建築)	輪島市鳳至町畠田 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1549	石川県	営繕課	水産総合センター本館令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託(建築)	能登町宇宇出津新港3丁目 地内	施設の災害復旧	120日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1550	石川県	営繕課	七尾児童相談所等令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託	七尾市七尾市古府町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	120日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1551	石川県	営繕課	中能登総合事務所令和6年能登半島地震災害復旧工事業 施設設計委託(設備)	七尾市小島町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1552	石川県	営繕課	児童生活指導センター給水設備改修工事業 施設設計委託	内灘町大根布 地内	給水設備の改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1553	石川県	営繕課	能登少年自然の家令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	能登町九里川尻 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1554	石川県	営繕課	鳳寿荘令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	能登町藤波 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1555	石川県	営繕課	能登北部保健福祉センター令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	輪島市鳳珠町畠田 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1556	石川県	営繕課	能登産業技術専門校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	能登町字松波 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1557	石川県	営繕課	富来放牧場等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	志賀町和田 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1558	石川県	営繕課	水産総合センター本館令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	能登町字宇出津新港3丁目 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1559	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	輪島市釜屋谷町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	120日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1560	石川県	営繕課	珠洲土木事務所等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	珠洲市野々江町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	120日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1561	石川県	営繕課	産業展示館4号館屋根改修工事実施設計委託	金沢市古府町 地内	RC2階建、延床面積10539m2の屋根改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1562	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	輪島市中長谷 地内	施設の災害復旧	120日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1563	石川県	営繕課	北部家畜保健衛生所能登駐在所解体工事実施設計委託	能登町字松波 地内	W造平屋建、延床面積278m2の解体	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	削除
1564	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	輪島市中長谷 地内	施設の災害復旧	120日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1565	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所研修生居住施設建設工事基本設計委託(建築)	輪島市釜屋谷町 地内	S造5階建、延床面積約2000m2の共同住宅新築	240日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1566	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所研修生居住施設建設工事基本設計委託(設備)	輪島市釜屋谷町 地内	S造5階建、延床面積約2000m2の共同住宅新築	240日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1567	石川県	営繕課	金沢西高等学校部室棟改築工事(簡)基本・実施設計委託(建築)	金沢市畠田東3丁目 地内	W造平屋建、延床面積250m2の新築	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1568	石川県	営繕課	金沢西高等学校部室棟改築工事(簡)基本・実施設計委託(設備)	金沢市畠田東3丁目 地内	W造平屋建、延床面積250m2の新築	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1569	石川県	営繕課	羽咋工業高等学校令和6年能登半島地震災害復旧実施設計委託	羽咋市西釜屋町 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1570	石川県	営繕課	内灘高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	内灘町字千島台3丁目 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1571	石川県	営繕課	七尾東雲高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(その2)	七尾市下町 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1572	石川県	営繕課	七尾高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(その2)	七尾市西藤橋町 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1573	石川県	営繕課	志賀高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(その2)	志賀町高浜町 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1574	石川県	営繕課	いしかわ子ども交流センター七尾館等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	七尾市古屋敷町 地内ほか2箇所	七尾館ホール天井災害復旧 七尾港湾事務所解体設計	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1575	石川県	営繕課	能登畜産センター等令和6年能登半島地震災害復旧工事(簡基本・実施設計委託(建築))	能登町字松波 地内	職員宿舎(W2F200m2程度)新築 牛舎S1F400m2程度改築	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1576	石川県	営繕課	能登畜産センター等令和6年能登半島地震災害復旧工事(簡基本・実施設計委託(設備))	能登町字松波 地内	職員宿舎(W2F200m2程度)新築 牛舎S1F400m2程度改築	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1577	石川県	営繕課	水産総合センター令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築その2)	能登町宇出津新港 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1578	石川県	営繕課	水産総合センター令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備その2)	能登町宇出津新港 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1579	石川県	営繕課	津幡土木事務所等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	津幡町加賀爪地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1580	石川県	営繕課	畜産試験場第二受変電設備更新工事 実施設計委託	宝達志水町坪山 地内	キュービクル等の更新	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1581	石川県	営繕課	県立音楽堂非常放送設備等改修工事実施設計委託	金沢市昭和町 地内	非常放送設備等の改修	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1582	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事基本設計委託	金沢市窪6丁目 地内ほか2箇所	学校体育館の空調設備整備	90日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1583	石川県	営繕課	九谷焼技術研修所実習棟成形室空調設備整備工事実施設計委託	能美市泉台町南 地内	空調設備の新設	90日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	
1584	石川県	営繕課	健民海浜公園整備工事(機械室等改修)実施設計委託(設備)	金沢市普正寺町 地内	RC造平屋建、延床面積95m2の機械室等3棟の改修、プールろ過機の更新	90日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	
1585	石川県	営繕課	七尾特別支援学校珠洲分校令和6年能登半島地震災害復旧実施設計委託	珠洲市宝立町鶴飼 地内	管理棟、屋内運動場災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	変更(時期)
1586	石川県	営繕課	七尾特別支援学校中学・高等部棟等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	七尾市下舞 地内	中学高等部棟、プール災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1587	石川県	営繕課	七尾産業技術専門校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	七尾市親津向町 地内	施設の災害復旧	90日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	削除
1588	石川県	営繕課	塩屋海岸駐車場公衆トイレ改築工事実施設計委託	加賀市塩屋町 地内	W造平屋建、延床面積33m2のトイレ改築	90日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	
1589	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築その2)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	変更(時期)
1590	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備その2)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	変更(時期)
1591	石川県	営繕課	羽咋高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築その2)	羽咋市柳橋町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	追加
1592	石川県	営繕課	羽咋高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備その2)	羽咋市柳橋町 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	追加
1593	石川県	営繕課	穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築その2)	穴水町字由比ヶ丘 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	追加
1594	石川県	営繕課	穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備その2)	穴水町字由比ヶ丘 地内	施設の災害復旧	150日	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	追加
1595	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(設計)業務委託	小松市花坂町～東山町	送水管詳細設計 N＝1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1596	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(設計)業務委託	金沢市大場町～才田町 地内	送水管詳細設計 N＝1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1597	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(設計)業務委託	かほく市横山町～高松	送水管詳細設計 N＝1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1598	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(設計)業務委託	宝達志水町竹生野～萩島 地内	送水管詳細設計 N＝1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1599	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(設計)業務委託	中能登町良川～羽坂 地内	送水管詳細設計 N＝1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1600	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(設計)業務委託	七尾市白馬町 地内	送水管詳細設計 N＝1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1601	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(測量)業務委託	小松市花坂町	路線測量 L＝0. 8km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1602	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(測量)業務委託	小松市東山町	路線測量 L＝0. 8km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1603	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管埋設工事(測量)業務委託	金沢市大場町 地内	路線測量 L＝1. 2km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1604	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	かほく市横山町～高松	路線測量 L＝1. 1km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1605	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	宝達志水町敷浪～萩島 地内	路線測量 L＝1. 2km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1606	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	宝達志水町竹生野～敷浪 地内	路線測量 L＝0. 9km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1607	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	宝達志水町竹生野 地内	路線測量 L＝1. 0km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1608	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	中能登町良川 地内	路線測量 L＝1. 0km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1609	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	中能登町良川～一青 地内	路線測量 L＝1. 0km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1610	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	中能登町一青～羽坂 地内	路線測量 L＝1. 0km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1611	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	七尾市白馬町 地内	路線測量 L＝0. 8km	180日	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1612	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	小松市花坂町～東山町	ボーリング調査 N＝1式	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1613	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	金沢市才田町 地内	ボーリング調査 N＝1式	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1614	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	かほく市横山町～高松	ボーリング調査 N＝1式	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1615	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	宝達志水町竹生野～萩島 地内	ボーリング調査 N＝1式	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1616	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	中能登町良川～羽坂 地内	ボーリング調査 N＝1式	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1617	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	七尾市白馬町 地内	ボーリング調査 N＝1式	150日	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1618	石川県	水道企業課	水道用水供給事業 既設送水管移設検討業務委託	金沢市福久町～北森本町	既設送水管移設検討 N＝1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1619	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	かほく市横山町	用地測量 N＝1式	180日	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1620	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託 (管理台帳作成)	金沢市鞍月 地内外	管理台帳作成 N＝1式	240日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1621	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託 (JR横断推進概略検討)	中能登町良川 地内	JR横断推進概略検討 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1622	石川県	水道企業課	水道用水供給事業 送水施設計画検討業務委託	加賀市分校町 地内外	送水施設計画検討 N=1式	210日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1623	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	金沢市大浦町 地内	用地測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1624	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	宝達志水町今浜 地内	用地測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1625	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	金沢市大浦町～東蚊爪町 地内	送水管詳細設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1626	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	かほく市中沼～ニツ屋 地内	送水管詳細設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1627	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	金沢市才田町 地内	送水管詳細設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1628	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	かほく市能美市寺畠町～小松市遊泉寺町 地内	送水管詳細設計 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1629	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	金沢市大場町 地内	用地測量 N=1式	180日	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1630	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 辰口調整池減圧調整弁更新工事 (詳細設計)業務	能美市岩内町 地内	辰口調整池減圧調整弁更新工事にかかる詳細設計	210日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1631	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装補修設計業務委託(手 取川12号)	白山市白山町 地内外	水管橋塗装補修設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1632	石川県	手取川水道事務所	水道用水供給事業 コンクリート構造物定期点検業務委託	白山市白山町 地内	浄水池(1、2号)点検 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1633	石川県	手取川水道事務所	水道用水供給事業 鶴来浄水場車両重量計更新工事(設計) 業務委託	白山市白山町 地内	詳細設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除
1634	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋塗装補修設計業務委託(手 取川1号)	白山市白山町 地内外	水管橋塗装補修設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1635	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋空気弁修繕設計業務委託	かほく市鉢伏 地内外	水管橋空気弁修繕設計 N=5基	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1636	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 電気防食設備実施設計業務委託	かほく市内高松 地内	電気防食設備実施設計 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1637	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 送水管管体調査業務委託	白山市部入道町 地内ほか1箇所	送水管管体調査 N=2箇所	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1638	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 送水管体調査計画策定業務委託	白山市明島町 地内外	送水管体調査計画策定 N=8箇所	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1639	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その1)	宝達志水町今浜 地内外	水管橋点検 N=2橋	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1640	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その2)	小松市荒木田町 地内外	水管橋点検 N=3橋	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1641	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その3)	能美市和佐谷町 地内外	水管橋点検 N=1橋	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1642	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 送水管更新工事(設計)業務委託	七尾市光陽台 地内外	送水管詳細設計 L=2.0km	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1643	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 空気弁耐震補強及び空気弁室更新設計業務	中能登町井田 地内外	空気弁耐震補強設計 N=6箇所	180日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1644	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 共有地復旧工事(設計)業務委託	七尾市石崎町 地内外	共有地復旧設計 N=1式 管体健全度評価 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1645	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 津幡調整池構造物点検業務委託	津幡町字太田 地内	構造物点検 N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1646	石川県	手取川水道事務所	水道用水供給事業 鶴来浄水場薬注棟修繕工事(設計)業務委託	白山市白山町 地内	詳細設計 N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1647	石川県	庶務課	金沢西高等学校第2グラウンド移転整備に伴う調査測量設計業務委託	金沢市畝田東 地内	グラウンドの調査測量設計	190日	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1648	石川県	会計課	金沢西警察署庁舎外壁等改修工事実施設計委託	金沢市金石本町 地内	RC造5階建て延べ床面積3,488m ² の改修工事の実施設計	120日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1649	石川県	会計課	金沢西警察署庁舎設備改修工事実施設計委託	金沢市金石本町 地内	RC造5階建て延べ床面積3,488m ² の改修工事の実施設計	180日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1650	石川県	会計課	旧さいせい荘解体工事実施設計委託	金沢市大豆田本町 地内	RC造4階建て延べ床面積1,527m ² の解体工事の実施設計	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1651	石川県	会計課	旧ひがし荘解体工事実施設計委託	金沢市元町2丁目 地内	RC造4階建て延べ床面積921m ² の解体工事の実施設計	90日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1652	石川県	会計課	輪島警察署庁舎外壁能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1,748m ² の外壁クラックの災害復旧工事の実施設計	60日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1653	石川県	会計課	珠洲警察署庁舎外壁能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	珠洲市上戸町北方 地内	RC造3階建て延べ床面積1,786m ² の外壁クラックの災害復旧工事の実施設計	60日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1654	石川県	会計課	輪島警察署穴水庁舎外壁能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	穴水町川島 地内	RC造4階建て延べ床面積1,701m ² の改修工事の実施設計	60日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1655	石川県	会計課	珠洲警察署庁舎等給排水管等能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	珠洲市上戸町北方 地内ほか	警察施設の給排水管復旧工事の実施設計	60日	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1656	石川県	会計課	輪島警察署庁舎自家発電設備移設工事実施設計委託	輪島市杉平町 地内	自家発電設備改修工事の実施設計	90日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1657	石川県	会計課	輪島警察署浦上駐在所等解体工事実施設計委託	輪島市門前町浦上 地内ほか	木造2階建て延べ床面積171m2等の解体工事の実施設計	60日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1658	石川県	会計課	輪島警察署職員共同宿舍等改修工事実施設計委託	輪島市杉平町 地内ほか	宿舍の設備改修工事の実施設計委託	60日	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1659	石川県	会計課	羽咋警察署直海駐在所等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	志賀町直海 地内ほか	警察施設の外構及び内外装改修工事の実施設計	60日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1660	石川県	会計課	珠洲警察署若山駐在所等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	珠洲市若山 地内	警察施設の外構及び内外装改修工事の実施設計	60日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1661	石川県	会計課	珠洲警察署正院駐在所等令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託	珠洲市正院 地内	警察施設の外構及び内外装改修工事の実施設計	60日	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
金沢市〔令和7年1月時点〕										
1662	金沢市	企画調整課	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)整備工事(建築工事)実施設計業務委託	西町地内	実施設計業務委託 一式	270日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済
1663	金沢市	企画調整課	金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)整備工事(設備工事)実施設計業務委託	西町地内	実施設計業務委託 一式	270日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1664	金沢市	企画調整課	南部地区教育・福祉施設再整備基本構想策定業務委託	金沢市内	南部地区における教育・福祉施設の再整備に向けた基本構想を策定	270日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1665	金沢市	企画調整課	旧菓子文化会館利活用検討調査業務委託	金沢市内	木の文化都市・金沢を象徴する建築物の整備に向けて、隣接する泉鏡花記念館のリニューアルを含めた利活用策について検討	270日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1666	金沢市	企画調整課	令和6年度 日本銀行金沢支店跡地利活用検討調査業務委託	香林坊2丁目地内	求められる機能の実現に向けた施設パターンや整備スキーム等について技術的見地から検討調査を実施	300日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1667	金沢市	企画調整課	(仮称)金沢駅東都心軸地域における都市再生緊急整備地域指定に向けた検討調査 業務委託	金沢市まちなか全域	国の緊急整備地域指定をめぐり必要となる地域整備方針等について検討調査を実施	300日間	指名	その他	第1四半期	委託名称変更 発注済
1668	金沢市	企画調整課	小学校跡地利活用検討調査業務委託	金沢市まちなか全域	新たな都市像の具現化に向けた地域の活性化につながる跡地利用の方向性と利活用策について検討調査を実施	270日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1669	金沢市	企画調整課	森本地区公共施設跡地等利活用検討調査業務委託	金沢市森本地区ほか4地区一円	森本地区における公共施設の跡地等の利活用策について検討調査を実施	270日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1670	金沢市	企画調整課	旧石川県警察本部長公舎解体保存工事実施設計業務委託	小立野5丁目地内	木造2階建 延床面積267㎡	120日間	指名	建築設計	第2四半期	発注済
1671	金沢市	企画調整課	都心軸エリア価値向上検討調査業務委託	金沢市都心軸周辺	都心軸エリアの価値を高める公共空間の創出等についての検討調査を実施	180日間	指名	その他	第2四半期	追加 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1672	金沢市	交通政策課	公共交通サービス高度化推進業務委託	市内全域	地域公共交通利便増進実施計画の作成 N=1式	210日間	一般	その他	第2四半期	追加 発注済
1673	金沢市	総務課	第一本庁舎前デジタルサイネージ改修工事実施設計業務委託	広坂1丁目地内	金沢市庁舎前広場デジタルサイネージ改修工事に係る 実施設計業務委託一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、発注 時期変更 発注済
1674	金沢市	デジタル行政戦略課	金沢市基本図等更新業務委託	金沢市域(南部の国有林地域を除く)	金沢市が令和5年度までに整備した金沢市基本図データに対し経年変化の修正を行う	300日間	一般	その他	第1四半期	道路台帳補正整備 業務委託と合冊 発注済
1675	金沢市	文化政策課	金沢歌劇座監視カメラ等改修工事実施設計業務委託	下本多町6番丁地内	実施設計業務委託 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注時期変更 発注済
1676	金沢市	文化政策課	金沢能楽美術館空調設備改修工事実施設計業務委託	広坂1丁目地内	実施設計業務委託 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、発注 時期変更 発注済
1677	金沢市	文化政策課	金沢ふるさと偉人館空調設備改修工事実施設計業務委託	下本多町6番丁地内	実施設計業務委託 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、発注 時期変更 発注済
1678	金沢市	文化政策課	安江金箔工芸館ほか2か所照明設備改修工事実施設計業務委託	東山1丁目地内ほか	安江金箔工芸館ほか2か所照明設備改修工事実施設計業務委託一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1679	金沢市	文化財保護課	土清水塩硝蔵跡整備実施設計業務委託	涌波町地内ほか	史跡整備実施設計 A=5,320㎡	240日間	一般	土木設計	第2四半期	発注済
1680	金沢市	文化財保護課	辰巳用水隧道レーザー測量業務	辰巳町地内	辰巳用水隧道内部のレーザー計測、3次元モデル作成	150日間	指名	その他	第3四半期	発注済
1681	金沢市	文化財保護課	土清水塩硝蔵跡発掘調査遺構等測量・図化業務	涌波町地内	土清水塩硝蔵における遺構等測量・図化	240日間	指名	その他	第2四半期	期間、発注時期 変更 発注済
1682	金沢市	文化財保護課	高尾城跡地区界測量(資料調査)業務	高尾町地内	高尾城跡における地区界資料調査	270日間	指名	その他	第1四半期	委託名称変更 発注済
1683	金沢市	文化財保護課	金沢城下町遺跡(大手町8番地点)遺構等測量・図化業務	大手町地内	金沢城下町遺跡における遺構等測量・図化	270日間	指名	その他	第1四半期	取り止め
1684	金沢市	文化財保護課	金沢城下町遺跡(南町4番地点)遺構等測量・図化業務	南町地内	金沢城下町遺跡における遺構等測量・図化	270日間	指名	その他	第1四半期	取り止め
1685	金沢市	文化財保護課	「歴史的庭園活性化プラン(仮称)」策定業務委託	金沢市内	計画策定業務 N=1件	210日間	指名	その他	第2四半期	発注済
1686	金沢市	文化財保護課	二俣越調査区 遺構等測量・図化業務	二俣町地内ほか	A=4か所 基準点測量、空中写真撮影・図化、手実測	60日間	指名	その他	第4四半期	期間、発注時期 変更
1687	金沢市	文化財保護課	埋蔵文化財収蔵庫屋外便所改築工事実施設計業務委託	新保本5丁目地内	埋蔵文化財収蔵庫屋外便所改築工事(建築・設備)に係る 実施設計業務一式	120日間	指名	建築設計	第3四半期	取り止め
1688	金沢市	文化財保護課	武家屋敷跡野村家庭園測量業務委託	長田1丁目地内	基準点測量、庭園実測図等作成、打合せ協議	180日間	指名	その他	第3四半期	追加 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1689	金沢市	歴史都市推進課	寺町台地区防火水槽設置工事に伴う実施設計業務委託	寺町5丁目地内	耐震性防火水槽実施設計(潜函式40m3) N=1式	90日間	指名	土木設計	第2四半期	発注時期変更 発注済
1690	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村管理棟建設工事(建築工事)実施設計業務委託	湯涌荒屋町地内	金沢湯涌江戸村管理棟(建築工事)実施設計業務	210日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1691	金沢市	歴史都市推進課	金沢湯涌江戸村管理棟建設工事(設備工事)実施設計業務委託	湯涌荒屋町地内	金沢湯涌江戸村管理棟(設備工事)実施設計業務	210日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1692	金沢市	スポーツ振興課	森本こどもグラウンド再整備実施設計業務委託	塚崎町地内	実施設計 A=0.56ha	150日間	指名	土木設計	第1四半期	発注方法変更 発注済
1693	金沢市	スポーツ振興課	安原スポーツ広場改修工事実施設計業務委託	下安原町東地内	実施設計 A=1.33ha	150日間	一般	土木設計	第1四半期	委託名称変更 発注済
1694	金沢市	スポーツ振興課	安原スポーツ広場地質調査業務委託	下安原町東地内	防球ネット設置に係る地質調査業務	90日間	一般	地質調査	第2四半期	取り止め
1695	金沢市	スポーツ振興課	陸上競技場改修工事実施設計業務委託	弥生3丁目地内	外壁及び観覧席、トイレ改修等にかかる実施設計	180日間	一般	建築設計	第2四半期	発注済
1696	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場再整備事業実施設計業務委託(土木工事)	専光寺町地内	実施設計 A=3.9ha 撤去設計 A=2.3ha	180日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1697	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場再整備事業実施設計業務委託(建築工事)	専光寺町地内	既存建物の解体・撤去及び新設建築物の実施設計	180日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1698	金沢市	スポーツ振興課	専光寺ソフトボール場再整備事業実施設計業務委託(設備工事)	専光寺町地内	既存建物の解体・撤去及び新設建築物の実施設計	180日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1699	金沢市	農業基盤整備課	田島町地内道路整備工事に伴う地質調査業務委託	田島町地内	調査ボーリング N=1式	60日間	指名	地質調査	第1四半期	取り止め
1700	金沢市	農業基盤整備課	匠王ダム貯水池堆砂量測定調査業務委託	二俣町地内	深浅測量 N=3測線、横断測量 N=11本、打ち合わせ N=1業務	210日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1701	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備(建築工事)に係る実施設計業務委託	浅川町地内	旧東浅川小学校を改修整備するための実施設計	270日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済
1702	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備(設備工事)に係る実施設計業務委託	浅川町地内	旧東浅川小学校を改修整備するための実施設計	270日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1703	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備(土木工事)に係る実施設計業務委託	浅川町地内	旧東浅川小学校を改修整備するための実施設計	180日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1704	金沢市	森林再生課	森と市民をつなぐ拠点施設整備に係る測量業務委託	浅川町地内	旧東浅川小学校跡地の改修工事に伴う測量	180日間	指名	測量	第1四半期	発注済
1705	金沢市	森林再生課	林道湯涌犀川線土質調査業務委託	下谷町地内	土質調査 1式	60日間	指名	地質調査	第3四半期	期間、発注時期 変更 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1706	金沢市	森林再生課	林道湯涌犀川線実施設計業務委託	下谷町地内	実施設計 1式	120日間	指名	土木設計	第3四半期	期間、発注時期 変更 発注済
1707	金沢市	森林再生課	林道湯涌犀川線測量業務委託	下谷町地内	測量 1式	60日間	指名	測量	第3四半期	期間、発注時期 変更 発注済
1708	金沢市	中央卸売市場事務局	金沢市中央卸売市場地質調査業務委託	西念4丁目地内	地質調査業務委託 一式	270日間	一般	地質調査	第1四半期	期間、発注時期 変更 発注済
1709	金沢市	市民課	野田山基地甲浄化槽取替工事実施設計業務委託	野田町地内	野田山基地内トイレ浄化槽取替工事実施設計	60日間	指名	設備設計	第1四半期	追加 発注済
1710	金沢市	福祉政策課	老人福祉センター万寿苑地下オイルタンク設置工事実施設計業務委託	大桑町地内	給湯ボイラー用地下オイルタンクの新設及び既設地下オイルタンクの廃止工事に係る実施設計	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1711	金沢市	福祉政策課	松ヶ枝福祉館再整備検討調査業務委託	高岡町地内	施設の再整備手法の調査	180日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1712	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町再整備基本計画策定支援業務	大手町地内	基本計画策定支援業務	300日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1713	金沢市	福祉健康センター総務課	駅西福祉健康センター自動火災報知設備取替工事実施設計業務委託	西念3丁目地内	自動火災報知設備一式の取替工事に係る設計業務委託	90日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、発注 時期変更 発注済
1714	金沢市	幼児教育センター	宮野保育所改修工事(建築工事)実施設計業務委託	宮野町地内	対象面積 A＝約900㎡	120日間	指名	建築設計	第4四半期	追加
1715	金沢市	幼児教育センター	宮野保育所改修工事(設備工事)実施設計業務委託	宮野町地内	延床面積 A＝約700㎡	150日間	指名	設備設計	第4四半期	追加
1716	金沢市	環境政策課	戸室新保・清水線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託	清水町地内ほか	設計延長 L＝約400m	210日間	一般	土木設計	第2四半期	発注時期変更 発注済
1717	金沢市	環境政策課	戸室新保・清水線道路改良工事に伴う路線測量業務委託	清水町地内ほか	路線測量 L＝約400m	90日間	指名	測量	第2四半期	発注時期変更 発注済
1718	金沢市	環境政策課	旧戸室新保埋立場最終覆土キャッピング工法詳細設計業務委託	戸室新保地内ほか	キャッピング設計 N＝1式	90日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1719	金沢市	環境政策課	浅川28号戸室新保線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託	戸室新保地内	設計延長 L＝約60m	120日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1720	金沢市	環境政策課	浅川28号戸室新保線道路改良工事に伴う測量業務委託	戸室新保地内	UAVレーザ測量 A＝約4,000㎡	90日間	指名	測量	第1四半期	発注済
1721	金沢市	ゼロカーボンシティ推進課	朝霧台小学校太陽光発電設備設置工事実施設計業務委託	田上本町4丁目地内	太陽光発電設備設置に係る工事一式の設計業務	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1722	金沢市	ごみ減量推進課	西部管理センター太陽光発電設備設置工事実施設計業務委託	糸田新町地内	太陽光発電設備設置に係る工事一式の設計業務	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1723	金沢市	ごみ減量推進課	戸室リサイクルプラザプラザ様 空調設備取替等工事実施設計業務委託	戸室新保地内	空調設備の取替及び外部埋設配管の地盤沈下対策(盛り替え等)の実施設計業務一式	180日間	指名	設備設計	第1四半期	取り止め
1724	金沢市	景観政策課	鞍月用水沿い等夜間景観照明設備整備工事実施設計業務委託	広坂1丁目地内ほか	実施設計業務委託一式	150日間	指名	設備設計	第1四半期	追加 発注済
1725	金沢市	景観政策課	令和6年度 金沢市景観総合計画改定業務委託	金沢市内全域	金沢市景観総合計画の改定に係る調査、骨子案等の作成	270日間	指名	その他	第2四半期	追加 発注済
1726	金沢市	景観政策課	金沢駅地下広場等夜間景観照明設備整備工事実施設計業務委託	金沢駅地下広場ほか	実施設計業務委託一式	150日間	指名	設備設計	第2四半期	追加 発注済
1727	金沢市	景観政策課	令和6年度 金沢市景観計画改定業務委託	市内一円(本市景観計画区域)	金沢市景観計画の改定に係る調査、骨子案等の作成	240日間	指名	その他	第2四半期	追加 発注済
1728	金沢市	緑と花の課	卯辰山公園(鈴見町緑地)測量業務委託	鈴見町地内	平板測量 一式、中心線測量 一式 横断測量 一式	90日間	指名	測量	第1四半期	期間、発注時期 変更 発注済
1729	金沢市	緑と花の課	卯辰山公園(鈴見町緑地)歩道詳細設計業務委託	鈴見町地内	実施設計 一式	120日間	指名	土木設計	第1四半期	委託名称、発注 時期変更 発注済
1730	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園(Cゾーン)便所新築工事実施設計業務委託	磯部町地内	実施設計 一式	120日間	指名	建築設計	第2四半期	取り止め
1731	金沢市	緑と花の課	金沢城北市民運動公園遊具広場実施設計業務委託	磯部町地内	実施設計 一式	120日間	指名	土木設計	第2四半期	取り止め
1732	金沢市	緑と花の課	姉妹都市公園再整備実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	実施設計 一式	150日間	指名	土木設計	第1四半期	方法変更 発注済
1733	金沢市	緑と花の課	夢ある公園再生・活用事業(笠舞地区)基本計画策定業務委託	笠舞1丁目ほか1町 地内	基本計画 一式	210日間	一般	その他	第2四半期	追加 発注済
1734	金沢市	緑と花の課	寺地みんなの広場便所改築工事実施設計業務委託	寺地1丁目地内	実施設計 一式	90日間	指名	建築設計	第2四半期	追加 発注済
1735	金沢市	住宅政策課	緑住宅G5棟・G6棟・G7棟解体工事実施設計業務委託	みどり2丁目地内	RC造5階建 4,939.5㎡(3棟合計)の解体工事	120日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1736	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期測量業務委託	みどり2丁目地内	緑住宅敷地内における0.9haの測量業務	120日間	指名	測量	第1四半期	発注済
1737	金沢市	住宅政策課	緑住宅H3棟外壁改善等工事実施設計業務委託	みどり2丁目地内	SRC造7階建 延床面積 5,270.15㎡	120日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1738	金沢市	住宅政策課	上荒屋住宅11棟外壁改善工事実施設計業務委託	上荒屋4丁目地内	RC造3階建 延床面積 868.44㎡	90日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
1739	金沢市	建築指導課	金沢市空き家等管理・活用計画改正業務委託	市内全域	金沢市空き家等管理・活用計画の改正コンサル	300日間	指名	その他	第1四半期	追加 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1740	金沢市	道路建設課	泉野々市線調整池詳細設計業務委託	米泉町6丁目ほか1町地内	調整池詳細設計 N=4箇所	210日間	指名	土木設計	第1四半期	方法変更 発注済
1741	金沢市	道路建設課	泉野々市線電線共同溝予備設計業務委託	米泉町6丁目ほか2町地内	電線共同溝予備設計 N=1式	270日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1742	金沢市	道路建設課	利屋町線道路改良工事に伴う測量業務委託	利屋町地内	測量延長 L=180m	180日間	指名	測量	第1四半期	取り止め
1743	金沢市	道路建設課	沖町線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託	沖町地内	設計延長 L=260m	180日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1744	金沢市	道路建設課	沖町線道路改良工事に伴う測量業務委託	沖町地内	測量延長 L=260m	150日間	指名	測量	第1四半期	発注済
1745	金沢市	道路建設課	高尾台二丁目交差点実施設計業務委託	高尾台2丁目地内	交差点詳細設計 N=1式	120日間	指名	土木設計	第3四半期	委託概要、発注 時期変更 発注済
1746	金沢市	道路建設課	町会別防災マップ及び行動計画作成業務委託	金沢市内一円	町会別防災マップ及び行動計画作成 N=1業務	300日間	指名	その他	第1四半期	期間、発注時期 変更 発注済
1747	金沢市	道路建設課	令和6年度土砂災害避難地図データ更新業務委託	金沢市全校下	土砂災害避難地図データ更新 N=1業務	60日間	指名	その他	第4四半期	発注時期変更
1748	金沢市	道路建設課	北安江出雲線(出雲側)建物調査再積算業務委託(その3)	出雲町地内	附帯工作物調査 N=1式	30日間	指名	補償コンサル	第2四半期	追加 発注済
1749	金沢市	道路建設課	高尾台二丁目交差点実施設計に伴う測量業務委託	高尾台2丁目地内	測量延長 L=200m	120日間	指名	測量	第3四半期	追加 発注済
1750	金沢市	道路建設課	利屋町線道路改良工事に伴う測量業務委託	利屋町地内	測量延長 L=190m	90日間	指名	測量	第4四半期	委託概要、発注 時期変更
1751	金沢市	道路管理課	金沢市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	市内全域	橋梁長寿命化修繕計画策定 N=1式	270日間	一般	その他	第1四半期	取り止め
1752	金沢市	道路管理課	みなと橋橋梁補修設計業務委託	大野町4丁目地内	橋梁補修設計 N=1式	150日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1753	金沢市	道路管理課	伏見川橋歩道橋橋梁補修設計業務委託	古府2丁目地内	橋梁補修設計 N=1式	150日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1754	金沢市	道路管理課	才田大橋橋梁補修設計業務委託	才田町地内	橋梁補修設計 N=1式	150日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1755	金沢市	道路管理課	大豆田大橋P5橋脚基礎部耐震補強設計業務委託	本江町地内	橋脚基礎部耐震補強設計 N=1式	210日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済
1756	金沢市	道路管理課	下九曜橋拡幅に伴う基本計画策定業務委託	芳斉1丁目地内	基本計画策定 N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	取り止め

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1757	金沢市	道路管理課	令和6年度 自転車走行指導帯整備に伴う実施設計業務委託	森山1丁目地内ほか3町	自転車走行指導帯整備に伴う実施設計 L=2.1km	150日間	指名	土木設計	第3四半期	取り止め
1758	金沢市	道路管理課	横山町地内道路整備工事に伴う詳細設計業務委託	横山町地内	詳細設計 N=1式	90日間	指名	土木設計	第2四半期	取り止め
1759	金沢市	道路管理課	横枕交差地下道補修設計業務委託	横枕町地内ほか	補修設計 N=1式	90日間	一般	土木設計	第2四半期	発注時期変更 発注済
1760	金沢市	道路管理課	金石・大野線道路舗装修景整備測量業務委託	大野町4丁目地内ほか	測量 N=1式	60日間	指名	測量	第2四半期	取り止め
1761	金沢市	道路管理課	金石・大野線道路舗装修景整備実施設計業務委託	大野町4丁目地内ほか	詳細設計 N=1式	120日間	指名	土木設計	第2四半期	取り止め
1762	金沢市	道路管理課	道路台帳補正整備業務委託	金沢市内一円(新規認定・改良等に係る市道路線)	図面作成 N=1式 調査データ作成 N=1式 など	300日間	一般	その他	第1四半期	金沢市基本図等 更新業務委託と 合冊 発注済
1763	金沢市	道路管理課	香林坊地下道階段昇降設備取替工事実施設計業務委託	香林坊1丁目地内	階段昇降設備取替 N=1式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	追加 発注済
1764	金沢市	道路管理課	大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う測量業務委託	大平沢町地内	測量 N=1式	60日間	指名	測量	第3四半期	取り止め
1765	金沢市	道路管理課	大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う土質調査業務委託	大平沢町地内	土質調査 N=1式	60日間	指名	地質調査	第3四半期	取り止め
1766	金沢市	道路管理課	大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う詳細設計業務委託	大平沢町地内	詳細設計 N=1式	120日間	指名	土木設計	第3四半期	取り止め
1767	金沢市	道路管理課	満願寺1の橋樑補修修正設計業務委託	横川5丁目地内	橋梁補修設計 N=1式	120日間	指名	土木設計	第3四半期	追加 発注済
1768	金沢市	道路管理課	無量寺町線消雪配管工事に伴う実施設計業務委託	無量寺町地内ほか	詳細設計 N=1式	120日間	一般	土木設計	第4四半期	追加
1769	金沢市	内水整備課	瑞樹団地調整池機能改善事業に伴う実施設計業務委託	みずき1丁目地内	実施設計 N=1式	180日間	指名	土木設計	第3四半期	発注時期変更 発注済
1770	金沢市	内水整備課	瑞樹団地調整池機能改善事業に伴う測量業務委託	みずき1丁目地内	現地測量 N=1式	90日間	指名	測量	第1四半期	発注時期変更 発注済
1771	金沢市	内水整備課	都市基盤河川木曳川観音堂橋撤去実施設計業務委託	観音堂町地内	橋梁撤去実施設計 N=1式	210日間	指名	土木設計	第2四半期	追加 発注済
1772	金沢市	内水整備課	準用河川木曳川河川台帳整備業務委託	戸板4丁目ほか2町	河川整備台帳整備 準用河川木曳川 L=200m	60日間	指名	その他	第3四半期	追加 発注済
1773	金沢市	教育総務課	戸板小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	戸板1丁目地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1774	金沢市	教育総務課	大徳小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	松村6丁目地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1775	金沢市	教育総務課	米丸小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	東力町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1776	金沢市	教育総務課	北鳴中学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	小坂町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1777	金沢市	教育総務課	不動寺小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	不動寺町地内ほか	設備工事実施設計 一式	120日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1778	金沢市	教育総務課	小立野小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	小立野4丁目地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	指名	設備設計	第2四半期	方法変更 発注済
1779	金沢市	教育総務課	西南部小学校ほか2校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	八日市出町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第3四半期	取り止め
1780	金沢市	教育総務課	諸江町小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	北安江2丁目地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	一般	設備設計	第2四半期	発注済
1781	金沢市	教育総務課	粟崎小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	粟崎町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	指名	設備設計	第3四半期	発注時期、方法 変更 発注済
1782	金沢市	教育総務課	内川小学校ほか3校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	別所町地内ほか	設備工事実施設計 一式	150日間	指名	設備設計	第3四半期	方法変更 発注済
1783	金沢市	教育総務課	旧芳斎公民館等敷地測量業務委託	芳斉2丁目地内	敷地測量 A=1,320㎡	150日間	指名	測量	第3四半期	取り止め
1784	金沢市	教育総務課	四十万小学校長寿命化改良工事(建築工事)実施設計業務委託	四十万3丁目地内	延床面積 校舎A=5,800㎡、屋内運動場A=1,700㎡	210日間	一般	建築設計	第2四半期	発注済
1785	金沢市	教育総務課	四十万小学校長寿命化改良工事(設備工事)実施設計業務委託	四十万3丁目地内	延床面積 校舎A=5,800㎡、屋内運動場A=1,700㎡	300日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1786	金沢市	教育総務課	西小学校長寿命化改良工事(建築工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	延床面積 校舎A=4,100㎡	240日間	一般	建築設計	第1四半期	委託名称、期間 変更 発注済
1787	金沢市	教育総務課	西小学校長寿命化改良工事(設備工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	延床面積 校舎A=4,100㎡	240日間	一般	設備設計	第1四半期	委託名称、期間 変更 発注済
1788	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第1期(建築工事)実施設計業務委託	新神田1丁目地内	改修部延床面積 校舎A=3,300㎡	210日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済
1789	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第1期(設備工事)実施設計業務委託	新神田1丁目地内	改修部延床面積 校舎A=3,300㎡	210日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済
1790	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第1期(建築工事)実施設計業務委託	千木1丁目地内	改修部延床面積 校舎A=1,000㎡	180日間	指名	建築設計	第1四半期	委託名称変更 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1791	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第1期(設備工事)実施設計業務委託	千木1丁目地内	改修部延床面積 校舎A=1,000㎡	180日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称変更 発注済
1792	金沢市	教育総務課	粟崎小学校ほか1校校舎外壁等改修工事実施設計業務委託	粟崎町地内ほか	外壁等改修工事実施設計 一式	120日間	一般	建築設計	第2四半期	取り止め
1793	金沢市	教育総務課	野田中学校校舎外壁等改修工事実施設計業務委託	若草町地内	外壁等改修工事実施設計 一式	120日間	一般	建築設計	第2四半期	取り止め
1794	金沢市	教育総務課	浅野町小学校屋内運動場外壁等改修工事実施設計業務委託	京町地内	外壁等改修工事実施設計 一式	90日間	指名	建築設計	第2四半期	取り止め
1795	金沢市	教育総務課	長田町小学校ほか4校受変電設備改修工事実施設計業務委託	長田1丁目地内ほか	受変電設備改修工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	発注済
1796	金沢市	教育総務課	港中学校ほか1校受変電設備改修工事実施設計業務委託	近岡町地内ほか	受変電設備改修工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1797	金沢市	教育総務課	緑小学校受水槽等取替工事実施設計業務委託	みどり1丁目地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1798	金沢市	教育総務課	北鳴中学校受水槽等取替工事実施設計業務委託	小坂町北地内	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1799	金沢市	教育総務課	大徳中学校ほか2校受水槽等取替工事実施設計業務委託	観音堂町地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	委託名称、委託 場所変更 発注済
1800	金沢市	教育総務課	長田町小学校ほか1校受水槽等取替工事実施設計業務委託	長田1丁目地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	発注済
1801	金沢市	教育総務課	額小学校ほか1校受水槽等取替工事実施設計業務委託	額乙丸町地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	発注済
1802	金沢市	教育総務課	大野町小学校ほか1校受水槽等取替工事実施設計業務委託	大野町1丁目地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第2四半期	発注済
1803	金沢市	教育総務課	額中学校テニスコート改修工事測量業務委託	額乙丸町地内	敷地測量 A=2,800㎡	150日間	指名	測量	第1四半期	発注済
1804	金沢市	教育総務課	額中学校テニスコート改修工事実施設計業務委託	額乙丸町地内	土木工事実施設計 一式	150日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1805	金沢市	教育総務課	扇台共同調理場改修工事(建築工事)実施設計業務委託	馬替1丁目地内	扇台共同調理場改修工事(建築工事)に係る実施設計業務委託一式	120日間	指名	建築設計	第2四半期	期間変更 発注済
1806	金沢市	教育総務課	扇台共同調理場改修工事(設備工事)実施設計業務委託	馬替1丁目地内	扇台共同調理場改修工事(設備工事)に係る実施設計業務委託一式	120日間	指名	設備設計	第2四半期	期間変更 発注済
1807	金沢市	教育総務課	大宮川改修事業に伴う北部共同調理場改修工事測量業務委託	大浦町地内	大宮川改修事業に伴う北部共同調理場改修工事の測量	180日間	指名	測量	第1四半期	委託名称変更 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1808	金沢市	教育総務課	大徳小学校調理場ほか1か所改修工事(建築工事)実施設計業務委託	松村6丁目地内ほか	大徳小学校調理場ほか1か所改修工事(建築工事)に係る実施設計業務委託一式	120日間	指名	建築設計	第2四半期	委託名称、委託概要、期間変更発注済
1809	金沢市	教育総務課	大徳小学校調理場ほか1か所改修工事(設備工事)実施設計業務委託	松村6丁目地内ほか	大徳小学校調理場ほか1か所改修工事(設備工事)に係る実施設計業務委託一式	120日間	指名	設備設計	第2四半期	委託名称、委託概要、期間変更発注済
1810	金沢市	教育総務課	西小学校プール改築工事(土木工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	プール改築工事(土木工事)実施設計業務委託 一式	210日間	指名	土木設計	第1四半期	追加発注済
1811	金沢市	教育総務課	西小学校プール解体工事及びプール附属棟新築工事(建築工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	プール解体工事及びプール附属棟新築工事(建築工事)実施設計業務委託一式	210日間	指名	建築設計	第1四半期	追加発注済
1812	金沢市	教育総務課	西小学校プール附属棟新築工事(設備工事)実施設計業務委託	駅西新町3丁目地内	西小学校プール附属棟新築工事(設備工事)実施設計業務委託一式	210日間	指名	設備設計	第1四半期	追加発注済
1813	金沢市	教育総務課	富樫小学校調理場ほか1か所改修工事(建築工事)実施設計業務委託	山科3丁目地内ほか	富樫小学校調理場ほか1か所改修工事(建築工事)に係る実施設計業務委託一式	120日間	指名	建築設計	第2四半期	追加発注済
1814	金沢市	教育総務課	富樫小学校調理場ほか1所改修工事(設備工事)実施設計業務委託	山科3丁目地内ほか	富樫小学校調理場ほか1か所改修工事(設備工事)に係る実施設計業務委託一式	120日間	指名	設備設計	第2四半期	追加発注済
1815	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事地質調査業務委託	新神田1丁目地内	高岡中学校校舎改修工事に係る地質調査業務委託一式	150日間	指名	地質調査	第2四半期	追加発注済
1816	金沢市	教育総務課	西南部小学校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	八日市出町地内	設備工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第3四半期	追加発注済
1817	金沢市	教育総務課	泉野小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	緑が丘地内ほか	設備工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第3四半期	追加発注済
1818	金沢市	生涯学習課	キゴ山ふれあい研修センターこども交流棟管理棟・プレイルーム屋根改修工事実施設計業務委託	平等本町地内	屋根改修工事にかかる実施設計業務委託 1式	120日間	指名	建築設計	第1四半期	委託名称変更発注済
1819	金沢市	生涯学習課	キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟給湯設備改修工事実施設計業務委託	小豆沢町地内	給湯設備改修工事にかかる実施設計業務委託 1式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済
1820	金沢市	生涯学習課	旧材木町小学校跡地実施設計業務委託	材木町地内	CBR試験 N=1式、実施設計 N=1業務、防火水槽設計 N=1基、道路詳細設計 N=1式	180日間	一般	土木設計	第1四半期	追加発注済
1821	金沢市	生涯学習課	旧材木町小学校跡地測量業務委託	材木町地内	基準点測量 一式、現地測量 一式、路線測量 一式	90日間	指名	測量	第1四半期	追加発注済
1822	金沢市	消防総務課	米泉町2丁目地内防火水槽設置工事実施設計業務委託	米泉町2丁目地内	防火水槽設置に係る実施設計業務委託	90日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済
1823	金沢市	消防総務課	駅西消防署玉川出張所感染防止対策室設置工事実施設計業務委託	玉川町地内	感染防止対策室設置に係る実施設計業務委託	90日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済
七尾市〔令和7年1月6日時点〕										
1824	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校舎改築に伴う敷地測量業務委託	田鶴浜町地内	基準点測量、現地測量	2か月	指名	測量	第1四半期	入札済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1825	七尾市	消防課	消防指令システム及び消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事監理業務委託	つつじが浜地内	高機能指令センター更新、消防救急デジタル無線更新に係る施工監理	10か月	随契	建設コンサルタント	第1四半期	見積合せ済み
1826	七尾市	農林水産課	令和6年発生災害(能登半島地震) 七尾フラワーパーク災害復旧測量設計業務委託	細口町地内	測量、法面復旧設計、道路復旧設計、グラウンドゴルフ場復旧設計	9か月	指名	建設コンサルタント	第1四半期	入札済
1827	七尾市	企画政策課	令和6年能登半島地震七尾駅前にぎわい館災害復旧に伴う実施設計業務委託	御蔵町地内	七尾駅前にぎわい館の6階屋上化粧壁、柱などの修繕工事の実施設計業務委託	3か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	見積合せ済み
1828	七尾市	健康推進課	令和6年度 七尾市健康増進センターアスロン災害復旧に伴う実施設計業務委託	高田町地内	災害復旧に伴う実施設計、プール棟天井内調査	3か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済
1829	七尾市	農林水産課	令和6年度 七尾市公設地方卸売市場災害復旧等に伴う実施設計業務委託	大田町地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済
1830	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市文化ホール災害復旧に伴う実施設計業務委託	本府中町地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済
1831	七尾市	総務課	令和6年度 七尾市役所本庁舎災害復旧に伴う実施設計業務委託	袖ヶ江町地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済
1832	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市中島文化センター災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町中島地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	見積合せ済み
1833	七尾市	教育総務課	令和6年度 小丸山小学校外3校災害復旧に伴う実施設計業務委託	小島町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	見積合せ済み
1834	七尾市	教育総務課	令和6年度 天神山小学校外2校災害復旧に伴う実施設計業務委託	本府中町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	見積合せ済み
1835	七尾市	教育総務課	令和6年度 山王小学校外1校災害復旧に伴う実施設計業務委託	山王町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	見積合せ済み
1836	七尾市	教育総務課	令和6年度 中島小学校外1校災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町上町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	見積合せ済み
1837	七尾市	教育総務課	令和6年度 石崎小学校外1校災害復旧に伴う実施設計業務委託	石崎町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	見積合せ済み
1838	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 西湊地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	津向町地内	災害復旧に伴う実施設計、建築・機械設備、体育館解体	2か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済
1839	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校仮設校舎基本計画業務委託	田鶴浜町地内	田鶴浜小学校仮設校舎建設に伴う基本計画	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	見積合せ済み
1840	七尾市	子育て支援課	令和6年度 能登島放課後児童クラブ移設に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	移設工事に伴う実施設計業務	2か月	随契	建築(設備)設計	第1四半期	見積合せ済み
1841	七尾市	高齢者支援課	令和6年度 ふれあい交流館金ヶ崎災害復旧に伴う実施設計業務委託	大津町地内	災害復旧に伴う実施設計	2か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1842	七尾市	子育て支援課	令和6年度 中島保育園災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町中島地内	災害復旧に伴う実施設計	2か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済
1843	七尾市	農林水産課	令和6年発生災害(能登半島地震) 七尾フラワーパーク災害復旧地質調査業務委託	細口町地内	グラウンドゴルフ場、進入道路	7か月	指名	地質調査	第1四半期	入札済
1844	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校舎改築に伴う地質調査業務委託	田鶴浜町地内	ボーリング調査	6か月	指名	地質調査	第1四半期	入札済
1845	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市道路台帳作成業務委託	七尾市内	道路台帳作成	6か月	指名	測量	第2四半期	入札済
1846	七尾市	土木課	令和6年度 七尾都市計画図修正業務委託	七尾市内	地形図修正	6か月	指名	測量	第2四半期	入札済
1847	七尾市	都市建築課	令和6年度 都市計画道路外環状線修正測量業務委託	佐味町地内ほか	測量業務 一式	4か月	随契	測量	第2四半期	見積合せ済み
1848	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	七尾市内	橋梁点検 N=1式	7か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1849	七尾市	上下水道課	令和6年度 七尾市公共下水道雨水管理総合計画策定業務委託	七尾市内	令和6年度 七尾市公共下水道雨水管理総合計画策定業務	7か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1850	七尾市	防災交通課	令和6年度 七尾市緊急防災情報告知システム デジタル同報系整備実施設計業務委託	七尾市内	七尾市緊急防災情報告知システムのデジタル同報系防災行政無線の整備に向けた比較検討および実施設計	7か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1851	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市トンネル長寿命化修繕計画策定業務委託	七尾市内	トンネル点検 N=1式	7か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1852	七尾市	環境課	令和6年度 ごみ圓形燃料化施設解体に係る基本設計等業務委託	吉田町地内	基本設計業務 一式、有害物質等調査業務 一式	6か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1853	七尾市	土木課	令和6年度 市道徳田29号線ほか道路照明灯施設点検業務委託	若林町地内ほか	道路照明点検 N=1式	6か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1854	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その5)	中島町豊田地内ほか	橋梁点検 N=1式	6か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1855	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その2)	東山町地内ほか	橋梁点検 N=1式	6か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1856	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その1)	八幡町地内ほか	橋梁点検 N=1式	6か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1857	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その3)	中島町河内地内ほか	橋梁点検 N=1式	6か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1858	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その4)	中島町浜田地内ほか	橋梁点検 N=1式	6か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1859	七尾市	都市建築課	令和6年度 都市計画道路外環状線修正設計業務委託	万行町地内ほか	設計業務 一式	6か月	随契	建設コンサルタント	第2四半期	見積合せ済み
1860	七尾市	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その6)	能登島野崎町地内ほか	橋梁点検 N=1式	6か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1861	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 中島学童野球場災害復旧に伴う測量設計業務委託	中島町浜田地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1862	七尾市	土木課	令和6年度 市道蓮浄寺腰線ほか3路線建物調査業務委託	中島町中島地内	建物調査 N=1式	4か月	指名	補償コンサルタント	第2四半期	入札済
1863	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校舎改築に伴う基本設計及び実施設計業務委託	田鶴浜町内	災害復旧に伴う実施設計	12か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1864	七尾市	消防課	令和6年度 和倉消防署庁舎改築に伴う実施設計業務委託	祖浜町地内	災害復旧に伴う実施設計	6か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1865	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市能登島武道館立野災害復旧に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	災害復旧に伴う実施設計	5か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1866	七尾市	消防課	令和6年度 瀬浦分遣所改築に伴う実施設計業務委託	庵町地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1867	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 石川県七尾美術館災害復旧に伴う実施設計業務委託	小丸山台地内	災害復旧に伴う実施設計	2か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1868	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 石川県能登島ガラス美術館災害復旧に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	災害復旧に伴う実施設計	2か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1869	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市能登島生涯学習センター災害復旧に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	災害復旧に伴う実施設計	2か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1870	七尾市	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校体育館屋外非常階段更新に伴う実施設計業務委託	田鶴浜町内	屋外非常階段更新に伴う実施設計	2か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1871	七尾市	環境課	令和6年度 七尾市自動車騒音常時監視業務委託	中島町塩津地内ほか	騒音調査 一式	5か月	指名	その他	第2四半期	入札済
1872	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 史跡七尾城跡九尺石北側斜面災害復旧工事に係る測量業務委託	古府町竹町古屋敷町入会地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	指名	測量	第3四半期	入札済
1873	七尾市	上下水道課	令和6年度 能登島地区県水送水管路測量業務委託	能登島半浦町地内ほか	測量業務 一式	4か月	指名	測量	第3四半期	入札済
1874	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 史跡七尾城跡九尺石北側斜面災害復旧工事に係る実施設計業務委託	古府町竹町古屋敷町入会地内	災害復旧に伴う実施設計	5か月	指名	建設コンサルタント	第3四半期	入札済
1875	七尾市	農林水産課	令和6年度 林道橋点検業務委託	三引町地内外	橋梁点検 N=2橋	5か月	指名	建設コンサルタント	第3四半期	入札済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1876	七尾市	上下水道課	令和6年度 能登島地区県水送水管路設計業務委託	能登島半浦町地内ほか	送水管設計業務 φ250 L=1,900m	4か月	指名	建設コンサルタント	第3四半期	入札済
1877	七尾市	防災交通課	令和6年度 七尾市業務継続計画及び受援計画修正等業務委託	七尾市内	業務継続計画及び受援計画修正等の業務	4か月	指名	建設コンサルタント	第3四半期	入札済
1878	七尾市	上下水道課	令和6年度 公共下水道七尾処理区 空洞化調査業務委託	山王町地内ほか	空洞調査	4か月	指名	地質調査	第3四半期	入札済
1879	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 史跡七尾城跡九尺石北側斜面災害復旧工事に係る土質調査業務委託	古府町竹町古屋敷町入会地内	災害復旧に伴う実施設計	3か月	指名	地質調査	第3四半期	入札済
1880	七尾市	総務課	令和6年度 七尾市役所本庁舎非常用自家発電設備更新に伴う実施設計業務委託	袖ヶ江町地内	発電機更新に伴う実施設計	5か月	指名	建築(設備)設計	第3四半期	入札済
1881	七尾市	総務課	令和6年度 本庁舎災害復旧に伴う工事監理業務委託	袖ヶ江町地内	災害復旧工事に伴う監理業務委託	5か月	随契	建築(設備)設計	第3四半期	見積合せ済み
1882	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 田鶴浜地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	垣吉町地内	災害復旧に伴う実施設計	5か月	指名	建築(設備)設計	第3四半期	入札済
1883	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾武道館災害復旧及び耐震天井改修に伴う実施設計業務委託	小島町地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	指名	建築(設備)設計	第3四半期	入札済
1884	七尾市	交流推進課	令和6年度 和倉温泉お祭り会館災害復旧に伴う実施設計業務委託	和倉町地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第3四半期	見積合せ済み
1885	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 中島地区コミュニティセンター熊本分館災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町上町地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第3四半期	見積合せ済み
1886	七尾市	農林水産課	令和6年度 野崎多目的集会所解体に伴う実施設計業務委託	能登島野崎町地内	解体	3か月	指名	建築(設備)設計	第3四半期	入札済
1887	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 中島地区コミュニティセンター鉾打分館耐震性能調査業務委託	中島町西谷内地内	耐震性能調査	5か月	指名	その他	第3四半期	入札済
1888	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 田鶴浜地区コミュニティセンター相馬分館体育館耐震性能調査業務委託	伊久留町地内	耐震性能調査	5か月	指名	その他	第3四半期	入札済
1889	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 田鶴浜地区コミュニティセンター金ヶ崎分館体育館耐震性能調査業務委託	大津町地内	耐震性能調査	5か月	指名	その他	第3四半期	入札済
1890	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 和倉地区コミュニティセンター体育館被災度区分判定業務委託	和倉町地内	被災度区分判定	4か月	随契	その他	第3四半期	見積合せ済み
1891	七尾市	環境課	令和6年度 ななか中央埋立場協定分析業務委託	藤橋町地内	分析調査	2か月	指名	その他	第3四半期	入札済
1892	七尾市	農林水産課	令和6年度 野崎多目的集会所解体に伴う石綿含有調査業務委託	能登島野崎町地内	分析調査	2か月	指名	その他	第3四半期	入札済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1893	七尾市	上下水道課	令和6年度 漁業集落排水事業災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	能登島野崎町地内ほか	下水道工事に伴う支障移転設計	6か月	指名	建設コンサルタント	第4四半期	
1894	七尾市	上下水道課	令和6年度 コミュニティ・プラント施設災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	中挾町地内ほか	下水道工事に伴う支障移転設計	6か月	指名	建設コンサルタント	第4四半期	
1895	七尾市	上下水道課	令和6年度 法広橋災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	鶴浦町地内	橋梁工事に伴う支障移転設計	6か月	指名	建設コンサルタント	第4四半期	
1896	七尾市	都市建築課	令和6年度 小丸山災害公営住宅建設に伴う実施設計業務委託	津向町地内	建設実施設計一式、既設解体実施設計一式	5か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1897	七尾市	都市建築課	令和6年度 小丸山災害公営住宅建設に伴う地質調査業務委託	津向町地内	地質調査一式	5か月	随契	地質調査	第4四半期	
1898	七尾市	農林水産課	令和6年度発生災害 林道別所岳線地質調査業務委託	中島町小牧地区	地質調査	3か月	指名	地質調査	第4四半期	
1899	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 中島体育館災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町中島地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1900	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 高階地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	町屋町地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1901	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 中島地区コミュニティセンター豊川分館災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町豊田町地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1902	七尾市	教育総務課	令和6年度 七尾市教育研究所災害復旧に伴う実施設計業務委託	八幡町地内ほか	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1903	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 能登島地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1904	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 御祓地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	一本杉町地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1905	七尾市	スポーツ・文化課	令和6年度 みなとふれあいスポーツセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	矢田新町地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1906	七尾市	地域づくり支援課	令和6年度 徳田地区コミュニティセンター南部体育館災害復旧に伴う実施設計業務委託	下町地内	災害復旧に伴う実施設計	4か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1907	七尾市	都市建築課	令和6年度 小丸山住宅解体に伴う実施設計業務委託	津向町地内	既設解体実施設計一式	3か月	随契	建築(設備)設計	第4四半期	
1908	七尾市	都市建築課	令和6年度 小丸山災害公営住宅建設に伴う石綿含有調査業務委託	津向町地内	石綿含有調査一式	3か月	随契	その他	第4四半期	
1909	七尾市	交流推進課	令和6年度 ひよっこ温泉島の湯災害復旧に伴う石綿含有調査業務委託	能登島佐波町地内	石綿含有調査 22検体	2か月	指名	その他	第4四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
小松市〔令和7年1月時点〕										
1910	小松市	未来型図書館づくり推進チーム	公会堂等アスベスト調査業務	丸の内公園町	公会堂、図書館、博物館、教育研究センターの解体に必要なサンプル採取・分析を実施	60日間	指名		第1四半期	追加 5月追加更新
1911	小松市	未来型図書館づくり推進チーム	芦城公園用地測量業務	丸の内公園町	公園区域の基準点測量を行い平面図等を作成	12月27日まで	指名		第1四半期	追加 5月追加更新
1912	小松市	未来型図書館づくり推進チーム	未来型図書館等複合施設設備に係る交通量調査	丸の内公園町	交差点全方位別交通量調査(3か所)	60日間	指名		第2四半期	追加 8月追加更新
1913	小松市	未来型図書館づくり推進チーム	小松市公会堂外2施設解体実施設計業務	丸の内公園町	小松市公会堂、博物館、教育研究センターの解体実施設計	2月末まで	指名		第3四半期	追加 10月更新
1914	小松市	未来型図書館づくり推進チーム	芦城公園内樹木調査	丸の内公園町	令和7年度に予定する既存施設(公会堂、博物館、教育研究センター)の解体に伴い、樹木の移設や伐採等に向けた基礎資料とするため、既存施設の周辺を中心に樹木の正確な本数や位置、生育状況等を調査するもの。	2月末まで	指名		第3四半期	追加 10月更新
1915	小松市	危機管理課	小松市土砂災害マップ作成業務	小松市一円	土砂災害警戒区域や避難に必要な情報等を記載した土砂災害ハザードマップを作成するもの。	3月7日まで	指名		第2四半期	追加 7月更新
1916	小松市	管財課	屋上防水改修工事設計業務	小馬出町	高層棟屋上防水改修	3か月間	指名		第2四半期	
1917	小松市	管財課	庁舎2号井消雪設備修繕工事実施設計業務	小馬出町	深井戸用水中ポンプ更新	3か月間	指名		第2四半期	中止 7月更新
1918	小松市	管財課	庁舎車庫棟 教育研究センター相談機能整備工事実施設計業務	小馬出町	教育研究センター相談機能整備工事に係る実施設計業務	90日間	指名		第1四半期	追加 7月更新
1919	小松市	文化振興課	尾小屋メインロード応急復旧工実施設計業務	尾小屋町	実施設計 N=1式	6か月間	指名		第1四半期	
1920	小松市	スポーツ育成課	末広屋内水泳プール等更新工事実施設計業務	末広町	末広屋内水泳プール等更新工事の実施設計業務	90日間	指名		第1四半期	
1921	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道安谷線 法面工測量業務	那谷町	測量 N=1箇所	90日間	指名		第1四半期	業務名、業務場所、業務概要の変更 5月更新
1922	小松市	農林水産課	地方創生道整備推進交付金 林道安谷線 法面工設計業務	那谷町	法面工実施設計 N=1箇所	90日間	指名		第1四半期	追加 5月更新
1923	小松市	農林水産課	下牧地区 暗渠排水実施設計業務	下牧町	暗渠排水実施設計 N=1式	3月末	指名		第2四半期	追加 7月更新
1924	小松市	農林水産課	林道安谷線 法面改良測量業務(その2)	西荒谷町	測量 N=1箇所	12月末	指名		第3四半期	追加 10月更新
1925	小松市	農林水産課	林道鈴ヶ岳線 橋梁補修設計業務	大杉町	橋梁補修詳細設計 N=4橋	3月末	指名		第3四半期	追加 10月更新
1926	小松市	農林水産課	林道動又線 橋梁補修設計業務	西俣町	橋梁補修詳細設計 N=1橋	2月末	指名		第3四半期	追加 10月更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1927	小松市	農林水産課	令和6年発生林道災害復旧事業 林道大山線 詳細測量設計業務	丸山町	測量 N=1箇所 詳細設計 N=1箇所	3月末	指名		第3四半期	追加 10月更新
1928	小松市	環境推進課	リサイクルセンター照明器具LED化工事実施設計業務	大野町	リサイクルセンターLED化工事実施設計業務	3か月間	指名		第1四半期	
1929	小松市	環境推進課	エコロジーパークこまつ周辺調査業務(雨水対策)	大野町	令和5年度に行った周辺調査業務の継続で実施設計業務	3月15日まで	指名		第1四半期	
1930	小松市	まちデザイン課	小松都市計画区域区分変更資料作成業務	小松市一円	区域区分等変更資料作成 N=1式	3か月間	指名		第3四半期	発注時期の変更 10月更新
1931	小松市	まちデザイン課	小松市立地適正化計画改訂業務	小松市一円	立地適正化計画改訂 N=1式	10か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更 7月更新
1932	小松市	まちデザイン課	都市再生整備計画(小松中央地区)効果検証調査業務	小松市一円	都市再生整備計画(小松中央地区)効果検証調査 N=1式	8か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更 7月更新
1933	小松市	まちデザイン課	次期都市構造再編集中支援事業(小松中央地区)計画策定業務	小松市一円	次期都市構造再編集中支援事業(小松中央地区)計画策定 N=1式	10か月間	指名		第1四半期	
1934	小松市	まちデザイン課	小松市都市計画マスタープラン改訂業務	小松市一円	マスタープラン改訂 N=1式	5か月間	指名		第3四半期	追加 10月更新
1935	小松市	まちデザイン課	都市計画道路鉄道路路切調査業務	小松市今江町	鉄道路路切調査 N=1式	2か月間	指名		第3四半期	追加 10月更新
1936	小松市	特定プロジェクト推進室	小松市安宅新地区土地区画整理事業 排水路清掃業務	安宅新町	排水路清掃 N=1式	3か月間	指名		第3四半期	発注時期の変更 10月更新
1937	小松市	特定プロジェクト推進室	新産業団地(向本折地区)測量業務	向本折町	測量業務 N=1式	7か月間	一般		第2四半期	追加 7月更新
1938	小松市	特定プロジェクト推進室	新産業団地(串地区)測量業務	串町	測量業務 N=1式	7か月間	一般		第2四半期	追加 7月更新
1939	小松市	道路課	市道島田蛭川線 物件調査業務(再精算)	蛭川町	N=2件	3か月間	指名		第1四半期	
1940	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 函渠詳細設計業務	蓮代寺町	N=1式	4か月間	指名		第2四半期	
1941	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 下山代橋外1橋—予備設計 詳細設計業務	今江町	N=1橋	12か月間	指名		第2四半期	業務名、内容、期間の変更 10月更新
1942	小松市	道路課	市道蛭川山口釜屋線 現地測量業務	大島町	L=340m	4か月間	指名		第1四半期	業務名、内容、発注時期の変更 5月更新
1943	小松市	道路課	市道東部2号線 補修設計業務	丸山町	N=1式	4か月間	指名		第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1944	小松市	道路課	小松市橋梁修繕長寿命化計画作成業務	市内一円	N=437橋	6か月間	指名		第2四半期	
1945	小松市	道路課	道路施設点検 路面性状調査業務	市内一円	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	
1946	小松市	道路課	市道西尾尾小屋線 小松西俣隧道調査業務	西俣町	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	
1947	小松市	道路課	市道佐美日末線 消雪設備設計業務(測量)	日末町外1	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	
1948	小松市	道路課	市道佐美日末線 消雪設備設計業務(設計)	日末町外1	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	
1949	小松市	道路課	市道丸山杖出線 中ノ橋 撤去詳細設計業務	丸山町	橋梁撤去詳細業務 N=1式	4か月間	指名		第2四半期	追加 7月更新
1950	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線 現地測量業務	蓮代寺町	測量業務 N=0.003km(L=50m)	2か月間	指名		第2四半期	追加 7月更新
1951	小松市	道路課	市道石田橋線 石田橋補修修正設計業務	下牧町	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	追加 10月更新
1952	小松市	道路課	市道江指町勘定線 さかい橋 橋台工詳細設計業務	長谷町	N=1式	3か月間	指名		第3四半期	追加 10月更新
1953	小松市	道路課	市道上八里白江線消雪施設水源調査業務	小野町	N=1式	5か月間	指名		第3四半期	追加 10月更新
1954	小松市	道路課	市道城南松崎線 前川新橋 落橋防止装置溶接箇所調査業務	下牧町	N=1式	2か月間	指名		第3四半期	追加 11月更新
1955	小松市	内水対策室	普通河川松谷川護岸整備実施設計業務	五国寺町	実施設計 N=1式	4か月間	指名		第1四半期	
1956	小松市	内水対策室	普通河川松谷川護岸整備測量業務	五国寺町	測量 N=1式	2か月間	指名		第1四半期	
1957	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	川北揚水場 非常用自家発電装置更新実施設計業務	能美郡川北町	500KVA非常用自家発電装置更新設計一式	6か月間	指名		第1四半期	
1958	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	湊上橋 配水管橋梁添架実施設計業務	小松市中海町	橋長 L=20.3m 添架管 φ100 SUS 添架管取付 N=1式	4か月間	指名		第2四半期	追加 10月更新
1959	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	両向橋 配水管橋梁添架実施設計業務	小松市滝ヶ原町	橋長 L=10.6m 添架管 φ75 SUS 添架管取付 N=1式	4か月間	指名		第3四半期	追加 12月更新
1960	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	御幸汚水中継ポンプ場(高段) 受変電・ポンプ設備更新実施設計業務	拓栄町	受変電・ポンプ設備更新 一式	8か月間	指名		第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1961	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	マンホールポンプ 設備更新実施設計業務	長崎町外1町	設備更新(長崎、御館) 一式	6か月間	指名		第1四半期	
1962	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	南部第2汚水中継ポンプ場 機械・電気設備更新実施設計業務	符津町	機械・電気設備更新 一式	8か月間	指名		第1四半期	
1963	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区汚水管渠 修正設計業務	白江町	L=2200m	5か月間	指名		第2四半期	
1964	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	中央浄化センター2系水処理施設 耐震診断業務	鶴ヶ島町	耐震診断業務 N=1式	8か月間	指名		第1四半期	
1965	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	内水浸水想定区域図 策定業務	小松市内	内水浸水想定区域図策定 N=1式	2月28日まで	指名		第2四半期	
1966	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区 汚水管渠修正設計業務(その2)	打越町	L=950m	10か月間	指名		第2四半期	追加 10月更新
1967	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)原地区 実施設計業務	原町	処理場実施設計業務 一式	5か月間	指名		第3四半期	追加 10月更新
1968	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)瀬領地区 事業計画概要書作成業務	瀬領町	事業計画概要書作成業務 一式 耐震診断調査 一式	5か月間	指名		第3四半期	追加 10月更新
1969	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)軽海地区 維持管理適正化計画策定業務	軽海町	維持管理適正化計画 一式	5か月間	指名		第3四半期	追加 10月更新
1970	小松市	消防本部	中消防署西出張所造成工事設計業務	長崎町	庁舎の移転用地の造成設計	6か月間	指名		第2四半期	
1971	小松市	教育庶務課	国府小学校空調復旧工事実施設計業務	河田町	空調復旧工事に係る実施設計業務	4か月間	指名		第1四半期	
1972	小松市	教育庶務課	木場小学校空調復旧工事実施設計業務	木場町	空調復旧工事に係る実施設計業務	4か月間	指名		第1四半期	
1973	小松市	教育庶務課	木場小学校大規模改造工事実施設計業務	木場町	校舎大規模改造工事に係る実施設計業務	4か月間	指名		第1四半期	
1974	小松市	教育庶務課	小松市立松陽中学校校舎整備に伴う道路設計及び下水道設計業務	大領町	校舎整備に伴う市道付替え工事実施設計業務	9月中旬まで (4か月間)	指名		第1四半期	松陽中学校校舎 整備に伴う下水道 移設工事実施 設計業務を統合 7月更新
1975	小松市	教育庶務課	松陽中学校校舎整備に伴う下水道移設工事実施設計業務	大領町	校舎整備に伴う下水道移設工事実施設計業務	11月末まで (4か月間)	指名		第2四半期	小松市立松陽中 学校校舎整備に 伴う道路設計及 び下水道設計業 務へ統合
1976	小松市	教育庶務課	令和6年度低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務	市内一円	PCB含有の変圧器等の電気工作物の処分業務	6か月間	指名		第2四半期	業務名、発注時 期の変更 7月更新
1977	小松市	教育庶務課	市道大領中松陽中学校線 路線測量業務	大領町	松陽中学校舎整備に伴う路線測量業務	9月中旬まで (4か月間)	指名		第1四半期	追加 7月更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1978	小松市	ひととのづくり科学館	ひととのづくり科学館シアター外周部等LED化工事 実施設計業務	こまつの杜	LED化工事(R6年度・R7年度分)の設計を行うもの	90日間	指名		第1四半期	
1979	小松市	小松市立高等学校	小松市立高等学校空調復旧工事実施設計業務	八幡	小松市立高等学校空調復旧工事	150日間	指名		第1四半期	
輪島市〔令和6年12月24日時点〕										
1980	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 松くい虫伐倒駆除(春)業務	門前町池田 外	衛生伐(くん蒸):V=50m3	約3ヶ月	指名競争入札	その他業務	第1四半期	発注済
1981	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 公有林整備事業 間伐業務	三井町三洲穂	更新伐:A=3.0ha	約3ヶ月	指名競争入札	その他業務	第3四半期	発注済
1982	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 松くい虫伐倒駆除(秋)業務	門前町池田 外	衛生伐(くん蒸):V=50m3	約3ヶ月	指名競争入札	その他業務	第3四半期	発注済
1983	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 松くい虫防除(樹幹注入)業務	門前町池田 外	薬剤注入:N=250本	約4ヶ月	指名競争入札	その他業務	第3四半期	発注済
1984	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測量設計業務(上山地区)	上山町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1985	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測量設計業務(門前町俊業地区)	門前町俊業	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1986	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測量設計業務(門前町浦上地区)	門前町浦上	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1987	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測量設計業務(下黒川地区)	下黒川町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1988	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測量設計業務(洪田地区)	洪田町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1989	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測量設計業務(小伊勢地区)	小伊勢町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1990	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度(令和6年災)林地荒廃防止施設災害復旧事業 測量設計業務(杉平地区)	杉平町	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1991	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 令和6年災 赤神漁港・鵜地漁港 災害復旧工事 測量設計業務	門前町赤神 外	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1992	輪島市	産業部農林水産課	令和6年度 令和6年災 光浦漁港・鵜入漁港 災害復旧工事 測量設計業務	光浦町 外	測量:N=1式、詳細設計:N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1993	輪島市	建設部土木課	令和5年度 市道美谷2号線 測量設計業務	美谷町	路線測量:N=1式、設計業務:N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1994	輪島市	建設部土木課	令和5年度 市道美谷2号線 地質調査業務	美谷町	地質調査:N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1995	輪島市	建設部土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(宅田地区ほか)	宅田町 外	地形測量:A=10,500㎡、用地測量:A=5,000㎡、ボーリング調査:L=110m、簡易貫入試験:L=24m、解析業務:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1996	輪島市	建設部土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(房田地区)	房田町	地形測量:A=16,000㎡、用地測量:A=6,000㎡、ボーリング調査:L=40m、解析業務:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1997	輪島市	建設部土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(長井地区ほか)	長井町 外	地形測量:A=6,500㎡、用地測量:A=5,500㎡、ボーリング調査:L=24m、簡易貫入試験:L=56m、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1998	輪島市	建設部土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(三井地区)	三井町	地形測量:A=42,000㎡、用地測量:A=30,000㎡、ボーリング調査:L=60m、簡易貫入試験:L=48m、解析業務:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1999	輪島市	建設部土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(町野地区)	町野町	地形測量:A=28,000㎡、用地測量:A=21,000㎡、ボーリング調査:L=132m、簡易貫入試験:L=72m、解析業務:N=1式、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2000	輪島市	建設部土木課	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(門前地区ほか)	門前町 外	地形測量:A=14,000㎡、用地測量:A=7,500㎡、ボーリング調査:L=8m、簡易貫入試験:L=60m、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2001	輪島市	建設部土木課	令和6年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(矢田地区)	河井町	地形測量:A=4,700㎡、用地測量:A=4,700㎡、横断測量:L=20m、ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
2002	輪島市	建設部まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅災害復旧工事実施設計業務	河井町	災害復旧工事実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2003	輪島市	建設部まちづくり推進課	夕陽ヶ丘住宅災害復旧工事実施設計業務	堀町	災害復旧工事実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2004	輪島市	建設部まちづくり推進課	二勢住宅災害復旧工事実施設計業務	二勢町	災害復旧工事実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2005	輪島市	建設部まちづくり推進課	久手川町住宅災害復旧工事実施設計業務	久手川町	災害復旧工事実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2006	輪島市	建設部まちづくり推進課	大倉住宅災害復旧工事実施設計業務	町野町大川	災害復旧工事実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2007	輪島市	建設部まちづくり推進課	マリンタウン住宅災害復旧工事実施設計業務	マリンタウン	災害復旧工事実施設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2008	輪島市	建設部まちづくり推進課	宅田住宅災害復旧工事実施設計業務	宅田町	災害復旧工事実施設計:N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2009	輪島市	建設部まちづくり推進課	横地住宅災害復旧工事実施設計業務	横地町	災害復旧工事実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2010	輪島市	建設部まちづくり推進課	さくら住宅災害復旧工事実施設計業務	門前町和田	災害復旧工事実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2011	輪島市	建設部まちづくり推進課	松風台住宅災害復旧工事実施設計業務	門前町道下	災害復旧工事実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2012	輪島市	建設部まちづくり推進課	広岡住宅災害復旧工事実施設計業務	門前町広岡	災害復旧工事実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2013	輪島市	建設部まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅1工区敷地測量業務	宅田町	敷地測量:A=15,000㎡、3級基準点測量:3点、4級基準点測量:6点	約4ヶ月	指名競争入札	測量	第3四半期	発注済
2014	輪島市	建設部まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅1工区地質調査業務	宅田町	調査ボーリング:L=25m、室内土質試験:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	地質調査	第4四半期	追加
2015	輪島市	監理課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット用地測量業務	門前町千代	用地測量:A=36,000㎡	約4ヶ月	指名競争入札	測量	第2四半期	発注済
2016	輪島市	監理課	輪島総合自動車学校災害復旧工事実施設計業務	横地町	災害復旧工事実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
2017	輪島市	防災対策課	輪島消防署町野分署解体工事実施設計業務	町野町広江	解体設計:N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2018	輪島市	防災対策課	輪島市夕陽ヶ丘防災拠点施設災害復旧工事実施設計業務	堀町	災害復旧工事実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
2019	輪島市	観光課	輪島市観光交流施設災害復旧工事実施設計業務	マリンタウン	災害復旧工事実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
2020	輪島市	地域振興課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット解体工事実施設計業務	門前町千代	解体設計:N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2021	輪島市	市立輪島病院	医師住宅建設工事設計業務	山岸町	基本設計・実施設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2022	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	河井小学校校舎解体工事実施設計業務	河井町	校舎解体実施設計:N=1式、屋内運動場復旧工事設計(一部含)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2023	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	門前中学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=5,531㎡、屋内運動場RC造:A=1,531㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2024	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	町野小学校災害復旧工事実施設計業務	町野町栗蔵	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=2,782㎡、屋内運動場RC造:A=984㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2025	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	東陽中学校災害復旧工事実施設計業務	町野町栗蔵	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=2,934㎡、屋内運動場RC造:A=1,162㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2026	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	門前東小学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=3,211㎡、屋内運動場RC造:A=1,170㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2027	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	輪島中学校災害復旧工事実施設計業務	河井町	実施設計:N=1式 (校舎RC造:A=8,490㎡、屋内運動場S造:A=3,786㎡、武道場・全天候型広場・テニスコート)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2028	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	鳳至小学校校舎解体工事実施設計業務	鳳至町	校舎解体実施設計:N=1式 (校舎、屋内運動場、プール及び管理棟)	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2029	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	三井小学校校舎解体工事実施設計業務	三井町興徳寺	校舎解体実施設計:N=1式 (校舎、屋内運動場)	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2030	輪島市	教育委員会事務局生涯学習課	輪島地区公民館災害復旧工事実施設計業務	鳳至町 外	実施設計:N=5箇所 (鳳至、大屋、港、河原田、鶴巣公民館)	約6ヶ月	随意契約	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2031	輪島市	教育委員会事務局生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事実施設計業務	門前町	実施設計:N=8箇所 (鍋地、阿岸、黒島、諸岡、門前、七浦、浦上、本郷公民館)	約6ヶ月	随意契約	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2032	輪島市	教育委員会事務局生涯学習課	輪島市門前総合運動公園災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	災害復旧工事実施設計:N=1式 (健民体育館、多目的体育館、武道館、テニスコート、野球場)	約4ヶ月	一般競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
2033	輪島市	教育委員会事務局文化課	輪島漆芸美術館震災復旧工事実施設計業務	水守町	実施設計:N=1式 (RC造2階建 本館:A=2,228.39㎡、収蔵庫:A=622.72㎡)	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2034	輪島市	教育委員会事務局文化課	禪の里交流館震災復旧工事実施設計業務	門前町門前	実施設計:N=1式 (木造2階建 1階:A=388.03㎡、2階:A=189.63㎡)	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2035	輪島市	教育委員会事務局文化課	門前図書館震災復旧工事実施設計業務	門前町走出	実施設計:N=1式 (RC造2階建 A=730㎡)	約4ヶ月	一般競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2036	輪島市	教育委員会事務局文化課	輪島市文化会館解体工事実施設計業務	河井町	解体実施設計:N=1式 (RC造一部鉄骨造 地上5階／地下1階)	約4ヶ月	一般競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
珠洲市〔令和6年10月時点〕										
2037	珠洲市	観光交流課	令和6年能登半島地震 見付レストハウス 災害復旧工事に伴う実施設計業務	珠洲市宝立町鶴銅地内	令和6年能登半島地震で被害を受けた見付レストハウスの地震災害復旧工事に係る実施設計業務	90日	随意契約	建築(設備)設計	第4四半期	
2038	珠洲市	総務課	すず市民交流センター被災度区分判定に伴う調査業務	珠洲市上戸町北方 地内	すず市民交流センターの施設の傾斜測定と被災度区分判定を行い、復旧に向けた補強等の方針策定	90日	随意契約	調査	第1四半期	
加賀市〔令和7年1月時点〕										
2039	加賀市	総務部 危機対策課	片山津中学校体育館避難所空調設備設置工事設計業務	加賀市潮津町地内	避難所としての機能強化のための空調設備設置工事に係る設計業務	120日	指名競争	調査・試験(建設設備設計)	第1四半期	
2040	加賀市	総務部 危機対策課	【変更】片山津中学校体育館避難所空調設備設置工事監理業務	加賀市潮津町地内	避難所としての機能強化のための空調設備設置工事に係る監理業務	210日	随意契約	調査・試験(その他)	第4四半期	
2041	加賀市	総務部 危機対策課	東和中学校体育館避難所空調設備設置工事設計業務	加賀市動橋町地内	避難所としての機能強化のための空調設備設置工事に係る設計業務	120日	指名競争	調査・試験(建設設備設計)	第3四半期	
2042	加賀市	産業振興部 農林水産課	【変更】令和5年発生 林道災害復旧事業 河内南谷線1号箇所 詳細測量設計業務	加賀市山中温泉真砂町	測量設計業務	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第4四半期	
2043	加賀市	産業振興部 農林水産課	ため池地質調査業務	加賀市作見町	地質調査業務	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	
2044	加賀市	産業振興部 農林水産課	ため池地質調査業務(その2)	加賀市大聖寺三ツ町	地質調査業務	180日	指名競争	地質調査	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2045	加賀市	産業振興部 農林水産課	経営管理権集積計画策定業務	加賀市山中温泉坂下町・小杉町	測量・計画業務	150日	随意契約	測量一般	第2四半期	
2046	加賀市	産業振興部 農林水産課	【変更】森林経営管理に係る森林整備業務	加賀市山中温泉坂下町	間伐	120日	随意契約	その他(建設工事以外)	第4四半期	
2047	加賀市	産業振興部 農林水産課	松くい虫防除薬剤散布事業業務	加賀市手塚町外8町	薬剤散布	90日	指名競争	造園	第1四半期	
2048	加賀市	産業振興部 農林水産課	林道橋梁点検業務	加賀市加賀市一円	橋梁点検	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第3四半期	
2049	加賀市	産業振興部 環境課	鹿島の森園地整備工事に伴う実施設計業務	加賀市塩屋町	棧橋、園地整備工事に伴う実施設計業務	90日	指名競争	調査・試験(その他)	第2四半期	
2050	加賀市	建設部 土木課	道路標識点検業務	加賀市市内一円	道路標識点検	150日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2051	加賀市	建設部 土木課	市道C第245号線消雪水源調査業務	加賀市潮津町地内市道C第245号線	水源調査業務	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2052	加賀市	建設部 土木課	市道B第183号線道路改良工事に伴う測量業務	加賀市河南町地内市道B第183号線	路線測量、用地測量業務	150日	指名競争	測量一般	第1四半期	
2053	加賀市	建設部 土木課	市道C第55号線アスファルト舗装工事に伴う調査解析業務	加賀市片山津温泉外2町地内市道C第55号線	調査解析業務	90日	指名競争	調査・試験(その他)	第2四半期	
2054	加賀市	建設部 土木課	橋梁長寿命化計画策定業務	加賀市市内一円	計画策定	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2055	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その1	加賀市大聖寺岡町外8町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2056	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その2	加賀市熊坂町外4町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2057	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その3	加賀市大聖寺下福田町外6町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2058	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その4	加賀市大聖寺馬場町外6町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2059	加賀市	建設部 土木課	橋梁点検業務その5	加賀市大聖寺上福田町外6町	橋梁点検	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2060	加賀市	建設部 土木課	風吹橋修繕設計業務	加賀市山中温泉真砂町地内	橋梁修繕設計	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2061	加賀市	建設部 土木課	平岩橋修繕設計業務	加賀市山中温泉菅谷町地内	橋梁修繕設計	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2062	加賀市	建設部 土木課	福田橋・福田歩道橋修繕設計業務	加賀市大聖寺福田町地内	橋梁修繕設計	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2063	加賀市	建設部 土木課	市道A第422号線道路災害復旧工事に伴う測量業務	加賀市豊町地内市道A第422号線	測量業務	90日	随意契約	測量一般	第2四半期	
2064	加賀市	建設部 土木課	市道A第422号線道路災害復旧工事に伴う実施設計業務	加賀市豊町地内市道A第422号線	設計業務	90日	随意契約	調査・試験(その他)	第2四半期	
2065	加賀市	建設部 土木課	市道C第216号線道路災害復旧工事に伴う測量業務	加賀市湖城町地内市道C第216号線	測量業務	90日	随意契約	測量一般	第2四半期	
2066	加賀市	建設部 土木課	市道C第216号線道路災害復旧工事に伴う実施設計業務	加賀市湖城町地内市道C第216号線	設計業務	90日	随意契約	調査・試験(その他)	第2四半期	
2067	加賀市	建設部 土木課	市道C第461号線道路災害復旧工事に伴う測量業務	加賀市柴山町外 地内市道C第416号線	測量業務	120日	随意契約	測量一般	第2四半期	
2068	加賀市	建設部 土木課	市道C第461号線道路災害復旧工事に伴う実施設計業務	加賀市柴山町外 地内市道C第461号線	設計業務	120日	随意契約	調査・試験(その他)	第2四半期	
2069	加賀市	建設部 土木課	柴山潟湖畔公園災害復旧工事に伴う測量業務	加賀市潮津町 地内	測量業務	90日	随意契約	測量一般	第3四半期	
2070	加賀市	建設部 土木課	柴山潟湖畔公園災害復旧工事に伴う実施設計業務	加賀市潮津町 地内	設計業務	90日	随意契約	調査・試験(その他)	第3四半期	
2071	加賀市	建設部 土木課	道路舗装点検業務	加賀市市内一円	舗装点検	150日	指名競争	調査・試験(その他)	第3四半期	
2072	加賀市	建設部 都市計画課	【変更】作見地区用途地域見直し業務	加賀市作見町外2町	用途地域検討・図書作成	60日	指名競争	都市計画及び地方計画	第4四半期	
2073	加賀市	建設部 都市計画課	都市計画図作成業務	加賀市市内一円	都市計画図の作成	180日	指名競争	都市計画及び地方計画	第1四半期	
2074	加賀市	建設部 都市計画課	柴山潟湖畔公園施設再配置検討業務	加賀市伊切町外2町	施設再配置計画策定 官民連携可能性調査	210日	指名競争	都市計画及び地方計画	第2四半期	
2075	加賀市	建設部 都市計画課	加賀温泉駅前広場計画の見直しに伴う全天候型広場施設実施設計業務	加賀市作見町	駅前広場全天候広場施設実施設計	180日	随意契約	建築一般	第1四半期	
2076	加賀市	建設部 都市計画課	加賀温泉駅にぎわい交流施設活用詳細設計及び制作監理(産業コラボ)業務	加賀市作見町	工業素材活用詳細設計	120日	随意契約	意匠	第2四半期	
2077	加賀市	建設部 建築課	若者向け定住住宅整備方針検討業務	加賀市	魅力ある住宅整備に向けた事業化計画を立案・作成	270日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	
2078	加賀市	教育委員会 教育庶務課	山中小学校特別教室等空調改修工事 監理業務	加賀市山中温泉上野町	校舎の空調改修工事に係る監理業務	180日	随意契約	その他(建設工事関係)	第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2079	加賀市	教育委員会 教育庶務課	南郷小学校特別教室等空調改修工事 実施設計業務	加賀市吸坂町	校舎の空調改修工事に係る設計業務	150日	指名競争	その他(建設工事以外)	第1四半期	
2080	加賀市	教育委員会 教育庶務課	山代小学校特別教室等空調改修工事 実施設計業務	加賀市山代温泉	校舎の空調改修工事に係る設計業務	150日	指名競争	その他(建設工事以外)	第1四半期	
2081	加賀市	教育委員会 教育庶務課	錦城中学校特別教室等空調改修工事 実施設計業務	加賀市大聖寺地方町	校舎の空調改修工事に係る設計業務	150日	指名競争	その他(建設工事以外)	第1四半期	
2082	加賀市	教育委員会 教育庶務課	東和中学校改築・改修工事(外構工事)監理業務	加賀市動橋町	外構工事に係る監理業務	120日	随意契約	その他(建設工事関係)	第1四半期	
2083	加賀市	教育委員会 教育庶務課	山代小学校耐力度調査業務	加賀市山代温泉山背台	耐力度調査業務	150日	指名競争	構造	第3四半期	
2084	加賀市	教育委員会 教育庶務課	小学校LED化実施設計業務(錦城小、錦城東小、片山津小、分校小、作見小)	加賀市大聖寺八間道外	LED化に係る実施設計業務	150日	指名競争	電気	第3四半期	
2085	加賀市	教育委員会 教育庶務課	山代中学校LED化実施設計業務	加賀市上野町	LED化に係る実施設計業務	150日	指名競争	電気	第3四半期	
2086	加賀市	教育委員会 文化課	【変更】江沼神社整備実施設計業務	加賀市大聖寺八間道 地内	旧大聖寺藩邸庭園整備工事に伴う実施設計業務	180日	指名競争	施工計画、施工設備及び積算	第4四半期	
2087	加賀市	教育委員会 文化課	中谷宇吉郎雪の科学館災害復旧事業 測量業務	加賀市潮津町 地内	「中谷宇吉郎雪の科学館」災害復旧工事に伴う測量業務	90日	随意契約	測量一般	第3四半期	
2088	加賀市	教育委員会 文化課	中谷宇吉郎雪の科学館災害復旧事業 実施設計業務	加賀市潮津町 地内	「中谷宇吉郎雪の科学館」災害復旧工事に伴う実施設計業務	90日	随意契約	建築一般	第3四半期	
2089	加賀市	教育委員会 文化課	【追加】江沼神社整備測量業務	加賀市大聖寺八間道 地内	旧大聖寺藩邸庭園整備工事に伴う測量業務	180日	指名競争	測量一般	第4四半期	
羽咋市〔令和7年1月時点〕										
2090	羽咋市	地域整備課	【R6能登半島地震】白鷺公園管路設計業務委託	羽咋市 大川町 地内	設計業務 N=1式	90日間	指名競争入札	設計	第4四半期	
かほく市〔令和7年1月時点〕										
2091	かほく市	総務課	かほく市役所地震災害復旧実施設計業務委託	森地内	建築実施設計業務 一式	75日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
2092	かほく市	学校教育課	高松中学校屋内運動場空調整備実施設計業務委託	高松地内	空調整備実施設計業務 一式	75日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
2093	かほく市	学校教育課	河北台中学校屋内運動場空調整備実施設計業務委託	遠塚地内	空調整備実施設計業務 一式	75日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
2094	かほく市	学校教育課	高松小学校・大海小学校屋内運動場空調設備設置工事実施設計業務委託	高松・夏栗地内	空調整備等実施設計業務 一式	70日	指名競争入札	建築(設備)設計	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2095	かほく市	学校教育課	七塚小学校・外日角小学校屋内運動場空調設備設置工事実施設計業務委託	木津・外日角地内	空調整備等実施設計業務 一式	70日	指名競争入札	建築(設備)設計	第4四半期	追加
2096	かほく市	学校教育課	宇ノ気小学校・金津小学校屋内運動場空調設備設置工事実施設計業務委託	宇野気・谷地内	空調整備等実施設計業務 一式	70日	指名競争入札	建築(設備)設計	第4四半期	追加
2097	かほく市	スポーツ文化課	宇ノ気体育館空調整備実施設計業務委託	森地内	空調整備実施設計業務 一式	75日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
2098	かほく市	都市建設課	市道外日角51号線外消雪設備改修詳細設計業務	外日角・上田名地内	消雪改修詳細設計業務 一式	180日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
2099	かほく市	都市建設課	市道高松62号線外1路線土質調査業務	横山地内	土質調査業務 一式	120日	指名競争入札	地質調査	第3四半期	発注済
2100	かほく市	都市建設課	かほく東西幹線道路に伴う都市計画図書作成等業務委託	松浜地内	測量・設計業務 一式	180日	指名競争入札	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
2101	かほく市	上下水道課	公共下水道枝線管渠実施設計(横山地内)	横山地内	污水管渠実施設計業務 一式	150日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
2102	かほく市	上下水道課	水道事業基本計画更新業務委託	市内一円	基本計画更新業務 一式	600日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
2103	かほく市	上下水道課	配水管布設設計業務委託	市内一円	実施設計業務 一式	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
白山市〔令和7年1月23日時点〕										
2104	白山市	本庁 土木課	市道千代野環状線 実施設計業務	千代野西一丁目外9町	実施設計業務	240日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2105	白山市	本庁 土木課	千代野地区雨水排水対策事業 測量業務	千代野地区	測量業務 N=一式	180日間	指名	測量	R6-第3/四半期	削除
2106	白山市	本庁 土木課	千代野地区雨水排水対策事業 実施設計業務	千代野地区	実施設計業務 N=一式	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	
2107	白山市	本庁 土木課	白山市雨水管理総合計画策定業務	市内一円	計画策定業務 N=一式	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2108	白山市	本庁 土木課	相木町排水護岸浸食対策設計業務	相木町	実施設計業務 N=一式	150日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2109	白山市	本庁 土木課	湯の谷2号橋 橋梁補修実施設計業務	中宮	橋梁補修実施設計 N=1式	300日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2110	白山市	本庁 土木課	濁澄橋 橋梁補修実施設計業務	瀬戸外1町	橋梁補修実施設計 N=1式	300日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2111	白山市	本庁 土木課	鈴栗隧道トンネル補修実施設計業務	釜谷	トンネル補修実施設計 N=1式	270日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2112	白山市	本庁 土木課	野地覆エ シェッド補修実施設計業務	野地町	シェッド補修実施設計 N=1式	300日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2113	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁長寿命化計画更新業務	市内一円	長寿命化策定業務	270日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2114	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の1)	市内一円	橋梁定期点検 N=24橋	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2115	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の2)	市内一円	橋梁定期点検 N=24橋	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2116	白山市	本庁 土木課	市道専福寺福正寺線 排水ビット等実施設計業務	長竹町	排水ビット設計	240日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2117	白山市	本庁 土木課	令和6年度 白山市 防護柵点検業務	松任地域	防護柵点検	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2118	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の3)	市内一円	橋梁定期点検 N=23橋	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2119	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の4)	市内一円	橋梁定期点検 N=23橋	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2120	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の5)	白峰外	橋梁定期点検 N=6橋	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2121	白山市	本庁 土木課	白山市道 道路構造物定期点検業務(3の1)	中宮	シェッド点検	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2122	白山市	本庁 土木課	道路照明灯点検業務(その3)	市内一円	照明灯点検 N=1式	150日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済
2123	白山市	本庁 土木課	令和6年度 白山市 自転車走行指導帯設計業務	松任地域	自転車走行指導帯設計 N=1式	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2124	白山市	本庁 土木課	千代野遊歩道改良設計業務	松任地域	遊歩道改良設計 N=1式	240日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	削除
2125	白山市	本庁 土木課	(都)宮永北安田線(相木～宮永市)実施設計業務(雨水関連)	相木町外1町	道路詳細設計 L=0.34km	60日間	随契	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2126	白山市	本庁 土木課	市道上野3号線 測量業務	上野町	測量業務 N=一式	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2127	白山市	本庁 土木課	市道上野3号線 実施設計業務	上野町	実施設計業務 N=一式	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2128	白山市	本庁 土木課	ハツ矢陸橋 橋梁補修実施設計業務	ハツ矢町	橋梁補修実施設計 N=1式	60日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済 1月追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2129	白山市	本庁 都市計画課	(都)相木線外2路線 消雪施設詳細設計業務	相木町	消雪詳細設計L=1,270m	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2130	白山市	本庁 都市計画課	松任駅周辺地区都市再生整備計画策定業務	旭町外	都市再生整備計画の策定 一式	330日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2131	白山市	本庁 公園緑地課	白山市緑の基本計画策定に関する調査業務	市内一円	公園誘引図、配置計画、誘引距離作成	150日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2132	白山市	本庁 建築住宅課	市営蕨城住宅改修工事(外壁等)実施設計業務	蕨城三丁目	改修工事に係る実施設計業務一式	120日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注済
2133	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	国道8号拡幅に伴う配水管布設工事 基本設計業務	宮丸町外9町	国道8号 L=3.5km 拡幅	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	削除
2134	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	松任上水道センター中央監視装置更新実施設計業務	石同新町	中央監視装置更新設計一式	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済
2135	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区 配水管布設工事実施設計業務(石川地区その5)	源兵島町外1町	HPPE φ150 L=2,190m HPPE φ100 L=90m	150日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2136	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	令和6年度 耐震化事業 千代野配水区幹線配水管布設替工事 実施設計業務	千代野東三丁目外2町	φ200DIP(GX) L=940m φ150HPPE L=460m φ50HPPE L=590m	120日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2137	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 美川配水区配水管布設工事(石立町外1町)実施設計業務	石立町外1町	HPPE φ150 L=500m	120日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2138	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	西川改修関連 配水管支障移設工事実施設計業務	湊4区	HPPE φ100 L=210m	90日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	下水道事業と合冊 発注済
2139	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	県営かんがい排水事業等 支障移設工事 実施設計業務	北安田町外1町	配水管支障移設 実施設計業務	90日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2140	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	西川改修工事関連上水道管支障移設設計(その2)	湊町	HPPE φ100 L=300m	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	下水道事業と合冊
2141	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	国道8号拡幅事業関連下水道管路基本設計業務	宮丸町外	乾町～宮丸町 L=3,500m×2(上下線歩道)	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	削除
2142	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	処理場施設改築更新設計業務	松本町ほか	設備更新設計	300日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	削除
2143	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	白山市下水道再構築業務	市内一円	処理区再編、汚泥処理方向性検討	120日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済
2144	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	白山市流域関連下水道事業計画策定業務	美川地域、鶴来地域	下法申請図書(梯川、犀川左岸流域下水道)	300日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2145	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	西川改修工事関連下水道管支障移設設計	湊町	湊町 L=160m φ200mm	240日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	下水道事業と合冊 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2146	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道接続管渠実施設計業務(平木地区)	平木町	φ100mm L=770m、MP施設 N=1箇所	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2147	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道接続管渠実施設計業務(石立地区)	石立町	φ100mm L=600m、MP施設 N=1基	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2148	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠実施設計業務(石立町)	石立町	φ200mm L=550m、MP施設 N=1基	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	
2149	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	下水道施設官民連携方向性調査業務	下水道区域	維持管理の官民連携に係る調査	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2150	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道(松任中央処理区)災害復旧設計業務	八田町外2町	開削工 φ200mm L=650m	180日間	随契	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2151	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道(梯川処理区)災害復旧設計業務(その1)	西米光町	管更生 φ200mm L=350m	180日間	随契	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2152	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道(梯川処理区)災害復旧設計業務(その2)	手取町外1町	管更生 φ200mm L=400m	120日間	随契	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済
2153	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	西川改修工事関連下水道管支障移設計(その2)	湊町	φ200 L=300m、MP施設 N=2箇所(仮設渡河あり)	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	水道事業と合冊
2154	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	電気設備工事に係る価格実態調査業務	倉部町	電気設備 価格調査	60日間	随契	その他業務	R6-第3/四半期	発注済
2155	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	ストックマネジメント実施方針見直し他業務	市内一円	管渠・ポンプ場、処理場実施方針策定、処理場改築更新設計	90日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	1月追加
2156	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替実施設計業務(明島町)	明島町	配水管実施設計 一式	120日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2157	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鳥越地域終末処理場耐震診断調査業務	下野町外1町	耐震診断調査 一式	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2158	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	尾口地域終末処理場耐震診断調査業務	尾添	耐震診断調査 一式	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2159	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設実施設計業務(仏師ヶ野町)	仏師ヶ野町外1町	配水管布設工事設計	120日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2160	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	河内地区処理場 事業計画概要書作成業務	河内町福岡	事業計画概要作成 一式	240日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2161	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鶴来浄化センター設備改修実施設計業務	明島町	実施設計 一式	120日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済 削除 250万円未満
2162	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設実施設計業務(河内町板尾)	河内町板尾外1町	実施設計 一式	120日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2163	白山市	本庁 保育こども園課	はくさんひかり園駐車場整備事業 用地測量業務	五歩市町	はくさんひかりこども園駐車場造成工事に係る用地測量業務	90日間	指名	測量	R6-第2/四半期	発注済
2164	白山市	本庁 保育こども園課	はくさんひかり園駐車場整備事業 造成設計業務	五歩市町	はくさんひかりこども園駐車場造成工事に係る実施設計業務	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2165	白山市	本庁 いきいき健康課	新中宮温泉源泉洗浄業務	中宮	新中宮温泉センターの源泉に係る源泉管・送湯管のスケール除去 試運転、水質分析 一式	60日間	随契	その他業務	R6-第3/四半期	発注済
2166	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度 地籍調査業務(その2)	井口町外5町	地籍調査業務	240日間	指名	測量	R6-第1/四半期	発注済
2167	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度 地籍調査業務(その3)	吉野外3町	地籍調査業務	240日間	指名	測量	R6-第1/四半期	発注済
2168	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度4年発生農業用施設(瀬戸用水)災害復旧測量設計業務	尾添	災害復旧工事に係る測量設計業務	60日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2169	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度白山頭首工視点場整備事業実施設計業務	白山町	実施設計業務 一式	60日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2170	白山市	本庁 農業振興課	令和6年度地籍調査 公共用地現地境界確認業務(若原Ⅰ地区若原大谷川外8路線・河川)	若原町外8箇所	現地境界確認業務	300日間	随契	測量	R6-第1/四半期	発注済
2171	白山市	本庁 農業振興課	北安田町遊歩道改修設計業務	北安田町	遊歩道改修設計 一式(L=0.9km)	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2172	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 吉岡線(2号箇所) 詳細測量設計業務	河内町吉岡	測量設計業務 N=1式 L=65m	300日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2173	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 白木峠線(7号箇所) 詳細測量設計業務	白峰	測量設計業務 N=1式 L=17m	60日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2174	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 R4災 林道東二口線 測量設計業務	東二口	測量設計業務 N=1式 L=20m	270日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2175	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道下田原線御保谷橋 補修設計業務	錦ヶ谷	橋梁補修設計業務 N=1橋	150日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2176	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道隧道点検業務	三ツ屋野町	隧道点検業務 N=1橋	60日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	
2177	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道橋梁塗膜含有分析調査業務	市内一円	橋梁塗膜調査業務 N=7橋	150日間	指名	その他業務	R6-第2/四半期	発注済
2178	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(2号箇所) 詳細測量設計業務	桑島	測量設計業務 N=1式 L=930m	210日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2179	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道奥池線 測量設計業務	河内町内尾	測量設計業務 N=1式 L=10m	60日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	削除

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2180	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(3号、4号箇所) 詳細測量設計業務	尾添	測量設計業務 N=1式 L=84m	120日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	
2181	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 林道橋梁点検業務	市内一円	橋梁点検業務 N=16橋	120日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	
2182	白山市	本庁 森林対策課	令和6年度 R4災 林道白尾1号線 測量設計業務	女原	測量設計業務 N=1式 L=455m	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2183	白山市	本庁 森林対策課	令和6年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(1号箇所) 詳細測量設計業務	女原	測量設計業務 N=1式 L=20m	90日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済
2184	白山市	本庁 森林対策課	令和6年発生 林道災害復旧事業 白尾2号線(1号箇所) 詳細測量設計業務	桑島	測量設計業務 N=1式 L=48m	60日間	指名	建設コンサルタント	R6-第4/四半期	発注済
2185	白山市	本庁 森林対策課	令和5年発生 林道災害復旧事業 東荒谷線(1号箇所) 詳細測量設計業務(増破)	荒谷	測量設計業務 L=83m 地質調査業務 N=1式	90日間	随契	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済
2186	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生地すべり災害 林道白尾2号線(1号箇所)観測 業務	桑島	地すべり観測業務 N=2孔 解析業務 一式	120日間	随契	地質調査	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
2187	白山市	本庁 ジオパーク・エコパーク推進課	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点整備基本計画策定業務	吉野外1町	吉野工芸の里の整備及び関連施設の整備支援、DXを活用した白山手取川ジオパークの魅力発信に取り組む基本計画の策定	180日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2188	白山市	本庁 文化課	令和6年度白山市白峰伝統的建造物群保存地区防災計画策定支援業務	白峰	白峰伝統的建造物群保存地区における防災計画策定支援業務一式	280日間	指名	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	発注済
2189	白山市	本庁 文化課	令和6年度八田中遺跡発掘調査業務	八田町	旭工業団地北部地区造成に伴う発掘調査	240日間	指名	測量	R6-第2/四半期	発注済
2190	白山市	本庁 文化課	呉竹文庫災害復旧工事実施設計業務	湊町	令和6年能登半島地震に伴う外壁及び内壁、屋根等の災害復旧工事実施設計業務一式	150日間	指名	建築(設備)設計	R6-第3/四半期	発注済
2191	白山市	本庁 文化課	旧山岸家住宅耐震基礎診断(味増蔵、浜蔵)業務	白峰	国重要文化財の旧山岸家住宅四棟のうち、味増蔵と浜蔵の耐震診断業務	90日間	随契	その他業務	R6-第4/四半期	1月追加
2192	白山市	本庁 文化課	白山町遺跡発掘調査支援業務	白山町	白山頭首工視点場整備事業事業に伴う発掘調査	90日間	指名	測量	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
2193	白山市	本庁 スポーツ課	松任総合運動公園 高圧受変電設備等改修工事 実施設計業務	倉光四丁目	高圧受変電設備の新設及び既設設備の改修等工事に係る実施設計業務	180日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注済
2194	白山市	本庁 スポーツ課	松任総合運動公園 設備等改修工事 監理業務	倉光四丁目	工事監理業務 一式	400日間	指名	その他業務	R6-第3/四半期	発注済
2195	白山市	本庁 管財課	本庁舎個別空調改修工事実施設計業務	倉光二丁目	本庁舎の個別空調化に伴う吸排気設備、電気設備工事の実施設計	180日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注済
2196	白山市	本庁 協働推進課	鳥越コミュニティセンター多目的ホール建設工事 実施設計業務	別宮町	平屋建多目的ホール設計 防災設備兼	180日間	指名	建築(設備)設計	R6-第2/四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2197	白山市	本庁 協働推進課	中奥防災コミュニティセンター建設工事監理業務	中奥町	鉄骨造平屋建637㎡ ほか	330日間	随契	その他業務	R6-第1/四半期	発注済
2198	白山市	本庁 協働推進課	中奥コミュニティセンター軽体育館改修等工事実施設計業務	中奥町	公民館 鉄筋コンクリート造 2階建506㎡解体 体育館 S造平屋建348㎡改修	150日間	指名	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	発注済
2199	白山市	本庁 交通政策課	西松任駅白山口駐車場実施設計業務	宮丸町	駐車場実施設計 N=1式	90日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	削除
2200	白山市	本庁 交通政策課	加賀笠間駅自由通路実施設計業務	笠間町	自由通路実施設計業務 N=1式	120日間	随契	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済
2201	白山市	本庁 交通政策課	市道F128号線 実施設計業務	宮丸町	道路休憩施設詳細設計 A=1,500㎡	150日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
2202	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校増築・長寿命化改良工事実施設計業務	知気寺町	増築棟建設工事及び既存校舎等長寿命化改良工事実施設計業務一式	150日間	指名	建築(設備)設計	R6-第3/四半期	発注済
2203	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校躯体劣化度調査業務	知気寺町	既存校舎長寿命化に伴う躯体の事前調査業務一式	60日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注済
2204	白山市	教育委員会 教育総務課	松任小学校長寿命化改良工事監理業務	末広一丁目	長寿命化工事の監理業務一式	490日間	随契	その他業務	R6-第1/四半期	発注済
2205	白山市	教育委員会 教育総務課	石川小学校空調設備更新工事(防音事業)監理業務	源兵島町	空調設備更新工事の監理業務一式	270日間	随契	その他業務	R6-第1/四半期	発注済
2206	白山市	教育委員会 生涯学習課	松任学習センター空調設備改修工事 及び屋上防水工事実施設計業務	殿町	SRC造 2階建て 延床7,637㎡ 施設内の空調設備の更新及び屋上防水シートの一部やり替え	150日間	指名	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	発注済
2207	白山市	教育委員会 生涯学習課	松任駅南公共施設用地整備工事実施設計業務	殿町	地質調査業務 N=一式 造成設計業務 A=1,004㎡	90日間	指名	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	発注済 1月追加
能美市〔令和7年1月6日時点〕										
2208	能美市	総務部 管財課	能美根上駅東口駐車場拡張整備設計業務委託	大成町地内	駐車場設計 A=0.09ha	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2209	能美市	総務部 管財課	能美根上駅東口駐車場拡張整備測量業務委託	大成町地内	路線測量 L=0.04km 用地測量 A=0.04ha	約150日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
2210	能美市	市民生活部 生活環境課美化センター	埋立処分場管理通路法面災害復旧実施設計業務委託	能美市美化センター	現地踏査 N=1箇所 法面詳細設計 N=1式	約270日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2211	能美市	市民生活部 生活環境課美化センター	埋立処分場管理通路法面災害復旧測量業務委託	能美市美化センター	3級基準点測量 N=2点 4級基準点測量 N=4点 現地測量 A=0.315ha 路線測量 L=0.06km	約120日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
2212	能美市	市民生活部 生活環境課美化センター	埋立処分場管理通路法面災害復旧地質調査業務委託	能美市美化センター	機械ボーリング L=10m 標準貫入試験 N=10回 解析等調査 N=1業務	約180日	指名競争入札	地質調査業務	第1四半期	発注済
2213	能美市	土木部 土木課	市道荒屋線側溝改良設計業務委託	荒屋町地内	用排水設計 L=70m	約180日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2214	能美市	土木部 土木課	市道大長野北33号線道路改良設計業務委託	牛島町地内	道路詳細設計 L=50m	約130日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2215	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線道路詳細設計業務委託	辰口町地内	道路詳細設計 L=200m 地質調査 N=1式	約210日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2216	能美市	土木部 土木課	粟生第4橋橋梁架替設計業務委託	粟生町地内	橋梁予備設計 N=1式	約180日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	取りやめ
2217	能美市	土木部 土木課	粟生第4橋架替に伴う測量業務委託	粟生町地内	河川測量 N=1式	約210日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
2218	能美市	土木部 土木課	粟生第4橋架替に伴う地質調査業務委託	粟生町地内	地質調査 N=1式	約210日	指名競争入札	地質調査業務	第1四半期	発注済
2219	能美市	土木部 土木課	粟生第4橋橋梁架替設計業務委託	粟生町地内	橋梁詳細設計 N=1橋 既設橋撤去設計 N=1橋	約290日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2220	能美市	土木部 土木課	市道出口辰口線交差点照明設計業務委託	上開発町地内	交差点照明設計 N=1基	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2221	能美市	土木部 まち整備課	市営中ノ江住宅外壁改修工事実施設計業務委託	市営中ノ江住宅	外壁改修設計 N=1式	約120日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2222	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校外壁改修工事実施設計業務委託	能美市立湯野小学校	外壁改修設計 N=1式	約130日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2223	能美市	土木部 まち整備課	防災センター1階トイレ新設工事設計業務委託	能美市防災センター	トイレ新設設計 N=1式	約60日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2224	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調設備改修工事実施設計業務委託	能美市立寺井中学校	空調改修設計 N=1式	約150日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2225	能美市	土木部 まち整備課	粟生小学校空調設備改修工事実施設計業務委託	能美市立粟生小学校	空調改修設計 N=1式	約150日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2226	能美市	土木部 まち整備課	国造コミュニティセンターほか1施設 トイレ改修工事・脱炭素化(LED照明)改修実施設計業務委託	能美市国造コミュニティセンター ほか1施設	洋便化改修設計 N=1式 照明改修設計 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2227	能美市	土木部 まち整備課	湯野児童館 脱炭素化(LED照明・空調)改修工事実施設計業務委託	能美市立湯野児童館	照明改修設計 N=1式 空調改修設計 N=1式	約150日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2228	能美市	土木部 まち整備課	寺井分室 脱炭素化(LED照明・空調)改修工事実施設計業務委託	能美市役所寺井分室	内装改修 N=1式 照明改修設計 N=1式 空調改修設計 N=1式 換気設備改修 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2229	能美市	土木部 まち整備課	生活支援ハウスほか1施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市生活支援ハウスほか1施設	照明改修設計 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2230	能美市	土木部 まち整備課	里山の湯ほか2施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市温泉交流館 里山の湯ほか2施設	照明改修設計 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2231	能美市	土木部 まち整備課	市営中ノ江住宅ほか3施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	市営中ノ江住宅ほか3施設	照明改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	取りやめ
2232	能美市	土木部 まち整備課	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市九谷焼美術館 「浅蔵五十吉記念館」	照明改修設計 N=1式	約200日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2233	能美市	土木部 まち整備課	根上総合文化会館 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市根上総合文化会館	照明改修設計 N=1式	約210日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2234	能美市	土木部 まち整備課	寺井武道館ほか3施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	寺井武道館ほか3施設	照明改修設計 N=1式	約210日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2235	能美市	土木部 まち整備課	根上野球場ほか2施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市野球場ほか2施設	照明改修設計 N=1式	約150日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2236	能美市	土木部 まち整備課	物見山屋内多目的競技場ほか3施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	物見山屋内多目的競技場ほか3施設	照明改修設計 N=1式	約210日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2237	能美市	土木部 まち整備課	物見山テニスコートほか1施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市物見山 テニスコートほか1施設	照明改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	取りやめ
2238	能美市	土木部 まち整備課	根上武道館ほか1施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市根上武道館ほか1施設	照明改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	取りやめ
2239	能美市	土木部 まち整備課	根上弓道場トイレ改修他改修工事実施設計業務委託	能美市根上弓道場	洋便化改修設計 N=1式 照明改修設計 N=1式	約120日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2240	能美市	土木部 まち整備課	健康福祉センター別館 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	健康福祉センター	照明改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	取りやめ
2241	能美市	土木部 まち整備課	旧西任田保育園解体工事実施設計業務委託	旧西任田保育園	解体工事設計 N=1式	約100日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2242	能美市	土木部 まち整備課	岩内プール解体工事実施設計業務委託	能美市岩内プール	解体工事設計 N=1式	約100日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2243	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校外壁改修工事実施設計業務委託	能美市立湯野小学校	外壁改修設計 N=1式	約140日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2244	能美市	土木部 まち整備課	宮竹コミュニティセンターほか2施設 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市宮竹コミュニティセンター ほか2施設	照明改修設計 N=1式	約210日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2245	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校講堂改修工事実施設計業務委託	能美市立寺井中学校	外壁改修設計 N=1式	約120日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2246	能美市	土木部 まち整備課	能美根上駅利用促進施設整備工事実施設計業務委託	能美根上駅	内装改修設計 N=1式 設備設計 N=1式	約60日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
2247	能美市	土木部 まち整備課	赤井地区広域働く婦人の家改修工事実施設計業務委託	赤井地区広域働く婦人の家	防水改修設計 N=1式 外壁改修設計 N=1式	約60日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2248	能美市	土木部 上下水道課	上水道配水管改良工事設計業務委託	大浜町地内ほか	配水管布設替詳細設計 ーφ75～250mm L=2,000m	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	取りやめ
2249	能美市	土木部 上下水道課	4級河川鍋谷川河川等災害関連工事に伴う上水道配水管実施設計業務委託	寺畠町地内	橋梁添架設計 L=15.4m	約210日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	取りやめ
2250	能美市	土木部 上下水道課	4級河川鍋谷川河川等災害関連工事に伴う下水道管渠実施設計業務委託	寺畠町地内	橋梁添架設計 L=15.4m	約210日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	取りやめ
2251	能美市	土木部 上下水道課	1級河川鍋谷川河川等災害関連工事に伴う下水道管渠布設工事設計業務委託	寺畠町地内	橋梁添架設計 L=15.4m	約210日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2252	能美市	土木部 上下水道課	上水道送水管・導水管改良工事設計業務委託(R6)	能美市一円	導水管、送水管(φ200～250) L=817.4m L=2,000m	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2253	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路改修設計業務委託	福島町地内	用排水路設計 L=1,300m	約180日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2254	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業(福島第2地区)水路改修測量業務委託	福島町地内	用排水路測量 L=1,300m	約90日	指名競争入札	測量	第2四半期	発注済
2255	能美市	産業交流部 農林課	維持管理適正化事業(寺井地区)排水路改修設計業務委託	寺井町地内	排水路設計 L=200m	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2256	能美市	産業交流部 農林課	大口堤耐震診断業務委託	大口町地内	耐震調査 N=1式	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
2257	能美市	産業交流部 農林課	大口堤地質調査業務委託	大口町地内	調査ボーリング N=3箇所 L=23.0m 標準貫入試験 N=17回 土質試験 N=1式	約120日	指名競争入札	地質調査業務	第2四半期	発注済
2258	能美市	教育委員会 教育総務課	寺井中学校敷地内下水道配管改修工事実施設計業務委託	能美市立寺井中学校	下水道配管改修工事実施設計 L=10m	約90日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	入札契約方式の変更
2259	能美市	教育委員会 教育総務課	まじじ広場再整備設計業務委託	辰口町地内	まじじ広場再整備設計 A=1,000㎡	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	No.4と統合
2260	能美市	教育委員会 教育総務課	まじじ広場再整備測量業務委託	辰口町地内	路線測量 L=60m 現地測量 A=2,000㎡	約150日	指名競争入札	測量	第1四半期	No.5と統合
2261	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口中央小学校周辺整備設計業務委託	辰口町地内	通学路等設計 A=850㎡	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2262	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口中央小学校周辺整備測量業務委託	辰口町地内	路線測量 L=75m 現地測量 A=1,800㎡	約150日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
2263	能美市	教育委員会 教育総務課	福岡小学校屋外プール解体工事に伴う物件調査業務委託	福岡町地内	建物調査 N= 6棟	約100日	指名競争入札	補償関係コンサルタント業務	第3四半期	発注済
2264	能美市	教育委員会 教育総務課	福岡小学校屋外プール解体工事設計業務委託	福岡町地内	プール解体工事実施設計 N=一式	約60日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	取りやめ

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2265	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	ふるさと歴史の広場周辺整備設計業務委託	末寺町地内	駐車場設計 A=0.06ha 道路詳細設計 L=0.12km	約150日間	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
2266	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	ふるさと歴史の広場周辺整備測量業務委託	末寺町地内	路線測量 L=0.19km 用地測量 A=1.56ha	約150日間	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
野々市市〔令和7年1月6日時点〕										
2267	野々市市	地域政策部 市民生活課	野々市市公共施設太陽光発電設備等導入可能性調査業務	野々市市一円	野々市市公共施設太陽光発電設備等導入可能性調査業務	180日	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
2268	野々市市	健康福祉部 介護長寿課	福祉複合施設(仮称)つばきの杜センター建設事業実施設計業務	矢作3丁目地内	建設事業実施設計業務	90日	随意契約	建築(設備)設計	第4四半期	入札契約方式、 契約時期の変更
2269	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	放課後児童クラブ(こうさぎクラブ)建設工事実施設計業務	中林地内	建設工事実施設計業務	270日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
2270	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	富奥保育園大規模改修工事実施設計業務	中林5丁目地内	大規模改修工事 実施設計業務	240日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
2271	野々市市	建設部 土木課	上林三丁目地内水路改修工事測量設計業務	上林3丁目地内	農業用水路測量設計業務	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
2272	野々市市	建設部 土木課	道路台帳修正業務	野々市市一円	道路台帳修正業務	300日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
2273	野々市市	建設部 土木課	橋梁長寿命化修繕計画策定業務	野々市市一円	計画策定業務	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
2274	野々市市	建設部 土木課	堀内上林線認可図書作成業務	中林4丁目外地内	計画図書作成業務	160日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
2275	野々市市	建設部 土木課	高橋川第4排水区雨水函渠基本設計業務	高橋町地内	基本設計業務	210日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
2276	野々市市	建設部 土木課	道路橋梁点検業務 その1	野々市市一円	道路橋梁点検業務	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
2277	野々市市	建設部 土木課	道路橋梁点検業務 その2	野々市市一円	道路橋梁点検業務	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
2278	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)高尾郷線整備事業 土地評価修正業務	郷町外地内	土地評価修正業務	180日	随意契約	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
2279	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)高尾郷線整備事業 物件移転補償費算定業務	白山市専福寺町地内	物件移転補償費算定業務	180日	随意契約	補償コンサルタント	第3四半期	期間の変更 発注済
2280	野々市市	建設部 都市整備課	(街路)野々市中央公園西線整備事業 消雪設備設計業務	堀内1丁目外地内	消雪設備詳細設計業務	150日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
2281	野々市市	建設部 都市整備課	(区画)金沢都市計画用途地域・地区計画決定図書作成業務(長池地区)	長池地内	都市計画決定図書作成業務	330日	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期	期間の変更 発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2282	野々市市	建設部 都市整備課	(公園)野々市中央公園拡張整備事業事業用地造成外設計業務	堀内1丁目外地内	造成設計、駐車場設計	180日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
2283	野々市市	建設部 上下水道課(上水道)	配水管布設工事実施設計業務	郷町外地内	φ300mm L=310m	210日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	中止
2284	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	野々市市流域関連公共下水道事業 事業計画変更業務	野々市市一円	事業計画変更業務	270日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
2285	野々市市	建設部 上下水道課(下水道)	公共下水道事業 実施設計業務(野々市中央公園西線)	堀内1丁目地内	下水道実施設計業務 L=390m	160日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
2286	野々市市	教育部 教育総務課	野々市小学校照明LED改修工事 実施設計業務	本町5丁目地内	照明LED改修工事実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	中止
2287	野々市市	教育部 教育総務課	富陽小学校照明LED改修工事 実施設計業務	中林5丁目地内	照明LED改修工事実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	中止
2288	野々市市	教育部 教育総務課	館野小学校照明LED改修工事 実施設計業務	押野3丁目地内	照明LED改修工事実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	中止
2289	野々市市	教育部 教育総務課	野々市中学校体育館空調設備設置工事 実施設計業務	三納3丁目地内	体育館空調設備設置工事 実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
2290	野々市市	教育部 教育総務課	教育センター大規模改修工事 実施設計業務	本町4丁目地内	大規模改修工事 実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
2291	野々市市	教育部 教育総務課	小学校給食センター照明設備改修工事 実施設計業務	太平寺3丁目地内	照明LED改修工事実施設計業務	120日	指名競争入札	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
2292	野々市市	教育部 スポーツ振興課	スポーツセンター・武道館空調設備設置工事実施設計業務	押野2丁目外地内	空調設備設置工事実施設計業務	90日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
2293	野々市市	教育部 スポーツ振興課	野々市市スポーツセンター屋上防水改修工事実施設計業務	押野2丁目地内	屋上防水工事実施設計業務	90日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
川北町〔令和6年4月1日時点〕										
2294	川北町		農業集落排水事業(機能強化)	川北町 与九郎島地内	機能強化工事設計業務	6月～3月	随意契約	設計業務	6月	
2295	川北町		保健センター照明LED化改修工事設計業務	川北町 壱ツ屋地内	照明LED化工事設計業務	4月～7月	指名競争入札	設計業務	4月	
2296	川北町		保健センター照明LED化改修工事監理業務	川北町 壱ツ屋地内	照明LED化工事監理業務	8月～3月	指名競争入札	監理業務	8月	
2297	川北町		橋小学校体育館バリアフリー化改修工事設計業務	川北町橋地内	体育館バリアフリー化工事設計業務	4月～5月	指名競争入札	設計業務	4月	
2298	川北町		町道三反田南側線拡幅に伴う測量設計業務	川北町 三反田地内	測量設計業務	6月～12月	指名競争入札	設計業務	5月	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2299	川北町		消雪施設機能強化調査設計業務	川北町 吾ッ屋地内	消雪配管設計業務	6月～2月	指名競争入札	設計業務	5月	
津幡町〔令和6年10月1日時点〕										
2300	津幡町	産業建設部 都市建設課	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	津幡町内	長寿命化修繕計画策定業務 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済
2301	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道湖東3号線(宝竜橋)橋梁補修設計業務委託	湖東	橋梁補修設計業務委託 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済
2302	津幡町	産業建設部 都市建設課	町道潟端2号線消雪設備詳細設計業務委託(防災安全)	潟端	調査設計業務委託 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済
2303	津幡町	産業建設部 都市建設課	防災意識向上プログラム実施業務委託	津幡町内	防災意識向上プログラム実施業務 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	第3四半期
2304	津幡町	産業建設部 都市建設課	龍ヶ峰周辺整備設計委託	山森	測量設計業務委託 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	第4四半期
2305	津幡町	産業建設部 産業振興課	土地改良施設維持管理適正化事業(整備補修)池ヶ原がけ下池堤体及び浚渫工事調査設計業務委託	池ヶ原	調査設計 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	第3四半期
2306	津幡町	産業建設部 上下水道課	第15処理分区管渠詳細設計業務委託	東荒屋	管渠詳細設計 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済
2307	津幡町	産業建設部 上下水道課	川尻雨水ポンプ場設備増設詳細設計業務委託	川尻	詳細設計 N=1式	9ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済
2308	津幡町	産業建設部 上下水道課	第2送水ポンプ場電気機械設備更新に伴う詳細設計業務委託	北中条	設備更新詳細設計 一式	5ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	第3四半期
2309	津幡町	産業建設部 上下水道課	浄水場更新に伴う基本設計業務委託	加賀爪	施設更新基本設計 一式	17ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	第3四半期
2310	津幡町	産業建設部 上下水道課	俱利伽羅処理管渠詳細設計業務委託	富田	管渠詳細設計 N=1式	3ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	第4四半期
2311	津幡町	産業建設部 上下水道課	浄化センター汚泥処理機械設備詳細設計業務委託	川尻	詳細設計 N=1式	3ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	第4四半期
2312	津幡町	総務部 監理課	令和5年度地籍調査事業 舟橋Ⅱ地区測量業務委託その2(R5補正)	舟橋	細部図根測量、現況測量、復元測量 A=0.38km ²	10か月	指名競争	測量	令和6年度中に発注を予定	発注済
2313	津幡町	総務部 監理課	令和6年度地籍調査事業 舟橋Ⅰ地区測量業務委託	舟橋	一筆地調査 A=0.72km ²	8か月	指名競争	測量	令和6年度中に発注を予定	発注済
2314	津幡町	教育部 教育総務課	津幡町立津幡南中学校・英田小学校トイレ改修工事実施設計業務委託	南中条・能瀬	トイレ改修設計 N=1式	8ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済
2315	津幡町	教育部 教育総務課	津幡町立津幡南中学校屋根瓦災害復旧工事実施設計業務委託	南中条	災害復旧設計 N=1式	3ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2316	津幡町	教育部 教育総務課	津幡町立津幡中学校エキスパンションジョイント災害復旧工事 実施設計業務委託	加賀爪	災害復旧設計 N=1式	3ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済
2317	津幡町	教育部 教育総務課	町立小中学校照明改修(LED化)工事実施設計業務委託	清水他	照明LED化設計業務 N=11校分	5ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	第3四半期
2318	津幡町	教育部 生涯教育課	常設相撲場長寿命化改修工事実施設計業務委託	清水	長寿命化改修工事実施設計業務 N=1式	3ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済
2319	津幡町	教育部 生涯教育課	津幡運動公園長寿命化次期計画実施設計業務委託	竹橋	長寿命化計画実施設計業務 N=1式	6ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	発注済
2320	津幡町	教育部 生涯教育課	文化会館照明LED化及び空調熱源改修工事設計業務委託	北中条	照明LED化・空調熱源改修工事設計業務 N=1式	5ヶ月	指名競争	コンサルタント	令和6年度中に発注を予定	第3四半期
内灘町〔令和7年1月時点〕										
2321	内灘町	都市建設課	道路台帳修正業務	内灘町全域	道路台帳修正 一式	120日	指名	測量業務	第2四半期	
2322	内灘町	都市建設課	向粟崎地内消雪井戸改修設計業務(さく井)	向粟崎地内	消雪設備改修設計 一式	150日	一般	建設コンサルタント業務	第2四半期	
2323	内灘町	上下水道課	内灘ポンプ場電気機械設備改築工事実施設計業務	大根布地内	改築詳細設計 N=1式	210日	指名	建設コンサルタント業務	第1四半期	
2324	内灘町	上下水道課	下水道ストックマネジメント計画(第2期)策定業務	町内一円	計画策定 N=1式	300日	指名	建設コンサルタント業務	第1四半期	
2325	内灘町	上下水道課	塩化ビニル管更新工事設計業務	大根布地内	設計業務 L=806m	270日	指名	建設コンサル	第2四半期	
2326	内灘町	上下水道課	污水管調査業務(3工区)	緑台地内	污水管カメラ調査業務 N=1式	90日	指名	その他(調査)	第3四半期	
2327	内灘町	文化スポーツ課	西荒屋公民館基礎・地盤調査業務	西荒屋地内	基礎・地盤調査 N=1式	60日	指名	地(土)質調査業務	第2四半期	
2328	内灘町	文化スポーツ課	鶴ヶ丘東公民館復旧工事実施設計業務	鶴ヶ丘地内	鶴ヶ丘東公民館復旧工事実施設計 N=1式	90日	指名	建築(設備)設計業務	第2四半期	
2329	内灘町	文化スポーツ課	室公民館復旧工事実施設計業務	室地内	室公民館復旧工事実施設計 N=1式	90日	指名	建築(設備)設計業務	第2四半期	
2330	内灘町	文化スポーツ課	内灘町総合グラウンド等復旧工事実施設計業務	鶴ヶ丘地内	総合グラウンド等復旧工事実施設計 N=1式	240日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	
2331	内灘町	消防本部	内灘町消防団第一分団格納庫実施設計委託業務	向粟崎地内	実施設計 N=1式	180日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	
2332	内灘町	学校教育課	西荒屋小学校基礎被災調査業務	西荒屋地内	基礎被災調査 N=1式	60日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
2333	内灘町	学校教育課	大根布小学校グラウンド擁壁復旧工事実施設計業務	大根布地内	地形測量、復旧工事実施設計 N=1式	210日	指名	建設コンサルタント業務	第2四半期	
2334	内灘町	学校教育課	西荒屋小学校復旧工事実施設計業務	西荒屋地内	復旧工事実施設計 N=1式	240日	指名	建設コンサルタント業務	第3四半期	
宝達志水町〔令和7年1月時点〕										
2335	宝達志水町	環境安全課	地域防災計画修正業務	宝達志水町子浦地内	地域防災計画修正	60日	一者	コンサル	第4四半期	
2336	宝達志水町	地域整備課	道路台帳修正業務	宝達志水町地内	台帳修正	90日	指名競争入札	コンサル	第4四半期	
中能登町〔令和6年10月1日時点〕										
2337	中能登町	土木建設課道路整備係	令和6年度 道路メンテナンス事業 橋梁点検業務	町内一円	橋梁点検 N=30橋	6箇月	指名競争入札	点検業務	第2四半期	
2338	中能登町	土木建設課道路整備係	令和6年度 舗装長寿命化修繕計画調査業務	町内一円	舗装長寿命化修繕計画策定 N=1式	6箇月	指名競争入札	点検業務	第3四半期	
2339	中能登町	土木建設課道路整備係	令和6年度 防災・安全社会資本整備交付金事業道路付属物点検業務	町内一円	道路付属物点検結果策定 N=1式	6箇月	指名競争入札	点検業務	第2四半期	
2340	中能登町	農林課 地籍調査係	令和6年度 社会資本整備円滑化地籍整備事業能登部地区測量等業務委託	能登部	一筆地調査、細部図根測量、一筆地測量ほか	6箇月	指名競争入札	測量・調査	第3四半期	
2341	中能登町	生活環境課	令和6年度 県水2系統化に伴う補償費設計業務	良川	φ150mm DIP-GX L=60m	3箇月	指名競争入札	測量設計	第1四半期	
2342	中能登町	農林課 農業農村基盤係	農地耕作条件改善事業 川田排水路測量設計業務	川田	排水路設計	6箇月	指名競争入札	測量設計	第2四半期	(繰越分)
能登町〔令和6年10月1日時点〕										
2343	能登町	建設水道課	令和5年度 道路メンテナンス事業道路橋定期点検業務	能登町字 管内地内	定期点検 N=1式	180日	指名	業務委託	第3四半期	追加
2344	能登町	建設水道課	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 町道1級笹川宇出津1号線 消雪施設調査業務	能登町字 笹川地内	調査業務N=1式	120日	指名	業務委託	第4四半期	変更
2345	能登町	建設水道課	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 町道中斉神和住1号線 路線測量業務	能登町字 中斉地内	路線測量N=1式	120日	指名	業務委託	第3四半期	変更
2346	能登町	教育委員会事務局	令和6年度 秋吉公民館新築実施設計業務	能登町字 秋吉地内	公民館建設設計 N=一式解体設計 N=3棟	150日	指名	業務委託	第3四半期	変更
2347	能登町	教育委員会事務局	令和6年度 松波小学校解体工事に伴う実施設計業務	能登町字 松波地内	解体設計 N=一式	150日	指名	業務委託	第2四半期	(取り止め) 変更

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和6年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構〔令和7年1月6日時点〕										
2348	(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構	北陸新幹線建設局	北陸新幹線(金沢・敦賀間)積算資料整理・分析		積算資料データベース作成及び標準単価の整理	約18か月	簡易公募型競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	
2349	(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構	北陸新幹線建設局	北陸新幹線(金沢・敦賀間)技術資料保存		調査・設計・施工書類及び関係機関との協議書類の整理	約12か月	簡易公募型競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	
2350	(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構	北陸新幹線建設局	北陸新幹線、356k4・敦賀起点2k1間財産整理		金沢・敦賀間の財産資料の整理及び作成	約24か月	簡易公募型競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	令和7年度第1四半期	
2351	(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構	北陸新幹線建設局	令和7年度北陸新幹線建設局加賀鉄道建設所発注者支援業務		発注者支援業務(土木関係の監督支援) 技術員2人(勤務地 石川県加賀市)	約12か月	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	
中日本高速道路(株)〔令和7年1月1日時点〕										
2352	中日本高速道路(株)	金沢支社	中日本高速道路管内 道路防災LP調査分析検討業務	中日本高速道路管内	本業務は、過年度に実施した航空レーザー測量の結果等を用いて土石流発生リスクを有する箇所を選定するとともに、地質的な特徴の把握や地形判読により中日本管内の供用路線に関わる危険渓流を抽出し、土石流による影響度および対策優先度を整理する業務である。	約18か月	公募型競争入札方式	地質・土質調査	2024年第4四半期	