

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年4月2日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R7・8新発田維持補修工事	新発田維持出張所管内	舗装工 1式 附属物補修工 1式 現場塗装工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初の国債
2	国土交通省 北陸地方整備局	飯豊山系砂防事務所	棚橋川溪流保全工その2工事	新潟県新発田市上赤谷地先	砂防土工 一式 床固工 一式 垂直壁 一式 護床工 一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式
3	国土交通省 北陸地方整備局	新潟国道事務所	R7新発田除雪作業	新発田維持出張所管内	一般除雪工1式 凍結防止工1式 雪道巡回工1式 待機補償工1式	6ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
農林水産省 北陸農政局〔令和7年4月30日 時点〕										
4	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 乙見江支線用水路安全施設設置他工事	新潟県新発田市大槻地内他	安全施設設置 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約8ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	
5	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 加治川第2頭首工幹線用水路安全施設設置他工事	新潟県新発田市西名柄地内他	安全施設設置 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約9ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	
6	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 松岡ため池周辺整備(その4)工事	新潟県新発田市松岡地内他	コンクリートによる法面保護 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約9ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	
7	農林水産省 北陸農政局	加治川二期農業水利事業所	加治川用水農業水利事業 内の倉ダム表面取水施設戸当り補修工事	新潟県新発田市小戸地内	表面取水施設戸当り補修 1式 (工事発注規模:4千万円から1.1億円未満)	約8ヶ月	指名競争入札方式	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	
防衛省 北関東防衛局〔令和7年4月3日 時点〕										
8	防衛省 北関東防衛局		小舟渡(7)庁舎外壁改修等建築工事	小舟渡通信所	庁舎(RC造 2階建 約540m2)ほか3棟の外壁及び 屋上防水改修に係る建築工事	15ヶ月	総合評価方式 施工能力評価型	建築一式	2／四半期	工事規模:3千万円 以上1億円未満 金銭的保証(請負代 金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現 場閉所型)」 見積活用方式
9	防衛省 北関東防衛局		新発田(7)隊庁舎新設土木工事	新発田駐屯地	隊庁舎(RC造 3階建 約1,600m2)新設に係る土木 工事	未定	総合評価方式 施工能力評価型	土木一式工事	2／四半期	工事規模:1億円以 上3億円未満 金銭的保証(請負代 金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現 場閉所型)」 見積活用方式
10	防衛省 北関東防衛局		新発田(7)構内線路等整備工事	新発田駐屯地	車両整備場(S造 平屋建/RC造 2階建 約1,600 m2)ほか8棟の通信網整備に係る通信及び電気工事 構内通信線路整備に係る通信工事 構内配電線路整備に係る電気工事	9ヶ月	総合評価方式 施工能力評価型	電気通信工事	2／四半期	工事規模:5千万円 以上1億円未満 金銭的保証(請負代 金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現 場閉所型)」 見積活用方式
11	防衛省 北関東防衛局		小舟渡(7)庁舎等照明設備改修電気工事	小舟渡通信所	庁舎(RC造 2階建 約540m2)ほか1棟の照明設備 改修に係る電気工事	15ヶ月	総合評価方式 施工能力評価型	電気工事	2／四半期	工事規模:2千万円 未満 金銭的保証(請負代 金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現 場閉所型)」 見積活用方式

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
12	防衛省 北関東防衛局		小舟渡(7)庁舎等照明設備改修電気工事	小舟渡通信所	庁舎(RC造 2階建 約540m ²)ほか1棟の照明設備改修に係る電気工事	12ヶ月	価格競争	電気工事	1／四半期	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「退休2日制工事(現場閉所型)」 見積活用方式
新潟県〔令和7年5月時点〕										
13	新潟県	土木部 営繕課	新発田竹俣特別支援学校いじみの分校給水設備改修工事	新発田市	衛生設備	約7カ月	指名競争入札	管	第1四半期	
14	新潟県	総務部 管財課	土木防災情報システム村上・新津・津川・新潟・新発田監視局設備改良工事	村上市、新潟市、阿賀町、新発田市	テレメータ監視局改良更新	約16ヶ月	制限付き一般競争入札	電気通信	第3四半期	
15	新潟県	病院局 業務課	県立新発田病院 ネットワーク機器更新工事	新発田市本町	スイッチ更新	約6か月	制限付き一般競争入札	電気通信	第1四半期	新発田病院発注
16	新潟県	病院局 業務課	県立新発田病院 下水流量計取替工事	新発田市本町	流量計更新	約6か月	制限付き一般競争入札	管	第2四半期	新発田病院発注
17	新潟県	病院局 業務課	県立新発田病院 医療ガス設備予備酸素マニホールド更新工事	新発田市本町	マニホールド更新	約6か月	制限付き一般競争入札	管	第2四半期	新発田病院発注
18	新潟県	病院局 業務課	県立新発田病院 コシエ設備始動用バッテリー交換工事	新発田市本町	始動用バッテリー更新	約6か月	制限付き一般競争入札	電気	第1四半期	新発田病院発注
19	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	新発田署(胎内含む)管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
20	新潟県	新潟地域振興局 農林振興部	【森林】育第4号 保育工事	新発田市藤塚浜	森林整備一式	約4か月	指名競争入札	森林整備	第1四半期	
21	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営かんがい排水事業 阿賀野川右岸第2地区吹切川排水路第25次工事	新発田市下中ノ目	排水路工 約140m	約17か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
22	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 中曽根地区 附帯工第3次工事	新発田市中曽根、舟入	完了整備 N=1式	約9ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
23	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 五十公野中央地区 区画整理第2次工事	新発田市五十公野	区画整理 A=8.8ha	約16ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
24	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 姫田川右岸地区 区画整理第37次工事	新発田市南楯、下楠川	区画整理 A=6.4ha	約16ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
25	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 姫田川右岸地区 区画整理第38次工事	新発田市南楯、下楠川	区画整理 A=9.1ha	約16ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
26	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 姫田川右岸地区 暗渠排水第4次工事	新発田市下三光	暗渠排水 A=6.0ha	約13ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
27	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 姫田川右岸地区 暗渠排水第5次工事	新発田市上中江	暗渠排水 A=6.6ha	約13ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
28	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 姫田川右岸地区 暗渠排水第6次工事	新発田市南橋	暗渠排水 A=6.6ha	約13ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
29	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 荒川地区 附帯工第3次工事	新発田市荒川	完了整備 N=1式	約8ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
30	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 虎丸地区 完了整備第2次工事	新発田市虎丸、本間新田	完了整備 N=1式	約7ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
31	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 西中新井田地区 分水工第2次工事	新発田市西名柄	ゲート工 N=1式	約7ヶ月	指名競争入札	鋼構造物	第2四半期	
32	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 西中新井田地区 区画整理第1次工事	新発田市西名柄	区画整理 A=3.0ha	約16ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
33	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 西中新井田地区 区画整理第2次工事	新発田市西名柄、島潟	区画整理 A=5.6ha	約16ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
34	新潟県	新発田地域振興局 農村整備部	県営経営体育成基盤整備事業 西江地区 区画整理第1次工事	新発田市北菰口	区画整理 A=9.7ha	約12ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
35	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(一)290号 バリアフリーまちづくり事業(改築)横山歩道設置	新発田市横山	歩道整備 L=100m	6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
36	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(一)紫雲寺菅谷線 県単融雪施設補修 消雪パイプ打換工事	新発田市市川口	消雪パイプ打換L?100m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
37	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)新発田津川線 県単舗装道補修 道路舗装工事	新発田市上赤谷	舗装補修工事 L?100m	約5か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
38	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(国)113号 県単舗装道補修 道路舗装工事	新発田市藤塚浜	舗装補修工事 L?200m	約5か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
39	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	【総合評価】福島潟流域治水一級大(大規模特定・補正)堤防舗装工事	新発田市福島	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
40	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	【総合評価】福島潟流域治水一級大(大規模特定)湖岸堤築堤工事	新発田市砂山	盛土工 1式	約8ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
41	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	【総合評価】(主)住吉上館線 八幡BP舗装その2工事	新発田市八幡	舗装工 L=1000m	6ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
42	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	一級河川芋節江川 県単河川施設補修 護岸工事	新発田市浦新田	護岸工 1式	約6か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
43	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	二級河川加治川 地域活性化推進事業 人道橋架替工事	新発田市真野原	橋りょう工 1式	約6か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
44	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	加治川治水ダム 管理用制御処理設備改良工事	新発田市 滝谷	制御処理設備改良 1式	約10ヶ月	制限付き一般競争入札	電気通信	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
45	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	福島潟流域治水一級大(大規模特定)排水路整備工事	新発田市砂山	水路工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
46	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	福島潟流域治水一級大(大規模特定)潟内整備工事	新発田市鳥穴	掘削工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
47	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	紫雲寺記念公園 松くい虫被害植栽・伐倒工事	新発田市藤塚浜	植栽工 1式 伐倒・くん蒸 1式	2ヶ月	指名競争入札	造園	第1四半期	
48	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)住吉上館線 電源立地地方道整備 新装口大橋(仮)A2橋台護岸工事	新発田市西葦口	ブロック張工 A=195㎡	5か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
49	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)住吉上館線 電源立地地方道整備 新装口大橋(仮)上部工工事	新発田市西葦口	上部工(ホストランション方式 PC単純スラブ桁橋 L=28.7m) N=1式	10か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	
50	新潟県	新発田地域振興局 地域整備部	(主)新潟新発田村上線 歩道整備舗装工事	新発田市二本松	舗装工 L=140m	5ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
51	新潟県	農地部 農地建設課	県営湛水防除事業 落堀川地区 大井川排水路第57次工事	新発田市湖南、片桐	頭首工 1式 取付護岸工 1式	27か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価 ICT活用工事
新発田市〔令和7年4月25日時点〕										
52	新発田市		切梅和合線改良工事	切梅	道路改良 L=24m	5月～9月	一般競争入札	土木	第1四半期	
53	新発田市		新発田東部処理分区(t58他)管渠工事	東新町2丁目	推進工φ200 L=140m 開削工φ150 L=137m	5月～1月	一般競争入札	土木	第1四半期	
54	新発田市		新発田北部処理分区(h62-1他)管渠工事	島潟	推進工φ300L=174m	5月～1月	一般競争入札	土木	第1四半期	
55	新発田市		新発田北部処理分区(20-6他)管渠工事	小舟町3丁目	推進工φ200 L=263m	5月～2月	一般競争入札	土木	第1四半期	
56	新発田市		加治川第2処理分区(2605他)管渠工事	下中	開削工φ150 L=175.0m	5月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	
57	新発田市		加治川第2処理分区(612他)管渠工事	上館	推進工φ300 L=346.0m	5月～12月	一般競争入札	土木	第1四半期	
58	新発田市		上中山地内(16他)管渠更生工事	上中山	Φ150 L=26.6m φ200 L=75.0m	5月～9月	一般競争入札	土木	第1四半期	
59	新発田市		配水管入替7-3工区(開削)工事	緑町3丁目	PEP φ50 L=420m 他	5月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	
60	新発田市		配水管入替7-4工区(開削)工事	緑町3丁目	PEP φ50 L=170m 他	5月～9月	一般競争入札	土木	第1四半期	
61	新発田市		配水管入替7-5工区(開削)工事	緑町3丁目	PEP φ50 L=300m 他	5月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
62	新発田市		配水管入替7-6工区(開削)工事	緑町3丁目	PEP φ50 L=480m 他	5月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	
63	新発田市		【総合評価】 下興野太田新田村中線ほか 改良工事	下興野他	側溝改良 L=200m	6月～12月	一般競争入札	土木	第1四半期	
64	新発田市		桑ノ口2号線改良工事	桑ノ口	道路改良 L=50m	6月～9月	一般競争入札	土木	第1四半期	
65	新発田市		小戸村中4号線改良工事	小戸	側溝改良 L=75m	6月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	
66	新発田市		旧陣場線改良工事	田貝	拡幅改良 L=100m	6月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	
67	新発田市		三日市小島6号線改良工事	三日市	側溝改良 L=36m	6月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	
68	新発田市		外ヶ輪公園大手門線整備工事	大手町4丁目	施工延長 L=125m 排水構造物工 L=250m 舗装工 A=750㎡	6月～3月	一般競争入札	土木	第1四半期	
69	新発田市		月岡温泉景観整備工事	月岡温泉	道路改良 L=70m	6月～12月	一般競争入札	土木	第1四半期	
70	新発田市		林道新発田南部線案内看板設置工事	荒川	サイン看板設置 N=2基	6月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	
71	新発田市		松塚漁港定置アンカー更新工事	藤塚浜	定置アンカー更新 L=50m 土砂除去 V=3400㎡	6月～12月	一般競争入札	土木	第1四半期	
72	新発田市		新発田北部処理分区(426)管渠工事	大手町5丁目	開削工 φ150 L=42m	6月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	
73	新発田市		新発田東部処理分区(t175-5他)管渠工事	東新町1丁目	開削工 φ200 L=266m 開削工 φ150 L=221m	6月～3月	一般競争入札	土木	第1四半期	
74	新発田市		新発田北部処理分区(H31-1他)管渠工事	富塚町2丁目	開削工 φ150L=40m 推進工 φ200L=61m	6月～11月	一般競争入札	土木	第1四半期	
75	新発田市		新発田東部処理分区(t96)管渠工事	東新町1丁目	推進工 φ150 L=67m	6月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	
76	新発田市		加治川第2処理分区(2663他)管渠工事	上今泉	開削工 φ150 L=127.0m	6月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	
77	新発田市		加治川第2処理分区(2635)管渠工事	下中	開削工 φ150 L=40.0m	6月～10月	一般競争入札	土木	第1四半期	
78	新発田市		加治川第2処理分区(609)管渠工事	上館	推進工 φ300 L=94.0m	6月～12月	一般競争入札	土木	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
79	新発田市		月岡地区マンホール蓋更新工事	月岡温泉	マンホール蓋更新 N=5枚	6月～1月	一般競争入札	土木	第1四半期	
80	新発田市		月岡地区マンホール更新工事	月岡温泉	マンホール更新 N=1箇所	6月～1月	一般競争入札	土木	第1四半期	
81	新発田市		【総合評価】 配水管入替7-1工区(開削)工事	東新町4丁目	PEP φ100 L=300m 他	6月～12月	一般競争入札	土木	第1四半期	
82	新発田市		【総合評価】 送水管入替5工区(開削)工事	上内竹	DIPNS φ600 L=320m	6月～3月	一般競争入札	土木	第1四半期	
83	新発田市		中曽根寺島線改良工事	中曽根	道路改良 L=40m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
84	新発田市		豊田奉先堂線改良工事	五十公野	道路改良 L=110m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
85	新発田市		鍵ノ坂線改良工事	山内	拡幅改良 L=90m	7月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
86	新発田市		米倉大崎線改良工事	米倉	拡幅改良 L=50m	7月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
87	新発田市		陣場線改良工事	下羽津	拡幅改良 L=40m	7月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
88	新発田市		滝大橋修繕工事	滝	橋梁塗装工 1式 断面修復工 1式 仮設足場工 1式	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
89	新発田市		新発田北部処理分区(h279他)管渠工事	新富町1丁目	開削工 φ200 L=158m 開削工 φ150 L=70m	7月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
90	新発田市		新発田北部処理分区(h206他)管渠工事	新富町1丁目	推進工 φ200 L=262m 開削工 φ150 L=50m	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
91	新発田市		新発田北部処理分区(h416他)管渠工事	緑町3丁目	開削工 φ150 L=315m	7月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
92	新発田市		新発田北部処分区(h379他)管渠工事	緑町1丁目他	推進工 φ200 L=222m 開削工 φ150 L=245m	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
93	新発田市		新発田東部処理分区(t127他)管渠工事	東新町2丁目	開削工 φ200 L=167m 開削工 φ150 L=367m	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
94	新発田市		新発田北部処理分区(17-3-3他)管渠工事	小舟町3丁目	推進工 φ200 L=242m 開削工 φ150 L=51m	7月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
95	新発田市		新発田北部処理分区(21-4)管渠工事	小舟町3丁目	開削工 φ150 L=134m	7月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
96	新発田市		豊浦南部第2処理分区(42-2)管渠工事	本田	開削工 φ200 L=116m	7月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	
97	新発田市		【総合評価】 加治川第2処理分区(2589他)管渠工事	上館	開削工 φ150 L=527.5m	7月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
98	新発田市		上楠川線改良工事	上楠川	道路改良 L=40m	8月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
99	新発田市		林道北谷線復旧工事	箱岩	施工延長 L=5m	8月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
100	新発田市		【総合評価】 街なみ環境整備事業(水のみち地区)整備工事	大栄町1丁目	左岸護岸工 L=45m ブロック積工 A=60㎡	8月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	
101	新発田市		下水道工事に伴う配水管改造工事	緑町1丁目	PEP・HIVP φ100 L=65m 他	8月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
102	新発田市		蔵光7号線改良工事	蔵光	側溝改良 L=85m	8月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
103	新発田市		除雪ステーション進入路築造付帯工事 概算設計(全体)	荒町	残土処分 V=370㎡	8月～11月	一般競争入札	土木	第2四半期	
104	新発田市		新発田北部処理分区(s4270-1他)管渠工事	緑町3丁目	開削工 φ200 L=34m 開削工 φ150 L=115m	8月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
105	新発田市		新発田北部処分区(h381-6他)管渠工事	緑町2丁目	推進工 φ200 L=123m 開削工 φ150 L=178m	8月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
106	新発田市		新発田東部処理分区(t86他)管渠工事	東新町2丁目	開削工 φ150 L=203m	8月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
107	新発田市		新発田東部処理分区(t89他)管渠工事	東新町2丁目	開削工 φ150 L=178m	8月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
108	新発田市		新発田北部処理分区(h330-2他)管渠工事	緑町1,2丁目	開削工 φ150L=321m 推進工 φ200L=83m	8月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
109	新発田市		新発田北部処理分区(h87他)管渠工事	緑町2丁目	推進工 φ350L=49m 開削工 φ150L=51m	8月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
110	新発田市		【総合評価】 新発田東部処理分区(t39-3他)管渠工事	東新町4丁目	推進工 φ200 L=169m 開削工 φ150 L=45m	8月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
111	新発田市		新発田北部処理分区(21-9-1他)管渠工事	小舟町3丁目	施工延長 L=130m 開削工 φ150 L=130m	8月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
112	新発田市		笹神上高開処理分区(12他)管渠工事	滝沢	開削工 φ150 L=50m	8月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
113	新発田市		農集排三光処理場土木工事	北中江	三光処理場土木工事 N=1式	8月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
114	新発田市		三ノ宮線改良工事	竹俣万代	道路改良 L=80m	9月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	
115	新発田市		配水管改造(開削)工事	下内竹	PEP φ50 L=20m 他	9月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
116	新発田市		給水塔設置工事	下内竹	給水塔φ75×65 1基	9月～12月	一般競争入札	土木	第2四半期	
117	新発田市		新発田東部処理分区(t93他)管渠工事	東新町2丁目	開削工φ150 L=110m	9月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
118	新発田市		新発田東部処理分区(t90他)管渠工事	東新町2丁目	開削工φ200 L=80m	9月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	
119	新発田市		新発田北部処理分区(h317-1他)管渠工事	緑町1丁目	開削工φ150L=71m 推進工φ200L=155m	9月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
120	新発田市		新発田北部処理分区(h313他)管渠工事	緑町1丁目	開削工φ150L=162m 推進工φ200L=103m	9月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
121	新発田市		新発田北部処理分区(s1-2)水管橋設置工事(下部工)	島潟	橋台工(A1、A2) n=2基 基礎杭 n=8本	9月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
122	新発田市		新発田北部処理分区(s1-2)水管橋設置工事(上部工)	島潟	水管橋上部工 L=10m	9月～3月	一般競争入札	土木	第2四半期	
123	新発田市		新発田北部処理分区(21-12-1他)管渠工事	小舟町3丁目	施工延長 L=70m 開削工φ150 L=70m	9月～1月	一般競争入札	土木	第2四半期	
124	新発田市		加治川第2処理分区(2564他)管渠工事	三日市	開削工φ150 L=180.5m	9月～2月	一般競争入札	土木	第2四半期	
125	新発田市		砂山外周リ線改良工事	砂山	側溝改良 L=100m	10月～1月	一般競争入札	土木	第3四半期	
126	新発田市		早道場ノ切線改良工事	早道場	側溝改良 L=60m	10月～2月	一般競争入札	土木	第3四半期	
127	新発田市		新発田北部処理分区(s1-2他)管渠工事	島潟	開削工φ100L=89m	10月～3月	一般競争入札	土木	第3四半期	
128	新発田市		加治川水管橋改良工事	島潟他	水管橋φ300 1橋	10月～R9/3月	一般競争入札	土木	第3四半期	
129	新発田市		三光川水管橋改良工事	下三光他	水管橋φ300 1橋	10月～3月	一般競争入札	土木	第3四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
130	新発田市		菰口水管橋改良工事	西菰口他	水管橋φ75 1橋	10月～3月	一般競争入札	土木	第3四半期	
131	新発田市		滝沢線改良工事	滝沢	側溝改良 L=170m	10月～3月	一般競争入札	土木	第3四半期	
132	新発田市		配水管入替(推進)工事	豊町1丁目他	DIPGX φ350 L=65m 他	7月～3月	一般競争入札	土木(鉄道)	第2四半期	
133	新発田市		五十公野公園荒町1号線舗装工事	五十公野	舗装工 A=1,900㎡	5月～9月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
134	新発田市		新発田北部処理分区(h303他)舗装工事	緑町3丁目	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=950㎡	5月～9月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
135	新発田市		新発田北部処理分区(h345-3他)舗装工事	緑町2丁目	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=1,910㎡	5月～9月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
136	新発田市		【総合評価】 加治川第2処理分区舗装復旧(2678他)工事	下中	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=1,658㎡	5月～8月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
137	新発田市		加治川第2処理分区舗装復旧(2680他)工事	下中	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=1,830㎡	5月～8月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
138	新発田市		加治川第2処理分区舗装復旧(614他)工事	下中	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=360㎡	5月～8月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
139	新発田市		中田島潟線舗装工事	中田町	舗装工 A=1,800㎡	6月～9月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
140	新発田市		新発田北部処理分区舗装復旧(h444-2他)工事	緑町3丁目	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=1360㎡	6月～10月	一般競争入札	舗装	第1四半期	
141	新発田市		浦松岡線舗装工事	松岡	舗装打換工 A=900㎡	7月～11月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
142	新発田市		早道場岡田線舗装工事	岡田	舗装打換工 A=1,500㎡	7月～11月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
143	新発田市		新保小路裏通線舗装工事	新保小路	舗装工 A=750㎡	7月～9月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
144	新発田市		満足線舗装工事	満足	舗装工 A=600㎡	7月～9月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
145	新発田市		荒川剣竜峽線舗装工事	荒川	舗装工 A=2,300㎡	8月～12月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
146	新発田市		下羽津6号線舗装工事	下羽津	舗装打換工 A=600㎡	8月～12月	一般競争入札	舗装	第2四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
147	新発田市		雨池線舗装工事	板山	舗装打換工 A=760㎡	8月～12月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
148	新発田市		龍花立線舗装工事	麓	舗装工 A=1,100㎡	8月～11月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
149	新発田市		【総合評価】 新発田北部処理分区舗装復旧(h265-1他)工事	緑町3丁目	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=1300㎡	8月～12月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
150	新発田市		新発田東部処理分区舗装復旧(t177-11他)工事	東新町4丁目他	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A= 6300㎡	8月～12月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
151	新発田市		高岡線舗装工事	下高岡	舗装打換工 A=250㎡	9月～12月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
152	新発田市		【総合評価】 小戸線他舗装工事	小戸	舗装打換工 A=3,000㎡	9月～1月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
153	新発田市		新発田北部処理分区(h417他)舗装工事	緑町2,3丁目	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A=830㎡	9月～1月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
154	新発田市		向滝上石川線舗装工事	上石川	舗装工 A=2,000㎡	9月～12月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
155	新発田市		館中線舗装工事	上寺内	舗装工 A=750㎡	9月～12月	一般競争入札	舗装	第2四半期	
156	新発田市		赤谷線自転車歩行者道舗装工事	豊町4丁目	舗装打換工 A=3,900㎡	10月～2月	一般競争入札	舗装	第3四半期	
157	新発田市		旧陣場線舗装工事	田貝	舗装工 A=1,000㎡	10月～12月	一般競争入札	舗装	第3四半期	
158	新発田市		新発田北部処理分区(h321他)舗装工事	緑町1丁目	舗装本復旧アスファルト舗装工 A=800㎡	10月～2月	一般競争入札	舗装	第3四半期	
159	新発田市		除雪ステーション進入路舗装工事	荒町	施工延長 L=60.5m 上層路盤 A=504㎡ 基層 A=504㎡表層 A=504㎡区画線設置 L=121m	2月～3月	一般競争入札	舗装	第4四半期	
160	新発田市		大峰保育園外構工事	下小中山	大峰保育園改築に伴い、外構を整備するもの	2月～R8.12月	一般競争入札	舗装	第4四半期	
161	新発田市		旧本田小学校改修(電気設備)工事	本田	旧本田小学校をシェアオフィス等へ用途を変更するため電気 設備改修を行うもの	5月～11月	一般競争入札	電気	第1四半期	
162	新発田市		本丸中学校中棟改修(電気設備)工事	緑町2丁目	本丸中学校中棟において受変電設備及び照明器具改 修等を行うもの	5月～3月	一般競争入札	電気	第1四半期	
163	新発田市		市営住宅豊田地2号棟内部改修(電気設備)工事	豊町3丁目	市営住宅豊田地3号棟における内部改修(照明器具、コン セント他)を行うもの	6月～10月	一般競争入札	電気	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
164	新発田市		虎丸増圧ポンプ場水位計更新工事	虎丸	水位計の更新	6月～9月	一般競争入札	電気	第1四半期	
165	新発田市		除雪ステーション建設(電気設備)工事	荒町	除雪ステーション建設に伴う電気設備を新設するもの	7月～3月	一般競争入札	電気	第2四半期	
166	新発田市		吉田他地内道路照明更新工事	吉田他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
167	新発田市		桑ノ口他地内道路照明更新工事	桑ノ口他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
168	新発田市		月岡温泉他地内道路照明更新工事	月岡温泉他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
169	新発田市		御幸町他地内道路照明更新工事	御幸町他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
170	新発田市		舟入町他地内道路照明更新工事	御幸町他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
171	新発田市		西姫田他地内道路照明更新工事	西姫田他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
172	新発田市		中央町他地内道路照明更新工事	中央町他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
173	新発田市		豊町他地内道路照明更新工事	豊町他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
174	新発田市		赤谷線自転車歩行者道駅東地区他道路照明更新工事	駅東地区他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
175	新発田市		赤谷線自転車歩行者道米倉地区他道路照明更新工事	米倉地区他	道路照明更新 1式	8月～12月	一般競争入札	電気	第2四半期	
176	新発田市		豊浦保育園電話交換機システム導入工事	大伝	豊浦保育園電話交換機システムの入替工事を行うもの	8月～3月	一般競争入札	電気通信	第2四半期	
177	新発田市		旧本田小学校改修(機械設備)工事	本田	旧本田小学校をシェアオフィス等へ用途を変更するため給排水、換気設備等改修を行うもの。	5月～11月	一般競争入札	管	第1四半期	
178	新発田市		本丸中学校中棟改修(機械設備)工事	緑町2丁目	本丸中学校中棟において給排水設備及び衛生器具改修等を行うもの	5月～3月	一般競争入札	管	第1四半期	
179	新発田市		【総合評価】 川東保育園空調機改修工事	下羽津	川東保育園に設置されている空調設備を改修するもの	6月～11月	一般競争入札	管	第1四半期	
180	新発田市		豊浦保育園調理室空調機改修工事	大伝	豊浦保育園調理室に設置されている空調設備を改修するもの	6月～11月	一般競争入札	管	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
181	新発田市		市営住宅豊団地2号棟内部改修(機械設備)工事	豊町3丁目	市営住宅豊団地4号棟における内部改修(給排水、衛生設備他)を行うもの	6月～10月	一般競争入札	管	第1四半期	
182	新発田市		除雪ステーション建設(機械設備)工事	荒町	除雪ステーション建設に伴う機械設備を新設するもの	7月～3月	一般競争入札	管	第2四半期	
183	新発田市		青少年健全育成センター公共下水道接続工事	緑町2丁目	既存浄化槽を廃止し、公共下水道に接続を行うもの	7月～11月	一般競争入札	管	第2四半期	
184	新発田市		【総合評価】 東豊小学校下水道接続工事	東新町4丁目	東豊小学校に設置されている既存浄化槽を廃止し、公共下水道に接続を行うもの	7月～12月	一般競争入札	管	第2四半期	
185	新発田市		旧本田小学校改修(建築)工事	本田	旧本田小学校をシェアオフィス等へ用途を変更するため内装改修等を行うもの	5月～11月	一般競争入札	建築	第1四半期	
186	新発田市		本丸中学校中棟改修(建築)工事	緑町2丁目	本丸中学校中棟の外壁断熱パネル新設、内部下地及び仕上材の改修等を行うもの	5月～3月	一般競争入札	建築	第1四半期	
187	新発田市		市営住宅豊団地2号棟内部改修(建築)工事	豊町3丁目	市営住宅豊団地2号棟における内部改修(床、壁、天井他)を行うもの	6月～10月	一般競争入札	建築	第1四半期	
188	新発田市		江口配水施設建設工事	江口	江口配水施設建設工事	7月～3月	一般競争入札	建築	第2四半期	
189	新発田市		除雪ステーション建設(建築)工事	荒町	除雪ステーションの建屋及び外構を建設、整備するもの	7月～3月	一般競争入札	建築	第2四半期	
190	新発田市		カリオンパークびいどろ排煙設備改修工事	月岡	カリオンパークびいどろに設置されている排煙設備(排煙窓)を改修するもの	11月～3月	一般競争入札	建築	第3四半期	
191	新発田市		農集排三光地区中継ポンプ更新工事	三光地区	中継ポンプ更新工事 N=1式	5月～12月	一般競争入札	機械器具	第1四半期	
192	新発田市		農集排三光処理場機械設備更新その2工事	北中江	三光処理場機械設備更新工事 N=1式	7月～3月	一般競争入札	機械器具	第2四半期	
193	新発田市		新発田北部処理分区(h105)マンホールポンプ設置工事	緑町2丁目	マンホールポンプ設置 N=1箇所	10月～3月	一般競争入札	機械器具	第3四半期	
194	新発田市		ほうづきの里・豊浦デイサービスセンター解体工事	月岡	旧ほうづきの里・豊浦デイサービスセンターを解体するもの	7月～2月	一般競争入札	解体	第2四半期	
195	新発田市		大峰保育園解体第2期工事	下小中山	大峰保育園の外構整備に伴い、付帯建物等を解体するもの	2月～R8.12月	一般競争入札	解体	第4四半期	
196	新発田市		【総合評価】 新井田舟入線さく井工事	中曽根町3丁目	さく井 N=1本(深度60m) ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	6月～11月	一般競争入札	さく井	第1四半期	
197	新発田市		学校中通線さく井工事	大栄町3丁目	さく井 N=1本(深度60m) ポンプ室工 N=1基 取水工 N=1施設	6月～11月	一般競争入札	さく井	第1四半期	

新潟県新発田市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
198	新発田市		御幸公園遊具更新工事	住吉町2丁目	遊具設置工 N=1基	7月～10月	一般競争入札	造園	第2四半期	
199	新発田市		新栄町とみつか公園遊具更新工事	新栄町3丁目	遊具設置工 N=4基	8月～12月	一般競争入札	造園	第2四半期	
200	新発田市		【総合評価】 キネス天王消防設備改修工事	天王	キネス天王に設置されている消防設備(感知器、受信機盤等)を改修するもの	6月～10月	一般競争入札	消防器具設置	第1四半期	
201	新発田市		藤塚浜工業団地冠水対策工事	藤塚浜	躯体工 N=1式 ゲート設置N=1基	6月～3月	一般競争入札	鋼構造	第1四半期	
202	新発田市		豊浦地区公民館大ホール屋上防水改修工事	乙次	豊浦地区公民館大ホールの屋上防水を改修するもの	7月～10月	一般競争入札	防水	第2四半期	
203	新発田市		五十公野レクリエーションセンター屋根改修工事	五十公野	劣化している既存板金屋根をカバー工法にて改修するもの	7月～10月	一般競争入札	屋根	第2四半期	