

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 4 月 2 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7前川排水機場耐震改修他工事	石川県小松市	排水機場:RC造 3階建 延べ4,569m2 耐震改修一式 車庫:S造 平屋建 延べ397m2 新築 1棟 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7梯川光陽築堤護岸工事	石川県小松市	築堤盛土 一式 法覆護岸工 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7梯川千代低水護岸及び舟場橋P1橋脚工事	石川県小松市	法覆護岸工 一式 橋脚工 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7梯川小松河道掘削工事	石川県小松市	河道掘削 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7梯川舟場橋上部工製作据付工事	石川県小松市	鋼橋上部工 一式 (工事発注規模) 2億3,000万円以上 3億円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	鋼橋上部工事	第3四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(フレックス方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7小松バイパス ニツ梨舗装その3工事	石川県小松市	アスファルト舗装工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7小松バイパス ニツ梨跨道橋上部工事	石川県小松市	プレストレストコンクリート橋 一式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	プレストレスト・コンクリート工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7小松養浜他工事	石川県小松市	養浜工 1式 海岸コンクリートブロック製作工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7片山津根固ブロック製作工事	石川県小松市	海岸コンクリートブロック製作工 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第1四半期	総合評価落札方式 R6補正 余裕期間制度(任意着手方式)
10	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港エプロン改良外1件工事	石川県小松市浮柳町小松空港内	舗装工1式、目地工1式、飛行場標識工1式、灯火施設工1式、土工1式、構造物撤去工1式、付帯工1式、仮設工1式、排水工1式 (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(曲げ5.0-2.5-40)約2,800m3 アスファルト約300t (工事発注規模2億9,000万円以上8億1,000万円未満)	約10ヶ月		空港等舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式、 R6、R7 発注者:本官 公告予定時期:令和7年3月 専任開始時期:令和7年6月頃 試行工事:休日確保評価型試行工事 労務費見積審査宣言促進モデル試行工事
11	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	小松空港誘導路改良工事	石川県小松市浮柳町小松空港内	路面切削工1式、舗装工1式、飛行場標識工1式 (主要建設資材需要見込み量) アスファルト約1,000t (工事発注規模6,000万円以上1億4,000万円未満)	約4ヶ月		空港等舗装工事	第2四半期	総合評価落札方式、 R7 発注者:分任官 公告予定時期:令和7年7月 専任開始時期:令和7年9月頃 試行工事:休日確保評価型試行工事

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 大阪航空局〔令和7年4月時点〕										
12	国土交通省 大阪航空局		小松空港事務所庁舎改修工事	小松市浮柳町	建築面積733㎡ 延床面積1,408㎡ 電気設備工事 一式 建具改修工事 一式 太陽光発電設備工事 一式	約12ヵ月	一般競争入札	建築工事業	第4四半期	
13	国土交通省 大阪航空局		小松空港平行誘導路中心線灯改良その他工事	小松市浮柳町ヨ21	整備局舗装改良に伴い、既設灯器を撤去・仮設し、設置を行うもの。 ・誘導路灯:約6灯 ・誘導路中心線灯:約6灯 ・中間待機位置灯:約5灯 ・ケーブル撤去及び設置:一式	約8ヵ月	一般競争入札	電気工事業	第2四半期	
14	国土交通省 大阪航空局		小松空港高圧ケーブル布設その他工事	小松市(小松空港)	高圧ケーブルの交換(変電局舎～FLO・無線用EG) 【手配に期間を要する材料】 ケーブル6kV EM-CET 22sq約1,000m、直線接続材2個、 端末処理材4個	約10ヵ月	一般競争入札	電気工事業	第1四半期	
防衛省 近畿中部防衛局〔令和7年4月1日時点〕										
15	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(7)局舎改修建築工事	石川県小松市	局舎(RC造8階建、約210m2)改修に係る建築工事	13ヵ月	一般競争入札	建築一式工事	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
16	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(7)作業所新設等建築工事	石川県小松市	作業所(RC造平屋建、約770m2)新設、作業所(RC造平屋建、約440m2)解体ほか2棟、火薬庫(RC造平屋建)改修、仮設倉庫設置に係る建築工事	16ヵ月	一般競争入札	建築一式工事	2／四半期	5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
17	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	小松(7)宿舎改修建築その他工事(その2)	石川県小松市	宿舎(RC造5階建、約2,100m2)改修に係る建築、電気、機械工事	8ヵ月	一般競争入札	建築一式工事	3／四半期	5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」
18	防衛省 近畿中部防衛局	調達部土木課	小松(7)作業所新設等土木工事	石川県小松市	作業所(RC造平屋建、約770m2)新設、作業所(RC造平屋建、約440m2)解体ほか2棟、仮設倉庫設置に係る土木工事 門扉改修に係る土木工事 【標準図等活用方式 A】	16ヵ月	一般競争入札	土木一式工事	2／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
19	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(7)局舎改修等電気工事	石川県小松市	局舎(RC造8階建、約210m2)改修ほか2棟に係る電気工事 作業所(RC造平屋建、約770m2)新設、作業所(RC造平屋建、約440m2)解体ほか2棟、仮設倉庫設置に係る電気工事	17ヵ月	一般競争入札	電気工事	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
20	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(7)飛行場灯火更新電気工事	石川県小松市	飛行場灯火更新に係る電気工事	26ヵ月	一般競争入札	電気工事	3／四半期	5億円以上8.1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
21	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(7)照明改修等電気工事	石川県小松市	灯具の換装に係る電気工事	13ヵ月	一般競争入札	電気工事	3／四半期	5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
22	防衛省 近畿中部防衛局	調達部設備課	小松(7)作業所新設等機械工事	石川県小松市	作業所(RC造平屋建、約770m ²)新設、作業所(RC造平屋建、約440m ²)解体ほか2棟、仮設倉庫設置に係る機械工事 局舎(RC造8階建、約210m ²)改修ほか2棟に係る機械工事 ボラード更新に係る機械工事 【標準図等活用方式 A】	17か月	一般競争入札	管工事	2／四半期	1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
石川県〔令和7年4月時点〕										
23	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松東部地区 排水機付帯工事(余裕期間対象工事)	小松市軽海町ほか6 地内	排水機付帯工 一式	270日	一般競争	電気通信工事	第1四半期	
24	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 緊急予防治山事業 中ノ峠(定着谷)地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	小松市中ノ峠町 地内	谷止工 一式	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
25	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 那谷地区 安全施設工事(余裕期間対象工事)	小松市那谷町 地内	安全施設工 一式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
26	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 白木峠線1工区 舗装工事(余裕期間対象工事)	小松市津江町 地内	林道舗装 一式	180日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
27	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 安谷線1工区 舗装工事(余裕期間対象工事)	小松市大杉町 地内	林道舗装 一式	180日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
28	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 安谷線2工区 舗装工事(余裕期間対象工事)	小松市大杉町 地内	林道舗装 一式	180日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
29	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 安谷線3工区 舗装工事(余裕期間対象工事)	小松市大杉町 地内	林道舗装 一式	180日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
30	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 木場潟西部地区 樋門工事(余裕期間対象工事)	小松市矢崎町 地内	樋門工 一式	270日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
31	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 加賀三湖地区 通信設備更新工事(余裕期間対象工事)	小松市加賀市 地内	通信設備更新工 一式	210日	一般競争	電気通信工事	第2四半期	
32	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 白木峠線1工区 開設工事(余裕期間対象工事)	小松市津江町 地内	林道開設 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
33	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 安谷線2工区 開設工事(余裕期間対象工事)	小松市大杉町 地内	林道開設 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
34	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 安谷線3工区 開設工事(余裕期間対象工事)	小松市大杉町 地内	林道開設 一式	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
35	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 小松東部地区 水門電動化工事(余裕期間対象工事)	小松市中海町ほか3 地内	水門電動化工 一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
36	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 河田地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	小松市千代町 地内	水門製作据付工 一式	210日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
37	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 木場潟西部地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	小松市矢崎町 地内	水門製作据付工 一式	270日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
38	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 河田地区 排水機補修工事	小松市千代町 地内	排水機補修工 一式	120日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
39	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 得橋地区 排水機補修工事	小松市一針町 地内	排水機補修工 一式	120日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
40	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 九龍橋川 地区 用水機補修工事	小松市小島町 地内	用水機補修工 一式	120日	指名競争	機械器具設置工事	第3四半期	
41	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 九龍橋川 地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事)	小松市小島町 地内	水門製作据付工 一式	180日	指名競争	鋼構造物工事	第3四半期	
42	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 宮竹用水 地区 遠隔監視制御施設更新工事	小松市能美市 地内	遠隔監視制御施設更新工 一式	90日	一般競争	電気通信工事	第4四半期	
43	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西川地区 水門補修工事(余裕期間対象工事)	小松市大島町、蛭川町 地内	水門補修工 一式	30日	一般競争	鋼構造物工事	第4四半期	
44	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大 日川ダム丸山観測局整備工事	小松市丸山町 地内	観測局整備工 1式	150日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
45	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(管理用通路工)	小松市三谷町 地内	【ICT施工工事】切土工 V=3900m3 盛土工 V=14 00m3	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
46	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川澤上川 河川災害復旧助成工事(津上橋上部工)	小松市中海町 地内	橋梁上部工 N=1式	240日	一般競争	鋼構造物工事	第1四半期	
47	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削 工その1)	小松市上八里町 地内	【ICT施工工事】掘削工 N=1式、排水樋管工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
48	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削 工その2)	小松市上八里町 地内	【ICT施工工事】掘削工 N=1式、排水樋管工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
49	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削 工その3)	小松市上八里町 地内	【ICT施工工事】掘削工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
50	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地掘削 工その4)	小松市上八里町 地内	【ICT施工工事】掘削工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
51	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-84)	小松市軽海町～遊泉寺町 地内	橋梁添架 L=91m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
52	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-85)	小松市軽海町～遊泉寺町 地内	橋梁添架 L=91m	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
53	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-86)	小松市遊泉寺町 地内	開削工 L=66m	210日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
54	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 道路災害防除工事(余裕期間対象工事)	小松市中ノ峠町 地内	落石防護柵工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
55	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 道路災害防除工事(余裕期間対象工事)	小松市大杉町 地内	モルタル吹付工	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
56	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修工事(余裕期間対象工事)	小松市長崎町 地内	舗装補修工 A=1000m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
57	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(城南橋上り) (塗装工その1)	小松市長崎町 地内	塗装塗替工 N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
58	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(城南橋上り) (塗装工その2)	小松市長崎町 地内	塗装塗替工 N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
59	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(城南橋上り) (塗装工その3)	小松市長崎町 地内	塗装塗替工 N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	発注済
60	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 橋りょう補修工事(城南橋下り) (塗装工)	小松市長崎町 地内	塗装塗替工 N=1式	150日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
61	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 橋りょう補修工事(粟津立体交差橋) (伸縮装置更新工)	小松市符津町 地内	伸縮装置取替工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
62	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 橋りょう補修工事(粟津立体交差橋) (橋面防水工)	小松市符津町 地内	橋面防水工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
63	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 橋りょう補修工事(平面横断歩道橋)(塗装工)	小松市平面町 地内	塗装塗替工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
64	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 橋りょう補修工事(乞食落橋)	小松市花立町 地内	塗装塗替工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第1四半期	
65	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工)(余裕期間対象工事)	小松市鶴ヶ島 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
66	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工その1)(余裕期間対象工事)	小松市符津町 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
67	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工その2)(余裕期間対象工事)	小松市符津町 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
68	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松線上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工その1)(余裕期間対象工事)	小松市京町～松任町 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
69	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松線上線 雪寒地域道路整備工事(配管更新工その2)(余裕期間対象工事)	小松市京町～松任町 地内	配管更新工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
70	石川県	南加賀土木総合事務所	6災166号 一般県道大杉長谷線 道路災害復旧工事(鉄筋挿入工)	小松市赤瀬町 地内	鉄筋挿入工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
71	石川県	南加賀土木総合事務所	6災166号 一般県道大杉長谷線 道路災害復旧工事(擁壁工)	小松市赤瀬町 地内	法面保護工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
72	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(遊具更新工)	小松市三谷町 地内	遊具更新 N=1基	120日	指名競争	造園工事	第1四半期	発注済
73	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(水位局移設工)	小松市中海町 地内	水位局移設工 N=1式	120日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	
74	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川等災害関連工事(取付道路工)	小松市中ノ峠町 地内	取付道路工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
75	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(土砂搬出工)	小松市上八里町 地内	土砂搬出工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
76	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	小松市軽海町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=400m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
77	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(ヤード整備工)(余裕期間対象工事)	小松市軽海町 地内	ヤード整備工 N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
78	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 国道改築(社会資本)工事(改良工)(余裕期間対象工事)	小松市平面町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=140m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
79	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(仮橋管理工その2)	小松市今江町1丁目～7丁目 地内	仮橋管理工 N=1式	360日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
80	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(防護柵工)	小松市那谷町～菩提町 地内	防護柵工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
81	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市高堂町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
82	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	小松市高堂町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=100m	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
83	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	小松市高堂町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=1500m2	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
84	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その1)(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	鋼矢板護岸工 L=100m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
85	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 総合流域防災工事(護岸工その2)(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	鋼矢板護岸工 L=100m	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
86	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その3)	小松市中海町 地内	バラベット工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
87	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川等災害関連工事(護岸工)	小松市中ノ峠町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
88	石川県	南加賀土木総合事務所	市道城南松崎線 前川新橋耐震補強(受託)工事(P2橋脚補強工)	小松市下牧町 地内	耐震補強工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
89	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(川尻橋上部工)	小松市遊泉寺町 地内	【ICT施工工事】橋梁上部工 N=1式	360日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
90	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その1)	小松市那谷町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=200m	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
91	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(改良工その2)	小松市菩提町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=200m	150日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
92	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(迂回路工その1)(余裕期間対象工事)	小松市高堂町 地内	迂回路工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
93	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(迂回路工その2)(余裕期間対象工事)	小松市高堂町 地内	迂回路工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
94	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 橋りょう補修工事(粟津立体交差橋)(断面修復工)	小松市符津町 地内	断面修復工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
95	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 橋りょう補修工事(鴨浦橋)(塗装工)	小松市荒木田町 地内	塗装塗替工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
96	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 橋りょう補修工事(小松新橋側道橋)	小松市平面町 地内	塗装塗替工 N=1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
97	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道大杉長谷線 県単橋りょう補修工事(殿谷橋)	小松市赤瀬町 地内	高欄塗装塗替工 N=1式	90日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
98	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松島越鶴来線 県単橋りょう補修工事(小原大橋)	小松市小原町 地内	高欄補修工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
99	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	小松市浜田町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
100	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	小松市矢田野町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
101	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道西二口長田様線 県単道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事)	小松市長田町 地内	自由勾配側溝工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
102	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(遊水地排水樋管ゲート工)	小松市上八里町 地内	ゲート工 N=1式	120日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
103	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(土砂搬出工その2)	小松市上八里町 地内	土砂搬出工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
104	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	小松市軽海町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=1900m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
105	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	小松市遊泉寺町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=1900m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
106	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(安全施設工)(余裕期間対象工事)	小松市経海町～遊泉寺町 地内	安全施設工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
107	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工その1)	小松市尾小屋町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=50m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
108	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(改良工その2)	小松市花立町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=50m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
109	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(舗装工その1)	小松市尾小屋町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=500m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
110	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(舗装工その2)	小松市花立町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=500m2	90日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
111	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その1)	小松市那谷町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=3500m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
112	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その2)	小松市那谷町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=3500m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
113	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その3)	小松市那谷町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=3500m2	150日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
114	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(区画線工)	小松市那谷町～菩提町 地内	区画線工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
115	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	小松市高堂町 地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
116	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(改良工)	小松市大杉上町 地内	【ICT施工工事】改良工 L=30m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
117	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(法面工)	小松市大杉上町 地内	【ICT施工工事】植生工 N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
118	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その1)	小松市今江町 地内	ブロック積工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
119	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その2)	小松市今江町 地内	ブロック積工 N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
120	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その4)(余裕期間対象工事)	小松市向本折町 地内	鋼矢板護岸工 L=90m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
121	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その5)(余裕期間対象工事)	小松市向本折町 地内	鋼矢板護岸工 L=90m	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
122	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川湊上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その1)	小松市中海町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
123	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(護岸工その2)	小松市中海町 地内	ブロック積工 N=1式	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
124	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(樋門工その1)	小松市中海町 地内	樋門工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
125	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(樋門工その2)	小松市中海町 地内	樋門工 N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
126	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(護岸工)	小松市遊泉寺町 地内	護岸工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
127	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(旧橋下部撤去工)	小松市今江町1丁目～7丁目 地内	旧橋撤去工 N=1式	270日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
128	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事)	小松市河田町 地内	舗装工 A=1500m2	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
129	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松根上線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事)	小松市京町 地内	舗装工 A=700m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
130	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その1)(余裕期間対象工事)	小松市菱輪町 地内	舗装工 A=1200m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
131	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その2)(余裕期間対象工事)	小松市菱輪町 地内	舗装工 A=1200m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
132	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地)公園整備工事(法面工)	小松市三谷町 地内	植生工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
133	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(護岸工その3)	小松市今江町 地内	ブロック積工 N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
134	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(舗装工その1)(余裕期間対象工事)	小松市今江町 地内	【ICT施工工事】舗装工 N=1式	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
135	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川前川 広域河川改修工事(舗装工その2)(余裕期間対象工事)	小松市今江町 地内	【ICT施工工事】舗装工 N=1式	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
136	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(取付道路工)	小松市中海町 地内	取付道路工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
137	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(舗装工)	小松市中海町 地内	【ICT施工工事】舗装工 N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
138	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(消雪工)	小松市中海町 地内	消雪工 N=1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
139	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川渚上川 河川災害復旧助成工事(舗装工)	小松市中海町 地内	【ICT施工工事】舗装工 N=1式	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
140	石川県	営繕課	小松産業技術専門校空調設備更新工事	小松市青路町 地内	空調機の更新	240日	一般競争	管工事	第1四半期	
141	石川県	営繕課	小松明峰高等学校第2体育館外壁等改修工事	小松市平面町 地内	RC造2階建、延床面積1583m2の大規模改修	150日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	
142	石川県	営繕課	小松特別支援学校体育館外壁等改修工事	小松市金平町 地内	S造2階建、延床面積622m2の大規模改修	150日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	
143	石川県	営繕課	小松工業高等学校実習棟改修工事	小松市打越町 地内	S造平屋建、延床面積2123m2の改修	150日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	
144	石川県	営繕課	県有施設浄化槽設備整備工事(消防防災ヘリコプター格納庫) (余裕期間対象工事)	小松市浮柳町 地内	浄化槽の更新	150日	指名競争	管工事	第1四半期	
145	石川県	営繕課	木場潟公園(南園地)令和6年能登半島地震災害復旧工事(余裕期間対象工事)	小松市今江町 地内	浄化槽の災害復旧	180日	指名競争	管工事	第1四半期	
146	石川県	営繕課	小松特別支援学校非常放送設備整備工事	小松市金平町 地内	非常放送設備の整備	150日	一般競争	電気工事	第2四半期	
147	石川県	営繕課	航空プラザ外壁改修工事(西面)	小松市安宅新町 地内	S造2階建、延床面積6018m2の外壁改修	90日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
148	石川県	営繕課	県有施設浄化槽整備工事(木場潟公園中央園地)	小松市三谷町 地内	浄化槽の整備	180日	一般競争	管工事	第3四半期	
149	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標識整備等工事	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
150	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第1四半期	
151	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標識整備等工事	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
152	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第2四半期	
153	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標識整備等工事	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
154	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標識整備等工事	90日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
155	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	小松市ほか	道路標示塗替工事	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
小松市〔令和7年4月時点〕										
156	小松市	未来型図書館づくり推進チーム	小松市公会堂外2施設解体工事	丸の内公園町外	未来型図書館の整備に向けた既存施設(公会堂、博物館、教育研究センター)の解体工事	250日間	一般	解体	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
157	小松市	小松市開発公社	小松駅前立体駐車場換気設備工事	土居原町	換気設備工事	1か月間	一般※	管	第2四半期	
158	小松市	小松市開発公社	小松駅前立体駐車場塗装改修工事	土居原町	塗装工事	4か月間	一般	塗装	第2四半期	
159	小松市	管財課	旧金野小学校電灯変圧器更新工事	大野町	変圧器の取替	4か月間	指名	電気	第1四半期	
160	小松市	管財課	小松市車庫棟 幹線改修工事	小馬出町	幹線の新設	4か月間	一般※	電気	第1四半期	
161	小松市	管財課	庁舎屋上防水改修工事	小馬出町	屋上防水改修	4か月間	一般	防水	第1四半期	
162	小松市	管財課	庁舎トイレ洋式化工事	小馬出町	和式便器を洋式便器に改修	2か月間	一般※	管	第1四半期	
163	小松市	管財課	庁舎議場照明LED化工事	小馬出町	LED照明に改修	2か月間	指名	電気	第2四半期	
164	小松市	子育て環境課	菩提町子供の広場整備工事	菩提町	菩提町にある広場への遊具整備工事	100日間	指名	とび土工	第2四半期	
165	小松市	観光交流課	観光案内看板解体工事	八幡	観光案内看板解体 N=1式	3か月間	指名	解体	第1四半期	
166	小松市	文化振興課	こまつ曳山交流館みよっさ 空調設備水処理装置更新工事	八日市町	空調設備水処理装置更新	60日間	指名	管	第3四半期	
167	小松市	文化振興課	こまつ曳山交流館みよっさ 外壁目地シーリング改修工事	八日市町	亀裂による北側・東側目地の改修	75日間	指名	防水	第2四半期	
168	小松市	文化振興課(博物館)	尾小屋メインロード復旧工事	尾小屋町	金網ネット工、インバート導水工、木製支保工補修工ほか	12か月間	一般	土木	第2四半期	
169	小松市	文化振興課(博物館)	宮本三郎美術館第2展示室空調機更新工事	小馬出町	空調機器入替	令和7年11月3日まで	一般※	管	第3四半期	
170	小松市	スポーツ育成課	大倉岳高原スキー場 ロッジ改修工事	尾小屋町	ロッジ階段・浴室・トイレ床等の改修工事	5か月間	一般	建築	第1四半期	大倉岳高原スキー場 ロッジ浴室改修工事を統合工事名、工事概要、方法の変更 4月更新
171	小松市	スポーツ育成課	大倉岳高原スキー場 ロッジ浴室改修工事	尾小屋町	ロッジ浴室の改修工事	5か月間	指名	建築	第1四半期	大倉岳高原スキー場 ロッジ改修工事へ統合 4月更新
172	小松市	スポーツ育成課	末広野球場 スタンド音響設備改修工事	末広町	屋外スタンド音響設備の改修工事	令和7年12月26日まで	一般	電気通信	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
173	小松市	スポーツ育成課	末広野球場 更衣室エアコン設置工事	末広町	末広野球場の更衣室エアコン設置工事	3か月間	一般※	管	第1四半期	
174	小松市	スポーツ育成課	末広屋内水泳プール シャワー室シャッター工事	末広町	末広屋内水泳プール シャワー室シャッター工事	2か月間	指名	建築	第4四半期	
175	小松市	スポーツ育成課	こまつドーム 不活性ガス消火設備取替工事	林町	こまつドーム 不活性ガス消火設備取替工事	2か月間	一般※	消防施設工事	第1四半期	
176	小松市	スポーツ育成課	スカイパークこまつ翼 ソフトボール場ベンチ屋根改修工事	日末町	スカイパークこまつ翼 ソフトボール場ベンチ屋根改修工事	3か月間	指名	建築	第2四半期	
177	小松市	スポーツ育成課	スカイパークこまつ翼 ソフトボール場バックネット設置工事	日末町	スカイパークこまつ翼 ソフトボール場バックネット設置工事	令和7年12月26日まで	一般※	とび土工	第3四半期	
178	小松市	スポーツ育成課	東部地区屋外運動施設 照明LED化工事	八幡	照明LED化工事	120日間	一般	電気	第3四半期	
179	小松市	スポーツ育成課	6災24号 小松運動公園 都市災害復旧工事	末広町	As舗装:A=3, 200㎡	110日間	一般	舗装	第1四半期	
180	小松市	スポーツ育成課	6災24号 小松運動公園 都市災害復旧工事(その2)	末広町	末広陸上競技場及び末広屋外水泳プールの災害復旧工事	8か月間	一般	土木	第2四半期	発注時期の変更 4月更新
181	小松市	商工労働課	木場町旧雇用促進住宅用道路擁壁工事	木場町	大型ブロック積 A=22㎡	75日間	一般※	土木	第1四半期	
182	小松市	農業水産課	県単土地改良事業 若杉地区 用水路改修工事	若杉町	L=180m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
183	小松市	農業水産課	農業用排水路整備事業 蛭川地区 排水路更新工事	蛭川町	L=100m	120日間	一般※	土木	第2四半期	
184	小松市	農業水産課	令和7年度土地改良施設維持管理適正化事業 国府地区 揚水機場整備工事	古府町	ポンプ整備 一式	150日間	一般※	機械器具	第2四半期	
185	小松市	農業水産課	佐々木地区 排水ポンプ新設工事	千代町	水中ポンプ 3台新設	150日間	一般	機械器具	第1四半期	工事名、工事場所の変更 4月更新
186	小松市	農業水産課	農村総合整備事業(条件改善型)下牧地区 暗渠排水改修工事	下牧町	A=5.4ha	150日間	一般	土木	第1四半期	
187	小松市	農山村創生課	県単林道事業 林道安谷線 法面改良工事	大杉町	L=10m	90日間	一般※	土木	第1四半期	
188	小松市	農山村創生課	林道安谷線 法面改良工事	西荒谷町	L=20m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
189	小松市	農山村創生課	林道鈴ヶ岳線 橋梁改修工事	大杉町	N=4橋	150日間	一般	土木	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
190	小松市	農山村創生課	林道勸又線 橋梁改修工事	西俣町	N=1橋	90日間	指名	土木	第2四半期	
191	小松市	農山村創生課	林道鍋床線 橋梁改修工事	大杉町	N=1橋	90日間	指名	土木	第2四半期	
192	小松市	農山村創生課	令和6年発生林道災害復旧事業 林道大山線 災害復旧工事	丸山町	L=50m	120日間	一般	土木	第2四半期	
193	小松市	農山村創生課	重要インフラ施設周辺森林整備工事(西俣地区)	西俣地区	A=0.3ha	90日間	一般	造園	第2四半期	
194	小松市	大杉みどりの里	大杉みどりの里宿泊棟屋根修繕工事	大杉町	宿泊棟屋根改修工事(カバー工法)	3か月間	一般	建築	第1四半期	
195	小松市	環境推進課	リサイクルセンター照明器具LED化工事	大野町	照明灯改修N=1式	180日間	一般	電気	第2四半期	
196	小松市	環境推進課	容器包装プラスチック圧縮梱包機整備工事	大野町	梱包機整備N=1式	100日間	一般※	機械器具	第2四半期	
197	小松市	環境推進課	最終処分場汚水処理施設ポンプ交換工事	大野町	原水ポンプ更新N=1基	100日間	一般※	機械器具	第2四半期	
198	小松市	環境推進課	大野町排水路改修工事	大野町	排水路改修N=1箇所、鋼材嵩上工N=2か所	120日間	一般※	土木	第1四半期	
199	小松市	まちデザイン課	【仮称】粟津駅前交差点道路改良工事	符津町	市道交差点・駅前広場改修工事 A=5,600㎡	10か月間	一般	土木	第1四半期	
200	小松市	まちデザイン課	【仮称】粟津駅前交差点道路舗装工事	符津町	市道交差点・駅前広場改修工事 A=5,600㎡	9か月間	一般	舗装	第1四半期	
201	小松市	まちデザイン課	【仮称】粟津駅前交差点道路照明灯設置工事	符津町	道路照明灯 N=6基 駅前広場照明灯 N=4基	9か月間	一般	電気	第1四半期	
202	小松市	緑花公園課	ひらおもて公園外3公園遊具更新工事	平面町外3町	複合遊具設置 N=3基 単体遊具設置 N=1基 既設遊具撤去 N=4基	4か月間	一般	とび土工	第1四半期	
203	小松市	緑花公園課	戸城公園作業員休憩施設設置工事	丸の内公園町	休憩施設 N=1式	4か月間	指名	建築	第1四半期	
204	小松市	道路課	市道本折相生町線外6路線 消雪設備(散水管)更新工事	清水町外8町	L=1,192m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
205	小松市	道路課	市道本折相生町線外6路線 舗装補修工事	清水町外8町	A=6,000㎡	5か月間	一般	舗装	第2四半期	
206	小松市	道路課	小松市土木倉庫屋根補修工事	下牧町	雨漏り補修 N=1式	3か月間	指名	建築	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
207	小松市	道路課	市道今江符津線 側溝改良工事	今江町	L=60m	3か月間	指名	土木	第1四半期	
208	小松市	道路課	市道みのわ町8号線 側溝改良工事	春日町	L=60m	3か月間	指名	土木	第1四半期	
209	小松市	道路課	市道那谷町2号線 側溝改良工事	那谷町	L=60m	3か月間	指名	土木	第1四半期	工事路線の修正 4月更新
210	小松市	道路課	市道符津四丁町線 舗装補修工事	菰輪町	A=600㎡	4か月間	指名	舗装	第2四半期	
211	小松市	道路課	市道向本折大領中線 側溝改良工事	大領中町	L=60m	3か月間	指名	土木	第2四半期	
212	小松市	道路課	市道西軽海大通り線 歩道改良工事	西軽海町	L=60m	3か月間	指名	土木	第2四半期	
213	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(さく井)設置工事	沖町	N=1基	5か月間	一般	さく井	第1四半期	
214	小松市	道路課	市道八幡町今江線 消雪設備(さく井)修繕工事	大領中町	N=1基	5か月間	一般※	さく井	第1四半期	
215	小松市	道路課	市道那谷寺線 消雪設備(揚水)設置工事	那谷町	N=1基	6か月間	一般	機械器具	第1四半期	
216	小松市	道路課	市道額見四丁町線 消雪設備(揚水)設置工事	額見町	N=1基	6か月間	一般※	機械器具	第1四半期	
217	小松市	道路課	市道額見四丁町線 消雪設備(制御盤)設置工事	額見町	N=1基	6か月間	一般※	電気	第1四半期	
218	小松市	道路課	市道矢田野みのわ線 消雪設備(揚水)設置工事	菰輪町	N=1基	6か月間	一般	機械器具	第1四半期	
219	小松市	道路課	市道矢田野みのわ線 消雪設備(制御盤)設置工事	菰輪町	N=1基	6か月間	一般※	電気	第1四半期	
220	小松市	道路課	市道幸町八幡線 消雪設備(散水管)設置工事	吉竹町	L=300m	4か月間	一般	土木	第2四半期	
221	小松市	道路課	市道那谷寺線 消雪設備(散水管)設置工事	那谷町	L=426m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
222	小松市	道路課	市道額見四丁町線 消雪設備(散水管)設置工事	額見町外1町	L=593m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
223	小松市	道路課	市道矢田野みのわ線 消雪設備(散水管)設置工事	菰輪町外2町	L=717m	5か月間	一般	土木	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
224	小松市	道路課	市道園白江線 消雪設備(散水管)更新工事	白江町外1町	L=400m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
225	小松市	道路課	市道西経海町大通り線 消雪設備(散水管)更新工事	西経海町	L=100m	5か月間	一般	土木	第1四半期	
226	小松市	道路課	市道岩測遊泉寺線 側溝改良工事	岩測町	L=8m	3か月間	一般※	土木	第2四半期	
227	小松市	道路課	市道土居原下牧線 道路災害復旧工事	浜田町外2町	L=295m	5か月間	一般	土木	第1四半期	
228	小松市	道路課	市道土居原下牧線 道路災害復旧工事(舗装)	浜田町外2町	A=963㎡	5か月間	一般	舗装	第1四半期	
229	小松市	道路課	市道矢崎島線 道路改良工事	符津町	L=70m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
230	小松市	道路課	市道矢崎島線 道路舗装工事	符津町	A=450㎡	4か月間	一般※	舗装	第2四半期	
231	小松市	道路課	市道八幡駐在所前線 無名橋(2051)補修工事	八幡	N=1橋	4か月間	一般※	土木	第1四半期	
232	小松市	道路課	市道江指町勘定線 さかい橋 補修工事	江指町	N=1橋	6か月間	一般	土木	第2四半期	
233	小松市	道路課	市道丸山杖出線 中ノ橋 撤去工事(上部)	丸山町	N=1橋	4か月間	指名	土木	第1四半期	
234	小松市	道路課	今江三谷バイパス線 道路改良工事	蓮代寺町	L=109m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
235	小松市	道路課	島田蛭川線 道路改良工事(その2)	蛭川町	L=180m	4か月間	一般	土木	第3四半期	
236	小松市	道路課	浮柳串茶屋線 道路改良工事	日末町	L=60m	4か月間	一般	土木	第2四半期	
237	小松市	道路課	今江符津線 道路舗装工事	今江町	A=500㎡	4か月間	一般	舗装	第2四半期	
238	小松市	道路課	市道石田橋線 石田橋補修工事	下牧町	N=1橋	9ヶ月間	一般	土木	第2四半期	
239	小松市	道路課	市道基地向本折線 今江潟大橋補修工事	拓栄町外1	N=1橋	3か月間	指名	土木	第2四半期	
240	小松市	道路課	市道中海町16号線 道路改良工事	中海町	L=100m	4か月間	一般	土木	第3四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
241	小松市	道路課	市道中海町16号線 道路舗装工事	中海町	A=500㎡	4か月間	一般※	舗装	第3四半期	
242	小松市	道路課	市道小島町中線外1路線 道路改良工事	小島町	L=60m	4か月間	指名	土木	第3四半期	
243	小松市	道路課	市道長崎安宅漁港線 長崎橋 補修工事	鶴ヶ島町外	N=1橋	6か月間	一般	土木	第3四半期	
244	小松市	道路課	市道丸山杖出線 中ノ橋 撤去工事(下部)	丸山町	N=1橋	4か月間	一般※	土木	第3四半期	
245	小松市	内水対策室	今江町排水路改築工事	今江町	BOXカルバートB1000×H1000 L=20m	90日間	一般	土木	第3四半期	
246	小松市	内水対策室	上荒屋町排水路改築工事	上荒屋町	護岸補修 L=30m	90日間	指名	土木	第2四半期	
247	小松市	内水対策室	串茶屋町排水路改築工事	串茶屋町	自由勾配側溝B400×H400 L=53m	100日間	一般※	土木	第3四半期	
248	小松市	内水対策室	長崎町排水路改築工事	長崎町	BOXカルバートB1300×H1300 L=10m	150日間	一般	土木	第3四半期	
249	小松市	内水対策室	松梨町排水路改築工事	松梨町	自由勾配側溝B400×H800 L=60m	120日間	一般※	土木	第3四半期	
250	小松市	内水対策室	平面町排水路改築工事	平面町	BOXカルバートB1200×H1000 L=20m	120日間	一般※	土木	第3四半期	
251	小松市	内水対策室	古川排水区幹線排水路整備工事	育成町	水路改築(副断面)BF300 L=40m	90日間	一般※	土木	第2四半期	
252	小松市	内水対策室	向本折町排水路改築工事	向本折町	自由勾配側溝B600×H1000 L=88m	120日間	一般	土木	第1四半期	
253	小松市	内水対策室	排水ポンプ設置工事	中海町	仮設排水ポンプ N=2基	150日間	一般	機械器具	第3四半期	
254	小松市	内水対策室	南浅井町調整池改築工事	南浅井町	フェンス改修	90日間	指名	とび土工	第1四半期	
255	小松市	内水対策室	普通河川松谷川護岸改築工事	五国寺町	護岸改築 L=45m	130日間	一般	土木	第2四半期	
256	小松市	内水対策室	石橋川排水区導水路等整備工事(5工区)	向本折町	導水路 L=125m	210日間	一般	土木	第1四半期	
257	小松市	内水対策室	石橋川排水区導水路等整備工事(6工区)	向本折町	導水路 L=170m	210日間	一般	土木	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
258	小松市	内水対策室	普通河川谷川横断水路改築工事	中ノ峠町	BOXカルバートB2500×H2000 L=4m	120日間	一般	土木	第2四半期	
259	小松市	建築住宅課	小松市菩提公園トイレ洋式化工事	菩提町	和式から洋式へのトイレ改修工事。東トイレ2基、西トイレ2基 計4基	60日間	指名	管	第2四半期	
260	小松市	建築住宅課	小松市営津波倉町住宅解体工事	津波倉町	簡易耐火平屋建て(PC壁)114.70㎡を解体するもの。	75日間	指名	解体	第3四半期	
261	小松市	建築住宅課	小松市営新末広町住宅屋外照明器具取替工事	末広町	屋外用照明器具7基の取替工事。	120日間	一般※	電気	第1四半期	
262	小松市	建築住宅課	小松市営木曽町住宅58棟引込開閉器盤取替工事	安宅町	引込開閉器盤の取替工事。	120日間	指名	電気	第2四半期	
263	小松市	上下水道管理課(水道関係)	川北揚水場 非常用自家発電装置更新工事	能美郡川北町	オープン型 6600V/500KVA	令和9年3月12 日まで	一般	電気	第2四半期	
264	小松市	上下水道管理課(水道関係)	上清水、川北揚水場 直流電源盤更新工事	能美市上清水町 外1町	屋内銅板製閉鎖自立形 2面	令和8年3月13 日まで	一般	電気	第1四半期	
265	小松市	上下水道管理課(水道関係)	西軽海配水池、上清水揚水場 流量計更新工事	中海町 外1町	電磁流量計 400A×2台 300A×1台	5か月間	一般	電気	第2四半期	
266	小松市	上下水道管理課(水道関係)	蓮代寺流量制御所 電気設備更新工事	蓮代寺町	弁制御盤 1面 計装盤 1面 圧力計 2台	令和8年3月13 日まで	一般	電気	第1四半期	
267	小松市	上下水道管理課(水道関係)	上水道施設 コンデンサ更新工事	丸の内公園町 外3町	高圧コンデンサ 4台	令和8年3月13 日まで	一般	電気	第1四半期	
268	小松市	上下水道管理課(水道関係)	上清水1号取水井 取水ポンプ更新工事	能美市上清水町	深井戸水中ポンプ 125A×15kw	4か月間	一般	機械器具	第3四半期	
269	小松市	上下水道建設課(水道関係)	6災3360号中央排水区外下水道災害復旧工事(2工区)に伴う 支障水道管布設替工事	浜田町	φ100 L=140m	8か月間	一般	管	第1四半期	
270	小松市	上下水道建設課(水道関係)	6災3361号第一分區(その1)下水道災害復旧工事(1工区)に伴う 支障水道管布設替工事	沖町	φ75～50 L=160m	7か月間	一般	管	第1四半期	
271	小松市	上下水道建設課(水道関係)	6災3361号第一分區(その1)下水道災害復旧工事(2工区)に伴う 支障水道管布設替工事	日の出町外1町	φ100～75 L=160m	7か月間	一般	管	第1四半期	
272	小松市	上下水道建設課(水道関係)	6災3362号第一分區(その2)下水災害復旧工事(1工区)に伴う 支障水道管布設替工事	沖町	φ100 L=170m	7か月間	一般	管	第1四半期	
273	小松市	上下水道建設課(水道関係)	6災3362号第一分區(その2)下水災害復旧工事(2工区)に伴う 支障水道管布設替工事	沖町	φ100 L=90m	8か月間	一般※	管	第2四半期	
274	小松市	上下水道建設課(水道関係)	6災3363号松陽分區下水道災害復旧工事に伴う支障水道管布設 替工事	大領町外1町	φ150～100 L=290m	7か月間	一般	管	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
275	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	支障水道管布設替工事(東陵46工区)	若杉町	φ100~50 L=140m	6か月間	一般	管	第2四半期	
276	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	支障水道管布設替工事(荒屋37工区)	高堂町	φ100 L=70m	4か月間	一般※	管	第1四半期	
277	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	丸の内町配水管布設替工事(3工区)	丸の内町	φ500 L=250m	6か月間	一般	管	第2四半期	
278	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	清水町外5町給水管布設替工事	清水町外5町	給水工 125箇所	5か月間	一般	管	第1四半期	
279	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	白江町給水管布設替工事	白江町	給水工 10箇所	3か月間	指名	管	第2四半期	
280	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	符津町石綿管更新工事	符津町	φ75 L=100m	4か月間	一般※	管	第2四半期	
281	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	下牧町石綿管更新工事	下牧町	φ100 L=420m	5か月間	一般	管	第2四半期	
282	小松市	上下水道建設課(上水道関係)	旭台配水池法面復旧工事	能美市緑が丘	切土 V=3,000㎡ 盛土 V=3,500㎡ 補強盛土他 N=一式	8か月間	一般	土木	第2四半期	
283	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	中海地区処理場 給水管布設替工事	中海町	φ50 L=230m	6か月間	一般※	管	第1四半期	
284	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	平面町給水管布設替工事	平面町	給水工 11箇所	3か月間	指名	管	第2四半期	
285	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	島田町外1町給水管布設替工事	島田町外1町	給水工 10箇所	3か月間	指名	管	第2四半期	
286	小松市	上下水道管理課(上水道関係)	西荒谷町給水管布設替工事	西荒谷町	給水工 7箇所	3か月間	指名	管	第2四半期	
287	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)原地区 施設改築工事	原町	防食被覆工事 一式 機械設備更新工事 一式	8か月間	一般	管	第1四半期	
288	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)原地区 施設改築工事(電気設備)	原町	電気設備更新工事	6か月間	一般	電気	第2四半期	
289	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	御幸汚水中継ポンプ場(高段) 機械電気設備更新工事	拓栄町	機械電気設備更新工事	10か月間	一般	電気	第1四半期	
290	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	南部第2汚水中継ポンプ場 機械電気設備更新工事	林町	機械電気設備更新工事	10か月間	一般	電気	第1四半期	
291	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	御館マンホールポンプ 機械電気設備更新工事	御館町	機械電気設備更新工事	7か月間	一般	機械器具	第1四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
292	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	長崎マンホールポンプ 機械電気設備更新工事	長崎町	機械電気設備更新工事	7か月間	一般	機械器具	第1四半期	
293	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業中海地区 汚水管渠新設工事	中海町	汚水管新設工事 L=157m	6か月間	一般※	土木	第1四半期	
294	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	松陽ポンプ場耐水化工事	向本折町	耐水扉設置工事	3か月間	指名	建築	第2四半期	
295	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	中央排水区 取付管布設替工事	桜木町	取付管布設替工事	4か月間	一般	土木	第1四半期	
296	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3357号 安宅処理分区外 下水道災害復旧工事(2工区)	蛭川町外	施工延長 L=579m(開削)	7か月間	一般	土木	第1四半期	
297	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3359号 川辺第1処理分区外 下水道災害復旧工事(2工区)	平面町	施工延長 L=256m(推進)	8か月間	一般	土木	第2四半期	
298	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3360号 中央排水区 下水道災害復旧工事(1工区)	下牧町外	施工延長 L=74m(開削) 内面補修 N=18箇所	6か月間	一般	土木	第1四半期	
299	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3360号 中央排水区 下水道災害復旧工事(2工区)	浜田町外	施工延長 L=280m(開削) 内面補修 N=19箇所	8か月間	一般	土木	第1四半期	
300	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3361号 第一分区(その1) 下水道災害復旧工事(1工区)	沖町外	施工延長 L=418m(開削)	7か月間	一般	土木	第1四半期	
301	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3361号 第一分区(その1) 下水道災害復旧工事(2工区)	日の出町外	施工延長 L=401m(開削)	7か月間	一般	土木	第1四半期	
302	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3362号 第一分区(その2) 下水道災害復旧工事(1工区)	沖町	施工延長 L=446m(開削)	7か月間	一般	土木	第1四半期	
303	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3362号 第一分区(その2) 下水道災害復旧工事(2工区)	沖町	施工延長 L=270m L=163m(推進) L=107m(開削)	8か月間	一般	土木	第2四半期	
304	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3363号 松陽分区 下水道災害復旧工事	大領町外	施工延長 L=286m(開削)	7か月間	一般	土木	第1四半期	
305	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3357号 安宅処理分区外 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	大島町外	施工面積 A=1,400㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
306	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3358号 木場潟分区外 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	上荒屋町外	施工面積 A=1,600㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
307	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3358号 木場潟分区外 下水道災害復旧工事(2工区)に伴う舗装工事	林町	施工面積 A=2,400㎡	3か月間	一般	舗装	第2四半期	
308	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3358号 木場潟分区外 下水道災害復旧工事(3工区)に伴う舗装工事	苅津町外	施工面積 A=1,200㎡	3か月間	一般※	舗装	第2四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
309	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	6災3359号 川辺第1処理分区外 下水道災害復旧工事(1工区)に伴う舗装工事	川辺町外	施工面積 A=3,100㎡	4か月間	一般	舗装	第4四半期	
310	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	松陽分区污水管渠新設工事(178工区)	向本折町	施工延長 L=510m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
311	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区污水管渠新設工事(181工区)	白江町	施工延長 L=350m	5か月間	一般	土木	第2四半期	
312	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	東陵分区污水管渠新設工事(46工区)	若杉町	施工延長 L=500m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
313	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	粟津第3圧送幹線 布設替工事	林町	施工延長 L=275m	6か月間	一般	土木	第2四半期	
314	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区污水管渠新設工事(180工区)に伴う舗装工事	白江町	施工面積 A=3,600㎡	4か月間	一般	舗装	第3四半期	
315	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	東陵分区污水管渠新設工事(44工区)に伴う舗装工事	若杉町	施工面積 A=1,800㎡	3か月間	一般	舗装	第3四半期	
316	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	御幸分区污水管渠新設工事(142工区)に伴う舗装工事	村松町	施工面積 A=1,500㎡	3か月間	一般※	舗装	第3四半期	
317	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	御幸分区污水管渠新設工事(143工区)に伴う舗装工事	串工集団地	施工面積 A=1,200㎡	3か月間	一般	舗装	第3四半期	
318	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	安宅処理分区污水管渠新設工事(90工区)に伴う舗装工事	上牧町	施工面積 A=500㎡	3か月間	一般	舗装	第3四半期	
319	小松市	消防総務課	消防本部庁舎 空調設備改修工事	園町	2階 中消防署事務所エリアの電気式空調設備を改修するもの。	令和7年11月30日まで	一般	管	第2四半期	
320	小松市	消防総務課	消防本部庁舎 トイレ洋式化工事	園町	庁舎内4箇所の和式トイレを洋式化するもの。	令和8年1月30日まで	指名	管	第3四半期	
321	小松市	消防総務課	消防本部庁舎 女子仮眠室増設工事	園町	中2階仮眠室エリアに女性用区画室を設置	令和7年12月26日まで	指名	建築	第3四半期	
322	小松市	消防総務課	消防本部庁舎 屋外照明改修工事	園町	敷地内屋外照明の改修工事	令和7年10月31日まで	指名	電気	第2四半期	
323	小松市	消防総務課	粟津温泉出張所 救急消毒室設置工事	井口町	救急車配備に伴い、器具庫を改修し消毒室を設置するもの。	令和7年9月30日まで	一般※	建築	第1四半期	
324	小松市	消防総務課	第17西尾分団活動拠点施設 間仕切り等改修工事	塩原町	活動拠点施設内の車庫と待機室の間仕切り壁及び待機室の改修	令和7年10月31日まで	指名	建築	第2四半期	
325	小松市	教育庶務課	国府小学校空調復旧工事(機械設備)	河田町	全館空調方式から個別空調方式に変更	令和9年2月26日まで	一般	管	第3四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
326	小松市	教育庶務課	国府小学校空調復旧工事(建築)	河田町	全館空調方式から個別空調方式に変更	令和9年2月26日まで	一般	建築	第3四半期	
327	小松市	教育庶務課	国府小学校空調復旧工事(電気設備)	河田町	全館空調方式から個別空調方式に変更	令和9年2月26日まで	一般	電気	第3四半期	
328	小松市	教育庶務課	木場小学校空調復旧工事(機械設備)	木場町	全館空調方式から個別空調方式に変更	令和9年1月27日まで	一般	管	第3四半期	
329	小松市	教育庶務課	木場小学校空調復旧工事(建築)	木場町	全館空調方式から個別空調方式に変更	令和9年1月27日まで	一般	建築	第3四半期	
330	小松市	教育庶務課	木場小学校空調復旧工事(電気設備)	木場町	全館空調方式から個別空調方式に変更	令和9年1月27日まで	一般	電気	第3四半期	
331	小松市	教育庶務課	木場小学校 校舎屋上防水等改修工事	木場町	屋上防水改修、建築改修	令和7年12月26日まで	一般	建築	第1四半期	
332	小松市	教育庶務課	芦城小学校 講堂屋根改修工事	西町	講堂屋根改修	4か月間	一般	建築	第2四半期	
333	小松市	教育庶務課	国府小学校 受水槽更新工事	河田町	受水槽更新	5か月間	一般	管	第1四半期	
334	小松市	教育庶務課	小松市立小学校遊具整備工事	市内	小学校遊具の更新(4校程度)	4か月間	一般※	とび土工	第1四半期	
335	小松市	教育庶務課	板津中学校講堂外壁改修工事	松梨町	外壁改修	8か月間	一般	建築	第1四半期	
336	小松市	教育庶務課	松陽中学校整備 上水道移設工事	大領町	上水道移設	令和8年3月31日まで	一般	管	第2四半期	
337	小松市	教育庶務課	松陽中学校整備 下水道移設工事	大領町	下水道移設	令和8年3月31日まで	一般	土木	第2四半期	
338	小松市	教育庶務課	板津中学校 音声調整卓及び非常放送設備修繕工事	松梨町	音声調整卓及び非常放送設備修繕	5か月間	一般※	電気通信	第1四半期	
339	小松市	教育庶務課	中海中学校 防火シャッター取替工事	軽海町	防火シャッター取替	90日間	指名	建築	第1四半期	
340	小松市	教育庶務課	東陵小学校 防火シャッター改修工事	西軽海町	防火シャッター改修	90日間	指名	建築	第1四半期	
341	小松市	生涯学習課	小松市立第一小学校屋外照明設備LED化工事	白江町	水銀灯からLED照明への切り替え	3か月間	一般	電気	第3四半期	
342	小松市	生涯学習課	小松市立東陵小学校屋外照明設備LED化工事	西軽海町	水銀灯からLED照明への切り替え	3か月間	一般	電気	第3四半期	

石川県小松市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
343	小松市	生涯学習課	小松市立木場小学校屋外照明設備LED化工事	木場町	水銀灯からLED照明への切り替え	3か月間	一般	電気	第3四半期	
344	小松市	生涯学習課	小松市立那谷小学校屋外照明設備LED化工事	那谷町	水銀灯からLED照明への切り替え	3か月間	一般	電気	第3四半期	
345	小松市	ひととのづくり科学館	ひととのづくり科学館倉庫外LED化工事	こまつの杜	LED化工事 1式	150日間	一般	電気	第3四半期	
346	小松市	小松市立高校	屋外グラウンド照明改修修繕工事	八幡	グラウンド照明(LED投光器11台)	4か月間	一般※	電気	第1四半期	
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道〔令和7年4月1日時点〕										
347	(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構	北陸新幹線建設局	北陸新幹線、小松市・加賀市間川道整備	石川県小松市、加賀市	張りコンクリート工 1,100㎡(50か所) アスファルト舗装工 100㎡(12か所)	約8か月	条件付一般競争入札	土木工事	第1四半期	
中日本高速道路(株)〔令和7年4月1日時点〕										
348	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 小松インターチェンジ他1IC凍結防止剤溶液槽更新工事	石川県小松市～石川県金沢市	小松IC他1ICの凍結防止剤溶液槽の更新及び増設を行う工事 ・凍結防止剤溶液槽更新(RC造、約100m3)1箇所(小松IC) ・凍結防止剤溶液槽増設(RC造、約40m3)1箇所(金沢森本IC)	約11ヶ月	指名競争	建築工事	2025年 第1四半期	
349	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 幹線伝送設備改造工事(2025年度)	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	幹線伝送設備の改造を行う工事 ・幹線伝送設備改造:1式	約12ヶ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025年 第3四半期	
350	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 ローカル伝送設備改造工事(2025年度)	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	ローカル伝送設備の改造を行う工事 ・ローカル伝送設備改造:1式	約12ヶ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025年 第3四半期	