

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 4 月 2 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年奥能登豪雨塚田川災害復旧その1工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市塚田町	土工 1式 河道掘削工 1式 法面工 1式 護岸工 1式 構造物取り壊し工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	20ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧工事、令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧工事) 災害復旧工事
2	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年奥能登豪雨塚田川災害関連緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市久手川町	砂防堰堤工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:令和7年4月 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
3	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和6年奥能登豪雨町野川・鈴屋川災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町	土工 1式 河道掘削工 1式 法面工 1式 護岸工 1式 構造物取り壊し工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	20ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(令和6年奥能登豪雨珠洲大谷川災害復旧工事、令和6年奥能登豪雨塚田川災害復旧その1工事) 災害復旧工事
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市市ノ瀬町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 法面工 一式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	28ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事 一括審査方式(町野川(寺地川)特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(牛尾川)特定緊急工事(政府調達協定対象))
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川(寺地川)特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事 一括審査方式(河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(牛尾川)特定緊急工事(政府調達協定対象))
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川(牛尾川)特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年8月 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事 一括審査方式(河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(寺地川)特定緊急工事(政府調達協定対象))

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	名舟・深見地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市名舟町地先 石川県輪島市深見町地先	斜面対策 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
8	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	大野地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市大野町地先	斜面対策 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	曾々木・浜田地区地すべり災害復旧工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町曾々木地先 石川県輪島市浜田町地先	斜面対策 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	19ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区道路復旧その13工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先 石川県輪島市浜田地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 R6補正 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区道路復旧その14工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町大川地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7年7月 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7～9 249号輪島バイパス道路復旧その1工事) 災害復旧工事
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その11工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事
13	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R6 249号輪島地区法面復旧その12工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市門前町地先外	地すべり対策工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 公告予定月:公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(災害復旧工事グループ1) 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7～9 249号輪島バイパス道路復旧その1工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市久手川町地先	カルバート工 1式 道路土工 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	28ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 公告予定月:令和7 年7月 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区道 路復旧その14工 事) 災害復旧工事
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7・8能越道 石休場地区道路改良その2工事	石川県輪島市	道路土工 1式 函渠工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意 着手方式) 自治体実績評価型
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7・8能越道 神田川高架橋下部その3工事	石川県輪島市	道路土工 1式 函渠工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意 着手方式)
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道 山ノ上地区道路改良その5外工事	石川県輪島市	道路土工 1式 落差工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意 着手方式) 自治体実績評価型
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道 市ノ瀬地区道路改良その9工事	石川県輪島市	道路土工 1式 地盤改良工 1式 函渠工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(任意 着手方式)
19	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区道路復旧その8工事	石川県珠洲市真浦町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 災害復旧工事 一括審査方式(R7 249号珠洲地区道 路復旧その9工事)
20	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区道路復旧その9工事	石川県珠洲市長橋町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 災害復旧工事 一括審査方式(R7 249号珠洲地区道 路復旧その8工事)
21	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島バイパス道路復旧その2工事	石川県輪島市地先	道路土工 1式 仮設抑止杭工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島バイパ ス道路復旧その3工 事) 災害復旧工事
22	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島バイパス道路復旧その3工事	石川県輪島市地先	道路土工 1式 仮設抑止杭工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島バイパ ス道路復旧その2工 事) 災害復旧工事
23	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その13工事	石川県輪島市地先外	法面対策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以 外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フ レックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法 面復旧その14工 事) 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
24	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その14工事	石川県輪島市地先外	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法面復旧その13工事) 災害復旧工事
25	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その15工事	石川県輪島市地先外	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法面復旧その16工事、R7 249号輪島地区道路復旧その18工事) 災害復旧工事
26	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区法面復旧その16工事	石川県輪島市地先外	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法面復旧その15工事、R7 249号輪島地区道路復旧その18工事) 災害復旧工事
27	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区舗装復旧その3工事	石川県輪島市	舗装打換え工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区舗装復旧その4工事) 災害復旧工事
28	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区舗装復旧その4工事	石川県輪島市	舗装打換え工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 8億1,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第1四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区舗装復旧その3工事) 災害復旧工事
29	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区道路復旧その18工事	石川県輪島市地先外	法面对策工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	16ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区法面復旧その15工事、R7 249号輪島地区法面復旧その16工事) 災害復旧工事
30	国土交通省 北陸地方整備局	金沢営繕事務所	輪島地方合同庁舎外1件(25)外構その他復旧工事	石川県輪島市	輪島地方合同庁舎:外構改修・給排水設備改修一式 金沢地方検察庁輪島支部:外構改修・給排水設備改修一式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	5ヶ月	通常の指名競争	建築工事	第1四半期	余裕期間制度(任意着手方式)
31	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8穴水地区除雪作業	石川県輪島市三井町州衛地先 石川県七尾市中島町横田地先	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	余裕期間制度(発注者指定方式)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
32	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	輪島港・飯田港施工管理用設備工事	石川県輪島市マリンタウン地内、珠洲市飯田町地内	施工管理用機器設置1式 (工事発注規模1億円以上2億円未満)	約9ヶ月		通信設備工事	第1四半期	総合評価落札方式、R6補正、R6予備費発注者:本官 公告予定時期:令和7年4月 専任開始時期:令和7年6月頃 試行工事:休日確保評価型試行工事 書類スリム化
国土交通省 大阪航空局 [令和 7 年 4 月 時点]										
33	国土交通省 大阪航空局		能登空港高圧ケーブル布設その他工事	輪島市(能登空港)	高圧ケーブルの交換(電源局舎～VOR/DME) 【手配に期間を要する材料】 ケーブル6kV EM-CET 22sq約1,200m、直線接続材2個、 端末処理材2個	約10ヵ月	一般競争入札	電気工事業	第1四半期	
防衛省 近畿中部防衛局 [令和 7 年 4 月 1 日 時点]										
34	防衛省 近畿中部防衛局	調達部建築課	輪島(7)仮設建物建築工事	石川県輪島市	仮設倉庫(S造平屋建、約170m ²)新設ほか3棟に係る建築工事	19か月	一般競争入札	建築一式工事	3／四半期	3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
35	防衛省 近畿中部防衛局	調達部土木課	輪島(7)法面整備等土木工事	石川県輪島市	法面整備等に係る土木工事	26か月	一般競争入札	土木一式工事	3／四半期	20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」
石川県 [令和 7 年 4 月 時点]										
36	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 構内道路外災害復旧工事(舗装工)	輪島市三井町洲衛	舗装打換工 A=414m ²	90日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
37	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 航空灯火施設更新工事	輪島市三井町洲衛	SALS N=51灯、ALB N=2台、ABN N=1台、FLO N=14灯、OBL N=4灯	240日	一般競争	電気工事	第2四半期	
38	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 多目的広場整備工事	輪島市三井町洲衛	広場整備工 N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
39	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 調整池及び区画整理工事	輪島市門前町字俊兼	区画整理工 A=2.4ha	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
40	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)尾山地区 取水施設工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町栗蔵	取水施設工 1箇所	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
41	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)尾山地区 用水機場上屋工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町栗蔵	上屋工 1棟	270日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	
42	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧・災害関連緊急治山事業 猿橋地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町猿橋	山腹工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
43	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 久手川地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市久手川町	山腹工 N=1式	210日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
44	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町字本内	付帯工 1式	300日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
45	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 里地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市里	災害復旧工 一式	300日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
46	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 揚水機災害復旧事業 伏戸地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	270日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
47	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 揚水機災害復旧事業 伏戸地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	270日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
48	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 県単農地防災事業 二又地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町二又	法面復旧工 1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
49	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 県単農地防災事業 小西山地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市西山	法面復旧工 1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
50	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 県単農地防災事業 清土地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上	法面復旧工 1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
51	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 県単農地防災事業 白米地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市白米	法面復旧工 1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
52	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 麦生野地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
53	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 浦上(知気女)地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上(知気女)	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
54	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 南時国地区 応急対策工事	輪島市町野町南時国	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
55	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 西時国地区 応急対策工事	輪島市町野町西時国	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
56	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 南時国地区 応急対策工事	輪島市町野町南時国	応急対策工 N=1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
57	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県有林施設災害復旧事業 宝立山線 応急工事	輪島市町野町寺山	応急工事 N=1式	90日	随意契約	土木一式工事	第1四半期	
58	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県有林施設災害復旧事業 神田川線 応急工事	輪島市石休場町	応急工事 N=1式	90日	随意契約	土木一式工事	第1四半期	
59	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県有林施設災害復旧事業 仁江線 応急工事	輪島市片岩町	応急工事 N=1式	90日	随意契約	土木一式工事	第1四半期	
60	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 区画整理工事	輪島市町野町栗蔵、ほか2	区画整理工 A=4.5ha	180日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
61	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地災害復旧事業 南時国地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町南時国、ほか2	災害復旧工 一式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
62	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 栃 木地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町栃木	溪間工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
63	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 南時国地区 溪間工事(概 略発注対象工事)	輪島市町野町南時国	溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
64	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 南時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町南時国	溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
65	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 西時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町西時国	溪間工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
66	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面の集積型)本郷第2地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町字堀腰	付帯工 1式	240日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
67	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 俊兼地区 災 害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町字俊兼	農地復旧 A=5.2ha	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
68	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)用水路災害復旧事業 堀腰地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町字堀腰	災害復旧工 1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
69	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 北名舟地区 地すべり対策工 事(余裕期間対象工事)	輪島市名舟	地すべり対策工 1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
70	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登1地区 補修工事(余 裕期間対象工事)	輪島市稲舟	水路復旧工 1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
71	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登2地区 補修工事(余 裕期間対象工事)	輪島市門前町中田	水路復旧工 1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
72	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登3地区 補修工事(余 裕期間対象工事)	輪島市字下唐川	水路復旧工 1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
73	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 麦生野地区 山腹工事(余裕期間対 象工事)	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
74	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 縄 又(三十刃)地区 地すべり防止工事(余裕期間対象工事)	輪島市縄又町(三十刃)	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
75	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 洲衛線1号箇所 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
76	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 法面保護工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町千代	法面保護工 1式	150日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
77	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 別所谷地区 山腹工事(余 裕期間対象工事)	輪島市別所谷町	山腹工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
78	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 別所谷その2地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市別所谷町	山腹工 N=1式	300日	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
79	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 釜屋谷地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市釜屋谷町	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
80	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線3・4・5・6・7号箇所 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
81	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 桜峠線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
82	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 A2橋台工事	輪島市門前町千代	橋台工事 1式	360日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
83	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 小滝地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町小滝	山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
84	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 元池田地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市上山町	山腹工 N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
85	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 内屋地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町内屋	山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
86	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 徳成地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町徳成	山腹工 N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
87	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 長井地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市長井町	山腹工 N=1式	210日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
88	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 鈴屋地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町鈴屋	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
89	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 上河内地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町上河内	山腹工 N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
90	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 小石越渡線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町小石	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
91	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 奥山線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町上河内	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
92	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 切狭線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町久川	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
93	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 山は清線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町久川	林道災害復旧 N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
94	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11705号ー3工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町 地内	【ICT施工工事】復旧延長 L=100m 土工(切土)V=82200m3	990日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
95	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11699号-2工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市下山町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	960日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
96	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	990日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
97	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	990日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
98	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号-1～5工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市熊野町～西脇町 地内	【ICT施工工事】復旧延長 L=2653m 土工(切土)V=36260m3	540日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
99	石川県	奥能登土木総合事務所	長沢3号 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町興徳寺～長沢	土工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
100	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿磯 災害関連緊急地すべり対策事業(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式、法面工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
101	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業(概略発注対象工事)	輪島市房田町 地内	【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式、法面工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
102	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8172号 輪島崎急傾斜地 災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工N=1式	270日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
103	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(土工)	輪島市門前町是清 地内	【復旧・復興JV対象工事】法面工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
104	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川1号 災害関連緊急砂防事業	輪島市町野町寺山 地内	堰堤工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
105	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川3号 災害関連緊急砂防事業	輪島市町野町寺山 地内	堰堤工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
106	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8154号 鹿磯急傾斜地 災害復旧工事	輪島市門前町鹿磯 地内	擁壁工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
107	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1286号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町～二ツ屋町 地内	護岸工L=1000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
108	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1287号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町～二ツ屋町 地内	護岸工L=1000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
109	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町～二ツ屋町 地内	護岸工L=440m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
110	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1239号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市門前町道下 地内	護岸工L=3000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
111	石川県	奥能登土木総合事務所	6災417号・418号 輪島港 2号さん橋・7号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=80m・本体工L=59m	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
112	石川県	奥能登土木総合事務所	6災413号・425号 輪島港 6号物揚場・泊地(ー3.0m) 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=145m・浅瀬工V=3,000m ³	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
113	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号ー4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
114	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号ー1工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
115	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号ー1工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
116	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号ー5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町八幡 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
117	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号ー5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町八幡 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
118	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号ー4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
119	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号ー4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
120	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号ー4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その4)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
121	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道 249号 道路施設長寿命化対策工事(赤神隧道) (照明設備更新工)(余裕期間対象工事)	輪島市門前町赤神 地内	照明設備更新工 N=1式	150日	指名競争	電気工事	第1四半期	
122	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
123	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
124	石川県	奥能登土木総合事務所	杉平3号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
125	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号急傾斜地 災害復旧工事	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
126	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地② 災害復旧工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	土工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
127	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地② 災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
128	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
129	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8214号 輪島崎③急傾斜地 災害復旧工事	輪島市輪島崎町 地内	擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
130	石川県	奥能登土木総合事務所	釜屋谷町 急傾斜地崩壊対策事業	輪島市釜屋谷町 地内	法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
131	石川県	奥能登土木総合事務所	稲屋2号 急傾斜地崩壊対策事業	輪島市小伊勢町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
132	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その1)	輪島市門前町是清 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
133	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その2)	輪島市門前町是清 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
134	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その3)	輪島市門前町是清 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
135	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地 災害復旧工事	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
136	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地 災害復旧工事	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
137	石川県	奥能登土木総合事務所	高州山中継局 県単河川防災工事	輪島市惣領 地内	予備電源改修工 N=1式	90日	指名競争	電気通信工事	第1四半期	発注済
138	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(ー3.0m) 港湾災害復旧工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3,000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
139	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事(舗装工その1)	輪島市鳳至町 地内	舗装工A=2,000m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
140	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号ー1工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町～杉平町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	330日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
141	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号ー2工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】斜面对策工N=1式	570日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
142	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号ー4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
143	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号ー9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	960日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
144	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11701号ー1工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市赤崎町 地内	【ICT施工工事】斜面对策工N=1式	960日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
145	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号ー5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町北川 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】斜面对策工N=1式	330日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
146	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—7工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	540日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
147	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—14工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町鋸地 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
148	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号—4工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町荒屋 地内	【ICT施工工事】斜面对策工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
149	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
150	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿磯 災害関連緊急地すべり対策事業	輪島市門前町鹿磯 地内	土工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
151	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業	輪島市房田町 地内	【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
152	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(土工)	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
153	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1207号外 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事	輪島市門前町馬場 地内外	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=290m	300日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
154	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1233号外 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事	輪島市門前町和田 地内外	護岸工L=2280m	1000日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
155	石川県	奥能登土木総合事務所	6災401号・407号・410号 輪島港 10号物揚場・12号物揚場・14号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=121m・本体工L=28m・本体工L=72m	540日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
156	石川県	奥能登土木総合事務所	6災419号・420号 輪島港 8号物揚場・9号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=173m・本体工L=87m	540日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
157	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—3工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
158	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—4工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	120日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
159	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—6工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
160	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—6工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
161	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—8工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
162	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—8工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
163	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—9工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木—式工事	第2四半期	
164	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—10工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	90日	指名競争	土木—式工事	第2四半期	
165	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号—4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第2四半期	
166	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号—6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	トンネル補修工N=1式	120日	指名競争	土木—式工事	第2四半期	
167	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号—9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—9工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	180日	指名競争	土木—式工事	第2四半期	
169	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—9工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
170	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—11工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	150日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
171	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—12工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	150日	指名競争	土木—式工事	第2四半期	
172	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号—12工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
173	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋～町野町西時国 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	330日	指名競争	土木—式工事	第2四半期	
174	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋～町野町西時国 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
175	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋～町野町西時国 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
176	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋～町野町西時国 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
177	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
178	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
179	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
180	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市西山町～東院内町 地内	【ICT施工工事】土工N＝1式 擁壁工N＝1式	270日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
181	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市西山町～東院内町 地内	【ICT施工工事】法面工N＝1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
182	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市西山町～東院内町 地内	【ICT施工工事】法面工N＝1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
183	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1220号 二級河川南川 河川災害復旧工事	輪島市門前町中田～南 地内	護岸工L=30m	150日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
184	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中継局 河川災害復旧工事(中継局復旧工)	輪島市惣領 地内	中継局復旧工 N=1式	300日	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
185	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(－3.0m) 港湾災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3,000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
186	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鹿磯漁港 災害復旧工事(物揚場(－3.0m))(本体工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	【復旧・復興JV対象工事】本体工L＝100m	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
187	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号－6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(2工区)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【復旧・復興JV対象工事】トンネル補修工N＝1式	210日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
188	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号－6～8工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市西脇町～山岸町 地内	【ICT施工工事】土工N＝1式 擁壁工N＝1式	900日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
189	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8152号 東谷内和田急傾斜地 災害復旧工事	輪島市門前町高根尾 地内	擁壁工N＝1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
190	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8153号 西谷内和田急傾斜地 災害復旧工事	輪島市門前町高根尾 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工N＝1式	180日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
191	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川② 災害復旧工事	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N＝1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
192	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川① 災害復旧工事(その1)	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N＝1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
193	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川① 災害復旧工事(その2)	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N＝1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
194	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 護摩堂川 災害復旧工事	輪島市門前町道下 地内	護岸工N＝1式	300日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
195	石川県	奥能登土木総合事務所	6災号外 二級河川西二又川 河川災害復旧工事	輪島市西二又町 地内外	護岸工L=1560m	1000日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
196	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1286号外 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市河井町 地内外	護岸工L=2150m	1000日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
197	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1286号外 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市河井町 地内外	護岸工L=2000m	1000日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
198	石川県	奥能登土木総合事務所	6災403号・412号・414号 輪島港 1号さん橋・5号物揚場・11号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=97m・本体工L=128m・本体工L=110m	540日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
199	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 改修(物揚場(－4.0m))工事(本体工)	輪島市河井町 地内	本体工L=100m	120日	一般競争	土木一式工事	第3四半期	
200	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号—5工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
201	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号—7工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
202	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号—9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
203	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号—5工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
204	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号—6工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	210日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
205	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11856号 一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
206	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11856号 一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
207	石川県	奥能登土木総合事務所	杉平3号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業	輪島市杉平町 地内	土工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
208	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その3)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
209	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その4)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
210	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その4)	輪島市門前町是清 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
211	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その5)	輪島市門前町是清 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
212	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業(法面工その6)	輪島市門前町是清 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
213	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川1号 災害関連緊急砂防事業(その2)	輪島市町野町寺山 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
214	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
215	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
216	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その3)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
217	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その4)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
218	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その5)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
219	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎②急傾斜地 災害復旧工事(その6)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
220	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その1)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
221	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
222	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その3)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
223	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8151号 西脇急傾斜地 災害復旧工事(その4)	輪島市西脇町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
224	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
225	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8167号 広江元地急傾斜地 災害復旧工事	輪島市町野町広江 地内	擁壁工N=1式	180日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
226	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地 災害復旧工事(その1)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
227	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
228	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地 災害復旧工事(その3)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
229	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地 災害復旧工事(その4)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
230	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地 災害復旧工事(その2)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
231	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地 災害復旧工事(その3)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
232	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 小谷屋川 災害復旧工事	輪島市門前町日野尾 地内	護岸工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
233	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8228号 真覚寺川 災害復旧工事	輪島市門前町鹿磯 地内	護岸工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
234	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中総局 河川災害復旧工事(局舎復旧工)	輪島市惣領 地内	局舎復旧工 N=1式	300日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
235	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(ー3.0m) 港湾災害復旧工事(その3)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3,000m3	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
236	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事(舗装工その2)	輪島市鳳至町 地内	舗装工A=2,500m2	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
237	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11806号ー14工区 一般県道五十洲電部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町井守上坂 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	180日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
238	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号ー6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(3工区)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	トンネル補修工N=1式	540日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
239	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号ー19工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町板木～本市 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	240日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
240	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
241	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
242	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(3工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
243	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(4工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
244	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(5工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
245	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(6工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
246	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(7工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1030m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
247	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1356号外 二級河川仁行川 河川災害復旧工事	輪島市三井町仁行 地内外	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=330m	300日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
248	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1186号外 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市里町 地内外	護岸工L=1950m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
249	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1186号外 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市里町 地内外	護岸工L=1950m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
250	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1361号外 二級河川町野川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市町野町栗蔵 地内外	護岸工L=1500m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
251	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1361号外 二級河川町野川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市町野町栗蔵 地内外	護岸工L=1500m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
252	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1361号外 二級河川町野川 河川災害復旧工事(3工区)	輪島市町野町栗蔵 地内外	護岸工L=780m	1000日	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
253	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号—7工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
254	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号—8工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
255	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号—9工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
256	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1141号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(三井雨量局)	輪島市大和町 地内	擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
257	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1144号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(明治橋水位局)	輪島市町野町広江 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
258	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1145号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(町野雨量局)	輪島市町野町鈴屋 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
259	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1142号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(広和橋水位局外)	輪島市門前町和田 地内	擁壁工N=1式	150日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
260	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1143号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事(馬渡雨量局)	輪島市門前町馬渡 地内	テレメータ設備工N=1式	150日	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
261	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所等令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市河井町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	180日	一般競争	建築一式工事	第1四半期	
262	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所等令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市河井町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧	180日	指名競争	管工事	第1四半期	
263	石川県	営繕課	輪島漆芸研修所令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市釜屋谷町 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	災害査定前
264	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
265	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(給排水衛生設備)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	180日	指名競争	管工事	第2四半期	
266	石川県	営繕課	能登空港電源局舎外壁等改修工事(1期・屋上防水)	輪島市三井町洲衛 地内	RC造平屋建、延床面積731m2の屋上防水改修	90日	指名競争	防水工事	第3四半期	
267	石川県	会計課	警察署庁舎自家発電設備移設等工事	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1,748m2の内装等の改修及び電気設備の移設工事	150日	指名競争	建築一式工事	第1四半期	
268	石川県	会計課	警察署庁舎外壁復旧工事	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1,748m2の外壁の復旧工事	150日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
269	石川県	会計課	警察署庁舎災害対応便所整備工事	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1,748m2の便所の災害対応改修工事	150日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
270	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第2四半期	
271	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	道路標示塗替工事	90日	指名競争	塗装工事	第4四半期	
輪島市〔令和7年4月14日時点〕										
272	輪島市	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その3	名舟町 外	名舟漁港／曾々木漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	330日間	指名	その他	第1四半期	
273	輪島市	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その4	大沢町	大沢漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	330日間	指名	その他	第1四半期	
274	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(山本町)	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	
275	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(長井町)	長井町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	120日間	随契	とび・土工	第1四半期	
276	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(小田屋町)	小田屋町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	
277	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町中谷内)	門前町中谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第1四半期	
278	輪島市	農林水産課	ふるさと体験実習館災害復旧工事	町野町曾々木	建物修繕工事:N=1式、外構工事:N=1式 ほか	270日間	一般	建築	第2四半期	
279	輪島市	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 道路整備工事	三井町三洲穂	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水樹工:N=9基、下層路盤工:A=1,000㎡	120日間	一般	土木	第1四半期	
280	輪島市	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 舗装新設工事	三井町三洲穂	上層路盤工:A=1,000㎡、As舗装工:A=1,000㎡	90日間	指名	舗装	第1四半期	
281	輪島市	土木課	令和6年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 小峯山地区	河井町	鉄筋挿入工:N=45本、転落防止柵工:L=14m	90日間	指名	とび・土工	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
282	輪島市	土木課	令和7年度 市道塚田久手川線 用地測量業務	久手川町	用地測量業務:N=1式	120日間	指名	その他	第1四半期	
283	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 日吉山地区	輪島崎町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=220㎡、仮設工:L=40m	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	
284	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田1号地区	宅田町	土工:N=1式、ブロック積擁壁工:A=160㎡、水路工:L=25m、仮設工:L=25m	150日間	一般	土木	第2四半期	
285	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田2号地区	宅田町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=330㎡、水路工:L=50m、仮設工:L=10m	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	
286	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田2号②地区	宅田町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=150㎡、鉄筋挿入工:N=60本、水路工:L=50m、仮設工:L=15m	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	
287	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 長井地区	長井町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=500㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=40m	210日間	一般	とび・土工	第2四半期	
288	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内地区	房田町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=1,700㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=50m	210日間	一般	とび・土工	第2四半期	
289	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内②地区	房田町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=1,200㎡、鉄筋挿入工:N=56本、水路工:L=40m、仮設工:L=40m	210日間	一般	とび・土工	第2四半期	
290	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 二本杉地区	別所谷町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=180㎡、水路工:L=30m、仮設工:L=15m	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	
291	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 二本杉②地区	別所谷町	土工:N=1式、吹付法枠工:A=570㎡、鉄筋挿入工:N=138本、水路工:L=110m、仮設工:L=30m	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	
292	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 下出3号地区	三井町中	土工:N=1式、吹付法枠工:A=4,800㎡、水路工:L=80m、仮設工:L=50m	240日間	一般	とび・土工	第2四半期	
293	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法枠工:A=640㎡、鉄筋挿入工:N=300本、水路工:L=115m、仮設工:L=65m	240日間	一般	とび・土工	第2四半期	
294	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号②地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、吹付法枠工:A=630㎡、水路工:L=70m、仮設工:L=25m	240日間	一般	とび・土工	第2四半期	
295	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 川西地区	町野町川西	土工:N=1式、吹付法枠工:A=2,850㎡、水路工:L=120m、仮設工:L=100m	240日間	一般	とび・土工	第2四半期	
296	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成2号地区	町野町徳成	土工:N=1式、吹付法枠工:A=1,500㎡、鉄筋挿入工:N=300本、水路工:L=90m、仮設工:L=55m	240日間	一般	とび・土工	第2四半期	
297	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成地区	町野町徳成	土工:N=1式、大型ブロック積擁壁工:A=270㎡、水路工:L=60m、仮設工:L=35m	180日間	一般	土木	第2四半期	
298	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 北円山地区	町野町北円山	土工:N=1式、吹付法枠工:A=420㎡、鉄筋挿入工:N=85本、水路工:L=40m、仮設工:L=40m	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
299	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 大沢地区	大沢町	土工：N=1式、ブロック積擁壁工：A=80㎡、仮設工：L=15m	150日間	一般	土木	第2四半期	
300	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町地区	門前町門前	土工：N=1式、吹付法枠工：A=2,100㎡、鉄筋挿入工：N=550本、水路工：L=80m、仮設工：L=70m	240日間	一般	とび・土工	第2四半期	
301	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町②地区	門前町鬼屋	土工：N=1式、大型ブロック積擁壁工：A=80㎡、仮設工：L=20m	150日間	一般	土木	第2四半期	
302	輪島市	土木課	令和6年災 第10001号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 輪島崎地区	輪島崎町	土工：N=1式、擁壁工：A=50㎡、水路工：L=5m、仮設工：L=20m	150日間	一般	とび・土工	第2四半期	
303	輪島市	土木課	令和6年災 第10002号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 黒島地区	門前町黒島町	土工：N=1式、擁壁工：A=20㎡、アンカー工：N=60本、水路工：N=40m、仮設工：L=35m	210日間	一般	とび・土工	第2四半期	
304	輪島市	土木課	令和6年災 第10004号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 腰細地区	門前町腰細	土工：N=1式、擁壁工：A=120㎡、水路工：35m、落石防護柵工：L=35m、仮設工：L=15m	150日間	一般	とび・土工	第2四半期	
305	輪島市	土木課	令和6年災 第10005号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 鋤地地区	門前町鋤地	土工：N=1式、吹付法枠工：A=420㎡、アンカー工：N=24本、仮設工：L=35m	150日間	一般	とび・土工	第2四半期	
306	輪島市	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅災害復旧工事	河井町	災害復旧工事：N=1式	270日間	一般	建築	第1四半期	
307	輪島市	まちづくり推進課	夕陽ヶ丘住宅災害復旧工事	堀町	災害復旧工事：N=1式	60日間	指名	建築	第1四半期	
308	輪島市	まちづくり推進課	久手川住宅災害復旧工事	塚田町	災害復旧工事：N=1式	120日間	指名	建築	第1四半期	
309	輪島市	まちづくり推進課	大倉住宅災害復旧工事	町野町	災害復旧工事：N=1式	120日間	指名	建築	第1四半期	
310	輪島市	まちづくり推進課	広岡住宅災害復旧工事	門前町広岡	災害復旧工事：N=1式	270日間	一般	建築	第1四半期	
311	輪島市	まちづくり推進課	さくら住宅災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事：N=1式	180日間	一般	建築	第1四半期	
312	輪島市	まちづくり推進課	松風台住宅災害復旧工事	門前町道下	災害復旧工事：N=1式	90日間	指名	建築	第1四半期	
313	輪島市	まちづくり推進課	宅田住宅災害復旧工事	宅田町	災害復旧工事：N=1式	90日間	指名	建築	第1四半期	
314	輪島市	まちづくり推進課	マリンタウン住宅災害復旧工事	マリンタウン	災害復旧工事：N=1式	270日間	一般	建築	第1四半期	
315	輪島市	まちづくり推進課	横地住宅災害復旧工事	横地町	災害復旧工事：N=1式	120日間	指名	建築	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
316	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6683号 市道深見線 道路災害復旧工事	門前町深見	施工延長:L=100m、土工:N=1式、ブロック積工:A=350㎡、防護柵工:L=100m	180日間	一般	土木	第2四半期	
317	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11533号 市道道下深見線 道路災害復旧工事	門前町深見	施工延長:L=60m、土工:N=1式、ブロック積工:A=240㎡、防護柵工:L=60m	150日間	一般	土木	第2四半期	
318	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11502号 普通河川皆月川 河川災害復旧工事	門前町皆月	施工延長:L=200m、土工:N=1式、ブロック積工:A=800㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	
319	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11504号 普通河川谷内和田川 河川災害復旧工事	門前町和田	施工延長:L=200m、土工:N=1式、ブロック積工:A=800㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	
320	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11501号 普通河川五十洲川 河川災害復旧工事	門前町五十洲	施工延長:L=50m、土工:N=1式、ブロック積工:A=200㎡	150日間	一般	土木	第2四半期	
321	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事	門前町道下	施工延長:L=50m、土工:N=1式、ブロック積工:A=200㎡	150日間	一般	土木	第2四半期	
322	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(河井町)	河井町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第2四半期	
323	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(小田屋町)	小田屋町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第2四半期	
324	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(名舟町)	名舟町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第2四半期	
325	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(堀町)	堀町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第2四半期	
326	輪島市	防災対策課	奥能登広域圏事務組合消防本部・輪島消防署災害復旧工事(建築工事)	杉平町	庁舎復旧:N=1式、訓練塔(主塔)復旧:N=1式、訓練塔(副塔)復旧:N=1式	270日間	一般	建築	第2四半期	
327	輪島市	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTTH化整備工事	門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区	伝送路設備:N=1式、送受信装置:N=1式、監視制御・測定装置:N=1式	300日間	一般	通信	第1四半期	追加
328	輪島市	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTTH化整備工事設計監理業務	門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区	設計監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	300日間	一般	その他	第1四半期	追加
329	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事	宅田町	災害復旧工事:N=1式、処理能力:40㎥/日、処理方式:直接脱水希釈下水放流方式	450日間	一般	清掃	第1四半期	
330	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設復旧工事	美谷町	機械設備復旧:N=1式	180日間	一般	機械	第1四半期	
331	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 排水工復旧工事	美谷町	土工:V=4,000m ³ 、排水工:L=420m	180日間	一般	土木	第1四半期	
332	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 遮光マット復旧工事	美谷町	既設シート撤去工:N=1式、遮光性保護マット張替工:A=530㎡、遮水シート張替工:A=220㎡	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
333	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設 ポンプ復旧工事	美谷町	汚泥供給ポンプ取替工:N=1式、消火栓ポンプユニット: N=1式	180日間	一般	機械	第1四半期	
334	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター旧埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設 復旧工事	美谷町	ポンプ機器据付工事:N=1式、電気工事:N=1式	180日間	一般	機械	第2四半期	
335	輪島市	環境対策課	光浦多目的集会施設 解体工事	光浦町	解体工:N=1式(木造)	270日間	指名	解体	第1四半期	
336	輪島市	環境対策課	皆月青少年旅行村 解体工事	門前町皆月	解体工:N=1式(RC造、一部木造(屋根))	270日間	一般	解体	第1四半期	
337	輪島市	環境対策課	門前健康センターほかじの館 解体工事	門前町赤神	解体工:N=1式(RC造、一部木造(渡り廊下))	270日間	一般	解体	第1四半期	
338	輪島市	環境対策課	旧金蔵小学校体育館 解体工事	町野町金蔵	解体工:N=1式(S造)	270日間	一般	解体	第1四半期	
339	輪島市	環境対策課	旧国民宿舎能登つるぎ荘 解体工事	門前町鋸地	解体工:N=1式(RC造(管理棟)、木造(宿舎等))	270日間	一般	解体	第1四半期	
340	輪島市	子育て健康課	輪島市立松風台保育所災害復旧工事	門前町道下	屋根工事、建具工事、内装工事、屋内遊技場改修工事	180日間	一般	建築	第1四半期	
341	輪島市	子育て健康課	大屋児童クラブ災害復旧工事	小伊勢町	外構工事、内装工事	30日間	随契	建築	第2四半期	
342	輪島市	子育て健康課	輪島市もんぜん児童館災害復旧工事	門前町鬼屋	内装工事、建具工事、基礎改修工事	120日間	一般	建築	第3四半期	
343	輪島市	子育て健康課	輪島市ふれあい健康センター災害復旧工事	河井町	外構工事、内装工事、建具工事	120日間	一般	建築	第3四半期	
344	輪島市	漆器商工課	輪島塗仮設工房外構工事	杉平町	仮設工房敷地のアスファルト舗装、側溝整備、フェンス 設置	60日間	指名	舗装	第2四半期	
345	輪島市	漆器商工課	臨空産業団地測量設計業務	三井町三洲穂	路線測量:N=1式、用地測量:N=1式、設計業務:N=1式	60日間	指名	その他	第2四半期	
346	輪島市	観光課	上大沢公衆便所災害復旧工事	上大沢町	給排水管修繕工事:N=1式	90日間	指名	土木	第2四半期	
347	輪島市	観光課	マリントウン交流拠点施設災害復旧工事(その1)	マリントウン	キリコ会館建物復旧工事:N=1式	270日間	一般	建築	第2四半期	
348	輪島市	観光課	マリントウン交流拠点施設災害復旧工事(その2)	マリントウン	キリコ会館周辺道路災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	土木	第3四半期	
349	輪島市	観光課	輪島駅ふらっと訪夢災害復旧工事	河井町	ふらっと訪夢建物復旧工事:N=1式	90日間	指名	建築	第3四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
350	輪島市	地域振興課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット等解体工事	門前町千代	解体工事(ビューサンセット、コテージ5棟)	120日間	一般	建築	第2四半期	
351	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院医師住宅新築工事	山岸町	鉄骨造2階建:A=578㎡	330日間	一般	建築	第1四半期	
352	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事(その2)	山岸町	排水処理施設、地下貯油槽等災害復旧工事:N=1式	300日間	一般	管	第1四半期	
353	輪島市	教育総務課	(仮称)西部地区義務教育学校建設工事基本設計業務	門前町清水	基本設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計 1,000㎡程度	120日間	指名	その他	第1四半期	
354	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校建設工事基本設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡ 程度	120日間	指名	その他	第1四半期	
355	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校周辺建物調査業務	河井町	建物補償調査(木造建築物:N=3棟)	120日間	指名	その他	第1四半期	
356	輪島市	教育総務課	門前中学校災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	300日間	一般	建築	第1四半期	
357	輪島市	教育総務課	門前中学校敷地災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(敷地内土木工事)	300日間	一般	土木	第1四半期	
358	輪島市	教育総務課	門前中学校法面災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(第二グラウンド法面工事)	300日間	一般	とび・土工	第1四半期	
359	輪島市	教育総務課	鳳至小学校解体工事	鳳至町	校舎棟:(RC造)4,738㎡(S造)548㎡、 屋内体育館:(RC造)998㎡、プール管理棟:(CB造)79 ㎡ ほか	120日間	一般	建築	第1四半期	
360	輪島市	教育総務課	町野小学校災害復旧工事	町野町栗蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	300日間	一般	建築	第2四半期	
361	輪島市	教育総務課	東陽中学校災害復旧工事	町野町栗蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	250日間	一般	建築	第2四半期	
362	輪島市	文化課	石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事	水守町	災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	建築	第2四半期	
363	輪島市	文化課	輪島市櫛比の庄坪の里交流館災害復旧工事	門前町走出	災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	建築	第2四半期	
364	輪島市	文化課	輪島市黒島天領北前船資料館災害復旧工事	門前町黒島町	災害復旧工事:N=1式	120日間	一般	建築	第2四半期	
365	輪島市	上下水道局	令和7年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復 旧工事(震災関係)	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=900m	180日間	一般	土木	第1四半期	
366	輪島市	上下水道局	令和7年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復 旧工事(震災関係)	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=1,500m	180日間	一般	土木	第1四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
367	輪島市	上下水道局	令和7年度（洲衛地区）農業集落排水管路施設 災害復旧工事（震災関係）	三井町洲衛	管渠復旧延長:L=1,300m	180日間	一般	土木	第1四半期	
368	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業（輪島処理区）下水道管渠施設 災害復旧工事 6804	河井町 外	管渠復旧延長:L=1,543m	180日間	一般	土木	第2四半期	
369	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業（門前処理区）下水道管渠施設 災害復旧工事 6836・6837	門前町走出 外	管渠復旧延長:L=3,070m	180日間	一般	土木	第2四半期	
370	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事（特別養護老人ホームみやび）	町野町寺地	浄化槽（126人槽）:N=1基	180日間	一般	管	第2四半期	
371	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事（町野スポーツ施設トイレ）	町野町東大野	浄化槽（50人槽）:N=1基	180日間	一般	管	第2四半期	
372	輪島市	上下水道局	令和7年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠方監視システム更新工事	門前町本市 外	遠方監視装置整備 N=11箇所	180日間	一般	通信	第3四半期	
日本下水道事業団〔令和7年3月31日時点〕										
373	日本下水道事業団		輪島市河井町中継ポンプ場他2施設災害復旧建設工事	石川県輪島市	河井町P場内整備、屋根復旧堀町P、輪島市T場内整備（災害復旧）	約10カ月	一般競争	一般土木(C2)	第1四半期	