石川県能美市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 7 年 4 月 2 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R7・8手取川堤防維持管理外作業	手取川直轄管理区間	除草工　　1式 樹木伐採工　1式 河道掘削工　1式 天端補修工　1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	13ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
石川県〔 令和 7 年 4 月 時点〕										
2	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）五間堂・中庄地区　用水機製作据付工事（余裕期間対象工事）	能美市五間堂町　地内	用水機製作据付工　一式	270日	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	
3	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）五間堂・中庄地区　用水機製作据付工事その2（余裕期間対象工事）	能美市中庄町　地内	用水機製作据付工　一式	270日	一般競争	機械器具設置工事	第1四半期	
4	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　基幹水利施設予防保全対策事業　得橋地区　水路工事（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	水路工　L=100m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
5	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　基幹水利施設予防保全対策事業　得橋地区　水路工事その2（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	水路工　L=100m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
6	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　基幹水利施設予防保全対策事業　得橋地区　水路工事その3（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	水路工　L=100m	240日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
7	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）五間堂・中庄地区　上屋工事（余裕期間対象工事）	能美市五間堂町　地内	用水機場上屋工　一式	240日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
8	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）五間堂・中庄地区　上屋工事その2（余裕期間対象工事）	能美市中庄町　地内	用水機場上屋工　一式	240日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
9	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）五間堂・中庄地区　水門製作据付工事工事（余裕期間対象工事）	能美市五間堂町　地内	水門製作据付工　一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
10	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）五間堂・中庄地区　水門製作据付工事工事その2（余裕期間対象工事）	能美市中庄町　地内	水門製作据付工　一式	240日	指名競争	鋼構造物工事	第2四半期	
11	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　佐野地区排水機補修工事	能美市佐野町　地内	排水機補修工　一式	120日	一般競争	機械器具設置工事	第3四半期	
12	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川　広域河川改修工事（護岸工）（余裕期間対象工事）	能美市福島町　地内	ブロック積工　N＝1式	180日	一般競争	土木一式工事	第1四半期	
13	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川等災害関連工事（和気第4橋上部工）	能美市寺畠町　地内	橋梁上部工　N＝1式	240日	一般競争	鋼構造物工事	第1四半期	
14	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　舗装補修工事（その1）（余裕期間対象工事）	能美市福島町　地内	舗装補修工　A＝1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
15	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号　橋りょう補修工事（大長野隧道）（断面修復工）	能美市大長野町　地内	断面修復工　N＝1式	90日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
16	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　高堂泉台線　街路整備（防災・安全）工事（さく井工）（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	さく井工　N＝1式	120日	指名競争	さく井工事	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　高堂泉台線　街路整備（防災・安全）工事（改良工その1）（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	消雪配管工L＝200m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
18	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　高堂泉台線　街路整備（防災・安全）工事（改良工その2）（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	路床改良工　L＝150m、消雪配管工　L＝150m	120日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
19	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）　管渠整備工事（管路浮上対策工）（余裕期間対象工事）	能美市山口町　地内	管路浮上対策工　N＝1式	150日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
20	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（改良工その1）（余裕期間対象工事）	能美市舘町～金剛寺町　地内	【ICT施工工事】改良工　L＝100m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
21	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（改良工その2）（余裕期間対象工事）	能美市舘町～金剛寺町　地内	【ICT施工工事】改良工　L＝100m	180日	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
22	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（安全施設工）（余裕期間対象工事）	能美市舘町～金剛寺町　地内	安全施設工　N＝1式	180日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	
23	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能美市舘町～金剛寺町　地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工　A＝1500m2	150日	指名競争	舗装工事	第1四半期	
24	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（加賀2－1－13）	能美市岩内町　地内	推進工　L＝68m	360日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
25	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（加賀2－1－14）	能美市宮竹町　地内	開削工　L＝120m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
26	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（加賀2－1－15）	能美市宮竹町　地内	開削工　L＝120m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
27	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（加賀2－1－16）	能美市宮竹町　地内	開削工　L＝120m	210日	一般競争	土木一式工事	第2四半期	
28	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線　橋りょう補修工事（手取川橋）（塗装工その1）	能美市粟生町　地内	塗装塗替工　N＝1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
29	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線　橋りょう補修工事（手取川橋）（塗装工その2）	能美市粟生町　地内	塗装塗替工　N＝1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
30	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線　橋りょう補修工事（手取川橋）（塗装工その3）	能美市粟生町　地内	塗装塗替工　N＝1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
31	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線　橋りょう補修工事（手取川橋）（塗装工その4）	能美市粟生町　地内	塗装塗替工　N＝1式	120日	指名競争	塗装工事	第2四半期	
32	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線　県単道路特別整備（ほっと安心歩行空間整備）工事（余裕期間対象工事）	能美市粟生町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
33	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鍋谷寺畠線　県単道路特別整備（ほっと安心歩行空間整備）工事（余裕期間対象工事）	能美市鍋谷町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道吉原寺井線　県単道路特別整備（ほっと安心歩行空間整備）工事（余裕期間対象工事）	能美市東任田町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
35	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道徳久粟生線　県単道路特別整備（ほっと安心歩行空間整備）工事（余裕期間対象工事）	能美市新保町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
36	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松鶴来線　県単道路特別整備（ほっと安心歩行空間整備）工事（余裕期間対象工事）	能美市宮竹町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
37	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　高堂泉台線　街路整備（防災・安全）工事（消雪設備工）（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	ポンプ設置N＝1基、制御盤N＝1基	210日	指名競争	電気工事	第2四半期	
38	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　舗装補修工事（その2）（余裕期間対象工事）	能美市福島町　地内	舗装補修工　A＝1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
39	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線　舗装補修工事（その3）（余裕期間対象工事）	能美市福島町　地内	舗装補修工　A＝1200m2	120日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
40	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道小松辰口線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	能美市旭台町　地内	舗装工　A＝700m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
41	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道寺畠小松線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	能美市牛島町　地内	舗装工　A＝700m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
42	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道根上寺井線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	能美市五間堂町　地内	舗装工　A＝700m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
43	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　高堂泉台線　街路整備（防災・安全）工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	舗装工　A＝1400m2	90日	指名競争	舗装工事	第3四半期	
44	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　高堂泉台線　街路整備（防災・安全）工事（改良工その3）（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	路床改良工L＝60m　消雪配管工L＝60m	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
45	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川等災害関連工事（護岸工その1）	能美市寺畠町　地内	ブロック積工　N＝1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
46	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川等災害関連工事（護岸工その2）	能美市寺畠町　地内	ブロック積工　N＝1式	120日	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
47	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）　管渠整備工事（管路浮上対策工）（舗装工）（余裕期間対象工事）	能美市山口町　地内	舗装工　A＝500m2	90日	指名競争	舗装工事	第4四半期	
48	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（護岸工）	能美市舘町　地内	護岸工　N＝1式	240日	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
49	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事（No.3脱水機）	能美市山口町　地内	脱水機修繕　N=1式	270日	指名競争	機械器具設置工事	第1四半期	
50	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事（No.2、3コンデンサ盤）	能美市山口町　地内	コンデンサ等交換　N=1式	240日	指名競争	電気工事	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事（No.3-1返送汚泥ポンプ）	能美市山口町　地内	返送汚泥ポンプ修繕　N=1式	240日	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
52	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）処理場整備工事（整地工）	能美市山口町　地内	整地工　A=6300m2	120日	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
53	石川県	営繕課	いしかわ動物園ビバリウム屋上防水等改修工事（1期）	能美市徳山町　地内	RC造平屋建、延床面積1048m2の雨漏り修繕	150日	指名競争	建築一式工事	第2四半期	
54	石川県	営繕課	九谷焼技術研修所空調設備整備工事	能美市泉台町　地内	S造平屋建、延床面積１４００m2の空調設備改修	180日	一般競争	管工事	第3四半期	
55	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業　減圧調整弁設備更新工事（辰口調整池）（余裕期間対象工事）	能美市岩内町　地内	減圧調整弁（口径φ６００）更新　N＝１台	540日	一般競争	機械器具設置工事	第2四半期	
56	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	能美市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第2四半期	
57	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	能美市ほか	交通信号機整備等工事	90日	一般競争	電気工事	第3四半期	
能美市〔 令和 7 年 4 月 1 日　時点〕										
58	能美市	市民生活部 生活環境課美化センター	埋立処分場管理通路法面災害復旧法面工事	能美市美化センター	法面切土　V=995m3 法面整形　A=856m2 法面保護　A=1,260m2 排水工　　L=85m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	
59	能美市	健康福祉部 子育て支援課	根上南部保育園遊具更新工事	能美市立根上南部保育園	複合遊具更新　N=1基 すべり台更新　N=1基	約100日	一般競争入札	土木	第1四半期	
60	能美市	土木部 土木課	高坂公園複合遊具更新工事	能美市　高坂町地内	複合遊具更新　N=1基	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
61	能美市	土木部 土木課	寺井地区公園遊具更新工事	能美市　寺井地区	遊具更新　N=3基	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
62	能美市	土木部 土木課	辰口地区公園遊具更新工事	能美市　辰口地区	遊具更新　N=2基	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
63	能美市	土木部 土木課	寄り道パーキング・和気の岩ドッグラン整備工事	能美市和気町地内	小型用フェンス　　L=30.0m 大・中型用フェンス　L=130.0m 既設看板移設　　N=2箇所 芝張替え　　A=376.4m2	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	
64	能美市	土木部 土木課	市道山口翠ヶ丘1号線側溝改良工事	能美市山口町地内	側溝改良　L=190m	約130日	一般競争入札	土木	第1四半期	
65	能美市	土木部 土木課	市道吉原高坂線消雪配管（市1）更新工事（2工区）	能美市福島町地内	消雪配管更新　L=270m	約170日	一般競争入札	土木	第1四半期	
66	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線道路改良工事（1工区）	能美市辰口町地内	側溝改良　L=50m 歩道改良　L=40m 防護柵改良　L=40m	約150日	一般競争入札	土木	第1四半期	
67	能美市	土木部 土木課	急傾斜地崩壊対策事業（辰口地区）整備工事（その3）	能美市辰口町地内	法面工　A=600m2 落石防護柵工　L=60m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	能美市	土木部 土木課	市道緑が丘東37号線排水対策工事	能美市緑が丘地内	排水対策工　L=180m	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
69	能美市	土木部 土木課	健康ロード道路付属物設置工事	能美市一円	照明装置（ソーラータイプ）設置　N=140基	約300日	一般競争入札	土木	第1四半期	
70	能美市	土木部 土木課	健康ロード（旧天狗山トンネル前）整備工事	能美市岩本町地内	アプローチ整備（舗装・階段）N=1式 看板設置　N=1基 門扉改修　N=1式	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
71	能美市	土木部 土木課	道路照明更新工事（R7）	能美市　徳山町地内	道路照明灯設置　N=2基	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	
72	能美市	土木部 土木課	市道根上国道線消雪井戸（市12）更新工事（電気機械設備）	能美市吉原釜屋町地内	消雪ポンプ更新　N=1基 消雪制御盤更新　N=1面	約210日	一般競争入札	電気	第1四半期	
73	能美市	土木部 土木課	市道倉重辰口線ほか消雪井戸（市38）更新工事（電気機械設備）	能美市出口町地内	消雪ポンプ更新　N=1基 電気配線等　N=1式	約220日	一般競争入札	電気	第1四半期	
74	能美市	土木部 土木課	市道根上国道線（粟生工業団地交差点）照明灯設置工事	能美市粟生町地内	照明灯設置工　N=3基	約180日	一般競争入札	電気	第1四半期	
75	能美市	土木部 土木課	市道舗装補修工事	能美市一円	加熱合材補修工（1t以上2t未満）　12.0t 加熱合材補修工（2t以上5t未満）　5.0t	約350日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
76	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事（3工区）	能美市北市町、上清水町地内	舗装改修　L=250m　A=2,250m2	約160日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
77	能美市	土木部 土木課	市道粟生三道山線舗装改修工事	能美市三道山町地内	舗装改修　L=190m	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
78	能美市	土木部 土木課	市道木曽街道線舗装改修工事（2工区）	能美市大浜町、中町地内	舗装改修　L=250m	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
79	能美市	土木部 土木課	市道金沢大学丘陵公園線舗装改修工事（2工区）	能美市緑が丘地内	舗装改修　L=350m	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
80	能美市	土木部 土木課	健康ロード舗装改修工事（5工区）	能美市辰口地区	舗装復旧　A=330m2	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	
81	能美市	土木部 土木課	健康ロード路面標示設置工事	能美市一円	のみ電カラー路面標示　カラー線 L＝1.3km、W=30cm	約120日	一般競争入札	塗装	第1四半期	
82	能美市	土木部 土木課	市道区画線補修工事	能美市一円	区画線設置工　ペイント式実線　W=15cm　L=6,000m 区画線設置工　ペイント式破線　W=15cm　L=3,000m	約350日	一般競争入札	塗装	第1四半期	
83	能美市	土木部 土木課	市道道林1号線側溝改良工事	能美市高坂町地内	自由勾配側溝 L=76m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
84	能美市	土木部 土木課	市道末寺8号線道路改良工事（2工区）	能美市末寺町地内	道路改良　L=50m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
85	能美市	土木部 土木課	新橋橋梁補修工事	能美市牛島町地内	断面修復工　A=5.5㎡	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
86	能美市	土木部 土木課	市道出口辰口線歩道整備工事（1工区）	能美市上開発町地内	道路改良　L=120m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
87	能美市	土木部 土木課	辰口中央小校下道路照明灯設置工事	能美市辰口町、上開発町地内	交差点照明設置　N=2基	約90日	一般競争入札	電気	第2四半期	
88	能美市	土木部 土木課	市道下清水出口線舗装改修工事（4工区）	能美市上清水町、下清水町地内	舗装改修　L=160m	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
89	能美市	土木部 土木課	市道倉重辰口線舗装改修工事（2工区）	能美市辰口町地内	舗装改修　L=310m	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
90	能美市	土木部 土木課	市道寺井北37号線ほか消雪井戸（市24）更新工事（さく井）	能美市寺井町地内	消雪井戸さく井工　N=1箇所	約180日	一般競争入札	さく井	第2四半期	
91	能美市	土木部 土木課	市道木曽街道線消雪井戸（市5）更新工事（さく井）	能美市山口町地内	消雪井戸さく井工　N=1箇所 揚水管延伸　N=1本	約240日	一般競争入札	さく井	第2四半期	
92	能美市	土木部 土木課	大長野排水路改修工事	能美市　大長野町地内	排水路改修　L=50m	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	
93	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校外壁等改修工事	能美市立寺井中学校	外壁複層仕上塗材E　A=103㎡ 外壁補修　N=1式、防水改修　A=25㎡	約270日	一般競争入札	建築	第1四半期	
94	能美市	土木部 まち整備課	市営中ノ江住宅1号棟外壁等改修工事	市営中ノ江住宅	外壁改修　A=1,569㎡ 防水改修　A=167㎡	約210日	一般競争入札	建築	第1四半期	
95	能美市	土木部 まち整備課	市営中ノ江住宅2号棟外壁等改修工事	市営中ノ江住宅	外壁改修　A=1,608㎡ 防水改修　A=142㎡	約210日	一般競争入札	建築	第1四半期	
96	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調改修工事<2期>（建築）	能美市立寺井中学校	空調改修工事に伴う内装改修　N=1式 設備基礎　N=1式	約330日	一般競争入札	建築	第1四半期	
97	能美市	土木部 まち整備課	地域共生交流館改築工事（建築）	能美市地域共生交流館	RC造2階建　A=1,050㎡ 建築工事　N=1式	約360日	一般競争入札	建築	第1四半期	
98	能美市	土木部 まち整備課	令和7年度　浜小学校トイレ改修工事	能美市立浜小学校	床改修　A=30㎡ 洋便器　N=3台	約120日	一般競争入札	建築	第1四半期	
99	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校　脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市立寺井中学校	照明器具LED化　N＝1式	約150日	一般競争入札	電気	第1四半期	
100	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調改修工事<2期>（電気設備）	能美市立寺井中学校	空調改修工事に伴う電気設備改修　N=1式	約330日	一般競争入札	電気	第1四半期	
101	能美市	土木部 まち整備課	湯野児童館　脱炭素化(LED照明)改修工事	能美市湯野児童館	照明器具更新　N＝278か所	約120日	一般競争入札	電気	第1四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	能美市	土木部 まち整備課	地域共生交流館改築工事（電気設備）	能美市地域共生交流館	RC造2階建　A=1,050㎡ 電気設備工事　N=1式	約360日	一般競争入札	電気	第1四半期	
103	能美市	土木部 まち整備課	寺井中学校空調改修工事<2期>（機械設備）	能美市立寺井中学校	空調設備改修工事　N=1式	約330日	一般競争入札	管	第1四半期	
104	能美市	土木部 まち整備課	湯野児童館空調改修工事	能美市湯野児童館	空調設備更新　N＝16台	約120日	一般競争入札	管	第1四半期	
105	能美市	土木部 まち整備課	地域共生交流館改築工事（機械設備）	能美市地域共生交流館	RC造2階建　A=1,050㎡ 機械設備工事　N=1式	約360日	一般競争入札	管	第1四半期	
106	能美市	土木部 まち整備課	九谷焼美術館「職人工房」屋上防水改修工事	九谷焼美術館「職人工房」	屋上防水改修　N=1式	約90日	一般競争入札	防水	第1四半期	
107	能美市	土木部 まち整備課	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」脱炭素化(LED照明)改修工事	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」	照明器具更新　N＝362か所	約180日	一般競争入札	電気	第2四半期	
108	能美市	土木部 まち整備課	国造コミュニティセンタートイレ改修工事	能美市国造コミュニティセンター	洋便器　N=4台、洗面器　N=2台	約120日	一般競争入札	管	第2四半期	
109	能美市	土木部 まち整備課	緑が丘コミュニティセンタートイレ改修工事	能美市緑が丘コミュニティセンター	洋便器　N=2台	約120日	一般競争入札	管	第2四半期	
110	能美市	土木部 まち整備課	市営緑町住宅浴室等改修工事（その10）	市営緑町住宅	浴室改修　N=10戸	約150日	一般競争入札	管	第2四半期	
111	能美市	土木部 まち整備課	物見山屋内多目的競技場漏水改修工事	能美市物見山屋内多目的競技場	屋根改修　N=1式	約90日	一般競争入札	防水	第2四半期	
112	能美市	土木部 まち整備課	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」屋上防水改修工事	九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」	屋上防水改修　N=1式	約90日	一般競争入札	防水	第3四半期	
113	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事（粟生工業団地）	粟生町地内	VU φ200 L=127m	約60日	一般競争入札	土木	第1四半期	
114	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事（東部処理区7工区）	佐野町地内	開削工法 VUφ400 L=239.8m	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	
115	能美市	土木部 上下水道課	配水管布設工事（福島町工区）	福島町地内	φ50 PE L=70m	約30日	一般競争入札	管	第1四半期	
116	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道（梯川処理区）6災4706号管渠災害復旧工事（西二口町工区）	西二口町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=386m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	
117	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道（梯川処理区）6災4708号管渠災害復旧工事（下ノ江町工区）	下ノ江町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=420m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	
118	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道（梯川処理区）6災4710号管渠災害復旧工事（大長野町工区）	大長野町地内	VU φ150 L=4.00m ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=420m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道（梯川処理区）6災4712号-3管渠災害復旧工事（寺井町2工区）	寺井町、東任田町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=330m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	
120	能美市	土木部 上下水道課	農業集落排水施設電磁流量計更新工事	金剛寺町地内外	電磁流量計 N=3基	約60日	一般競争入札	電気	第2四半期	
121	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（和佐谷町工区）	和佐谷町地内	φ100 DIP（GX） L=275m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
122	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（宮竹町1工区）	宮竹町地内	φ150 DIP（GX） L=220m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
123	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事（東部処理区）に伴う舗装本復旧工事	佐野町地内	舗装本復旧 A=5,600m2	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
124	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事（和光台）に伴う舗装本復旧工事	和光台地内	舗装本復旧 A=3,300m2	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
125	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事（寺井町工区）に伴う舗装本復旧工事	寺井町地内	舗装本復旧 A=480m2	約60日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
126	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事（R7-1）	寺井町地内	管渠更生（φ500㎜） L=50m マンホール耐震対策 N=2箇所	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
127	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事（R7-2）	寺井町地内	管渠更生（φ500㎜） L=50m マンホール耐震対策 N=2箇所	約90日	一般競争入札	土木	第3四半期	
128	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道（梯川処理区）6災4712号-1管渠災害復旧工事（西任田町1工区）	西任田町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=376m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
129	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道（梯川処理区）6災4712号-5管渠災害復旧工事（秋常町2工区）	秋常町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=242m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
130	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道（梯川処理区）6災4713号-4管渠災害復旧工事（吉原町工区）	吉原町、福島町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=399m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
131	能美市	土木部 上下水道課	能美市公共下水道（梯川処理区）6災4713号-6管渠災害復旧工事（赤井町2工区）	赤井町、能美2丁目　地内ほか	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=231m ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ300 L=336m	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	
132	能美市	土木部 上下水道課	工業用水道機械電気設備更新工事（R7）	能美市一円	変圧器1次盤更新、取水ポンプ更新 配水濁度計更新、水位計更新、 受水流量計更新、流量計更新	約180日	一般競争入札	電気	第3四半期	
133	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区（第三）工業用水道施設整備工事	粟生町地内	給水装置 N=1式 計装設備 N=1式	約180日	一般競争入札	電気	第3四半期	
134	能美市	土木部 上下水道課	上水道機械電気設備更新工事（R7）	能美市一円	盤更新　N=4面 配水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新　N=1基 流量計更新　N=4台　ほか	約120日	一般競争入札	電気	第3四半期	
135	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（宮竹町2工区）	宮竹町地内	φ150 DIP（GX） L=210m	約90日	一般競争入札	管	第3四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和7年度 第1四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	能美市	土木部 上下水道課	マンホールポンプ場施設更新工事（R7）	能美市一円	水中汚水ポンプ ポンプ更新 N=11台 汚水中継ポンプ制御盤更新 N=1面	約180日	一般競争入札	機械器具設置	第3四半期	
137	能美市	土木部 上下水道課	上水道本設工事（鍋谷川河川等災害関連事業）	寺畠町地内	水管橋 N=1式	約120日	一般競争入札	管	第4四半期	
138	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第1工区）	根上、寺井地区地内	舗装本復旧工事 A=3,835m2	約90日	一般競争入札	舗装	第4四半期	
139	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事（第2工区）	辰口地区地内	舗装本復旧工事 A=4,262m2	約90日	一般競争入札	舗装	第4四半期	
140	能美市	土木部 上下水道課	公共桝設置に伴う舗装本復旧工事	能美市一円	公共桝設置に伴う舗装本復旧工事	約90日	一般競争入札	舗装	第4四半期	
141	能美市	産業交流部 農林課	林道谷山線土砂撤去工事（第2工区）	鍋谷町地内	土砂撤去工　V＝600m3	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
142	能美市	産業交流部 農林課	林道小鹿谷線土砂撤去工事（第2工区）	鍋谷町地内	土砂撤去工　V＝350m3	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
143	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業（福島第2地区）水路改修工事（1工区）	福島町地内	用水路BF700　L=270m 排水路B400×H400　L=150m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	
144	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業（福島第2地区）水路改修工事（2工区）	福島町地内	排水路B400×H600　L=400m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	
145	能美市	産業交流部 農林課	山村強靭化林道整備事業林道金剛寺鍋谷線道路改良工事	金剛寺町地内	擁壁工　L＝35m	約120日	一般競争入札	土木	第3四半期	
146	能美市	教育委員会 教育総務課	辰口中央小学校通学路整備工事	能美市立辰口中央小学校	・通学路整備　L＝99.5m	150日	一般競争入札	土木	第1四半期	
147	能美市	教育委員会 教育総務課	根上中学校職員室空調機器更新工事	能美市立根上中学校	・空調機器更新　N=1式	150日	一般競争入札	管	第2四半期	
中日本高速道路（株）〔 令和 7 年 4 月 1 日　時点〕										
148	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内　幹線伝送設備改造工事（2025年度）	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	幹線伝送設備の改造を行う工事 ・幹線伝送設備改造：1式	約12ヶ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025年 第3四半期	
149	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内　ローカル伝送設備改造工事（2025年度）	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	ローカル伝送設備の改造を行う工事 ・ローカル伝送設備改造：1式	約12ヶ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2025年 第3四半期	