

石川県能美郡川北町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-------------------------------------|---------------|------------|---|----------------------------------|---|-------|-------------|---------------|--------|-----------------|
| 国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 4 月 2 日 時点] | | | | | | | | | | |
| 1 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所 | R7・8小松地区除雪作業 | 石川県能美郡川北町橋地先 石川県加賀市熊坂町北原地先 | 一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式 | 8ヶ月 | 通常の随意契約(特命) | 維持修繕工事 | 第2四半期 | 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 2 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所 | R7・8松任地区除雪作業 | 石川県野々市市御経塚地先 石川県能美郡川北町橋地先外2区間 | 一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式 | 8ヶ月 | 通常の随意契約(特命) | 維持修繕工事 | 第2四半期 | 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 石川県 [令和 7 年 4 月 時点] | | | | | | | | | | |
| 3 | 石川県 | 石川農林総合事務所 | 令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 水路工事(余裕期間対象工事) | 川北町宇土室内 | 水路工 L=67m | 240日 | 一般競争 | 土木一式工事 | 第1四半期 | |
| 4 | 石川県 | 石川農林総合事務所 | 令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 水路工事その2(余裕期間対象工事) | 川北町宇土室内 | 水路工 L=126m | 240日 | 一般競争 | 土木一式工事 | 第1四半期 | |
| 5 | 石川県 | 石川農林総合事務所 | 令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 水路工事その3(余裕期間対象工事) | 川北町宇土室内 | 水路工 L=67m | 240日 | 一般競争 | 土木一式工事 | 第1四半期 | |
| 6 | 石川県 | 石川農林総合事務所 | 令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 水路工事その4(余裕期間対象工事) | 川北町宇土室内 | 水路工 L=127m | 240日 | 一般競争 | 土木一式工事 | 第1四半期 | |
| 7 | 石川県 | 石川農林総合事務所 | 令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 水門製作据付工事(余裕期間対象工事) | 川北町宇土室内 | 水門製作据付工 一式 | 210日 | 指名競争 | 鋼構造物工事 | 第2四半期 | |
| 8 | 石川県 | 南加賀土木総合事務所 | 一般県道草深木呂場美川線 舗装補修工事(その1)(余裕期間対象工事) | 川北町与九郎島～橋 地内 | 舗装補修工 A=1200m2 | 120日 | 指名競争 | 舗装工事 | 第1四半期 | |
| 9 | 石川県 | 南加賀土木総合事務所 | 主要地方道金沢小松線 橋りょう補修工事(避溢橋上り)(断面修復工) | 川北町三反田 地内 | 断面修復工 N=1式 | 90日 | 指名競争 | 土木一式工事 | 第1四半期 | |
| 10 | 石川県 | 南加賀土木総合事務所 | 主要地方道金沢小松線 橋りょう補修工事(川北大橋上り)(断面修復工) | 川北町三反田 地内 | ひび割れ補修工 N=1式 | 120日 | 指名競争 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 11 | 石川県 | 南加賀土木総合事務所 | 主要地方道金沢小松線 橋りょう補修工事(川北大橋上り)(塗装工) | 川北町三反田 地内 | 塗装塗替工 N=1式 | 120日 | 指名競争 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 12 | 石川県 | 南加賀土木総合事務所 | 一般県道鶴来水島美川線 県道道路特別整備(ほっと安心歩行空間整備)工事(余裕期間対象工事) | 川北町土室 地内 | 自由勾配側溝工 N=1式 | 120日 | 指名競争 | 土木一式工事 | 第2四半期 | |
| 13 | 石川県 | 南加賀土木総合事務所 | 一般県道草深木呂場美川線 舗装補修工事(その2)(余裕期間対象工事) | 川北町与九郎島～橋 地内 | 舗装補修工 A=1200m2 | 120日 | 指名競争 | 舗装工事 | 第3四半期 | |
| 川北町 [令和 7 年 4 月 1 日 時点] | | | | | | | | | | |
| 14 | 川北町 | | 役場庁舎 照明LED化改修工事 | 川北町 巻ツ屋地内 | 照明LED化 | 8月～3月 | 指名競争入札 | 改修工事 | 8月 | |
| 15 | 川北町 | | 三反田忠魂碑改修工事 | 川北町 三反田地内 | 忠魂碑の改修 | 4月～8月 | 随意契約 | 改修工事 | 4月 | |
| 16 | 川北町 | | ふれあい健康センター 照明LED化改修工事 | 川北町 巻ツ屋地内 | 照明LED化 | 6月～7月 | 指名競争入札 | 改修工事 | 5月 | |

石川県能美郡川北町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|---------------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|---------------|--------|----|
| 17 | 川北町 | | 川北町児童館環境改善工事 | 川北町土室地内 | 風除室設置ほか | 6月～7月 | 指名競争入札 | 改修工事 | 5月 | |
| 18 | 川北町 | | 維持管理適正化事業 | 川北町 田子島地内 | 農業用揚水ポンプ整備工事 | 9月～3月 | 指名競争入札 | ポンプ設置工事 | 9月 | |
| 19 | 川北町 | | 町道中島橋新線舗装補修工事 | 川北町橋地内 | 切削オーバーレイL=246.0m | 6月～10月 | 指名競争入札 | 道路舗装工事 | 5月 | |
| 20 | 川北町 | | 消雪管路新設工事 | 川北町 巻ツ屋地内 | 消雪管路設置L=86.0m | 6月～12月 | 指名競争入札 | 消雪管路工事 | 5月 | |
| 21 | 川北町 | | 消雪井戸さく井工事 | 川北町 巻ツ屋地内 | 消雪井戸さく井N=1基 | 6月～1月 | 指名競争入札 | さく井工事 | 5月 | |
| 22 | 川北町 | | 町道国道朝日橋新線道路拡幅工事 | 川北町橋地内 | 道路拡幅L=177.0m | 7月～12月 | 指名競争入札 | 道路拡幅工事 | 6月 | |
| 23 | 川北町 | | 消雪施設更新工事 | 川北町三反田・ 田子島地内 | 消雪配電盤等更新 | 6月～12月 | 指名競争入札 | 消雪施設工事 | 6月 | |
| 24 | 川北町 | | 町道街路灯 LED化工事 | 川北町 巻ツ屋地内 | 道路街路灯LED化N=5基 | 8月～11月 | 指名競争入札 | 街路灯工事 | 7月 | |
| 25 | 川北町 | | 町道路肩拡幅工事 | 川北町 田子島地内 | 道路路肩拡幅L=150.0m | 8月～12月 | 指名競争入札 | 道路拡幅工事 | 7月 | |
| 26 | 川北町 | | サンフィールド川北遊具整備工事 | 川北町 巻ツ屋地内 | 大型遊具の設置 | 7月～3月 | 指名競争入札 | 遊具設置工事 | 7月 | |
| 27 | 川北町 | | 東部地区学習等供用施設空調設備改修工事 | 川北町中島地内 | 空調設備改修工事 | 7月～3月 | 指名競争入札 | 改修工事 | 7月 | |
| 28 | 川北町 | | 中島小学校体育館空調設備及びバリアフリー化改修工事 | 川北町中島地内 | 空調設備及びバリアフリー化改修工事 | 7月～3月 | 指名競争入札 | 改修工事 | 7月 | |
| 29 | 川北町 | | 橋小学校体育館空調設備工事 | 川北町橋地内 | 空調設備工事 | 7月～3月 | 指名競争入札 | 空調設備工事 | 7月 | |
| 30 | 川北町 | | クラウド型監視システム整備工事 | 川北町 土室・田子島橋新地内 | 水道施設におけるクラウド型監視システムの設置 | 8月～3月 | 指名競争入札 | 水道施設工事 | 8月 | |
| 31 | 川北町 | | 農業集落排水事業(機能強化) | 川北町 与九郎島地内 | 施設改修工事 | 8月～3月 | 指名競争入札 | 機能強化工事 | 8月 | |