

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年7月1日時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	新潟港湾・空港整備事務所	両津港(湊地区)岸壁(～7.5m)(改良)地盤改良工事	新潟県佐渡市両津湊地先	地盤改良工(高圧噴射攪拌工法)約130m ² 、撤去工1式、舗装工1式、仮設工1式 (工事発注規模1億7,000万円以上2億9,000万円未満)	約3ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第3四半期	総合評価落札方式、R6補正 発注者:分任官 公告予定時期:令和7年10月 専任開始時期:令和7年12月 試行工事:休日確保評価型試行工事 書類スリム化
海上保安庁 第九管区海上保安本部〔令和7年7月11日時点〕										
2	海上保安庁 第九管区海上保安本部	整備課	入埼灯台ほか15箇所機器改良改修工事	新潟県佐渡市	灯器換装等	約7ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和7年8月	
防衛省 北関東防衛局〔令和7年6月13日時点〕										
3	防衛省 北関東防衛局		佐渡(7)法面整備工事	新潟県佐渡市	法面整備に係る土木工事 舗装改修に係る土木工事	24ヶ月	総合評価方式 施工能力評価型	土木一式工事	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「通休2日制工事(現場開所型)」 見積活用方式
4	防衛省 北関東防衛局		佐渡外(7)ボイラー更新等工事	新潟県佐渡市 新潟県新発田市	【佐渡分屯基地】 プール棟(RC造 平屋建 約960m ²)のボイラー更新に係る機械、電気及び建築工事 局舎(RC造 平屋建 約2,800m ²)の電源改修に係る電気工事 管理棟(RC造 平屋建 約390m ²)の内装改修に係る建築、機械、電気及び通信工事 【新潟県新発田市】 宿舎(RC造 5階建 約1,500m ²)のルームエアコン設置に係る機械工事	31ヶ月	総合評価方式 施工能力評価型	管工事	2／四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「通休2日制工事(現場開所型)」 見積活用方式
新潟県〔令和7年7月時点〕										
5	新潟県	環境局 環境対策課	佐渡弥彦米山国定公園大野亀集団施設地区柵改修工事	佐渡市	柵改修	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
6	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	交通信号機改良工事(工事)	佐渡署管内	信号改良工事	約3ヶ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
7	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	佐渡警察署佐和田職員宿舎解体工事	佐渡市八幡	宿舎の解体工事	180日	指名競争入札	建築一式	第1四半期	
8	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	佐渡警察署羽茂駐在所内外装改修工事	佐渡市羽茂	駐在所の内外装改修工事	90日	指名競争入札	建築一式	第2四半期	
9	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	4月公安工事	佐渡署管内 他	道路標示工事	3ヶ月	指名競争入札	塗装	第1四半期	
10	新潟県	新潟県警察本部 警務部 会計課	7月公安工事	佐渡署管内 他	道路標示工事	約3ヶ月	随意契約	塗装	第2四半期	6/5追加
11	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港南埠頭D護岸(その2)工事	佐渡市両津湊	控え工 20本	約7ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
12	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部(港湾空港庁舎)	両津港南埠頭舗装補修工事	佐渡市両津湊	舗装補修 1式	約3か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
13	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津港南埠頭2号物揚場他防舷材更新工事	佐渡市両津湊	防舷材更新 22基	約8ヵ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
14	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津港南埠頭3号岸壁ケーソン製作(その3)工事	佐渡市両津湊	ケーソン製作 3函	約8ヵ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
15	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津港南埠頭4号岸壁可動橋補修工事	佐渡市両津湊	可動橋補修 1式	約5ヵ月	指名競争入札	鋼構造物	第2四半期	
16	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津港海岸(住吉地区)養浜工事	佐渡市住吉	養浜工 4,000m3	約6ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	予定時期の変更
17	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津港海岸(原黒工区)護岸嵩上げ工事	佐渡市原黒	護岸嵩上工 L=10m	約5ヵ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
18	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津湾漁場 着底基質設置工事	佐渡市歌見	着底基質工 1式	約6ヵ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
19	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	両津湾港海岸 護岸改良工事	佐渡市梅津	護岸改良工 1式	約6ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
20	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	二見港防波堤補修工事	佐渡市二見	防波堤補修 L=20m	約6ヵ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
21	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	佐渡空港 正面駐車場整備工事	佐渡市秋津	舗装工A=3,200m2	約4ヵ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
22	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	姫津漁港 北防波堤改良工事	佐渡市姫津	防波堤改良工 1式	約8ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
23	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	小木港北埠頭舗装補修工事	佐渡市小木町	舗装補修 1式	約3ヵ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
24	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	小木港(南地区)波除堤(その5)工事	佐渡市小木町	波除堤 L=10m	約6ヵ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	総合評価
25	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	水津漁港 岸壁改良工事	佐渡市水津	岸壁改良工 1式	約8ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
26	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	水津漁港 沖防波堤改良工事	佐渡市水津	防波堤改良工 1式	約6ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
27	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	稲鯨漁港 船揚場補修工事	佐渡市稲鯨	船揚場工 1式	約8ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
28	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	稲鯨漁港海岸 護岸改良工事	佐渡市米郷	護岸改良工 1式	約6ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
29	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎)	赤泊漁場 着底基質設置工事	佐渡市莚場	着底基質工 1式	約9ヵ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
30	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 小倉トンネル照明取替工事	佐渡市 小倉	トンネル照明工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	電気	第1四半期	
31	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 小倉峠BP 法面工事	佐渡市丸山	法面工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	【総合評価】
32	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 小倉峠BP 舗装工事	佐渡市丸山	舗装工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	6月5日予定時期 変更
33	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)赤玉両津港線 下久知拡幅 舗装その2工事	佐渡市下久知	舗装工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第4四半期	【総合評価】
34	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)赤玉両津港線 下久知拡幅 舗装工事	佐渡市下久知	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第3四半期	【総合評価】
35	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号 両津バイパス舗装工事	佐渡市加茂歌代	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】【ICT 活用工事】
36	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号 国仲バイパス軟弱地盤対策工事	佐渡市金井新保	軟弱地盤対策工 1式	約6ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】
37	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号 国仲バイパス迂回路舗装工事	佐渡市金井新保	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】
38	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(一)多田皆川金井線 小倉峠BP 道路改良その2 工事	佐渡市丸山	道路改良 1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
39	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(一)多田皆川金井線 小倉峠BP 道路改良工事	佐渡市丸山	道路改良 1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
40	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(一)赤玉両津港線 下久知拡幅 道路改良その2 工事	佐渡市下久知	道路改良 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
41	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(一)赤玉両津港線 下久知拡幅 道路改良工事	佐渡市下久知	道路改良 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
42	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(国)350号 両津バイパス道路改良工事	佐渡市加茂歌代	道路改良 1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
43	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(国)350号 国仲バイパス道路改良工事	佐渡市千種	道路改良 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	【ICT活用工事】6 月5日発注区分変 更
44	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川国府川川原単河川施設補修(掘削)河床掘 削その1工事	佐渡市 大和	掘削工	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加
45	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川国府川川原単河川施設補修(掘削)河床掘 削その2工事	佐渡市 新穂長畝	掘削工	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加
46	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川大野川 離島広域河川(防災安全)仮設 取水工事	佐渡市 新保舟下地内	仮設樋管工	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
47	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川天王川 統合河川環境整備事業(自然再生)護岸工工事	佐渡市 新穂潟上	護岸工	約9ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日予定時期変更
48	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川山田川県単河川施設補修(掘削)河床掘削工事	佐渡市 石田	掘削工	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加
49	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川歌見川 県単河川施設補修護岸工工事	佐渡市 歌見地内	護岸工、護床工	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日予定時期変更
50	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川真野川県単河川施設補修(掘削)河床掘削工事	佐渡市 真野	掘削工	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加
51	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川腰細川県単河川施設補修(掘削)河床掘削工事	佐渡市 腰細	掘削工	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加
52	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】二級河川西三川川県単河川施設補修(掘削)河床掘削工事	佐渡市 西三川	掘削工	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加
53	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】国府川離島広域河川(防災安全・補正)金井警報局移転工事	佐渡市 千種	局舎設置	約6ヶ月	指名競争入札	建築一式	第1四半期	6月5日発注区分変更
54	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】大倉地区海岸離島海岸メンテナンス老朽化対策工事	佐渡市 大倉	護岸工	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	6月5日発注区分変更
55	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】月布施地区海岸県単海岸整備離岸堤工事	佐渡市 月布施	離岸堤	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日予定時期変更
56	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】河内川 防災・安全(離島通常砂防)補正 工事に用道路工事	佐渡市羽二生	工事に用道路 1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
57	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(一)赤玉両津港線 赤玉拡幅その3工事	佐渡市赤玉	道路改良 1式	約4ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
58	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)両津真野赤泊線川茂工区道路改良工事	佐渡市 下川茂	道路改良1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
59	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線 江積工区道路改良工事	佐渡市 江積	道路改良1式	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日予定時期変更
60	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線 真更川工区(1工区)道路改良工事	佐渡市 真更川	道路改良1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
61	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線 真更川(3工区)道路改良工事	佐渡市 北輪島	道路改良1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	
62	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	【地域保全】(主)佐渡一周線 石名川橋 道路改良工事	佐渡市石名	道路改良 1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	6月5日追加
63	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	二級河川大野川 離島広域河川(防災安全)護岸工工事	佐渡市 新保舟下地内	護岸工	約8ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	【総合評価】6月5日予定時期変更

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
64	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	北松ヶ崎地区 防災・安全(離島地すべり) 地すべり対策工事	佐渡市北松ヶ崎	集水井工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	さく井	第2四半期	6月5日追加
65	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	新保川ダムゲート撤去(常用洪水吐)工事	佐渡市金井新保	ゲート撤去(常用洪水吐)	約5ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
66	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	東山田地区 防災・安全(離島地すべり)補正 地すべり対策工事	佐渡市山田	鉄筋挿入工、法枠工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
67	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	虫崎地区 防・安(急傾)公開・大規模補正 斜面对策工事	佐渡市虫崎	落石防護柵設置工 1式	約9ヶ月	制限付き一般競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	【総合評価】6月5日期間変更
68	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	赤泊地区 防災・安全(離島地すべり)補正 地すべり対策工事	佐渡市赤泊	アンカー工、法枠工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	
69	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	鷺崎地区 防災・安全(離島地すべり)補正 地すべり対策工事	佐渡市鷺崎	アンカー工、法枠工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	6月5日期間変更
70	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 浜河内地区歩道整備(その1)工事	佐渡市浜河内	歩道設置工L=200m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	6月5日追加
71	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)多田皆川金井線 浜河内地区歩道整備(その2)工事	佐渡市浜河内	歩道設置工L=80m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加
72	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)白雲台乙和池相川線 相川地区防護柵更新工事	佐渡市 下相川	防護柵工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	6月5日予定時期変更
73	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)羽茂港村山線 上山田拡幅舗装工事	佐渡市 羽茂上山田	舗装工 1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第3四半期	【総合評価】
74	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(一)羽茂港村山線 上山田拡幅道路改良工事	佐渡市 羽茂上山田	道路改良 1式	約6ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	【総合評価】
75	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)両津真野赤泊線 川茂工区馬沢道路改良工事	佐渡市 下川茂	道路改良 1式	約7ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	【総合評価】
76	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)両津真野赤泊線 県単舗装道補修(吉岡地区)工事	佐渡市吉岡	舗装打換工L=80m	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	6月5日発注区分変更
77	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)両津真野赤泊線他 両津～真野～赤泊工区 区画線修繕工事	佐渡市 原黒ほか	区画線工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	6月5日追加
78	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 両津～黒姫～高千工区 区画線修繕工事	佐渡市 梅津ほか	区画線工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	6月5日追加
79	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 北小浦トンネル保全対策 仮棧橋架設工事	佐渡市 北小浦	仮棧橋架設工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	【総合評価】6月5日追加
80	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 北狄地区歩道整備工事	佐渡市北狄	歩道設置工L=170m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日追加

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
81	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 北狄地区転落防止柵補修工事	佐渡市 北狄	防護柵工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	6月5日追加
82	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 北狄川橋舗装工事	佐渡市 北狄	舗装工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】6月5日追加
83	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 岩首工区海岸護岸上部工工事	佐渡市 松ヶ崎	海岸護岸上部工 1式	約9ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】
84	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 岩首工区舗装工事	佐渡市 松ヶ崎	舗装工1式	約5ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】【ICT活用工事】
85	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 岩首工区道路改良工事	佐渡市 松ヶ崎	道路改良1式	約8ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】【ICT活用工事】
86	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 江積工区舗装工事	佐渡市 江積	舗装工1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】
87	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 海府大橋補修その6工事	佐渡市 真更川	鋼材補修工 1式	約7ヶ月	指名競争入札	鋼構造物	第1四半期	6月5日追加
88	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(南新保地区)工事	佐渡市南新保	切削オーバーレイL=400m	約5ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
89	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(岩谷口地区)工事	佐渡市岩谷口	切削オーバーレイL=200m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
90	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(戸中地区)工事	佐渡市戸中	切削オーバーレイL=200m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
91	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(柿野浦地区)工事	佐渡市柿野浦	切削オーバーレイL=300m	約5ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
92	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(浦川地区)工事	佐渡市浦川	切削オーバーレイL=200m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
93	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(豊岡地区)工事	佐渡市豊岡	切削オーバーレイL=100m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
94	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 県単舗装道補修(黒姫地区)工事	佐渡市黒姫	切削オーバーレイL=200m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
95	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 真更川工区(1工区)舗装工事	佐渡市 真更川	舗装工1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第3四半期	【総合評価】
96	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 真更川工区(3工区)舗装工事	佐渡市 北島島	舗装工1式	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	【総合評価】6月5日予定時期変更
97	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 真更川工区(4工区)軽量盛土工事	佐渡市 北島島	道路改良1式	約6ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第3四半期	【総合評価】

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
98	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 石名川橋 上部工工事	佐渡市石名	上部工 1式	約10ヶ月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	【総合評価】6月5日発注区分変更
99	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 禰の高トンネル 交通安全施設設置工事	佐渡市 関	その他工事 1式	約6ヶ月	指名競争入札	電気	第1四半期	6月5日追加
100	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 道路更新防災 五十浦地区落石対策工事	佐渡市五十浦	転石破砕工 N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	6月5日追加
101	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 道路更新防災 岩首地区落石対策工事	佐渡市岩首	落石防護柵L=30m	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	6月5日追加
102	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 道路更新防災 歌見地区法面对策工事	佐渡市歌見	法面工A=600m2	約6ヶ月	指名競争入札	法面処理	第1四半期	【総合評価】6月5日追加
103	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線 道路更新防災 北狄地区落石対策工事	佐渡市北狄	落石防護柵L=40m 落石防護網L=30m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	6月5日追加
104	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線他 両津～高千～相川工区 区画線修繕工事	佐渡市 相川大間町ほか	区画線工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	6月5日追加
105	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡一周線他 稚泊～赤泊・畑野工区 区画線修繕工事	佐渡市 稚泊ほか	区画線工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	6月5日追加
106	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡縦貫線 流出防止対策工事	佐渡市 入川	コンクリート工 1式	約6ヶ月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
107	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡縦貫線 県単舗装道補修(梅津地区)工事	佐渡市梅津	切削オーバーレイL=250m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】6月5日発注区分変更
108	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡縦貫線 県単舗装道補修(羽茂飯岡地区)工事	佐渡市羽茂飯岡	切削オーバーレイL=200m	約4ヶ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	【総合評価】
109	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(主)佐渡縦貫線他 畑野～羽茂・赤泊工区 区画線修繕工事	佐渡市 畑野ほか	区画線工 1式	約3ヶ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	6月5日追加
110	新潟県	佐渡地域振興局 地域整備部 (港湾空港庁舎を除く)	(国)350号他 両津～相川～小木工区 区画線修繕工事	佐渡市 両津夷ほか	区画線工 1式	約5ヶ月	指名競争入札	塗装	第2四半期	6月5日追加
111	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離予第2号 離島予防治山工事	佐渡市中興	谷止工(コンクリート)1基	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6/16工事名を修正
112	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離育第1-2号 離島保育工事	佐渡市入川ほか	下刈A=1.50ha、本数調整伐A=3.03ha、	約7ヶ月	指名競争入札	森林整備	第1四半期	
113	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(相川庁舎)	離育第1号 離島保育工事	佐渡市白瀬ほか	下刈A=0.35ha、本数調整伐A=2.72ha、	約7ヶ月	指名競争入札	森林整備	第1四半期	
114	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】県営中山間地域総合整備事業・離島 西三川地区小布勢幹線用水路第7次工事	佐渡市西三川	用水路工 約510m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
115	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 安養寺地区 ため池第6次工事	佐渡市安養寺	堤体盛土 約2200㎡	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第1四半期	総合評価
116	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	【総合評価】経営体育成基盤整備事業・離島 国府川左岸2期地区 竹田川第21次工事	佐渡市竹田	管水路工 約200m	約9か月	制限付き一般競争入札	土木一式	第2四半期	総合評価、ICT活用工事
117	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 潟端地区 第10次工事	佐渡市潟端	管水路工 約250m、減圧施設 1箇所	約8か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事 6月30日 期間、予定時期変更
118	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 潟端地区 第11次工事	佐渡市潟端	管水路工 約120m	約6か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事 6月30日 期間、予定時期変更
119	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 潟端地区 第12次工事	佐渡市潟端	舗装工 約500m	約4か月	指名競争入札	舗装	第3四半期	ICT活用工事 6月30日 予定時期変更
120	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 潟端地区 第13次工事	佐渡市潟端	減圧施設工 1箇所	約7か月	指名競争入札	鋼構造物	第2四半期	6月30日 追加
121	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営かんがい排水事業・離島 潟端地区 第9次工事	佐渡市潟端	管水路工 約340m、減圧施設工 1箇所	約9か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事 6月30日 工事概要、予定時期変更
122	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業・離島 吉井・潟端地区 第5次工事	佐渡市立野	用水路工 約300m	約9か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
123	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業・離島 大小地区 真野6号支線用水路第2次工事	佐渡市大倉谷	用水路工 約270m	約9か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
124	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業・離島 川茂地区 農業用用水施設整備第5次工事	佐渡市下川茂	用水路工 約120m	約9か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日 予定時期変更
125	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業・離島 相川中部地区 用水路第4次工事	佐渡市相川大浦	用水路工 約20m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
126	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営中山間地域総合整備事業・離島 相川南部地区 三ツ池ため池第5次工事	佐渡市橘	洪水吐工 1箇所	約9か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月5日 予定時期変更
127	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営地すべり対策事業・離島 佐渡地区 北石名区域第7-1次工事	佐渡市石名	水抜きボーリング工 約1,000m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	6月23日 予定時期変更
128	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営地すべり対策事業・離島 赤泊二期地区 豊田区域第7-1次工事	佐渡市豊田	土留工 約20m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
129	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営地すべり対策事業・離島 赤泊二期地区 野田山区域第7-1次工事	佐渡市羽茂本郷	水抜きボーリング工 約250m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
130	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営農道橋等保全対策事業・離島 佐渡地区 境橋第1次工事	佐渡市秋津	補強対策工 1橋	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
131	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 仲之入地区 ため池第2次工事	佐渡市中興	仮設道路工 約50m	約5か月	指名競争入札	土木一式	第3四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
132	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	県営防災重点農業用ため池緊急整備事業 尾嵩郷内地区 ため池第4次工事	佐渡市平清水	底樋工 約20m	約7か月	指名競争入札	土木一式	第1四半期	
133	新潟県	佐渡地域振興局 農林水産振興部(農地庁舎)	経営体育成基盤整備事業・離島 国府川左岸2期地区 暗渠排水第15次工事	佐渡市宮川	暗渠排水 約5ha	約7か月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	ICT活用工事 6月30日 期間、予定時期変更
佐渡市〔令和7年7月時点〕										
134	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(両津)	梅津	マンホールトイレシステム A=5基	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済
135	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールトイレシステム整備工事(新穂)	新穂瓜生屋	開削工 L=70m	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月19日 発注済
136	佐渡市	上下水道課	公共下水 両津浄化センター電気設備更新工事	梅津	電気設備更新 1式	250日間	一般競争	電気	第2四半期	
137	佐渡市	上下水道課	公共下水 国府川浄化センター電気設備更新工事	八幡	電気設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具設置	第1四半期	6月19日 発注済
138	佐渡市	上下水道課	公共下水 国府川浄化センター機械設備更新工事	八幡	機械設備更新 1式	90日間	一般競争	機械器具設置	第4四半期	
139	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 小木浄化センター機械設備更新工事	小比叡	機械設備更新 1式	110日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
140	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 小木浄化センター耐震補強工事	小比叡	耐震補強 一式	90日間	一般競争	建築一式	第4四半期	
141	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 姫津浄化センター機械設備更新工事	姫津	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第3四半期	
142	佐渡市	上下水道課	漁業集落排水 松ヶ崎浄化センター機械設備更新工事	松ヶ崎	機械設備更新 1式	250日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
143	佐渡市	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(両津)	長江	舗装工 A=1000.0m2	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
144	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(両津)	長江	開削工 L=183.0m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済
145	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(両津)	秋津	開削工 L=205.5m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
146	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根竜町	開削工 L=152.0m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
147	佐渡市	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(佐和田)	沢根	舗装工 A=500.0m2	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
148	佐渡市	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(播磨川排水区)	沢根町	側溝工 L=42.0m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
149	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 汚水管渠布設工事(小木)	羽茂大橋	開削工 L=276.2m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
150	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 汚水管渠布設工事(小木)	羽茂大橋	推進工 L=81.0m	180日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
151	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=131.0m 推進工 L=92.5m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月15日 発注済
152	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=355.4m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
153	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=327.8m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
154	佐渡市	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	水渡田・三瀬川	開削工 L=435.5m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月26日 発注済
155	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールポンプ設備工事(金井)	三瀬川	MHP 1基	100日間	一般競争	機械器具設置	第3四半期	
156	佐渡市	上下水道課	公共下水 マンホールポンプ設備工事(金井)	水渡田・三瀬川	MHP 1基	100日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
157	佐渡市	上下水道課	小木地区 小木町配水池施設改修工事	小木町	配水池流出管取替 一式	270日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
158	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替(吉住工区)工事	羽吉	配水管φ50 L=450m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
159	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(長木工区)工事	長木	配水管HVPφ100 L=100m	120日間	一般競争	管	第2四半期	7月1日 発注済
160	佐渡市	上下水道課	金井地区 配水管布設替(中興工区)工事	中興	配水管HPPEφ100 L=185m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
161	佐渡市	上下水道課	金井地区 配水管布設替(平清水7号線工区)工事	平清水	配水管HPPEφ100 L=250m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
162	佐渡市	上下水道課	両津地区 歌代浄水場ろ過ポンプ取替工事	加茂歌代	ろ過ポンプ取替 1台	200日間	一般競争	水道施設	第1四半期	5月15日 発注済
163	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮導水ポンプ場導水ポンプ取替工事	二宮	導水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	7月22日 入札予定
164	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場4号井戸ポンプ取替工事	二宮	井戸ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	7月1日 発注済
165	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場原水ポンプ取替工事	竹田	原水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	4月17日 発注済

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
166	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場4号井戸取水ポンプ取替工事	竹田	取水ポンプ取替 1台	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	4月17日 発注済
167	佐渡市	上下水道課	赤泊地区 送・配水管布設替(蒔場工区)工事	蒔場	配水管HPPE φ75、50 L=140m 送水管HPPE φ50 L=40m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
168	佐渡市	上下水道課	真野地区 真野浄水場場内配管(送水用)改修工事	竹田	HI-VP φ150 L=20m SUS150A L=5m	150日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
169	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 二宮浄水場場内配管(沈殿池へろ過機)他改修工事	山田	HI-VP φ75 L=45m ろ過機塗装 1式	200日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
170	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 佐和田浄水場施設改修(2期)工事	八幡町	ろ過機流入弁・逆洗弁・捨水弁・配管等・ろ過池砂入替・ミキサ― 1式	180日間	一般競争	水道施設	第3四半期	
171	佐渡市	上下水道課	新穂地区 新穂浄水場制御盤更新工事	上新穂	遠隔通信盤、ろ過制御盤、薬注制御盤 1式	180日間	一般競争	水道施設	第3四半期	
172	佐渡市	上下水道課	金井地区 丸ツブリ浄水場ソーダ灰溶解槽工事	千種	ソーダ灰溶解槽工事	180日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
173	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 大滝浄水場自動式水量調節機更新工事	羽茂滝平	自動式水量調節機 2基	300日間	一般競争	水道施設	第3四半期	
174	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 管路舗装本復旧(東山田工区)工事	山田	As舗装 A=1,850m2 Co舗装 A=220m2	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月1日 発注済
175	佐渡市	上下水道課	新穂地区 配水管布設替(田野沢第1工区)工事	新穂田野沢	HPPE φ75 L=400m 打替、切削オーバーレイ A=2,000m2	180日間	一般競争	管	第2四半期	
176	佐渡市	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(大久保工区)工事	大久保	HPPE φ100 L=575m HPPE φ30 L=120	180日間	一般競争	管	第2四半期	
177	佐渡市	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(小倉八瀬松工区)工事	小倉	HPPE φ150 L=270m HPPE φ100 L=370	180日間	一般競争	管	第2四半期	
178	佐渡市	上下水道課	赤泊地区 配水管布設替(荒町・中町工区)工事	徳和	HPPE φ150 L=500m	200日間	一般競争	管	第2四半期	
179	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(上横山2号線工区)工事	秋津	給水 φ25 2件	120日間	一般競争	管	第2四半期	
180	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(私道工区)工事	長江	HPPE φ100 L=10m	120日間	一般競争	管	第2四半期	
181	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(法定外公共物工区)工事	長江	HPPE φ100 L=10m	120日間	一般競争	管	第2四半期	
182	佐渡市	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(長江24号線工区)工事	長江	HPPE φ75 L=170m	150日間	一般競争	管	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
183	佐渡市	上下水道課	両津地区 配水管布設替(新田工区)工事	加茂歌代	HPPE φ150 L=300m	150日間	一般競争	管	第3四半期	
184	佐渡市	上下水道課	両津地区 県園場整備関連配水管布設替(市道長江13号線工区)工事	長江	HPPE φ50 L=100m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
185	佐渡市	上下水道課	両津地区地上式消火栓新設(城腰工区)工事	城腰	地上式消火栓 φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第3四半期	
186	佐渡市	上下水道課	両津地区 地上式消火栓取替(馬首工区)工事	馬首	地上式消火栓 φ65取替 1基	100日間	一般競争	管	第1四半期	5月19日 発注済
187	佐渡市	上下水道課	相川地区 県道関連・小川仮設水管橋設置(石花工区)工事	石花	SGB-VB100A L=5m HI-RR-VP φ100 L=155m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
188	佐渡市	上下水道課	相川地区 市道関連・配水管布設替(稲鯨18号線工区)工事	稲鯨	HI-VP φ150 L=100m	180日間	一般競争	管	第3四半期	
189	佐渡市	上下水道課	相川地区 市道関連・配水管布設替(達者工区)工事	達者	HI-VP φ75 L=30m	180日間	一般競争	管	第3四半期	
190	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 下水関連・配水管布設替(沢根籠町工区)工事	沢根籠町	HI-VP φ50 L=100m	120日間	一般競争	管	第2四半期	
191	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 管路舗装本復旧(沢根町工区)工事	沢根町	As本復旧 A=240m2	80日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月1日 発注済
192	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 地上式消火栓新設(八幡工区)工事	八幡	地上式消火栓 φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
193	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 地上式消火栓新設(中原工区)工事	中原	地上式消火栓 φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
194	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(中原工区)工事	中原	DIP φ250 L=60m HI-RR-VP φ100 L=60m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
195	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 県道関連・配水管布設替(沢根工区)工事	沢根	HI-VP φ100 L=10m	180日間	一般競争	管	第3四半期	
196	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 配水管布設替(河原田本町第2工区)工事	河原田本町	HI-VP φ75 L=110m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
197	佐渡市	上下水道課	金井地区 農地関連・導水管布設替工事	大和田	HI-VP φ75 L=10m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
198	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井6号線工区)工事	千種、新保	HPPE φ75 L=6m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
199	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井11号線工区)工事	三瀬川	HPPE φ75 L=12m	150日間	一般競争	管	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
200	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井新保57号線工区)工事	金井新保	HPPE φ 75 L=60m	200日間	一般競争	管	第1四半期	5月22日 発注済
201	佐渡市	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(千種3号線工区)工事	千種	HPPE φ 50 L=120m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
202	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(三瀬川18号線ほか工区)工事	三瀬川	HPPE φ 100、75 L=40m	170日間	一般競争	管	第2四半期	7月1日 発注済
203	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(三瀬川6号線工区)工事	三瀬川	HPPE φ 100 L=20m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
204	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(国道350号第1工区)工事	三瀬川	HPPE φ 50 L=170m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
205	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(国道350号第2工区)工事	三瀬川	HPPE φ 75 L=30m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
206	佐渡市	上下水道課	金井地区 下水道関連・配水管布設替(金井21号線工区)工事	吉井本郷	DCIP φ 200 L=62m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
207	佐渡市	上下水道課	金井地区 配水管布設替(吉井工区)工事	吉井	HPPE φ 50 L=150m	150日間	一般競争	管	第3四半期	
208	佐渡市	上下水道課	畑野地区 浦ノ河内東川水管橋架替工事	松ヶ崎	水管橋 1式	200日間	一般競争	管	第3四半期	
209	佐渡市	上下水道課	畑野地区 市道関連・配水管布設替(5区小倉50号線)工事	小倉	HI-RR-VP φ 100 L=100m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
210	佐渡市	上下水道課	畑野地区 県道関連・地上式消火栓移設(浜河内工区)工事	浜河内	地上式消火栓 φ 65移設 1基	60日間	一般競争	管	第3四半期	
211	佐渡市	上下水道課	真野地区 管路舗装本復旧(浜中・真野工区)工事	真野	As本復旧 A=2,200m ²	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	6月12日 発注済
212	佐渡市	上下水道課	真野地区 市道関連・配水管布設替(市道大倉谷90号線工区)工事	西三川	HI-VP φ 75 L=30m	150日間	一般競争	管	第3四半期	
213	佐渡市	上下水道課	真野地区 地下式消火栓取替(真野大川工区)工事	真野大川	地上式消火栓 φ 65取替 1基	90日間	一般競争	管	第1四半期	6月6日 発注済
214	佐渡市	上下水道課	真野地区 配水管布設替(高崎第2工区)工事	西三川	HPPE φ 75 L=380m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
215	佐渡市	上下水道課	真野地区 水管橋架替(真野新町工区)工事	真野新町	HPPE φ 150 L=70m 水管橋 1式	200日間	一般競争	管	第3四半期	
216	佐渡市	上下水道課	真野地区 配水管布設替(吉岡工区)工事	吉岡	HPPE φ 50 L=120m	180日間	一般競争	管	第2四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
217	佐渡市	上下水道課	真野地区 新設減圧弁設置(静平工区)工事	静平	HI-VP φ100 L=15m 減圧弁 φ50 1式	180日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
218	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 地上式消火栓取替(小泊工区)工事	羽茂小泊	地上式消火栓 φ65取替 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
219	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 地上式消火栓取替(中平工区)工事	羽茂大石	地上式消火栓 φ65取替 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
220	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 配水管布設替(赤岩第2工区)工事	羽茂三瀬	HPPE φ100 L=250m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
221	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 県道関連・配水管布設替(岡田工区)工事	羽茂大石	HPPE φ200 L=190m	180日間	一般競争	管	第1四半期	6月19日 発注済
222	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 県道関連・配水管布設替(羽茂大橋工区)工事	羽茂大橋	HI-VP φ100 L=45m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
223	佐渡市	上下水道課	小木地区 地上式消火栓取替(金田新田工区)工事	金田新田	地上式消火栓 φ65取替 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
224	佐渡市	上下水道課	赤泊地区 連絡管新設(南新保・杉野浦・大杉工区)工事	南新保他	HI-RR-VP φ75 L=97m HI-RR-VP φ50 L=10m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
225	佐渡市	上下水道課	相川地区 片辺浄水場小型浄水装置改修工事	南片辺	小型浄水装置 1式	180日間	一般競争	水道施設	第3四半期	
226	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 佐和田浄水場ミキサー更新工事	八幡町	ミキサー 1式	180日間	一般競争	水道施設	第3四半期	
227	佐渡市	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(市野沢工区)工事	市野沢	PP φ40 L=37.6m	120日間	一般競争	管	第1四半期	4月10日 発注済
228	佐渡市	上下水道課	畑野地区 減圧弁改修(小倉日影工区)工事	小倉	減圧弁 φ75 1基	150日間	一般競争	水道施設	第1四半期	4月10日 発注済
229	佐渡市	上下水道課	羽茂地区 県道関連 配水管布設替(寺田～岡田工区)工事	羽茂本郷・羽茂大石	HPPE φ200 L=75.4m φ150 L=105.7m φ100 L=0.9m	180日間	一般競争	管	第2四半期	7月15日 発注済
230	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(両津)	加茂歌代	開削工 L=22.2m	95日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月22日 発注済
231	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	貝塚	開削工 L=99.7m	125日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月26日 発注済
232	佐渡市	上下水道課	特環公共下水 マンホールトイレシステム舗装復旧工事(赤泊)	赤泊	舗装工 A=300㎡	65日間	一般競争	舗装	第2四半期	7月8日 発注済
233	佐渡市	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=235.0m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
234	佐渡市	上下水道課	公共下水 残土運搬工事(両津)	梅津	残土運搬 V=670m3	65日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月15日 発注済
235	佐渡市	学校教育課	国仲学校給食センター蒸気ボイラー入替工事(債務負担)	栗野江	蒸気ボイラー1基入替	105日間	一般競争	管	第1四半期	6月12日 発注済
236	佐渡市	学校教育課	相川学校給食センター 加圧給水ポンプユニット更新工事	相川栄町	加圧給水ポンプユニット1基入替	120日間	一般競争	管	第2四半期	
237	佐渡市	観光振興課	窪田キャンプ場炊事場改修工事	窪田	炊事場・トイレ棟改修	150日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
238	佐渡市	観光振興課	小木ふ頭公園遊具設置工事	小木町	遊具設置	90日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
239	佐渡市	観光振興課	サンライズ城が浜大広間空調更新工事	徳和	大広間空調機器入替	180日間	一般競争	管	第3四半期	
240	佐渡市	教育総務課	河原田小学校オイルタンク更新工事	河原田本町	地下オイルタンク廃止に伴う地上タンク設置工事	150日間	一般競争	建築一式	第1四半期	7月8日 発注済
241	佐渡市	教育総務課	両津小学校体育館照明設備更新工事	両津湊	体育館照明設備LED化更新工事	180日間	一般競争	電気	第2四半期	
242	佐渡市	教育総務課	小木小学校校舎屋根トップライト改修工事	小木町	ランチルームトップライト改修工事	120日間	一般競争	建築一式	第1四半期	6月26日 発注済
243	佐渡市	教育総務課	高千中学校体育館照明設備更新工事	入川	体育館照明設備LED化更新工事	180日間	一般競争	電気	第2四半期	
244	佐渡市	教育総務課	新穂中学校玄関モルタル補修工事	新穂瓜生屋	玄関タイル改修工事	120日間	随意契約	建築一式	第2四半期	
245	佐渡市	教育総務課	新穂中学校3階女子トイレ雨漏り改修工事	新穂瓜生屋	トイレ天井改修工事	120日間	随意契約	建築一式	第2四半期	
246	佐渡市	建設課	歌見5号線 道路舗装修繕工事	歌見	舗装 L=50m	85日間	一般競争	舗装	第1四半期	7月29日 入札予定
247	佐渡市	建設課	海府幹線2号線 道路法面对策工事	鷺崎	法面对策 L=30m	225日間	一般競争	法面処理	第2四半期	7月15日 発注済
248	佐渡市	建設課	海府幹線3号線 道路擁壁改修工事	鷺崎	擁壁改修 L=22m	240日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
249	佐渡市	建設課	潟端4号線 道路舗装修繕工事	潟端	舗装 L=170m	130日間	一般競争	舗装	第2四半期	
250	佐渡市	建設課	吾潟39号線 安全施設修繕工事	吾潟	防護柵 L=300m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月29日 入札予定

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
251	佐渡市	建設課	夷2号橋(両津幹線5号線) 橋梁補修工事	両津夷・両津湊	橋梁補修 L=30m	230日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
252	佐渡市	建設課	願西川 河川改修工事	願	河川改修 L=19m	195日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月15日 発注済
253	佐渡市	建設課	海府幹線3号線 道路法面補修工事	鷺崎	法面对策 L=15m	145日間	一般競争	法面処理	第1四半期	4月10日 発注済
254	佐渡市	建設課	平松2号線 道路改良工事	平松	道路改良L=213m	230日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
255	佐渡市	建設課	大倉1号線 道路改良工事	大倉	道路改良 L=50m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	6月19日 発注済
256	佐渡市	建設課	戸中1号線 法面保護工事	戸中	法面保護 L=9m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済
257	佐渡市	建設課	稲鯨18号線 道路改修工事	稲鯨	道路擁壁補修 L=80m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月29日 入札予定
258	佐渡市	建設課	米郷14号線 道路擁壁補強工事	稲鯨	道路擁壁補補強 L=10m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済
259	佐渡市	建設課	相川100号線 道路改修工事	相川一町目浜町	道路側溝修繕 L=7m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
260	佐渡市	建設課	後尾5号橋(後尾1号線) 橋梁補修工事	入川	橋梁補修 L=54.1m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
261	佐渡市	建設課	関21号線石積擁壁補強工事	関	石積補強 L=28m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月10日 発注済
262	佐渡市	建設課	泉117号線 道路舗装修繕工事	長木 他	舗装修繕 L=300m	200日間	一般競争	舗装	第1四半期	7月8日 発注済
263	佐渡市	建設課	二宮356号線 道路改良舗装工事	長木	改良舗装 L=37.4m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
264	佐渡市	建設課	二宮146号線 道路改良舗装工事	市野沢	改良 L=47.0m 舗装 L=121.8m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月19日 発注済
265	佐渡市	建設課	二宮85号線 仮設道路設置工事	中原	改良舗装 L=34.4m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
266	佐渡市	建設課	二宮幹線11・18号 歩道整備工事	石田	歩道整備 L=186.7m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
267	佐渡市	建設課	金井新保57号線 道路改良舗装工事	金井新保	道路改良L=20m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	5月29日 発注済

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
268	佐渡市	建設課	金井11号線 道路改修工事	三瀬川	排水構造物改修L=10m	230日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
269	佐渡市	建設課	千種3号線 道路改良舗装工事	千種	道路改良舗装L=110m	220日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月22日 入札予定
270	佐渡市	建設課	金井8号線 道路側溝改修工事	大和	側溝改修 L=38m	80日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月10日 発注済
271	佐渡市	建設課	金井6号線 道路改修工事	千種	排水構造物改修 L=20m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月19日 発注済
272	佐渡市	建設課	根津口川 河川改修工事	三瀬川	側溝改修 L=90m	145日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済
273	佐渡市	建設課	潟上136号線 歩道改修工事	新穂潟上	歩道改修 L=100m	205日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
274	佐渡市	建設課	瓜生屋上新穂1号線 道路側溝改修工事	新穂瓜生屋	側溝改修 L=100m	125日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
275	佐渡市	建設課	飯持 野田線 法面対策工事	飯持	落石防護柵工36m	150日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
276	佐渡市	建設課	7区浜河内15号線 法面対策工事	浜河内	落石防護柵工40m	210日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
277	佐渡市	建設課	令和6災第118号 5区小倉12号線 道路災害復旧工事	小倉	軽量盛土157m3、舗装工99m2	235日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月17日 発注済
278	佐渡市	建設課	5区小倉12・50号線 道路改良舗装工事	小倉	道路改良L=100m	150日間	一般競争	土木一式	第4四半期	
279	佐渡市	建設課	大小72号線 道路側溝改修工事	大小	側溝改修 L=150m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
280	佐渡市	建設課	椿尾1号線 道路法面補修工事	椿尾	法面補強対策工 A=1700m2	270日間	一般競争	法面処理	第1四半期	5月22日 発注済
281	佐渡市	建設課	大倉谷90号線 道路改良工事	西三川	道路改良L=100m	155日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
282	佐渡市	建設課	田切須12号線 道路側溝改修工事	田切須	側溝改修 L=60m	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
283	佐渡市	建設課	大倉谷90号線 道路改良工事	西三川	道路改良L=100m	145日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
284	佐渡市	建設課	小木半島巡環線 道路側溝改修工事	木流	側溝改修 L=140m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4月10日 発注済

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
285	佐渡市	建設課	イクジガ尾橋(小木半島巡環線)橋梁補修工事	小比叡	橋梁補修 L=12.1m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
286	佐渡市	建設課	井坪橋(小木半島巡環線)橋梁補修工事	井坪	橋梁補修 L=5.9m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月5日 発注済
287	佐渡市	建設課	浜町線 道路舗装修繕工事	小木町	舗装修繕 L=600m	150日間	一般競争	舗装	第1四半期	7月15日 発注済
288	佐渡市	建設課	城山線 法面保護工事	小木町	法面保護 L=30m	200日間	一般競争	法面処理	第2四半期	7月8日 発注済
289	佐渡市	建設課	大石山田線 道路改修工事	羽茂大石	側溝改修 L=44m	220日間	一般競争	土木一式	第1四半期	6月26日 発注済
290	佐渡市	建設課	上大谷線 道路側溝改修工事	羽茂本郷	側溝改修 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済
291	佐渡市	建設課	クヌギ宮坂線 法面对策工事	羽茂亀脇	法面对策 L=33m	210日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
292	佐渡市	建設課	赤泊1号線 道路側溝改修工事	赤泊	側溝改修 L=150m	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
293	佐渡市	建設課	赤泊2号線 道路側溝改修工事	赤泊	側溝改修 L=150m	140日間	一般競争	土木一式	第1四半期	7月22日 入札予定
294	佐渡市	建設課	大杉2号線 道路路肩修繕工事	大杉	路肩修繕 L=10m	70日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
295	佐渡市	建設課	大杉17号線 道路路肩修繕工事	大杉	路肩修繕 L=20m	90日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
296	佐渡市	建設課	南新保2号線 法面对策工事	南新保	法面对策 L=40m	220日間	一般競争	法面処理	第1四半期	4月10日 発注済
297	佐渡市	建設課	徳和3号線 道路舗装修繕工事	赤泊	舗装修繕 L=180m	95日間	一般競争	舗装	第1四半期	4月10日 発注済
298	佐渡市	建設課	沢川 河川工事	徳和	河川修繕 L=5m	95日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
299	佐渡市	建設課	道路照明等修繕工事	一円	LED灯具修繕 50基	180日間	一般競争	電気	第1四半期	4月17日 発注済
300	佐渡市	建設課	クヌギ宮坂線 法面对策工事	羽茂亀脇	法面对策 L=33m	210日間	一般競争	法面処理	第2四半期	追加
301	佐渡市	建設課	田野浦橋2号橋(田野浦線)橋梁補修工事	田野浦	橋梁補修 L=7.1m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	追加

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
302	佐渡市	建設課	田野浦橋2号橋(田野浦線)橋梁補修工事	田野浦	橋梁補修 L=7.1m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	追加
303	佐渡市	建設課	道路照明等修繕工事	一円	LED灯具修繕 50基	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	追加
304	佐渡市	建設課	後尾2号橋(後尾1号線)橋梁補修工事	北川内	橋梁補修 L=3.7m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月29日 入札予定
305	佐渡市	建築住宅課	相川地区散策路整備(相川98号線)工事	相川一町目	半たわみ性舗装 862㎡	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
306	佐渡市	建築住宅課	真野公園野外ステージ改修工事	真野	野外ステージ 塗床120㎡	90日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
307	佐渡市	建築住宅課	八幡公園遊具改修工事	八幡	遊具撤去・新設 1基	120日間	一般競争	造園	第3四半期	
308	佐渡市	建築住宅課	市営湊第2駐車場舗装工事	両津湊	アスファルト舗装 1,300㎡ 区画線設置 500m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
309	佐渡市	建築住宅課	市営木戸沢住宅ABCD棟階段塗装工事	中興	木造2階建て 4棟22戸 階段塗装 54.8㎡	90日間	一般競争	塗装	第2四半期	
310	佐渡市	建築住宅課	市営吉井住宅下水道接続工事	吉井本郷	下水道接続 11棟5箇所	120日間	一般競争	管	第2四半期	
311	佐渡市	建築住宅課	市営後稲葉住宅団地(A・E棟)外部改修工事	畑野	木造2階建て 2棟12戸 外壁改修 881㎡	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	7月8日 発注済
312	佐渡市	建築住宅課	市営栄町住宅照明設備改修工事	相川栄町	鉄筋コンクリート造3階建て 3棟36戸 照明器具LED改修 57台	90日間	一般競争	電気	第2四半期	
313	佐渡市	財産管理課	佐和田行政SC変圧器交換工事	河原田本町	変圧器交換	90日間	一般競争	電気工事	第2四半期	
314	佐渡市	財産管理課	旧後山小学校体育館倉庫転用改修工事	宮川	和室部分切り離し工事 電気引込工事、火災報知器設置工事	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
315	佐渡市	財産管理課	松ヶ崎連絡所火災受信機交換工事	多田	火災受信機交換工事	120日間	一般競争	電気	第2四半期	
316	佐渡市	子ども若者課	河原田保育園 玄関改修工事	中原	フロアーヒンジドア改修 一式、 ガラス工事 一式	75日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
317	佐渡市	子ども若者課	畑野児童クラブ改修工事	畑野	トイレ内部及び設備器具改修	90日間	一般競争	管	第3四半期	
318	佐渡市	文化スポーツ課	佐渡スポーツハウス空調設備改修(機械設備)工事	吉岡	空調機器41台入替	270日間	一般競争	管	第2四半期	7月29日 入札予定

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
319	佐渡市	文化スポーツ課	赤泊中学校体育館照明設備LED化改修工事	赤泊	LED照明30台設置	180日間	一般競争	電気	第2四半期	
320	佐渡市	文化スポーツ課	高津総合体育館アリーナ床ウレタン塗装工事	梅津	アリーナ床ウレタン塗装1,494㎡	90日間	一般競争	塗装	第3四半期	
321	佐渡市	文化スポーツ課	佐渡スポーツハウス空調設備改修(電気設備)工事	吉岡	電灯設備等入替	240日間	一般競争	電気	第2四半期	7月29日 入札予定
322	佐渡市	社会教育課	あいかわ開発総合センター排煙装置改修工事	相川栄町	玄関ロビー排煙窓改修工事	60日間	一般競争	建築	第2四半期	
323	佐渡市	社会教育課	赤泊総合文化会館自動火災報知設備修繕工事	赤泊	自動火災報知機1台改修工事	90日間	一般競争	電気	第2四半期	
324	佐渡市	世界遺産推進課	宿根木地区法面保護工事	宿根木	法面保護	150日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
325	佐渡市	世界遺産推進課	史跡金子勘三郎家牛納屋保存修理工事	西三川	木造平屋建、茅葺き、延べ床面積約48.6㎡の修理工事一式	300日間	一般競争	建築一式	第1四半期	7月1日 発注済
326	佐渡市	世界遺産推進課	大立堅坑捲揚機室安全対策工事	下相川	捲揚機室内の安全対策工事(内部足場増設・パイプサポート設置)	150日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
327	佐渡市	世界遺産推進課	新五郎町住宅8・9号棟整備工事	相川新五郎町	東側広場整備200㎡、サイン整備一式	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
328	佐渡市	世界遺産推進課	佐渡金銀山サイン設置工事	相川広間町	誘導サイン1基設置	60日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
329	佐渡市	生活環境課	災害等廃棄物処理事業 解体工事(9)	加茂歌代	ホテル志い屋 公費解体	200日間	一般競争	建築一式	第4四半期	
330	佐渡市	生活環境課	青山斎場火葬炉設備補修工事	吾湯	火葬炉設備等補修	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
331	佐渡市	生活環境課	相川斎場誘引排風機ほか交換修繕工事	相川鹿伏	誘引排風機等交換	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
332	佐渡市	生活環境課	永安館火葬炉耐火物等補修工事	真野新町	火葬炉耐火物等補修	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
333	佐渡市	生活環境課	南佐渡クリーンセンタートラックスケール更新工事	小木木野浦	トラックスケール更新工事	240日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
334	佐渡市	生活環境課	一時保管施設設置工事	小木木野浦	一時保管施設設置工事	90日間	指名競争	建設一式	第4四半期	
335	佐渡市	生活環境課	南佐渡一般廃棄物最終処分場凝集剤貯槽移設更新工事	小木木野浦	凝集剤貯槽移設更新工事	120日間	指名競争	機械器具設置	第1四半期	

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
336	佐渡市	生活環境課	し尿処理施設夾雑物除去装置・夾雑物脱水装置整備工事	八幡	雑物除去装置・夾雑物脱水装置整備工事	150日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
337	佐渡市	生活環境課	し尿処理施設細砂除去脱水機用コンバーター交換工事	八幡	細砂除去脱水機用コンバーター交換工事	90日間	指名競争	機械器具設置	第2四半期	
338	佐渡市	生活環境課	し尿処理施設受入室自動扉入替工事	八幡	受入室自動扉入替工事	120日間	指名競争	建築一式	第2四半期	
339	佐渡市	生活環境課	南佐渡クリーンセンタートラックスケール枠改修工事	小木木野浦	トラックスケール枠改修	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート	第2四半期	追加
340	佐渡市	総合政策課	佐渡市駐車場整備工事	千種	①カーポート設置工事 3棟 ②車庫改修工事 1.0式 ③As舗装工事 1,144m ²	240日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
341	佐渡市	農業政策課	トキ交流会館2階事務室エアコン入替工事	新穂潟上	空調機器一式	90日間	一般競争	管	第1四半期	6月26日 発注済
342	佐渡市	農業政策課	トキ交流会館玄関屋根防水改修工事	新穂潟上	屋根防水 128.8㎡ 天井復旧 8.8㎡	90日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
343	佐渡市	農林水産振興課	ため池(耕地整理堤)廃止工事	小川	ため池廃止 L=67m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
344	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道西三川峠線 舗装工事	西三川	AS舗装工 L=250m	150日間	一般競争	舗装	第1四半期	6月5日 発注済
345	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道達者線 舗装工事	達者	AS舗装工 L=300m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
346	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道高千線 舗装工事	高千	AS舗装工 L=320m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
347	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道中野坂線 舗装工事	戸地	AS舗装工 L=80m	130日間	一般競争	舗装	第1四半期	6月26日 発注済
348	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道高野線 舗装工事	椎泊	AS舗装工 L=300m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
349	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道入川樋口線 コンクリート路面工事	入川	CO舗装工 L=90m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	6月26日 発注済
350	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道小佐渡線 道路改良工事	新穂北方	改良工 L=13m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	6月26日 発注済
351	佐渡市	農林水産振興課	森林管理道赤泊新谷線 道路改良工事	赤泊	改良工 L=12m	170日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
352	佐渡市	農林水産振興課	入桑漁港北防波堤改修工事	羽二生	北防波堤改修 L=10.0m	195日間	一般競争	土木一式	第1四半期	7月15日 発注済

新潟県佐渡市内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
353	佐渡市	農林水産振興課	浦川漁港整備交付金工事	浦川	東防波堤改修 L=75.0m	270日間	一般競争	土木一式	第2四半期	7月8日 発注済
354	佐渡市	農林水産振興課	和木漁港整備交付金工事	和木	東防波堤改修 L=60.0m	185日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月20日 入札予定
355	佐渡市	農林水産振興課	高瀬漁港水産物供給基盤機能保全工事	高瀬	第9護岸改修 L=27.7m	160日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
356	佐渡市	農林水産振興課	真野漁港水産物供給基盤機能保全工事	豊田	第5船揚場補修 L=20.0m	135日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
357	佐渡市	農林水産振興課	牛込農村公園防護柵改修工事	小川	防護柵設置 L=30m	90日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
358	佐渡市	防災課	Jアラート施設整備工事	千種	Jアラート受信機及びアンテナ設置	100日間	随意契約	電気通信	第2四半期	発注済
359	佐渡市	消防本部	高機能消防指令システム整備事業更新工事	佐渡市一円	高機能消防指令システムの更新	令和8年3月25 日まで	一般競争	電気通信	第1四半期	6月30日 発注済
360	佐渡市	消防本部	防火水槽防水工事(羽茂本郷地内)	羽茂本郷地内	防火水槽防水工事	90日間	一般競争	防水	第2四半期	
361	佐渡市	消防本部	受変電設備改修工事(南佐渡消防署)	羽茂本郷地内	受変電設備改修工事	270日間	一般競争	電気	第2四半期	
362	佐渡市	消防本部	40m3型地上設置式耐震性貯水槽新設工事(原黒地内)	原黒地内	耐震性貯水槽(40m ³ 型)1基	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月5日 入札予定
363	佐渡市	消防本部	40m3型地上設置式耐震性貯水槽新設工事(栗野江地内)	栗野江地内	耐震性貯水槽(40m ³ 型)1基	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	8月5日 入札予定
364	佐渡市	健康医療対策課	赤泊診療所外壁・防水改修工事	赤泊	外壁・防水改修 316.32m ²	165日間	一般競争	建築一式	第1四半期	6月26日 発注済