

新潟県刈羽郡刈羽村内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
新潟県〔令和7年7月時点〕										
1	新潟県	柏崎地域振興局 地域整備部	一般国道352号 県単舗装道補修工事	刈羽村刈羽	舗装補修工 約300m	約4ヵ月	指名競争入札	舗装	第1四半期	
2	新潟県	柏崎地域振興局 地域整備部	二級河川別山川 広域河川二級(防災安全)整備区間④掘削・築堤工事	刈羽村新屋敷	掘削工V=1500m3、築堤工L=100m	約6ヶ月	指名競争入札	土木一式	第2四半期	
刈羽村〔令和7年6月時点〕										
3	刈羽村		刈羽中学校下処理室・食品庫空調機設置工事	刈羽	刈羽中学校下処理室と食品庫への空調機設置工事 一式	4か月		設備	7月	
4	刈羽村		刈羽中学校音楽室レッスン室空調機更新工事	刈羽	刈羽中学校音楽室レッスン室の空調機故障に伴う更新工事 一式	4か月		設備	7月	
5	刈羽村		ラピカ入退場者カウントシステム更新工事	刈羽	ラピカ北側・南側玄関に設置されている入退場者カウントシステムの更新工事 一式	4か月		電気通信	7月	
6	刈羽村		村道黒川油田線道路維持工事	油田	L=50m	150日		土木	8月	
7	刈羽村		第2体育館電気設備等改修工事	刈羽	アリーナ天井の耐震改修、壁紙貼替工事(建築)、施設全体のLED化(電気) 一式	5か月		建築・電気	8月	
8	刈羽村		村道赤田北方刈羽線舗装維持工事	大塚	切削オーバーレイ L=300m	90日		土木	9月	
9	刈羽村		源土運動広場内サイン改修工事	西谷	源土運動広場内の案内看板等の改修工事 一式	4か月		建築	9月	