

富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

| No                        | 発注機関          | 担当部・事務所             | 工事名                          | 工事場所                            | 工事概要                                                    | 工期   | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種   | 入札予定時期 | 備考                 |
|---------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------|--------------------|
| 国土交通省 北陸地方整備局〔令和7年7月1日時点〕 |               |                     |                              |                                 |                                                         |      |              |                 |        |                    |
| 1                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所           | R7・8境橋下部工撤去工事                | 富山県下新川郡朝日町境地先                   | 旧橋下部工撤去 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                   | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事          | 第2四半期  | 総合評価落札方式           |
| 2                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所           | R7境地地区コンクリート舗装工事             | 富山県下新川郡朝日町境地先                   | コンクリート舗装工 1式<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満 | 10ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | セメント・コンクリート舗装工事 | 第2四半期  | 総合評価落札方式           |
| 3                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所           | 令和7・8年度能生・糸魚川工区除雪作業          | 新潟県上越市大字虫生岩戸地先<br>富山県下新川郡朝日町境地先 | 除雪作業 1式                                                 | 7ヶ月  | 通常の随意契約(特命)  | 維持修繕工事          | 第2四半期  |                    |
| 4                         | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所           | R7入善工区除雪作業                   | 富山県下新川郡朝日町境地先<br>富山県魚津市平伝寺地先    | 一般除雪工 1式<br>運搬除雪工 1式<br>凍結防止工 1式<br>歩道除雪工 1式<br>情報連絡 1式 | 8ヶ月  | 通常の随意契約(特命)  | 維持修繕工事          | 第2四半期  |                    |
| 富山県〔令和7年7月時点〕             |               |                     |                              |                                 |                                                         |      |              |                 |        |                    |
| 5                         | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | (一)大家庄上飯野線県単独道路改良フレッシュアップ側溝工 | 朝日町金山                           | 側溝工N=1式                                                 | 約5ヶ月 | 指名           | 一般土木            | 第3四半期  |                    |
| 6                         | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | (一)境宮崎線県単独道路改良フレッシュアップ側溝工    | 朝日町境                            | 側溝工L=140m                                               | 約7ヶ月 | 指名           | 一般土木            | 第2四半期  |                    |
| 7                         | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | (一)山崎泊線道路橋りょう改築上小川橋再塗装       | 朝日町山崎                           | 橋梁再塗装N=1式                                               | 約9ヶ月 | 条件付一般        | 塗装(道路標示を含む)     | 第2四半期  |                    |
| 8                         | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | (主)黒部朝日公園線道路橋りょう改築道路付属物補修    | 朝日町山崎                           | トンネル覆工背面空洞充填N=1式<br>シェッドひび割れ補修N=1式<br>(4千万円以上1億円未満)     | 約9ヶ月 | 条件付一般        | 一般土木            | 第2四半期  | 余裕期間制度<br>(実工期5ヶ月) |
| 9                         | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | (主)入善朝日線県単独道路改良              | 朝日町宮崎                           | 道路改良L=30m                                               | 約6ヶ月 | 指名           | 一般土木            | 第2四半期  |                    |
| 10                        | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 宮崎海岸外海岸総合交付金離岸堤ブロック等製作工      | 朝日町宮崎外                          | ブロック製作N=143個<br>(4千万円以上1億円未満)                           | 約5ヶ月 | 条件付一般        | 一般土木            | 第2四半期  | 修正                 |
| 11                        | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 宮崎海岸外海岸総合交付金離岸堤ブロック製作工その1    | 朝日町宮崎                           | ブロック製作N=60個<br>(4千万円未満)                                 | 約5ヶ月 | 条件付一般        | 一般土木            | 第2四半期  | 追加                 |
| 12                        | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 宮崎海岸外海岸総合交付金離岸堤ブロック製作工その2    | 朝日町宮崎                           | ブロック製作N=60個<br>(4千万円未満)                                 | 約5ヶ月 | 条件付一般        | 一般土木            | 第2四半期  | 修正                 |
| 13                        | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 宮崎海岸外海岸総合交付金離岸堤ブロック据付工       | 朝日町宮崎                           | ブロック据付N=183個<br>(4千万円未満)                                | 約6ヶ月 | 条件付一般        | 一般土木            | 第4四半期  | 修正                 |
| 14                        | 富山県           | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 朝日海岸外海岸保全消波ブロック据付工           | 朝日町元屋敷                          | ブロック据付N=300個<br>(4千万円以上1億円未満)                           | 約4ヶ月 | 条件付一般        | 一般土木            | 第4四半期  |                    |

富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所             | 工事名                               | 工事場所        | 工事概要                           | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                        |
|----|------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------|--------|---------------|--------|---------------------------|
| 15 | 富山県  | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 宮崎漁港水産物供給基盤機能保全臨港道路舗装補修           | 朝日町宮崎       | 舗装補修A=1,500㎡                   | 約4ヶ月 | 条件付一般  | アスファルト舗装      | 第2四半期  |                           |
| 16 | 富山県  | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 小川水系山合川県単独河川維持修繕護岸修繕              | 朝日町不動堂外     | 護岸修繕L=57m<br>(4千万円未満)          | 約7ヶ月 | 条件付一般  | 一般土木          | 第2四半期  | 発注済<br>余裕期間制度<br>(実工期5ヶ月) |
| 17 | 富山県  | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 朝日小川ダム県単独ダム維持管理堆積土砂撤去             | 朝日町道口       | 土砂掘削V=4,000m3                  | 約3ヶ月 | 条件付一般  | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  |                           |
| 18 | 富山県  | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 木流川水系下横尾谷砂防関係施設整備(砂防)地盤改良工        | 朝日町横尾       | 地盤改良工V=1800m3<br>(4千万円以上1億円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般  | 一般土木          | 第2四半期  | 余裕期間制度<br>(実工期4ヶ月)        |
| 19 | 富山県  | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 境川水系水上谷砂防関係施設整備<br>(砂防)水上谷1号堰堤改築工 | 朝日町大平       | 堰堤補強工V=440m3<br>(4千万円未満)       | 約5ヶ月 | 条件付一般  | 一般土木          | 第1四半期  | 発注済                       |
| 20 | 富山県  | 新川土木センター<br>入善土木事務所 | 笹川水系七重谷川砂防関係施設整備<br>(砂防)馬坂堰堤改築工   | 朝日町笹川       | 堰堤改築工V=300m3<br>(4千万円未満)       | 約5ヶ月 | 条件付一般  | 一般土木          | 第2四半期  |                           |
| 21 | 富山県  | 新川農林振興センター          | 基幹水利施設横水地区整備その1工事                 | 朝日町藤塚ほか     | 整備工一式                          | 約8ヶ月 | 指名     | アスファルト舗装      | 第1四半期  | 発注済                       |
| 22 | 富山県  | 新川農林振興センター          | 基幹水利施設横水地区整備その2工事                 | 朝日町藤塚       | 整備工一式                          | 約6ヶ月 | 指名     | 水門・門扉         | 第2四半期  |                           |
| 23 | 富山県  | 新川農林振興センター          | ため池整備棚山西池地区整備その2工事                | 朝日町棚山       | 整備工一式<br>(4千万円未満)              | 約5ヶ月 | 条件付一般  | とび・土工・コンクリート  | 第2四半期  | 発注済                       |
| 24 | 富山県  | 新川農林振興センター          | ため池整備棚山西池地区整備その3工事                | 朝日町棚山       | 整備工一式<br>(4千万円未満)              | 約5ヶ月 | 条件付一般  | アスファルト舗装      | 第2四半期  |                           |
| 25 | 富山県  | 新川農林振興センター          | ほ場整備泊東部南地区第2工区ほ場整備工事              | 朝日町横尾ほか     | 区画整理工A=0.6ha<br>(4千万円未満)       | 約5ヶ月 | 条件付一般  | 一般土木          | 第2四半期  | 修正                        |
| 26 | 富山県  | 新川農林振興センター          | ほ場整備高橋地区<br>第13工区ほ場整備工事           | 朝日町高橋       | 区画整理工A=1.3ha<br>(4千万円以上1億円未満)  | 約9ヶ月 | 条件付一般  | 一般土木          | 第1四半期  | 発注済                       |
| 27 | 富山県  | 新川農林振興センター          | 土地改良総合整備南保北部地区149号用水路ほか4路線工事      | 朝日町越        | 用排水路工L=636m(4千万円未満)            | 約9ヶ月 | 条件付一般  | 一般土木          | 第2四半期  |                           |
| 28 | 富山県  | 新川農林振興センター          | 土地改良総合整備南保北部地区252号排水路ほか3路線工事      | 朝日町越        | 用排水路工L=483m(4千万円未満)            | 約9ヶ月 | 条件付一般  | 一般土木          | 第2四半期  |                           |
| 29 | 富山県  | 新川農林振興センター          | 県単独治山「山崎蛇谷(大林谷)」山腹工事              | 朝日町山崎蛇谷     | 水路工ほか一式                        | 約7ヶ月 | 指名     | とび・土工コンクリート   | 第1四半期  | 発注済                       |
| 30 | 富山県  | 新川農林振興センター          | 緊急総合治山「南保飛野山」集水井ほか工事              | 朝日町南保飛野山ほか  | 集水井工(H=41.0m)1基ほか(4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般  | ボーリング・グラウト    | 第2四半期  |                           |
| 31 | 富山県  | 新川農林振興センター          | 治山施設機能強化「羽入」治山施設修繕工事              | 朝日町山崎小平(羽入) | 水路工修繕一式                        | 約6ヶ月 | 指名     | 一般土木          | 第1四半期  | 発注済                       |

**富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)**

| No                   | 発注機関 | 担当部・事務所    | 工事名                         | 工事場所   | 工事概要                      | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----------------------|------|------------|-----------------------------|--------|---------------------------|-------|--------|---------------|--------|----|
| 32                   | 富山県  | 新川農林振興センター | 山のみち交付金林道宮崎・蛭谷線石谷工区開設工事     | 朝日町南保  | 林道開設L=(12.3)m(1億円以上2億円未満) | 約7ヶ月  | 条件付一般  | 一般土木          | 第2四半期  |    |
| <b>朝日町〔令和7年7月時点〕</b> |      |            |                             |        |                           |       |        |               |        |    |
| 33                   | 朝日町  |            | ひまわり保育園 空調設備更新工事            | 荒川     | 空調設備更新(支援センター)            | 90日間  | 指名競争   | 管             | 第1四半期  |    |
| 34                   | 朝日町  |            | あさひヒスイ海岸パークゴルフ場第2号散水ポンプ更新工事 | 境      | 散水ポンプ更新                   | 90日間  | 指名競争   | 管             | 第1四半期  |    |
| 35                   | 朝日町  |            | 町道草野赤川線監査孔修繕工事              | 赤川外    | 監査孔修繕 1式                  | 120日間 | 指名競争   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 36                   | 朝日町  |            | らくちへの非常用発電装置更新              | 舟川新    | 非常用発電装置更新                 | 180日間 | 指名競争   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 37                   | 朝日町  |            | 泊駅南公園遊具工事                   | 平柳     | 遊具工事 1式                   | 330日間 | プロポーザル | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  |    |
| 38                   | 朝日町  |            | 泊駅南公園遊具上屋建築工事               | 平柳     | 遊具上屋 1式                   | 330日間 | 一般競争   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 39                   | 朝日町  |            | 役場庁舎改修工事                    | 道下     | 庁舎付風機等改修                  | 120日間 | 一般競争   | 建築一式          | 第1四半期  |    |
| 40                   | 朝日町  |            | 役場庁舎照明設備交換工事                | 道下     | 照明設備のLED化                 | 120日間 | 指名競争   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 41                   | 朝日町  |            | 区画線整備工事                     | 町内     | 区画線工 L=2,500m             | 120日間 | 指名競争   | 塗装            | 第1四半期  |    |
| 42                   | 朝日町  |            | 町道山崎南保線舗装修繕工事               | 南保     | 舗装工事 L=200m               | 120日間 | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 43                   | 朝日町  |            | 防火水槽修繕工事                    | 小更・三枚橋 | 堆積物除去及び防水                 | 150日間 | 指名競争   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 44                   | 朝日町  |            | 町道日東紡南部線道路改良工事              | 平柳     | 道路改良 L=400m               | 180日間 | 指名競争   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 45                   | 朝日町  |            | 町道泊桜町線外消雪修繕工事               | 町内     | 消雪施設修繕 1式                 | 180日間 | 指名競争   | 管             | 第1四半期  |    |
| 46                   | 朝日町  |            | 町道草野赤川線外消雪整備工事              | 草野     | 配管 1式                     | 180日間 | 指名競争   | 管             | 第1四半期  |    |
| 47                   | 朝日町  |            | 町道泊桜町線消雪整備工事                | 町南保外   | 配管 1式                     | 180日間 | 指名競争   | 管             | 第1四半期  |    |
| 48                   | 朝日町  |            | 日東紡南部線歩行空間整備工事              | 平柳     | 歩行空間整備 L=200m             | 180日間 | 一般競争   | 土木一式          | 第1四半期  |    |

富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                   | 工事場所 | 工事概要         | 工期    | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|-----------------------|------|--------------|-------|--------|---------------|--------|----|
| 49 | 朝日町  |         | 朝日浄化センター汚泥設備更新工事      | 浜草野  | 余剰汚泥ポンプ更新 一式 | 300日間 | 指名競争   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 50 | 朝日町  |         | 朝日浄化センター計測設備更新工事      | 浜草野  | 水位計更新 一式     | 300日間 | 指名競争   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 51 | 朝日町  |         | 朝日浄化センター監視制御設備更新その1工事 | 浜草野  | 操作盤更新 一式     | 300日間 | 指名競争   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 52 | 朝日町  |         | 朝日浄化センター監視制御設備更新その2工事 | 浜草野  | 操作盤更新 一式     | 300日間 | 指名競争   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 53 | 朝日町  |         | 朝日浄化センター消火災害防止設備更新工事  | 浜草野  | 感知器更新 一式     | 300日間 | 指名競争   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 54 | 朝日町  |         | マンホールポンプ場設備更新その1工事    | 町内   | 制御盤等 更新 一式   | 300日間 | 指名競争   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 55 | 朝日町  |         | マンホールポンプ場設備更新その2工事    | 町内   | 制御盤等 更新 一式   | 300日間 | 指名競争   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 56 | 朝日町  |         | マンホールポンプ場設備更新その3工事    | 町内   | 制御盤等 更新 一式   | 300日間 | 指名競争   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 57 | 朝日町  |         | 特定空家等解体工事             | 宮崎   | 老朽化した空家解体    | 60日間  | 指名競争   | 解体            | 第1四半期  |    |
| 58 | 朝日町  |         | 林道烏帽子山線側溝内土砂清掃工事      | 笹川外  | 側溝内土砂清掃等 1式  | 90日間  | 指名競争   | とび・土工・コンクリート  | 第1四半期  |    |
| 59 | 朝日町  |         | マンホール蓋取替工事            | 町内   | マンホール蓋取替 一式  | 120日間 | 指名競争   | 土木一式          | 第1四半期  |    |
| 60 | 朝日町  |         | マンホールポンプ場設備更新その4工事    | 町内   | 水位計 更新 一式    | 270日間 | 指名競争   | 機械器具設置        | 第1四半期  |    |
| 61 | 朝日町  |         | 大家庄橋橋梁修繕工事            | 大家庄  | 橋梁修繕 1式      | 120日間 | 指名競争   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 62 | 朝日町  |         | 町道東草野南部線新設工事          | 東草野  | 道路新設 L=70m   | 120日間 | 指名競争   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 63 | 朝日町  |         | 町道殿町細野線道路改良工事         | 殿町   | 道路改良 L=30m   | 120日間 | 指名競争   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 64 | 朝日町  |         | 町道不動堂殿町線道路改良工事        | 不動堂  | 道路改良 L=50m   | 120日間 | 指名競争   | 土木一式          | 第2四半期  |    |
| 65 | 朝日町  |         | 泊駅南公園園内工事             | 平柳   | 園路・植栽 1式     | 210日間 | 一般競争   | 土木一式          | 第2四半期  |    |

富山県下新川郡朝日町内における工事の発注見通し(令和7年度 第2四半期)

| No                     | 発注機関       | 担当部・事務所 | 工事名                    | 工事場所                                                                                           | 工事概要                                                        | 工期    | 入札契約方式      | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考               |
|------------------------|------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| 66                     | 朝日町        |         | 町所有建物屋根修繕工事            | 道下                                                                                             | 屋根塗装他                                                       | 60日間  | 指名競争        | 建築一式          | 第2四半期          |                  |
| 67                     | 朝日町        |         | 旭ヶ丘団地4号棟外壁改修工事         | 桜町                                                                                             | 外壁改修                                                        | 90日間  | 一般競争        | 建築一式          | 第2四半期          |                  |
| 68                     | 朝日町        |         | 旭ヶ丘団地5号棟外壁改修工事         | 桜町                                                                                             | 外壁改修                                                        | 90日間  | 一般競争        | 建築一式          | 第3四半期          |                  |
| 69                     | 朝日町        |         | 公共樹設置工事                | 町内                                                                                             | 公共樹                                                         | 随時    | 指名競争        | 土木一式          |                |                  |
| 70                     | 朝日町        |         | 公共樹設置工事                | 町内                                                                                             | 公共樹                                                         | 随時    | 指名競争        | 土木一式          |                |                  |
| 東日本高速道路(株)〔令和7年7月1日時点〕 |            |         |                        |                                                                                                |                                                             |       |             |               |                |                  |
| 71                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 R7上越管内舗装補修工事    | 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市<br>長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市                                                         | 舗装補修 約7万㎡、床版防水工 約8千㎡(本線橋5橋)                                 | 約25ヵ月 | 条件付一般競争入札方式 | 舗装            | 令和7年度<br>第3四半期 |                  |
| 72                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 北陸自動車道 子不知トンネル照明設備更新工事 | 富山県下新川郡朝日町～新潟県糸魚川市                                                                             | トンネル延長 約12km                                                | 約20ヵ月 | 条件付一般競争入札方式 | 電気            | 令和7年度<br>第2四半期 |                  |
| 73                     | 東日本高速道路(株) | 新潟支社    | 新潟支社管内 R7ローカル伝送設備改造工事  | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県長岡市<br>富山県下新川郡朝日町～新潟市<br>新潟市～新潟県村上市<br>新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市<br>新潟県妙高市～新潟県上越市<br>さいたま市 | 新潟中央局 1箇所、岩槻中央局 1箇所、スマートIC 10箇所、トンネル 13箇所、SA・PA 4箇所、IC 36箇所 | 約30ヵ月 | 随意契約方式      | 交通情報設備        | 令和7年度<br>第4四半期 | 基本契約に基づく<br>随意契約 |