

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|--------------------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|--|------|--------------|---------------|--------|--|
| 国土交通省 北陸地方整備局 [令和7年10月1日 時点] | | | | | | | | | | |
| 1 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | R7・8・9片掛橋下部その9工事 | 富山県富山市 | 深礎杭 5本 橋台工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 28ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期 | 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) |
| 2 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | R7・8新屋高架橋下部その2工事 | 富山県富山市 | 場所打ち杭 21本 橋台工 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 | 11ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 第2四半期追加案件 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式) |
| 3 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | R7加納地区道路改良その2工事 | 富山県富山市 | ボックスカルバート工 1式 排水構造物工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 | 8ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期 | 総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式) |
| 4 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | R7片掛橋下部その10工事 | 富山県富山市 | 鋼管杭 12本 拱台 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 | 10ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期 | 総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式) |
| 5 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | 令和8年度井田川・熊野川堤防管理作業 | 富山県富山市 | 堤防除草 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満 | 8ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 6 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | 令和8年度常願寺川堤防管理作業 | 富山県富山市 富山県中新川郡立山町 | 堤防除草 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 8ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 7 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | 令和8年度常願寺川維持管理作業 | 富山県富山市 富山県中新川郡立山町 | 堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満 | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 8 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | 令和8年度神通川堤防管理作業 | 富山県富山市 | 堤防除草 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満 | 8ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 9 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | 令和8年度神通川維持管理作業 | 富山県富山市 | 堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満 | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 10 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | R7・8富山管内橋梁補修工事 | 富山河川国道事務所管内 | 橋梁補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満 | 14ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 橋梁補修工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式) |
| 11 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | R7・8富山黒部管内舗装修繕工事 | 富山・黒部国道維持出張所管内 | 切削オーバーレイ工 1式 舗装打換え工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満 | 13ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | アスファルト舗装工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式) |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|---------------|---------|---------------------|-------------------------------|--|-----|--------------|---------------|--------|--------------------------------------|
| 12 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 サブ谷砂防堰堤補強工事 | 富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 13 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 多枝原谷下流砂防堰堤群工事 | 富山県富山市有峰地先 | 砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 14 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 天鳥下流砂防堰堤工事 | 富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 9ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 |
| 15 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 新潟第2号砂防堰堤工事 | 富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 16 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 有峰地区溪岸対策(多枝原谷)工事 | 富山県富山市有峰地先 | 砂防土工 1式 流路護岸工 1式 根固め工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 17 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 有峰砂防工事用道路その他工事 | 富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防仮橋工 1式 工事用道路整備工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 6ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 18 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 桑谷上流砂防堰堤その他工事 | 富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式 工事用道路補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 19 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 湯川上流工事用道路工事 | 富山県富山市有峰地先 | 工事用道路工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 20 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 湯川第15号砂防堰堤工事 | 富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 21 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 滝谷第2号砂防堰堤工事 | 富山県富山市有峰地先 | 砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 22 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 真川・ホトロ谷合流点処理工事 | 富山県富山市有峰地先 | 護岸工 1式 床固工 1式 工事用道路工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式) |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-------|-----------------|---------------|--------------------|--|
| 23 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 真川上流砂防堰堤群工事 | 富山県富山市有峰地先 | 砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 24 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 真川第3号砂防堰堤工事 | 富山県富山市有峰地先 | 砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 25 | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所 | R8 金山谷基幹砂防堰堤工事 | 富山県富山市有峰地先 富山県富山市有峰地先 | 砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 | 5ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期 | 総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 農林水産省 北陸農政局 [令和 7 年 8 月 18 日 時点] | | | | | | | | | | |
| 26 | 農林水産省 北陸農政局 | | 水橋農地整備事業 下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その2)工事 | 富山県富山市水橋小出地内他 | 区画整理 A=28ha (工事発注規模:8.1億円から10億円未満) コンクリート二次製品水路 230m 管材 180m | 約43ヶ月 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | ・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「農地の区画整理工事」又は「土工事」の経験を有する者(予定) 済み |
| 財務省 北陸財務局 [令和 7 年 10 月 時点] | | | | | | | | | | |
| 27 | 財務省 北陸財務局 | 管財部管財総括第二課 | 令和7年度富山県内合同宿舍水量器・給湯器等取替え工事 | 富山県富山市奥田新町 富山県富山市長江本町 | 宿舍:RC造地上3階建 量水器取替 1棟 宿舍:RC造地上4階建 量水器取替 1棟 宿舍:RC造地上5階建 給湯器取替 1棟 | 3ヶ月 | 一般競争入札 | 管工事 | 第3四半期 | |
| 富山県 [令和 7 年 10 月 時点] | | | | | | | | | | |
| 28 | 富山県 | 営繕課 | 富山県富山児童相談所等新築工事 | 富山市下飯野 | 富山児童相談所等(S-3、延べ4,450㎡)の新築 | 約20ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 一般建築 | 第1四半期 | 発注済 |
| 29 | 富山県 | 営繕課 | 富山県富山児童相談所等新築電気設備工事 | 富山市下飯野 | 富山児童相談所等(S-3、延べ4,450㎡)の新築に伴う電気設備工事 | 約20ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 電気設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 30 | 富山県 | 営繕課 | 富山県富山児童相談所等新築給排水衛生設備工事 | 富山市下飯野 | 富山児童相談所等(S-3、延べ4,450㎡)の新築に伴う給排水衛生設備工事 | 約20ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 給排水衛生設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 31 | 富山県 | 営繕課 | 富山県富山児童相談所等新築空調設備工事 | 富山市下飯野 | 富山児童相談所等(S-3、延べ4,450㎡)の新築に伴う空調設備工事 | 約20ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 暖冷房設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 32 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山いずみ高等学校長寿命化改修(第3期)工事 | 富山市堀川小泉町 | 管理教室棟(RC-4、延べ3,848㎡のうち2,027㎡)及び食堂棟(RC-3、延べ588㎡)の長寿命化改修、渡り廊下(S-1、建築面積192㎡)の解体 | 約12ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 一般建築 | 第2四半期 | 発注済 |
| 33 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山いずみ高等学校長寿命化改修(第3期)電気設備工事 | 富山市堀川小泉町 | 管理教室棟(RC-4、延べ3,848㎡のうち2,027㎡)及び食堂棟(RC-3、延べ588㎡)の長寿命化改修、渡り廊下(S-1、建築面積192㎡)の解体に伴う電気設備工事 | 約12ヶ月 | 条件付一般 | 電気設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 34 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山いずみ高等学校長寿命化改修(第3期)空調設備その他工事 | 富山市堀川小泉町 | 管理教室棟(RC-4、延べ3,848㎡のうち2,027㎡)及び食堂棟(RC-3、延べ588㎡)の長寿命化改修、渡り廊下(S-1、建築面積192㎡)の解体に伴う空調設備及び給排水衛生設備工事 | 約12ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 暖冷房設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 35 | 富山県 | 営繕課 | 富山県富山土木センター除雪基地新築工事 | 富山市田畑 | 自動車車庫(S-1、延べ121㎡)の新築及び付帯設備(4千万円以上) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第1四半期 | 発注済 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|--|-----------|---|------|--------|---------------|------------|-----------|
| 36 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立しらとり支援学校体育館屋根及び外壁改修工事 | 富山市婦中町下島 | 体育館(S-1、延べ630㎡)の屋根及び外壁改修 (4千万円以上) | 約4ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第1四半期 | |
| 37 | 富山県 | 営繕課 | 富山県総合運動公園正門屋根パネル改修工事 | 富山市南中田 | 正門(S-1、延べ63㎡)の屋根パネル改修工事 (4千万円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第1四半期 | 発注済 |
| 38 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立八尾高等学校音楽室等天井改修工事 | 富山市八尾町福島 | 音楽室(97.4㎡)及び研修室(155㎡)の天井改修 | 約4ヶ月 | 指名 | 一般建築 | 第1四半期 | 発注済 |
| 39 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山商業高等学校屋外階段改修工事 | 富山市庄高田 | 実習特別教室棟(RC-4、延べ1,934㎡)屋外階段 (RC-4)の塗装改修 | 約3ヶ月 | 指名 | 塗装 | 第2四半期 | 発注済 |
| 40 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山高等学校野球部室屋根改修工事 | 富山市太郎丸 | 野球部部室棟(S-2、延べ114㎡)の屋根改修 | 約6ヶ月 | 指名 | 板金 | 第2四半期 | 発注済 |
| 41 | 富山県 | 営繕課 | 富山県総合運動公園きらめき茶屋「山」解体工事 | 富山市南中田 | 公衆便所(RC-1、延べ74㎡)の解体 | 約3ヶ月 | 条件付一般 | 解体 | 第1四半期 | 発注済 |
| 42 | 富山県 | 営繕課 | 富山県庁本館及び東別館変圧器更新工事 | 富山市新総曲輪 | 変圧器の更新 | 約7ヶ月 | 指名 | 電気設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 43 | 富山県 | 営繕課 | 旧高志リハビリテーション病院真空遮断器更新工事 | 富山市下飯野 | 真空遮断器及び計器用変流器の更新 | 約8ヶ月 | 指名 | 電気設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 44 | 富山県 | 営繕課 | 富山県総合体育センタープール棟屋根改修工事 | 富山市秋ヶ島 | プール棟通路屋根の改修 (4千万円以上) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第2四半期 | 発注済 |
| 45 | 富山県 | 営繕課 | 旧富山県警察交通機動隊庁舎解体工事 | 富山市新庄町 | 庁舎棟(RC-2、延べ1,893㎡)等の解体 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 解体 | 第1四半期 | |
| 46 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立呉羽高等学校多目的ホール等天井改修工事 | 富山市呉羽町 | 多目的ホール(203㎡)、図書室(196㎡)、練習室(9㎡) の天井段差解消及び照明のLED化 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第2四半期 | |
| 47 | 富山県 | 営繕課 | 富山県総合運動公園陸上競技場メインスタンド改修等工事 | 富山市南中田 | メインスタンドの座席改修、雨天走路のカーテン等の更新 (4千万円以上) | 約4ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第2四半期 | 発注済 |
| 48 | 富山県 | 営繕課 | 富山県中央植物園サンライトホールウッドデッキ改修工事 | 富山市婦中町上豊田 | ウッドデッキの改修 | 約3ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第3四半期第2四半期 | 入札予定時期の訂正 |
| 49 | 富山県 | 営繕課 | 富山県公文書館書庫棟床改修工事 | 富山市茶屋町 | 書庫棟2階西側(340㎡)の床改修 | 約3ヶ月 | 指名 | 一般建築 | 第3四半期第2四半期 | 入札予定時期の訂正 |
| 50 | 富山県 | 営繕課 | 不二越県営住宅2号棟屋上防水改修工事 | 富山市東石金 | 2号棟(RC-4、延べ1,222㎡)の屋上防水改修 | 約3ヶ月 | 指名 | 防水 | 第3四半期 | |
| 51 | 富山県 | 営繕課 | 富山県技術専門学院体育館外壁改修工事 | 富山市向新庄町 | 体育館(SRC-2、延べ1,121㎡)東・北面の一部外壁改修 | 約4ヶ月 | 指名 | 塗装 | 第3四半期第2四半期 | 入札予定時期の訂正 |
| 52 | 富山県 | 営繕課 | 富山県総合体育センター高圧ケーブル更新及び富山県食品研究所受変電設備改修工事 | 富山市秋ヶ島 外 | ①総合体育センター:高圧ケーブルの更新 ②食品研究所:キュービクル内部機器及び高圧ケーブルの更新 | 約7ヶ月 | 指名 | 電気設備 | 第2四半期 | 発注済 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|-------------------------------|----------|---|------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 53 | 富山県 | 営繕課 | 高志の国文学館監視カメラ設備更新工事 | 富山市舟橋南町 | 監視カメラの更新 | 約6ヶ月 | 指名 | 電話・通信設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 54 | 富山県 | 営繕課 | 富山県総合運動公園陸上競技場計測システム用ケーブル更新工事 | 富山市南中田 | 信号ケーブルの更新 | 約5ヶ月 | 指名 | 電話・通信設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 55 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山高等学校防災アンプ及び放送卓更新工事 | 富山市太郎丸 | 防災アンプ及び放送卓の更新 | 約5ヶ月 | 指名 | 電話・通信設備 | 未定 第2四半期 | 入札予定時期の 訂正 |
| 56 | 富山県 | 営繕課 | 富山県富山総合庁舎給水管改修工事 | 富山市舟橋北町 | 本館及び車庫棟の給水管(上水・井水)の更新 | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 給排水衛生設備 | 第3四半期 | |
| 57 | 富山県 | 営繕課 | 下富居県営住宅5号棟給水方式及び住戸内給水管改善工事 | 富山市下富居 | 県営住宅(1棟、24戸)の給水方式変更及び全戸の給水管更新 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 給排水衛生設備 | 第3四半期 | |
| 58 | 富山県 | 営繕課 | 富山県水墨美術館冷水発生機更新工事 | 富山市五福 | 冷水発生機1台の更新 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 暖冷房設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 59 | 富山県 | 営繕課 | 旧高志リハビリテーション病院吸収式冷凍機用冷却塔更新工事 | 富山市下飯野 | 冷却塔2台の更新 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 暖冷房設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 60 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立呉羽高等学校熱源改修等工事 | 富山市呉羽町 | 冷凍機・ボイラーから冷却塔一体型冷水発生機への更新及びパッケージエアコンの新設 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 暖冷房設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 61 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立中央農業高等学校特別教室空調設備設置工事 | 富山市東福沢 | 特別教室13室のエアコン新設及び電源工事 | 未定 約8ヶ月 | 条件付一般 | 暖冷房設備 | 未定 第2四半期 | 工事概要、工期、 入札予定時期の 訂正 |
| 62 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立中央農業高等学校特別教室空調用電気設備改修工事 | 富山市東福沢 | トランス容量の増設及びエアコン用動力盤の設置 | 約13ヶ月 | 条件付一般 | 電気設備 | 第3四半期 | 追加 |
| 63 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山いずみ高等学校特別教室空調設備設置工事 | 富山市堀川小泉町 | 特別教室9室のエアコン新設及び電源工事 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 暖冷房設備 | 第3四半期第2四半期 | 入札予定時期の 訂正 |
| 64 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山中部高等学校特別教室空調設備設置工事 | 富山市芝園町 | 特別教室12室のエアコン新設及び電源工事 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 暖冷房設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 65 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山北部高等学校特別教室空調設備設置工事 | 富山市蓮町 | 特別教室3室のエアコン新設及び電源工事 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 暖冷房設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 66 | 富山県 | 営繕課 | 富山県国際健康プラザハロゲン化物消火設備更新工事 | 富山市友杉 | ハロゲン化物消火設備の更新 | 約8ヶ月 | 指名 | 消防・防災設備 | 第2四半期 | |
| 67 | 富山県 | 営繕課 | 富山県武道館新築工事 | 富山市南中田 | 武道館(RC-地上1階地下1階、延べ11,739㎡)の新築 | 約24ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 一般建築 | 第3四半期 | |
| 68 | 富山県 | 営繕課 | 富山県武道館新築電気設備工事 | 富山市南中田 | 武道館(RC-地上1階地下1階、延べ11,739㎡)の新築に伴う電気設備工事 | 約24ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 電気設備 | 第3四半期 | |
| 69 | 富山県 | 営繕課 | 富山県武道館新築給排水衛生設備工事 | 富山市南中田 | 武道館(RC-地上1階地下1階、延べ11,739㎡)の新築に伴う給排水衛生設備工事 | 約24ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 給排水衛生設備 | 第3四半期 | |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|-----------|------------------------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 70 | 富山県 | 営繕課 | 富山県武道館新築空調設備工事 | 富山市南中田 | 武道館(RC-地上1階地下1階、延べ11,739㎡)の新築に伴う空調設備工事 | 約24ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 暖冷房設備 | 第3四半期 | |
| 71 | 富山県 | 営繕課 | 富山県農林水産総合技術センター農業研究所本館軒天改修工事 | 富山市吉岡 | 研究所本館(RC-3、延べ3,451㎡)の軒天改修 | 約4ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第3四半期 | |
| 72 | 富山県 | 営繕課 | 富山県産業技術研究開発センター研修室等空調設備更新工事 | 富山市高田 | 研修室等4室のエアコン更新 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 暖冷房設備 | 第3四半期 | |
| 73 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山聴覚総合支援学校長寿命化改修(第2期)工事 | 富山市下奥井 | 管理教室棟(RC-3、延べ1,307㎡)、給食室(RC-1、延べ166㎡)の長寿命化改修等 | 約11ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 一般建築 | 第4四半期 | |
| 74 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山聴覚総合支援学校長寿命化改修(第2期)電気設備工事 | 富山市下奥井 | 管理教室棟(RC-3、延べ1,307㎡)、給食棟(RC-1、延べ166㎡)の長寿命化改修等に伴う電気設備工事 | 約11ヶ月 | 条件付一般 | 電気設備 | 第4四半期 | |
| 75 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立富山聴覚総合支援学校長寿命化改修(第2期)空調設備その他工事 | 富山市下奥井 | 管理教室棟(RC-3、延べ1,307㎡)、給食棟(RC-1、延べ166㎡)の長寿命化改修等に伴う空調設備及び給排水衛生設備工事 | 約11ヶ月 | 条件付一般 | 暖冷房設備 | 第4四半期 | |
| 76 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立しらとり支援学校体育館外壁改修工事 | 富山市婦中町下邑 | 体育館(S-1、延べ630㎡)の外壁改修 | 約4ヶ月 | 指名 | 塗装 | 第1四半期 | 発注済 |
| 77 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立しらとり支援学校体育館屋根改修工事 | 富山市婦中町下邑 | 体育館(S-1、延べ630㎡)の屋根改修 | 約3ヶ月 | 指名 | 板金 | 第1四半期 | 発注済 |
| 78 | 富山県 | 営繕課 | 富山県公文書館太陽光発電設備設置工事 | 富山市茶屋町 | 太陽光発電設備約49kWの設置(陸屋根) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 電気設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 79 | 富山県 | 営繕課 | 富山県庁構内融雪用井戸再生工事 | 富山市新総曲輪 | 井戸(350φ、80m)の再生及び井戸ポンプの更新 | 約5ヶ月 | 指名 | さく井 | 第2四半期 | 発注済 |
| 80 | 富山県 | 営繕課 | 富山県議会議事堂用井戸再生工事 | 富山市新総曲輪 | 井戸(250φ、80m)の再生及び井戸ポンプの更新 | 約5ヶ月 | 指名 | さく井 | 第2四半期 | 発注済 |
| 81 | 富山県 | 営繕課 | 旧近代美術館解体工事 | 富山市西中野 | 美術館(RC-地上2階、地下1階)、延べ8,195㎡の解体 | 約12ヶ月 | 条件付一般 (特定JV) | 解体 | 第3四半期 | |
| 82 | 富山県 | 営繕課 | 富山県総合運動公園陸上競技場雨天走路カーテン更新工事 | 富山市南中田 | 雨天走路(約300mのうち約120m)のカーテンの更新 | 約4ヶ月 | 指名 | 一般建築 | 第3四半期 | |
| 83 | 富山県 | 営繕課 | 富山県立中央農業高等学校管理教室棟屋外階段改修工事 | 富山市東福沢 | 管理教室棟(RC-4 延べ3,173㎡)の屋外階段(S-4)の腐食部及び塗装改修 | 約4ヶ月 | 指名 | 一般建築 | 第3四半期 | 追加 |
| 84 | 富山県 | 室牧ダム管理事務所 | 室牧ダム河川改修1号コンジットゲート改良工事 | 富山市八尾町蒲谷 | コンジットゲート改良 1門 | 約20か月 | 条件付き一般 | 水門・門扉 | 第2四半期 | 修正 |
| 85 | 富山県 | 室牧ダム管理事務所 | 室牧ダム河川改修コースターゲート改良工事 | 富山市八尾町蒲谷 | コースターゲート改良 1門 | 約20か月 | 条件付き一般 | 水門・門扉 | 第2四半期 | 削除 |
| 86 | 富山県 | 室牧ダム管理事務所 | 室牧ダム単独ダム維持管理貯水池堆砂掘削工事 | 富山市八尾町茗ヶ島 | 掘削工 V=4,000m ³ 工事用道路 L=100m | 約5か月 | 指名 | とび・土工・コンクリート | 第2四半期 | 追加 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|----------------------------------|-----------|--|------|--------|---------------|--------|-----|
| 87 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾予防保全中島開門扉補修 | 富山市興人町 | 上流側開門扉補修 N=1門 | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 水門・門扉 | 第1四半期 | 発注済 |
| 88 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金住友運河護岸改修 | 富山市蓮町1丁目 | 護岸改修工 L=130m (鋼矢板工) (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 89 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)県単独港湾運河維持修繕船舶待機場所標識設置 | 富山市岩瀬天神町 | 航路標識設置 N=1基 航路標識整備 N=1基 | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 90 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金米田緑地盛土工 | 富山市蓮町5丁目 | 盛土工 V=20,000㎡ (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 91 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河護岸改修 | 富山市千原崎1丁目 | 護岸改修工 L=80m (鋼矢板工) (4千万円以上1億円未満) | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 92 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾予防保全臨港道路岩瀬運河線消雪施設補修 | 富山市岩瀬古志町 | 消雪リフレッシュ L=100m | 約4ヶ月 | 指名 | 消雪装置 | 第1四半期 | 発注済 |
| 93 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾予防保全牛島開門開閉補修 | 富山市湊入船町外 | ひび割れ補修 1式 断面修復 1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 94 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河緑地施設整備 | 富山市蓮町1丁目外 | 緑地施設整備 1式 (4千万円以上1億円未満) | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 95 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾予防保全中島開門開閉装置補修 | 富山市興人町 | 下流側開閉装置補修 N=1基 | 約7ヶ月 | 指名 | 水門・門扉 | 第2四半期 | 発注済 |
| 96 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾予防保全臨港道路岩瀬線消雪揚水施設補修 | 富山市岩瀬諏訪町 | 揚水施設補修 N=1箇所 | 約4ヶ月 | 随契 | さく井 | 第2四半期 | 発注済 |
| 97 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河緑地照明施設整備 | 富山市蓮町1丁目外 | 緑地照明施設整備 N=1式 | 約7ヶ月 | 指名 | 道路照明 | 第2四半期 | 発注済 |
| 98 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾予防保全富岩運河5号物揚場改修 | 富山市千原崎 | 護岸改修工 L=30m (鋼矢板工) (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 99 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)県単独港湾運河維持修繕4号野積場外舗装補修 | 富山市東岩瀬町 | コンクリート舗装 A=350㎡ | 約4ヶ月 | 指名 | とび・土工・コンクリート | 第3四半期 | |
| 100 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾予防保全牛島開門補修 | 富山市湊入船町外 | 門扉更新 N=2門 通水扉更新 N=4門 通水扉閉装置更新 N=4門 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 水門・門扉 | 第4四半期 | |
| 101 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾予防保全中島開門開閉装置補修その2 | 富山市興人町 | 上流側開閉装置補修 N=2基 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 水門・門扉 | 第4四半期 | |
| 102 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河防護柵設置その1 | 富山市興人町 | 防護柵 L=200m | 約4ヶ月 | 指名 | 防護柵 | 第3四半期 | |
| 103 | 富山県 | 富山港事務所 | 伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河防護柵設置その2 | 富山市中島3丁目外 | 防護柵 L=200m | 約4ヶ月 | 指名 | 防護柵 | 第3四半期 | |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|------------------------------|-----------------|--|------|--------|---------------|--------|----------------------------------|
| 104 | 富山県 | 富山土木センター | (都)総曲輪線道路改築電線共同溝 | 富山市清水町4丁目～元町1丁目 | 電線共同溝 L=57m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 105 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山魚津線道路橋りょう改築今川橋右岸道路改良 | 富山市水橋辻ヶ堂 | 道路改良 L=75m (4千万円以上1億円未満) | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済ICT(土工) 余裕期間制度 (実工期5ヶ月) |
| 106 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山魚津線道路橋りょう改築今川橋左岸道路改良 | 富山市高来 | 道路改良 L=140m (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 107 | 富山県 | 富山土木センター | 富山空港整備滑走路舗装工第12工区 | 富山市経田 | 表層工 A=4,500m ² 基層工 A=4,500m ² 切削工 A=4,500m ² 滑走路中心灯撤去設置 N=7基 | 約8ヶ月 | 条件付一般 | アスファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 |
| 108 | 富山県 | 富山土木センター | 富山空港整備滑走路舗装工第13工区 | 富山市経田 | 表層工 A=4,500m ² 基層工 A=4,500m ² 切削工 A=4,500m ² | 約7ヶ月 | 条件付一般 | アスファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 |
| 109 | 富山県 | 富山土木センター | 富山空港整備航空灯火施設(旋回灯外)更新 | 富山市別名外 | 航空灯火施設(旋回灯外)更新 N=46灯 | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 電気設備 | 第4四半期 | 修正 |
| 110 | 富山県 | 富山土木センター | 富山空港県単独空港整備消雪工(配管) | 富山市秋ヶ島 | 消雪施設(配管)更新 L=200m | 約5ヶ月 | 指名 | 消雪装置 | 第2四半期 | 発注済 |
| 111 | 富山県 | 富山土木センター | 富山空港県単独空港整備電源局舎空調設備更新工事 | 富山市新保 | 空調設備更新 N=1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 暖冷房設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 112 | 富山県 | 富山土木センター | (国)360号道路橋りょう改築越路トンネル非常用施設更新 | 富山市蟹寺 | 非常用施設更新 N=1式 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 電話・通信設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 113 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山上滝立山線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修 | 富山市小杉 | 舗装補修 A=1100m ² | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月) |
| 114 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山外郭環状線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修 | 富山市上栄 | 舗装補修 A=900m ² | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月) |
| 115 | 富山県 | 富山土木センター | (一)流杉双代線県単独道路維持修繕舗装補修 | 富山市中川原 | 舗装補修 A=800m ² | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月) |
| 116 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山港線道路総合交付金(防災・修繕)道路照明灯更新 | 富山市粟島 | 照明灯更新 N=25基 | 約6ヶ月 | 指名 | 道路照明 | 第1四半期 | 発注済 |
| 117 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山停車場線外道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修 | 富山市桜橋通り外 | 舗装補修 A=400m ² | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月) |
| 118 | 富山県 | 富山土木センター | (一)清水小滝谷線県単独災害防除擁壁工 | 富山市山田牧 | ブロック積擁壁工 A=70m ² | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第4四半期 | 余裕期間制度 (実工期2ヶ月) |
| 119 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山庄川線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修 | 富山市金屋 | 舗装補修 A=600m ² | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月) |
| 120 | 富山県 | 富山土木センター | (国)359号道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修 | 富山市鞆谷 | 舗装補修 A=900m ² | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月) |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|--|-----------|---|-------|--------|---------------|--------|---------------------------|
| 121 | 富山県 | 富山土木センター | (国)471号道路総合交付金(防災・防災)法面工 | 富山市八尾町切詰 | 法粋工 A=250m2 | 約6ヶ月 | 指名 | 法面処理 | 第2四半期 | 発注済 |
| 122 | 富山県 | 富山土木センター | (主)新湊平岡線道路総合交付金(防災・修繕)道路照明灯更新 | 富山市野町外 | 照明灯更新 N=15基 | 約6ヶ月 | 指名 | 道路照明 | 第1四半期 | 発注済 |
| 123 | 富山県 | 富山土木センター | (主)宇奈月大沢野線道路総合交付金(防災・安全除雪システム)凍結センサー更新 | 富山市原 | 凍結センサー N=1基 | 約6ヶ月 | 指名 | 電話・通信設備 | 第1四半期 | 発注済 |
| 124 | 富山県 | 富山土木センター | (主)新湊平岡線単独道路維持修繕舗装補修 | 富山市古沢 | 舗装補修 A=1,500m2 | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期1カ月) |
| 125 | 富山県 | 富山土木センター | (国)472号道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修 | 婦中町小倉 | 舗装補修 A=500m2 | 約2ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 |
| 126 | 富山県 | 富山土木センター | (主)宇奈月大沢野線道路総合交付金消雪工(配管) | 富山市東福沢 | 消雪施設(配管)更新 L=100m | 約6ヶ月 | 指名 | 消雪装置 | 第2四半期 | 発注済 |
| 127 | 富山県 | 富山土木センター | (国)471号道路橋りょう改築薄尾スノーシェッド補修 | 富山市八尾町薄尾 | Coスノーシェッド補修(ひび割れ補修、断面修復)N=1式 (4千万円以上1億円未満) | 約10ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 128 | 富山県 | 富山土木センター | (主)砺波細入線道路総合交付金雪崩防止柵設置 | 富山市山田中村 | 雪崩防止柵 L=36m (4千万円以上1億円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 129 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山外郭環状線単独雪害対策施設維持修繕消雪機械設備更新 | 富山市境野新 | 取水施設更新 N=1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 水処理装置 | 第2四半期 | 発注済 |
| 130 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山高岡線単独雪害対策施設維持修繕舗装 | 富山市五福 | 凍結抑制舗装 A=500m2 | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第4四半期 | 余裕期間制度 (実工期2カ月) |
| 131 | 富山県 | 富山土木センター | (一)井栗谷婦中線道路総合交付金消雪工(配管) | 富山市婦中町成子 | 消雪施設(配管)更新 L=100m | 約6ヶ月 | 指名 | 消雪装置 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期2カ月) |
| 132 | 富山県 | 富山土木センター | (一)吉作小竹線外単独交通安全施設防護柵設置 | 富山市吉作 | 転落防止柵更新 L=100m | 約6ヶ月 | 指名 | 防護柵 | 第1四半期 | 発注済 |
| 133 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山外郭環状線単独交通安全施設防護柵設置 | 富山市上千俣町 | 転落防止柵更新 L=100m | 約6ヶ月 | 指名 | 防護柵 | 第1四半期 | 発注済 |
| 134 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山上滝立山線単独交通安全施設防護柵設置 | 富山市小原屋 | 転落防止柵更新 L=170m | 約6ヶ月 | 指名 | 防護柵 | 第1四半期 | 発注済 |
| 135 | 富山県 | 富山土木センター | (一)荒屋敷月岡町線単独交通安全施設防護柵設置 | 富山市大清水外 | ガードレール更新 L=90m | 約6ヶ月 | 指名 | 防護柵 | 第1四半期 | 発注済 |
| 136 | 富山県 | 富山土木センター | (一)吉作小竹線外単独交通安全施設区画線設置 | 富山市呉羽町外 | 区画線 L=7,000m | 約6ヶ月 | 指名 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | 発注済 |
| 137 | 富山県 | 富山土木センター | (国)359号外単独交通安全施設区画線設置 | 富山市婦中町吉谷外 | 区画線 L=7,000m | 約6ヶ月 | 指名 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | 発注済 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|------------------------------|-----------|--|------|--------|---------------|--------|---------------------------|
| 138 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山魚津線外県単独交通安全施設区画線設置 | 富山市浜黒崎外 | 区画線 L=7,000m | 約6ヶ月 | 指名 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | 発注済 |
| 139 | 富山県 | 富山土木センター | (一)総合運動公園線外県単独交通安全施設区画線設置 | 富山市任海外 | 区画線 L=7,000m | 約6ヶ月 | 指名 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | 発注済 |
| 140 | 富山県 | 富山土木センター | (主)立山山田線県単独交通安全施設防護柵設置 | 富山市婦中町成子 | 転落防止柵更新 L=100m | 約6ヶ月 | 指名 | 防護柵 | 第3四半期 | 追加 余裕期間制度 (実工期2カ月) |
| 141 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山八尾線単独道路改良路肩拡幅(広田工区) | 富山市婦中町広田 | 路肩拡幅 L=400m側溝工 L=300m 舗装工 A=1,200m ² (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 142 | 富山県 | 富山土木センター | (国)472号県単独道路改良路肩拡幅(石戸工区) | 富山市八尾町石戸 | 路肩拡幅 L=40m側溝工 L=40m 舗装工 A=40m ² | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 143 | 富山県 | 富山土木センター | (一)宮ヶ谷北押川線県単独道路改良路肩拡幅 | 富山市三熊 | 路肩拡幅 L=82m側溝工 L=96m 舗装工 A=150m ² | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 144 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山八尾線単独道路改良路肩拡幅(井田工区) | 富山市八尾町井田 | 路肩拡幅 L=20m側溝工 L=20m 舗装工 A=20m ² | 約3ヶ月 | 随契 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期1カ月) |
| 145 | 富山県 | 富山土木センター | (一)三室荒屋富山線単独道路改良路肩拡幅(善名工区) | 富山市善名 | 路肩拡幅 L=100m側溝工 L=95m 舗装工 A=180m ² | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 146 | 富山県 | 富山土木センター | (一)上滝山室線単独道路改良路肩拡幅 | 富山市西番 | 路肩拡幅 L=60m側溝工 L=60m 舗装工 A=180m ² | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 147 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山八尾線単独道路改良路肩拡幅(井田工区)その2 | 富山市八尾町井田 | 路肩拡幅 L=20m側溝工 L=20m 舗装工 A=20m ² | 約3ヶ月 | 随契 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期1カ月) |
| 148 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山外郭環状線単独道路改良路肩拡幅(笹倉工区) | 富山市婦中町笹倉 | 路肩拡幅 L=110m側溝工 L=110m 舗装工 A=110m ² | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期3カ月) |
| 149 | 富山県 | 富山土木センター | (一)小倉笹倉線単独道路改良路肩拡幅 | 富山市婦中町下吉川 | 路肩拡幅 L=150m側溝工 L=145m 舗装工 A=120m ² | 約8ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第3四半期 | 追加 余裕期間制度 (実工期3カ月) |
| 150 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山外郭環状線単独道路改良路肩拡幅(友坂工区) | 富山市婦中町友坂 | 路肩拡幅 L=180m側溝工 L=180m 舗装工 A=180m ² | 約8ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第3四半期 | 追加 余裕期間制度 (実工期3カ月) |
| 151 | 富山県 | 富山土木センター | (国)472号県単独道路改良路肩拡幅(石戸工区)その2 | 富山市八尾町石戸 | 路肩拡幅 L=60m側溝工 L=60m 舗装工 A=60m ² | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第4四半期 | 追加 余裕期間制度 (実工期2カ月) |
| 152 | 富山県 | 富山土木センター | (一)千里八尾線単独橋りょう維持修繕上の谷橋伸縮装置補修 | 富山市八尾町水谷 | 伸縮装置取替 N=1式橋面防水工 N=1式 | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 153 | 富山県 | 富山土木センター | (一)東猪谷富山線単独橋りょう維持修繕水谷橋補修 | 富山市芦生 | 上部工床版補修 N=1式橋面防水工 N=1式 伸縮部止水工 N=1式 | 約6ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 |
| 154 | 富山県 | 富山土木センター | (国)360号道路橋りょう改築加賀沢橋橋面補修防水 | 富山市加賀沢 | 橋面防水工 N=1式 | 約5ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|-------------------------------|---------------|---|-------|--------|---------------|--------|--------------------------|
| 155 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山八尾線道路橋りょう改築眼鏡橋高欄再塗装 | 富山市八尾町天満町 | 再塗装工 N=1式 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 塗装(道路標示を含む) | 第3四半期 | 修正 |
| 156 | 富山県 | 富山土木センター | (一)荒屋敷月岡町線道路橋りょう改築石淵橋高欄再塗装 | 富山市石淵 | 再塗装工 N=1式 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 塗装(道路標示を含む) | 第3四半期 | 修正 |
| 157 | 富山県 | 富山土木センター | 5年災第242号(主)砺波細入線道路災害復旧橋りょう上部工 | 富山市八尾町井栗谷～城生 | 上部工 N=1式 | 約15ヶ月 | 条件付一般 | 鋼橋上部 | 第3四半期 | |
| 158 | 富山県 | 富山土木センター | (主)立山山田線道路橋りょう改築平林橋(旧)再塗装 | 富山市八尾町平林 | 再塗装工 N=1式 | 約6ヶ月 | 指名 | 塗装(道路標示を含む) | 第3四半期 | |
| 159 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山環状線道路橋りょう改築舗装 | 富山市太田南町～本郷町 | 表層工 A=5,700m ² 基層工 A=2,300m ² 踏掛版 N=2基 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | アスファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 |
| 160 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山環状線道路橋りょう改築消雪工(配管) | 富山市太田南町～本郷町 | 消雪工 L=410m | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 消雪装置 | 第2四半期 | 発注済 |
| 161 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山笹津線県単独道路改良 | 富山市稲代 | 路床安定処理 A=340m ² | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 162 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山笹津線県単独道路改良舗装 | 富山市稲代 | 表層工 A=2,900m ² 基層工 A=2,900m ² 歩道舗装工 A=900m ² | 約6ヶ月 | 条件付一般 | アスファルト舗装 | 第3四半期 | 修正 余裕期間制度 (実工期5ヶ月) |
| 163 | 富山県 | 富山土木センター | (一)東猪谷富山線道路橋りょう改築側溝工 | 富山市上野 | 側溝工 L=110m | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 164 | 富山県 | 富山土木センター | (国)415号道路総合交付消雪工(配管) | 富山市田畑 | 消雪工 L=120m | 約7ヶ月 | 指名 | 消雪装置 | 第2四半期 | 発注済 |
| 165 | 富山県 | 富山土木センター | (国)415号道路総合交付金植樹樹整備工 | 富山市田畑 | 防草工 A=1200m ² | 約5か月 | 指名 | 造園 | 第2四半期 | 発注済 |
| 166 | 富山県 | 富山土木センター | (一)宮ヶ谷北押川線県単独道路改良舗装 | 富山市西押川 | 車道舗装工 A=700m ² 歩道舗装工 A=200m ² | 約5ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第1四半期 | 発注済 |
| 167 | 富山県 | 富山土木センター | (主)富山八尾線道路橋りょう改築道路改良 | 富山市婦中町広田 | L型擁壁工 L=62m舗装工 A=910m ² (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 168 | 富山県 | 富山土木センター | (主)立山山田線道路橋りょう改築道路改良 | 富山市八尾町黒田 | L型擁壁工 L=50m (4千万円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第3四半期 | 修正 余裕期間制度 (実工期4ヶ月) |
| 169 | 富山県 | 富山土木センター | (主)立山山田線道路橋りょう改築旧橋撤去 | 富山市八尾町井田～上高善寺 | 下部工撤去 N=4基上部工撤去 N=3径間 護岸・根固めブロック N=1式 (1億円以上) | 約11ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 170 | 富山県 | 富山土木センター | (国)471号道路総合交付金水路工 | 富山市八尾町栃折 | 水路工 L=80m | 約6ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 171 | 富山県 | 富山土木センター | (国)471号道路総合交付金舗装 | 富山市八尾町栃折 | 舗装工 A=800m ² | 約5ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|-----------------------------------|-------------|--|------|--------|---------------|--------|---------------------------|
| 172 | 富山県 | 富山土木センター | (国)472号道路総合交付金道路改良 | 富山市八尾町栃折 | 軽量盛土工 V=220m ³ (4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | |
| 173 | 富山県 | 富山土木センター | (主)砺波細入線単独道路改良 | 富山市八尾町福島 | L型擁壁工 L=60m側溝工 A=80m (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 174 | 富山県 | 富山土木センター | (一)練合宮尾線道路総合交付金舗装 | 富山市打出 | 舗装工 A=1,400m ² | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 |
| 175 | 富山県 | 富山土木センター | (国)471号道路総合交付金函渠工 | 富山市八尾町栃折 | 函渠工 L=26m (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | 追加 |
| 176 | 富山県 | 富山土木センター | (都)東岩瀬線道路改築舗装第1工区 | 富山市上野新町 | 表層工 A=2,800m ² 基層工 A=2,200m ² 路盤工 A=3,600m ² | 約5ヶ月 | 条件付一般 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 |
| 177 | 富山県 | 富山土木センター | (都)東岩瀬線道路改築舗装第2工区 | 富山市城川原～上野新町 | 表層工 A=4,700m ² 基層工 A=3,100m ² 路盤工 A=4,400m ² | 約7ヶ月 | 条件付一般 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済 |
| 178 | 富山県 | 富山土木センター | (都)上大久保上二杉線道路改築視覚障害者誘導用シート設置 | 富山市上二杉外 | 視覚障害者誘導用シート設置 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 塗装(道路標示を含む) | 第2四半期 | 発注済 |
| 179 | 富山県 | 富山土木センター | 岩瀬スポーツ公園都市公園総合交付金遊具更新 | 富山市森 | 遊具更新 N=1式 | 約7ヶ月 | 指名 | 造園 | 第2四半期 | 発注済 |
| 180 | 富山県 | 富山土木センター | 岩瀬スポーツ公園単独都市公園施設整備ソフトボール広場防球ネット設置 | 富山市森 | 防球ネット L=120m (4千万円未満) | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 181 | 富山県 | 富山土木センター | 岩瀬スポーツ公園単独都市公園施設整備園路照明設備改修 | 富山市森 | 照明灯LED化 N=1式 | 約5ヶ月 | 随契 | 道路照明 | 第2四半期 | 発注済 |
| 182 | 富山県 | 富山土木センター | 岩瀬スポーツ公園都市公園総合交付金転落防止柵更新 | 富山市森 | フェンス更新 N=1式 | 約7ヶ月 | 指名 | 防護柵 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月) |
| 183 | 富山県 | 富山土木センター | 岩瀬スポーツ公園単独都市公園施設整備井戸ポンプ更新 | 富山市森 | 深井戸水中ポンプ N=1台 | 約4ヶ月 | 指名 | 水処理装置 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月) |
| 184 | 富山県 | 富山土木センター | 空港スポーツ緑地単独都市公園施設整備変圧器更新 | 富山市秋ヶ島 | 変圧器更新 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 電気設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 185 | 富山県 | 富山土木センター | 総合運動公園都市公園総合交付金植栽撤去第1工区 | 富山市新保外 | 植栽撤去 N=1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 造園 | 第1四半期 | 発注済 |
| 186 | 富山県 | 富山土木センター | 総合運動公園都市公園総合交付金植栽撤去第2工区 | 富山市任海 | 植栽撤去 N=1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 造園 | 第1四半期 | 発注済 |
| 187 | 富山県 | 富山土木センター | 総合運動公園都市公園総合交付金植栽撤去第3工区 | 富山市任海 | 植栽撤去 N=1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 造園 | 第1四半期 | 発注済 |
| 188 | 富山県 | 富山土木センター | 総合運動公園単独都市公園施設整備多目的広場照明設備改修 | 富山市新保 | 照明灯LED化 N=4基 (12灯/基) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 道路照明 | 第2四半期 | 発注済 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|------------------------------------|------------|---|-------|--------|---------------|--------|---------------------------|
| 189 | 富山県 | 富山土木センター | 富岩運河環水公園県単独都市公園施設整備園路照明設備改修 | 富山市湊入船町 | 照明灯LED化 N=5基 | 約4ヶ月 | 指名 | 道路照明 | 第2四半期 | 発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月) |
| 190 | 富山県 | 富山土木センター | 富岩運河環水公園県単独都市公園施設整備天門橋ライトアップ照明設備改修 | 富山市湊入船町 | 照明灯 N=1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 道路照明 | 第3四半期 | 余裕期間制度 (実工期2ヶ月) |
| 191 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川左岸流域下水道富山婦負幹線立坑設置 | 富山市婦中町安田 | 立坑設置 N=1箇所薬液注入工 N=1式 (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第3四半期 | 修正 余裕期間制度 (実工期2ヶ月) |
| 192 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川左岸流域下水道富山婦負幹線耐震対策 | 富山市婦中町速星外 | 管渠耐震対策 L=100m マンホール耐震対策 N=5箇所 (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 発注済 |
| 193 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川左岸流域下水道富山婦負幹線耐震対策その2 | 富山市婦中町速星外 | 管渠耐震対策 L=52m マンホール耐震対策 N=1箇所 マンホール蓋更新 N=3箇所 | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第3四半期 | 修正 |
| 194 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川左岸流域下水道富山婦負幹線耐震対策その3 | 富山市婦中町坂倉 | マンホール耐震対策 N=3箇所 マンホール蓋更新 N=2箇所 | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第3四半期 | 追加 |
| 195 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川左岸流域下水道西本郷中継ポンプ場自動除塵機修繕 | 富山市婦中町西本郷 | 自動除塵機修繕 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 水処理装置 | 第3四半期 | |
| 196 | 富山県 | 富山土木センター | 総合運動公園都市公園総合交付金駐車場造成 | 富山市吉倉 | 駐車場造成 A=3,000m ² 芝付き土撤去 N=1式 (4千万円以上1億円未満) | 約4ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第3四半期 | 修正 |
| 197 | 富山県 | 富山土木センター | 総合運動公園都市公園総合交付金照明灯設置 | 富山市吉倉 | 照明灯設置 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 道路照明 | 第3四半期 | 追加 |
| 198 | 富山県 | 富山土木センター | 総合運動公園都市公園総合交付金調整池造成 | 富山市任海 | 駐車場造成 A=1,700m ² 排水調整池造成 V=1,400m ³ 芝付き土撤去N=1式 (4千万円未満) | 約4ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第3四半期 | 修正 |
| 199 | 富山県 | 富山土木センター | 総合運動公園都市公園総合交付金遊具更新 | 富山市南中田外 | 遊具更新 N=1式 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 造園 | 第3四半期 | 追加 余裕期間制度 (実工期5ヵ月) |
| 200 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系山田川河川総合交付金護岸工 | 富山市山田中瀬 | 護岸工 L=15m (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 201 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系冷川河川総合交付金護岸工 | 富山市大町 | 護岸工 L=70m(左右岸) (1億円以上) | 約10ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第3四半期 | |
| 202 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系坪野川河川改修護岸工 | 富山市婦中町速星 | 護岸工 L=30m(左右岸) (1億円以上) | 約11ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第3四半期 | 追加 余裕期間制度 (実工期10ヶ月) |
| 203 | 富山県 | 富山土木センター | 富山海岸海岸総合交付金副離岸堤ブロック製作据付その1 | 富山市浜黒崎 | ブロック製作据付N=70個 (4千万円以上1億円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | 追加 余裕期間制度 (実工期8ヶ月) |
| 204 | 富山県 | 富山土木センター | 富山海岸海岸総合交付金副離岸堤ブロック製作据付その2 | 富山市浜黒崎 | ブロック製作据付N=70個 (4千万円以上1億円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | 追加 余裕期間制度 (実工期8ヶ月) |
| 205 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系松川河川改修松川水門電気通信設備改良 | 富山市磯部町2丁目外 | 電気通信設備 N=1式 | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 電話・通信設備 | 第1四半期 | 発注済 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|----------|------------------------------|------------|--|-------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|
| 206 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系坪野川河川総合交付金坪野橋水位局スプリアス対応 | 富山市婦中町速星 | 水位局特定小電力無線設備更新 N=1箇所 | 約4ヶ月 | 指名 | 電話・通信設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 207 | 富山県 | 富山土木センター | 新堀川河川総合交付金矢板護岸改築 | 富山市西二俣 | 矢板護岸工 L=10m (4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 208 | 富山県 | 富山土木センター | 熊野川ダム河川改修ダム管理用制御処理設備改良 | 富山市手出 | ダム管理用制御処理設備更新 N=1式 | 約18ヶ月 | 条件付一般 | 電話・通信設備 | 第2四半期 | 発注済 |
| 209 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系井田川県単独河川維持修繕根固工 | 富山市八尾町鏡町 | 根固工 L=21.0m (4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第3四半期 | 修正 余裕期間制度 (実工期6ヶ月) |
| 210 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系合場川県単独河川維持修繕河道掘削 | 富山市婦中町田屋外 | 掘削工 V= 260m3土砂処分 V= 260m3 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | とび・土工 ・コンクリート | 第2四半期 | 発注済 |
| 211 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系磯川県単独河川維持修繕堆積土砂撤去 | 富山市婦中町下井沢 | 掘削工 V= 230m3土砂処分 V= 230m3 | 約5ヶ月 | 指名 | とび・土工 ・コンクリート | 第3四半期 | 修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月) |
| 212 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系山田川河川総合交付金河道掘削 | 富山市長沢 | 掘削工 V= 620m3土砂処分 V= 620m3 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | とび・土工 ・コンクリート | 第3四半期 | 修正 ICT(河床等掘削工)余裕期間制度 (実工期4ヶ月) |
| 213 | 富山県 | 富山土木センター | 久婦須川ダム河川改修選択取水ゲート改良 | 富山市八尾町桐谷 | 水密ゴム更新・塗装 N=1式 | 約4ヶ月 | 条件付一般 | 水門・門扉 | 第3四半期 | 修正 余裕期間制度 (実工期4ヶ月) |
| 214 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系いたち川県単独河川維持修繕バースクリーン設置 | 富山市湊入船 | 取水口バースクリーン設置 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 水門・門扉 | 第2四半期 | 発注済 |
| 215 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系松川河川改修布瀬橋水位計改良 | 富山市磯部町2丁目外 | 水位計改良 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | 電話・通信設備 | 第3四半期 | 修正 余裕期間制度 (実工期2ヶ月) |
| 216 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系赤江川県単独河川維持修繕護床工 | 富山市城北町 | 護床工設置 N=1式 | 約4ヶ月 | 指名 | とび・土工 ・コンクリート | 第3四半期 | 発注済 |
| 217 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系仁歩川県単独砂防維持修繕(砂防)根継工 | 富山市八尾町天下 | 根継工 L=50m | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 218 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系赤江川県単独砂防維持修繕(砂防)護岸工 | 富山市八尾町三田 | 護岸工 L=15m | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 219 | 富山県 | 富山土木センター | 諏訪町地区砂防総合交付金(地すべり)法面工 | 富山市八尾町諏訪町 | 法面工 A=110m2 鉄筋挿入工 N=34本 頭部連結工 N=37箇所 | 約5ヶ月 | 指名 | 法面処理 | 第2四半期 | 発注済 |
| 220 | 富山県 | 富山土木センター | 湯地区砂防関係施設整備(地すべり)B2ブロック法面工 | 富山市山田湯 | 法面工 A=300m2 鉄筋挿入工 N=70本 頭部連結工 N=70箇所 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 法面処理 | 第2四半期 | 発注済 |
| 221 | 富山県 | 富山土木センター | 常願寺川水系牛首谷川砂防関係施設整備(砂防)垂直壁工 | 富山市本宮 | 垂直壁工 N=0.5基側壁護岸工 A=75m2 (4千万円以上1億円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | |
| 222 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系別荘川砂防関係施設整備(砂防)小井波堰埋工 | 富山市八尾町小井波 | 改良土盛土 V=91m3根継工 V=40m3 (4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | 余裕期間制度 (実工期7ヶ月) |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------------------|-------------------------------------|-----------|--|-------|-------------|------------------|--------|---------------------------|
| 223 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系清水谷川砂防関係施設整備 (砂防)堰堤工 | 富山市橋原 | コンクリート堰堤工V=150m3堤冠コンクリート工 V=9m3 (4千万円以上1億円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第4四半期 | |
| 224 | 富山県 | 富山土木センター | 神通川水系別荘川砂防関係施設整備(砂防)根固工 | 富山市八尾町下笹原 | 根固工(1tブロック) N=50個根固工(袋詰玉石) N=40 個 | 約9ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 225 | 富山県 | 富山土木センター | 和田地区砂防関係施設整備(急傾斜)擁壁補強工 | 富山市和田 | 擁壁補強工(増厚) L=65m落石防護柵工 L=64m (4千万円以上1億円未満) | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 発注済 |
| 226 | 富山県 | 富山土木センター | 栃折地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工 | 富山市八尾町栃折 | 排水ボーリング N=7本 | 約4ヶ月 | 指名 | ボーリング・グラウト | 第2四半期 | 発注済 |
| 227 | 富山県 | 富山土木センター | 中の瀬地区県単独砂防維持修繕(急傾斜)土砂撤去工 | 富山市山田中瀬 | 土砂撤去工 V=400m3 | 約4ヶ月 | 指名 | とび・土工 ・コンクリート | 第4四半期 | |
| 228 | 富山県 | 富山土木センター 立山土木事務所 | (一)水橋停車場線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅 | 富山市水橋辻ヶ堂外 | 側溝工 L=170m | 約5ヶ月 | 指名 | 一般土木 | 第3四半期 | 余裕期間制度 (実工期4ヶ月) |
| 229 | 富山県 | 富山土木センター 立山土木事務所 | (国)415号道路橋りょう改築常願寺大橋舗装補修 | 富山市水橋市田袋 | 橋面舗装 A=900m2 | 約4ヶ月 | 指名 | アスファルト舗装 | 第2四半期 | 発注済余裕期間 制度 (実工期3ヶ月) |
| 230 | 富山県 | 富山土木センター 立山土木事務所 | (一)水橋小路水橋停車場線外県単独交通安全施設等整備カ ラー舗装 | 富山市水橋伊勢屋外 | カラー舗装 1式 | 約5ヶ月 | 指名 | 塗装(道路標示を含む) | 第3四半期 | 追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月) |
| 231 | 富山県 | 富山土木センター 立山土木事務所 | 常願寺川公園都市公園総合交付金野球場フェンス更新 | 富山市水橋開発 | 野球場フェンス更新 1式(4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付き一般 | 一般土木 | 第3四半期 | 余裕期間制度 (実工期5ヶ月) |
| 232 | 富山県 | 富山農林振興センター | 基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第3区工工事 | 富山市五福 | 用水路工 L=150m (4千万円以上1億円未満) | 約10か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 233 | 富山県 | 富山農林振興センター | 基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第4区工工事 | 富山市五福 | 用水路工 L=150m (4千万円以上1億円未満) | 約10か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 234 | 富山県 | 富山農林振興センター | 基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第5区工工事 | 富山市五福 | 用水路工 L=160m (4千万円以上1億円未満) | 約9か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 235 | 富山県 | 富山農林振興センター | 基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第6区工工事 | 富山市五福 | 用水路工 L=190m (4千万円以上1億円未満) | 約9か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 236 | 富山県 | 富山農林振興センター | 基幹水利施設広田用水地区 土川頭首工除塵機設備製作据付工事 | 富山市赤田 | 除塵機設備製作据付 1式 | 約10か月 | 条件付一般 | 水門・門扉 | 第1四半期 | 契約済 |
| 237 | 富山県 | 富山農林振興センター | 用排水施設整備薄波地区舟倉用水路整備工事 | 富山市寺津 | 整備工 1式 | 約7か月 | 指名 | とび・土工 | 第1四半期 | 契約済 |
| 238 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県営農村地域防災減災事業赤田地区土川頭首工躯体改修工 事 | 富山市赤田 | 頭首工 1式 (1億円以上) | 約28か月 | 条件付一般(特定JV) | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 239 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県営農村地域防災減災事業赤田地区土川頭首工起伏堰改修 工事 | 富山市赤田 | 取水施設 1式 | 約28か月 | 条件付一般 | 水門・門扉 | 第1四半期 | 契約済 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|------------------------------------|---------------|---|-------|--------|---------------|--------|-----|
| 240 | 富山県 | 富山農林振興センター | 用排水施設整備大杉地区 大杉用水路安全施設その4工事 | 富山市 八尾町薄島 | 安全施設 L=405m | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 防護柵 | 第2四半期 | 修正 |
| 241 | 富山県 | 富山農林振興センター | 用排水施設整備野積二期地区野積東部用水路第11工区工事 | 富山市 八尾町東川倉 | 水路補強工、蓋版設置工 L=100m (4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 242 | 富山県 | 富山農林振興センター | 用排水施設整備野積二期地区野積東部用水路第12工区工事 | 富山市 八尾町東川倉 | 水路補強工、蓋版設置工 L=120m (4千万円以上1億円未満) | 約10ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 243 | 富山県 | 富山農林振興センター | 災害関連緊急地すべり対策道島地区法面工工事 | 富山市 婦中町道島 | 法面保護工 一式 | 約5ヶ月 | 条件付一般 | 法面処理 | 第2四半期 | |
| 244 | 富山県 | 富山農林振興センター | 地すべり対策中瀬2期地区アンカー工事 | 富山市 山田中瀬 | アンカー工 一式 | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 法面処理 | 第2四半期 | |
| 245 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第24工区工事 | 富山市 八尾町小長谷 | 管水路 L=415m 自動給水栓 N=100基暗渠排水 A=0.2ha (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 246 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第25工区工事 | 富山市 八尾町小長谷 | 管水路 L=300m 自動給水栓 N=50基暗渠排水 A=0.1ha (4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 247 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第26工区工事 | 富山市 八尾町小長谷 | 管水路 L=150m 自動給水栓 N=50基 (4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 248 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第27工区工事 | 富山市 八尾町小長谷 | 管水路 L=418m (4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 249 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第28工区工事 | 富山市 八尾町小長谷 | 管水路 L=376m 自動給水栓 N=50基 (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 250 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第11工区工事 | 富山市中沖 | 排水路 L=240m (4千万円未満) | 約10ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 251 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備中沖南部地区暗渠排水第6工区工事 | 富山市中沖ほか | 暗渠排水 A=5.9ha (4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 252 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第12工区工事 | 富山市中沖 | 排水路 L=125m 暗渠排水 A=1.6ha (4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 253 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第13工区工事 | 富山市中沖 | 用水路 L=283m 区画整理(簡易) A=10.9ha (4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 254 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備上新田地区上新田第4号排水路ほか工事 | 富山市 八尾町新田 | 排水路 L=320m 暗渠排水 A=1.2ha (4千万円以上1億円未満) | 約10ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 255 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備上新田地区 上新田第9号排水路第1工区ほか工事 | 富山市 八尾町新田 | 排水路 L=140m 暗渠排水 A=2.7ha (4千万円以上1億円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 256 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備上新田地区 上新田第9号排水路第2工区ほか工事 | 富山市 八尾町新田 | 排水路 L=150m 暗渠排水 A=1.6ha (4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|--------------------------|------------------|--|-------|--------|---------------|--------|-----|
| 257 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備中沖北部地区水路整備第7工区工事 | 富山市中沖 | 排水路 L=260m (4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 258 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備中沖北部地区暗渠排水第1工区工事 | 富山市中沖 | 暗渠排水 A=6.7ha (4千万円未満) | 約8ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 259 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備寺島地区水路整備第3工区工事 | 富山市寺島 | 用水路工 L=420m (4千万円未満) | 約10ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 260 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備寺島地区水路整備第4工区工事 | 富山市寺島 | 用水路工 L=497m 区画整理(簡易) A=2.5ha (4千万円未満) | 約9ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 261 | 富山県 | 富山農林振興センター | 土地改良総合整備下邑地区水路整備第3工区工事 | 富山市 婦中町下邑 | 排水路工 L=530m暗渠排水 A=5.7ha (4千万円以上1億円未満) | 約10ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 262 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備上条中部地区暗渠排水その2工事 | 富山市 水橋高寺ほか | 暗渠排水 A=10.6ha (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 263 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備上条中部地区整備工事 | 富山市 水橋田伏ほか | 整備工 1式 | 約6ヶ月 | 指名 | とび・土工 | 第2四半期 | |
| 264 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備小長沢地区暗渠排水その4工事 | 富山市 婦中町小長沢 | 暗渠排水 A=10.7ha (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 265 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備水橋三郷北地区第20工区ほ場整備工事 | 富山市 水橋池田館ほか | 区画整理 A=0.7ha (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 266 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備水橋三郷北地区暗渠排水その1工事 | 富山市 水橋池田町ほか | 暗渠排水 A=7.1ha (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 267 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備浜黒崎地区第15工区ほ場整備工事 | 富山市浜黒崎 | 区画整理 A=1.3ha (4千万円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 268 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備浜黒崎地区暗渠排水その3工事 | 富山市 浜黒崎ほか | 暗渠排水 A=10.1ha (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 269 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備町袋地区 第10工区ほ場整備工事 | 富山市町袋ほか | 区画整理 A=1.4ha (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 270 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備町袋地区 第11工区ほ場整備工事 | 富山市町袋 | 区画整理 A=2.9ha (4千万円以上1億円未満) | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 271 | 富山県 | 富山農林振興センター | ほ場整備羽根一期地区第3工区ほ場整備工事 | 富山市 婦中町羽根 | 区画整理 A=4.1ha (4千万円以上1億円未満) | 約7ヶ月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 272 | 富山県 | 富山農林振興センター | 復旧治山(切詰)溪間工事 | 富山市 八尾町切詰 倉ヶ谷 | 谷止工(コンクリート) 1基 H=6.5m、L=23.5m、V=280.3m ³ (4千万円未満) | 約6か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | 契約済 |
| 273 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県単独治山(桂原)作業道補修 | 富山市 八尾町桂原 清水平 | 作業道補修 L=550.0m | 約6か月 | 指名 | 一般土木 | 第2四半期 | |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|----------------------------------|---------------------|---|------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|
| 274 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県単独治山(庵谷)谷止工修繕工事 | 富山市 庵谷大谷 | 谷止工修繕工 1式 | 約5か月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 275 | 富山県 | 富山農林振興センター | 山地災害重点(三田)溪間工事 | 富山市 八尾町三田 滝ノ谷ほか | 谷止工(コンクリート) 1基 H=5.0m、L=24.0m、V=202.7m ³ (4千万円未満) | 約6か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 276 | 富山県 | 富山農林振興センター | 緊急治山(坂ノ下)集水井ほか工事 | 富山市 八尾町坂ノ下 道畑山ほか | 集水井 2基+基 | 約6か月 | 条件付一般 | ホーリング ・グラウト | 第2四半期 | 修正 |
| 277 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県単独林道整備小口川線法面工事 | 富山市中地山 | 簡易法枠工 550m ² | 約5か月 | 条件付一般 | 法面処理 | 第1四半期 | 契約済 |
| 278 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県営林道開設交付金町長水須線河内工区開設工事 | 富山市河内 | 延長 L=(214.8)m幅員 W=5.0m 林道土工一式 排水施設工一式 下層路盤工 610m ² ほか (4千万円未満) | 約7か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 279 | 富山県 | 富山農林振興センター | 山のみち地域づくり交付金大沢野・八尾線擁壁工事 | 富山市 八尾町茗ヶ原 | ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ) 1基 ほか (4千万円以上1億円未満) | 約5か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 280 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県営林道改良有峰線新ニニクトンネルほか補修工事 | 富山市有峰 | トンネル補修 L=1,012m (4千万円未満) | 約5か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 281 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県単独林道整備南岸線 路肩改良工事 有峰線ほか舗装ほか工事 | 富山市有峰 | 路肩改良 L=30m 舗装補修 11箇所 A=1,130m ² (4千万円未満) | 約7か月 約4 か月 | 条件付一般 指名 | 一般土木 舗装 | 第2四半期 | 修正 |
| 282 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県単独治山(下瀬)山腹工事 | 富山市 婦中町下瀬 | 簡易法枠工 400m ² | 約5か月 | 指名 | 法面処理 | 第1四半期 | 契約済 |
| 283 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県単独治山(岡田)溪間工事 | 富山市岡田 | 谷止工(コンクリート)1基 (4千万円未満) | 約7か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第1四半期 | 中止 |
| 284 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県単独治山(山田小谷)山腹工事 | 富山市 山田小谷 | 土留工等 一式 | 約5か月 | 指名 | 一般土木 | 第1四半期 | 契約済 |
| 285 | 富山県 | 富山農林振興センター | 自然環境整備交付金三俣蓮華岳線歩道整備工事 | 富山市 有峰黒部谷割 | 登山道整備L=100m | 約3か月 | 指名 | その他 | 第2四半期 | 契約済 |
| 286 | 富山県 | 富山農林振興センター | 県単独治山(岡田)溪間その2工事 | 富山市岡田 | 谷止工(コンクリート)1基 (4千万円未満) | 約7か月 | 条件付一般 | 一般土木 | 第2四半期 | |
| 287 | 富山県 | 警察本部警務部会計課 | 富山中央警察署水橋交番敷地造成工事 | 富山市水橋伊勢屋 | 敷地造成工事(約450m ²) | 約3ヶ月 | 指名 | 土び・土工・コンクリート | 第2四半期 | 中止 |
| 288 | 富山県 | 警察本部警務部会計課 | 富山中央警察署水橋交番庁舎新築工事 | 富山市水橋伊勢屋 | 交番庁舎(S2、約78m ²)、車庫(S1、約20m ²)及び駐輪場 (S1、約5m ²)の新築 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 一般建築 | 第3四半期 | |
| 289 | 富山県 | 警察本部警務部会計課 | 富山西警察署庁舎階段室非常用照明更新工事 | 富山市婦中町宮ヶ島 | 庁舎階段室の非常用照明の更新 | 約3ヶ月 | 指名 | 電気設備 | 第3四半期 第2四 半期 | 入札予定時期の 訂正 |
| 290 | 富山県 | 警察本部警務部会計課 | 富山中央警察署浸水対策工事 | 富山市赤江町 | 防水扉1ヶ所設置 | 約3ヶ月 | 指名 | 一般建築 | 第3四半期 | |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|---------------------------------|------------|---|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 291 | 富山県 | 警察本部警務部会計課 | 警察本部庁舎4階クリーンルーム空調設備更新工事 | 富山市新総曲輪 | 庁舎4階クリーンルームの空調設備更新 | 約5ヶ月 | 指名 | 暖冷房設備 | 第3四半期 | |
| 292 | 富山県 | 警察本部警務部会計課 | 旧富山県警察交通機動隊庁舎解体工事 | 富山市新庄町 | 庁舎棟(RC2、1,802m ²)等の解体 | 約6ヶ月 | 条件付一般 | 解体 | 第3四半期第2四半期 | 入札予定時期の訂正 |
| 293 | 富山県 | 警察本部警務部会計課 | 富山県警察航空隊庁舎格納庫床沈下修正工事 | 富山市別名 | 格納庫床(210m ²)の沈下修正 | 約2ヶ月 | 指名 | 一般建築 | 第3四半期 | 追加 |
| 294 | 富山県 | 企業局 | 八尾中核工業用水道事業 No.2送水ポンプ更新工事 | 富山市八尾町田中地内 | 送水ポンプ及び配管の更新 一式 | 約10ヶ月 | 条件付 一般競争入札 | 機械 | 第1四半期 | |
| 295 | 富山県 | 企業局 | 八尾中核工業用水道事業配水池電源操作盤更新工事 | 富山市八尾町田中地内 | 配水池200V操作盤、配水池100V操作盤の更新 一式 | 約10ヶ月 | 条件付 一般競争入札 | 電気 | 第1四半期 | |
| 296 | 富山県 | 企業局 | 八尾中核工業用水道事業 送水ポンプ吐出電動弁点検整備工事 | 富山市八尾町田中地内 | No.1～No.4送水ポンプ吐出電動弁点検整備一式 | 約7ヶ月 | 指名競争入札 | 機械 | 第2四半期 | |
| 297 | 富山県 | 企業局 | 八尾中核工業用水道事業6号取水ポンプ更新工事 | 富山市八尾町田中地内 | 6号取水ポンプ更新 1台 | 約7ヶ月 | 指名競争入札 | 機械 | 第2四半期 | |
| 298 | 富山県 | 企業局 | 仁歩発電所 中山ダム取水口自動除塵機更新工事 | 富山市八尾町中山地内 | 除塵機更新 1式 スクリーン更新 1式 | 約10ヶ月 | 条件付 一般競争入札 | 水門門扉 | 第1四半期 | 前回修正 |
| 299 | 富山県 | 企業局 | 若土発電所 若土ダム排砂工事 | 富山市山田若土地内 | 排砂工 V=9,000m ³ | 約5カ月 | 条件付 一般競争入札 | とび・土工 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 300 | 富山県 | 企業局 | 新大長谷第一発電所取水堰外排砂工事 | 富山市八尾町庵谷地内 | 排砂工 V=3,500m ³ | 約5ヶ月 | 指名競争入札 | とび・土工 | 第2四半期 | |
| 301 | 富山県 | 企業局 | 大長谷第三発電所 進入路舗装修繕工事 | 富山市八尾町庵谷地内 | 発電所進入路の舗装修繕 A=200m ² | 約3ヶ月 | 指名競争入札 | 舗装 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 302 | 富山県 | 企業局 | 新大長谷第一発電所直流電源装置更新工事 | 富山市八尾町薄尾 | 整流器盤直流電源装置更新 1式 | 約8か月 | 条件付 一般競争入札 | 電気設備 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 303 | 富山県 | 企業局 | 大長谷第四発電所 並列用遮断器更新工事 | 富山市八尾町切結 | 真空遮断器更新 1式 | 約10ヶ月 | 条件付 一般競争入札 | 電気設備 | 第1四半期 | 前回削除 |
| 304 | 富山県 | 企業局 | 室牧発電所 ジェットポンプ更新工事 | 富山市八尾町細滝 | ジェットポンプ更新 1式 | 約10ヶ月 | 条件付 一般競争入札 | 水処理装置 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 305 | 富山県 | 企業局 | 井田川水系 発電所照明設備LED化工事 | 富山市八尾町滝谷ほか | 3発電所の照明設備LED化 1式 (大三、大五、室牧) | 約10ヶ月 | 条件付 一般競争入札 | 電気設備 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 306 | 富山県 | 企業局 | 八尾ダム線ほか 気中開閉器取替工事 | 富山市八尾町須郷ほか | 気中開閉器更新 1式 (八尾ダム線、中山ダム線、菅沼ダム線、庄東連絡線) | 約10か月 | 指名競争入札 | 電気設備 | 第1四半期 | 前回修正 |
| 307 | 富山県 | 企業局 | 八尾発電所 八尾ダム予備発電機更新工事 | 富山市八尾町柚木 | 予備発電機更新 1台 | 約10ヶ月 | 条件付 一般競争入札 | 電気設備 | 第1四半期 | |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----------------|------|---------|----------------------------------|------------|---|-------|---------------|---------------|--------|------|
| 308 | 富山県 | 企業局 | 室牧発電所 直流電源装置更新工事 | 富山市八尾町細滝 | 直流電源装置盤更新 1式 | 約12ヶ月 | 指名競争入札 | 電気設備 | 第1四半期 | |
| 309 | 富山県 | 企業局 | 若土ダム 放流警報装置制御盤更新工事 | 富山市山田若土 | 放流警報装置制御盤更新 1式 | 約10ヶ月 | 指名競争入札 | 電気設備 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 310 | 富山県 | 企業局 | 井田川水系 大二大三開光ケーブル移設工事 | 富山市八尾町内名 | 光ケーブル移設 1式 | 約7ヶ月 | 指名競争入札 | 電気設備 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 311 | 富山県 | 企業局 | 発電管理所 所内変圧器更新工事 | 富山市八尾町須郷 | 所内変圧器更新 3台 | 約9ヶ月 | 指名競争入札 | 電気設備 | 第1四半期 | |
| 312 | 富山県 | 企業局 | 新大長谷第一発電所 1次・2次ストレーナ自動排砂弁更新工事 | 富山市八尾町薄尾 | 自動排砂弁更新 1式 | 約6か月 | 指名競争入札 | 水処理装置 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 313 | 富山県 | 企業局 | 大長谷第三発電所 固定ストレーナ設置工事 | 富山市八尾町滝谷 | 固定ストレーナ設置 1式 | 約6ヶ月 | 指名競争入札 | 水処理装置 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 314 | 富山県 | 企業局 | 八尾ダム ジブクレーン修繕工事 | 富山市八尾町柚木 | ガイド用スプロケット修繕 1式 | 約10ヶ月 | 随意契約 | エレベーター | 第2四半期 | 前回修正 |
| 315 | 富山県 | 企業局 | 発電管理所 空調設備更新工事 | 富山市八尾町須郷 | 空調設備設置 5台空調設備撤去 6台 | 約7ヶ月 | 指名競争入札 | 暖冷房設備 | 第1四半期 | |
| 316 | 富山県 | 企業局 | 大長谷第三発電所同期装置更新工事 | 富山市八尾町滝谷 | 同期装置更新 1式 | 約10ヶ月 | 随意契約 | 電気設備 | 第1四半期 | 前回削除 |
| 317 | 富山県 | 企業局 | 中山ダム線移設工事 | 富山市八尾町中山 | 中山ダム線移設 1式 | 約12ヶ月 | 条件付 一般競争入札 | 電気設備 | 第2四半期 | |
| 318 | 富山県 | 企業局 | 新大長谷第一発電所ほか送電設備更新工事 | 富山市八尾町薄尾ほか | 3発電所の送電用断路器更新 1式 (新大一、室牧、庄二) | 約20ヶ月 | 条件付 一般競争入札 | 電気設備 | 第2四半期 | |
| 319 | 富山県 | 企業局 | 大長谷第四発電所 超音波流量計更新工事 | 富山市八尾町切結 | 超音波流量計更新 1式 | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 電気設備 | 第2四半期 | |
| 320 | 富山県 | 企業局 | 中山ダムほか 取水口制水ゲート操作盤更新工事 | 富山市八尾町中山ほか | ダムのゲート操作盤更新 1式 (中山ダム、八尾ダム) | 約6ヶ月 | 指名競争入札 | 電気設備 | 第2四半期 | |
| 321 | 富山県 | 企業局 | 室牧発電所 ブレーキ用減圧弁更新工事 | 富山市八尾町細滝 | 減圧弁更新 1式 | 約6ヶ月 | 随意契約 | 水処理装置 | 第2四半期 | 前回修正 |
| 322 | 富山県 | 企業局 | 富山中央駐車場エレベーター修繕工事 | 富山市新桜町 | 周辺部品交換、耐震基準適合整備 | 約10ヶ月 | 指名競争入札 | 建築 | 第1四半期 | 前回追加 |
| 323 | 富山県 | 企業局 | 発電管理所室牧発電所建屋改修工事 | 富山市八尾町細滝地内 | 発電所建屋のコンクリートブロック壁の配筋量が不足しており、地震時に倒れる恐れがあるため、内部改修を行う | 約4ヶ月 | 指名競争入札 | 建築 | 第2四半期 | |
| 富山市〔令和7年10月時点〕 | | | | | | | | | | |
| 324 | 富山市 | 農業水産課 | 水橋漁港用地舗装災害復旧工事 | 富山市地先水橋辻ヶ堂 | A=約1,500㎡ | 3箇月 | 条件付き一般競争入札 | 舗装 | 第3四半期 | 変更あり |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|--|----------------|------------------------------------|---------|------------|---------------|--------|------|
| 325 | 富山市 | 道路整備課 | 市道ハヶ山石坂線舗装工事 | 富山市石坂外 地内 | 舗装工事 A=約1,200㎡ | 4箇月 | 指名競争入札 | 舗装 | 第3四半期 | 変更あり |
| 326 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道小黒下大久保線舗装工事 | 富山市内下大久保 地 | A=約250㎡ | 4箇月 | 指名競争入札 | 舗装 | 第3四半期 | 変更あり |
| 327 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道工業団地線舗装補修工事 | 富山市丁目外八尾町保内2地内 | A=約500㎡ | 3箇月 | 指名競争入札 | 舗装 | 第3四半期 | 変更あり |
| 328 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道速星菰島線舗装補修工事 | 富山市地内婦中町持田外 | A=約450㎡ | 3箇月 | 指名競争入札 | 舗装 | 第3四半期 | 変更あり |
| 329 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道文珠寺東福沢線舗装補修工事 | 富山市文珠寺 地内 | A=約450㎡ | 3箇月 | 指名競争入札 | 舗装 | 第3四半期 | 変更あり |
| 330 | 富山市 | 農業水産課 | 06災9四方漁港駐車場災害復旧工事 | 富山市内四方港町 地 | アスファルト舗装復旧工A=182㎡ | 3箇月 | 指名競争入札 | 舗装 | 第3四半期 | 変更あり |
| 331 | 富山市 | 道路構造保全対策課 | 婦中橋補修工事 | 富山市地内婦中町羽根外 | 橋梁補修工 N=一式塗装塗替工 N=一式 | 5箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 332 | 富山市 | 公園緑地課 | 呉羽丘陵フットパス(城山側)園路整備(その3)工事 | 富山市茶屋町 地内 | 施設造成工 N=一式 | 6箇月(繰越) | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 333 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3610-5005八尾町上笹原農道外災害復旧工事 | 富山市地内八尾町上笹原 | 補強盛土工 A=1986㎡ | 8箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 334 | 富山市 | 河川整備課 | 準用河川宮路川改修(第1工区)工事 | 富山市地内長江一丁目外 | L=約15m | 6箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 335 | 富山市 | 道路構造保全対策課 | 高橋橋外2橋補修工事 | 富山市地内八尾町高橋外 | 橋梁補修工 N=一式 | 5箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 336 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5027婦中町下瀬排水路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町下瀬 | 現場打コンクリート水路 L=50.9m大型ブロック積 A=40.1㎡ | 6箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 337 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5029婦中町東谷ため池・5030婦中町東谷道路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町東谷 | 補強土壁 L=32m | 8箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 338 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5048婦中町道島農道災害復旧工事 | 富山市地内婦中町道島 | L型擁壁 L=10m補強土壁 L=27m | 8箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 339 | 富山市 | 道路整備課 | 市道大町本郷線(第2工区)改良工事 | 富山市大町 地内 | 道路改良工事 L=100m | 5箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 340 | 富山市 | 農業水産課 | 水橋漁港左岸物揚場機能保全工事 | 富山市地内水橋辻ヶ堂 | L=約30m | 4箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 341 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5024婦中町道島農道災害復旧工事 | 富山市地内婦中町道島 | 補強土壁 L=17m | 6箇月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|--|-----------------|---------------------------------------|-----|--------|---------------|--------|------|
| 342 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5025婦中町高山農道災害復旧工事 | 富山市地内婦中町高山 | 大型ブロック積 A=95㎡ | 6箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 343 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5037婦中町上瀬農地5040婦中町上瀬排水路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町上瀬 | フトン竈工(3段) L=18m | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 344 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5041婦中町蓮花寺農地・5042婦中町蓮花寺排水路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町蓮花寺 | 排水フリューム L=12m | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 345 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道砺波沼又線道路災害復旧工事 | 富山市内山田沼又 地 | L=約70m | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 346 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道第2工業団地線道路災害復旧(その2)工事 | 富山市 八尾町保内一丁目 地内 | 排水施設補修工事 一式 | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 347 | 富山市 | 農業水産課 | 四方漁港養護岸壁機能保全工事 | 富山市地内四方一番町 | L=約30m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 348 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5045婦中町牛滑農地災害復旧工事 | 富山市地内婦中町牛滑 | 大型フトン竈工 L=14m | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 349 | 富山市 | 河川整備課 | 光陽小学校グラウンド貯留 | 富山市地内二口町一丁目 | A=約8,000㎡ | 6箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 350 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5028婦中町道島排水路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町道島 | コンクリートブロック積工A=75㎡ | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 351 | 富山市 | 道路構造保全対策課 | 八幡橋応急補修工事 | 富山市萩原外 地内 | 上部工補修工事 N=一式 | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 352 | 富山市 | 農業水産課 | 水橋漁港用地災害復旧工事 | 富山市地内水橋辻ヶ堂 | A=約200㎡ | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 353 | 富山市 | 道路整備課 | 市道水橋田伏3号線外1線改良工事 | 富山市地内水橋田伏外 | 道路改良工事 L=約40m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 354 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5057婦中町鞆谷用排水路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町鞆谷 | 土羽工 A=67㎡ | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 355 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3610-5093八尾町三田水門外災害復旧工事 | 富山市地内八尾町三田 | 水門復旧 N=1基 法面整形工 A=14㎡ 水路再設置工 L=18m | 6箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 356 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道工業センター線改良工事 | 富山市高内 地内 | L=約40m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 357 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5036婦中町道島道路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町道島 | ブロック積工 A=29㎡ | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 358 | 富山市 | 道路整備課 | 市道大町本郷線(第3工区)改良工事 | 富山市大町 地内 | 道路改良工事 L=100m | 3箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第4四半期 | 変更あり |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|-----------------------------|-------------|--|------|------------|---------------|--------|------|
| 359 | 富山市 | 道路整備課 | 市道水橋二杉6号線改良工事 | 富山市内水橋二杉 地 | 道路改良工事 L=約20m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 360 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道笹倉5号線側溝補修工事 | 富山市地内婦中町笹倉 | L=約60m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 361 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5026婦中町大瀬谷排水路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町大瀬谷 | 排水フリーム L=16m | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 362 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3610-5106八尾町須郷用水路災害復旧工事 | 富山市地内八尾町須郷 | フロン管工(3段) L=4m水路布設工 L=13m 水路排土工 L=26m | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 363 | 富山市 | 道路整備課 | 市道水橋伊勢屋6号線改良工事 | 富山市地内水橋伊勢屋外 | 道路改良工事 L=約10m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 364 | 富山市 | 道路整備課 | 市道町村流杉線改良工事 | 富山市町村 地内 | 道路改良工事 L=約35m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 365 | 富山市 | 道路整備課 | 市道東流杉1号線改良工事 | 富山市東流杉 地内 | 道路会長工事 L=約20m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 366 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道諏訪町本通り線蓋板補修工事 | 富山市地内八尾町諏訪町 | N=8箇所 | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 367 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5017婦中町大瀬谷農道災害復旧工事 | 富山市地内婦中町大瀬谷 | コンクリートブロック積工A=12㎡ | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 368 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5035婦中町道島道路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町道島 | L型擁壁 L=5m | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 369 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3620-5051婦中町鶴谷用水路災害復旧工事 | 富山市地内婦中町鶴谷 | コンクリートブロック積工 A=9㎡ | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 370 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 05災3610-5108八尾町井田用水路災害復旧工事 | 富山市地内八尾町井田 | 水路復旧工 L=3m | 5箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 371 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道黒田寺家西線改良工事 | 富山市地内八尾町黒田 | L=約30m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | |
| 372 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道竹ノ内尾久線改良工事 | 富山市地内八尾町竹ノ内 | L=約10m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 変更あり |
| 373 | 富山市 | 道路整備課 | 市道下野10号線改良(その1)工事 | 富山市下野 地内 | 道路改良工事 L=16m | 4箇月 | 指名競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 新規追加 |
| 374 | 富山市 | こども支援課 | 長岡保育所改築主体工事 | 富山市 長岡 地内 | 長岡保育所の改築工事 木造平屋建て 床面積約1,000㎡ | 14箇月 | 条件付き一般競争入札 | 建築 | 第3四半期 | 変更あり |
| 375 | 富山市 | 公園緑地課 | 富山市ファミリーパーク郷土動物館茶室施設改築工事 | 富山市 古沢 地内 | 解体工事 N=-一式新築工事 N=-一式 | 8箇月 | 条件付き一般競争入札 | 建築 | 第3四半期 | 変更あり |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|------|------------|---------------|--------|------|
| 376 | 富山市 | 市営住宅課 | 市営住宅下赤江団地高齢者向け住戸改善工事 | 富山市 下赤江町二丁目 地内 | 住戸改善N=1戸 | 4箇月 | 指名競争入札 | 建築 | 第3四半期 | 変更あり |
| 377 | 富山市 | こども支援課 | 長岡保育所改築電気設備工事 | 富山市 長岡 地内 | 長岡保育所の改築に係る電気設備工事木造平屋建て 床面積約1,000㎡ | 14箇月 | 条件付き一般競争入札 | 電気 | 第3四半期 | 変更あり |
| 378 | 富山市 | こども支援課 | 長岡保育所改築機械設備工事 | 富山市 長岡 地内 | 長岡保育所の改築に係る機械設備工事木造平屋建て 床面積約1,000㎡ | 14箇月 | 条件付き一般競争入札 | 管 | 第3四半期 | |
| 379 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道下大久保7号線消雪補修工事 | 富山市 下大久保 地内 | L=約50m | 5箇月 | 指名競争入札 | 管 | 第3四半期 | |
| 380 | 富山市 | 公園緑地課 | 粟島台公園外4公園遊具更新工事 | 市内各所 | 公園遊戯施設更新 N=一式 | 6箇月 | 条件付き一般競争入札 | 造園 | 第4四半期 | 変更あり |
| 381 | 富山市 | 公園緑地課 | 呉羽富田町公園外5公園遊具更新工事 | 市内各所 | 公園遊戯施設更新 N=一式 | 6箇月 | 条件付き一般競争入札 | 造園 | 第3四半期 | 変更あり |
| 382 | 富山市 | 公園緑地課 | 長附四区公園外2公園遊具更新工事 | 市内各所 | 公園遊戯施設更新 N=一式 | 6箇月 | 指名競争入札 | 造園 | 第3四半期 | 変更あり |
| 383 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 猪谷地区治山工事 | 富山市 猪谷 地内 | 植生マット工 A=一式かご工 L=一式 | 4箇月 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 第3四半期 | |
| 384 | 富山市 | 農林事務所農地林務課 | 林道大山太郎平線無名橋外1橋塗装塗替工事 | 富山市 有峰 地内 | 塗膜塗替工 N=1式足場工 N=1式 | 4箇月 | 条件付き一般競争入札 | 塗装 | 第4四半期 | |
| 385 | 富山市 | 道路構造保全対策課 | 神通大橋(下流側)支承取替工事 | 富山市 神通町三丁目外 地内 | 支承交換 N=一式 | 5箇月 | 条件付き一般競争入札 | 鋼構造物 | 第3四半期 | |
| 386 | 富山市 | 土木事務所建設課 | 市道青島小倉線消雪設備設置工事 | 富山市 婦中町田屋地内 | ポンプ設置工 N=1台 電気機械設備設置工 N=1台 | 6箇月 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | 変更あり |
| 387 | 富山市 | 道路河川管理課 | 市道上栄城村線揚水施設更新工事 | 富山市 月岡町六丁目地内 | 揚水施設更新 N=1基 | 4箇月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | 変更あり |
| 388 | 富山市 | 消防局総務課 | 水橋方面団三郷分団器具置場解体工事 | 富山市 水橋小路 地内 | 既存分団器具置場解体 | 3箇月 | 指名競争入札 | 解体 | 第3四半期 | |
| 389 | 富山市 | 給排水サービス課 | 給水管廃止工事 | 赤田地内 | N=約13箇所 | 約4か月 | 指名競争入札 | 水道管 | 第3四半期 | 変更 |
| 390 | 富山市 | 給排水サービス課 | 給水管廃止工事 | 稲荷元町地内 | N=約20箇所 | 約5か月 | 指名競争入札 | 水道管 | 第3四半期 | 変更 |
| 391 | 富山市 | 水道課 | 西大沢地区配水管布設替(その1)工事 | 西大沢地内 | L=約10m | 約3カ月 | 指名競争入札 | 水道管 | 第3四半期 | 変更 |
| 392 | 富山市 | 水道課 | 上滝浄水場内配管工事 | 上滝地内 | 1式 | 約5カ月 | 条件付き一般競争入札 | 水道管 | 第3四半期 | 変更 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------------|-----------------------------|----------|-------------|------|------------|---------------|--------|------|
| 393 | 富山市 | 水道課 | 小見地区配水管布設替(その1)工事 | 小見 地内 | L=約260m | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 水道管 | 第3四半期 | 変更 |
| 394 | 富山市 | 水道課 | 小見地区配水管布設替(第1工区)工事 | 小見 地内 | L=約60m | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 水道管 | 第3四半期 | 変更 |
| 395 | 富山市 | 下水道課 | 新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池築造(その3)工事 | 呉羽町地内 | 分水工・流入管渠 1式 | 約8ヶ月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第3四半期 | 新規追加 |
| 396 | 富山市 | 水道課 | 上滝浄水場管理棟建築工事 | 上滝地内 | 1式 | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 建築 | 第3四半期 | 変更 |
| 397 | 富山市 | 水橋浄化センター | 水橋浄化センター 監視制御設備修繕 | 水橋辻ヶ堂 地内 | 監視制御設備修繕 1式 | 約4ヶ月 | 特命随意契約 | 電気 | 第3四半期 | |
| 398 | 富山市 | 水道課 | 上水道上大久保地区舗装復旧(その2)工事 | 上大久保地内 | A=約1600㎡ | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 舗装 | 第3四半期 | 変更 |
| 399 | 富山市 | 東上下水道サービスセンター | 大沢野浄化センター流出水路スカム除去ポンプ設置 | 新村地内 | フロートポンプ:1台 | 約6か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | |
| 400 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | マンホールポンプ所ポンプ分解修繕(その2) | 針原 | ポンプ修繕 1式 | 約5か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | 変更 |
| 401 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | マンホールポンプ所ポンプ分解修繕(その3) | 宮保外 | ポンプ修繕 1式 | 約5か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | 変更 |
| 402 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | 岩瀬汚水中継ポンプ場中央監視室空調設備設置工事 | 岩瀬池田町 | 空調設備設置 1式 | 約3か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | |
| 403 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | マンホールポンプ所ポンプ分解修繕(その4) | 大町外 | ポンプ修繕 1式 | 約5か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | 変更 |
| 404 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | マンホールポンプ所ポンプ分解修繕(その5) | 水落 | ポンプ修繕 1式 | 約5か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | 変更 |
| 405 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | 呉羽駅前雨水排水ポンプ場区分開閉器取替工事 | 呉羽町 | 区分開閉器取替 1式 | 約3か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | 変更 |
| 406 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | 水橋汚水中継ポンプ場区分開閉器取替工事 | 水橋柳寺 | 区分開閉器取替 1式 | 約3か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第3四半期 | 変更 |
| 407 | 富山市 | 水道課 | 大沢野幹線配水管布設替(第1工区)工事 | 上大久保地内 | L=約15m | 約3か月 | 指名競争入札 | 水道管 | 第3四半期 | 削除 |
| 408 | 富山市 | 水道課 | 水橋上桜木地区配水管布設替(第1工区)工事 | 水橋上桜木 地内 | L=約110m | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 水道管 | 第2四半期 | 削除 |
| 409 | 富山市 | 水道課 | 上大久保地区給水管布設替(その1)工事 | 上大久保 地内 | 13箇所 | 約4か月 | 指名競争入札 | 水道管 | 第2四半期 | 削除 |

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第3四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工事種別 工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|------|------------|---------------|--------|----|
| 410 | 富山市 | 水道課 | 太田南町外仮設管撤去工事 | 太田南町外 地内 | L=約80m | 約3か月 | 指名競争入札 | 水道管 | 第2四半期 | 削除 |
| 411 | 富山市 | 水道課 | 水橋中村地区消火栓設置工事 | 水橋中村 地内 | 消火栓1基 | 約3か月 | 指名競争入札 | 水道管 | 第2四半期 | 削除 |
| 412 | 富山市 | 下水道課 | 松川第二排水区星井町地区浸水対策下水管布設工事 | 星井町二丁目外地内 | L=約590m | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第2四半期 | 削除 |
| 413 | 富山市 | 下水道課 | 掛尾処理分区掛尾町地区下水管改築工事 | 掛尾町外地内 | L=約860m | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第2四半期 | 削除 |
| 414 | 富山市 | 下水道課 | 大山処理区善名地区マンホールトイレ施設整備工事 | 善名地内 | マンホールトイレ施設 1式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第2四半期 | 削除 |
| 415 | 富山市 | 下水道課 | 速星第1処理分区錦中町速星地区マンホールトイレ施設整備工事 | 錦中町速星地内 | マンホールトイレ施設 1式 | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 第2四半期 | 削除 |
| 416 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | 朝日工水管理棟高圧ケーブル取替工事 | 朝日地内 | 高圧ケーブル取替 1式 | 約7か月 | 指名競争入札 | 電気 | 第2四半期 | 削除 |
| 417 | 富山市 | 水道課 | 上水道城北町地区舗装復旧(その3)工事 | 城北町外地内 | A=約1800㎡ | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 舗装 | 第2四半期 | 削除 |
| 418 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | 岩瀬汚水中継ポンプ場スクリーンかす搬出機№2電動機分解修繕 | 岩瀬池田町 | スクリーンかす搬出機修繕 1式 | 約5か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第2四半期 | 削除 |
| 419 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | 神明ポンプゲート場UPS取替工事 | 有沢新町 | UPS取替 1式 | 約4か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第2四半期 | 削除 |
| 420 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | 七軒町雨水排水ポンプ場UPS取替工事 | 七軒町 | UPS取替 1式 | 約4か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第2四半期 | 削除 |
| 421 | 富山市 | 上下水道施設管理センター | 神通町排水ポンプ場UPS取替工事 | 神通町一丁目 | UPS取替 1式 | 約4か月 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 第2四半期 | 削除 |
| 422 | 富山市 | 下水道課 | 新鍛冶川排水区呉羽町地区公園施設復旧工事 | 呉羽町地内 | 公園施設 1式 | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 造園 | 第3四半期 | 削除 |