

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和7年12月25日 時点] (補正)										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	神通川・浜島護岸その3外工事	富山県富山市浜島地先	低水護岸L=20m (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 一括審査方式(常願寺川・日置護岸その10工事) R7補正
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	神通川・草島地区築堤その3外工事	富山県富山市草島地先	築堤護岸L=200m、河道掘削一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7新屋地区道路改良工事	富山県富山市	道路土工 1式 擁壁工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7福居IC橋下部外工事	富山県富山市	場所打ち杭 28本 橋台工 2基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7粟島地区道路改良その9工事	富山県富山市	道路土工 1式 ボックスカルバート工 1式 護岸工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(任意着手方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8富山管内橋梁補修その1工事	富山河川国道事務所管内	橋梁補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第4四半期	総合評価落札方式 O国債 余裕期間制度(任意着手方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8富山管内橋梁補修その2工事	富山河川国道事務所管内	橋梁補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第4四半期	総合評価落札方式 O国債 余裕期間制度(任意着手方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7富山河川国道事務所交通遮断設備更新工事	富山河川国道事務所管内	交通遮断設備 1式 遠隔制御設備 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	通信設備工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7富山河川国道事務所管内道路照明設備工事	富山河川国道事務所管内	道路照明設備更新 1式 道路照明設備維持修繕 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	電気設備工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
10	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 天鳥下流砂防堰堤その他工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	9ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
11	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 桑谷上流砂防堰堤その他工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 工事用道路補修工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
12	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 真川上流砂防堰堤群工事	富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
13	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 金山谷基幹砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
14	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 サブ谷砂防堰堤補強工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
15	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 有峰地区溪岸対策(多枝原谷)工事	富山県富山市有峰地先	砂防土工 1式 流路護岸工 1式 根固め工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(発注者指定方式)
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 12 月 25 日 時点] (第4四半期)										
16	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8・9片掛橋下部その11工事	富山県富山市	深礎杭 5本 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	25ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式)
17	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8新屋高架橋下部その2工事	富山県富山市	場所打ち杭 21本 橋台工 1基 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(任意着手方式)
18	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7富山河川国道事務所庁舎外壁改修工事	富山県富山市	富山河川国道事務所庁舎 外壁改修 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	建築工事	第4四半期	総合評価落札方式
19	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8富山管内構造物補修その2工事	富山国道維持出張所管内	スノーシェッド補修工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	14ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(任意着手方式)
20	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	R7・8富山黒部管内舗装修繕工事	富山・黒部国道維持出張所管内	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換え工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
21	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 多枝原谷下流砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)
22	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 新潟第2号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)
23	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 有峰砂防工事用道路その他工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防仮橋工 1式 工事用道路整備工 1式 道路維持管理工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)
24	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 湯川上流工事用道路工事	富山県富山市有峰地先	工事用道路工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)
25	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 湯川第15号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)
26	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 滝谷第2号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)
27	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 真川・ホト口谷合流点処理工事	富山県富山市有峰地先	護岸工 1式 床固工 1式 工事用道路工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)
28	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 真川第3号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0円償 余裕期間制度(発注者指定方式)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
29	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R8 砂防専用軌道保線補修工事	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先	軌道巡視工 1式 軌道保線補修工 1式 軌道施設工 1式 軌道付属施設工 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	11ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初の国債
農林水産省 北陸農政局 [令和 8 年 1 月 9 日 時点]										
30	農林水産省 北陸農政局		水橋農地整備事業 下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その2)工事	富山県富山市水橋小出地内他	区画整理 A=28ha (工事発注規模: 8.1億円から10億円未満)	約43ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「農地の区画整理工事」 又は「土工事」の経験を 有する者(予定) 済み
31	農林水産省 北陸農政局	水橋農地整備事業所	水橋農地整備事業 下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その3)工事	富山県富山市水橋小出地内他	区画整理 A=3.3ha暗渠排水 A=6.8ha (工事発注規模: 1.1億円~1.6 億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「農地の区画整理工事 又は土工事」(予定) 新規追加
32	農林水産省 北陸農政局	水橋農地整備事業所	水橋農地整備事業 下条上市団地(水橋小出工区)区画整理(その4)工事	富山県富山市水橋小出地内他	区画整理 A=3.3ha暗渠排水 A=3.3ha (工事発注規模: 1.1億円~1.6 億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「農地の区画整理工事 又は土工事」(予定) 新規追加
33	農林水産省 北陸農政局	水橋農地整備事業所	水橋農地整備事業 下条上市団地(石仏工区)区画整理(その1)工事	富山県中新川郡上市町石仏地内他	区画整理 A=4.8ha (工事発注規模: 1.1億 円~1.6 億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「農地の区画整理工事 又は土工事」(予定) 新規追加
34	農林水産省 北陸農政局	水橋農地整備事業所	水橋農地整備事業 上条団地区画整理(その1)工事	富山県富山市水橋曲淵地内他	区画整理 A=5.1ha (工事発注規模: 1.1億 円~1.6 億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「農地の区画整理工事 又は土工事」(予定) 新規追加
35	農林水産省 北陸農政局	水橋農地整備事業所	水橋農地整備事業 上条団地区画整理(その2)工事	富山県富山市水橋曲淵地内他	区画整理 A=5.0ha (工事発注規模: 1.1億 円~1.6 億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「農地の区画整理工事 又は土工事」(予定) 新規追加
36	農林水産省 北陸農政局	水橋農地整備事業所	水橋農地整備事業 下条上市団地(水橋小池工区)区画整理(その3)工事	富山県富山市水橋小池地内他	区画整理 A=4.7ha (工事発注規模: 1.1億 円~1.6 億円未満)	約11ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	・概ね1月に公告予定 ・想定している技術者の 要件: 「農地の区画整理工事 又は土工事」(予定) 新規追加

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 大阪航空局 [令和 8 年 1 月 時点]										
37	国土交通省 大阪航空局		富山仮設VOR/DME装置設置工事	富山市(富山空港)	富山VOR/DME装置の機器更新に伴い、その代替施設として仮設VOR/DME装置及び附帯設備の設置を行うものである。 【官給品】 Dvor/DME-23型D-VOR/DME装置(送信制御監視装置1式外11点)	約8ヶ月	一般競争入札	電気通信工事業	第4四半期	公告予定時期 R8年度
富山県 [令和 8 年 1 月 時点]										
38	富山県	営繕課	富山県富山児童相談所等新築工事	富山市下飯野	富山児童相談所等(S-3、延べ4,450㎡)の新築	約20ヶ月	条件付一般 (特定JV)	一般建築	第1四半期	発注済
39	富山県	営繕課	富山県富山児童相談所等新築電気設備工事	富山市下飯野	富山児童相談所等(S-3、延べ4,450㎡)の新築に伴う電気設備工事	約20ヶ月	条件付一般 (特定JV)	電気設備	第1四半期	発注済
40	富山県	営繕課	富山県富山児童相談所等新築給排水衛生設備工事	富山市下飯野	富山児童相談所等(S-3、延べ4,450㎡)の新築に伴う給排水衛生設備工事	約20ヶ月	条件付一般 (特定JV)	給排水衛生設備	第1四半期	発注済
41	富山県	営繕課	富山県富山児童相談所等新築空調設備工事	富山市下飯野	富山児童相談所等(S-3、延べ4,450㎡)の新築に伴う空調設備工事	約20ヶ月	条件付一般 (特定JV)	暖冷房設備	第1四半期	発注済
42	富山県	営繕課	富山県立富山いずみ高等学校長寿命化改修(第3期)工事	富山市堀川小泉町	管理教室棟(RC-4、延べ3,848㎡のうち2,027㎡)及び食堂棟(RC-3、延べ588㎡)の長寿命化改修、渡り廊下(S-1、建築面積192㎡)の解体	約12ヶ月	条件付一般 (特定JV)	一般建築	第2四半期	発注済
43	富山県	営繕課	富山県立富山いずみ高等学校長寿命化改修(第3期)電気設備工事	富山市堀川小泉町	管理教室棟(RC-4、延べ3,848㎡のうち2,027㎡)及び食堂棟(RC-3、延べ588㎡)の長寿命化改修、渡り廊下(S-1、建築面積192㎡)の解体に伴う電気設備工事	約12ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	発注済
44	富山県	営繕課	富山県立富山いずみ高等学校長寿命化改修(第3期)空調設備その他工事	富山市堀川小泉町	管理教室棟(RC-4、延べ3,848㎡のうち2,027㎡)及び食堂棟(RC-3、延べ588㎡)の長寿命化改修、渡り廊下(S-1、建築面積192㎡)の解体に伴う空調設備及び給排水衛生設備工事	約12ヶ月	条件付一般 (特定JV)	暖冷房設備	第2四半期	発注済
45	富山県	営繕課	富山県富山土木センター除雪基地新築工事	富山市田畑	自動車車庫(S-1、延べ121㎡)の新築及び付帯設備(4千万円以上)	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
46	富山県	営繕課	富山県立しらとり支援学校体育館屋根及び外壁改修工事	富山市婦中町下邑	体育館(S-1、延べ630㎡)の屋根及び外壁改修(4千万円以上)	約4ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	
47	富山県	営繕課	富山県総合運動公園正門屋根パネル改修工事	富山市南中田	正門(S-1、延べ63㎡)の屋根パネル改修工事(4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
48	富山県	営繕課	富山県立八尾高等学校音楽室等天井改修工事	富山市八尾町福島	音楽室(97.4㎡)及び研修室(155㎡)の天井改修	約4ヶ月	指名	一般建築	第1四半期	発注済
49	富山県	営繕課	富山県立富山商業高等学校屋外階段改修工事	富山市庄高田	実習特別教室棟(RC-4、延べ1,934㎡)屋外階段(RC-4)の塗装改修	約3ヶ月	指名	塗装	第2四半期	発注済
50	富山県	営繕課	富山県立富山高等学校野球部室屋根改修工事	富山市太郎丸	野球部室棟(S-2、延べ114㎡)の屋根改修	約6ヶ月	指名	板金	第2四半期	発注済
51	富山県	営繕課	富山県総合運動公園きらめき茶屋「山」解体工事	富山市南中田	公衆便所(RC-1、延べ74㎡)の解体	約3ヶ月	条件付一般	解体	第1四半期	発注済
52	富山県	営繕課	富山県庁本館及び東別館変圧器更新工事	富山市新総曲輪	変圧器の更新	約7ヶ月	指名	電気設備	第1四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
53	富山県	営繕課	旧高志リハビリテーション病院真空遮断器更新工事	富山市下飯野	真空遮断器及び計器用変流器の更新	約8ヶ月	指名	電気設備	第1四半期	発注済
54	富山県	営繕課	富山県総合体育センタープール棟屋根改修工事	富山市秋ヶ島	プール棟通路屋根の改修 (4千万円以上)	約9ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	発注済
55	富山県	営繕課	旧富山県警察交通機動隊庁舎解体工事	富山市新庄町	庁舎棟(RC-2、延べ1,893㎡)等の解体	約5ヶ月	条件付一般	解体	第1四半期	
56	富山県	営繕課	富山県立呉羽高等学校多目的ホール等天井改修工事	富山市呉羽町	多目的ホール(203㎡)、図書室(196㎡)、練習室(9㎡)の天井差解消及び照明のLED化	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	
57	富山県	営繕課	富山県総合運動公園陸上競技場メインスタンド改修等工事	富山市南中田	メインスタンドの座席改修、雨天走路のカーテン等の更新 (4千万円以上)	約4ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	発注済
58	富山県	営繕課	富山県中央植物園サンライトホールウッドデッキ改修工事	富山市婦中町上豊田	ウッドデッキの改修	約3ヶ月	条件付一般	一般建築	第3四半期	発注済
59	富山県	営繕課	富山県公文書館書庫棟床改修工事	富山市茶屋町	書庫棟2階西側(340㎡)の床改修	約3ヶ月	指名	一般建築	第3四半期	発注済
60	富山県	営繕課	不二越県営住宅2号棟屋上防水改修工事	富山市東石金	2号棟(RC-4、延べ1,222㎡)の屋上防水改修	約3ヶ月	指名	防水	第3四半期	
61	富山県	営繕課	富山県技術専門学院体育館外壁改修工事	富山市向新庄町	体育館(SRC-2、延べ1,121㎡)東・北面の一部外壁改修	約4ヶ月	指名	塗装	第3四半期	発注済
62	富山県	営繕課	富山県総合体育センター高圧ケーブル更新及び富山県食品研究所受変電設備改修工事	富山市秋ヶ島 外	①総合体育センター:高圧ケーブルの更新 ②食品研究所:キュービクル内部機器及び高圧ケーブルの更新	約7ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	発注済
63	富山県	営繕課	高志の国文学館監視カメラ設備更新工事	富山市舟橋南町	監視カメラの更新	約6ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済
64	富山県	営繕課	富山県総合運動公園陸上競技場計測システム用ケーブル更新工事	富山市南中田	信号ケーブルの更新	約5ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済
65	富山県	営繕課	富山県立富山高高等学校防災アンプ及び放送卓更新工事	富山市末郎丸	防災アンプ及び放送卓の更新	約5ヶ月	指名	電話・通信設備	未定	
66	富山県	営繕課	富山県富山総合庁舎給水管改修工事	富山市舟橋北町	本館及び車庫棟の給水管(上水・井水)の更新	約12ヶ月	条件付一般	給排水衛生設備	第4四半期	余裕期間制度
67	富山県	営繕課	下富居県営住宅5・6・7号棟給水方式及び住戸内給水管改善工事	富山市下富居	県営住宅(3棟、64戸)の給水方式変更及び全戸の給水管更新	約8ヶ月	条件付一般	給排水衛生設備	第3四半期	
68	富山県	営繕課	富山県水墨美術館冷温水発生機更新工事	富山市五福	冷温水発生機1台の更新	約6ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第2四半期	発注済
69	富山県	営繕課	旧高志リハビリテーション病院吸収式冷凍機用冷却塔更新工事	富山市下飯野	冷却塔2台の更新	約6ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第2四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
70	富山県	営繕課	富山県立呉羽高等学校熱源改修等工事	富山市呉羽町	冷凍機・ボイラーから冷却塔一体型冷水発生機への更新及びパッケージエアコンの新設	約7ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第2四半期	発注済
71	富山県	営繕課	富山県立中央農業高等学校特別教室空調設備設置工事	富山市東福沢	特別教室13室のエアコン新設	約5ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	R8第1四半期	
72	富山県	営繕課	富山県立中央農業高等学校特別教室空調用電気設備改修工事	富山市東福沢	トランス容量の増設及びエアコン用動力盤の設置	約11ヶ月	条件付一般	電気設備	第3四半期	発注済
73	富山県	営繕課	富山県立富山いずみ高等学校特別教室空調設備設置工事	富山市堀川小泉町	特別教室9室のエアコン新設及び電源工事	約6ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	発注済
74	富山県	営繕課	富山県立富山中部高等学校特別教室空調設備設置工事	富山市芝園町	特別教室12室のエアコン新設及び電源工事	約6ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第2四半期	発注済
75	富山県	営繕課	富山県立富山北部高等学校特別教室空調設備設置工事	富山市蓮町	特別教室3室のエアコン新設及び電源工事	約6ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第2四半期	発注済
76	富山県	営繕課	富山県国際健康プラザハロゲン化物消火設備更新工事	富山市友杉	ハロゲン化物消火設備の更新	約8ヶ月	指名	消防・防災設備	第2四半期	
77	富山県	営繕課	富山県武道館新築工事	富山市南中田	武道館(RC-地上1階地下1階、延べ11,739㎡)の新築	約24ヶ月	条件付一般 (特定JV)	一般建築	第3四半期	発注済
78	富山県	営繕課	富山県武道館新築電気設備工事	富山市南中田	武道館(RC-地上1階地下1階、延べ11,739㎡)の新築に伴う電気設備工事	約24ヶ月	条件付一般 (特定JV)	電気設備	第3四半期	発注済
79	富山県	営繕課	富山県武道館新築給排水衛生設備工事	富山市南中田	武道館(RC-地上1階地下1階、延べ11,739㎡)の新築に伴う給排水衛生設備工事	約24ヶ月	条件付一般 (特定JV)	給排水衛生設備	第3四半期	発注済
80	富山県	営繕課	富山県武道館新築空調設備工事	富山市南中田	武道館(RC-地上1階地下1階、延べ11,739㎡)の新築に伴う空調設備工事	約24ヶ月	条件付一般 (特定JV)	暖冷房設備	第3四半期	発注済
81	富山県	営繕課	富山県農林水産総合技術センター農業研究所本館軒天改修工事	富山市吉岡	研究所本館(RC-3、延べ3,451㎡)の軒天改修	約4ヶ月	条件付一般	塗装	第3四半期	発注済
82	富山県	営繕課	富山県産業技術研究開発センター研修室等空調設備更新工事	富山市高田	研修室等4室のエアコン更新	約5ヶ月	指名	暖冷房設備	第3四半期	発注済
83	富山県	営繕課	富山県立富山聴覚総合支援学校長寿命化改修(第2期)工事	富山市下奥井	管理教室棟(RC-3、延べ1,307㎡)、給食室(RC-1、延べ166㎡)の長寿命化改修等	約11ヶ月	条件付一般 (特定JV)	一般建築	第4四半期	
84	富山県	営繕課	富山県立富山聴覚総合支援学校長寿命化改修(第2期)電気設備工事	富山市下奥井	管理教室棟(RC-3、延べ1,307㎡)、給食棟(RC-1、延べ166㎡)の長寿命化改修等に伴う電気設備工事	約11ヶ月	条件付一般	電気設備	第4四半期	
85	富山県	営繕課	富山県立富山聴覚総合支援学校長寿命化改修(第2期)空調設備その他工事	富山市下奥井	管理教室棟(RC-3、延べ1,307㎡)、給食棟(RC-1、延べ166㎡)の長寿命化改修等に伴う空調設備及び給排水衛生設備工事	約11ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第4四半期	
86	富山県	営繕課	富山県立しらとり支援学校体育館外壁改修工事	富山市婦中町下邑	体育館(S-1、延べ630㎡)の外壁改修	約4ヶ月	指名	塗装	第1四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
87	富山県	営繕課	富山県立しらとり支援学校体育館屋根改修工事	富山市婦中町下邑	体育館(S-1、延べ630㎡)の屋根改修	約3ヶ月	指名	板金	第1四半期	発注済
88	富山県	営繕課	富山県公文書館太陽光発電設備設置工事	富山市茶屋町	太陽光発電設備約49kWの設置(陸屋根)	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	発注済
89	富山県	営繕課	富山県庁構内融雪用井戸再生工事	富山市新総曲輪	井戸(350φ、80m)の再生及び井戸ポンプの更新	約5ヶ月	指名	さく井	第2四半期	発注済
90	富山県	営繕課	富山県議会議事堂用井戸再生工事	富山市新総曲輪	井戸(250φ、80m)の再生及び井戸ポンプの更新	約5ヶ月	指名	さく井	第2四半期	発注済
91	富山県	営繕課	旧近代美術館解体工事	富山市西中野	美術館(RC-地上2階、地下1階)、延べ8,195㎡の解体	約12ヶ月	条件付一般 (特定JV)	解体	第3四半期	発注済
92	富山県	営繕課	富山県総合運動公園陸上競技場雨天走路カーテン更新工事	富山市南中田	雨天走路(約300mのうち約120m)のカーテンの更新	約4ヶ月	指名	一般建築	第3四半期	発注済
93	富山県	営繕課	富山県立中央農業高等学校管理教室棟屋外階段改修工事	富山市東福沢	管理教室棟(RC-4 延べ3,173㎡)の屋外階段(S-4)の腐食部及び塗装改修	約4ヶ月	指名	一般建築	第3四半期	発注済
94	富山県	営繕課	富山県総合運動公園屋内グラウンド照明器具更新工事	富山市南中田	屋内グラウンド照明器具のLED化	約6ヶ月	条件付一般	電気設備	第4四半期	追加
95	富山県	営繕課	富山県農林水産総合技術センター農業研究所排ガス処理装置更新及び食品研究所低温加工室空調設備改修工事	富山市吉岡	①農業研究所:ドラフトチャンバー用排ガス処理装置の更新 ②食品研究所:低温室用エアコンの新設	約7ヶ月	条件付一般	暖房設備	第4四半期	追加
96	富山県	建築住宅課	東新庄・古寺県営住宅水道メーター取替工事	富山市荏原新町、向新庄、古寺	水道メーターの更新	約3ヶ月	指名競争	給排水衛生設備	第2四半期	発注済
97	富山県	建築住宅課	下富居県営住宅水道メーター取替工事	富山市下富居	水道メーターの更新	約3ヶ月	指名競争	給排水衛生設備	第2四半期	発注済
98	富山県	建築住宅課	不二越県営住宅2号棟屋上防水改修工事	富山市東石金	県営住宅(RC-4、延べ1,222㎡)の屋上防水改修	約3ヶ月	指名競争	防水	第2四半期	発注済
99	富山県	建築住宅課	富山市内県営住宅共用部照明LED化(小規模)改修その1工事	富山市向新庄 外	共用部の照明器具のLED化工事(東新庄団地、城川原団地、水橋東部団地、古寺団地、藤木団地、蓮町団地、下富居団地、曙町団地)	約2ヶ月	指名競争	電気	第4四半期	追加
100	富山県	建築住宅課	富山市内県営住宅共用部照明LED化(小規模)改修その2工事	富山市湊入船町外	共用部の照明器具のLED化工事(入船団地、五福団地、不二越団地、石坂団地、赤田団地、根塚団地、富山南団地)	約2ヶ月	指名競争	電気	第4四半期	追加
101	富山県	室牧ダム管理事務所	室牧ダム河川改修1号コンジットゲート改良工事	富山市八尾町蒲谷	コンジットゲート改良 1門	約20か月	条件付き一般	水門・門扉	第2四半期	発注済
102	富山県	室牧ダム管理事務所	室牧ダム単独ダム維持管理貯水池堆砂掘削工事	富山市八尾町茗々島	掘削工 V=12,000m ³ 工事用道路 L=100m	約9か月	条件付き一般	とび・土工・コンクリート	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3か月)
103	富山県	室牧ダム管理事務所	室牧ダム河川改修CCTV監視設備改良工事	富山市八尾町蒲谷	CCTV監視設備改良 1式	約10か月	条件付き一般	電話・通信設備	第4四半期	追加

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
104	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾予防保全中島開門扉補修	富山市與人町	上流側開門扉補修 N=1門	約9ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第1四半期	発注済
105	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金住友運河護岸改修	富山市蓮町1丁目	護岸改修工 L=130m (鋼矢板工) (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
106	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)県単独港湾運河維持修繕船舶待機場所標識設置	富山市岩瀬天神町	航路標識設置 N=1基 航路標識整備 N=1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
107	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金米田緑地盛土工	富山市蓮町5丁目	盛土工 V=20,000㎡ (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
108	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河護岸改修	富山市千原崎1丁目	護岸改修工 L=80m (鋼矢板工) (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
109	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾予防保全臨港道路岩瀬運河線消雪施設補修	富山市岩瀬古志町	消雪リフレッシュ L=100m	約4ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済
110	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾予防保全牛島開門開閉壁補修	富山市湊入船町外	ひび割れ補修 1式 断面修復 1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
111	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河緑地施設整備	富山市蓮町1丁目外	緑地施設整備 1式 (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
112	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾予防保全中島開門開閉装置補修	富山市與人町	下流側開閉装置補修 N=1基	約7ヶ月	指名	水門・門扉	第2四半期	発注済
113	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾予防保全臨港道路岩瀬線消雪揚水施設補修	富山市岩瀬諏訪町	揚水施設補修 N=1箇所	約4ヶ月	随契	さく井	第2四半期	発注済
114	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河緑地照明施設整備	富山市蓮町1丁目外	緑地照明施設整備 N=1式	約7ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	発注済
115	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾予防保全富岩運河5号物揚場改修	富山市千原崎	護岸改修工 L=30m (鋼矢板工) (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
116	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河防護柵設置その1	富山市與人町	防護柵 L=200m	約4ヶ月	指名	防護柵	第3四半期	発注済
117	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾総合交付金富岩運河防護柵設置その2	富山市中島3丁目外	防護柵 L=200m	約4ヶ月	指名	防護柵	第3四半期	発注済
118	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)県単独港湾運河維持修繕4号野積場外舗装補修	富山市東岩瀬町	コンクリート舗装 A=350㎡	約4ヶ月	指名	土び・土工・コンクリート	第3四半期	削除
119	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾予防保全牛島開門補修	富山市湊入船町外	門扉更新 N=2門 通水扉更新 N=4門 通水扉開閉装置更新 N=4門	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第4四半期	削除
120	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾予防保全中島開門開閉装置補修その2	富山市與人町	上流側開閉装置補修 N=2基	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第4四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
121	富山県	富山港事務所	伏木富山港(富山地区)港湾予防保全臨港道路岩瀬線消雪施設補修	富山市岩瀬天神町	消雪リフレッシュ L=115m	約4ヶ月	指名	消雪装置	第3四半期	追加
122	富山県	富山土木センター	(都)総曲輪線道路改築電線共同溝	富山市清水町4丁目～元町1丁目	電線共同溝 L=57m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
123	富山県	富山土木センター	(主)富山魚津線道路橋りょう改築今川橋右岸道路改良	富山市水橋辻ヶ堂	道路改良 L=75m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済ICT(土工) 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
124	富山県	富山土木センター	(主)富山魚津線道路橋りょう改築今川橋左岸道路改良	富山市高来	道路改良 L=140m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
125	富山県	富山土木センター	(都)総曲輪線県単独街路照明灯設置その1	富山市元町1丁目～元町2丁目	照明灯設置 N=8基	約5ヶ月	指名	道路照明	第4四半期	発注済
126	富山県	富山土木センター	(都)総曲輪線県単独街路照明灯設置その2	富山市元町1丁目～清水元町	照明灯設置 N=12基	約5ヶ月	指名	道路照明	第4四半期	発注済
127	富山県	富山土木センター	富山空港整備滑走路舗装工第12工区	富山市経田	表層工 A=4,500m2基層工 A=4,500m2切削工 A=4,500m2 滑走路中心灯撤去設置 N=7基	約8ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
128	富山県	富山土木センター	富山空港整備滑走路舗装工第13工区	富山市経田	表層工 A=4,500m2基層工 A=4,500m2切削工 A=4,500m2	約7ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
129	富山県	富山土木センター	富山空港整備航空灯火施設(旋回灯外)更新	富山市別名外	航空灯火施設(旋回灯外)更新 N=46灯	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第4四半期	
130	富山県	富山土木センター	富山空港県単独空港整備消雪工(配管)	富山市秋ヶ島	消雪施設(配管)更新 L=200m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
131	富山県	富山土木センター	富山空港県単独空港整備電源局舎空調設備更新工事	富山市新保	空調設備更新 N=1式	約5ヶ月	指名	暖冷房設備	第2四半期	発注済
132	富山県	富山土木センター	富山空港整備滑走路舗装工第14工区	富山市経田	表層工 A=4,950m2基層工 A=4,950m2切削工 A=4,950m2 滑走路中心灯撤去設置 N=7基	約8ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第4四半期	
133	富山県	富山土木センター	富山空港整備滑走路舗装工第15工区	富山市経田	表層工 A=4,950m2基層工 A=4,950m2切削工 A=4,950m2	約8ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第4四半期	
134	富山県	富山土木センター	(国)360号道路橋りょう改築越路トンネル非常用施設更新	富山市蟹寺	非常用施設更新 N=1式	約6ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第2四半期	発注済
135	富山県	富山土木センター	(主)富山上滝立山線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市小杉	舗装補修 A=1100m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
136	富山県	富山土木センター	(主)富山外郭環状線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市上栄	舗装補修 A=900m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
137	富山県	富山土木センター	(一)流杉双代線県単独道路維持修繕舗装補修	富山市中川原	舗装補修 A=800m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
138	富山県	富山土木センター	(主)富山港線道路総合交付金(防災・修繕)道路照明灯更新	富山市粟島	照明灯更新 N=25基	約6ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済
139	富山県	富山土木センター	(主)富山停車場線外道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市桜橋通り外	舗装補修 A=400m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
140	富山県	富山土木センター	(一)荒屋敷月岡町線単独災害防除落石防護工	富山市石淵	落石防護網 A=50m2	約4ヶ月	指名	法面処理	第4四半期	余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
141	富山県	富山土木センター	(一)東猪谷富山線道路総合交付金(防災・災防)落石防護柵工	富山市東猪谷	落石防護柵 L=30m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
142	富山県	富山土木センター	(主)富山魚津線外道路総合交付金(防災・修繕)道路照明灯更新	富山市西宮町外	照明灯更新 N=6基	約6ヶ月	指名	道路照明	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
143	富山県	富山土木センター	(主)富山笹津線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市中大久保	舗装補修 A=1,100m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
144	富山県	富山土木センター	(一)八幡田稲荷線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修その1	富山市中田	舗装補修 A=1,100m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
145	富山県	富山土木センター	(一)八幡田稲荷線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修その2	富山市下赤江町 2丁目	舗装補修 A=900m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
146	富山県	富山土木センター	(主)富山環状線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市上飯野	舗装補修 A=900m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
147	富山県	富山土木センター	(主)富山外郭環状線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修その2	富山市大場	舗装補修 A=900m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
148	富山県	富山土木センター	(主)富山上滝立山線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修その2	富山市堀川小泉町	舗装補修 A=600m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
149	富山県	富山土木センター	(主)富山港線単独道路維持修繕舗装補修	富山市粟島町3丁目外	舗装補修 A=2,500m2	約4ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
150	富山県	富山土木センター	(一)清水小滝谷線単独災害防除擁壁工	富山市山田牧	ブロック積擁壁工 A=70m2	約9ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
151	富山県	富山土木センター	(主)富山庄川線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市金屋	舗装補修 A=600m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
152	富山県	富山土木センター	(国)359号道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市鶯谷	舗装補修 A=900m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
153	富山県	富山土木センター	(国)471号道路総合交付金(防災・災防)法面工	富山市八尾町切詰	法枠工 A=250m2	約6ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	発注済
154	富山県	富山土木センター	(主)新湊平岡線道路総合交付金(防災・修繕)道路照明灯更新	富山市野町外	照明灯更新 N=15基	約6ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
155	富山県	富山土木センター	(主)宇奈月大沢野線道路総合交付金(防災・安全除雪システム)凍結センサー更新	富山市原	凍結センサー N=1基	約6ヶ月	指名	電話・通信設備	第1四半期	発注済
156	富山県	富山土木センター	(主)新湊平岡線県単独道路維持修繕舗装補修	富山市古沢	舗装補修 A=1,500m ²	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期1カ月)
157	富山県	富山土木センター	(国)472号道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	婦中町小倉	舗装補修 A=500m ²	約2ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
158	富山県	富山土木センター	(主)富山庄川線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修その2	富山市金屋	舗装補修 A=700m ²	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
159	富山県	富山土木センター	(国)359号道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修その2	富山市婦中町吉谷	舗装補修 A=800m ²	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
160	富山県	富山土木センター	(国)472号道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修その2	富山市婦中町千里	舗装補修 A=700m ²	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
161	富山県	富山土木センター	(国)415号道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市草島	舗装補修 A=700m ²	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
162	富山県	富山土木センター	(主)富山八尾線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市八尾町井田	舗装補修 A=700m ²	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
163	富山県	富山土木センター	(主)新湊平岡線外県単独道路維持修繕舗装補修	富山市野町外	舗装補修 A=1,300m ²	約4ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
164	富山県	富山土木センター	(国)471号道路総合交付金(防災・防災)法面工その2	富山市八尾町切詰	法枠工 A=400m ²	約9ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
165	富山県	富山土木センター	(国)472号道路橋りょう改築高塚トンネル補修	富山市婦中町高塚	トンネル覆工修繕 L=21m (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
166	富山県	富山土木センター	(主)富山高岡線道路総合交付金(防災・修繕)道路照明灯更新	富山市五福	照明灯更新 N=7基	約4ヶ月	指名	道路照明	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
167	富山県	富山土木センター	(主)宇奈月大沢野線道路総合交付金消雪工(配管)	富山市東福沢	消雪施設(配管)更新 L=100m	約6ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
168	富山県	富山土木センター	(国)471号道路橋りょう改築薄尾スノーシェッド補修	富山市八尾町薄尾	Coスノーシェッド補修(ひび割れ補修、断面修復)N=1式 (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
169	富山県	富山土木センター	(主)砺波細入線道路総合交付金雪崩防止柵設置	富山市山田中村	雪崩防止柵 L=36m (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
170	富山県	富山土木センター	(主)富山外郭環状線県単独雪害対策施設維持修繕消雪機械設備更新	富山市境野新	取水施設更新N=1式	約5ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	発注済
171	富山県	富山土木センター	(主)富山高岡線県単独雪害対策施設維持修繕舗装	富山市五福	凍結抑制舗装 A=500m ²	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	余裕期間制度 (実工期2ヶ月)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
172	富山県	富山土木センター	(一)井栗谷婦中線道路総合交付金消雪工(配管)	富山市婦中町成子	消雪施設(配管)更新 L=100m	約6ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
173	富山県	富山土木センター	(国)471号道路橋りょう改築薄尾スノーシェッド補修その2	富山市八尾町薄尾	Coスノーシェッド補修(ひび割れ補修、断面修復)N=1式 (4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
174	富山県	富山土木センター	(一)東猪谷富山線道路総合交付金消雪ポンプ更新	富山市二俣	消雪ポンプ更新 N=2基	約9ヶ月	指名	水処理装置	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
175	富山県	富山土木センター	(主)宇奈月大沢野線外県単独雪害対策施設維持修繕消雪操作盤更新	富山市東福沢外	操作盤更新 N=5基	約6ヶ月	指名	水処理装置	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
176	富山県	富山土木センター	(一)吉作小竹線外県単独交通安全施設防護柵設置	富山市吉作	転落防止柵更新 L=100m	約6ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
177	富山県	富山土木センター	(主)富山外郭環状線単独交通安全施設防護柵設置	富山市上千俣町	転落防止柵更新 L=100m	約6ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
178	富山県	富山土木センター	(主)富山上滝立山線単独交通安全施設防護柵設置	富山市小原屋	転落防止柵更新 L=170m	約6ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
179	富山県	富山土木センター	(一)荒屋敷月岡町線単独交通安全施設防護柵設置	富山市大清水外	ガードレール更新 L=90m	約6ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済
180	富山県	富山土木センター	(一)吉作小竹線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市呉羽町外	区画線 L=7,000m	約6ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済
181	富山県	富山土木センター	(国)359号外県単独交通安全施設区画線設置	富山市婦中町吉谷外	区画線 L=7,000m	約6ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済
182	富山県	富山土木センター	(主)富山魚津線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市浜黒崎外	区画線 L=7,000m	約6ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済
183	富山県	富山土木センター	(一)総合運動公園線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市任海外	区画線 L=7,000m	約6ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済
184	富山県	富山土木センター	(主)立山山田線単独交通安全施設防護柵設置	富山市婦中町成子	転落防止柵更新 L=100m	約6ヶ月	指名	防護柵	第3四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
185	富山県	富山土木センター	(主)富山立山魚津線単独交通安全施設防護柵設置	富山市古寺	転落防止柵更新 L=100m	約6ヶ月	指名	防護柵	第3四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
186	富山県	富山土木センター	(主)富山環状線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市五福外	区画線 L=20,000m	約8ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
187	富山県	富山土木センター	(主)富山庄川線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市婦中町外輪野外	区画線 L=20,000m	約8ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
188	富山県	富山土木センター	(主)富山大沢野線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市綾田町1丁目外	区画線 L=20,000m	約8ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
189	富山県	富山土木センター	(主)宇奈月大沢野線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市原外	区画線 L=20,000m	約8ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
190	富山県	富山土木センター	(主)富山八尾線県単独道路改良路肩拡幅(広田工区)	富山市婦中町広田	路肩拡幅 L=400m側溝工 L=300m 舗装工 A=1,200m2 (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
191	富山県	富山土木センター	(国)472号県単独道路改良路肩拡幅(石戸工区)	富山市八尾町石戸	路肩拡幅 L=40m側溝工 L=40m舗装工 A=40m2	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
192	富山県	富山土木センター	(一)宮ヶ谷北押川線県単独道路改良路肩拡幅	富山市三熊	路肩拡幅 L=82m側溝工 L=96m 舗装工 A=150m2	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
193	富山県	富山土木センター	(主)富山八尾線県単独道路改良路肩拡幅(井田工区)	富山市八尾町井田	路肩拡幅 L=20m側溝工 L=20m舗装工 A=20m2	約3ヶ月	随契	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
194	富山県	富山土木センター	(一)三室荒屋富山線県単独道路改良路肩拡幅(善名工区)	富山市善名	路肩拡幅 L=100m側溝工 L=95m 舗装工 A=180m2	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
195	富山県	富山土木センター	(一)上滝山室線県単独道路改良路肩拡幅	富山市西番	路肩拡幅 L=60m側溝工 L=60m 舗装工 A=180m2	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
196	富山県	富山土木センター	(主)富山八尾線県単独道路改良路肩拡幅(井田工区)その2	富山市八尾町井田	路肩拡幅 L=20m側溝工 L=20m舗装工 A=20m2	約3ヶ月	随契	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
197	富山県	富山土木センター	(主)富山外郭環状線県単独道路改良路肩拡幅(笹倉工区)	富山市婦中町笹倉	路肩拡幅 L=110m側溝工 L=110m舗装工 A=110m2	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
198	富山県	富山土木センター	(一)小倉笹倉線県単独道路改良路肩拡幅	富山市婦中町下吉川	路肩拡幅 L=150m側溝工 L=145m舗装工 A=120m2	約8ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
199	富山県	富山土木センター	(主)富山外郭環状線県単独道路改良路肩拡幅(友坂工区)	富山市婦中町友坂	路肩拡幅 L=180m側溝工 L=180m舗装工 A=180m2	約8ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
200	富山県	富山土木センター	(国)472号県単独道路改良路肩拡幅(石戸工区)その2	富山市八尾町石戸	路肩拡幅 L=60m側溝工 L=60m舗装工 A=60m2	約8ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
201	富山県	富山土木センター	(一)三室荒屋富山線県単独道路改良路肩拡幅(本郷新工区)	富山市本郷新	路肩拡幅 L=100m側溝工 L=100m舗装工 A=100m2	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
202	富山県	富山土木センター	(一)宮ヶ谷北押川線県単独道路改良路肩拡幅	富山市三熊	路肩拡幅 L=80m側溝工 L=80m舗装工 A=80m2	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
203	富山県	富山土木センター	(一)千里八尾線県単独橋りょう維持修繕上の谷橋伸縮装置補修	富山市八尾町水谷	伸縮装置取替 N=1式橋面防水工 N=1式	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
204	富山県	富山土木センター	(一)東猪谷富山線県単独橋りょう維持修繕水谷橋補修	富山市芦生	上部工床版補修 N=1式橋面防水工 N=1式 伸縮部止水工 N=1式	約6ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
205	富山県	富山土木センター	(国)360号道路橋りょう改築加賀沢橋橋面補修防水	富山市加賀沢	橋面防水工 N=1式	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
206	富山県	富山土木センター	(主)富山八尾線道路橋りょう改築眼鏡橋高欄再塗装	富山市八尾町天満町	再塗装工 N=1式	約6ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第3四半期	発注済
207	富山県	富山土木センター	(一)荒屋敷月岡町線道路橋りょう改築石淵橋高欄再塗装	富山市石淵	再塗装工 N=1式	約6ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第3四半期	発注済
208	富山県	富山土木センター	5年災第242号(主)砺波細入線道路災害復旧橋りょう上部工	富山市八尾町井栗谷～城生	上部工 N=1式	約15ヶ月	条件付一般	鋼橋上部	第3四半期	発注済
209	富山県	富山土木センター	(主)富山八尾線道路橋りょう改築眼鏡橋再塗装	富山市八尾町天満町	再塗装工 N=1式	約9ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
210	富山県	富山土木センター	(主)富山環状線道路橋りょう改築荒川跨線橋補修第1工区	富山市上飯野～新庄新町	橋梁補修 N=1橋 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
211	富山県	富山土木センター	(主)富山環状線道路橋りょう改築荒川跨線橋補修第2工区	富山市上飯野～新庄新町	橋梁補修 N=1橋 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
212	富山県	富山土木センター	(围)360号道路橋りょう改築加賀沢橋補修	富山市加賀沢	橋梁補修 N=1橋	約9ヶ月	指名	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
213	富山県	富山土木センター	(主)富山空港線道路橋りょう改築空港橋再塗装	富山市友杉	再塗装工 N=1式	約9ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
214	富山県	富山土木センター	(主)富山停車場線道路橋りょう改築桜橋補修	富山市桜橋本町	橋梁補修 N=1橋	約9ヶ月	指名	鋼橋上部	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
215	富山県	富山土木センター	(主)富山庄川線道路橋りょう改築道島橋橋面防水	富山市婦中町道島	橋面防水工 N=1式 護床工 N=1式	約11ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期7ヶ月)
216	富山県	富山土木センター	(主)立山山田線道路橋りょう改築平林橋 (旧)再塗装	富山市八尾町平林	再塗装工 N=1式	約9ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
217	富山県	富山土木センター	(主)富山立山魚津線道路橋りょう改築大日橋左岸高架橋支承 補修	富山市大島	支承補修(金風溶射) N=1式	約9ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
218	富山県	富山土木センター	(主)富山外郭環状線道路橋りょう改築土川橋伸縮装置補修	富山市悪王寺	伸縮装置補修 N=1式	約9ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
219	富山県	富山土木センター	(一)河内花崎線県単独橋りょう維持修繕ニッポン伸縮装置補修	富山市河内	伸縮装置補修 N=1式	約9ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
220	富山県	富山土木センター	(一)東猪谷富山線県単独橋りょう維持修繕相見橋伸縮装置補 修	富山市東猪谷	伸縮装置補修 N=1式	約9ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
221	富山県	富山土木センター	(一)中神通井田線県単独橋りょう維持修繕神通橋伸縮装置補 修	富山市八尾町西神通	伸縮装置補修 N=1式	約9ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
222	富山県	富山土木センター	(主)富山庄川線道路橋りょう改築若土橋支承補修	富山市山田若土	支承補修 N=1式 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
223	富山県	富山土木センター	(一)千原崎東富山停車糸線道路橋りょう改築田畑1号橋補修	富山市田畑	橋梁補修 N=1式	約9ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
224	富山県	富山土木センター	(一)掛畑井田新線道路橋りょう改築本法寺橋補修	富山市八尾町掛畑	橋梁補修 N=1式 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
225	富山県	富山土木センター	(一)八尾大沢野線道路橋りょう改築大沢野大橋補修	富山市葛原	橋梁補修 N=1式 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
226	富山県	富山土木センター	(主)富山小杉線県単独橋りょう維持修繕有沢1号橋伸縮装置補修	富山市有沢	橋梁補修 N=1式 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
227	富山県	富山土木センター	(主)富山小杉線県単独橋りょう維持修繕田島橋外伸縮装置補修	富山市婦中町西本郷～安田	橋梁補修 N=1式 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
228	富山県	富山土木センター	(主)富山環状線道路橋りょう改築舗装	富山市太田南町 ～本郷町	表層工 A=5,700m ² 基層工 A=2,300m ² 踏掛版 N=2基	約7ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
229	富山県	富山土木センター	(主)富山環状線道路橋りょう改築消雪工(配管)	富山市太田南町 ～本郷町	消雪工 L=410m	約8ヶ月	条件付一般	消雪装置	第2四半期	発注済
230	富山県	富山土木センター	(主)富山笹津線県単独道路改良	富山市稲代	路床安定処理 A=340m ²	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
231	富山県	富山土木センター	(主)富山笹津線県単独道路改良舗装	富山市稲代	表層工 A=2,900m ² 基層工 A=2,900m ² 歩道舗装工 A=900m ²	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第3四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
232	富山県	富山土木センター	(一)東猪谷富山線道路橋りょう改築側溝工	富山市上野	側溝工 L=110m	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
233	富山県	富山土木センター	(国)415号道路総合交付消雪工(配管)	富山市田畑	消雪工 L=120m	約7ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	発注済
234	富山県	富山土木センター	(国)415号道路総合交付金植樹樹整備工	富山市田畑	防草工 A=1200㎡	約5か月	指名	造園	第2四半期	発注済
235	富山県	富山土木センター	(一)東猪谷富山線県単独道路改良側溝工	富山市舟渡	側溝工 L=120m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正
236	富山県	富山土木センター	(一)宮ヶ谷北押川線県単独道路改良舗装	富山市西押川	車道舗装工 A=700m ² 歩道舗装工 A=200m ²	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
237	富山県	富山土木センター	(主)富山八尾線道路橋りょう改築道路改良	富山市婦中町広田	L型擁壁工 L=62m 舗装工 A=910m ² (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
238	富山県	富山土木センター	(主)立山山田線道路橋りょう改築道路改良	富山市八尾町黒田	L型擁壁工 L=40m カルバート工 L=38m (4千万円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
239	富山県	富山土木センター	(主)立山山田線道路橋りょう改築旧橋撤去	富山市八尾町井田～上高善寺	下部工撤去 N=4基 上部工撤去 N=3径間 護岸・根固めブロック N=1式 (1億円以上)	約11ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
240	富山県	富山土木センター	(国)471号道路総合交付金水路工	富山市八尾町橋折	水路工 L=80m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
241	富山県	富山土木センター	(国)471号道路総合交付金舗装	富山市八尾町橋折	舗装工 A=800m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
242	富山県	富山土木センター	(国)472号道路総合交付金道路改良	富山市八尾町橋折	軽量盛土工 V=220m3 (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期9ヶ月)
243	富山県	富山土木センター	(主)砺波細入線単線単独道路改良	富山市八尾町福島	L型擁壁工 L=60m側溝工 A=80m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
244	富山県	富山土木センター	(一)練合宮尾線道路総合交付金舗装	富山市打出	舗装工 A=1,400m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
245	富山県	富山土木センター	(国)471号道路総合交付金函渠工	富山市八尾町橋折	函渠工 L=26m (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期8ヶ月)
246	富山県	富山土木センター	(国)471号道路総合交付金道路改良	富山市八尾町橋折	側溝工 L=80m 下層路盤 A=1,000m2	約8ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
247	富山県	富山土木センター	(主)小杉婦中線単線単独道路改良	富山市平岡	側溝工 L=70m 下層路盤 A=80m2 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
248	富山県	富山土木センター	(一)四方新中茶屋線道路総合交付金仮設工	富山市北代	鉄筋挿入工 N=70本	約7ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
249	富山県	富山土木センター	(都)東岩瀬線道路改築舗装第1工区	富山市上野新町	表層工 A=2,800m2基層工 A=2,200m2路盤工 A=3,600m2	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
250	富山県	富山土木センター	(都)東岩瀬線道路改築舗装第2工区	富山市城川原～上野新町	表層工 A=4,700m2基層工 A=3,100m2路盤工 A=4,400m2	約7ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	発注済
251	富山県	富山土木センター	(都)上大久保上二杉線道路改築視覚障害者誘導用シート設置	富山市上二杉外	視覚障害者誘導用シート設置 N=1式	約4ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	発注済
252	富山県	富山土木センター	岩瀬スポーツ公園都市公園総合交付金遊具更新	富山市森	遊具更新 N=1式	約7ヶ月	指名	造園	第2四半期	発注済
253	富山県	富山土木センター	岩瀬スポーツ公園単独都市公園施設整備ソフトボール広場 防球ネット設置	富山市森	防球ネット L=120m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
254	富山県	富山土木センター	岩瀬スポーツ公園単独都市公園施設整備園路照明設備改修	富山市森	照明灯LED化 N=1式	約5ヶ月	随契	道路照明	第2四半期	発注済
255	富山県	富山土木センター	岩瀬スポーツ公園都市公園総合交付金転落防止柵更新	富山市森	フェンス更新 N=1式	約7ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
256	富山県	富山土木センター	岩瀬スポーツ公園単独都市公園施設整備井戸ポンプ更新	富山市森	深井戸水中ポンプ N=1台	約4ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
257	富山県	富山土木センター	五福公園都市公園総合交付金陸上競技場アウトフィールド改修	富山市五福	ウレタン舗装 A=1,200m ² アスファルト舗装 A=1,150m ²	約4ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第4四半期	
258	富山県	富山土木センター	空港スポーツ緑地県単独都市公園施設整備変圧器更新	富山市秋ヶ島	変圧器更新 N=1式	約4ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	発注済
259	富山県	富山土木センター	空港スポーツ緑地県単独都市公園施設整備インクルーシブ遊具設置	富山市塚原	インクルーシブ遊具設置 N=1式	約8ヶ月	条件付一般	造園	第4四半期	余裕期間制度 (実工期7ヶ月)
260	富山県	富山土木センター	総合運動公園都市公園総合交付金植栽撤去第1工区	富山市新保外	植栽撤去 N=1式	約5ヶ月	指名	造園	第1四半期	発注済
261	富山県	富山土木センター	総合運動公園都市公園総合交付金植栽撤去第2工区	富山市任海	植栽撤去 N=1式	約5ヶ月	指名	造園	第1四半期	発注済
262	富山県	富山土木センター	総合運動公園都市公園総合交付金植栽撤去第3工区	富山市任海	植栽撤去 N=1式	約5ヶ月	指名	造園	第1四半期	発注済
263	富山県	富山土木センター	総合運動公園県単独都市公園施設整備多目的広場照明設備改修	富山市新保	照明灯LED化 N=4基 (12灯/基)	約6ヶ月	条件付一般	道路照明	第2四半期	発注済
264	富山県	富山土木センター	富岩運河環水公園県単独都市公園施設整備園路照明設備改修	富山市湊入船町	照明灯LED化 N=5基	約4ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
265	富山県	富山土木センター	富岩運河環水公園県単独都市公園施設整備園路照明設備改修その2	富山市湊入船町	照明灯LED化 N=14基	約5ヶ月	条件付一般	道路照明	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
266	富山県	富山土木センター	富岩運河環水公園県単独都市公園施設整備天門橋ライトアップ照明設備改修	富山市湊入船町	照明灯 N=1式	約5ヶ月	指名	道路照明	第3四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
267	富山県	富山土木センター	神通川左岸流域下水道富山婦負幹線立坑設置	富山市婦中町安田	立坑設置 N=1箇所薬液注入工 N=1式 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
268	富山県	富山土木センター	神通川左岸流域下水道富山婦負幹線耐震対策	富山市婦中町速星外	管渠耐震対策 L=100m マンホール耐震対策 N=5箇所 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
269	富山県	富山土木センター	神通川左岸流域下水道富山婦負幹線耐震対策その2	富山市婦中町速星外	管渠耐震対策 L=52m マンホール耐震対策 N=1箇所 マンホール蓋更新 N=3箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
270	富山県	富山土木センター	神通川左岸流域下水道富山婦負幹線耐震対策その3	富山市婦中町板倉	マンホール耐震対策 N=3箇所 マンホール蓋更新 N=2箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	発注済
271	富山県	富山土木センター	神通川左岸流域下水道西本郷中継ポンプ場自動除塵機修繕	富山市婦中町西本郷	自動除塵機修繕 N=1式	約4ヶ月	指名	水処理装置	第3四半期	発注済
272	富山県	富山土木センター	総合運動公園都市公園総合交付金駐車場造成	富山市吉倉	駐車場造成 A=3,000m ² 芝付き土撤去 N=1式 (4千万円以上1億円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
273	富山県	富山土木センター	総合運動公園都市公園総合交付金照明灯設置	富山市吉倉	照明灯設置 N=1式	約4ヶ月	指名	道路照明	第4四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
274	富山県	富山土木センター	総合運動公園都市公園総合交付金調整池造成	富山市任海	駐車場造成 A=1,700m ² 排水調整池造成 V=1,400m ³ (4千万円未満)	約4ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
275	富山県	富山土木センター	総合運動公園都市公園総合交付金遊具更新	富山市南中田外	遊具更新 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	造園	第4四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
276	富山県	富山土木センター	神通川水系山田川河川総合交付金護岸工	富山市山田中瀬	護岸工 L=15m (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
277	富山県	富山土木センター	神通川水系冷川河川総合交付金護岸工	富山市大町	護岸工 L=70m(左右岸) (1億円以上)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	
278	富山県	富山土木センター	神通川水系坪野川河川改修護岸工	富山市婦中町速星	護岸工 L=35m(左右岸) (1億円以上)	約11ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期10ヶ月)
279	富山県	富山土木センター	富山海岸海岸総合交付金副離岸堤ブロック製作据付その1	富山市浜黒崎	ブロック製作 N=84個ブロック据付 N=90個 (1億円以上)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期8ヶ月)
280	富山県	富山土木センター	富山海岸海岸総合交付金副離岸堤ブロック製作据付その2	富山市浜黒崎	ブロック製作 N=64個ブロック据付 N=72個 (1億円以上)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期8ヶ月)
281	富山県	富山土木センター	富山海岸単独海岸整備2号人工リーフ標識灯修繕	富山市海岸通	標識灯設置 N=1基	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	削除
282	富山県	富山土木センター	神通川水系坪野川河川改修ヤード整地工	富山市婦中町西木郷	ヤード整地工 V=390m ³	約2か月	指名	とび・土工 ・コンクリート	第4四半期	発注済
283	富山県	富山土木センター	神通川水系松川河川改修松川水門電気通信設備改良	富山市磯部町2丁目外	電気通信設備 N=1式	約9ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	発注済
284	富山県	富山土木センター	神通川水系坪野川河川総合交付金坪野橋水位局スプリアス対応	富山市婦中町速星	水位局特定小電力無線設備更新 N=1箇所	約4ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	発注済
285	富山県	富山土木センター	新堀川河川総合交付金矢板護岸改築	富山市西二俣	矢板護岸工 L=10m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
286	富山県	富山土木センター	熊野川ダム河川改修ダム管理用制御処理設備改良	富山市手出	ダム管理用制御処理設備更新 N=1式	約18ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第2四半期	発注済
287	富山県	富山土木センター	神通川水系井田川単独河川維持修繕根固工	富山市八尾町鏡町	根固工 L=21.0m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	発注済
288	富山県	富山土木センター	神通川水系合場川単独河川維持修繕河道掘削	富山市婦中町田屋外	掘削工 V= 260m ³ 土砂処分 V= 260m ³	約5ヶ月	条件付一般	とび・土工 ・コンクリート	第2四半期	発注済
289	富山県	富山土木センター	神通川水系磯川単独河川維持修繕堆積土砂撤去	富山市婦中町下井沢	掘削工 V= 100m ³ 土砂処分 V= 100m ³	約5ヶ月	指名	とび・土工 ・コンクリート	第3四半期	発注済
290	富山県	富山土木センター	神通川水系山田川河川総合交付金河道掘削	富山市長沢	掘削工 V= 620m ³ 土砂処分 V= 620m ³	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工 ・コンクリート	第3四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期4ヶ月)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
291	富山県	富山土木センター	久婦須川ダム河川改修選択取水ゲート改良	富山市八尾町桐谷	水密ゴム更新・塗装 N=1式	約4ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第3四半期	発注済
292	富山県	富山土木センター	神通川水系いたち川県単独河川維持修繕バースクリーン設置	富山市湊入船	取水口バースクリーン設置 N=1式	約4ヶ月	指名	水門・門扉	第2四半期	発注済
293	富山県	富山土木センター	神通川水系松川河川改修布瀬橋水位計改良	富山市磯部町二丁目外	水位計改良 N=1式	約4ヶ月	指名	電話・通信設備	第3四半期	発注済
294	富山県	富山土木センター	神通川水系赤江川県単独河川維持修繕護床工	富山市城北町	護床工設置 N=1式	約4ヶ月	指名	とび・土工 ・コンクリート	第3四半期	発注済
295	富山県	富山土木センター	神通川水系四ツ谷川県単独河川維持修繕護岸工	富山市堀川小泉町	護岸工 L=20m	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
296	富山県	富山土木センター	神通川水系松川河川改修松川水門改良	富山市磯部町2丁目	水密ゴム更新・塗装 N=1式	約5ヶ月	指名	水門・門扉	第3四半期	発注済
297	富山県	富山土木センター	二級河川古川県単独河川維持修繕河口浚渫工	富山市四方西岩瀬	浚渫 V=1,000m3	約6ヶ月	指名	とび・土工 ・コンクリート	第4四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
298	富山県	富山土木センター	久婦須川ダム河川改修選択取水ゲート機側操作盤改良	富山市八尾町桐谷	機側操作盤改良 N=1式	約7ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
299	富山県	富山土木センター	神通川水系仁歩川県単独砂防維持修繕(砂防)根継工	富山市八尾町大下	根継工 L=50m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
300	富山県	富山土木センター	神通川水系赤江川県単独砂防維持修繕(砂防)護岸工	富山市八尾町三田	護岸工 L=15m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
301	富山県	富山土木センター	諏訪町地区砂防総合交付金(地すべり)法面工	富山市八尾町諏訪町	法面工 A=110m2 鉄筋挿入工 N=34本 頭部連結工 N=37箇所	約5ヶ月	指名	法面処理	第2四半期	発注済
302	富山県	富山土木センター	湯地区砂防関係施設整備(地すべり)B2ブロック法面工	富山市山田湯	法面工 A=300m2 鉄筋挿入工 N=70本 頭部連結工 N=70箇所	約5ヶ月	条件付一般	法面処理	第2四半期	発注済
303	富山県	富山土木センター	常願寺川水系牛首谷川砂防関係施設整備(砂防)垂直壁工	富山市本宮	垂直壁工 N=0.5基側壁護岸工 A=75m2 (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
304	富山県	富山土木センター	神通川水系別荘川砂防関係施設整備(砂防)小井波堰堤工	富山市八尾町小井波	改良土盛土 V=91m3根継工 V=40m3 (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期7ヶ月)
305	富山県	富山土木センター	神通川水系清水谷川砂防関係施設整備 (砂防)管理用道路工	富山市橋原	改良土盛土工V=370m3 ブロック積擁壁工 A=110m2 (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度 (実工期8ヶ月)
306	富山県	富山土木センター	神通川水系別荘川砂防関係施設整備(砂防)根固工	富山市八尾町下笹原	根固工(1tブロック) N=50個根固工(袋詰玉石) N=40 個	約9ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済
307	富山県	富山土木センター	和田地区砂防関係施設整備(急傾斜)擁壁補強工	富山市和田	擁壁補強工(増厚) L=65m落石防護柵工 L=64m (4千万円以上1億円未満)	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
308	富山県	富山土木センター	栃折地区砂防関係施設整備(地すべり)地下水排除工	富山市八尾町栃折	排水ボーリング N=7本	約4ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第2四半期	発注済
309	富山県	富山土木センター	中の瀬地区県単独砂防維持修繕(急傾斜)土砂撤去工	富山市山田中瀬	土砂撤去工 V=400m3	約4ヶ月	指名	とび・土工 ・コンクリート	第4四半期	
310	富山県	富山土木センター	富山土木センター管内県単独砂防維持修繕雨量計更新	富山市婦中町吉谷外	雨量計更新 N=9基	約6ヶ月	指名	電話・通信設備	第4四半期	
311	富山県	富山土木センター	神通川水系西上谷砂防総合交付金(砂防)溪流保全工	富山市楡原	溪流保全工 L=45m床固工 N=2基 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
312	富山県	富山土木センター	神通川水系野積川砂防関係施設整備(砂防)西松瀬3号堰堤 改修工	富山市八尾町西松瀬	堰堤スリット化 N=2箇所 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
313	富山県	富山土木センター	神通川水系橋子田谷川砂防関係施設整備(砂防)堰堤工	富山市八尾町桐谷	コンクリート堰堤工V=380m3 (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
314	富山県	富山土木センター	青根地区砂防関係施設整備(地すべり)A12ブロック地下水排 除工	富山市八尾町青根	排水ボーリング工 N=9本	約4ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第4四半期	追加
315	富山県	富山土木センター	湯地区砂防関係施設整備(地すべり)B2ブロック法面工その2	富山市山田湯	法面工 A=300m2 補強材挿入工 N=70本頭部連結工 N=70箇所	約4ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	追加
316	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)水橋停車場線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅	富山市水橋辻ヶ堂外	側溝工 L=170m	約5ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
317	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上市線道路総合交付金(広域)舗装	富山市水橋開発	舗装工 A=420m2緑石工 L=180m消雪工 L=70m	約5ヶ月	条件付き一般	アスファルト舗装	第4四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
318	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(国)415号道路橋りょう改築常願寺大橋舗装補修	富山市水橋市田袋	橋面舗装 A=900m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期3ヶ月)
319	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)水橋停車場水橋小路線外県単独道路改良(フレッシュア ップ)カラー舗装	富山市水橋伊勢屋外	カラー舗装 1式	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第3四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期3ヶ月)
320	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)富山滑川魚津線外県単独交通安全施設等整備区画線設置 工	富山市水橋市田袋外	区画線工 1式	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第4四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
321	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(国)415号外道路総合交付金(防災・災防・修繕)照明灯更新	富山市水橋市田袋外	灯具更新 1式	約6ヶ月	指名	道路照明	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
322	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)富山滑川魚津線外県単独交通安全施設等整備防護柵設 置工	富山市水橋市田袋外	転落防止柵 L=100m	約6ヶ月	指名	防護柵	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
323	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川公園都市公園総合交付金野球場フェンス更新	富山市水橋開発	野球場フェンス更新 1式(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第3四半期	発注済余裕期間 制度 (実工期5ヶ月)
324	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	常願寺川公園県単独都市公園施設整備コンベクション遊具 改修	富山市水橋開発	遊具改修 1式	約6ヶ月	指名	一般土木	第4四半期	追加 余裕期間制度 (実工期5ヶ月)

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
325	富山県	農林水産企画課	とやま農業未来カレッジ実習棟整備土地造成工事	富山市月岡新	土地造成工事 一式	約4カ月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
326	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第3工区工事	富山市五福	用水路工 L=150m (4千万円以上1億円未満)	約10か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
327	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第4工区工事	富山市五福	用水路工 L=150m (4千万円以上1億円未満)	約10か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
328	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第5工区工事	富山市五福	用水路工 L=160m (4千万円以上1億円未満)	約9か月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
329	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第6工区工事	富山市五福	用水路工 L=190m (4千万円以上1億円未満)	約9か月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
330	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設広田用水地区 土川頭首工除塵機設備製作据付工事	富山市赤田	除塵機設備製作据付 1式	約10か月	条件付一般	水門・門扉	第1四半期	契約済
331	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備薄波地区舟倉用水路整備工事	富山市寺津	整備工 1式	約7か月	指名	とび・土工	第1四半期	契約済
332	富山県	富山農林振興センター	県営農村地域防災減災事業赤田地区土川頭首工躯体改修工事	富山市赤田	頭首工 1式 (1億円以上)	約28か月	条件付一般(特定JV)	一般土木	第1四半期	契約済
333	富山県	富山農林振興センター	県営農村地域防災減災事業赤田地区土川頭首工起伏堰改修工事	富山市赤田	取水施設 1式	約28か月	条件付一般	水門・門扉	第1四半期	契約済
334	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備大杉地区 大杉用水路安全施設その4工事	富山市 八尾町薄島	安全施設 L=405m	約7か月	条件付一般	防護柵	第2四半期	契約済
335	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第7工区工事	富山市安養坊	用水路工 L=190m (4千万円以上1億円未満)	約12か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
336	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第8工区工事	富山市安養坊	用水路工 L=200m (4千万円以上1億円未満)	約12か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
337	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第9工区工事	富山市安養坊	用水路工 L=200m (4千万円以上1億円未満)	約12か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
338	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設常西地区 常西幹線用水路第1工区工事	富山市流杉	用水路工 L=330m (4千万円以上1億円未満)	約12か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
339	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設常西地区 常西幹線用水路第2工区工事	富山市流杉	用水路工 L=330m (4千万円以上1億円未満)	約12か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
340	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設常西地区 常西幹線用水路第3工区工事	富山市流杉	用水路工 L=330m (4千万円以上1億円未満)	約12か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
341	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備野積二期地区野積東部用水路第11工区工事	富山市 八尾町東川倉	水路補強工、蓋版設置工 L=100m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
342	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備野積二期地区野積東部用水路第12工区工事	富山市 八尾町東川倉	水路補強工、蓋版設置工 L=120m (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
343	富山県	富山農林振興センター	地すべり対策中瀬2期地区アンカー工事	富山市 山田中瀬	アンカー工 一式	約10ヶ月	条件付一般	法面処理	第4四半期	
344	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第24工区工事	富山市 八尾町小長谷	管水路 L=415m 自動給水栓 N=100基暗渠排水 A=0.2ha (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
345	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第25工区工事	富山市 八尾町小長谷	管水路 L=300m 自動給水栓 N=50基暗渠排水 A=0.1ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
346	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第26工区工事	富山市 八尾町小長谷	管水路 L=150m 自動給水栓 N=50基 (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
347	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第27工区工事	富山市 八尾町小長谷	管水路 L=418m (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
348	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第28工区工事	富山市 八尾町小長谷	管水路 L=854m 自動給水栓 N=50基 (4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
349	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第29工区工事	富山市 八尾町小長谷	管水路 L=230m 自動給水栓 N=50基暗渠排水 A=1.0ha (4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
350	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第11工区工事	富山市中沖	排水路 L=240m (4千万円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
351	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区暗渠排水第6工区工事	富山市中沖ほか	暗渠排水 A=5.9ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
352	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第12工区工事	富山市中沖	排水路 L=125m 暗渠排水 A=1.6ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
353	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第13工区工事	富山市中沖	用水路 L=283m 区画整理(簡易) A=10.9ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
354	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第14工区工事	富山市中沖	用水路 L=165m排水路 L=393m 区画整理(簡易) A=5.78ha (4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
355	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区暗渠排水第7工区工事	富山市中沖	暗渠排水 A=6.13ha (4千万円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
356	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備上新田地区上新田第4号排水路ほか工事	富山市 八尾町新田	排水路 L=320m 暗渠排水 A=1.2ha (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
357	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備上新田地区 上新田第9号排水路第1工区ほか工事	富山市 八尾町新田	排水路 L=140m 暗渠排水 A=2.7ha (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
358	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備上新田地区 上新田第9号排水路第2工区ほか工事	富山市 八尾町新田	排水路 L=150m 暗渠排水 A=1.6ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
359	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備上新田地区上新田第5-1号排水路ほか工事	富山市 八尾町新田	排水路 L=579m 暗渠排水 A=1.92ha (4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
360	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備上新田地区上新田第10号排水路ほか工事	富山市 八尾町新田	排水路 L=230m 暗渠排水 A=2.4ha (4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
361	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖北部地区水路整備第7工区工事	富山市中沖	排水路 L=260m (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
362	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖北部地区暗渠排水第1工区工事	富山市中沖	暗渠排水 A=6.7ha (4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
363	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖北部地区水路整備第8工区工事	富山市中沖	排水路 L=282m 区画整理(簡易)A=0.42ha (4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
364	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備寺島地区水路整備第3工区工事	富山市寺島	用水路工 L=420m (4千万円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
365	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備寺島地区水路整備第4工区工事	富山市寺島	用水路工 L=497m 区画整理(簡易)A=2.5ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
366	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備寺島地区水路整備第5工区工事	富山市寺島	排水路工 L=130m (4千万円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
367	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備下邑地区水路整備第3工区工事	富山市 婦中町下邑	排水路工 L=530m暗渠排水 A=5.7ha (4千万円以上1億円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
368	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備下邑地区水路整備第4工区工事	富山市 婦中町下邑	用水路工 L=782m 区画整理工 A=1.70ha (4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
369	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備下邑地区水路整備第5工区工事	富山市 婦中町下邑	用排水路工 L=680m区画整理工 A=2.25ha (4千万円以上1億円未満)	約12ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
370	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備上条中部地区暗渠排水その2工事	富山市 水橋高寺ほか	暗渠排水 A=10.6ha (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
371	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備上条中部地区整備工事	富山市 水橋田伏ほか	整備工 1式	約9ヶ月	指名	とび・土工	第4四半期	
372	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備小長沢地区暗渠排水その4工事	富山市 婦中町小長沢	暗渠排水 A=10.7ha (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
373	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備水橋三郷北地区第20工区ほ場整備工事	富山市 水橋池田館ほか	区画整理 A=0.7ha (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
374	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備水橋三郷北地区暗渠排水その1工事	富山市 水橋池田町ほか	暗渠排水 A=7.1ha (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
375	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備浜黒崎地区第15工区ほ場整備工事	富山市浜黒崎	区画整理 A=1.3ha (4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
376	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備浜黒崎地区暗渠排水その3工事	富山市 浜黒崎ほか	暗渠排水 A=10.1ha (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
377	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備町袋地区 第10工区ほ場整備工事	富山市町袋ほか	区画整理 A=1.4ha (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
378	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備町袋地区 第11工区ほ場整備工事	富山市町袋	区画整理 A=2.9ha (4千万円以上1億円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
379	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備羽根一期地区第3工区ほ場整備工事	富山市 婦中町羽根	区画整理 A=4.1ha (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
380	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備小長沢地区整備工事	富山市 婦中町小長沢	付帯工(転落防止柵等) 1.0式	約8ヶ月	条件付一般	とび・土工	第4四半期	追加
381	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備浜黒崎地区第16工区ほ場整備工事	富山市浜黒崎	区画整理 A=3.6ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
382	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備町袋地区 第12工区ほ場整備工事	富山市町袋	区画整理 A=1.3ha (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
383	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備羽根一期地区第4工区ほ場整備工事	富山市 婦中町羽根	区画整理 A=2.7ha (4千万円以上1億円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
384	富山県	富山農林振興センター	復旧治山(切詰)溪間工事	富山市 八尾町切詰 倉ヶ谷	谷止工(コンクリート) 1基 H=6.5m、L=23.5m、V=280.3m ³ (4千万円未満)	約6か月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
385	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(桂原)作業道補修	富山市 八尾町桂原 清水平	作業道補修 L=550.0m	約6か月	指名	一般土木	第2四半期	中止
386	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(庵谷)谷止工修繕工事	富山市 庵谷大谷	谷止工修繕工 1式	約5か月	指名	一般土木	第1四半期	契約済
387	富山県	富山農林振興センター	山地災害重点(三田)溪間工事	富山市 八尾町三田 滝ノ谷ほか	谷止工(コンクリート) 1基 H=5.0m、L=24.0m、V=202.7m ³ (4千万円未満)	約6か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
388	富山県	富山農林振興センター	緊急治山(坂ノ下)集水井ほか工事	富山市 八尾町坂ノ下 道畑山ほか	集水井 1基	約6か月	条件付一般	ボートリング ・グラウト	第3四半期	契約済
389	富山県	富山農林振興センター	山地災害重点(三田)溪間工事	富山市 八尾町三田北谷ほか	谷止工(コンクリート) 1基 H=6.0m、L=21.0m、V=236.7m ³ (4千万円未満)	約7か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
390	富山県	富山農林振興センター	山地災害重点(切詰)溪間工事	富山市 八尾町切詰 倉ヶ谷ほか	谷止工(コンクリート) 1基 H=6.0m、L=21.0m、V=236.7m ³ (4千万円未満)	約7か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
391	富山県	富山農林振興センター	地すべり防止(蟹寺)ボートリング工事	富山市 蟹寺横平	集水井内集水井ボートリング工 19本(L=593.0m)	約7か月	条件付一般	ボートリング ・グラウト	第4四半期	追加
392	富山県	富山農林振興センター	緊急機能強化(文珠寺)水路工補修工事	富山市 文珠寺折戸割ほか	水路補修工 L=227.0m (4千万円未満)	約6か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
393	富山県	富山農林振興センター	県単独林道整備小口川線法面工事	富山市中地山	簡易法枠工 550m ²	約5か月	条件付一般	法面処理	第1四半期	契約済
394	富山県	富山農林振興センター	県営林道開設交付金町長水須線河内工区開設工事	富山市河内	延長 L=(214.8)m幅員 W=5.0m 林道土工一式 排水施設工一式 下層路盤工 610m ² ほか (4千万円未満)	約7か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
395	富山県	富山農林振興センター	山のみち地域づくり交付金大沢野・八尾線擁壁工事	富山市 八尾町茗ヶ原	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ) 1基 ほか (4千万円以上1億円未満)	約5か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
396	富山県	富山農林振興センター	県営林道改良有峰線新ニンニクトンネルほか補修工事	富山市有峰	トンネル補修 L=1,012m (4千万円未満)	約5か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
397	富山県	富山農林振興センター	県単独林道整備有峰線ほか舗装ほか工事	富山市有峰	舗装補修 11箇所 A=1.130m ²	約4か月	指名	舗装	第2四半期	契約済
398	富山県	富山農林振興センター	県単独林道整備有峰線擁壁工事	富山市有峰	コンクリート擁壁 2基	約6か月	指名	一般土木	第4四半期	追加
399	富山県	富山農林振興センター	県営林道開設交付金町長水須線河内工区開設その2工事	富山市河内	延長 L=(500)m幅員 W=5.0m林道土工一式 排水施設工一式 下層路盤工 2,000m ² ほか (4千万円未満)	約8か月	条件付一般	一般土木	第4四半期	追加
400	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(下瀬)山腹工事	富山市 綿中町下瀬	簡易法枠工 400m ²	約5か月	指名	法面処理	第1四半期	契約済
401	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(岡田)溪間工事	富山市岡田	谷止工(コンクリート)1基 (4千万円未満)	約7か月	条件付一般	一般土木	第1四半期	中止
402	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(山田小谷)山腹工事	富山市 山田小谷	土留工等 一式	約5か月	指名	一般土木	第1四半期	契約済
403	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金三俣連華岳線歩道整備工事	富山市 有峰黒部谷割	登山道整備L=100m	約3か月	指名	その他	第2四半期	契約済
404	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(岡田)溪間その2工事	富山市岡田	谷止工(コンクリート)1基 (4千万円未満)	約7か月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
405	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(浜黒崎ほか)森林整備工事	富山市 浜黒崎ほか	森林整備 一式	約11か月	指名	森林整備	第4四半期	
406	富山県	富山農林振興センター	保育(猪谷ほか)森林整備工事	富山市猪谷ほか	保育 一式	約8か月	指名	森林整備	第4四半期	追加
407	富山県	企業局	八尾中核工業用水道事業 No.2送水ポンプ更新工事	富山市八尾町田中地内	送水ポンプ及び配管の更新 一式	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	機械	第1四半期	
408	富山県	企業局	八尾中核工業用水道事業配水池電源操作盤更新工事	富山市八尾町田中地内	配水池200V操作盤、配水池100V操作盤の更新 一式	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	電気	第1四半期	
409	富山県	企業局	八尾中核工業用水道事業 送水ポンプ吐出電動弁点検整備工事	富山市八尾町田中地内	No.1～No.4送水ポンプ吐出電動弁点検整備一式	約7ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
410	富山県	企業局	八尾中核工業用水道事業6号取水ポンプ更新工事	富山市八尾町中地内	6号取水ポンプ更新 1台	約7ヶ月	指名競争入札	機械	第2四半期	
411	富山県	企業局	仁歩発電所 中山ダム取水口自動除塵機更新工事	富山市八尾町中山地内	除塵機更新 1式スクリーン更新 1式	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	水門門扉	第1四半期	前回修正
412	富山県	企業局	若土発電所 若土ダム排砂工事	富山市山田若土地内	排砂工 V=7,000m3	約5カ月	条件付 一般競争入札	とび・土工	第3四半期	前回修正
413	富山県	企業局	新大長谷第一発電所取水堰外排砂工事	富山市八尾町庵谷外地内	排砂工 V=3,500m3	約5ヶ月	指名競争入札	とび・土工	第2四半期	
414	富山県	企業局	大長谷第三発電所 進入路舗装修繕工事	富山市八尾町庵谷地内	発電所進入路の舗装修繕 A=200㎡	約3ヶ月	指名競争入札	舗装	第2四半期	前回削除
415	富山県	企業局	新大長谷第一発電所直流電源装置更新工事	富山市八尾町薄尾	整流器盤直流電源装置更新 1式	約8か月	条件付 一般競争入札	電気設備	第2四半期	前回修正
416	富山県	企業局	大長谷第四発電所 並列用遮断器更新工事	富山市八尾町切結	真空遮断器更新 1式	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	電気設備	第1四半期	前回削除
417	富山県	企業局	室牧発電所 ジェットポンプ更新工事	富山市八尾町細滝	ジェットポンプ更新 1式	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	水処理装置	第3四半期	前回修正
418	富山県	企業局	神通川水系 発電所照明設備LED化工事	富山市八尾町滝谷ほか	3発電所の照明設備LED化 1式 (大三、大五、室牧)	約6ヶ月	条件付 一般競争入札	電気設備	第3四半期	前回修正
419	富山県	企業局	八尾ダム線ほか 気中開閉器取替工事	富山市八尾町須郷ほか	気中開閉器更新 1式 (八尾ダム線、中山ダム線、菅沼ダム線、庄東連絡線)	約10か月	指名競争入札	電気設備	第1四半期	前回修正
420	富山県	企業局	八尾発電所 八尾ダム予備発電機更新工事	富山市八尾町柚木	予備発電機更新 1台	約10ヶ月	条件付 一般競争入札	電気設備	第1四半期	
421	富山県	企業局	室牧発電所 直流電源装置更新工事	富山市八尾町細滝	直流電源装置盤更新 1式	約12ヶ月	指名競争入札	電気設備	第1四半期	
422	富山県	企業局	若土ダム 放流警報装置制御盤更新工事	富山市山田若土	放流警報装置制御盤更新 1式	約6ヶ月	指名競争入札	電気設備	第3四半期	前回修正
423	富山県	企業局	井田川水系 大三・大五開光ケーブル移設工事	富山市八尾町内各	光ケーブル移設 1式	約7ヶ月	指名競争入札	電気設備	第2四半期	前回削除
424	富山県	企業局	発電管理所 所内変圧器更新工事	富山市八尾町須郷	所内変圧器更新 3台	約9ヶ月	指名競争入札	電気設備	第1四半期	
425	富山県	企業局	新大長谷第一発電所 1次・2次ストレーナ自動排砂弁更新工事	富山市八尾町薄尾	自動排砂弁更新 1式	約6か月	指名競争入札	水処理装置	第2四半期	前回修正
426	富山県	企業局	大長谷第三発電所 固定ストレーナ設置工事	富山市八尾町滝谷	固定ストレーナ設置 1式	約6ヶ月	指名競争入札	水処理装置	第3四半期	前回修正

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
427	富山県	企業局	八尾ダム ジブクレーン修繕工事	富山市八尾町柚木	ガイド用スプロケット修繕 1式	約10ヶ月	随意契約	エレベーター	第3四半期	前回修正
428	富山県	企業局	発電管理所 空調設備更新工事	富山市八尾町須郷	空調設備設置 5台空調設備撤去 6台	約7ヶ月	指名競争入札	暖冷房設備	第1四半期	
429	富山県	企業局	大長谷第三発電所同期装置更新工事	富山市八尾町滝谷	同期装置更新 1式	約10ヶ月	随意契約	電気設備	第4四半期	前回削除
430	富山県	企業局	中山ダム線移設工事	富山市八尾町中山	中山ダム線移設 1式	約12ヶ月	条件付 一般競争入札	電気設備	第3四半期	前回修正
431	富山県	企業局	新大長谷第一発電所ほか送電設備更新工事	富山市八尾町薄尾ほか	3発電所の送電用断路器更新 1式 (新大一、室牧、庄二)	約20ヶ月	条件付 一般競争入札	電気設備	第3四半期	前回修正
432	富山県	企業局	大長谷第四発電所 超音波流量計更新工事	富山市八尾町切結	超音波流量計更新 1式	約4ヶ月	指名競争入札	電気設備	第2四半期	
433	富山県	企業局	中山ダムほか 取水口制水ゲート操作盤更新工事	富山市八尾町中山ほか	ダムのゲート操作盤更新 1式 (中山ダム、八尾ダム)	約6ヶ月	指名競争入札	電気設備	第3四半期	前回修正
434	富山県	企業局	室牧発電所 ブレーキ用減圧弁更新工事	富山市八尾町細滝	減圧弁更新 1式	約6ヶ月	随意契約	水処理装置	第2四半期	前回修正
435	富山県	企業局	富山中央駐車場エレベーター修繕工事	富山市新桜町	周辺部品交換、耐震基準適合整備	約10ヶ月	指名競争入札	建築	第1四半期	前回追加
436	富山県	企業局	発電管理所室牧発電所建屋改修工事	富山市八尾町細滝地内	発電所建屋のコンクリートブロック壁の配筋量が不足しており、地震時に倒れる恐れがあるため、内部改修を行う	約4ヶ月	指名競争入札	建築	第24四半期	今回修正
437	富山県	警察本部警務部会計課	富山中央警察署水橋交番敷地造成工事	富山市水橋伊勢屋	敷地造成工事(約450㎡)	約3ヶ月	指名	とび・主エ・コンクリート	第2四半期	中止
438	富山県	警察本部警務部会計課	富山中央警察署水橋交番庁舎新築工事	富山市水橋伊勢屋	交番庁舎(S2、約78㎡)、車庫(S1、約20㎡)及び駐輪場(S1、約5㎡)の新築	約6ヶ月	条件付一般	一般建築	第4四半期第3四半期	入札予定時期の訂正
439	富山県	警察本部警務部会計課	富山西警察署庁舎階段室非常用照明更新工事	富山市婦中町宮ケ島	庁舎階段室の非常用照明の更新	約3ヶ月	指名	電気設備	第3四半期第2四半期	発注済
440	富山県	警察本部警務部会計課	富山中央警察署及び射水警察署浸水対策工事	富山市赤江町射水市今井	防水扉各1ヶ所設置	約3ヶ月	指名	一般建築	第3四半期	中止
441	富山県	警察本部警務部会計課	警察本部庁舎4階クリーンルーム空調設備更新工事	富山市新総曲輪	庁舎4階クリーンルームの空調設備更新	約5ヶ月	指名	暖冷房設備	第3四半期	発注済
442	富山県	警察本部警務部会計課	旧富山県警察交通機動隊庁舎解体工事	富山市新庄町	庁舎棟(RC2、1,802㎡)等の解体	約6ヶ月	条件付一般	解体	第3四半期第2四半期	発注済
443	富山県	警察本部警務部会計課	富山県警察航空隊庁舎格納庫床沈下修正工事	富山市別名	格納庫床(210㎡)の沈下修正	約2ヶ月	指名	一般建築	第3四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
富山市〔令和8年1月5日時点〕										
444	富山市	農林事務所農地林務課	林道大山太郎平線無名橋外1橋塗装塗替工事	富山市 有峰 地内	塗膜塗替工 N=1式足場工 N=1式	4箇月	条件付き一般競争入札	塗装	第4四半期	変更あり
445	富山市	道路整備課	市道富山駅北線舗装補修工事	富山市 下新北町 地内	A=約450㎡	4箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
446	富山市	道路整備課	市道今泉安養寺線舗装補修工事	富山市 二俣 地内	A=約450㎡	4箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
447	富山市	道路整備課	市道水橋滑川線舗装補修工事	富山市 水橋中村町地内	A=約500㎡	4箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
448	富山市	道路整備課	市道神通町姥川線舗装補修工事	富山市 愛宕町一丁目地内	A=約400㎡	4箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
449	富山市	道路整備課	市道富山駅根塚線舗装補修工事	富山市 千石町二丁目外 地内	A=約400㎡	4箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
450	富山市	道路整備課	市道上栄城村線舗装補修工事	富山市 開発外 地内	A=約400㎡	4箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
451	富山市	道路整備課	市道五福五そう2号線舗装補修工事	富山市 五艘外 地内	A=約600㎡	4箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
452	富山市	道路整備課	都市計画道路下新西町上赤江線改良工事	富山市 下新本町 地内	L=約50m	7箇月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
453	富山市	道路整備課	市道大町本郷線改良工事	富山市 大町 地内	L=約156m	6箇月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
454	富山市	道路整備課	市道稲荷曙町1号線改良工事	富山市 稲荷元町三丁目 地内	L=約89m	6箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
455	富山市	道路整備課	市道五本榎一本木線改良工事	富山市 新庄北町 地内	L=約60m	6箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
456	富山市	道路整備課	市道宮保辰尾1号線舗装工事	富山市 宮保 地内	A=約360㎡	4箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
457	富山市	道路整備課	市道赤田20号線改良工事	富山市 赤田 地内	L=約33m	5箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
458	富山市	道路整備課	市道鍋田綾田町線改良工事	富山市 下富居 地内	L=約25m	4箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
459	富山市	道路整備課	市道牧田上今町線改良工事	富山市 上今町 地内	L=約30m	5箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
460	富山市	道路整備課	市道水落米田線改良工事	富山市 水落 地内	L=約18m	4箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
461	富山市	道路整備課	市道月岡青柳上今町線舗装工事	富山市 青柳 地内	A=約238㎡	4箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
462	富山市	道路整備課	市道太郎丸今泉線改良工事	富山市 大町 地内	L=約20m	4箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
463	富山市	道路整備課	市道下野10号線改良(第3工区)工事	富山市 下野 地内	L=約18m	4箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
464	富山市	道路整備課	市道稲荷西長江線改良工事	富山市 西長江一丁目地内	L=約6m	4箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
465	富山市	河川整備課	市道那智町排水路新設(第7工区)工事	富山市 海岸通 地内	L=約62m	3箇月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	
466	富山市	河川整備課	市道古志町23号線側溝改良(第26工区)工事	富山市 古志町五丁目地内	L=約41m	3箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	
467	富山市	河川整備課	市道荏原1号線側溝改良(第7工区)工事	富山市 向新庄 地内	L=約44m	3箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	
468	富山市	公園緑地課	呉羽丘陵フットパス(城山側)園路整備(その3)工事	富山市 茶屋町 地内	施設造成工 N=一式	6箇月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	
469	富山市	公園緑地課	粟島台公園外4公園遊具更新工事	市内各所	公園遊戯施設更新 N=一式	6箇月	条件付き一般競争入札	造園	第4四半期	変更あり
470	富山市	土木事務所建設課	八木山下大久保線舗装補修工事	富山市 下大久保 地内	A=約500㎡	3箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
471	富山市	土木事務所建設課	西塩野上大久保線舗装補修工事	富山市 西塩野 地内	A=約500㎡	3箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
472	富山市	土木事務所建設課	文珠寺東福沢線舗装補修工事	富山市 文珠寺 地内	A=約500㎡	3箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
473	富山市	土木事務所建設課	工業団地線舗装補修工事	富山市 八尾町保内地内	A=約500㎡	3箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
474	富山市	土木事務所建設課	下馬瀬口合口線舗装補修工事	富山市 下馬瀬 地内	A=約300㎡	3箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
475	富山市	土木事務所建設課	速星塚原線路肩補修工事	富山市 婦中町塚原地内	L=約60m	3箇月	指名競争入札	舗装	第4四半期	新規追加
476	富山市	土木事務所建設課	上大浦田畠線改良工事 ※NO.34とは別案件	富山市 田畠 地内	L=約10m	4箇月(繰越)	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
477	富山市	土木事務所建設課	上大浦田畠線改良工事 ※NO.33とは別案件	富山市 田畠 地内	L=約10m	4箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
478	富山市	土木事務所建設課	若草町街区1号線側溝補修工事	富山市 上大久保 地内	L=約50m	4箇月	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
479	富山市	土木事務所建設課	市道黒田寺家西線改良工事	富山市 八尾町黒田地内	L=約8m	4箇月(繰越)	指名競争入札	土木	第4四半期	変更あり
480	富山市	土木事務所建設課	市道竹ノ内尾久線改良工事	富山市 八尾町竹ノ内地内	L=約10m	4箇月(繰越)	指名競争入札	土木	第4四半期	変更あり
481	富山市	土木事務所建設課	麦島排水路改良工事	富山市 婦中町麦島地内	L=約20m	4箇月(繰越)	指名競争入札	土木	第4四半期	新規追加
482	富山市	土木事務所建設課	青島小倉線消雪管設置工事	富山市 婦中町田屋地内	送水管工事 一式	4箇月(繰越)	指名競争入札	管	第4四半期	新規追加
483	富山市	土木事務所建設課	庵谷片掛線法面改良工事	富山市 片掛 地内	A=約200㎡	4箇月(繰越)	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第4四半期	新規追加
484	富山市	水道課	北部幹線配水管布設替(第1工区)工事	飯野外地内	L=約100m	約9か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
485	富山市	水道課	北部幹線配水管布設替(第2工区)工事	飯野外地内	L=約100m	約9か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
486	富山市	水道課	水橋幹線配水管布設替(第1工区)工事	水橋小路外地内	L=約200m	約10か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
487	富山市	水道課	水橋幹線配水管布設替(第2工区)工事	水橋小路外地内	L=約200m	約10か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
488	富山市	水道課	水橋幹線配水管布設替(第3工区)工事	水橋小路外地内	L=約200m	約10か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
489	富山市	水道課	水橋幹線配水管布設替(第4工区)工事	水橋小路外地内	L=約200m	約10か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
490	富山市	水道課	水橋幹線配水管布設替(第5工区)工事	水橋小路外地内	L=約200m	約10か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
491	富山市	水道課	水橋幹線配水管布設替(第6工区)工事	水橋小路外地内	L=約200m	約10か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
492	富山市	水道課	水橋幹線配水管布設替(第7工区)工事	水橋小路外地内	L=約200m	約10か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
493	富山市	水道課	北部幹線配水管布設替(第3工区)工事	飯野外地内	L=約150m	約9か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
494	富山市	水道課	北部幹線配水管布設替(第4工区)工事	飯野外地内	L=約150m	約9か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
495	富山市	水道課	浜黒崎地区配水管布設替(その1)工事	浜黒崎地内	L=約190m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
496	富山市	水道課	浜黒崎地区配水管布設替(その2)工事	浜黒崎地内	L=約190m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
497	富山市	水道課	浜黒崎地区配水管布設替(その3)工事	浜黒崎地内	L=約190m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
498	富山市	水道課	浜黒崎地区配水管布設替(その4)工事	浜黒崎地内	L=約190m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
499	富山市	水道課	上滝浄水場場内配管工事	上滝地内	1式	約5カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	
500	富山市	水道課	婦中町下替田地区配水管布設替(その1)工事	婦中町下替田外地内	L=約80m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
501	富山市	水道課	婦中町下替田地区配水管布設替(その2)工事	婦中町下替田外地内	L=約80m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
502	富山市	水道課	婦中町下替田地区配水管布設替(その3)工事	婦中町下替田外地内	L=約80m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
503	富山市	水道課	婦中町下替田地区配水管布設替(その4)工事	婦中町下替田外地内	L=約80m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
504	富山市	水道課	婦中町下替田地区配水管布設替(その5)工事	婦中町下替田外地内	L=約80m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
505	富山市	水道課	婦中町下替田地区配水管布設替(その6)工事	婦中町下替田外地内	L=約80m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
506	富山市	水道課	婦中町下替田地区配水管布設替(その7)工事	婦中町下替田外地内	L=約70m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
507	富山市	水道課	北部幹線配水管布設替(第5工区)工事	飯野外地内	L=約150m	約8か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
508	富山市	水道課	三ツ松地区外配水管布設替(その1)工事	八尾町三ツ松地内	L=約300m	約8か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
509	富山市	水道課	上赤江町一丁目地区配水管布設替(その1)工事	上赤江町一丁目外地内	L=約130m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
510	富山市	水道課	上赤江町一丁目地区配水管布設替(その2)工事	上赤江町一丁目外地内	L=約130m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
511	富山市	水道課	上赤江町一丁目地区配水管布設替(その3)工事	上赤江町一丁目外地内	L=約130m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
512	富山市	水道課	上赤江町一丁目地区配水管布設替(その4)工事	上赤江町一丁目外地内	L=約130m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
513	富山市	水道課	上赤江町一丁目地区配水管布設替(その5)工事	上赤江町一丁目外地内	L=約110m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
514	富山市	水道課	平沢地区外配水管布設替(その1)工事	八尾町平沢地内	L=約120m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
515	富山市	水道課	平沢地区外配水管布設替(その2)工事	八尾町平沢地内	L=約110m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
516	富山市	水道課	小見地区配水管布設替(その1)工事	小見地内	L=約260m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
517	富山市	水道課	上赤江町二丁目地区配水管布設替(その1)工事	上赤江町二丁目地内	L=約90m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
518	富山市	水道課	上赤江町二丁目地区配水管布設替(その2)工事	上赤江町二丁目地内	L=約90m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
519	富山市	水道課	上赤江町二丁目地区配水管布設替(その3)工事	上赤江町二丁目地内	L=約90m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
520	富山市	水道課	上赤江町二丁目地区配水管布設替(その4)工事	上赤江町二丁目地内	L=約90m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
521	富山市	水道課	上赤江町二丁目地区配水管布設替(その5)工事	上赤江町二丁目地内	L=約90m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第4四半期	新規追加
522	富山市	水道課	北部幹線防護管布設(第1工区)工事	飯野外地内	L=約30m	約9か月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
523	富山市	水道課	北部幹線防護管布設(第5工区)工事	飯野外地内	L=約70m	約9か月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
524	富山市	水道課	北部幹線防護管布設(第2工区)工事	飯野外地内	L=約40m	約9か月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
525	富山市	水道課	北部幹線防護管布設(第3工区)工事	飯野外地内	L=約10m	約9か月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
526	富山市	水道課	北部幹線防護管布設(第4工区)工事	飯野外地内	L=約10m	約9か月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
527	富山市	水道課	三ツ松受水槽築造工事	八尾町三ツ松地内	1式	約12か月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
528	富山市	下水道課	草島処理分区草島地区人孔蓋改築工事	草島地内	人孔蓋交換N=約50箇所	約6ヶ月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
529	富山市	下水道課	大久保処理区分区上大久保地区人孔蓋改築工事	上大久保外地内	人孔蓋交換N=約40箇所	約6ヶ月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
530	富山市	下水道課	浜黒崎処理分区横越地区人孔改築工事	横越外地内	人孔蓋交換N=約30箇所	約6ヶ月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
531	富山市	水道課	布谷配水池改良工事	八尾町布谷地内	1式	約12か月	条件付き一般競争入札	土木	第4四半期	新規追加
532	富山市	水道課	上滝浄水場管理棟建築工事	上滝地内	1式	約7か月	条件付き一般競争入札	建築	第4四半期	
533	富山市	水道課	布谷配水池外電気設備工事	八尾町布谷外地内	1式	約12か月	条件付き一般競争入札	電気	第4四半期	新規追加
534	富山市	下水道課	汚水中継ポンプ所水位計改築工事	宮保外地内	水位計 1式	約2ヶ月	指名競争入札	電気	第4四半期	新規追加
535	富山市	水道課	布谷配水池外機械設備工事	八尾町布谷外地内	1式	約11か月	条件付き一般競争入札	機械器具設置	第4四半期	新規追加
536	富山市	下水道課	浜黒崎処理区汚水中継ポンプ所改築工事	米田町地内	汚水ポンプ 2台制御盤 1面	約2ヶ月	条件付き一般競争入札	機械器具設置	第4四半期	新規追加
537	富山市	下水道課	神通川左岸処理区汚水中継ポンプ所改築工事	草島地内	汚水ポンプ 2台制御盤 1面	約2ヶ月	条件付き一般競争入札	機械器具設置	第4四半期	新規追加
538	富山市	上下水道施設管理センター	岩瀬汚水中継ポンプ場中央監視室空調設備設置工事	岩瀬池田町地内	空調設備設置 1式	約3か月	指名競争入札	機械器具設置	第4四半期	変更
539	富山市	水道課	小見地区配水管布設替(第1工区)工事	小見 地内	L=約60m	約6か月	条件付き一般競争入札	水道管	第3四半期	削除
540	富山市	東上下水道サービスセンター	大沢野浄化センター流出水路スカム除去ポンプ設置	新村 地内	フロートポンプ:1台	約6か月	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	削除
541	富山市	上下水道施設管理センター	マンホールポンプ所ポンプ分解修繕(その2)	針原	ポンプ修繕 1式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	削除
542	富山市	上下水道施設管理センター	マンホールポンプ所ポンプ分解修繕(その3)	宮保外	ポンプ修繕 1式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	削除
543	富山市	上下水道施設管理センター	マンホールポンプ所ポンプ分解修繕(その4)	大町外	ポンプ修繕 1式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	削除
544	富山市	上下水道施設管理センター	マンホールポンプ所ポンプ分解修繕(その5)	水落	ポンプ修繕 1式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	削除
545	富山市	上下水道施設管理センター	呉羽駅前雨水排水ポンプ場区分開閉器取替工事	呉羽町	区分開閉器取替 1式	約3か月	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	削除

富山県富山市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
546	富山市	上下水道施設管理センター	水橋汚水中継ポンプ場区分開閉器取替工事	水橋柳寺	区分開閉器取替 1式	約3か月	指名競争入札	機械器具設置	第3四半期	削除