

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 12 月 25 日 時点] (補正)										
1	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲・輪島地区橋梁復旧その2工事	石川県輪島市町野町大川地先	橋梁補修工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	橋梁補修工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
2	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区法面復旧その3工事	石川県珠洲市若山町宇都山地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
3	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区法面復旧その4工事	石川県珠洲市大谷町則定地先	吹付法砕工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
4	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区道路復旧その12工事	石川県珠洲市仁江町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
5	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区道路復旧その13工事	石川県珠洲市仁江町地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
6	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号珠洲地区道路復旧その14工事	石川県珠洲市長橋町地先 石川県輪島市町野町菅々木地先	消波根固めブロック設置 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
7	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区道路復旧その21工事	石川県輪島市里町地先	消波根固ブロック設置 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	能登空港滑走路(災害復旧)改良工事	石川県輪島市三井町地内	滑走路(撤去工1式、舗装工1式、標識工1式)、灯火施設工(撤去工1式、設置工1式) (工事発注規模10億円以上20億円未満)	約9ヶ月	一般競争入札	空港等舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式、 R7補正、R7補正 ゼロ国発注者:本官 公告予定時期:令和 8年1月 専任開始時期:令和 8年3月 試行工事:休日確保 評価型試行工事
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 7 年 12 月 25 日 時点] (第4四半期)										
9	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市市ノ瀬町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 法面工 一式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	6ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月:公告済 み 余裕期間制度(フレ ックス方式) 一括審査方式(町野 川(寺地川)災害開 運緊急工事(政府調 達協定対象)、町野 川(牛尾川)災害開 運緊急工事(政府調 達協定対象)) 災害復旧工事

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
10	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川(寺地川)災害関連緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 法面工 一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	3ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月・公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(牛尾川)災害関連緊急工事(政府調達協定対象)) 災害復旧工事
11	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度町野川(牛尾川)災害関連緊急工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町地先	砂防土工 一式 砂防堰堤 一式 法面工 一式 (工事発注規模) 8億1,000万円以上 15億円未満	3ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月・公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(河原田川特定緊急工事(政府調達協定対象)、町野川(寺地川)災害関連緊急工事(政府調達協定対象)) 災害復旧工事
12	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号輪島地区道路復旧その14工事(政府調達協定対象)	石川県輪島市町野町大川地先	道路土工 1式 (工事発注規模) 15億円以上 30億円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月・公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7~9 249号輪島バイパス道路復旧その1工事) 災害復旧工事
13	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7~9 249号輪島バイパス道路復旧その1工事(政府調達協)	石川県輪島市久手川町地先	カルバート工 1式 道路土工 1式 (工事発注規模) 30億円以上 50億円未満	22ヶ月	一般競争(政府調達)	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 公告予定月・公告済み 余裕期間制度(フレックス方式) 一括審査方式(R7 249号輪島地区道路復旧その14工事) 災害復旧工事
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7・8能越道 横地地区道路改良その10工事	石川県輪島市横地町地先	道路土工 1式 補強土壁工 1式 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第2四半期追加案件 総合評価落札方式 当初0円價 余裕期間制度(任意着手方式)
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7能越道 横地地区道路改良その9工事	石川県輪島市	道路土工 1式 函渠工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(任意着手方式)
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号新橋その1工事	石川県輪島市	土工 1式 仮橋工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号深見橋・深見新橋その1工事	石川県輪島市	土工 1式 旧橋撤去工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事 自治体実績評価型

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7 249号赤崎橋その1工事	石川県輪島市	土工 1式 仮橋工 1式 (工事発注規模) 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 余裕期間制度(フレックス方式) 災害復旧工事
19	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7-9能越道 鷹ノ巣山1号トンネルその1工事(政府調達協)	石川県輪島市	トンネル延長L=1,467m トンネル(NATM)発破工法 トンネル工(発破掘削) 1式 インバート工 1式 掘削補助工 1式 抗門工 1式	25ヶ月	通常の随意契約(特命)	一般土木工事	第4四半期	第4四半期追加案件 公告予定日:令和8年3月 ECI方式(技術協力・施工タイプ)
農林水産省 北陸農政局 [令和 8 年 1 月 9 日 時点]										
20	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 稲舟地区地すべり対策その2工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 90本 水抜きボーリング工 L=560m (工事発注規模: 2.7億円から4億円未満)	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	-概ね7月に公告予定 -想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者(予定) -設計未了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に発注者と協議を行う(予定) (想定される追加工事の概要)アンカー工 20本(想定される工期の延長)約8ヶ月済み
21	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 稲舟地区地すべり対策その3工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 100本 水抜きボーリング工 L=1035m (工事発注規模: 4億円から8.1億円未満)	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	-概ね7月に公告予定 -想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者(予定) -設計未了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に発注者と協議を行う(予定) (想定される追加工事の概要)アンカー工 20本(想定される工期の延長)約12ヶ月済み
22	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 稲舟地区地すべり対策その4工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 110本 水抜きボーリング工 L=420m 地表水抜きボーリング工 L=650m (工事発注規模: 2.7億円から4億円未満)	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	-概ね7月に公告予定 -想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者(予定) -設計未了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に発注者と協議を行う(予定) (想定される追加工事の概要)アンカー工 20本(想定される工期の延長)約10ヶ月済み
23	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区輪島海岸(輪入地区)復旧その1工事	石川県輪島市小池町地内	法面復旧工 5,220m ² (工事発注規模: 4億円から8.1億円未満)	約3ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期 (概ね12月を予定)	-概ね8月に公告予定 -想定している技術者の要件: 「法面処理工事」の経験を有する者(予定) -設計未了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に発注者と協議を行う(予定) (想定される追加工事の概要)鉄筋挿入 388本(想定される工期の延長)約12ヶ月済み

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
24	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所長	特定災害復旧事業 稲舟地区地すべり対策その1工事	石川県輪島市稲舟町地内	集水井工 H=24m排水ボーリング工 L=100.2m 集水ボーリング工 L=250.0m 地表水抜きボーリング工 L=485.0m (工事発注規模:1.1億円から1.6億円未 満)	約8ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者 (予定) ・設計未了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う (予定) (想定される追加工事の概要) 集水ボーリング工 L=190.0m (想定される工期の延長) 約11ヶ月 済み
25	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所長	特定災害復旧事業 稲舟地区地すべり対策その5工事	石川県輪島市稲舟町地内	アンカー工 26本土工 1式 (工事発注規模:1.1億円未 満)	約5ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 「地すべり防止工」の経験を有する者 (予定) ・設計未了であるため、以下の内容に係る工事の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う (予定) (想定される追加工事の概要) 土工 (想定される工期の延長) 約9ヶ月 済み
国土交通省 大阪航空局 [令和 8 年 1 月 時点]										
26	国土交通省 大阪航空局		能登空港受配電設備機器設置その他工事	石川県輪島市三井町洲衛10-11-1	能登空港に設置されている受配電設備の老朽化に伴う、機器の更新を行う。 高圧盤設置 8面 低圧盤設置 7面 高圧ケーブル布設 一式 低圧ケーブル布設 一式 試験調整 一式	約8ヶ月	一般競争入札	電気工事業	第4四半期	公告予定時期 R8第1四半期
石川県 [令和 8 年 2 月 13 日 時点] (補正)										
27	石川県	奥能登総合事務所	輪島第二職員公舎等 空調設備設置工事	輪島市河井町 地内	空調調和設備=21台	70日	指名競争	管工事	R7第4四半期	発注済
28	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 航空灯火施設更新工事	輪島市三井町洲衛	SALS N=51灯、ALB N=2台、ABN N=1台、FLO N=14灯、OBL N=4灯	180日	一般競争	電気工事	R7第4四半期	変更(時期)
29	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 東印内地区 山腹工事	輪島市東印内町 地内	法枠工 N=1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	R7第4四半期	追加
30	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 山ノ上地区 山腹工事	輪島市山ノ上町 地内	法枠工 N=1式	270日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	R7第4四半期	追加
31	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川河原田川 広域河川改修工事(河道掘削工)	輪島市西脇町 地内	[ICT施工工事]河道掘削工V=2,000m3	360日	指名競争	土木一式工事	R7第4四半期	追加
32	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川町野川 広域河川改修工事(河道掘削工)	輪島市町野町北円山 地内	[ICT施工工事]河道掘削工V=2,000m3	360日	指名競争	土木一式工事	R7第4四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川八ヶ川 広域河川改修工事(河道掘削工)	輪島市門前町道下 地内	【ICT施工工事】河道掘削工V=2,000m3	360日	指名競争	土木一式工事	R7第4四半期	追加
34	石川県	奥能登土木総合事務所	二級河川鳳至川 広域河川改修工事(河道掘削工)	輪島市小伊勢町 地内	【ICT施工工事】河道掘削工V=2,000m3	360日	指名競争	土木一式工事	R7第4四半期	追加
35	石川県	奥能登土木総合事務所	夕陽ヶ丘 地すべり対策工事(応急ボーリング工)	輪島市堀町 地内	横ボーリング工N=1式	360日	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	R8第1四半期	追加
石川県〔令和8年1月時点〕(第4四半期)										
36	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 構内道路外災害復旧工事(舗装工)	輪島市三井町洲衛	舗装打換工 A=414m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
37	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 駐車場災害復旧工事(舗装工その1)	輪島市三井町洲衛	舗装打換工 A=3950m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
38	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 駐車場外災害復旧工事(舗装工その2)	輪島市三井町洲衛外	舗装打換工 A=3770m2	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
39	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 航空灯火施設更新工事	輪島市三井町洲衛	SALS N=51灯、ALB N=2台、ABN N=1台、FLO N=14灯、OBL N=4灯	80日間	一般競争	電気工事	第4四半期	変更(時期)
40	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 災害復旧工事(堆雪帯舗装工)	輪島市三井町洲衛	舗装打換工 A=2400m2	60日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
41	石川県	自然環境課	のと猿山雪割草のみち災害復旧工事	輪島市門前町吉浦	遊歩道補修工	120日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
42	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 久手川地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市久手川町	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
43	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 南時国地区 応急対策工 事	輪島市町野町南時国	応急対策工 N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
44	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 西時国地区 応急対策工事	輪島市町野町西時国	応急対策工 N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
45	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 南時国地区 応急対策工事	輪島市町野町南時国	応急対策工 N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
46	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷地区 調整 池及び区画整理工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町俊兼	区画整理工 A=1.1ha	240日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
47	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 里地区 災 害復旧工事	輪島市里町	災害復旧工 一式	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
48	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 南時国地区 溪間工事(概 略発注対象工事)	輪島市町野町南時国	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
49	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 南時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町南時国	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 西時国地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町西時国	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
51	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 取水施設工事	輪島市町野町粟蔵	取水施設工 1箇所	240日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
52	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 区画整理工事	輪島市町野町井面、川西	区画整理工 A=5.6ha	180日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
53	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 浦上(知気女)地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町浦上(知気女)	溪間工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
54	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 揚水機災害復旧事業 伏戸地区 揚水機災害復旧工事	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	210日間	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	発注済
55	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 揚水機災害復旧事業 伏戸地区 上屋災害復旧工事	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	210日間	指名競争	建築一式工事	第2四半期	削除
56	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農地及び揚水機等災害復旧事業 伏戸地区 災害復旧工事	輪島市町野町伏戸	災害復旧工 一式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
57	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 東中尾地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市東中尾町	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
58	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 東中尾地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市東中尾町	山腹工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
59	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 別所谷その2地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市別所谷町	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	300日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
60	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 元池田地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市上山町	山腹工 N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
61	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 麦生野地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町麦生野	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	210日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
62	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 鈴屋地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋	山腹工 N=1式	210日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
63	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 里地区 地すべり防止工事(概略発注対象工事)	輪島市里町	山腹工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
64	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 下山地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市下山町	山腹工 N=1式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
65	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 法面保護工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町千代	法面保護工 1式	150日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
66	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 上河内地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町上河内	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 栃木地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町栃木	溪間工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
68	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 縄又(三十苜)地区 地すべり防止工事(概略発注対象工事)	輪島市縄又町(三十苜)	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
69	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線1号箇所 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
70	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 別所谷地区 山腹工事その 1(概略発注対象工事)	輪島市別所谷町	山腹工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
71	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 別所谷地区 山腹工事その 2(概略発注対象工事)	輪島市別所谷町	山腹工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
72	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 釜屋谷地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市釜屋谷町	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
73	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 洲衛線外2路 線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
74	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 桜峠線 災害 復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛	林道災害復旧 N=1式	210日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	削除
75	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 小滝地区 山腹工事(概略 発注対象工事)	輪島市門前町小滝	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
76	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市房田町	山腹工 N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
77	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 元池田地区 山腹工事その 2(概略発注対象工事)	輪島市上山町	山腹工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
78	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 内屋地区 山腹工事(概略 発注対象工事)	輪島市三井町内屋	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
79	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 皆月地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町皆月	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
80	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 浦上(知気女)地区 地すべり防止工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上(知気女)	地すべり防止工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
81	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 二俣地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市二俣町	山腹工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
82	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 一栗地区 地すべり防止工事(概略発注対象工事)	輪島市深見町(一栗)	山腹工 N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
83	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林道災害復旧事業 神田川線 災害 復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市石休場町	林道災害復旧 N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 井面地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町井面	山腹工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
85	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県単農地防災事業 清土地区 災害復旧工事	輪島市門前町浦上	法面復旧工 1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
86	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 県単農地防災事業 白米地区 災害復旧工事	輪島市白米町	法面復旧工 1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
87	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)本郷第2地区 付帯工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町堀腰	付帯工 1式	240日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
88	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地災害復旧事業 俊兼地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町俊兼	農地復旧 A=5.2ha	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
89	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)水路災害復旧事業 堀腰地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町堀腰	災害復旧工 1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
90	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登1地区 補修工事(余裕期間対象工事)	輪島市福舟町	水路復旧工 1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
91	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登2地区 補修工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町中田	水路復旧工 1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
92	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農業用ため池災害復旧事業 西時国地区 災害復旧工事(山王堤)	輪島市町野町西時国	ため池復旧工 一式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
93	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 水抜ボーリング工事	輪島市門前町千代	水抜ボーリング工 1式	160日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
94	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 猿橋地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町猿橋	【復旧・復興JV対象工事】山腹工 N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
95	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 徳成地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市町野町徳成	山腹工 N=1式	360日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
96	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 道下地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町道下	【復旧・復興JV対象工事】溪間工 N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
97	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 東大野地区 山腹工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町東大野	山腹工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
98	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 麦生野地区 地すべり防止工事その1(概略発注対象工事)	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	210日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
99	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 麦生野地区 地すべり防止工事その2(概略発注対象工事)	輪島市町野町麦生野	山腹工 N=1式	210日間	一般競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
100	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 下山地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市下山町	溪間工 N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 用水機場上屋工事	輪島市町野町栗蔵	上屋工 1棟	210日間	一般競争	建築一式工事	第4四半期	変更(時期)
102	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 A2橋台及び道路工事	輪島市門前町千代	橋梁下部工(A2橋台)1式、道路工 L=340m	360日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
103	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町道下、広岡、高根尾	【復旧・復興JV対象工事】堤体復旧工 1式	360日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
104	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 災害復旧工事その2(余裕期間対象工事)	輪島市町野町川西、南時国、西時国、敷戸	【復旧・復興JV対象工事】堤体復旧工 1式	360日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
105	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 災害復旧工事その3(余裕期間対象工事)	輪島市町野町佐野、東、北円山	【復旧・復興JV対象工事】堤体復旧工 1式	360日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
106	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 町野北部地区 区画整理工事	輪島市町野町西時国ほか2	区画整理工 A=9.2ha	360日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
107	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度県営ほ場整備事業(面的集積型) 本郷地区 区画整理工事	輪島市門前町内保	区画整理工 一式	360日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
108	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 災害関連緊急治山事業 長井地区 溪間工事(概略発注対象工事)	輪島市長井町	溪間工 N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
109	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 溪間工事(余裕期間対象工事)	輪島市房田町	山腹工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
110	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 地すべり防止施設災害復旧事業 浦上(知気女)地区 地すべり防止工事その2(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上(知気女)	地すべり防止工 N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
111	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 小石越渡線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町小石	林道災害復旧 N=1式	210日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
112	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 奥山線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町上河内	林道災害復旧 N=1式	210日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
113	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 切狭線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町久川	林道災害復旧 N=1式	210日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
114	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 山は清線 災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町久川	林道災害復旧 N=1式	210日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
115	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林地荒廃防止施設災害復旧事業 久手川地区 山腹工事その2(余裕期間対象工事)	輪島市久手川町	山腹工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
116	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激基災害対策特別緊急事業 山ノ上地区 山腹工事(余裕期間対象工事)	輪島市山ノ上町	山腹工 N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
117	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代・中田工区 トンネル照明工事	輪島市門前町千代、中田	トンネル照明工 1式	120日間	指名競争	電気通信工事	第4四半期	変更(時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
118	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 西院内地区 地すべり対策工事(余裕期間対象工事)	輪島市西院内町	地すべり対策工 1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
119	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 北名舟地区 地すべり対策工事(余裕期間対象工事)	輪島市名舟町	地すべり対策工 1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
120	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農道災害復旧事業 能登外浦4期地区 中田工区 道路工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町中田	補強土壁復旧工 1式	360日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
121	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県単農地防災事業 白米地区 災害復旧工事その2	輪島市白米町	法面復旧工 1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
122	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11705号-3工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町 地内	[ICT施工工事]復旧延長 L=100m 土工(切土)V=82200m ³	990日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
123	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	990日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
124	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号-1~5工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市熊野町~西脇町 地内	[ICT施工工事]復旧延長 L=2653m 土工(切土)V=36260m ³	540日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
125	石川県	奥能登土木総合事務所	長沢3号 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町興徳寺~長沢 地内	土工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
126	石川県	奥能登土木総合事務所	房田 災害関連緊急地すべり対策事業(概略発注対象工事)	輪島市房田町 地内	土工N=1式、法面工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
127	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1286号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町~二ツ屋町 地内	護岸工L=1000m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
128	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1287号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町~二ツ屋町 地内	護岸工L=1000m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
129	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町~二ツ屋町 地内	護岸工L=440m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
130	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1239号 二級河川八ヶ川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市門前町道下 地内	護岸工L=3000m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
131	石川県	奥能登土木総合事務所	6災417号・418号 輪島港 2号さん橋・7号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=80m・本体工L=59m	180日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
132	石川県	奥能登土木総合事務所	6災413号・424号・425号 輪島港 6号物揚場・泊地(一3.0m) 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=145m	180日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
133	石川県	奥能登土木総合事務所	弥生町 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	土工N=1式、法面工N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
134	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8172号 輪島崎 急傾斜地災害復旧工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	擁壁工N=1式	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
135	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号-4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
136	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号-4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
137	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号-4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
138	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号-4工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工その4)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
139	石川県	奥能登土木総合事務所	杉平3号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
140	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
141	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地2 災害復旧工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	土工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
142	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8177号 里急傾斜地2 災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
143	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎2 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
144	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8214号 輪島崎3 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
145	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号 二級河川西二又川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町 地内	護岸工L=100m	300日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
146	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号 二級河川西二又川 河川災害復旧工事(2工区)(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町 地内	護岸工L=100m	300日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
147	石川県	奥能登土木総合事務所	6災423号 輪島港 泊地(-4.0m) 港湾災害復旧工事	輪島市鳳至町 地内	浚渫工V=13350m3	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
148	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事(舗装工)	輪島市鳳至町 地内	舗装工A=2000m2	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
149	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(光浦トンネル)	輪島市光浦町 地内	トンネル補修工N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
150	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 小谷屋川 砂防施設災害復旧工事(流路工)	輪島市門前町広瀬 地内	護岸工N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
151	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道 249号 外 観光案内サイン修繕工事	輪島市深見町 地内外	看板撤去工 N=12基	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
152	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	崩土除去工V=5200m3、仮設防護柵L=23m	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
153	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	鉄筋挿入工N=336本、現場吹付法枠工A=760m2	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
154	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清 地内	鉄筋挿入工N=336本、現場吹付法枠工A=760m2	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
155	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9429号-62号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町～杉平町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	330日間	一般競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
156	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1211号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市門前町鋸地～門前町久川 地内外	護岸工L=103m	300日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
157	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その1)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
158	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道 249号 道路施設長寿命化対策工事(赤神トンネル)(照明設備更新工)	輪島市門前町赤神 地内	照明設備更新工 N=1式	150日間	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
159	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水門前線道路環境改善整備(沿道環境改善)工事(伐木工)	輪島市輪島市門前町荒屋 地内	伐採工 N=26本	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
160	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号道路維持修繕工事(路面修繕工)	輪島市輪島市深見町 地内	舗装工 A=720m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
161	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線外雪水対策工事(積雪センサー更新工)	輪島市輪島市三井町 地内ほか	積雪センサー回線更新工 N=14箇所	150日間	指名競争	電気通信工事	第2四半期	発注済
162	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線単交交通安全施設工事(交通安全二種)(区画線工)	輪島市輪島市熊野町 地内	区画線工L=7000m	90日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	発注済
163	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線道路維持修繕工事(路面修繕工)	輪島市輪島市深見町 地内	舗装工A=720m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
164	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線道路維持修繕工事(歩道補修工)	輪島市輪島市杉平町～河井町 地内	歩道舗装工A=850m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	発注済
165	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号-2工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町広江 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
166	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号-7工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺地 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
167	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号-11工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町南時国 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号-1・3工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町金蔵 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
169	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号-6・7工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町金蔵 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
170	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号-8工区・11848号-3工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町金蔵 地内 外	[ICT施工工事]法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
171	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号-4工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市西山町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
172	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号-4工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市西山町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
173	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11691号-15工区 主要地方道輪島山田線 道路災害復旧工事(概略発注工事)	輪島市三井町仁行 地内	護岸工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
174	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11726号-5工区 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(概略発注工事)	輪島市別所谷町 地内	土工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
175	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11728号-5工区 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注工事)	輪島市別所谷町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
176	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号-5工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺地 地内	[ICT施工工事] 法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
177	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号-5工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺地 地内	[ICT施工工事] 法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
178	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11848号-5工区 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市西山町 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	発注済
179	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
180	石川県	奥能登土木総合事務所	仁行 災害関連緊急地すべり対策工事(土工)	輪島市惣領町 地内	排土工N=1式、押え盛土工N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
181	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8186号 深見2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町深見 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	削除
182	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8193号 小田屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市小田屋町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	削除
183	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8195号 新保2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町新保 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	削除
184	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1219号 二級河川南川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市門前町是清~門前町南 地内	護岸工L=87.6m	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
185	石川県	奥能登土木総合事務所	6災423号 輪島港 泊地(-4.0m) 港湾災害復旧工事(仮置土砂整地工)	輪島市輪島市河井町 地先	仮置土砂整地工 N=1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
186	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿磯地すべり 県単緊急土砂災害復旧工事(土工)	輪島市門前町鹿磯 地内	土工N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	発注済
187	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11699号-2工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市下山町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	960日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
188	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市大沢町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	990日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
189	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-2工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	【ICT施工工事】斜面対策工N=1式	570日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
190	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	960日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
191	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-7工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	540日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
192	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-14工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町劔地 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
193	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町～西山町 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式 擁壁工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
194	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1240号 二級河川八ヶ川河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市門前町清水	護岸工L=2280m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
195	石川県	奥能登土木総合事務所	6災401号・407号・410号 輪島港 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=127m・本体工L=28m・本体工L=73m	450日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
196	石川県	奥能登土木総合事務所	6災419号・420号 輪島港 8号物揚場・9号物揚場 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市鳳至町 地内	本体工L=173m・本体工L=87m	480日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
197	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11728号-6～7工区 主要地方道輪島富来線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市滝又町 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
198	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9429号 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)(その2)	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	900日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
199	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川2 砂防施設災害復旧工事	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
200	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8282号 惣領地すべり防止施設災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市惣領町 地内	【復旧・復興JV対象工事】集水井工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
201	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川1 砂防施設災害復旧工事(その1)	輪島市門前町鬼屋 地内	護岸工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
202	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 鬼屋川1 砂防施設災害復旧工事(その2)	輪島市門前町鬼屋 地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
203	石川県	奥能登土木総合事務所	6災405号・406号・433号 輪島港 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=121m・本体工L=28m・本体工L=72m	480日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
204	石川県	奥能登土木総合事務所	6災403号・412号・415号・416号・426号 輪島港 港湾災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	本体工L=97m・本体工L=128m	450日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
205	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11887号-1工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	【復旧・復興JV対象工事】盛土工 L=150m	180日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	変更(内容)
206	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策工事(余裕期間対象工事)	輪島市門前町地原 地内	【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式、法面工N=1式	150日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
207	石川県	奥能登土木総合事務所	鹿磯 災害関連緊急地すべり対策工事	輪島市門前町鹿磯 地内	グラウンドアンカー工N=222本、受圧板工N=222基	150日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
208	石川県	奥能登土木総合事務所	馬場 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町馬場 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
209	石川県	奥能登土木総合事務所	宮田 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
210	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾 災害関連緊急地すべり対策工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第3四半期	削除
211	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号-5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町八幡 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
212	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中継局 河川災害復旧工事(中継局復旧工)	輪島市惣領 地内	中継局復旧工 N=1式	300日間	指名競争	電気通信工事	第3四半期	発注済
213	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8192号 名舟2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市名舟町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
214	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8206号 古屋2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町仁行 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
215	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8207号 岡本急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市山岸町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
216	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号-6工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
217	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11856号 一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
218	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11856号 一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市金蔵町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
219	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号-13~15工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(歩道工)(概略発注工事)	輪島市門前町本市~門前町走出 地内	歩道工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
220	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川1号 災害関連緊急砂防工事(その2)	輪島市町野町寺山 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
221	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎2 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工その2)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
222	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎2 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工その3)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
223	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎2 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工その4)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
224	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8213号 輪島崎2 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工その5)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
225	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8167号 広江元地急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市町野町広江 地内	擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
226	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その1)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
227	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その2)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
228	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その3)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
229	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8168号 鈴屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その4)	輪島市町野町鈴屋 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
230	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その2)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
231	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その3)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	削除
232	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8228号 真覚寺川砂防設備災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	護岸工N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	削除
233	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1500号 高州山中継局 河川災害復旧工事(局舎復旧工)	輪島市惣領 地内	局舎復旧工 N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
234	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外道路維持修繕工事(安全施設修繕工)	輪島市専利地内外	安全施設修繕工N=1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	発注済
235	石川県	奥能登土木総合事務所	門前海岸外漂着物等回収・運搬業務委託	輪島市門前町北川地内外	漂着物処理工N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済
236	石川県	奥能登土木総合事務所	曾々木白米海岸外漂着物等回収・運搬業務委託	輪島市洪田町地内外	漂着物処理工N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
237	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11886号-16工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	路側工 L=300m	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
238	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号-4工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町荒屋 地内	【ICT施工工事】斜面対策工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
239	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川1号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺山 地内	堰堤工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
240	石川県	奥能登土木総合事務所	若桑川3号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町寺山 地内	堰堤工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
241	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(光浦トンネル2工区)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	トンネル補修工N=1式	210日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
242	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号-6・8~11工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市石休場町~杉平町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	900日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
243	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11626号-23~24工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市三井町市ノ坂~三井町小泉 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	270日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
244	石川県	奥能登土木総合事務所	光浦 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	【復旧・復興JV対象工事】 排土工N=1式、抑止杭工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
245	石川県	奥能登土木総合事務所	下縄又 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市縄又町 地内	排土工N=1式、集水井工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
246	石川県	奥能登土木総合事務所	中段 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市中段町 地内	排土工N=1式、集水井工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
247	石川県	奥能登土木総合事務所	山本1号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市山本町 地内	堰堤工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
248	石川県	奥能登土木総合事務所	山本4号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市山本町 地内	堰堤工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
249	石川県	奥能登土木総合事務所	中段2号 災害関連緊急砂防工事(概略発注対象工事)	輪島市中段町 地内	堰堤工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
250	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8152号 東谷内和田急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町高根尾 地内	擁壁工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
251	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8153号 西谷内和田急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事	輪島市門前町高根尾 地内	【復旧・復興JV対象工事】擁壁工N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
252	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8229号 護摩堂川 砂防施設災害復旧工事	輪島市門前町道下 地内	護岸工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
253	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11811号-18~21工区 一般県道滝又三井線 道路災害復旧工事(概略発注工事)	輪島市三井町興徳寺 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
254	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1261号 二級河川西二又川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市上大沢町～西二又町 地内	護岸工L=3000m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
255	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1290号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市熊野町～三井町小泉 地内	護岸工L=3200m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
256	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1289号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市山岸町 地内外	護岸工L=2000m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
257	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 改修(物揚場(-4.0m))工事(本土工)	輪島市河井町 地内	本土工L=100m	120日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	
258	石川県	奥能登土木総合事務所	6災9429号・11630号-9工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】電線共同溝N=1式	900日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
259	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11806号-14工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町并守上坂 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
260	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-6工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(光浦トンネル3工区)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	トンネル補修工N=1式	540日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
261	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号-18・19工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町内保～本市 地内	【ICT施工工事】【復旧・復興JV対象工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	240日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
262	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1301号外 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
263	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1326号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市堀町 地内外	護岸工L=1300m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
264	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1326号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市山本町 地内外	護岸工L=1300m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
265	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1324号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市二俣町 地内外	護岸工L=1300m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
266	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1324号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市二俣町 地内外	護岸工L=1300m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
267	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1325号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(1工区)(概略発注対象工事)	輪島市長井町～下黒川町 地内	護岸工L=1250m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
268	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1325号 二級河川鳳至川 河川災害復旧工事(2工区)(概略発注対象工事)	輪島市下黒川町 地内	護岸工L=1250m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
269	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1357号 二級河川仁行川 河川災害復旧工事	輪島市三井町仁行 地内外	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L=330m	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
270	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1194号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市小田屋町～里町 地内	護岸工L=720m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
271	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1195号 二級河川南志見川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内外	護岸工L=1900m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
272	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1382号外 二級河川町野川 河川災害復旧工事(1工区)	輪島市町野町川西 地内外	護岸工L=1500m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
273	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1383号外 二級河川町野川 河川災害復旧工事(2工区)	輪島市町野町桶戸 地内外	護岸工L=1500m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	削除
274	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1384号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町桶戸～町野町寺山 地内	護岸工L=1500m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容)
275	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1255号 二級河川浦上川 河川災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町田村～門前町亀部田 地内	護岸工L=3150m	1000日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
276	石川県	奥能登土木総合事務所	上里 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	アンカー工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
277	石川県	奥能登土木総合事務所	小田屋 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市小田屋町 地内	アンカー工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
278	石川県	奥能登土木総合事務所	東印内 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市東印内町 地内	堰堤工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
279	石川県	奥能登土木総合事務所	上田長 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町川西 地内	【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
280	石川県	奥能登土木総合事務所	上田長② 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町川西 地内	土工N=1式、法面工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
281	石川県	奥能登土木総合事務所	二俣 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市二俣町 地内	土工N=1式、法面工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
282	石川県	奥能登土木総合事務所	赤崎 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市赤崎町 地内	【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
283	石川県	奥能登土木総合事務所	大野② 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市大野町 地内	土工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
284	石川県	奥能登土木総合事務所	大野③ 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市大野町 地内	土工N=1式	300日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
285	石川県	奥能登土木総合事務所	大川 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町大川 地内	土工N=1式、法面工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
286	石川県	奥能登土木総合事務所	大川② 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町大川 地内	土工N=1式	600日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	追加
287	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鹿磯漁港 災害復旧工事(物揚場(-3.0m))(本土工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	【復旧・復興JV対象工事】本土工L=100m	120日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
288	石川県	奥能登土木総合事務所	地原 災害関連緊急地すべり対策工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市門前町地原 地内	【復旧・復興JV対象工事】 土工N=1式、法面工N=1式	150日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
289	石川県	奥能登土木総合事務所	中尾外 災害関連緊急地すべり対策工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	土工N=1式、法面工N=1式	120日間	一般競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
290	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621号-1・5工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上～門前町八幡 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
291	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8196号 杉平急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市杉平町 地内	土工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
292	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11701号-1工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市赤崎町 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	960日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
293	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-9工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
294	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-9・11工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町藤浜～腰細 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
295	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-12工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】土工N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
296	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11622号-12工区 一般国道249号 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町腰細 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
297	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11648号 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市町野町鈴屋～町野町曾々木 地内	【ICT施工工事】土工N=1式 擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
298	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(-3.0m) 港湾災害復旧工事(その2)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3000m3	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)
299	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8179号 細屋急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町細屋 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
300	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11701号-1工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市赤崎町 地内	【ICT施工工事】法面工N=1式	960日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
301	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11891号 主要地方道七尾輪島線 橋梁災害復旧工事(市/坂大橋)(概略発注工事)	輪島市三井町市ノ坂 地内	橋梁補修工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(時期)
302	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11691号-10工区 主要地方道輪島山田線 道路災害復旧工事(法面工その1)(概略発注工事)	輪島市三井町仁行 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
303	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11691号-10工区 主要地方道輪島山田線 道路災害復旧工事(法面工その2)(概略発注工事)	輪島市三井町仁行 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	変更(時期)
304	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8174号 杉平3号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(土工)	輪島市杉平町 地内	土工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	変更(内容・時期)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
305	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号-7~9工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(概算発注対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	歩道工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
306	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11628号-2・3工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町渡合~三井町興徳寺 地内	舗装工N=1式	100日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
307	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11630号-7工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市東中尾町 地内	舗装工N=1式	100日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
308	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8154号 鹿磯 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(擁壁工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町鹿磯 地内	擁壁工N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
309	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その1)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
310	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号-2工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市門前町荒屋 地内	舗装工N=1式	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
311	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号-11工区 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市門前町堀越~門前町二又川 地内	舗装工N=1式	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	追加
312	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11629号-1工区 主要地方道七尾輪島線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市三井町本江 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
313	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-3工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
314	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-4工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
315	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-6工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
316	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-6工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
317	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-8工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
318	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-8工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
319	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-9工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
320	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-10工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	[ICT施工工事]土工N=1式 擁壁工N=1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
321	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号-4工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市光浦町 地内	[ICT施工工事]舗装工N=1式	210日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
322	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号-5工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
323	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号-7工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
324	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号-9工区 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	150日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
325	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11808号-5工区 一般県道五十洲亀部田線 道路災害復旧工事(舗装工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町浦上 地内	舗装工N=1式	120日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
326	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11811号-2工区 一般県道滝又三井線 道路災害復旧工事(概略発注工事)	輪島市三井町空熊 地内	[ICT施工工事]土工N=1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
327	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11811号-2工区 一般県道滝又三井線 道路災害復旧工事(法面工)(概略発注工事)	輪島市三井町空熊 地内	[ICT施工工事]法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
328	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8159号 小峰山急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(その2)	輪島市河井町 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
329	石川県	奥能登土木総合事務所	6災424号 輪島港 泊地(-3.0m) 港湾災害復旧工事(その3)(概略発注対象工事)	輪島市輪島崎町 地内	浚渫工V=3000m3	120日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	削除
330	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 地方公営企業災害復旧工事(舗装工その2)	輪島市輪島崎町 地内	舗装工A=2500m2	120日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(内容)
331	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8197号 東谷内和田2急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町和田 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
332	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8198号 西谷内和田2急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市門前町和田 地内	法面工N=1式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
333	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8176号 里1 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市里町 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
334	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8208号 杉平2号急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(法面工)(概略発注対象工事)	輪島市杉平町 地内	法面工N=1式	150日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	削除
335	石川県	奥能登土木総合事務所	広江元地 災害関連緊急地すべり対策工事(法面1工区)(概略発注対象工事)	輪島市町野町広江 地内	法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
336	石川県	奥能登土木総合事務所	広江元地 災害関連緊急地すべり対策工事(法面2工区)(概略発注対象工事)	輪島市町野町広江 地内	法面工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	追加
337	石川県	奥能登土木総合事務所	広江元地 災害関連緊急地すべり対策工事(土工)(概略発注対象工事)	輪島市町野町広江 地内	土工N=1式	300日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
338	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号-7・8工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(内容)

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
339	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号-8工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	210日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
340	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11816号-9工区 一般県道漆原下出線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工N=1式	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	変更(内容)
341	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1141号 二級河川河原田川 河川災害復旧工事(三井雨量局)	輪島市大和町 地内	擁壁工N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
342	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1144号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(明治橋水位局)	輪島市町野町広江 地内	テレメータ設備工N=1式	150日間	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
343	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1145号 二級河川町野川 河川災害復旧工事(町野雨量局)	輪島市町野町鈴屋 地内	テレメータ設備工N=1式	150日間	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
344	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1142号 二級河川ハヶ川 河川災害復旧工事(広和橋水位局外)	輪島市門前町和田 地内	擁壁工N=1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
345	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1143号 二級河川仁岸川 河川災害復旧工事(馬渡雨量局)	輪島市門前町馬渡 地内	テレメータ設備工N=1式	150日間	指名競争	電気通信工事	第4四半期	
346	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11887号-1、2工区 一般県道柏木穴水線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	輪島市三井町洲衛 地内	舗装工 A=3000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	削除
347	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急傾斜地崩壊対策工事(法面工その3)	輪島市門前町是清 地内	現場吹付法砕工A=1500m2	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
348	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急傾斜地崩壊対策工事(法面工その4)	輪島市門前町是清 地内	現場吹付法砕工A=1500m2	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
349	石川県	奥能登土木総合事務所	是清2号 災害関連緊急傾斜地崩壊対策工事(法面工その5)	輪島市門前町是清 地内	現場吹付法砕工A=1500m2	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
350	石川県	営繕課	輪島漆芸研修所等令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市釜屋谷町 地内 ほか1箇所	施設の災害復旧・外壁改修工事	180日間	一般競争	建築一式工事	第2四半期	発注済
351	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(給排水衛生設備)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
352	石川県	営繕課	能登北部保健福祉センター令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市鳳至町畠田地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	管工事	第2四半期	発注済
353	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(解体)	輪島市三井町中 地内	木造平屋建3棟、延床面積130m2の解体	90日間	指名競争	解体工事	第2四半期	発注済
354	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(電気設備)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	160日間	指名競争	電気工事	第2四半期	発注済
355	石川県	営繕課	能登空港電源局舎屋上防水改修工事	輪島市三井町洲衛 地内	RC造平屋建、延床面積731m2の屋上防水改修	90日間	指名競争	防水工事	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
356	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所令和6年能登半島地震災害復旧工事	輪島市河井町 地内	【復旧・復興JV対象工事】施設の災害復旧	180日間	一般競争	建築一式工事	第4四半期	変更(時期)
357	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市門前町広岡 地内	施設の災害復旧	240日間	一般競争	建築一式工事	第4四半期	変更(時期)
358	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	240日間	一般競争	建築一式工事	第4四半期	追加
359	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事(建築)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築一式工事	第4四半期	変更(時期)
360	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市門前町広岡 地内	施設の災害復旧	240日間	指名競争	管工事	第4四半期	変更(時期)
361	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事(機械設備)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	240日間	指名競争	管工事	第4四半期	追加
362	石川県	会計課	輪島警察署庁舎令和6年能登半島地震災害復旧工事(外壁・自家発電設備)	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1748m2の外壁復旧、内装等の改修及び電気設備の移設工事	150日間	指名競争	建築一式工事	第1四半期	発注済
363	石川県	会計課	輪島警察署庁舎災害対応便所改修工事	輪島市杉平町 地内	RC造3階建て延べ床面積1748m2の便所の災害対応改修工事	120日間	指名競争	建築一式工事	第3四半期	発注済
364	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	輪島市ほか	道路標示塗替工事	90日間	指名競争	塗装工事	第4四半期	
輪島市〔令和8年2月18日時点〕										
365	輪島市	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その3	名舟町 外	名舟漁港/曾々木漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	330日間	指名	その他	第1四半期	発注済
367	輪島市	農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その4	大沢町	大沢漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	330日間	指名	その他	第1四半期	発注済
369	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 光浦漁港外 漁港災害復旧工事その1	光浦町 外	土捨工:V=3,100㎡(光浦漁港:1,600㎡、鶴入漁港:1,500㎡)	180日間	一般	土木	第4四半期	変更
371	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 大屋地区 揚水機復旧設計業務	下黒川町 外	揚水機復旧設計:N=9台	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
373	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 門前町地区 揚水機復旧設計業務	門前町	揚水機復旧設計:N=5台	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
375	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 三井町・西保地区 揚水機復旧設計業務	三井町 外	揚水機復旧設計:N=5台	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
377	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 町野町地区 揚水機復旧設計業務	町野町	揚水機復旧設計:N=2台	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
379	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 宅田地区 水路災害復旧測量設計業務 2040-6505	宅田町	水路測量設計:L=360m	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
381	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 南志見地区 農地・施設災害復旧測量業務	尊利地町 外	現地測量:A=0.103km2、路線測量:L=2.12km	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
383	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 横地地区 施設災害復旧測量業務	横地町	現地測量:A=0.4km2、路線測量:L=0.4km	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
385	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 三井町地区 農地・施設災害復旧測量業務	三井町 外	現地測量:A=0.36km2、路線測量:L=6.9km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
387	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 南志見地区 農地・施設災害復旧測量業務 その2	西山町 外	現地測量:A=0.08km2、路線測量:L=0.79km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
389	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 鶴巣地区 農地・施設災害復旧測量業務	稲舟町 外	路線測量:L=6.7km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
391	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 町野地区 農地・施設災害復旧測量業務	町野町金蔵 外	現地測量:A=0.63km2、路線測量:L=31.21km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
393	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 河原田地区 農地・施設災害復旧測量業務	石休場町 外	現地測量:A=0.46km2、路線測量:L=11.1km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
395	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 大屋地区 農地・施設災害復旧測量業務	小伊勢町 外	現地測量:A=1.42km2、路線測量:L=16.0km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
397	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 西保地区 農地・施設災害復旧測量業務	下山町 外	現地測量:A=0.41km2、路線測量:L=5.4km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
399	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 阿岸地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町中田 外	現地測量:A=0.17km2、路線測量:L=4.43km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
401	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 諸岡地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町道下 外	現地測量:A=0.23km2、路線測量:L=4.63km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
403	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 仁岸地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町黒岩 外	現地測量:A=0.16km2、路線測量:L=4.63km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
405	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 本郷地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町二又川 外	現地測量:A=0.16km2、路線測量:L=2.06km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
407	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 門前地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町清水 外	現地測量:A=0.38km2、路線測量:L=11.3km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
409	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 浦上地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町浦上 外	現地測量:A=0.68km2、路線測量:L=5.55km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
411	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 七浦地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町矢徳 外	現地測量:A=0.08km2、路線測量:L=1.56km	120日間	一般	その他	第3四半期	発注済
413	輪島市	農林水産課	令和7年度 林道橋梁定期点検業務	美谷町 外	橋梁点検:N=2橋	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
415	輪島市	農林水産課	令和7年度 経営管理権集積計画作成業務	門前町浦上 外	経営管理権集積計画作成、同意取得、意向調査 A=50ha	180日間	指名	その他	第2四半期	発注済
417	輪島市	農林水産課	令和7年度 森林・路網被害調査業務	輪島市内	森林・路網被害調査:L=20km	180日間	指名	その他	第4四半期	
419	輪島市	農林水産課	ふるさと体験実習館災害復旧工事	町野町曾々木	建物修繕工事:N=1式、外構工事:N=1式 ほか	270日間	一般	建築	第3四半期	発注済
421	輪島市	農林水産課	令和6年災 道下地区 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=200m	180日間	一般	土木	第4四半期	
423	輪島市	農林水産課	令和6年災 宅田地区 農業用施設災害復旧工事	宅田町	復旧延長:L=300m、排水路布設:L=300m	180日間	一般	土木	第4四半期	
425	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 和田地区 取水施設災害復旧工事	門前町和田	小型水門製作・据付工:N=1基、 管理橋製作・据付工:N=1基、附帯工:N=1式	120日間	一般	土木	第4四半期	
427	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 麦生野地区 取水施設災害復旧工事	町野町麦生野	小型水門製作・据付工:N=1基、 管理橋製作・据付工:N=1基、附帯工:N=1式	120日間	指名	土木	第2四半期	発注済
429	輪島市	農林水産課	令和7年度 令和6年災 鈴屋地区 農地・農業用施設災害復旧工事	町野町鈴屋	ほ場整備工:A=0.14ha、管水路工:L=165m、舗装工: A=578㎡	180日間	指名	土木	第3四半期	発注済
431	輪島市	農林水産課	令和7年度 農村総合整備事業(条件改善型) 瑞穂第3地区 用水路改修工事	町野町川西	施工延長:L=539.0m、アスファルト舗装工:A=2,149㎡	120日間	一般	舗装	第3四半期	発注済
433	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(長井町)	長井町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
435	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(山本町)	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=175㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
437	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(小田屋町)	小田屋町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
439	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(門前町中谷内)	門前町中谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第3四半期	発注済
441	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(名舟町)	名舟町	土工:N=1式、法面保護工:A=400㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
443	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(輪島崎町)	輪島崎町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
445	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(熊野町)	熊野町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
447	輪島市	農林水産課	市単荒地復旧工事(杉平町)	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
449	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(町野町井面)	町野町井面	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	120日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
451	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町勝田)	門前町勝田	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第2四半期	発注済
453	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町鬼屋)	門前町鬼屋	土工:N=1式、土留工:L=15m、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
455	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(下黒川町)	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
457	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(町野町徳成谷内)	町野町徳成谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
459	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(石休場町)	石休場町	土工:N=1式、法面保護工:A=250㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
461	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(町野町金蔵)	町野町金蔵	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第3四半期	発注済
463	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(門前町中谷内その2)	門前町中谷内	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
465	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(山本町その2)	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=100㎡(簡易法枠工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
467	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(三井町小泉)	三井町小泉	土工:N=1式、法面保護工:A=350㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
469	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(下黒川町その2)	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
471	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(山本町その3)	山本町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
473	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(別所谷町)	別所谷町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	
475	輪島市	農林水産課	市単荒地地復旧工事(町野町真久)	町野町真久	土工:N=1式、法面保護工:A=250㎡(植生マット工)	90日間	指名	とび・土工	第4四半期	変更
477	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 杉平町地区	杉平町	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法枠工)、土留工:L=28m	180日間	一般	とび・土工	第1四半期	発注済
479	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 上山町地区	上山町	土工:N=1式、土留工:L=20m、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	発注済
481	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町俊兼地区	門前町俊兼	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
483	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 門前町浦上(知気女)地区	門前町浦上	土工:N=1式、土留工:L=35m、法面保護工:A=350㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	発注済
485	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 下黒川町地区	下黒川町	土工:N=1式、法面保護工:A=500㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	発注済
487	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 洪田町地区	洪田町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
489	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧工事 小伊勢町地区	小伊勢町	土工:N=1式、土留工:L=10m、法面保護工:A=100㎡(植生マット工)	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
491	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 町野町佐野地区	町野町佐野	土工:N=1式、法面保護工:A=150㎡(法枠工)	120日間	指名	とび・土工	第4四半期	
493	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法枠工)、水路工:L=32m	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	変更
495	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区-その2	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=200㎡(法枠工)	120日間	一般	とび・土工	第4四半期	取消
497	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二俣町地区-その3	二俣町	土工:N=1式、法面保護工:A=600㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	取消
499	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町和田地区	門前町和田	土工:N=1式、法面保護工:A=1,000㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	
501	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 門前町薄野地区	門前町薄野	土工:N=1式、法面保護工:A=350㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	
503	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林地崩壊防止工事 二勢町地区	二勢町	土工:N=1式、法面保護工:A=300㎡(法枠工)	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	
505	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林道美谷線(1号箇所)災害復旧工事	美谷町	掘削工:V=2,300㎡、法面整形工:A=1,900㎡、アスファルト舗装工:A=50㎡、法面保護工:A=1,800㎡	120日間	一般	とび・土工	第3四半期	発注済
507	輪島市	農林水産課	令和7年度(6年発生)林道サビヤ線(6号箇所)災害復旧工事	門前町	土工:V=1,500㎡、法面整形工:A=200㎡、法面保護工:A=200㎡、アスファルト舗装工:A=300㎡、補修土壁工:A=300㎡	150日間	一般	土木	第4四半期	取消
509	輪島市	農林水産課	令和7年度(7年発生)林地崩壊防止事業 町野町徳成谷内地区 測量調査設計業務	町野町徳成谷内	山腹工測量:0.5ha、簡易貫入試験:N=1式、山腹工設計:N=1式	120日間	一般	その他	第4四半期	追加
511	輪島市	農林水産課	令和7年度(7年発生)林地崩壊防止事業 門前町猿橋地区 測量調査設計業務	門前町猿橋	山腹工測量:0.5ha、簡易貫入試験:N=1式、山腹工設計:N=1式	120日間	一般	その他	第4四半期	追加
513	輪島市	農林水産課	令和7年度(7年発生)林地崩壊防止事業 三井町長沢地区 測量調査設計業務	三井町長沢	山腹工測量:0.5ha、簡易貫入試験:N=1式、山腹工設計:N=1式	120日間	随契	その他	第4四半期	追加
515	輪島市	土木課	令和7年度 市道臨空1号線 道路整備工事	三井町三洲穂	土工:N=1式、水路工:L=480m、集水樹工:N=9基、下層路盤工:A=1,000㎡	120日間	一般	土木	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
517	輪島市	土木課	令和7年度 市道陸空1号線 舗装新設工事	三井町三洲穂	上層路盤工:A=1,000㎡、As舗装工:A=1,000㎡	90日間	一般	舗装	第4四半期	変更、発注済
519	輪島市	土木課	令和6年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 小峯山地区	河井町	鉄筋挿入工:N=45本、転落防止柵工:L=14m	90日間	指名	とび・土工	第1四半期	発注済
521	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策工事 矢田地区	河井町	施工延長:L=29.3m、崩土除去工:V=8㎡、吹付砕工:A=556.0㎡、 地下水排除工:L=10.8m、排水工:L=52.0m ほか	150日間	一般	とび・土工	第3四半期	発注済
523	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務 (宅田2号地区)	宅田町	地形測量:A=2,600㎡、用地測量:A=2,600㎡、横断測量:L=30m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=4m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
525	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務 (松尾地区)	三井町仁行	地形測量:A=2,200㎡、用地測量:A=2,200㎡、横断測量:L=10m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=16m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
527	輪島市	土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務 (市ノ坂7号地区)	三井町市ノ坂	地形測量:A=1,300㎡、用地測量:A=1,300㎡、横断測量:L=30m、 ボーリング調査:L=7m、簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	150日間	指名	その他	第1四半期	発注済
529	輪島市	土木課	令和7年度 市道塚田久手川線 用地測量業務	久手川町	用地測量業務:N=1式	120日間	指名	その他	第4四半期	
531	輪島市	土木課	令和7年度 市道中12号線 用地測量業務	三井町中	用地測量業務:N=1式	150日間	指名	その他	第3四半期	発注済
533	輪島市	土木課	令和7年度 市道中12号線 測量設計業務	三井町中	測量設計業務:N=1式	150日間	指名	その他	第3四半期	発注済
535	輪島市	土木課	令和7年度 河原田地区 浸水対策基本計画業務	宅田町 外	調査業務:N=1式(浸水対策検討)	180日間	指名	その他	第3四半期	発注済
537	輪島市	土木課	令和6年度 市道風至町河井町線 いろは橋 橋梁災害復旧詳細設計業務 その2	河井町	橋梁予備設計:N=1式、橋梁詳細設計:N=1式、既設橋詳細設計:N=1式、 景観検討:N=1式、道路詳細設計:N=1式	180日間	指名	その他	第3四半期	発注済
539	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 日吉山地区	輪島崎町	土工:N=1式、吹付砕工:A=220㎡、仮設工:L=40m	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
541	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 宅田地区	宅田町	【宅田1号】/【宅田2号】/【宅田2号②】 土工:N=1式、大型ブロック積工:A=130㎡、法砕工:A=450㎡、集水樹工:N=3基、 高強度ネット張工:A=130㎡、鉄筋挿入工:N=330本 ほか	360日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
543	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 長井地区	長井町	土工:N=1式、法砕工:A=970㎡、鉄筋挿入工:N=523本、 排水工:L=110m、集水樹工:N=3基、管理用階段工(Co):N=1式 ほか	210日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
545	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 房田谷内地区	房田町	【房田谷内】/【房田谷内②】 土工(高所掘削機):N=1式、法砕工:A=1,471㎡、鉄筋挿入工:N=523本 ほか 土工(高所掘削機):N=1式、法砕工:A=1,316㎡、鉄筋挿入工:N=477本 ほか	360日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
547	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 市ノ坂6号②地区	三井町市ノ坂	土工:N=1式、ノンフレーム工:A=600㎡、鉄筋挿入工:A=176本、 植生基材吹付工:A=45㎡、ロックネット工:A=500㎡	240日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
549	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 川西地区	町野町川西	土工:N=1式、法砕工:A=330㎡、待受擁壁工(H=2m):L=65m、 落石防護柵工(H=1.5m):L=65m、植生マット工:A=2,370㎡ ほか	240日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
551	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 徳成地区	町野町徳成	【徳成2号】／【徳成木】 土工(高所掘削機):N=1式、法枠工:A=771㎡、鉄筋挿入工:N=68本 ほか 土工:N=1式、大型ブロック積工:A=130㎡、アンカー工:N=24本 ほか	360日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
553	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 北円山地区	町野町北円山	土工:N=1式、法枠工:A=745㎡、鉄筋挿入工:N=523本、排水工:L=75m、集水樹工:N=3基、仮設防護柵工:L=32m ほか	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
555	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 大沢地区	大沢町	土工:N=1式、ブロック積工:A=62㎡、石積工:A=3㎡、階段工(Co):A=7㎡、転落防止柵工:L=11m	150日間	一般	土木	第4四半期	発注済
557	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町地区	門前町門前	土工(高所掘削機):N=1式、法枠工:A=1,600㎡、モルタル吹付工:A=500㎡、鉄筋挿入工:N=212本、排水工:L=115m、集水樹工:N=4基、転落防止柵工:L=73m ほか	240日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
559	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事 横町②地区	門前町鬼屋	土工:N=1式、ブロック積工:A=59㎡、石積工:A=7㎡、重力式擁壁工:V=3㎡、転落防止柵工:L=21m、集水樹工:N=4基	150日間	一般	土木	第4四半期	発注済
561	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(中江川地区)	石休場町	現地測量:A=0.003km2、路線測量:L=0.20km、用地測量:A=0.4万㎡、機械ボーリング:L=10m(N=1本)、簡易貫入試験:L=10m(N=2本)、場所打ち法枠詳細設計:N=1式	180日間	指名	その他	第4四半期	追加
563	輪島市	土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(三井長沢地区)	三井町長沢	現地測量:A=0.006km2、路線測量:L=0.20km、用地測量:A=0.7万㎡、機械ボーリング:L=10m(N=1本)、簡易貫入試験:L=10m(N=2本)、場所打ち法枠詳細設計:N=1式、待受擁壁詳細設計:N=1式	180日間	指名	その他	第4四半期	追加
565	輪島市	土木課	令和6年災 第10001号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 輪島崎地区	輪島崎町	土工:N=1式、擁壁工:A=50㎡、水路工:L=5m、仮設工:L=20m	150日間	一般	とび・土工	第4四半期	取消
567	輪島市	土木課	令和6年災 第10002号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 黒島地区	門前町黒島町	土工:N=1式、擁壁工:A=20㎡、アンカー工:N=60本、水路工:N=40m、仮設工:L=35m	210日間	一般	とび・土工	第4四半期	取消
569	輪島市	土木課	令和6年災 第10004号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 腰細地区	門前町腰細	土工:N=1式、擁壁工:A=120㎡、水路工:35m、落石防護柵工:L=35m、仮設工:L=16m	150日間	一般	とび・土工	第4四半期	取消
571	輪島市	土木課	令和6年災 第10005号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 芻地区	門前町芻地	土工:N=1式、吹付法枠工:A=420㎡、アンカー工:N=24本、仮設工:L=35m	150日間	一般	とび・土工	第4四半期	取消
573	輪島市	土木課	令和6年災 第3159号外 市道杉平3号線外 道路災害復旧工事	杉平町	杉平3号線 排水工:L=53m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=26㎡ 杉平4号線 排水工:L=35m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=22㎡ 杉平6号線 排水工:L=10m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=11㎡ ほか	120日間	一般	土木	第4四半期	
575	輪島市	土木課	令和6年災 第3498号外 市道石浦2号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	石浦2号線 排水工:L=20m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=10㎡ 石浦3号線 排水工:L=60m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=33㎡ 石浦1号線 排水工:L=120m、擁壁工:N=1式、防護柵工:L=9m ほか	120日間	一般	土木	第4四半期	発注済
577	輪島市	土木課	令和6年災 第3506号外 市道寺山岸1号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	寺山岸1号線 排水工:L=169m、舗装工:A=224㎡ 寺山岸4号線 排水工:L=94m、舗装工:A=47㎡ 寺山岸5号線 排水工:L=93m、舗装工:A=47㎡	120日間	一般	土木	第4四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
579	輪島市	土木課	令和6年災 第3527号外 市道山岸3号線外 道路災害復旧工事	山岸町	山岸3号線 排水工:L=11m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=24㎡、 擁壁工:V=22㎡ ほか 山岸4号線 排水工:L=20m、舗装工:A=17㎡、擁壁工:V=8㎡	120日間	一般	土木	第4四半期	
581	輪島市	土木課	令和6年災 第3527号外 市道東大野7号線 道路災害復旧工事	町野町東大野	排水工:L=51m、集水樹工:N=6基、舗装工:A=39㎡	60日間	指名	土木	第4四半期	取消
583	輪島市	土木課	令和6年災 第3543号外 市道輪島崎1号線外 道路災害復旧工事	輪島崎町	輪島崎1号線 排水工:L=58m、舗装工:A=29㎡ 輪島崎3号線 排水工:L=80m、舗装工:A=30㎡ 輪島崎4号線 排水工:L=29m、舗装工:A=15㎡ ほか	150日間	一般	土木	第4四半期	発注済
585	輪島市	土木課	令和6年災 第3560号外 市道本江2号線外 道路災害復旧工事	三井町本江 外	本江2号線 排水工:L=19m、舗装工:A=10㎡ 小泉2号線 排水工:L=10m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=6㎡ 長沢2号線 排水工:L=4m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=27.9㎡	60日間	指名	土木	第4四半期	取消
587	輪島市	土木課	令和6年災 第3561号外 市道小泉2号線外 道路災害復旧工事	三井町小泉	小泉2号線 舗装工:A=160㎡、排水工:L=10m 小泉1号線 舗装工:A=177㎡、縁石工:L=47m 小泉3号線 舗装工:A=1,270㎡、排水工:L=6m、集水樹工:N=3基	120日間	一般	舗装	第4四半期	発注済
589	輪島市	土木課	令和6年災 第6224号外 市道海士町3号線外 道路災害復旧工事	海士町	海士町3号線 排水工:L=110m、舗装工:56㎡ 海士町5号線 排水工:L=132m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=70㎡ 海士町6号線 外2路線 排水工、舗装工	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
591	輪島市	土木課	令和6年災 第6229号 市道金蔵3号線 道路災害復旧工事	町野町金蔵	舗装工:A=352㎡、排水工:L=14m	90日間	指名	舗装	第3四半期	発注済
593	輪島市	土木課	令和6年災 第6233号 市道敷戸4号線 道路災害復旧工事	町野町敷戸	舗装工:A=211㎡、排水工:L=7m	90日間	指名	舗装	第3四半期	発注済
595	輪島市	土木課	令和6年災 第6234号外 市道曾々木1号線外 道路災害復旧工事	町野町曾々木	曾々木1号線 舗装工:A=334㎡、排水工:L=48m 曾々木3号線 舗装工:A=340㎡	90日間	一般	舗装	第4四半期	発注済
597	輪島市	土木課	令和6年災 第6237号外 市道里1号線外 道路災害復旧工事	里町	里1号線 舗装工:A=88㎡、排水工:L=73m 里4号線 舗装工:A=264㎡、排水工:L=18m、擁壁工:L=32m	120日間	一般	舗装	第4四半期	取消
599	輪島市	土木課	令和6年災 第6241号外 市道粟蔵9号線外 道路災害復旧工事	町野町粟蔵	粟蔵9号線 舗装工:A=260㎡、排水工:N=18枚 粟蔵10号線 舗装工:A=326㎡	90日間	指名	舗装	第4四半期	発注済
601	輪島市	土木課	令和6年災 第6243号外 市道時国7号線外 道路災害復旧工事	町野町西時国	時国7号線 舗装工:A=260㎡ 時国9号線 舗装工:A=307㎡、排水工:L=42m 時国10号線 舗装工:A=400㎡	120日間	一般	舗装	第4四半期	発注済
603	輪島市	土木課	令和6年災 第6246号 市道徳成4号線外 道路災害復旧工事	町野町徳成	徳成4号線 舗装工:A=1,260㎡、排水工:L=22m 徳成6号線 舗装工:A=110㎡	120日間	一般	舗装	第3四半期	発注済
605	輪島市	土木課	令和6年災 第6252号外 市道川西1号線外 道路災害復旧工事	町野町川西	川西1号線 舗装工:A=34㎡、排水工:L=67m、集水樹工:N=1基 川西2号線 舗装工:A=33㎡、排水工:L=64m、集水樹工:N=1基 川西3号線 復旧延長:L=187.0m、舗装工:A=655㎡、排水工:L=4m	120日間	一般	舗装	第3四半期	発注済
607	輪島市	土木課	令和6年災 第6262号 市道臨空1号線外 道路災害復旧工事	三井町洲衛	排水工:L=60m、舗装工:A=48㎡	90日間	随契	土木	第3四半期	発注済
609	輪島市	土木課	令和6年災 第6269号外 市道宮川4号線外 道路災害復旧工事	杉平町 外	宮川1号線 排水工:L=105m、舗装工:53㎡ 宮川4号線 排水工:L=82m、舗装工:A=43㎡ 宮川5号線 排水工:L=87m、舗装工:A=44㎡ ほか	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
611	輪島市	土木課	令和6年災 第6284号外 市道二ツ屋2号線外 道路災害復旧工事	二ツ屋町	二ツ屋2号線 排水工:L=48m、舗装工:A=48㎡、集水樹工:N=2基 宅田1号線 排水工:L=4m、舗装工:A=4㎡、集水樹工:N=1基	120日間	一般	土木	第2四半期	発注済
613	輪島市	土木課	令和6年災 第6312号 市道城兼1号線外 道路災害復旧工事	大野町	復旧延長:L=1,230m 排水工:L=1,100m、集水樹工:N=4基、擁壁工:L=52m、防護柵工:L=20m、舗装工:A=430㎡	120日間	一般	土木	第4四半期	
615	輪島市	土木課	令和6年災 第6598号外 市道市ノ坂1号線外 道路災害復旧工事	三井町市ノ坂	市ノ坂1号線 舗装工:A=699㎡、排水工:L=30m 市ノ坂6号線 舗装工:A=656㎡、排水工:L=15m、集水樹工:N=1基 市ノ坂12号線 舗装工:A=697㎡	150日間	一般	舗装	第4四半期	発注済
617	輪島市	土木課	令和6年災 第6935号 市道房田5号線 道路災害復旧工事	房田町	排水工:L=42m、舗装工:A=96㎡	90日間	指名	土木	第4四半期	発注済
619	輪島市	土木課	令和6年災 第6949号 市道内屋3号線 道路災害復旧工事	三井町内屋	舗装工:A=387㎡	90日間	指名	舗装	第3四半期	発注済
621	輪島市	土木課	令和6年災 第6950号 市道編入1号線 道路災害復旧工事	編入町	舗装工:A=245㎡、排水工:L=6m	90日間	指名	舗装	第3四半期	発注済
623	輪島市	土木課	令和6年災 第6973号 市道鳳至丁海士本町線 道路災害復旧工事	鳳至町	排水工:L=292m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=157㎡	120日間	一般	土木	第4四半期	発注済
625	輪島市	土木課	令和6年災 市道嶺登山線 単独災害復旧工事	大野町	復旧延長:L=20.0m、ブロック積工:L=20.0m	90日間	指名	土木	第2四半期	発注済
627	輪島市	土木課	令和6年災 第11410号 市道大川川西線 道路災害復旧工事その1	町野町大川	排水工:L=244m、縁石工:L=21m、擁壁工:L=54m、集水樹工:N=5基、舗装工:A=217㎡	250日間	一般	土木	第3四半期	発注済
629	輪島市	土木課	令和6年災 第11410号 市道大川川西線 道路災害復旧工事その2	町野町大川	排水工:L=447m、縁石工:L=348m、集水樹工:N=18基、舗装工:A=567㎡、道路附属物工:N=18本	250日間	一般	土木	第3四半期	発注済
631	輪島市	土木課	令和6年災 第11416号 市道水守房田線 道路災害復旧工事	水守町	土工(掘削工):V=1,550㎡、吹付法砕工:A=434㎡、排水工:L=34m、大型土のう撤去:N=75袋	120日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
633	輪島市	土木課	令和6年災 第11419号 市道白米名舟線外 道路災害復旧工事	白米町 外	大型ブロック積工:A=449㎡、吹付法砕工:A=232㎡、防護柵工:L=99m、排水工:L=217m、舗装工:A=173㎡	120日間	一般	土木	第4四半期	変更
635	輪島市	土木課	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工事 その2	山本町	山本4号線 擁壁工:V=7㎡、排水工:L=207m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=106㎡ 山本8号線 排水工:L=32.4m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=17㎡	120日間	一般	土木	第4四半期	発注済
637	輪島市	土木課	令和6年災 第11439号 市道山本1号線外 道路災害復旧工事 その3	山本町	山本7号線 排水工:L=60m、舗装工:A=30㎡ 山本9号線 排水工:L=50m、集水樹工:N=4基、舗装工:A=31㎡ ほか	90日間	指名	土木	第4四半期	発注済
639	輪島市	土木課	令和6年災 第11440号 市道縄又1号線外 道路災害復旧工事	縄又町	縄又11号線 舗装工:A=720㎡、排水工:L=8m	90日間	一般	舗装	第3四半期	発注済
641	輪島市	土木課	令和6年災 第11443号 市道長井1号線外 道路災害復旧工事	長井町	長井2号線 排水工:L=48m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=25㎡ 長井3号線 排水工:L=74m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=39㎡	90日間	指名	土木	第4四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
643	輪島市	土木課	令和6年災 第11446号 市道深見1号線外 道路災害復旧工事	深見町	深見3号線 舗装工:A=1,620㎡、排水工:L=51m、擁壁工 A=32㎡ ほか 深見4号線 舗装工:A=442㎡、排水工:L=70m、集水樹工:N=1基 深見5号線 舗装工:A=769㎡、アスカープ工:L=30m ほか	120日間	一般	舗装	第4四半期	発注済
645	輪島市	土木課	令和6年災 第11447号 市道惣領1号線外 道路災害復旧工事	惣領町	惣領3号線 舗装工:A=1,950㎡、排水工:L=75m 惣領5号線 舗装工:A=772㎡、排水工:L=82m、擁壁工:L=14.3m 惣領6号線 舗装工:A=145㎡、擁壁工:L=31m ほか	180日間	一般	舗装	第4四半期	発注済
647	輪島市	土木課	令和6年災 第11451号 市道滝又1号線外 道路災害復旧工事	滝又町	滝又1号線 舗装工:A=632㎡、擁壁工:L=22㎡、排水工:L=69m、 集水樹工:N=2基 滝又4号線 舗装工:A=326㎡、区画線工:L=110m ほか	90日間	一般	舗装	第3四半期	発注済
649	輪島市	土木課	令和6年災 第11458号 市道西山1号線外 道路災害復旧工事	西山町	西山11号線 舗装工:A=529㎡、排水工:L=2m、集水樹工:N=1基 ほか 西山12号線 舗装工:A=269㎡、上層路盤工:A=262㎡ ほか	90日間	一般	舗装	第4四半期	発注済
651	輪島市	土木課	令和6年災 第11460号 市道里5号線外 道路災害復旧工事	里町	里5号線 舗装工:A=496㎡、排水工:L=5m 里6号線 舗装工:A=76㎡、排水工:L=2m 里14号線 舗装工:A=165㎡、上層路盤工:A=161㎡ ほか	90日間	一般	舗装	第3四半期	発注済
653	輪島市	土木課	令和6年災 第11461号 市道小田屋1号線外 道路災害復旧工事 その2	小田屋町	舗装工:A=670㎡、排水工:L=33m、区画線工:L=300m	120日間	指名	舗装	第4四半期	発注済
655	輪島市	土木課	令和6年災 第11473号 市道栗蔵通線外 道路災害復旧工事	町野町栗蔵	排水工:L=111m、集水樹工:N=5基、舗装工:A=69㎡	90日間	一般	土木	第4四半期	取消
657	輪島市	土木課	令和6年災 第11476号 市道大川1号線外 道路災害復旧工事	町野町大川	排水工:L=60m、舗装工:A=986㎡	90日間	一般	舗装	第4四半期	変更
659	輪島市	土木課	令和6年災 第12106号 市道中2号線外 道路災害復旧工事	三井町中	復旧延長:L=257.8m、舗装工:A=980.0㎡	120日間	一般	舗装	第4四半期	発注済
661	輪島市	土木課	令和6年災 第12113号 市道駅前大平線 道路災害復旧工事	河井町	土工:N=1式、法面工:A=270㎡、鋼管杭工:N=113本、アンカー工:N=112本、擁壁工:L=18m、排水構造物工:L=418m、 安全施設工:L=220m、舗装工:A=2,030㎡	840日間	一般	土木	第3四半期	発注済
663	輪島市	土木課	令和6年災 第12122号 市道気勝平1号線外 道路災害復旧工事	気勝平町	気勝平1号線 擁壁工:N=1式、排水工:L=664m、防護柵工:L=32m 気勝平2号線 擁壁工:N=1式、排水工:L=541m 気勝平3号線 外8路線 排水工	210日間	一般	土木	第4四半期	発注済
665	輪島市	土木課	令和6年災 第12132号 市道稲荷平成線 道路災害復旧工事	鳳至町	排水工:L=55m、集水樹工:N=6基、舗装工:A=35㎡、縁石工:L=121m	120日間	指名	土木	第4四半期	
667	輪島市	土木課	令和6年災 第12136号 市道新保2号線外 道路災害復旧工事	三井町新保	舗装工:A=1,700㎡、排水工:L=60m、集水樹工:N=8基、雑工(すりつけ工):A=230㎡	120日間	一般	舗装	第3四半期	発注済
669	輪島市	土木課	令和6年災 第12138号 市道小伊勢二ツ屋線外 道路災害復旧工事	小伊勢町	小伊勢二ツ屋線 排水工:L=175m、集水樹工:N=5基、舗装工:A=255㎡ ほか 二勢1号線 排水工:L=284m、集水樹工:N=7基、舗装工:A=173㎡ 二勢2号線 排水工:L=235m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=125㎡ 外3路線	120日間	一般	土木	第4四半期	発注済
671	輪島市	土木課	令和6年災 第12139号 市道矢田ヶ谷内線外 道路災害復旧工事	河井町	春日1号線 排水工:L=116m、舗装工:A=58㎡ 春日2号線 排水工:L=541m、舗装工:A=19㎡ 駅前1号線外 排水工:L=152m、集水樹工:N=4基、舗装工:A=82㎡	120日間	随契	土木	第4四半期	変更
673	輪島市	土木課	令和6年災 第9814号 市道敷戸東大野線 内浦新橋 橋梁災害復旧工事	町野町東大野	復旧延長:L=9.3m 橋台補修工:N=1式、仮設工:N=1式	120日間	指名	土木	第4四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
675	輪島市	土木課	令和6年災 第10418号 市道昭南線-昭南橋-橋梁災害復旧工事	堀町	下部工補修工-N=1式、上部工補修工-N=1式、 胸壁打替工-N=1式、伸縮装置取替工-N=1式	120日間	一般	土木	第4四半期	取消
677	輪島市	土木課	令和6年災 第11461号外 市道市ノ坂洲衛線外 道路災害復旧工事(橋梁)	三井町市ノ坂外	尻田橋-下部工補修工-N=1式 中江川下橋-地覆補修工-N=1式、防護柵工-N=1式 美谷橋-地覆補修工-N=1式、防護柵復旧工-N=1式 外 4橋	120日間	一般	土木	第4四半期	取消
679	輪島市	土木課	令和6年災 第11311号 普通河川 七見川 河川災害復旧工事	光浦町	復旧延長:L=366m、崩土除去工:V=1,300㎡、流木除去工:W=264t、 工事用道路工(敷鉄板):L=650m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
681	輪島市	土木課	令和6年災 第11320号外 普通河川 菅野川外 河川災害復旧工事	滝又町 外	復旧延長:L=445m、崩土除去工:V=4,600㎡、流木除去工:W=199t、 工事用道路工(敷鉄板):L=280m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
683	輪島市	土木課	令和6年災 第11326号 普通河川 神田川 河川災害復旧工事	石休場町	復旧延長:L=536m、崩土除去工:V=5,700㎡、流木除去工:W=418t、 工事用道路工(敷鉄板):L=150m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
685	輪島市	土木課	令和6年災 第11337号 普通河川 内屋川 河川災害復旧工事	三井町内屋	復旧延長:L=90m、崩土除去工:V=6,000㎡、流木除去工:W=11t、 工事用道路工(敷鉄板):L=40m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
687	輪島市	土木課	令和6年災 第11349号 普通河川 中又川 河川災害復旧工事	三井町仁行	復旧延長:L=70m、崩土除去工:V=5,800㎡、流木除去工:W=30t	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
689	輪島市	土木課	令和6年災 第11354号外 普通河川 菰沢川外 河川災害復旧工事	大野町 外	復旧延長:L=517m、崩土除去工:V=3,600㎡、流木除去工:W=532t、 工事用道路工(敷鉄板):L=1,000m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
691	輪島市	土木課	令和6年災 第11367号 普通河川 野田川 河川災害復旧工事	野田町 外	復旧延長:L=205m、崩土除去工:V=5,500㎡、流木除去工:W=89t、 工事用道路工(敷鉄板):L=270m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
693	輪島市	土木課	令和6年災 第11370号外 普通河川 尊利地川外 河川災害復旧工事	尊利地町 外	復旧延長:L=485m、崩土除去工:V=2,880㎡、流木除去工:W=304t、 工事用道路工(敷鉄板):L=485m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
695	輪島市	土木課	令和6年災 第11371号 普通河川 小田屋川 河川災害復旧工事	小田屋町	復旧延長:L=150m、崩土除去工:V=3,100㎡、流木除去工:W=825t、 工事用道路工(敷鉄板):L=150m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
697	輪島市	土木課	令和6年災 第11375号外 普通河川 小西山川外 河川災害復旧工事	西院内町 外	復旧延長:L=750m、崩土除去工:V=5,200㎡、流木除去工:W=251t、 工事用道路工(敷鉄板):L=640m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
699	輪島市	土木課	令和6年災 第11379号外 普通河川 馬場川外 河川災害復旧工事	町野町大川	復旧延長:L=850m、崩土除去工:V=3,430㎡、流木除去工:W=147t、 工事用道路工(敷鉄板):L=850m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
701	輪島市	土木課	令和6年災 第11385号外 普通河川 徳成谷内川外 河川災害復旧工事	町野町徳成谷内	復旧延長:L=625m、崩土除去工:V=2,210㎡、流木除去工:W=465t、 工事用道路工(敷鉄板):L=625m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
703	輪島市	土木課	令和7年災 第191号 市道臨空1号線 道路災害復旧工事	三井町洲衛	排水工:L=10m、法面工:A=52㎡、ふとんかご工:L=50m	120日間	指名	土木	第4四半期	発注済
705	輪島市	土木課	令和7年度 宅田水門 改修工事	宅田町	扉体交換 2.75×2.75 N=1基 1.75×1.75 N=1基	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
707	輪島市	土木課	令和7年度 輪島中学校仮設グラウンド整備工事	杉平町	土工:N=1式、クレイ舗装工:A=6,000㎡、暗渠排水工: L=654m、 付帯工:N=1式	180日間	一般	土木	第4四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
709	輪島市	土木課	令和6年災 第3500号外 鳳至丁1号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	鳳至丁1号線 排水工:L=77.7m、舗装工:A=44㎡ 鳳至丁3号線 排水工:L=13.0m、舗装工:A=8㎡ 鳳至丁6・7号線 排水工:L=60.3m、舗装工:A=33㎡	90日間	一般	土木	第4四半期	追加
711	輪島市	土木課	令和6年災 第3525号外 市道山岸1号線外 道路災害復旧工事	山岸町	山岸1号線 排水工:L=40.0m、集水樹工:N=2基、擁壁工(L型擁壁):L=40.0m、擁壁工(重力式擁壁):V=16.0m、舗装工:A=136.0㎡ 山岸5号線 排水工:L=73.0m、集水樹工:N=4基、舗装工:A=41.0㎡ ほか	90日間	一般	土木	第4四半期	追加
713	輪島市	土木課	令和6年災 第3530号外 市道山岸6号線外 道路災害復旧工事	山岸町	山岸6号線 排水工:L=241m、集水樹工:N=8基、舗装工:A=136㎡ 山岸9号線 排水工:L=10m、舗装工:A=5㎡ 山岸10号線 排水工:L=4m、舗装工:A=2㎡ ほか	90日間	一般	土木	第4四半期	追加
715	輪島市	土木課	令和6年災 第3552号外 市道深見田1号線外 道路災害復旧工事	杉平町	深見田1号線 排水工:L=39m、舗装工:A=53㎡、集水樹工:N=2基 深見田2号線 排水工:L=37m、舗装工:A=18㎡	90日間	指名	土木	第4四半期	追加
717	輪島市	土木課	令和6年災 第3554号外 市道南町10号線外 道路災害復旧工事	堀町	南町10号線 排水工:L=40m、舗装工:A=24㎡ 南町12号線 排水工:L=157m、擁壁工:L=14m、舗装工:A=49㎡	90日間	一般	土木	第4四半期	追加
719	輪島市	土木課	令和6年災 第3572号外 市道中段6号線外 道路災害復旧工事	中段町	中段6号線 排水工:L=156m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=86㎡ 中段1号線 排水工:L=126m、集水樹工:N=5基、擁壁工:L=14m ほか 中段5号線 排水工:L=28m、舗装工:A=14㎡	120日間	一般	土木	第4四半期	追加
721	輪島市	土木課	令和6年災 第3588号外 市道小伊勢3号線外 道路災害復旧工事	小伊勢町	小伊勢3号線 排水工:L=101m、舗装工:A=53㎡ 小伊勢10号線 排水工:L=6m、擁壁工:L=9m、舗装工:A=24㎡ 小伊勢2号線 排水工:L=42m、舗装工:A=21㎡ ほか	120日間	一般	土木	第4四半期	追加
723	輪島市	土木課	令和6年災 第6943号外 市道横地4号線外 道路災害復旧工事	横地町	横地4号線 排水工:L=30m、集水樹工:N=9基、舗装工:A=25.5㎡ 横地8号線 排水工:L=17m	60日間	指名	土木	第4四半期	追加
725	輪島市	土木課	令和6年災 第6219号 市道中6号線 道路災害復旧工事	三井町中	擁壁工:L=64m、舗装工:A=194.3㎡	90日間	指名	土木	第4四半期	追加
727	輪島市	土木課	令和6年災 第6221号 市道新保1号線 道路災害復旧工事	三井町新保	擁壁工:L=182m、舗装工:A=854㎡	120日間	一般	土木	第4四半期	追加
729	輪島市	土木課	令和6年災 第6275号 市道海士町9号線外 道路災害復旧工事	鳳至町	排水工:L=118m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=61㎡	60日間	指名	土木	第4四半期	追加
731	輪島市	土木課	令和6年災 第6290号外 市道宅田5号線外 道路災害復旧工事	宅田町	宅田5号線 排水工:L=10m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=6㎡ 宅田6号線 排水工:L=97m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=52㎡	60日間	指名	土木	第4四半期	追加
733	輪島市	土木課	令和6年災 第6926号外 市道平成町1号線外 道路災害復旧工事	平成町	平成町1号線 排水工:L=83m、舗装工:A=49㎡ 平成町2号線 排水工:L=37m、舗装工:A=19㎡ 平成町3号線 排水工:L=27m、舗装工:A=14㎡ ほか	60日間	一般	土木	第4四半期	追加
735	輪島市	土木課	令和6年災 第6929号外 市道釜屋谷3号線外 道路災害復旧工事	釜屋谷町	釜屋谷3号線 排水工:L=19m、舗装工:A=22㎡ 釜屋谷5号線 排水工:L=230m、舗装工:A=130㎡ 釜屋谷6号線 排水工:L=40m、舗装工:A=21㎡ ほか	90日間	一般	土木	第4四半期	追加
737	輪島市	土木課	令和6年災 第6931号外 市道水守1号線外 道路災害復旧工事	水守町	水守1号線 排水工:L=13m、舗装工:A=7㎡ 水守3号線 排水工:L=18m、緑石工:L=5m、舗装工:A=18㎡ 水守2号線 排水工:L=271m、集水樹工:N=3基 ほか	90日間	一般	土木	第4四半期	追加
739	輪島市	土木課	令和6年災 第6939号外 市道久手川2号線外 道路災害復旧工事	久手川町	久手川2号線 排水工:L=56m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=30㎡ 久手川5号線 排水工:L=32m、集水樹工:N=2基、舗装工:A=18㎡ 塚田久手川線 排水工:L=4m、集水樹工:N=1基 ほか	60日間	指名	土木	第4四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
741	輪島市	土木課	令和6年災 第9816号 市道上町10号線 新小橋 橋梁災害復旧工事	鳳至町	橋台補修工:N=1式、地覆補修工:N=1式、橋台胸壁打替工:N=1式、伸縮装置補修工:N=1式 ほか	120日間	指名	土木	第4四半期	追加
743	輪島市	土木課	令和6年災 第9820号外 市道小伊勢7号線 山本小橋外 橋梁災害復旧工事	山本町外	山本小橋 橋台補修工:N=1式、橋台胸壁打替工:N=1式、上部工補修工:N=1式、伸縮装置補修工:N=1式 ほか 前田橋 橋台補修工:N=1式	120日間	指名	土木	第4四半期	追加
745	輪島市	土木課	令和6年災 第10417号 市道滝又2号線 宮川橋 橋梁災害復旧工事	滝又町	胸壁打替工:N=1式、変位制限装置取替工:N=1式、伸縮装置取替工:N=1式、仮設工:N=1式	120日間	一般	土木	第4四半期	追加
747	輪島市	土木課	令和6年災 第10425号 市道房田1号線 房田橋 橋梁災害復旧工事	房田町	ウイング補修工:N=1式、下部工補修工:N=1式、伸縮装置取替工:N=1式、断面修復工:N=1式 ほか	120日間	一般	土木	第4四半期	追加
749	輪島市	土木課	令和6年災 第11402号 市道西二又1号線外 道路災害復旧工事(橋梁)	西二又町	珍宝里橋 下部工補修工:N=1式、橋台胸壁打替工:N=1式、伸縮装置取替工:N=1式、地覆補修工:N=1式 ほか	120日間	一般	土木	第4四半期	追加
751	輪島市	土木課	令和6年災 第11428号外 市道石休場1号線外 道路災害復旧工事(橋梁)	石休場町	中江川下橋 地覆補修工:N=1式、防護柵工:N=1式 岡本2号橋 上部工補修工:N=1式、下部工補修工:N=1式 ほか	120日間	指名	土木	第4四半期	追加
753	輪島市	土木課	令和6年災 第11442号外 市道美谷3号線外 道路災害復旧工事(橋梁)	美谷町外	美谷橋 地覆補修工:N=1式、防護柵復旧工:N=1式 谷内河原橋 下部工補修工:N=1式、防護柵復旧工:N=1式	120日間	指名	土木	第4四半期	追加
755	輪島市	土木課	令和6年災 第11464号 市道市ノ坂洲衛線 道路災害復旧工事(瓦田橋)	三井町市ノ坂	下部工補修工:N=1式	120日間	指名	土木	第4四半期	追加
757	輪島市	土木課	令和6年災 第11464号 市道市ノ坂洲衛線 道路災害復旧工事(橋梁)	三井町市ノ坂	宮ノ下橋 橋台補修工:N=1式、仮設工:N=1式	120日間	指名	土木	第4四半期	追加
759	輪島市	土木課	令和6年災 第11482号 市道時国1号線外 道路災害復旧工事(橋梁)	町野町南時国	上野橋 防護柵復旧工:N=1式、仮設工:N=1式	60日間	指名	土木	第4四半期	追加
761	輪島市	土木課	令和6年災 第11486号外 市道真久徳成谷内線外 道路災害復旧工事(橋梁)	町野町徳成谷内 外	高崎橋 橋台補修工:N=1式、胸壁打替工:N=1式、伸縮装置取替工:N=1式 専利地橋 地覆補修工:N=1式、防護柵工:N=1式	60日間	指名	土木	第4四半期	追加
763	輪島市	土木課	令和6年災 第11496号 市道釜屋谷水守線外 道路災害復旧工事	釜屋谷町	中段3号線 排水工:L=54m、集水樹工:N=3基、舗装工:A=28㎡ 釜屋谷2号線外 排水工:L=197m、擁壁工:V=63㎡ ほか 中段2号線 排水工:L=106m、集水樹工:N=1基、舗装工:A=58㎡	120日間	一般	土木	第4四半期	追加
765	輪島市	土木課	令和6年災 第12102号外 市道市ノ坂線外 道路災害復旧工事(橋梁)	三井町市ノ坂外	池田橋 ボックス補修工:N=1式、仮設工:N=1式 直郷橋 下部工補修工:N=1式、仮設工:N=1式 市ノ坂1号橋 ボックス補修工:N=1式、舗装補修工:N=1式 ほか	60日間	指名	土木	第4四半期	追加
767	輪島市	土木課	令和6年災 第12108号 市道洲衛与呂見線外 道路災害復旧工事	三井町与呂見	洲衛与呂見線 法面保護工:A=680㎡、舗装工:A=574㎡、排水工:L=93m、 集水樹工:N=1基、防護柵工:L=38m、区画線工:L=74m	120日間	一般	土木	第4四半期	追加
769	輪島市	土木課	令和6年災 第6313号 市道興徳寺9号線 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	法面工:A=480㎡、舗装工:A=110㎡	90日間	一般	とび・土工	第4四半期	追加
771	輪島市	土木課	令和6年災 第3562号 市道長沢2号線 道路災害復旧工事	三井町長沢	舗装工:A=192㎡、排水工:L=4m、集水樹工:N=1基、 縁石工:L=13m	60日間	指名	舗装	第4四半期	追加
773	輪島市	土木課	令和6年災 第3564号 市道興徳寺1号線外 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	舗装工:A=581㎡、排水工:L=46m、集水樹工:N=1基、 縁石工:L=65m	60日間	一般	舗装	第4四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
775	輪島市	土木課	令和6年災 第3566号 市道興徳寺3号線 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	舗装工:A=338㎡、排水工:L=13m、集水樹工:N=1基	60日間	指名	舗装	第4四半期	追加
777	輪島市	土木課	令和6年災 第3568号 市道興徳寺6号線 道路災害復旧工事	三井町興徳寺	舗装工:A=713㎡、上層路盤工:A=713㎡、下層路盤工:A=101㎡	60日間	一般	舗装	第4四半期	追加
779	輪島市	土木課	令和6年災 第3569号外 市道東大野10号線外 道路災害復旧工事	町野町東大野	東大野10号線 舗装工:A=195㎡、擁壁工:V=15㎡、排水工:L=37m 東大野12号線 舗装工:A=294㎡、コンクリートブロック積工:A=65㎡ 東大野13号線 舗装工:A=569㎡ ほか	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
781	輪島市	土木課	令和6年災 第6216号 市道中4号線外 道路災害復旧工事	三井町中	舗装工:A=1,080㎡、ふとんかご工:L=9m、植生工:A=54㎡、排水工:L=9m	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
783	輪島市	土木課	令和6年災 第6217号外 市道中5号線 道路災害復旧工事	三井町中	舗装工:A=615㎡	60日間	指名	舗装	第4四半期	追加
785	輪島市	土木課	令和6年災 第6230号 市道大川5号線 道路災害復旧工事	町野町大川	舗装工:A=1,054㎡、排水工:L=102m、区画線工:L=314m、防護柵工:L=36m	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
787	輪島市	土木課	令和6年災 第6247号 市道寺地4号外 道路災害復旧工事	町野町寺地	舗装工:A=270㎡、排水工:L=9.0m	30日間	指名	舗装	第4四半期	追加
789	輪島市	土木課	令和6年災 第11401号 市道上大沢1号線 道路災害復旧工事	上大沢町	舗装工:A=648㎡、排水工:L=54m、防護柵工:L=69m	60日間	一般	舗装	第4四半期	追加
791	輪島市	土木課	令和6年災 第11402号 市道西二又1号線外 道路災害復旧工事	西二又町	西二又3号線 舗装工:A=190㎡、擁壁工:L=11m	30日間	指名	舗装	第4四半期	追加
793	輪島市	土木課	令和6年災 第11403号 市道上山2号線外 道路災害復旧工事	上山町	上山2号線 舗装工:A=476㎡、排水工:L=12m 上山4号線 舗装工:A=318㎡、排水工:L=22m 上山6号線 舗装工:A=34㎡	60日間	一般	舗装	第4四半期	追加
795	輪島市	土木課	令和6年災 第11406号 市道下山2号線外 道路災害復旧工事	下山町	下山2号線 舗装工:A=657㎡、排水工:L=13m 下山4号線 舗装工:A=204㎡ 下山6号線 舗装工:A=1,750㎡、排水工:L=131.2m、擁壁工:L=5m	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
797	輪島市	土木課	令和6年災 第11407号 市道小池下山線外 道路災害復旧工事	小池町	小池1号線 舗装工:A=3,040㎡、擁壁工:A=16㎡ 小池2号線 舗装工:A=3,590㎡、排水工:L=29m、集水樹工:N=2基 小池5号線 舗装工:A=365㎡	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
799	輪島市	土木課	令和6年災 第11410号 市道曾々木5号線 道路災害復旧工事	町野町曾々木	曾々木5号線 舗装工:A=852㎡、排水工:L=20m、擁壁工:L=5m 曾々木7号線 舗装工:A=63㎡	60日間	一般	舗装	第4四半期	追加
801	輪島市	土木課	令和6年災 第11428号 市道石休場1号線外 道路災害復旧工事	石休場町	石休場6号線 舗装工:A=595㎡、排水工:L=40m、法面工:L=10.8m	60日間	一般	舗装	第4四半期	追加
803	輪島市	土木課	令和6年災 第11440号 市道縄又1号線外 道路災害復旧工事	縄又町	縄又8号線 舗装工:A=430㎡、擁壁工:L=34.7m 縄又10号線 舗装工:A=353㎡、排水工:L=3.5m	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
805	輪島市	土木課	令和6年災 第11442号 市道美谷3号線外 道路災害復旧工事	美谷町	美谷4号線 舗装工:A=1,000㎡、擁壁工:L=16m、排水工:L=9m ほか 美谷5号線 舗装工:A=195㎡、擁壁工:L=6m、排水工:L=6m ほか	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
807	輪島市	土木課	令和6年災 第11443号 市道長井1号線外 道路災害復旧工事その2	長井町	長井1号線 舗装工:A=338㎡、排水工:L=16m 長井4号線 舗装工:A=1,410㎡、排水工:L=4.8m、区画線工:L=13.9m	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
809	輪島市	土木課	令和6年災 第11444号 市道下黒川2号線外 道路災害復旧工事	下黒川町	下黒川4号線 舗装工:A=203㎡、排水工:L=9.3m 下黒川6号線 舗装工:A=118㎡、排水工:L=9m 下黒川7号線 舗装工:A=245㎡、排水工:L=78m	60日間	一般	舗装	第4四半期	追加
811	輪島市	土木課	令和6年災 第11469号 市道東中尾北谷線 道路災害復旧工事	東中尾町	東中尾2号線 舗装工:A=314㎡、縁石工:L=18m	30日間	指名	舗装	第4四半期	追加
813	輪島市	土木課	令和6年災 第11481号 市道敷戸線外 道路災害復旧工事	町野町敷戸	敷戸線 舗装工:A=1,020㎡、排水工:L=14m 敷戸2号線 舗装工:A=194㎡ 敷戸3号線 舗装工:A=588㎡、排水工:L=140m ほか	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
815	輪島市	土木課	令和6年災 第11482号 市道時国1号線外 道路災害復旧工事	町野町西時国	時国2号線 舗装工:A=658㎡、排水工:L=4m 時国3号線 舗装工:A=760㎡ 時国6号線 舗装工:A=807㎡、排水工:L=19m	90日間	一般	舗装	第4四半期	追加
817	輪島市	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅災害復旧工事	河井町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	270日間	一般	土木	第4四半期	
819	輪島市	まちづくり推進課	夕陽ヶ丘住宅災害復旧工事	堀町	外構復旧:N=1式 (インターロッキングブロック、擁壁、As舗装、水路等)	60日間	指名	土木	第4四半期	
821	輪島市	まちづくり推進課	久手川住宅災害復旧工事	塚田町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、水路等) 基礎巾木復旧:N=1式	120日間	指名	建築	第4四半期	発注済
823	輪島市	まちづくり推進課	大倉住宅災害復旧工事	町野町	外構復旧:N=1式(擁壁上部、As舗装、擁壁、水路等) 屋根工事:N=1式、弾性タイル工事:N=1式 ほか	120日間	指名	建築	第4四半期	
825	輪島市	まちづくり推進課	広岡住宅災害復旧工事	門前町広岡	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、土間、水路、As舗装、フェンス等)、外壁補修:N=1式	270日間	一般	建築	第4四半期	発注済
827	輪島市	まちづくり推進課	さくら住宅災害復旧工事	門前町清水	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、土間、水路等)、自転車置場建替え:N=1式 ほか	180日間	一般	建築	第4四半期	発注済
829	輪島市	まちづくり推進課	松風台住宅災害復旧工事	門前町道下	外構復旧:N=1式(インターロッキングブロック、As舗装、土間、水路等)、基礎補修:N=1式	90日間	指名	建築	第4四半期	発注済
831	輪島市	まちづくり推進課	宅田住宅災害復旧工事	宅田町	外構復旧:N=1式(As舗装、土間、水路等) 屋根工事:N=1式	90日間	指名	建築	第4四半期	発注済
833	輪島市	まちづくり推進課	マリンタウン住宅災害復旧工事	マリンタウン	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 建物不陸整正工:N=1式	270日間	一般	建築	第4四半期	
835	輪島市	まちづくり推進課	横地住宅災害復旧工事	横地町	外構復旧:N=1式(土間、水路、雨水排水等) 屋根工事:N=1式	120日間	指名	建築	第4四半期	発注済
837	輪島市	まちづくり推進課	合葬式墓所内公園都市災害復旧工事	久手川町	コンクリートブロック積工:A=302㎡、 側溝工:L=177m、舗装工:A=177㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
839	輪島市	まちづくり推進課	一本松総合運動公園都市災害復旧工事	河井町	敷地造成工:N=1式、法面工:A=1,825㎡、 アスファルト舗装工:A=105㎡、建築工事:N=1式	180日間	一般	とび・土工	第4四半期	
841	輪島市	まちづくり推進課	鳳来山公園都市災害復旧工事	鳳至町	掘削工:V=180㎡、法面工:A=546㎡、 アスファルト舗装工:A=258㎡、階段工:N=4箇所、 雨水排水設備工:L=4m ほか	180日間	一般	とび・土工	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
843	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅2工区支障工作物解体工事	町野町広江	プロパン庫解体:N=1式	90日間	指名	解体	第4四半期	発注済
845	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅2工区敷地測量業務	町野町広江	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:12点	90日間	指名	その他	第2四半期	発注済
847	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅浦上地区敷地測量業務(その2)	門前町浦上	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:7点	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
849	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅鳳至地区敷地測量業務	鳳至町	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測量:12点	90日間	指名	その他	第4四半期	
851	輪島市	まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅K棟解体工事設計業務	河井町	解体設計:N=1式 建築面積:A=605.637㎡、延床面積:A=1,628.04㎡	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
853	輪島市	まちづくり推進課	久手川住宅3号棟解体工事設計業務	塚田町	解体設計:N=1式 建築面積:A=267.79㎡、延床面積:A=1,041.31㎡	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
855	輪島市	まちづくり推進課	建設型応急仮設住宅転用検討業務	山岸町 外	検討業務:N=10団地	180日間	指名	その他	第3四半期	発注済
857	輪島市	まちづくり推進課	松風台住宅D-3ほか3棟解体工事設計業務	門前町道下	解体設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
859	輪島市	まちづくり推進課	広岡住宅B-1ほか5棟解体工事設計業務	門前町広岡	解体設計:N=1式	90日間	指名	その他	第3四半期	発注済
861	輪島市	まちづくり推進課	マリントラウトイレ災害復旧工事実施設計業務	マリントラウト	災害復旧工事実施設計:N=1式	180日間	指名	その他	第3四半期	発注済
863	輪島市	まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅敷地造成工事設計業務(門前地区)	門前町日野尾	敷地測量業務:N=1式、地質調査業務:N=1式、 地質解析業務:N=1式、敷地整備設計業務:N=1式	150日間	指名	その他	第4四半期	発注済
865	輪島市	まちづくり推進課	夕陽ヶ丘住宅解体工事	堀町	解体工事:N=1式	90日間	指名	解体	第4四半期	
867	輪島市	まちづくり推進課	館住宅解体工事	門前町館	解体工事:N=1式	90日間	指名	解体	第4四半期	
869	輪島市	まちづくり推進課	本市住宅解体工事	門前町本市	解体工事:N=1式	90日間	指名	解体	第4四半期	取消
871	輪島市	まちづくり推進課	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 事業計画検討業務	輪島市内	事業計画検討:N=3地区	240日間	随契	その他	第4四半期	追加
873	輪島市	まちづくり推進課	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 補償調査業務 (浦上中屋地区)	門前町浦上	建物調査:N=3棟	180日間	随契	その他	第4四半期	追加
875	輪島市	まちづくり推進課	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 補償調査業務 (稲舟地区)	稲舟町	建物調査:N=12棟	180日間	随契	その他	第4四半期	追加

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
877	輪島市	まちづくり推進課	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 補償調査業務 (別所谷地区)	別所谷町	建物調査:N=34棟	180日間	随契	その他	第4四半期	追加
879	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11533号外 市道道下深見線外 道路災害復旧 工事	門前町深見	復旧延長:L=147m(兩岸)、護岸復旧工:A=584㎡、 防護柵設置工:L=47m、防護柵連続基礎工:L=46m	150日間	一般	土木	第2四半期	発注済
881	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6618号 普通河川河谷内川 河川災害復旧工 事	門前町俊兼	復旧延長:L=26m(兩岸)、護岸復旧工:A=106㎡、 舗装復旧工:A=32㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済
883	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11502号 普通河川皆月川 河川災害復旧工 事	門前町皆月	復旧延長:L=127.1m、護岸復旧工:A=616㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済
885	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11504号 普通河川谷内和田川 河川災害復旧 工事(その1)	門前町和田	復旧延長:L=87.4m、護岸復旧工:A=321㎡、 水路復旧工:L=87.4m	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済
887	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11504号 普通河川谷内和田川 河川災害復旧 工事(その2)	門前町和田	施工延長:L=193.6m、護岸復旧工:A=588㎡	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済
889	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11501号 普通河川五十洲川 河川災害復旧工 事(その1)	門前町五十洲	復旧延長:L=72.4m、護岸復旧工:A=294㎡	180日間	指名	土木	第2四半期	発注済
891	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11501号 普通河川五十洲川 河川災害復旧工 事(その2)	門前町五十洲	復旧延長:L=132.7m、護岸復旧工:A=290㎡	180日間	指名	土木	第2四半期	発注済
893	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工 事	門前町道下	復旧延長:L=207.8m(兩岸)、 コンクリートブロック積工:A=398㎡、仮設工:N=1式	150日間	一般	土木	第2四半期	発注済
895	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6031号 市道二又1号線外 道路災害復旧工 事	門前町二又	復旧延長:L=79.2m、舗装工:A=239㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
897	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6077号外 市道能納屋線外 道路災害復旧工 事	門前町能納屋	復旧延長:L=244.7m、舗装工:A=939㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
899	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6095号 市道上坂線 道路災害復旧工事	門前町井守上坂	復旧延長:L=85.2m、舗装工:A=276㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
901	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6096号 市道清土線 道路災害復旧工事	門前町清土	復旧延長:L=152.5m、舗装工:A=406㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
903	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6110号 市道赤神殿地線 道路災害復旧工事	門前町赤神	復旧延長:L=49.6m、舗装工:A=270㎡	120日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
905	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6195号 市道道下黒島線 道路災害復旧工事	門前町道下	復旧延長:L=50m、排水工:L=50m	150日間	指名	土木	第2四半期	発注済
907	輪島市	地域整備課	令和7年度 橋梁定期点検業務	門前町猿橋 外	橋梁点検 N=16橋	210日間	指名	その他	第2四半期	発注済
909	輪島市	地域整備課	令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 深田地 区 用排水路改修工事	門前町深田	施工延長:L=280m、用排水路改修工:L=280m	120日間	指名	土木	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
911	輪島市	地域整備課	令和7年度 市単土地改良施設維持管理適正化事業 黒岩地区 排水路改修工事	門前町黒岩	施工延長:L=350m、排水路改修工:L=350m	120日間	指名	土木	第3四半期	発注済
913	輪島市	地域整備課	令和7年度 農村総合整備事業(条件改善型) 田村第2地区 用水路改修工事	門前町田村	施工延長:L=300m、用水路改修工:L=300m	120日間	指名	土木	第3四半期	発注済
915	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6624号 普通河川若狭川 河川災害復旧工事	門前町浦上	復旧延長:L=30m、崩土除去工:V=200㎡、流木除去工:W=23t	120日間	指名	土木	第3四半期	発注済
917	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11511号 普通河川獅子鼻川 河川災害復旧工事(その2)	門前町道下	復旧延長:L=193.3m、護岸復旧工:A=453㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
919	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6639号 普通河川二又川川 河川災害復旧工事	門前町二又川	復旧延長:L=63.5m、護岸復旧工:A=233㎡	180日間	一般	土木	第4四半期	
921	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11502号 普通河川皆月川 河川災害復旧工事(その2)	門前町皆月	復旧延長:L=100m、護岸復旧工:A=450㎡	180日間	一般	土木	第3四半期	
923	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11531-8号 市道俊兼山手線 道路災害復旧工事	門前町俊兼	復旧延長:L=40m、護岸復旧工:A=180㎡、防護柵工:L=40m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
925	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6030号 市道本市線 道路災害復旧工事	門前町本市	復旧延長:L=70m、排水工:L=70m	90日間	指名	土木	第3四半期	発注済
927	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6194号 市道館本市線 道路災害復旧工事	門前町本市	復旧延長:L=217m、排水工:L=217m、集水樹工:N=18箇所	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済
929	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6656号 市道定広線 道路災害復旧工事	門前町定広	復旧延長:L=20m、大型ブロック積工:L=20m、防護柵設置工:L=20m	120日間	一般	土木	第3四半期	発注済
931	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6682号 市道貝吹線 道路災害復旧工事	門前町貝吹	復旧延長:L=849.8m、舗装工:A=4,939㎡、排水工:L=145m	180日間	一般	舗装	第3四半期	発注済
933	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6184号 市道二又川地原線 道路災害復旧工事	門前町地原 外	復旧延長:L=740.9m、舗装工:A=3,330㎡	180日間	一般	舗装	第3四半期	発注済
935	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6027号 市道五十洲吉浦線 道路災害復旧工事(その1)	門前町五十洲	復旧延長:L=46m (1工区)補強土壁工:A=75㎡ (2工区)補強土壁工:A=68㎡ (3工区)ブロック積工:A=65㎡	150日間	指名	土木	第4四半期	発注済
937	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6027号 市道五十洲吉浦線 道路災害復旧工事(その2)	門前町矢徳	復旧延長:L=36m 補強土壁工:A=180㎡	150日間	指名	土木	第4四半期	発注済
939	輪島市	地域整備課	令和6年災 第11517号 市道中谷内1号線 中谷内1号橋 橋梁災害復旧工事	門前町中谷内	復旧延長:L=5m ボックスカルバート工:A=75㎡ アスファルト舗装工:A=60㎡	180日間	一般	土木	第4四半期	
941	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6180号 市道宮田線 道路災害復旧工事(その1)	門前町浦上	復旧延長:L=15m 法枠工:A=320㎡	150日間	一般	とび・土工	第4四半期	発注済
943	輪島市	地域整備課	令和6年災 第6180号 市道宮田線 道路災害復旧工事(その2)	門前町浦上	復旧延長:L=13.6m ブロック積工:A=58.9㎡	120日間	指名	土木	第4四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
945	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9943号 市道清水道下線 芳木橋 橋梁災害復旧工事	門前町道下	復旧延長(橋長):L=40.6m セメント充填工:V=3㎡ 断面修復工:V=0.01㎡ 沓座補修工:V=0.1㎡	120日間	指名	土木	第4四半期	発注済
947	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9907号外 市道館本市線 相神橋外 橋梁災害復旧工事	門前町走出 外	復旧延長:L=24.3m 相神橋 断面修復工:V=0.3㎡ 金屋橋 堅壁打換工:V=0.5㎡ 地覆補修工 V=0.1㎡ 高外場橋 断面修復工:V=0.5㎡ ひび割れ注入工: L=11m	120日間	指名	土木	第4四半期	発注済
949	輪島市	地域整備課	令和6年災 第9943号 市道深田橋木線 谷内出橋 橋梁災害復旧工事	門前町橋木	復旧延長:L=7.1m 胸壁打換工:N=2箇所 断面修復工:V=0.4㎡ ひび割れ注入工:L=5m	120日間	指名	土木	第4四半期	発注済
951	輪島市	地域整備課	令和7年災 第197号 市道宮地線 道路災害復旧工事	門前町馬渡	復旧延長:L=28.5m 擁壁工:A=27㎡ 舗装復旧工:A=106㎡	120日間	指名	土木	第4四半期	発注済
953	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(河井町)	河井町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第4四半期	発注済
955	輪島市	防災対策課	被災避難路補修工事(小田屋町)	小田屋町	避難路補修:N=1式	180日間	指名	土木	第4四半期	発注済
957	輪島市	防災対策課	阿岸分団センター解体工事	門前町是清	解体工:N=1式	150日間	指名	解体	第3四半期	発注済
959	輪島市	防災対策課	黒島分団センター解体工事	門前町黒島町	解体工:N=1式	150日間	指名	解体	第3四半期	発注済
961	輪島市	防災対策課	浦上分団センター解体工事	門前町浦上	解体工:N=1式	150日間	指名	解体	第4四半期	発注済
963	輪島市	防災対策課	七浦分団センター解体工事	門前町皆月	解体工:N=1式	150日間	指名	解体	第4四半期	発注済
965	輪島市	防災対策課	輪島消防署町野分署解体工事	町野町広江	解体工:N=1式	180日間	一般	解体	第3四半期	発注済
967	輪島市	防災対策課	三井分団センター新築工事	三井町長沢	新築工事:N=1式	360日間	随契	建築	第4四半期	発注済
969	輪島市	防災対策課	阿岸分団センター新築工事	門前町是清	新築工事:N=1式	360日間	随契	建築	第4四半期	発注済
971	輪島市	防災対策課	諸岡分団センター新築工事	門前町道下	新築工事:N=1式	360日間	随契	建築	第4四半期	発注済
973	輪島市	監理課	三井出張所災害復旧工事	三井町長沢	災害復旧工事:N=1式	180日間	随契	建築	第3四半期	発注済
975	輪島市	監理課	南志見出張所災害復旧工事	里町	災害復旧工事:N=1式	180日間	一般	建築	第2四半期	発注済
977	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 門前江崎局復旧工事	門前町江崎	地盤沈下部埋戻し、土間コンクリートモルタル注入	60日間	指名	通信	第4四半期	

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
979	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業 浦上局復旧工事	門前町浦上	堆積土砂撤去、フェンス復旧、敷鉄板敷設	60日間	一般	通信	第4四半期	発注済
981	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業—西二又局復旧工事	西二又町	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	60日間	一般	通信	第4四半期	取消
983	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業—門前安代原局復旧工事	門前町安代原	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	60日間	一般	通信	第4四半期	取消
985	輪島市	復興推進課	携帯電話等エリア整備事業—門前浅生田大町局復旧工事	門前町浅生田	鉄塔基礎、鉄塔製作、鉄塔建方、舗装路面復旧、フェンス復旧	60日間	一般	通信	第4四半期	取消
987	輪島市	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTTH化整備工事	門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区	伝送路設備:N=1式、送受信装置:N=1式、監視制御・測定装置:N=1式	300日間	一般	通信	第1四半期	発注済
989	輪島市	放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業(能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTTH化整備工事設計監理業務	門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区	設計監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	300日間	一般	その他	第1四半期	発注済
991	輪島市	被災者生活再建支援課	応急仮設住宅舗装工事(輪島地区)	宅田町 外	宅田町第1団地 舗装工:A=719㎡、区画線工:L=265m 山岸町第2団地 舗装工:A=711㎡、区画線工:L=175m 鳳至町第1団地 舗装工:A=271㎡、区画線工:L=120m ほか	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注済
993	輪島市	被災者生活再建支援課	応急仮設住宅舗装工事(門前地区)	門前町道下 外	道下第1団地 舗装工:A=2,365㎡、区画線工:L=622m 菊地第1団地 舗装工:A=480㎡、区画線工:L=165m 清水第1団地 舗装工:A=489㎡、区画線工:L=110m ほか	90日間	一般	舗装	第2四半期	発注済
995	輪島市	被災者生活再建支援課	応急仮設住宅舗装工事(町野地区)	町野町東大野	町野第2団地 舗装工:A=586㎡、区画線工:L=170m	90日間	指名	舗装	第2四半期	発注済
997	輪島市	被災者生活再建支援課	応急仮設住宅舗装工事(輪島地区)その2	稲屋町 外	稲屋町第1団地 舗装工:A=1,064㎡、宅田町第2団地 舗装工:A=2,030㎡ マリンタウン第2団地 舗装工:A=273㎡ 大野町第1団地 舗装工:A=894㎡、堀町第1団地 舗装 工:A=948㎡	60日間	指名	舗装	第3四半期	発注済
999	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事	宅田町	災害復旧工事:N=1式、処理能力:40㎥/日、 処理方式:直接脱水希釈下水放流方式	450日間	一般	清掃	第1四半期	発注済
1001	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター宅田分場し尿処理施設 災害復旧工事 施工監理業務	宅田町	災害復旧工事施工監理:N=1式	450日間	一般	その他	第1四半期	発注済
1003	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施設 復旧工事	美谷町	機械設備復旧:N=1式	180日間	一般	機械	第2四半期	発注済
1005	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 排水工復旧工事	美谷町	土工:V=4,000m ³ 、排水工:L=420m	180日間	一般	土木	第1四半期	発注済
1007	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター埋立処分場 豪雨災害 遮光マット復旧 工事	美谷町	既設シート撤去工:N=1式、遮光性保護マット張替工: A=530㎡、 遮水シート張替工:A=220㎡	180日間	一般	とび・土工	第2四半期	発注済
1009	輪島市	環境対策課	輪島クリーンセンター旧埋立処分場 豪雨災害 浸出水処理施 設復旧工事	美谷町	ポンプ機器据付工事:N=1式、電気工事:N=1式	180日間	一般	機械	第2四半期	発注済
1011	輪島市	環境対策課	光浦多目的集会施設 解体工事	光浦町	解体工:N=1式(木造)	270日間	指名	解体	第1四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
1013	輪島市	環境対策課	皆月青少年旅行村 解体工事	門前町皆月	解体工:N=1式(RC造、一部木造(屋根))	270日間	一般	解体	第2四半期	発注済
1015	輪島市	環境対策課	門前健康センターほかじの館 解体工事	門前町赤神	解体工:N=1式(RC造、一部木造(渡り廊下))	270日間	一般	解体	第1四半期	発注済
1017	輪島市	環境対策課	旧金蔵小学校体育館 解体工事	町野町金蔵	解体工:N=1式(S造)	270日間	一般	解体	第1四半期	発注済
1019	輪島市	環境対策課	旧国民宿舎能登つるぎ荘 解体工事	門前町鶏地	解体工:N=1式(RC造(管理棟)、木造(宿舍等))	270日間	一般	解体	第2四半期	発注済
1021	輪島市	環境対策課	輪島市自然休養村管理センター解体工事	赤崎町	解体工:N=1式(RC造(管理棟)、屋外施設(テニスコート))	270日間	一般	解体	第2四半期	発注済
1023	輪島市	環境対策課	旧河原田保育所解体工事	石休場町	解体工:N=1式(木造平屋建、遊具)	270日間	一般	解体	第2四半期	発注済
1025	輪島市	子育て健康課	輪島市立松風台保育所災害復旧工事	門前町道下	屋根工事、建具工事、内装工事、屋内遊技場改修工事	180日間	一般	建築	第1四半期	発注済
1027	輪島市	子育て健康課	(仮称)統合小学校児童クラブ基本設計及び実施設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式、実施設計業務:N=1式 2階建延べ面積:A=298.65㎡	250日間	随契	その他	第3四半期	発注済
1029	輪島市	子育て健康課	輪島市もんぜん児童館災害復旧工事	門前町鬼屋	内装工事、建具工事、基礎改修工事	120日間	一般	建築	第4四半期	取消
1031	輪島市	子育て健康課	輪島市ふれあい健康センター災害復旧工事(外構)	河井町	側溝復旧:L=140m、舗装復旧:A=1,999㎡、 擁壁及びフェンス復旧等	120日間	一般	土木	第4四半期	取消
1033	輪島市	子育て健康課	輪島市ふれあい健康センター災害復旧工事(建築)	河井町	外壁復旧:N=1式、内装復旧:N=1式、消防設備復旧: N=1式	120日間	一般	建築	第4四半期	取消
1035	輪島市	子育て健康課	河原田保育所災害復旧工事	東中尾町	外構工事、内装工事、建物水平調整	120日間	一般	建築	第4四半期	取消
1037	輪島市	漆器商工課	臨空産業団地測量業務	三井町三洲穂	用地測量:A=68,000㎡、 3級基準点測量:N=5点、4級基準点測量:N=45点	60日間	指名	その他	第2四半期	発注済
1039	輪島市	漆器商工課	輪島塗会館災害復旧工事(内装)	河井町	仮設工事:N=1式、内装復旧工事:N=1式、 展示ケース復旧工事:N=1式、解体工事:N=1式	60日間	一般	内装	第4四半期	発注済
1041	輪島市	漆器商工課	輪島工房長屋災害復旧工事	河井町	Aブロック(屋根工事、建物傾斜補修工事、建具工事(床 か)) Bブロック(屋根工事、外構工事)	120日間	一般	建築	第4四半期	取消
1043	輪島市	漆器商工課	総持寺通り商店街仮設店舗通路改修工事	門前町走出	仮設店舗間のスロープ、手摺りの設置	60日間	指名	建築	第2四半期	発注済
1045	輪島市	漆器商工課	仮設工房整備工事	河井町	仮設漆精製工場、ダンボール加工場整備	180日間	随契	建築	第4四半期	変更、発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
1047	輪島市	観光課	上大沢公衆便所災害復旧工事	上大沢町	給排水管修繕工事:N=1式	90日間	指名	管	第4四半期	変更
1049	輪島市	観光課	輪島市マリンタウン交流拠点施設(輪島キリコ会館)災害復旧工事	マリンタウン	内壁・外壁改修・建具調整・取替・外構改修・外部ハンドボール場上・電灯回路漏電改修・排水設備・屋外給水設備等改修	270日間	一般	建築	第4四半期	取消
1051	輪島市	観光課	輪島駅ふらっと訪夢災害復旧工事	河井町	建物復旧:N=1式、屋根・床タイル・内壁改修、照明器具交換	90日間	随契	建築	第4四半期	変更、発注済
1053	輪島市	観光課	輪島市マリンタウン観光交流拠点施設災害復旧工事	マリンタウン	外構復旧:N=1式	90日間	一般	舗装	第4四半期	取消
1055	輪島市	地域振興課	能登・門前ファミリーイン ビュー・サンセット等解体工事(その1)	門前町千代	解体工事(ビューサンセット、コテージ5棟)	120日間	一般	解体	第2四半期	発注済
1057	輪島市	市立輪島病院	市立輪島病院災害復旧工事(その2)	山岸町	排水処理施設、地下貯油槽等災害復旧工事:N=1式	300日間	一般	管	第1四半期	発注済
1059	輪島市	教育総務課	(仮称)西部地区義務教育学校建設工事基本設計業務	門前町清水	基本設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計1,000㎡程度	120日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1061	輪島市	教育総務課	(仮称)西部地区小中学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計1,000㎡程度	240日間	指名	その他	第3四半期	発注済
1063	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校建設工事基本設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡程度	120日間	指名	その他	第1四半期	発注済
1065	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区6小学校建設工事実施設計業務	河井町	実施設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡程度	240日間	指名	その他	第3四半期	発注済
1067	輪島市	教育総務課	(仮称)中央地区小学校建設に伴う建物調査及び測量設計業務	河井町	建物補償調査(木造建築物:N=5棟)、用地測量:N=1式	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
1069	輪島市	教育総務課	門前中学校災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	300日間	一般	建築	第3四半期	発注済
1071	輪島市	教育総務課	門前中学校敷地災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(敷地内土木工事)	300日間	一般	土木	第3四半期	発注済
1073	輪島市	教育総務課	門前中学校法面災害復旧工事	門前町清水	災害復旧工事:N=1式(第二グラウンド法面工事)	300日間	一般	とび・土工	第3四半期	発注済
1075	輪島市	教育総務課	風至小学校解体工事	風至町	校舎棟:(RC造)4,738㎡(S造)548㎡、屋内体育館:(RC造)998㎡、プール管理棟:(CB造)79㎡ ほか	120日間	一般	建築	第1四半期	発注済
1077	輪島市	教育総務課	三井小学校解体工事	三井町興徳寺	校舎棟:(S造)2,000㎡、屋内体育館:(S造)657㎡、ポンプ棟:(CB造)79㎡	120日間	一般	建築	第1四半期	発注済
1079	輪島市	教育総務課	東陽中学校災害復旧工事	町野町粟蔵	災害復旧工事:N=1式(校舎棟及び屋内運動場棟)	250日間	一般	建築	第2四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
1081	輪島市	教育総務課	町野共同調理場災害復旧工事	町野町粟蔵	災害復旧工事・N=1式(調理場)	90日間	一般	建築	第2四半期	発注済
1083	輪島市	教育総務課	輪島中学校災害復旧工事	河井町	災害復旧工事・N=1式(校舎、全天候広場、外構)	480日間	一般	建築	第3四半期	発注済
1085	輪島市	教育総務課	町野小学校プール・管理棟等解体工事	町野町粟蔵	プール槽(15m×7.5m/25m×15m)、管理棟(A=83㎡)	120日間	一般	解体	第2四半期	発注済
1087	輪島市	教育総務課	(仮称)東部地区義務教育学校改修工事実施設計業務	町野町粟蔵	校舎棟(1階RC造、2階木造(2階一部RC造)):2,934㎡	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
1089	輪島市	教育総務課	河原田小学校校舎等解体・屋内運動場復旧工事実施設計業務	横地町	校舎棟(3階S造):2,000㎡、屋内運動場(2階S造):973㎡	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
1091	輪島市	教育総務課	鶴巣小学校災害復旧工事実施設計業務	大野町	校舎棟(3階RC造):2,322㎡、屋内運動場(1階RC造):894㎡	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
1093	輪島市	教育総務課	大屋小学校災害復旧工事実施設計業務	小伊勢町	校舎棟(3階S造):2,214㎡、屋内運動場(2階S造):817㎡	120日間	指名	その他	第3四半期	発注済
1095	輪島市	教育総務課	門前東小学校解体工事実施設計業務	門前町清水	校舎棟(4階RC造):3,211㎡、屋内運動場(2階RC造):1,170㎡	120日間	指名	その他	第2四半期	発注済
1097	輪島市	教育総務課	旧南志見小学校プール等解体工事	里町	管理棟(CB造平屋):73.8㎡、プール槽(25m×6コース、低学年用×2コース)、観覧席・掲揚ポール含む	90日間	一般	解体	第3四半期	発注済
1099	輪島市	教育総務課	鶴巣小学校プール等解体工事	大野町	管理棟(CB造平屋)、プール槽(25m×6コース)	90日間	一般	解体	第3四半期	発注済
1101	輪島市	教育総務課	門前共同調理場災害復旧工事	門前町清水	調理器具移設工事:N=1式、改修工事:N=1式	90日間	一般	管	第3四半期	発注済
1103	輪島市	教育総務課	門前東小学校解体工事	門前町走出	校舎棟(RC造4階建):A=2,898㎡、管理室棟(RC造2階建):A=313㎡、屋内運動場棟(RC造1階建):A=1,170㎡	420日間	一般	解体	第4四半期	
1105	輪島市	生涯学習課	輪島市門前野球場防球ネット復旧工事	門前町清水	支柱撤去・復旧:N=3本、防球ネット撤去・復旧:N=100.5m	120日間	一般	建築	第2四半期	発注済
1107	輪島市	生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事(鶴地公民館)	門前町鶴地	基礎・ポーチ補修、内装材補修、床不陸補修 ほか	120日間	指名	建築	第3四半期	発注済
1109	輪島市	生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事(阿岸公民館)	門前町南	基礎補修、内外装補修 ほか	120日間	一般	建築	第3四半期	発注済
1111	輪島市	生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事(諸岡公民館)	門前町道下	内外装補修、屋根瓦補修 ほか	120日間	一般	建築	第3四半期	発注済
1113	輪島市	生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事(浦上公民館)	門前町浦上	内外装補修、屋根瓦補修 ほか	120日間	一般	建築	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
1115	輪島市	生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事(黒島公民館)	門前町黒島町	内外装補修、屋根瓦補修 ほか	120日間	一般	建築	第3四半期	発注済
1117	輪島市	生涯学習課	輪島市門前野球場災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部・電気設備・機械設備復旧:N=1式	90日間	一般	建築	第3四半期	発注済
1119	輪島市	生涯学習課	門前地区体育施設災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部・内部・電気設備・機械設備復旧:N=1式	270日間	一般	建築	第4四半期	追加
1121	輪島市	生涯学習課	輪島市門前テニスコート災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部復旧:N=1式	90日間	一般	建築	第4四半期	取消
1123	輪島市	生涯学習課	輪島市門前武道館災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部・内部・電気設備・機械設備復旧:N=1式	90日間	一般	建築	第4四半期	取消
1125	輪島市	生涯学習課	輪島市門前多目的体育館災害復旧工事	門前町清水	仮設・外部・内部・電気設備・機械設備-N=1式	90日間	一般	建築	第4四半期	取消
1127	輪島市	生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事監理業務	門前町剱地 外	工事監理業務:N=1式	90日間	随契	その他	第4四半期	変更、発注済
1129	輪島市	生涯学習課	輪島市立大屋公民館災害復旧工事	小伊勢町	災害復旧工事-N=1式 仮設・外部・電気設備・機械設備復旧	90日間	一般	建築	第4四半期	取消
1131	輪島市	生涯学習課	輪島市立河原田公民館災害復旧工事	西銘町	災害復旧工事-N=1式 仮設・外部・電気設備・機械設備復旧	90日間	一般	建築	第4四半期	取消
1133	輪島市	生涯学習課	輪島市立鶴巣公民館災害復旧工事	大野町	災害復旧工事-N=1式 仮設・外部・電気設備・機械設備復旧	90日間	一般	建築	第4四半期	取消
1135	輪島市	文化課	石川県輪島漆芸美術館災害復旧工事	水守町	災害復旧工事-N=1式 内部コンクリートクラック補修、内装材復旧、床材補修、 建具等調整、 柵復旧、外構復旧、電気設備、空調設備、衛生設備復 旧	360日間	一般	建築	第4四半期	取消
1137	輪島市	文化課	輪島市橋比の庄禪の里交流館災害復旧工事	門前町走出	災害復旧工事-N=1式 屋根瓦復旧、外壁復旧、給排水設備復旧、内装材復 旧、 内部コンクリートクラック補修、開口部改修、床材補修 ほか	360日間	一般	建築	第4四半期	取消
1139	輪島市	文化課	輪島市黒島天領北前船資料館災害復旧工事	門前町黒島町	災害復旧工事-N=1式 屋根修復、外壁復旧、内外部コンクリートクラック補修、 空調設備復旧ほか	360日間	一般	建築	第4四半期	取消
1141	輪島市	文化課	輪島市文化会館解体工事	河井町	解体工事:N=1式 文化会館(RC造5階建):A=8,954㎡、付属(車庫、プロ パン庫含む)	540日間	一般	解体	第3四半期	発注済
1143	輪島市	上下水道局	令和7年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復 旧工事(震災関係) 令和7年度(本郷第1地区)農業集落排水管路施設 災害復 旧工事に伴う上下水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町地原 外	管渠復旧延長:L=900m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~300布設替:L=360m、仮設配水管: L=550m	180日間	一般	土木	第4四半期	
1145	輪島市	上下水道局	令和7年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復 旧工事(震災関係) 令和7年度(阿岸第1地区)農業集落排水管路施設 災害復 旧工事に伴う上下水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町是清 外	管渠復旧延長:L=1,500m、人孔復旧:N=12基 配水管φ50~250布設替:L=1,480m、仮設配水管: L=2,950m	180日間	一般	土木	第4四半期	
1147	輪島市	上下水道局	令和7年度(洲衛地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工 事(震災関係) 令和7年度(洲衛地区)農業集落排水管路施設 災害復旧工 事に伴う上下水道施設移設補償工事(合冊入札)	三井町洲衛	管渠復旧延長:L=960m、人孔復旧:N=14箇所、 配水管φ50~150布設替:L=1,200m、仮設配水管: L=1,850m	180日間	一般	土木	第3四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
1149	輪島市	上下水道局	令和7年度(美谷地区)農業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	美谷町	処理場復旧:N=1式、舗装本復旧:A=200㎡	90日間	一般	管	第4四半期	発注済
1151	輪島市	上下水道局	令和7年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事(震災関係) 令和7年度(皆月地区)漁業集落排水管路施設 災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	門前町皆月 外	管渠復旧延長:L=310m、人孔復旧:N=42基 配水管φ50~100布設替:L=310m、仮設配水管:L=350m	270日間	一般	土木	第4四半期	
1153	輪島市	上下水道局	令和7年度(皆月地区)漁業集落排水処理場施設 災害復旧工事(震災関係)	門前町皆月 外	舗装本復旧:A=820㎡	90日間	一般	舗装	第4四半期	
1155	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 輪島市下水道事業(輪島処理区)下水道管渠施設 災害復旧工事 6804 令和7年度6災 6804 公共下水道災害復旧工事に伴う上水道施設移設補償工事(合冊入札)	河井町 外	管渠復旧延長:L=1,546m、人孔復旧:N=34基、 配水管布設替:L=603.1m	180日間	一般	土木	第2四半期	発注済
1157	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その8(特別養護老人ホームみやび)	町野町寺地	浄化槽(126人槽):N=1基	180日間	一般	管	第4四半期	
1159	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その9(町野スポーツ施設トイレ)	町野町東大野	浄化槽(50人槽):N=1基	180日間	一般	管	第4四半期	
1161	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その10(名舟町外)	名舟町 外	浄化槽復旧:N=2基	60日間	指名	管	第3四半期	発注済
1163	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その11(白米町外)	白米町 外	浄化槽復旧:N=2基	60日間	指名	管	第3四半期	発注済
1165	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その12(熊野町)	熊野町	浄化槽復旧:N=1基	60日間	随契	管	第3四半期	発注済
1167	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その13(大沢町)	大沢町	浄化槽復旧:N=9基	120日間	一般	管	第4四半期	発注済
1169	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その15(長井町)	長井町	浄化槽復旧:N=1基	60日間	指名	管	第3四半期	発注済
1171	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その16(惣領町外)	惣領町 外	浄化槽復旧:N=2基	60日間	指名	管	第4四半期	発注済
1173	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その18(赤崎町)	赤崎町	浄化槽復旧:N=3基	60日間	指名	管	第4四半期	発注済
1175	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その19(下山町)	下山町	浄化槽復旧:N=7基	120日間	一般	管	第4四半期	発注済
1177	輪島市	上下水道局	令和7年度 浄化槽災害復旧工事その20(上大沢町)	上大沢町	浄化槽復旧:N=3基	60日間	指名	管	第4四半期	発注済
1179	輪島市	上下水道局	令和7年度 遠隔監視システム整備事業 輪島市水道施設遠方監視システム更新工事	門前町本市 外	遠方監視装置整備 N=11箇所	180日間	一般	通信	第3四半期	発注済
1181	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配雨015号)	西脇町	配水管(φ100)復旧工事:L=192.0m	90日間	一般	管	第4四半期	発注済

石川県輪島市内における工事の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
1183	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(輪配027号)	河井町	配水管(φ250)復旧工事:L=164.0m	240日間	一般	土木	第2四半期	発注済
1185	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事 (門配070、071、072、073、074、075、076、077号)	門前町浦上	配水管(φ100)復旧工事:L=132.0m 配水管(φ75)復旧工事:L=465.0m 配水管(φ50)復旧工事:L=152.0m	240日間	一般	土木	第4四半期	
1187	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(町配030、031号)	町野町金蔵	配水管(φ100)復旧工事:L=192.0m	240日間	一般	土木	第3四半期	発注済
1189	輪島市	上下水道局	令和7年度6災 水道施設災害復旧工事(町配043、044、045、046、047号)	里町 外	配水管(φ150)復旧工事:L=2.0m、配水管(φ100)復旧工事:L=165.0m、 配水管(φ75)復旧工事:L=340.0m、配水管(φ100)復旧工事:L=220.0m	90日間	一般	土木	第4四半期	
日本下水道事業団 [令和 8 年 1 月 9 日 時点]										
1190	日本下水道事業団		輪島市河井町中継ポンプ場他2施設災害復旧建設工事	石川県輪島市	河井町P 場内整備、屋根復旧堀町P、輪島市T 場内整備(災害復旧)	約10カ月	一般競争	一般土木 (C2)	R8年度第1四半期	
1191	日本下水道事業団		輪島市門前水質管理センター災害復旧(R6)建設工事	石川県輪島市	場内整備、配管工、建屋撤去、主ポンプ交換(災害復旧)	約9ヶ月	一般競争	一般土木 (C1)	R8年度第1四半期	