

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和7年12月25日 時点 ] (補正)										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度梯川改修(千代町地区)地盤変動影響調査等業務	石川県小松市	木造建物事後調査 5棟 非木造建物事後調査 2棟 工作物事後調査 10箇所	5ヶ月	一般競争(政府調達以外)	補償関係コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
2	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度石川海岸人工リーフ補強設計等業務	石川県白山市・能美市	人工リーフ補強設計 1式、海岸保全施設健全度評価 1式、打合わせ 1式	10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
3	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度手取川・梯川水系減災対策検討業務	金沢河川国道事務所管内	流域タイムライン修正検討 1式 濁水対応タイムライン作成 1式 洪水予測システム点検及び精度向上検討 1式 各種会議等資料作成 1式	10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	R7補正
4	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和8年度白山砂防設備点検手法検討業務	手取川上流域	本業務は、UAV自律飛行(目視外飛行)を活用して尾添川流域における砂防施設等の点検(定期、臨時)を実施する手法を構築するものである。	9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	R7補正
5	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度能越道災害復旧地質調査業務	石川県七尾市 石川県鳳珠郡穴水町	地質調査 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	R7補正
6	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度能越道災害復旧測量業務	石川県七尾市 石川県鳳珠郡穴水町	測量作業 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	測量	第4四半期	R7補正
7	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度能越道災害復旧詳細設計その1業務	石川県羽咋郡志賀町 石川県鳳珠郡穴水町	道路詳細設計 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	R7補正
8	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度能越道災害復旧詳細設計その2業務	石川県七尾市 石川県鳳珠郡穴水町	道路詳細設計 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	R7補正
9	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度能越道災害復旧詳細設計その3業務	石川県七尾市	道路詳細設計 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	R7補正
10	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度海側幹線道路予備設計業務	石川県金沢市	・道路予備設計(B) 1式 ・道路予備修正設計(B) 1式 ・一般構造物予備設計 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
11	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度金沢河川国道道路地質調査その3業務	石川県金沢市	・機械ボーリング 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
12	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度金沢河川国道管内河川測量業務	金沢河川国道事務所管内	基準点測量 1式 地形測量 1式 応用測量 1式 河川測量 1式 深淺測量 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	測量	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
13	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度金沢管内河川機械設備更新等設計業務	金沢河川国道事務所管内	排水機場主原動機更新設計 1式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
14	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7国道249号東工区等地質調査外業務	能登復興事務所管内	機械ボーリング 1式 原位置試験 1式 統合管理システム維持管理 1式	10ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式 一括審査方式(R7国道249号西工区等地質調査外業務) R7補正
15	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7国道249号東工区等測量業務	能登復興事務所管内	用地幅杭設置測量 1式 4級基準点測量 1式 UAV写真点群測量 1式	10ヶ月	簡易公募型競争	測量	第4四半期	総合評価落札方式 一括審査方式(R7国道249号西工区等測量業務) R7補正

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
16	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7国道249号環境調査業務	能登復興事務所管内	現地調査(猛禽類等(一般鳥類含む)) 1式 水文調査 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式 R7補正
17	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7国道249号西工区等地質調査外業務	能登復興事務所管内	機械ボーリング 1式 原位試験 1式 統合管理システム維持管理 1式	10ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式 一括審査方式(R7国道249号東工区等地質調査外業務) R7補正
18	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	R7国道249号西工区等測量業務	能登復興事務所管内	用地幅杭設置測量 1式 4級基準点測量 1式 UAV写真点群測量 1式	10ヶ月	簡易公募型競争	測量	第4四半期	総合評価落札方式 一括審査方式(R7国道249号東工区等測量業務) R7補正
19	国土交通省 北陸地方整備局	河川部	令和8年度能登半島航空レーザ測量業務	北陸地方整備局管内	航空レーザ計測 1式	8ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	総合評価落札方式 R7補正
20	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和8年度白山砂防管内砂防設備設計業務	金沢河川国道事務所	本業務は、白山砂防管内における砂防堰堤や工事用道路等の設計を行うものである。	9ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	総合評価落札方式 R7補正
21	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度国道249号中層地区橋梁詳細設計その1業務	能登復興事務所管内	橋梁詳細設計 1橋	14ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式
22	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和7年度国道249号中層地区橋梁詳細設計その2業務	能登復興事務所管内	橋梁詳細設計 1橋	14ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	総合評価落札方式
国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和7年12月25日 時点 ] (第4四半期)										
23	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7年度石川海岸撮影・図化業務	石川県白山市～加賀市	撮影 一式、数値図化 一式、打合わせ 一式	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	測量	第4四半期	第4四半期追加案件
24	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7・8年度手取川ダム水辺現地調査(鳥類)業務	石川県白山市女原地先他	・鳥類調査 ・魚類環境DNA調査	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件 当初0国債
25	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7・8年度手取川・梯川河川管理施設監理検討業務	手取川・梯川直轄管理区間	・河川の状況把握 ・堤防点検実施計画書(案)の作成 ・巡視結果報告(案)の作成 ・点検結果評価(案)の作成 ・現地調査確認 ・河川カルテの登録	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期追加案件 当初0国債
26	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興事務所470号事業認定申請図書作成業務	石川県輪島市横地町 石川県輪島市三井町本江	現地踏査 1業務 現地調査等(4.0km以上6.0km未満 関連無) 資料の収集及び作成(4.0km以上6.0km未満 関連無) 調査書の作成(4.0km以上6.0km未満 関連無) 添付図面の作成(4.0km以上6.0km未満 関連無)	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	補償関係コンサルタント業務	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
27	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興事務所用地調査等業務	石川県珠洲市 石川県輪島市	現地踏査 1業務 権利者確認調査 20人 境界確認 1万平米 補助基準点の設置1万平米 境界測量 1万平米 用地実測図作成 1万平米 境界点間測量 1万平米 面積計算 1万平米 建物調査(木造)1棟 立木調査(用材林 急傾斜) 2000平米	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	補償関係コンサルタント業務	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
28	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度珠洲地区地すべり施設計画検討業務	石川県珠洲市	地すべり防止工事基本計画作成 1式 地すべり施設台帳作成 1式 施設の長寿命化計画 1式 維持管理計画の立案 1式	9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	第4四半期追加案件

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
29	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興事務所(河川)事業計画検討業務	石川県七尾市	資料収集・整理 1式 関係機関等協議補助 1式 事業計画監理 1式	12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	第4四半期追加案件
30	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	令和7・8年度金沢河川国道道路防災点検業務	金沢河川国道事務所管内	地質調査業務 1式 一般構造物設計 1式 道路防災点検 1式	13ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第4四半期	総合評価落札方式
31	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度珠洲地区地すべり観測業務	石川県珠洲市	・地すべり観測 1式 ・機器保守管理 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
32	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興河川詳細設計業務	石川県輪島市 石川県珠洲市	附帯構造物(樋管)設計 1式 護岸修正設計 1式	11ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
33	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興(河川)地質調査業務	石川県輪島市 石川県珠洲市	機械ボーリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 解析等調査 1式	8ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
34	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興(河川)施設設計(その1)業務	石川県輪島市 石川県珠洲市	場所打ち法枠詳細設計 1式 護岸詳細設計 1式 道路詳細設計 1式	10ヶ月	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式
35	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興(河川)測量(その1)業務	石川県輪島市	平面測量 1式 路線測量 1式	8ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 一括審査方式(令和8年度能登復興(河川)測量(その2)業務)
36	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興(河川)測量(その2)業務	石川県珠洲市	平面測量 1式 路線測量 1式	8ヶ月	簡易公募型競争	測量	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 一括審査方式(令和8年度能登復興(河川)測量(その1)業務)
37	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興(砂防)塚田川地質調査業務	石川県輪島市	機械ボーリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 解析等調査 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 一括審査方式(令和8年度能登復興(砂防)塚田川地質調査業務)
38	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度能登復興(砂防)町野川地質調査業務	石川県輪島市	機械ボーリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 解析等調査 1式	9ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式 一括審査方式(令和8年度能登復興(砂防)塚田川地質調査業務)
39	国土交通省 北陸地方整備局	能登復興事務所	令和8年度輪島地区砂防・地すべり観測業務	石川県輪島市	・砂防観測 1式 ・地すべり観測 1式 ・機器保守管理 1式	12ヶ月	簡易公募型競争	地質調査業務	第1四半期	第4四半期追加案件 総合評価落札方式

農林水産省 北陸農政局 [ 令和 8 年 1 月 9 日 時点 ]

40	農林水産省 北陸農政局		特定災害復旧事業 石川農地海岸地区・稲舟地区事業管理支援その2業務		事業進捗管理に関する業務等(デュア型CM方式)1式 (管理技術者1名、主任技術者1名、担当技術者1名予定)	約12ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
41	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所水見地区土地調査等その4業務		土地調査等 1式	約3ヶ月	簡易公募型競争入札方式	補償コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
42	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 農業水利ストック情報データベースシステム入力業務		維持管理情報等の入力 1式	約3ヶ月	簡易公募型競争入札方式	建設コンサルタント	第3四半期 (概ね11月を予定)	
43	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区事業計画書作成他業務		事業計画書策定、費用対効果精査 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
44	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区営農計画検討他業務		営農計画案作成、受益面積更新 1式	約9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね5月を予定)	済み
45	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区新江尋水路基本設計補足検討他業務		基本設計補足検討 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
46	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区丘陵排水機場基本設計補足検討他業務		基本設計補足検討 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
47	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区十二町湯排水機場構造検討他業務		排水機場構造検討 1式	約10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね5月を予定)	済み
48	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区整備計画検討他業務		整備計画検討 1式	約9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
49	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 早月川地区水利使用検討業務		水利使用検討 1式	約8ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み(取りやめ)
50	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 小矢部川地区・射水平野地区管理規程検討業務		管理規程検討、流量観測、図面CAD化 1式	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
51	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区事業計画書補足検討他その2業務		事業計画書補足、営農計画案補足 1式	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
52	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 常願寺川地区施設状況等調査検討他業務		施設状況等調査 1式	約6ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
53	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 射水平野地区施設機能診断業務		機能診断 1式	約7ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
54	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区施設機能診断業務		機能診断 1式	約5ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第3四半期 (概ね10月を予定)	履行期間、入札予定時期
55	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 加賀三湖地区表面被覆工法モニタリング調査業務		モニタリング調査 1式	約4ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第3四半期 (概ね11月を予定)	履行期間、入札予定時期
56	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 早月川地区水利使用検討他業務		基礎諸元の調査、図面のCAD化 1式	約7ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね7月を予定)	済み
57	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和7年度鋼矢板水路腐食対策検討(その3)業務		マニュアルの改訂検討、資料収集・作成 1式	約9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
58	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和7年度土地改良施設管理基準(排水機場)改定検討業務		管理基準改定の検討1式	約6ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね9月を予定)	済み(取りやめ)
59	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和7年度土地改良施設管理基準(排水機場)改定業務		管理基準改定の検討1式	約5ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第3四半期 (概ね10月を予定)	新規追加
60	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和7年度設計材料単価実態調査業務		資材価格調査(定期、随時調査) 1式	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
61	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区現場技術その2業務		現場監督補助等1式(現場技術員1名予定)	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
62	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区現場技術その2業務		現場監督補助等1式(現場技術員3名予定)	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
63	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区現場補償その1業務		補償業務補助等1式(現場補償技術員1名予定)	約11ヶ月	一般競争入札方式	補償コンサルタント	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
64	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和7年度施設機械設備設計施工技術支援業務		施設機械工事における設計・施工に関する技術支援 1式	約9ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
65	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 設計基準「水路工」資料検討業務		設計基準改定の検討1式	約6ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	済み
66	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和7年度歩掛調査等解析業務		歩掛解析(施工歩掛調査)1式	約6ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね9月を予定)	済み
67	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 稲舟地区地すべり対策計画検討他業務		対策工計画検討他 1式	約5ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第2四半期 (概ね9月を予定)	済み
68	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 宇ノ気排水機場建物事前調査業務		建物事前調査 1式	約6ヶ月	簡易公募型競争入札方式	補償コンサルタント	第2四半期 (概ね8月を予定)	入札予定時期
69	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 潟端北排水機場地質調査業務		地質調査 1式	約5ヶ月	簡易公募型競争入札方式	地質調査	第2四半期 (概ね9月を予定)	新規追加
70	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 環境配慮モニタリング調査(その6)業務		環境調査 1式	約10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
71	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 営農推進検討業務		資料収集 1式	約9ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね6月を予定)	済み
72	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟周辺地区排水機場他総合技術(その6)業務		協議資料作成 1式	約10ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	第1四半期 (概ね4月を予定)	済み
73	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業現場技術(その7)業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	約23ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
74	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業現場技術(その8)業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	約23ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
75	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業現場技術(その9)業務		現場監督補助等 1式 (現場技術員 1名予定)	約23ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	令和6年度第4四半期 (概ね3月を予定)	済み
76	農林水産省 北陸農政局		河北潟周辺農地防災事業 潟端北排水機場実施設計業務		実施設計 1式	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	
77	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 水見地区十二町潟排水機場増設機場地実施設計業務		実施設計 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
78	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所水見地区費用対効果算定他業務		費用対効果精査 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	
79	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区施設整備計画検討他業務		施設整備計画検討 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	
80	農林水産省 北陸農政局	西北陸土地改良調査管理事務所	西北陸土地改良調査管理事務所 坂井北部地区事業計画補足検討他業務		事業計画補足検討、費用対効果精査 1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	
81	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 鋼矢板水路腐食対策検討(その4)業務		マニュアルの改訂、資料収集・作成1式	約11ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	
82	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	土地改良技術事務所 令和8年度設計材料単価実態調査業務		資材価格調査(定期、随時調査) 1式	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	
83	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区現場補償その2業務		補償業務補助等1式(現場補償技術員1名予定)	約9ヶ月	一般競争入札方式	補償コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	
84	農林水産省 北陸農政局	北陸農政局土地改良技術事務所	特定災害復旧事業 石川農地海岸地区現場技術その3業務		現場監督補助等1式(現場技術員3名予定)	約11ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	R8発注予定 令和7年度第4四半期 (概ね3月を予定)	
85	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 八田排水機場他施設用地測量業務		用地測量 1式	約6ヶ月	簡易公募型競争入札方式	測量	R8発注予定 第2四半期 (概ね7月を予定)	
86	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 大浦排水機場地質調査業務		地質調査 1式	約5ヶ月	簡易公募型競争入札方式	地質調査	R8発注予定 第2四半期 (概ね9月を予定)	
87	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 環境配慮モニタリング調査(その7)業務		環境調査 1式	約10ヶ月	簡易公募型プロポーザル方式	建設コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	
88	農林水産省 北陸農政局	河北潟周辺農地防災事業所	河北潟周辺農地防災事業 河北潟周辺地区排水機場他総合技術(その7)業務		協議資料作成、建築工事監理等1式	約10ヶ月	一般競争入札方式	建設コンサルタント	R8発注予定 第1四半期 (概ね4月を予定)	
海上保安庁 第九管区海上保安本部 [ 令和 8 年 1 月 9 日 時点 ]										
89	海上保安庁 第九管区海上保安本部	整備課	遠い埼行者礁照射灯設計	石川県珠洲市(遠埼)	照射灯移設設計	約8ヶ月	一般競争入札	測量及び建設コンサルタント	令和8年2月	
国土交通省 大阪航空局 [ 令和 8 年 1 月 時点 ]										
90	国土交通省 大阪航空局		小松空港地下埋設物調査	小松市浮柳町(小松空港)	小松空港ターミナル地区の地下構造物を対象として、地下構造物の変状・異常等を把握し、健全性の評価を行うとともに、今後の課題と解決策等のとりまとめを行うものである。 レーダー探査 1式	約2ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
91	国土交通省 大阪航空局		空港車両脱炭素化検討調査業務	大阪市大手前(大阪航空局) 小松市浮柳町(小松空港) 八尾市空港(八尾空港) 境港市佐斐神町(米子(美保)空港) 三原市本郷町(広島空港) 岩国市旭町(岩国空港) 松茂町豊久(徳島空港) 高松市香南町(高松空港) 松山市南吉田町(松山空港) 南国市物部(高知空港) 福岡市博多区雀居(福岡空港) 北九州市小倉南区空港北町(北九州空港) 大村市箕島町(長崎空港) 益城町(熊本空港) 国東市武蔵町(大分空港) 宮崎市大字赤江(宮崎空港) 霧島市清辺町(鹿児島空港) 那覇市安次嶺(那覇空港)	空港車両の脱炭素化に向けて、各空港におけるEV・FCV車両導入計画を把握し、充電設備の設置場所や電力供給方法の検討調査を行う業務	約12ヶ月	一般競争入札	建設コンサルタント	第4四半期	第4四半期
石川県 [ 令和 8 年 2 月 13 日 時点 ] ( 補正 )										
92	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 貴重動植物追跡調査業務委託	輪島市三井町洲衛～能登町字太田原	貴重動植物追跡調査 N=1式	300日	指名競争	建設コンサルタント	R8第1四半期	追加
93	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 河川水質調査業務委託	輪島市三井町洲衛～能登町字太田原	河川水質調査 N=1式	300日	指名競争	地質調査	R8第1四半期	追加
94	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 支障立木調査業務委託	輪島市三井町中 外	支障立木調査 N=1式	150日	指名競争	測量	R8第1四半期	追加
95	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 基本施設(測量)業務委託	輪島市三井町洲衛	基本施設測量 N=1式	150日	指名競争	測量	R8第1四半期	追加
96	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 配光測定装置LED化業務	輪島市三井町洲衛	配光測定装置LED化 1式	80日	随意契約	その他	R8第1四半期	変更(時期)
97	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 白木峠線 環境調査業務その2	小松市津江町 地内	環境調査業務 一式	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
98	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 安谷線 環境調査業務	小松市大杉町 地内	環境調査業務 一式	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
99	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 保安林総合改良事業 山口地区 測量設計業務	能美市山口町 地内	測量業務 一式、設計業務 一式	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
100	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 防災林造成事業 塩浜地区 測量設計業務その2	加賀市塩浜町 地内	測量業務 一式、設計業務 一式	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
101	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 換地業務	能美市五間堂町・中庄町 地内	換地業務 一式	300日	随意契約	その他	R8第1四半期	追加
102	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 換地業務	小松市林町・戸津町・下粟津町 地内	換地業務 一式	300日	随意契約	その他	R8第1四半期	追加
103	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 吉岡地区 測量設計業務	白山市河内町吉岡地内	溪間工測量設計 一式	210日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
104	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 復旧治山事業 吉岡地区 地質調査業務	白山市河内町吉岡地内	地質調査 一式	150日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
105	石川県	石川農林総合事務所	令和8年度 緊急総合地すべり防止事業 西山地区 観測業務	白山市白峰地内	観測業務 一式	210日	指名競争	地質調査	R8第1四半期	追加
106	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 保安林総合改良事業 大島地区 測量設計業務	志賀町大島 地内	測量設計 一式	120日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
107	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 深田地区 測量調査設計業務	輪島市門前町深田 地内	山腹工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
108	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 敷戸地区 測量設計業務	輪島市町野町敷戸 地内	溪間工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
109	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 敷戸地区 地質調査業務	輪島市町野町敷戸 地内	調査ボーリング N=1式	210日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加
110	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 浦上(中屋)地区 測量設計業務	輪島市門前町浦上(中屋) 地内	溪間工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
111	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 浦上(中屋)地区 地質調査業務	輪島市門前町浦上(中屋) 地内	調査ボーリング N=1式	210日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加
112	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 寺地地区 測量設計業務	輪島市町野町寺地 地内	溪間工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
113	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 寺地地区 地質調査業務	輪島市町野町寺地 地内	調査ボーリング N=1式	210日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加
114	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 徳成谷内地区 測量設計業務	輪島市町野町徳成谷内 地内	山腹工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
115	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 南時国地区 測量調査設計業務	輪島市町野町南時国 地内	山腹工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
116	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 小泉地区 測量調査設計業務	輪島市三井町小泉 地内	山腹工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
117	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 東中尾地区 測量調査設計業務	輪島市東中尾町 地内	山腹工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
118	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 下山地区 測量設計業務	輪島市下山町 地内	溪間工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
119	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 下山地区 地質調査業務	輪島市下山町 地内	調査ボーリング N=1式	210日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加
120	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 大切地区 測量調査設計業務	輪島市門前町大切 地内	山腹工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
121	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 真浦地区 測量設計業務	珠洲市真浦町 地内	溪間工設計 N=1件	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
122	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 治山激甚災害対策特別緊急事業 真浦地区 地質調査業務	珠洲市真浦町 地内	調査ボーリング N=1式	210日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加
123	石川県	南加賀土木総合事務所	こおろぎ 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)委託業務	加賀市山中温泉こおろぎ町 地内	用地測量 N=1式	250日	指名競争	測量	R7第4四半期	追加
124	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道荒木田原町線 道路災害防除工事(調査)設計業務委託	加賀市熊坂町 地内	盛土のり面調査 N=3箇所	180日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加
125	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川新堀川(柴山湯)広域河川改修工事(調査)業務委託(圧密沈下観測)	加賀市片山津温泉 地内外	圧密沈下観測 N=1式	300日	指名競争	地質調査	R8第1四半期	追加
126	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(調査)業務委託(地質調査)	能美市吉原町 地内	地質調査 N=1式	150日	指名競争	地質調査	R8第1四半期	追加
127	石川県	石川土木総合事務所	(都)金沢小松線 街路整備工事(測量)業務委託(用地測量その3)	白山市村井町～宮丸町 地内	用地測量 N=1式	150日	指名競争	測量	R7第4四半期	追加
128	石川県	石川土木総合事務所	(都)金沢小松線 街路整備工事(測量)業務委託(用地測量その4)	白山市村井町～宮丸町 地内	用地測量 N=1式	150日	指名競争	測量	R7第4四半期	追加
129	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道鶴来水島美川線 道路災害防除工事(設計)業務委託	白山市鶴来朝日町 地内	法面設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	R8第1四半期	追加
130	石川県	県央土木総合事務所	一般県道 黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地下水位観測その2)	かほく市宇気 地内	地下水位観測N=1式	180日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加
131	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路観音堂辰巳線 街路整備(防災安全)工事(設計)業務委託	金沢市末町～辰巳町 地内	擁壁詳細設計N=1式	180日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
132	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 災害に強い道路整備(冠水対策)工事(設計)業務委託(月浦アンダー)	金沢市堅田町～月浦町	冠水対策検討N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
133	石川県	県央土木総合事務所	一般県道高松内灘線 県単道路改良工事(設計)業務委託	かほく市大崎～内灘町西荒屋	道路現況調査 N=1式	200日	指名競争	建設コンサルタント	R8第1四半期	追加
134	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 道路災害防除工事(設計)業務委託	金沢市清水谷町地内	法面詳細設計N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	R8第1四半期	追加
135	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 道路災害防除工事(調査)業務委託	金沢市清水谷町地内	ボーリング調査N=1式	150日	指名競争	地質調査	R8第1四半期	追加
136	石川県	中能登土木総合事務所	熊木川 広域河川河川工事(設計)業務委託	七尾市中島町浜田～谷内 地内	事業効果再検討 N=1式	120日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
137	石川県	中能登土木総合事務所	湊谷内 通常砂防工事(環境調査)業務委託(その2)	羽咋市鹿島路町 地内	環境調査N=1式	150日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
138	石川県	中能登土木総合事務所	鳥越 地すべり対策工事(調査)業務委託(その2)	七尾市中島町鳥越 地内	地すべり観測N=1式	360日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
139	石川県	中能登土木総合事務所	福水 地すべり対策工事(調査)業務委託(その2)	羽咋市福水町 地内	地すべり観測N=1式	360日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加
140	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(調査)業務委託(その2)	羽咋市神子原町 地内	地すべり観測N=1式	360日	指名競争	地質調査	R7第4四半期	追加
141	石川県	中能登土木総合事務所	福浦 急傾斜地崩壊防止施設 メンテナンス工事(設計)業務委託	志賀町福浦港 地内	法面工詳細設計N=1式	270日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
142	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴屋 急傾斜地崩壊対策工事(設計)業務委託	輪島市町野町鈴屋 地内	急傾斜地崩壊対策施設詳細設計N=1式	360日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	追加
143	石川県	奥能登土木総合事務所	夕陽ヶ丘 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市堀町 地内	地すべり観測N=1式	360日	指名競争	地質調査	R8第1四半期	追加
144	石川県	奥能登土木総合事務所	和田 地すべり対策工事(調査)業務委託	輪島市門前町和田 地内	地すべり観測N=1式	360日	指名競争	地質調査	R8第1四半期	追加
145	石川県	道路整備課	消雪遠隔制御装置通信システム構築業務委託	石川県石川県内全域	消雪遠隔制御装置の一元的のシステム構築	330日	指名競争	その他	R7第4四半期	追加
146	石川県	金沢港湾事務所	金沢港ふ頭用地整備工事(測量)業務委託	金沢市大野町新町地内外	現地測量N=1式	60日	指名競争	測量	R7第4四半期	発注済
147	石川県	金沢港湾事務所	金沢港ふ頭用地整備工事(設計)業務委託(その1)	金沢市大野町新町地内	実施設計N=1式	60日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	発注済
148	石川県	金沢港湾事務所	金沢港ふ頭用地整備工事(設計)業務委託(その2)	金沢市湊3丁目地内	実施設計N=1式	60日	指名競争	建設コンサルタント	R7第4四半期	発注済
149	石川県	営繕課	輪島塗若手人材養成施設整備工事基本設計委託	輪島市水守町 地内	W造2階建等、延床面積約2300m2の養成施設の新築	300日	随意契約	建築(設備)設計	R8第1四半期	追加
150	石川県	庶務課	能美特別支援学校(仮称)新校舎建設工事に係る駐車場実施設計業務委託	能美市吉光町	能美特別支援学校の駐車場等の実施設計	90日	指名競争	建設コンサルタント	R8第1四半期	追加・紙入札(予定)
151	石川県	会計課	警察署庁舎改修工事実施設計委託	穴水町川島 地内	RC造4階建て延べ床面積1702m2の設備及び建築改修の実施設計	120日	指名競争	建築(設備)設計	R7第4四半期	追加
石川県〔令和8年1月時点〕(第4四半期)										
152	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11806・11807・11808号 一般県道五十洲電部田線道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市門前町浦上 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
153	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11696号・11697号・11698号・11699号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市釜屋谷町～下山町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
154	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11700号・11701号・11702号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市下山町～大沢町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
155	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11703号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市大沢町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
156	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11704号・11705号・11706号・11707号・11708号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(測量)業務委託 (用地測量)	輪島市大沢町～門前町浦上 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
157	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11708号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事 (測量)業務委託(用地測量)	輪島市上山町～門前町浦上 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
158	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11621・11622号 一般国道249号 道路災害復旧工 事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市門前町浦上 地内 外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
159	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (測量)業務委託(用地測量その1)	輪島市門前町原～門前町能納屋 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
160	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11656号 主要地方道穴水門前線 道路災害復旧工事 (測量)業務委託(用地測量その2)	輪島市門前町能納屋～門前町本市 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
161	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11627号・11628号・11629号・11630号 主要地方 道七尾輪島線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測 量)	輪島市三井町小泉～熊野町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
162	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11646号・11647号・11648号 主要地方道宇出津町 野線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市町野町北円山～町野町曾々木 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
163	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11847号・11848号・11849号 一般県道柳田里線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市町野町金蔵～里町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
164	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11712号・2016号・2017号 主要地方道珠洲里線 道 路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市西山町～東院内町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
165	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11856号・11857号・11858号 一般県道金蔵川西線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	輪島市町野町金蔵～町野町川西 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
166	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島富来線 外 いしかわの優しい美知整備工事 (設計)業務委託(発生日処理計画)	輪島市輪島市内一円(門前町を除く)	発生日処理計画検討N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
167	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 いしかわの優しい美知整備工事 (設計)業務委託(発生日処理計画)	輪島市門前町内 一円	発生日処理計画検討N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
168	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11892号 一般国道249号 橋梁災害復旧工事(調査)業務 委託(建物調査)	輪島市門前町本市 地内	建物調査N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
169	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託 (輪島バイパス)	輪島市宅田町～小伊勢町	路線測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
170	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託 (輪島バイパス)	輪島市宅田町～小伊勢町	道路修正設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
171	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11697号・11698号 主要地方道輪島浦上線 道路災 害復旧工事(設計)業務委託(トンネル詳細設計)	輪島市輪入町～下山町 地内	トンネル詳細設計N=1式	450日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
172	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11697号・11698号 主要地方道輪島浦上線 道路災 害復旧工事(調査)業務委託(トンネル地質調査)	輪島市輪入町～下山町 地内	地質調査N=1式	270日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
173	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11697号・11698号 主要地方道輪島浦上線 道路災害復旧工事(調査)業務委託(トンネル地質調査その2)	輪島市編入町～下山町 地内	地質調査N=1式	270日間	指名競争	地質調査	第3四半期	追加
174	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 広告景観向上計画策定業務委託	輪島市河井町 地内外	景観向上計画策定(先行調査)業務 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
175	石川県	奥能登土木総合事務所	輪島港 改修(物揚場(-4.0m))工事(詳細設計)	輪島市河井町 地先	詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
176	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 鹿磯漁港 災害復旧工事(設計)業務委託(埋立資料作成)	輪島市門前町鹿磯 地先	埋立資料作成N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
177	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	輪島市長井町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
178	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	輪島市光浦町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
179	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	輪島市熊野町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
180	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道輪島浦上線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その3)	輪島市熊野町 地内	トンネル定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
181	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その4)	輪島市光浦町 地内	トンネル定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
182	石川県	奥能登土木総合事務所	北河内ダム 長寿命化計画見直し業務委託	能登町字五十里 地内	長寿命化計画見直しN=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
183	石川県	奥能登土木総合事務所	ハヶ川ダム 長寿命化計画見直し業務委託	輪島市門前町地原～定広 地内	長寿命化計画見直しN=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
184	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲穴水線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル照明灯更新工)	能登町字太田原 地内	能都太田原1号トンネル トンネル照明施設詳細設計N=1箇所(L=262m)	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
185	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲穴水線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	能登町字黒川 地内外	橋梁定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
186	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道珠洲穴水線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その5)	穴水町字波志借 地内外	橋梁定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
187	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その6)	穴水町字大町 地内外	橋梁定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
188	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その7)	能登町字宇出津山分 地内外	橋梁定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
189	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道内浦柳田線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その8)	能登町字上町 地内外	橋梁定期点検N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
190	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(大型カルバート定期点検)	能登町宇出津山分 地内外	大型カルバート定期点検N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
191	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(門型標識定期点検)	穴水町宇川島 地内外	門型標識定期点検N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
192	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その1)	穴水町宇乙ヶ崎 地内	トンネル定期点検N=2施設	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
193	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その2)	穴水町宇七海 地内	トンネル定期点検N=3施設	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
194	石川県	奥能登土木総合事務所	宇出津港 公有水面埋立免許願書作成業務委託	能登町宇宇出津 地内	埋立資料作成 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
195	石川県	奥能登土木総合事務所	6災710号外 宇出津港 港湾災害復旧工事(調査)業務委託(工損調査)	能登町宇宇出津 地内	工損事前調査 N=9棟	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
196	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道穴水筋地線外 いしかわ優しい美知整備工事(設計)業務委託(発生土処理計画)	能登町宇宇加塚 地内外	発生土処理計画検討 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
197	石川県	奥能登土木総合事務所	道の駅の防災機能強化基本設計委託(桜峠)	能登町宇宇当目 地内	基本設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
198	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外(鳳珠郡管内) 道路交通情勢調査	能登町宇宇出津外	交通量調査 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
199	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道 能都穴水線(甲大橋) 災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	穴水町宇宇甲 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
200	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道 内浦柳田線 外 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町宇宇上町 地内外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
201	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11668号外 主要地方道 珠洲穴水線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町宇宇五十里 地内外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
202	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11666号-2工区 主要地方道 珠洲穴水線外 災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町宇宇桐畑~小間生 地内外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	削除
203	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11841号-2工区 一般県道道 五十里深見線外 災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町宇宇五十里 地内外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	削除
204	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11827号-1工区外 一般県道道 与呂見藤波線 災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町宇宇当目 地内外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	削除
205	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11682号-4工区 主要地方道 能都内浦線外 災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町宇宇羽根 地内外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	削除
206	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号(舟渡橋)外 発注者支援業務(積算技術)業務委託	穴水町宇宇七海 地内外	積算委託 N=1式	90日間	指名競争	その他	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
207	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道七尾輪島線(平野橋)外 発注者支援業務(積算技術)業務委託	穴水町字地藏坊～平野 地内外	積算委託 N=1式	90日間	指名競争	その他	第3四半期	発注済
208	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道内浦柳田線(上町高架橋)外 発注者支援業務(積算技術)業務委託	能登町字上町 地内外	積算委託 N=1式	90日間	指名競争	その他	第3四半期	発注済
209	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道能都内浦線(真脇大橋)外 発注者支援業務(積算技術)業務委託	能登町字真脇 地内外	積算委託 N=1式	90日間	指名競争	その他	第3四半期	発注済
210	石川県	奥能登土木総合事務所	一般県道五十里深見線(北河内トンネル)外 発注者支援業務(積算技術)業務委託	能登町字北河内 地内外	積算委託 N=1式	90日間	指名競争	その他	第3四半期	発注済
211	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-5工区 一般国道249号外 災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字鶴川 地内	用地測量 A=1ha	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
212	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号-7工区 一般国道249号外 災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字七見 地内	用地測量 A=1ha	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
213	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号-6工区外 一般国道249号外 災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字宇出津山分 地内外	用地測量 A=1ha	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
214	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11682号-5、8工区 主要地方道 能都内浦線 災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字羽根 地内	用地測量 A=3ha	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
215	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11676号-14工区 主要地方道 能都内浦線 災害復旧工事(建物調査)業務委託	穴水町字甲 地内	建物調査 N=3件	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
216	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川真名井川外 河川災害復旧工事(建物調査)業務委託(工損事前調査)	穴水町字川島 地内外	工損事前調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
217	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 二級河川松波川外 河川災害復旧工事(建物調査)業務委託(工損事前調査)	能登町字松波 地内外	工損事前調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
218	石川県	奥能登土木総合事務所	中斉 地すべり対策工事(調査)業務委託	能登町字中斉 地内	地すべり観測業務N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
219	石川県	奥能登土木総合事務所	北河内 地すべり対策工事(調査)業務委託	能登町字北河内 地内	地すべり観測業務N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
220	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8199号 城山 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	穴水町字川島 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
221	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8157号 市之瀬 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字市之瀬 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
222	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8170号 川原2号 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字宇出津 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
223	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8181号 藤波 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字藤波 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
224	石川県	奥能登土木総合事務所	鈴ヶ嶺 地すべり対策工事(調査)業務委託	能登町字鈴ヶ嶺 地内	地すべり観測業務N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
225	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8156号 久田 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字久田 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
226	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8200号 小木元町 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字小木 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
227	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8204号 蓮花坊 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字当目 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
228	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8205号 中組 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字当目 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
229	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8273号 久田 地すべり防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字久田 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
230	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8182号 藤波2 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字藤波 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
231	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8180号 小間生 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字小間生 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	削除
232	石川県	奥能登土木総合事務所	前波川外 緊急県単河川防災工事(測量)業務委託(用地測量)	穴水町字前波 地内外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
233	石川県	奥能登土木総合事務所	町野川外 緊急県単河川防災工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字柳田 地内外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
234	石川県	奥能登土木総合事務所	白丸川外 緊急県単河川防災工事(測量)業務委託(用地測量)	能登町字白丸 地内外	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
235	石川県	奥能登土木総合事務所	穴水海岸外 発注者支援業務(積算技術)業務委託	穴水町字中居～中居南 地内外	積算業務N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
236	石川県	奥能登土木総合事務所	川浦 地すべり対策工事(調査)業務委託	珠洲市川浦町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
237	石川県	奥能登土木総合事務所	長橋 地すべり対策工事(調査)業務委託(A1ブロック)	珠洲市長橋町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	360日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
238	石川県	奥能登土木総合事務所	真浦 地すべり対策工事(調査)業務委託(3-1-1ブロック)	珠洲市真浦町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	360日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
239	石川県	奥能登土木総合事務所	東山中 地すべり対策工事(調査)業務委託(I-1、I-2、H-2ブロック)	珠洲市東山中町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	360日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
240	石川県	奥能登土木総合事務所	南山 地すべり対策工事(調査)業務委託(A1ブロック)	珠洲市若山町南山 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	360日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
241	石川県	奥能登土木総合事務所	洲崎 地すべり対策工事(調査)業務委託(A1-1、C1-1、C4ブロック)	珠洲市折戸町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式	360日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
242	石川県	奥能登土木総合事務所	中谷内 地すべり激基災害対策特別緊急工事(調査)業務委託	珠洲市大谷町 地内	地すべり観測・解析業務N=1式、詳細設計N=1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
243	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2416号 主要地方道大谷狼煙飯田線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市高屋町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
244	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2383号・2384号・2417号 主要地方道大谷狼煙飯田線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市高屋町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
245	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2457号 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市宝立町柏原 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
246	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2385号 主要地方道大谷狼煙飯田線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市高屋町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
247	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2430号・2431号 主要地方道折戸飯田線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市正院町飯塚 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
248	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2404号 一般県道高屋出田線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市若山町鈴内 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
249	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2475号・2476号・2477号 大谷狼煙飯田線外 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市折戸町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
250	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2458号・2459号 主要地方道珠洲穴水線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市宝立町柏原 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
251	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2424号 一般県道上黒丸大谷線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市若山町上黒丸 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
252	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2420号 一般県道若山上戸線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市若山町上黒丸 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
253	石川県	奥能登土木総合事務所	6災2419号 主要地方道大谷狼煙飯田線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市馬線町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
254	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 いしかわの優しい美知整備工事(調査)業務委託(建物調査)	珠洲市若山町出田 地内	建物調査N=1棟	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
255	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道大谷狼煙飯田線 外 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託(発生土処理計画)	珠洲市管内一円	発生土処理計画検討N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
256	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道折戸飯田線 いしかわの優しい美知整備工事(調査)業務委託(建物調査)	珠洲市折戸町 地内	建物調査N=1棟	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
257	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道蛸島港線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(用地測量)	珠洲市蛸島町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
258	石川県	奥能登土木総合事務所	主要地方道蛸島港線 いしかわの優しい美知整備工事(調査)業務委託(建物調査)	珠洲市蛸島町 地内	建物調査N=3棟	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
259	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	珠洲市長橋町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
260	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	珠洲市宝立町春日野 地内外	橋梁定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
261	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検)	珠洲市宝立町輪島 地内	トンネル定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
262	石川県	奥能登土木総合事務所	一般国道249号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(大型カルバート定期点検)	珠洲市宝立町宗玄 地内外	大型カルバート定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
263	石川県	奥能登土木総合事務所	珠洲西海岸 県単海岸防災工事(測量)業務委託(海岸測量)	珠洲市珠洲市仁江町	海岸測量 N=1式	90日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
264	石川県	奥能登土木総合事務所	小屋ダム・ハヶ川ダム・北河内ダム管理業務委託(堆砂測量)	珠洲市珠洲市宝立町柏原	ダム堆砂測量 N=1式(3ダム)	90日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
265	石川県	道路建設課	主要地方道金沢田鶴浜線ほか 道路交通量調査業務委託	石川県	交通量調査 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
266	石川県	道路建設課	道路交通情勢調査(道路現況調査)業務委託	石川県	交通量調査 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
267	石川県	道路建設課	主要地方道金沢湯涌福光線県道道路調査業務委託	金沢市板ヶ谷町～横谷町	整備効果検討 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
268	石川県	道路建設課	地域高規格道路小松白川連絡道路調査検討業務委託	白山市	ヒアリング調査 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
269	石川県	道路建設課	いしかわの道パンフレット検討業務委託	石川県石川県内全域	いしかわの道パンフレット検討 N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
270	石川県	道路整備課	道路台帳システムデータ修正業務	石川県石川県内全域	道路台帳システムデータ修正N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
271	石川県	道路整備課	横断歩道橋長寿命化修繕計画策定業務委託	石川県石川県内全域	横断歩道橋長寿命化修繕計画策定N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
272	石川県	道路整備課	大型カルバート長寿命化修繕計画策定業務委託	石川県石川県内全域	大型カルバート長寿命化修繕計画策定N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
273	石川県	道路整備課	門型標識長寿命化修繕計画策定業務委託	石川県石川県内全域	門型標識長寿命化修繕計画策定N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
274	石川県	道路整備課	橋梁カルテシステムデータ修正業務委託	石川県石川県内全域	橋梁カルテシステムデータ修正業務N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
275	石川県	道路整備課	いしかわ里山里海サイクリングルート利用促進施策検討 業務委託	石川県石川県内全域	利用促進施策検討業務N=1式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
276	石川県	道路整備課	交通安全緊急実行計画(調査)業務委託	石川県石川県内全域	交通事故調査N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
277	石川県	道路整備課	緊急輸送道路ネットワーク検証 業務委託	石川県石川県内全域	緊急輸送道路ネットワーク検証 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
278	石川県	道路整備課	道路情報便覧更新データ作成及び入力 業務委託	石川県石川県内全域	道路情報便覧更新データ作成及び入力 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
279	石川県	道路整備課	道路啓開計画策定業務委託	石川県石川県内全域	道路啓開計画策定業務 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
280	石川県	河川課	辰巳ダム 貯水池内斜面観測業務委託	金沢市上辰巳町～熊走町 地内	斜面観測 N=1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
281	石川県	河川課	ダム測量調査業務委託(その1)	小松市赤瀬町 地内外2箇所	ダム測量調査 N=1式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
282	石川県	河川課	ダム測量調査業務委託(その2)	金沢市二又新町 地内外2箇所	ダム測量調査 N=1式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
283	石川県	河川課	ダム貯水池水質分析調査業務委託	加賀市山中温泉我谷町 地内外7箇所	水質分析 N=1式	240日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
284	石川県	河川課	情報基盤緊急整備工事(設計)業務委託	小松市今江町地内外	雨量解析N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
285	石川県	河川課	辰巳ダム・新内川ダム 長寿命化計画見直し業務委託	金沢市相合谷町 地内外	長寿命化計画見直し N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
286	石川県	河川課	河川管理施設台帳システム整備 業務委託	金沢市直江南2丁目 地内外	河川台帳附図整理N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
287	石川県	河川課	高潮浸水想定区域検討業務委託	石川県県内一円	高潮浸水想定区域図作成 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
288	石川県	河川課	能登半島沿岸 海岸保全基本計画検討業務委託	石川県能登半島沿岸一円	海岸保全基本計画の検討 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
289	石川県	河川課	二級河川犀川 犀川転倒堰外24施設 長寿命化計画(変更)策定業務委託	金沢市千日町 地内 外	河川管理施設長寿命化計画変更とりまとめ N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
290	石川県	河川課	赤瀬ダム 堰堤改良工事(設計)業務委託(施工計画検討)	小松市赤瀬町 地内	施工計画検討 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
291	石川県	河川課	赤瀬ダム 堰堤改良工事(設計)業務委託(電気設備)	小松市赤瀬町 地内	電気設備設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
292	石川県	河川課	河川管理施設台帳システム整備 業務委託(その2)	小松市白江町 地内外	河川現況台帳整備 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
293	石川県	河川課	雨水排水協議管理システム構築業務委託	金沢市鞍月1丁目 地内	雨水排水協議管理システム構築 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
294	石川県	港湾課	金沢港 県単航路地安全対策工事(設計)業務委託	金沢市金沢港港内一円	船舶航行安全対策検討調査 N=1式	180日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
295	石川県	砂防課	砂防基礎調査(測量)業務委託(その1)	輪島市河井町地内外	砂防基礎図作成 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
296	石川県	砂防課	砂防基礎調査(測量)業務委託(その2)	珠洲市野々江町地内外	砂防基礎図作成 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
297	石川県	砂防課	土砂・洪水氾濫危険流域抽出業務委託(発生ポテンシャル調査)	石川県県内一円	発生ポテンシャル調査 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
298	石川県	砂防課	土砂災害対策事業(設計)業務委託(会議運営補助)	金沢市鞍月1丁目地内外	連絡会運営補助業務 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
299	石川県	砂防課	砂防基礎調査(設計)業務委託	輪島市奥能登土木総合事務所管内一円	土砂災害警戒区域設定 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
300	石川県	都市計画課	犀川左岸流域下水道ストックマネジメント検討業務委託	金沢市下安原町 地内	設備健全度調査 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除
301	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道(梯川処理区)ストックマネジメント検討業務委託	能美市山口町 地内	設備健全度調査 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除
302	石川県	公園緑地課	金沢城公園ウェブサイト制作業務委託	金沢市丸の内 地内	ウェブサイト更新	240日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
303	石川県	公園緑地課	金沢城二の丸御殿障壁画下絵等制作業務委託	金沢市丸の内 地内	障壁画下絵等制作	330日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
304	石川県	公園緑地課	金沢城VR活用事業企画運営業務委託	金沢市丸の内 地内	スタンプラリー企画運営	240日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
305	石川県	公園緑地課	史跡金沢城跡災害復旧工事(調査)業務委託(地質調査)	金沢市丸の内 地内	現場簡易一面せん断試験 N=1式	90日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
306	石川県	公園緑地課	県単金沢城公園整備工事(調査)業務委託(石垣構造調査)	金沢市丸の内 地内	石垣構造調査 N=1式	60日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
307	石川県	営繕課	旧県立図書館解体工事実施設計委託	金沢市本多町3丁目 地内	RC造4階建、延床面積9959m2の解体	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
308	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事等実施設計委託(美術館)	金沢市出羽町 地内	照明器具をLEDに更新	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
309	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事実施設計委託(いしかわ動物園)	能美市徳山町 地内	照明器具をLEDに更新	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
310	石川県	営繕課	いしかわ動物園ビバリウム屋上防水等改修工事実施設計委託	能美市徳山町 地内	RC造平屋建、延床面積1048m2の雨漏り修繕	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
311	石川県	営繕課	県立武道館等煙突改修工事実施設計委託	金沢市小坂町 地内 ほか1箇所	煙突のアスベスト除去	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
312	石川県	営繕課	サッカー・ラグビー競技場スタンド等改修工事実施設計委託	能美市山口町 地内	RC造2階建、延床面積369m2の改修	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
313	石川県	営繕課	能登中部保健福祉センター等空調設備更新工事実施設計委託	七尾市本府中町 地内	空調設備の更新	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
314	石川県	営繕課	能登北部保健福祉センター移転整備工事基本設計委託	輪島市三井町洲衛 地内	S造2階建、延床面積2200m2の新築	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
315	石川県	営繕課	リハビリテーションセンター外壁等改修工事実施設計委託	金沢市赤土町 地内	RC造4階建、延床面積4357m2の外壁改修	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
316	石川県	営繕課	産業展示館4号館等受変電設備等更新工事実施設計委託	金沢市古府町 地内	受変電設備、空調設備の更新	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
317	石川県	営繕課	七尾産業技術専門校令和6年能登半島地震災害復旧・耐震補強工事実施設計委託(設備)	七尾市津向町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
318	石川県	営繕課	能登産業技術専門校令和6年能登半島地震災害復旧・耐震補強工事実施設計委託(設備)	能登町字松波 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
319	石川県	営繕課	七尾産業技術専門校令和6年能登半島地震災害復旧・耐震補強工事実施設計委託(建築)	七尾市津向町 地内	施設の災害復旧及び耐震補強	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
320	石川県	営繕課	金沢産業技術専門校改築工事基本設計委託	金沢市観音堂町 地内	RC造S造3階建、延床面積4398m2の改築	240日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
321	石川県	営繕課	農林総合研究センター受変電設備更新工事実施設計委託	金沢市才田町 地内	受変電設備の更新	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
322	石川県	営繕課	奥能登土木総合事務所等外壁等改修工事実施設計委託	輪島市河井町 地内 ほか1箇所	RC造5階建、延床面積1667m2の外壁改修・屋上防水改修 ほか	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
323	石川県	営繕課	能登中部保健福祉センター等外壁等改修工事実施設計委託	七尾市本府中町 地内	RC造3階建、延床面積3640m2の外壁等改修	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
324	石川県	営繕課	手取公園便所改修工事(美し河原園地便所・休憩所等)実施設計委託	白山市湊町 地内	RC造平屋建、延床面積65m2ほか2棟の改修	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
325	石川県	営繕課	矢木県営住宅改善工事実施設計委託(1・4号棟・外壁改修)	金沢市矢木3丁目 地内	RC造4階建て 延床面積2042m2等の外壁等改修	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
326	石川県	営繕課	鶴ヶ丘県営住宅解体工事実施設計委託(12・13・14号棟)	内灘町鶴ヶ丘4丁目 地内	RC造4階建て 延床面積1462m2ほか2棟の解体	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
327	石川県	営繕課	鶴ヶ丘県営住宅解体工事実施設計委託(15・16号棟)	内灘町鶴ヶ丘4丁目 地内	RC造4階建て 延床面積1565m2ほか1棟の解体	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
328	石川県	営繕課	鹿西高等学校令和6年能登半島地震災害復旧実施設計委託(その2)	中能登町能登部下	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
329	石川県	営繕課	金沢西高等学校渡り廊下等解体等工事実施設計委託	金沢市畝田東3丁目 地内	S造2階建て、延床面積281m2等の解体等	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
330	石川県	営繕課	県立学校空調設備整備工事実施設計委託(翠星高等学校)	白山市三浦町 地内	空調設備の整備	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
331	石川県	営繕課	いしかわ特別支援学校空調設備整備工事基本設計委託	金沢市南森本町 地内	空調設備方式の検討	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
332	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所寄宿舎建設工事に伴う地質調査委託	輪島市釜屋谷町 地内	S造4階建て、延床面積約2000m2の寄宿舎新築に伴う地質調査	75日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
333	石川県	営繕課	羽咋高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う地質調査委託	羽咋市柳橋町 地内	施設の災害復旧に伴う地質調査	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
334	石川県	営繕課	県立学校空調設備整備工事実施設計委託(金沢泉丘高等学校等)	金沢市泉野出町3丁目 地内 ほか1箇所	空調設備の整備	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
335	石川県	営繕課	産業展示館4号館特別会議室等空調設備更新工事実施設計委託	金沢市袋島町 地内	空調設備の更新	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
336	石川県	営繕課	社会福祉会館移転整備工事基本設計委託	金沢市鞍月3丁目 地内	S造3階建て、延床面積約11500m2の事務所等移転整備	240日間	随意契約	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
337	石川県	営繕課	県有施設グリーン化(LED照明)改修工事実施設計委託(音楽堂)	金沢市昭和町 地内	照明器具をLEDに更新	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
338	石川県	営繕課	能登産業技術専門校令和6年能登半島地震災害復旧・耐震補強工事実施設計委託(建築)	能登町字松波 地内	施設の災害復旧及び耐震補強	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
339	石川県	営繕課	七尾港湾事務所改築工事基本設計委託	七尾市矢田新町 地内	S造2階建て、延床面積463m2の改築	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
340	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧実施設計委託(建築その2)	輪島市門前町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
341	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年地震災害復旧工事実施設計委託(設備その2)	輪島市門前町 地内	施設の災害復旧	240日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
342	石川県	営繕課	飯田高等学校令和6年能登半島地震災害復旧実施設計委託(建築その2)	珠洲市野々江町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
343	石川県	営繕課	飯田高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備その2)	珠洲市野々江町 地内	施設の災害復旧	240日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
344	石川県	営繕課	七尾特別支援学校令和6年能登半島地震災害復旧実施設計委託(建築)	七尾市下町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
345	石川県	営繕課	七尾特別支援学校珠洲分校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築)	珠洲市宝立町 地内	施設の災害復旧	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
346	石川県	営繕課	七尾特別支援学校珠洲分校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備)	珠洲市宝立町 地内	施設の災害復旧	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	変更(時期)
347	石川県	営繕課	田鶴浜高等学校令和6年能登半島地震災害復旧実施設計委託(建築その2)	七尾市上野ヶ丘 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
348	石川県	営繕課	穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧実施設計委託(建築その2)	穴水町由比ヶ丘 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
349	石川県	営繕課	社会福祉会館移転整備工事に伴う地質調査委託	金沢市鞍月3丁目 地内	S造3階建、延床面積約11500m2の事務所等移転整備に伴う地質調査	90日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
350	石川県	営繕課	能登北部保健福祉センター移転整備工事に伴う地質調査委託	輪島市三井町洲衛 地内	S造2階建、延床面積2200m2の新築に伴う地質調査	90日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
351	石川県	営繕課	金沢産業技術専門学校改築工事に伴う地質調査委託	金沢市観音堂町 地内	RC造S造3階建、延床面積4398m2の改築に伴う地質調査	90日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
352	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(建築その3)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
353	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備その3)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	変更(時期)
354	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所寄宿舎建設工事実施設計委託(構造)	輪島市釜屋谷町 地内	S造4階建、延床面積約2000m2の寄宿舎新築	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
355	石川県	営繕課	輪島漆芸技術研修所寄宿舎建設工事実施設計委託(設備)	輪島市釜屋谷町 地内	S造4階建、延床面積約2000m2の寄宿舎新築	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
356	石川県	営繕課	七尾港湾事務所改築工事に伴う地質調査委託	七尾市矢田新町 地内	S造2階建、延床面積463m2の改築に伴う地質調査	75日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
357	石川県	営繕課	門前高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(構造)	輪島市門前町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
358	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(構造)	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
359	石川県	営繕課	飯田高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(構造)	珠洲市野々江町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
360	石川県	営繕課	七尾特別支援学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(構造)	七尾市下町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
361	石川県	営繕課	穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(構造)	穴水町由比ヶ丘 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
362	石川県	営繕課	田鶴浜高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(構造)	七尾市上野ヶ丘 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
363	石川県	営繕課	七尾特別支援学校珠洲分校令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(構造)	珠洲市宝立町 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
364	石川県	営繕課	健康の森令和6年能登半島地震災害復旧工事実施設計委託(設備その2)	輪島市三井町中 地内	施設の災害復旧	180日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
365	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事実施設計委託(小松特別支援学校)	小松市金平町 地内	空調設備の整備	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
366	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事実施設計委託(金沢向陽高等学校)	金沢市大場町 地内	空調設備の整備	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
367	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事実施設計委託(ろう学校)	金沢市窪6丁目 地内	空調設備の整備	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
368	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事実施設計委託(七尾特別支援学校)	七尾市下町 地内	空調設備の整備	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
369	石川県	営繕課	6災七尾港地方公営企業災害復旧工事(設計)業務委託(県営上屋基本設計)	七尾市矢田新町 地内	施設の災害復旧(2・4・5・6号上屋の改築)	210日間	指名競争	建築(設備)設計	第4四半期	追加
370	石川県	営繕課	飯田高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う地質調査委託	珠洲市野々江町 地内	施設の災害復旧に伴う地質調査	90日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
371	石川県	営繕課	輪島高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う地質調査委託	輪島市河井町 地内	施設の災害復旧に伴う地質調査	90日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
372	石川県	営繕課	穴水高等学校令和6年能登半島地震災害復旧工事に伴う地質調査委託	七尾市上野ヶ丘 地内	施設の災害復旧に伴う地質調査	90日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
373	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	小松市小山田町～津波倉町 地内	路線測量 L=0.9km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
374	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	小松市津波倉町～林町	路線測量 L=1.0km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
375	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	白山市白山町 地内	路線測量 L=0.8km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
376	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	かほく市高松～長柄町 地内	路線測量 L=0.6km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
377	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	かほく市長柄町 地内	路線測量 L=0.5km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
378	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	宝達志水町小川～竹生野 地内	路線測量 L=1.1km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
379	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	七尾市国分町～藤橋町 地内	路線測量 L=0.9km	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
380	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	小松市小山田町～林町 地内	送水管詳細設計 L=1.9km	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
381	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	白山市白山町 地内	送水管詳細設計 L=0.8km	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
382	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	かほく市高松～長柄町 地内	送水管詳細設計 L=1.2km	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
383	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	宝達志水町小川～竹生野 地内	送水管詳細設計 L=1.1km	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
384	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託	七尾市国分町～藤橋町 地内	送水管詳細設計 L=0.9km	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
385	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	小松市小山田町～林町 地内	ボーリング調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
386	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	白山市白山町 地内	ボーリング調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
387	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	かほく市高松～長柄町 地内	ボーリング調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
388	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	宝達志水町小川～竹生野 地内	ボーリング調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
389	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託	七尾市国分町～藤橋町 地内	ボーリング調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
390	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 水道事業ビジョン策定業務委託	金沢市鞍月1丁目 地内	水道事業ビジョン中間見直し	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
391	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託 (管理台帳その1)	金沢市千田町 地内外	管理台帳作成 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
392	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託 (JR横断推進)	中能登町良川 地内	JR横断推進詳細設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
393	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(設計)業務委託 (追塩施設)	宝達志水町今浜 地内	追塩施設詳細設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
394	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(調査)業務委託(道場施設)	宝達志水町今浜 地内	ボーリング調査 N=1式	90日間	指名競争	地質調査	第3四半期	
395	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	かほく市横山 地内	用地測量 N=1式	90日間	指名競争	測量	第3四半期	
396	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	金沢市才田町 地内外	用地測量 N=1式	90日間	指名競争	測量	第3四半期	追加
397	石川県	水道企業課	石川県水道用水供給事業 送水管理設工事(測量)業務委託	中能登町中能登町末坂 地内外	用地測量 N=1式	90日間	指名競争	測量	第3四半期	追加
398	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	小松市苅津町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
399	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	小松市長田町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
400	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	小松市小島町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
401	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	能美市出口町 地内外	橋梁定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
402	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検)	能美市仏大寺町～寺島町 地内	トンネル定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
403	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(横断歩道橋定期点検)	小松市平面町 地内外	横断歩道橋定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
404	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(大型カルバート定期点検)	能美市出口町 地内外	大型カルバート定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
405	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(門型標識定期点検)	能美市大長野町 地内外	門型標識定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
406	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(非常用設備更新)	能美市仏大寺町～寺島町 地内	非常用設備更新設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
407	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 橋りょう補修工事(設計)業務委託(石滝橋)	小松市丸山町 地内	橋梁補修設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
408	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 災害に強い道路整備工事(設計)業務委託	小松市松梨町 地内	アンダー冠水対策検討 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
409	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 粟津津波倉線 無電柱化推進工事(設計)業務委託	小松市粟津町～井口町 地内	まちづくり支援 N=1式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
410	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路 温泉中央南線 街路整備(防災・安全)工事(設計)業務委託	加賀市山中温泉本町1丁目～山中温泉本町2丁目 地内	まちづくり支援 N=1式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
411	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園(東園地) 県単公園整備工事(設計)業務委託	小松市三谷町 地内	基本設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
412	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(設計)業務委託(公園施設健全度調査)	小松市三谷町 地内外	公園施設健全度調査 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
413	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(設計)業務委託(公園施設長寿命化計画策定)	小松市三谷町 地内外	公園施設長寿命化計画策定 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
414	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(設計)業務委託(橋梁補修設計その1)	小松市今江町 地内	園路橋補修設計 N=1橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
415	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(設計)業務委託(橋梁補修設計その2)	小松市今江町 地内	園路橋補修設計 N=1橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
416	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(設計)業務委託(橋梁補修設計その3)	小松市今江町 地内	園路橋補修設計 N=1橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
417	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(設計)業務委託(施設改修設計その1)	小松市符津町 地内	施設改修設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
418	石川県	南加賀土木総合事務所	木場潟公園 公園整備工事(設計)業務委託(施設改修設計その2)	小松市三谷町 地内	施設改修設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
419	石川県	南加賀土木総合事務所	定者谷川 通常砂防工事(調査)業務委託(地質調査)	小松市中ノ峠町 地内	地質調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
420	石川県	南加賀土木総合事務所	定者谷川 通常砂防工事(測量)業務委託	小松市中ノ峠町 地内	平面測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
421	石川県	南加賀土木総合事務所	与宗助谷 通常砂防工事(調査)業務委託(地質調査)	小松市中ノ峠町 地内	地質調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
422	石川県	南加賀土木総合事務所	与宗助谷 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市中ノ峠町 地内	用地測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
423	石川県	南加賀土木総合事務所	ハゲッタニ川 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市大杉町 地内	用地測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
424	石川県	南加賀土木総合事務所	大口宮谷 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	能美市大口町 地内	用地測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
425	石川県	南加賀土木総合事務所	寺谷 通常砂防工事(調査)業務委託(地質調査)	小松市原町 地内	地質調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
426	石川県	南加賀土木総合事務所	寺谷 通常砂防工事(測量)業務委託	小松市原町 地内	平面測量 N=1式、路線測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
427	石川県	南加賀土木総合事務所	寺谷 通常砂防工事(設計)業務委託(詳細設計)	小松市原町 地内	砂防堰堤設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
428	石川県	南加賀土木総合事務所	上出谷 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市大野町 地内	用地測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
429	石川県	南加賀土木総合事務所	岩淵 急傾斜地崩壊対策工事(測量)業務委託	小松市岩淵町 地内	平面測量 N=1式、路線測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
430	石川県	南加賀土木総合事務所	岩淵 急傾斜地崩壊対策工事(調査)業務委託(地質調査)	小松市岩淵町 地内	地質調査 N=1式	210日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
431	石川県	南加賀土木総合事務所	岩淵 急傾斜地崩壊対策工事(設計)業務委託(詳細設計)	小松市岩淵町 地内	擁壁工詳細設計 N=1式、法面工詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
432	石川県	南加賀土木総合事務所	長寿命化計画策定(調査)業務委託(砂防設備)(その1)	小松市尾小屋町 地内外	長寿命化計画策定基礎資料作成用務 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
433	石川県	南加賀土木総合事務所	長寿命化計画策定(調査)業務委託(砂防設備)(その2)	加賀市山中温泉長谷田町 地内外	長寿命化計画策定基礎資料作成用務 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
434	石川県	南加賀土木総合事務所	こおろぎ 通常砂防工事(測量)業務委託(権利者調査)	加賀市山中温泉こおろぎ町 地内	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
435	石川県	南加賀土木総合事務所	二天川1号 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	加賀市山中温泉中田町 地内	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
436	石川県	南加賀土木総合事務所	定者谷川 通常砂防工事(設計)業務委託(詳細設計)	小松市中ノ峠町 地内	法面工詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
437	石川県	南加賀土木総合事務所	与宗助谷 通常砂防工事(設計)業務委託(詳細設計)	小松市中ノ峠町 地内	法面工詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
438	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道我谷今立塔尾線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	加賀市山中温泉枯淵町 地内外	橋梁定期点検 N=1式(17施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
439	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	加賀市勅使町 地内外	橋梁定期点検 N=1式(17施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
440	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道山中伊切線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	加賀市八日市町 地内外	橋梁定期点検 N=1式(15施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
441	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道荒木田原町線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その1)	加賀市河南町～荒木町 地内	トンネル定期点検 N=1式(1施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
442	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その2)	加賀市山中温泉我谷町 地内	トンネル定期点検 N=1式(1施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
443	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その1)	加賀市山中温泉我谷町 地内	シェッド定期点検 N=1式(4施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
444	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その2)	加賀市山中温泉我谷町 地内外	シェッド定期点検 N=1式(3施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
445	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道荒木田原町線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(大型カルバート定期点検)	加賀市曾宇町 地内	大型カルバート定期点検 N=1式(1施設)	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
446	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道串加賀線 橋梁補修工事(中島跨線橋)(設計)業務委託	加賀市中島町 地内	橋梁補修詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
447	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道山中伊切線 道路付属物修繕(防災・安全)工事(設計)業務委託	加賀市山中温泉四十九院町 地内外	トンネル非常用設備更新設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
448	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道山中伊切線外 道路環境改善(舗装道補修)工事(設計)業務委託	加賀市松山町 地内外	舗装構造(FWD)調査 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
449	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 道路災害防除工事(測量)業務委託	加賀市山中温泉こおろぎ町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
450	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号外 災害に強い道路整備工事(設計)業務委託	加賀市大聖寺菅生 地内外	アンダー冠水対策検討 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
451	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川勸橋川 広域河川改修工事(設計)業務委託(樋管詳細設計)	加賀市勸橋町 地内	樋管詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
452	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 広域河川改修工事(設計)業務委託(河道計画検討)	小松市平面町～能美市末信町 地内	河道計画検討 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
453	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 広域河川改修工事(測量)業務委託(路線測量その1)	小松市平面町～能美市末信町 地内	路線測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
454	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川八丁川 広域河川改修工事(測量)業務委託(路線測量その2)	小松市平面町～能美市末信町 地内	路線測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
455	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(設計)業務委託(護岸詳細設計)	能美市吉原町 地内	護岸詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
456	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(調査)業務委託(地質調査)	能美市吉原町 地内	地質調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
457	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(測量)業務委託(用地測量)	能美市福島町 地内	用地測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
458	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(測量)業務委託(用地測量その1)	能美市和気町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
459	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(測量)業務委託(用地測量その2)	能美市和気町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
460	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(調査)業務委託(地質調査その1)	能美市和気町 地内	地質調査 N=1式	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
461	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(調査)業務委託(地質調査その2)	能美市和気町 地内	地質調査 N=1式	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
462	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(調査)業務委託(地質調査その3)	能美市和気町 地内	地質調査 N=1式	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
463	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(設計)業務委託(取水堰詳細設計その1)	能美市和気町 地内	取水堰詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
464	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(設計)業務委託(取水堰詳細設計その2)	能美市和気町 地内	取水堰詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
465	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(設計)業務委託(取水堰詳細設計その3)	能美市和気町 地内	取水堰詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
466	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川 河川災害復旧等関連緊急工事(設計)業務委託(浸透流解析)	小松市上八里町 地内	浸透流解析 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
467	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川澤上川 河川災害復旧助成工事(設計)業務委託(浸透流解析)	小松市中海町 地内	浸透流解析 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
468	石川県	南加賀土木総合事務所	二級河川西川 広域河川改修工事(設計)業務委託(農業用設備移設詳細設計)	能美市福島町 地内	農業用設備移設詳細設計 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
469	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道364号 国道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地質調査)	加賀市山中温泉栢野町 地内	地質調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
470	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(旧大聖寺川橋梁詳細設計)	加賀市大聖寺菅生~大聖寺永町 地内	橋梁詳細設計 N=1式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
471	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(軟弱地盤解析)	加賀市大聖寺菅生 地内	軟弱地盤解析 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
472	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(前川新橋詳細設計)	小松市下牧町~向本折町 地内	橋梁詳細設計 N=1式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
473	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(拓栄橋詳細設計)	小松市拓栄町 地内	橋梁詳細設計 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
474	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(浮柳橋詳細設計)	小松市拓栄町~日末町 地内	橋梁詳細設計 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
475	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(調整池詳細設計その1)	小松市城南町~拓栄町 地内	調整池設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
476	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(調整池詳細設計その2)	小松市拓栄町~松崎町 地内	調整池設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
477	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(軟弱地盤対策詳細設計)	小松市向本折町~日末町 地内	軟弱地盤対策詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
478	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(建物調査)	小松市下牧町~佐美町 地内	工作物調査 N=1式	90日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
479	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(旧橋撤去設計)	小松市遊泉寺町 地内	旧橋撤去設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
480	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(路線測量)	小松市麦口町～原町 地内	路線測量 N=1式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
481	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(旧橋撤去修正設計)	小松市高堂町 地内	旧橋撤去修正設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
482	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(設計)業務委託(函渠工詳細設計)	能美市金剛寺町 地内	函渠詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
483	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 県単道路改良工事(設計)業務委託(構造物詳細設計)	加賀市栄谷町 地内	構造物詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
484	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託	小松市大杉上町 地内	道路概略設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
485	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 県単道路改良工事(測量)業務委託(用地測量)	小松市那谷町 地内	用地測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
486	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託	加賀市大聖寺敷地 地内	施工計画作成 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
487	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路付属施設設計)	小松市下牧町～向本折町 地内	道路付属施設設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
488	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	小松市軽海町～遊泉寺町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
489	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道丸山加賀線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	小松市那谷町～菩提町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
490	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(設計)業務委託(旧橋撤去設計)	能美市館町 地内	旧橋撤去設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
491	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道橋立港線 県単道路改良工事(設計)業務委託	加賀市大聖寺畑山町 地内	交差点設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
492	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(迂回路設計その1)	小松市拓栄町 地内	迂回路設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
493	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(迂回路設計その2)	小松市拓栄町～日末町 地内	迂回路設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
494	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(路線測量その1)	小松市拓栄町 地内	路線測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第3四半期	削除
495	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(路線測量その2)	小松市拓栄町～日末町 地内	路線測量 N=1式	210日間	指名競争	測量	第3四半期	削除

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
496	石川県	南加賀土木総合事務所	道路交通センサス(交通量調査)業務委託(その1)	小松市管内一円	交通量調査 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
497	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	小松市高堂町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
498	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道360号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	小松市美口町～原町 地内	道路詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
499	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道我谷今立塔尾線 県単道路改良工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	加賀市山中温泉荒谷町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
500	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(橋梁修正設計)	加賀市動橋町 地内	橋梁修正設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
501	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地質調査その1)	小松市下牧町 地内	地質調査 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
502	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地質調査その2)	小松市拓栄町 地内	地質調査 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
503	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地質調査その3)	小松市日末町 地内	地質調査 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
504	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地質調査その4)	小松市向本折町 地内	地質調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
505	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成その1)	小松市花立町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
506	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成その2)	小松市尾小屋町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
507	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(工損調査)	小松市今江町7丁目 地内	工損調査 N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
508	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	能美市館町～金剛寺町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	150日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
509	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量)	能美市館町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
510	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鶴来水島美川線外 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(交通量調査)	川北町字三反田～字橋 地内	交通量調査 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
511	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鍋谷寺島線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(路線測量)	能美市鍋谷町 地内	路線測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
512	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鍋谷寺島線 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	能美市鍋谷町 地内	道路詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
513	石川県	南加賀土木総合事務所	道路交通センサス(交通量調査)業務委託(その2)	加賀市管内一円	交通量調査 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
514	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀海浜産業道路 地方道改築(社会資本)工事(設計)業務委託(軟弱地盤対策詳細設計その2)	小松市城南町～向本折町 地内	軟弱地盤対策詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
515	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(社会資本)工事(設計)業務委託(構造物詳細設計)	小松市向本折町 地内	擁壁詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
516	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道串加賀線 地方道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(施工計画検討)	加賀市大聖寺敷地 地内	施工計画検討 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
517	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(路線測量その1)	小松市新保町 地内	路線測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
518	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道416号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(路線測量その2)	小松市丸山町～尾小屋町 地内	路線測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
519	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号 国道改築(社会資本)工事(調査)業務委託(建物調査)	小松市平面町 地内	建物調査 N=1式	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
520	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松鶴来線 地方道改築工事(設計)業務委託(橋梁詳細設計)	能美市小長野町 地内	橋梁詳細設計 N=1式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
521	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松山中線 県単道路改良工事(調査)業務委託(地質調査)	加賀市茶谷町 地内	地質調査 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
522	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 小松島越鶴来線 トンネル修繕工事(設計)業務委託(新数瀬隧道)	白山市数瀬町 地内	照明更新設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
523	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その1)	白山市吉野 地内外	シェッド定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
524	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その2)	白山市桑島 地内外	シェッド定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
525	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その3)	白山市桑島 地内外	シェッド定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
526	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その4)	白山市尾添 地内	シェッド定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
527	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その5)	白山市荒谷 地内	シェッド定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
528	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(シェッド定期点検その6)	白山市白峰 地内	シェッド定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
529	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋りょう定期点検その1)	白山市管内一円	橋りょう定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
530	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋りょう定期点検その2)	白山市管内一円	橋りょう定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
531	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋りょう定期点検その3)	白山市管内一円	橋りょう定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
532	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋りょう定期点検その4)	白山市管内一円	橋りょう定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
533	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋りょう定期点検その5)	白山市管内一円	橋りょう定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
534	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋りょう定期点検その6)	白山市管内一円	橋りょう定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
535	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋りょう定期点検その7)	白山市管内一円	橋りょう定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
536	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋りょう定期点検その8)	白山市管内一円	橋りょう定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
537	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線外 道路長寿命化対策工事(設計)業務委託(大型カルバート定期点検その1)	白山市五步市町 地内外	大型カルバート定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
538	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線外 道路長寿命化対策工事(設計)業務委託(大型カルバート定期点検その2)	白山市中新保町 地内外	大型カルバート定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
539	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(門型橋定期点検)	白山市乾町 地内外	門型橋定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
540	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その1)	白山市釜谷 地内	トンネル定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
541	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その2)	白山市深瀬 地内	トンネル定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
542	石川県	石川土木総合事務所	一般国道360号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検その3)	白山市釜清水 地内	トンネル定期点検N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
543	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 白山公園線 災害に強い道路整備工事(調査)業務委託	白山市白峰 地内	観測業務 N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
544	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 災害に強い道路整備工事(調査)業務委託	白山市東二口 地内	観測業務 N=1式	270日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
545	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修(防災・安全)工事(設計)業務委託(女原大橋)	白山市女原 地内	土留工詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
546	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 橋りょう補修(防災・安全)工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市東二口 地内外	環境調査 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
547	石川県	石川土木総合事務所	一般県道松本木津線 雪害地域道路工事(設計)業務委託	白山市松本町～笠間町 地内	消雪設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
548	石川県	石川土木総合事務所	一般県道野々市鶴来線 県単交通安全施設(一種)工事(測量)業務委託	野々市市本町3丁目 地内	路線測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
549	石川県	石川土木総合事務所	一般県道野々市鶴来線 県単交通安全施設(一種)工事(設計)業務委託	野々市市本町3丁目 地内	交差点詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
550	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(測量)業務委託(区域変更資料作成)	白山市松本町～川北町橋	区域変更資料作成 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
551	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(設計)業務委託(道路付属物設計)	白山市松本町～川北町橋	道路付属物設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
552	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(設計)業務委託(消雪設備設計)	白山市松本町～川北町橋	消雪設備設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
553	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	白山市松本町～石立町	道路詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
554	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(路線測量)	白山市白峰	路線測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
555	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(設計)業務委託	白山市白峰	道路詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
556	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 松本木津線 県単道路改良工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	白山市笠間町	道路台帳附図作成N=1式	90日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
557	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託	白山市左礒町	道路詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
558	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道小松鳥越鶴来線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(路線測量)	白山市左礒町	路線測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
559	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 いしかわの優しい美知整備工事(調査)業務委託(建物調査)	白山市桑島 地内	建物調査 N=1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
560	石川県	石川土木総合事務所	(都)金沢小松線 街路整備工事(設計)業務委託(消雪詳細設計)	白山市村井町～宮丸町 地内	消雪詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
561	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(設計)業務委託(護岸詳細設計その1)	白山市湊町 地内	護岸詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
562	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(設計)業務委託(護岸詳細設計その2)	白山市湊町 地内	護岸詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
563	石川県	石川土木総合事務所	一級河川大日川 県単河川防災工事(設計)業務委託(護岸詳細設計)	白山市下野町 地内	護岸詳細設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
564	石川県	石川土木総合事務所	二級河川高橋川広域河川工事(調査)業務委託(地質調査)	白山市菅谷町 地内	調査ボーリングN=1本(L=10m)標準貫入試験N=10回	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
565	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(設計)業務委託(湊町3号橋詳細設計)	白山市湊町 地内	橋梁詳細設計 N=1橋	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
566	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(設計)業務委託(浅島橋施工計画検討)	白山市湊町 地内	施工計画検討 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
567	石川県	石川土木総合事務所	瀬木野 外 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市瀬木野町 地内外	環境調査 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
568	石川県	石川土木総合事務所	三坂下 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市三坂町 地内	環境調査 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
569	石川県	石川土木総合事務所	吉野下川 外 通常砂防工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市吉野 地内外	環境調査 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
570	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川 外 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市白峰 地内外	環境調査 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
571	石川県	石川土木総合事務所	平等寺川5号 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託(環境調査)	白山市鶴来日吉町 地内	環境調査 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
572	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(測量)業務委託	白山市白峰 地内	平面測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
573	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託	白山市白峰 地内	調査ボーリング N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
574	石川県	石川土木総合事務所	大杉谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(設計)業務委託(工事用道路詳細設計)	白山市白峰 地内	工事用道路詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
575	石川県	石川土木総合事務所	中島大谷川 通常砂防工事(設計)業務委託(法面工詳細設計)	白山市中島町 地内	法面工詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
576	石川県	石川土木総合事務所	久保 通常砂防工事(測量)業務委託	白山市河内町久保 地内	路線測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
577	石川県	石川土木総合事務所	久保 通常砂防工事(調査)業務委託	白山市河内町久保 地内	調査ボーリング N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
578	石川県	石川土木総合事務所	久保 通常砂防工事(設計)業務委託(法面工詳細設計)	白山市河内町久保 地内	法面工詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
579	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(測量)業務委託	白山市河内町吉岡 地内	路線測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
580	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(調査)業務委託	白山市河内町吉岡 地内	調査ボーリング N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
581	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(設計)業務委託(2号堰堤詳細設計)	白山市河内町吉岡 地内	2号堰堤・法面工詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
582	石川県	石川土木総合事務所	朝日谷 通常砂防工事(設計)業務委託(溪流保全工修正設計)	白山市鶴来日詰町 地内	溪流保全工修正設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
583	石川県	石川土木総合事務所	朝日谷 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市鶴来日詰町 地内	用地測量 N=1式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
584	石川県	石川土木総合事務所	内尾1号 通常砂防工事(設計)業務委託(擁壁工修正設計)	白山市河内町内尾 地内	擁壁工修正設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
585	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 雪崩対策事業(測量)業務委託	白山市中宮 地内	平面測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
586	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 雪崩対策事業(調査)業務委託	白山市中宮 地内	調査ボーリング N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
587	石川県	石川土木総合事務所	中宮温泉 雪崩対策事業(設計)業務委託	白山市中宮 地内	雪崩減勢工修正設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
588	石川県	石川土木総合事務所	砂防関係施設長寿命化計画策定業務委託(砂防設備その1)	白山市白峰 地内外	長寿命化点検 N=57箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
589	石川県	石川土木総合事務所	砂防関係施設長寿命化計画策定業務委託(砂防設備その2)	白山市白峰 地内外	長寿命化点検 N=56箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
590	石川県	石川土木総合事務所	砂防関係施設長寿命化計画策定業務委託(砂防設備その3)	白山市月橋町 地内外	長寿命化点検 N=57箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
591	石川県	石川土木総合事務所	砂防関係施設長寿命化計画策定業務委託(砂防設備その4)	白山市鶴来日吉町 地内外	長寿命化点検 N=53箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
592	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 舗装補修(広域連携)工事(設計)業務委託	白山市白峰 地内	舗装補修設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
593	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 舗装補修(防災・安全)工事(設計)業務委託	白山市安養寺町～野々市市新庄2丁目 地内	舗装補修設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
594	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 トンネル修繕工事(設計)業務委託	白山市桑島隧道	非常用設備更新設計N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
595	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 トンネル修繕工事(設計)業務委託	白山市谷隧道	非常用設備更新設計N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
596	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号外 トンネル修繕工事(設計)業務委託	白山市白峰隧道	非常用設備更新設計N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
597	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単橋りょう補修工事(濁澄橋)(設計)業務委託	白山市木滑新 地内	雪氷対策詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
598	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 舗装補修(広域連携)工事(測量)業務委託	白山市白峰 地内	路線測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
599	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(調査)業務委託	白山市松本町～川北町橋	サウンディング試験 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
600	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 内尾口直海線 県単道路改良工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	白山市河内町吹上	道路台帳附図作成N=1式	90日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
601	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 県単道路改良工事(調査)業務委託(建物調査)	白山市荒屋柏野町	道路詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
602	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 県単道路改良工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市荒屋柏野町	路線測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
603	石川県	石川土木総合事務所	道路交通センサス(交通量調査)業務委託	白山市石川土木総合事務所管内	交通量調査 N=1式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
604	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 松本木津線 県単道路改良工事(設計)業務委託(踏切改良計画書作成)	白山市笠間町	踏切改良計画書作成N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
605	石川県	石川土木総合事務所	(都)金沢小松線 街路整備工事(測量)業務委託(用地測量その1)	白山市村井町～宮丸町 地内	用地測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
606	石川県	石川土木総合事務所	(都)金沢小松線 街路整備工事(測量)業務委託(用地測量その2)	白山市村井町～宮丸町 地内	用地測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
607	石川県	石川土木総合事務所	白山市内 道路計画検討業務委託	白山市白山市内一円	道路概略計画検討 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
608	石川県	石川土木総合事務所	松任海浜公園ほか 公園施設橋梁点検業務委託	白山市相川町 地内 外	橋梁点検 N=4橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
609	石川県	石川土木総合事務所	松任海浜公園ほか 公園施設点検業務委託	白山市相川町 地内 外	公園施設点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
610	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(測量)業務委託(用地測量その1)	白山市湊町 地内	用地測量 A=0.65万m <sup>2</sup>	240日間	指名競争	測量	第2四半期	削除
611	石川県	石川土木総合事務所	一級河川西川 広域河川改修工事(測量)業務委託(用地測量その2)	白山市湊町 地内	用地測量 A=0.64万m <sup>2</sup>	240日間	指名競争	測量	第2四半期	削除
612	石川県	石川土木総合事務所	二級河川安原川 広域河川改修工事(設計)業務委託	白山市横江町 地内	河川堤防調査 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
613	石川県	石川土木総合事務所	ハエテ川 通常砂防工事(測量)業務委託(先行調査)	白山市白山町 地内	用地測量 N=1式ほか	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
614	石川県	石川土木総合事務所	ハエテ川 通常砂防工事(設計)業務委託(先行調査)	白山市白山町 地内	砂防堰堤予備設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
615	石川県	石川土木総合事務所	一般国道157号 県単橋りょう補修工事(濁澄橋)(設計)業務委託	白山市木滑新 地内	雷氷対策詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
616	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 県単道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市白峰 地内	用地測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
617	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 災害に強い道路整備工事(設計)業務委託	白山市中新保町 地内外	アンダー排水対策検討N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
618	石川県	石川土木総合事務所	一般県道 安吉松任線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(前川橋 外)	白山市安吉 地内	橋りょう補修設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
619	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道白山公園線 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(登攀調査)	白山市白峰	登攀調査N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第3四半期	削除
620	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 県単道路改良工事(設計)業務委託	白山市竹松町	道路詳細設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
621	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道 金沢美川小松線 県単道路道路改良工事(測量)業務委託(路線測量)	白山市竹松町	路線測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第3四半期	削除
622	石川県	石川土木総合事務所	吉野下川 通常砂防工事(設計)業務委託(法面工詳細設計)	白山市吉野 地内	法面工詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
623	石川県	石川土木総合事務所	松任海浜公園ほか 公園施設長寿命化計画策定業務委託	白山市相川町 地内 外	公園施設長寿命化計画策定 N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
624	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(設計)業務委託(溪流保全工詳細設計)	白山市河内町吉岡 地内	溪流保全工・管理用道路詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
625	石川県	石川土木総合事務所	宮の谷 通常砂防工事(測量)業務委託	白山市河内町吉岡 地内	路線測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
626	石川県	石川土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 地方道改築工事(調査)業務委託	白山市松本町～川北町橋	軟弱地盤解析 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
627	石川県	石川土木総合事務所	蛇谷川1号 砂防設備メンテナンス工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市白峰 地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
628	石川県	石川土木総合事務所	吉野川下 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	白山市吉野 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
629	石川県	石川土木総合事務所	(都)鶴来本町通り線 街路整備(防災・安全)工事(測量)業務委託(道路台帳付図作成)	白山市鶴来本町2丁目～鶴来新町 地内	道路台帳図作成 N=1式	90日間	指名競争	測量	第4四半期	
630	石川県	県央土木総合事務所	金沢外環状道路 海側幹線IV期 地方道改築工事(測量)業務委託(用地測量)	金沢市千木町 地内	分筆測量A=1.75万m <sup>2</sup>	200日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
631	石川県	県央土木総合事務所	一般県道 黒川横山線 地方道改築(広域連携)工事(調査)業務委託(地下水水位観測)	かほく市宇気 地内	地下水水位観測N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
632	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事(設計)業務委託(道路付属物詳細設計)	津幡町字太田 地内	道路附属物設計N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
633	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線 地方道改築工事(調査)業務委託(地質調査)	津幡町字太田 地内	地質調査N=1式	270日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
634	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線 県単道路改良工事(測量)業務委託	津幡町字瓜生～上河合 地内	用地測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
635	石川県	県央土木総合事務所	一般県道瓜生能瀬線 地方道改築工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	津幡町字中山～上矢田 地内	道路詳細設計N=1式、護岸詳細設計N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
636	石川県	県央土木総合事務所	一般県道高松内灘線 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託	かほく市白尾 地内	平面交差点予備設計 N=1式、交通量調査 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
637	石川県	県央土木総合事務所	一般県道森本津幡線 県単道路改良工事(設計)業務委託	津幡町字浅田 地内	交通量調査 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
638	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 道の駅防災機能強化事業(設計)業務委託(道の駅高松 詳細設計)	かほく市二ツ屋 地内	深井戸設計 N=1式、浄化設備設計 N=1式、貯留便槽設計 N=1式	200日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
639	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号外 県単道路改良工事(測量)業務委託	金沢市袋町 地内外	軟質立体地図作成 N=1式	200日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
640	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(測量)業務委託(道路台帳附图作成)	金沢市田上本町 地内	道路台帳附图作成N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
641	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任宇ノ気線 県単道路改良工事(設計)業務委託	金沢市専光寺町 地内外	交差点予備設計N=2箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
642	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(設計)業務委託(消雪詳細設計)	金沢市堅田町～吉原町 地内	消雪詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
643	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(地質調査)	金沢市折谷町 地内	ボーリング調査N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
644	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 地方道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査)	金沢市折谷町 地内	建物調査N=1式	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
645	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その1)	金沢市堅田町～吉原町 地内	建物調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
646	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その2)	金沢市堅田町～吉原町 地内	建物調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
647	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その3)	金沢市堅田町～吉原町 地内	建物調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
648	石川県	県央土木総合事務所	一般国道359号 国道改築(防災安全)工事(調査)業務委託(建物調査その4)	金沢市堅田町～吉原町 地内	建物調査N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
649	石川県	県央土木総合事務所	一般県道芝原石引町線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託(道路台帳附图作成)	金沢市俣町 地内	道路台帳附图作成N=1式	120日間	指名競争	測量	第4四半期	
650	石川県	県央土木総合事務所	道路交通センサス(交通量調査)業務委託(その1)	金沢市金沢市北部・かほく市及び河北郡 地内	交通量調査N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
651	石川県	県央土木総合事務所	道路交通センサス(交通量調査)業務委託(その2)	金沢市金沢市中心部 地内	交通量調査N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
652	石川県	県央土木総合事務所	道路交通センサス(交通量調査)業務委託(その3)	金沢市金沢市南部 地内	交通量調査N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
653	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路観音堂辰巳線 街路整備(防災安全)工事(設計)業務委託	金沢市末町～辰巳町 地内	擁壁詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
654	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	金沢市涌波1丁目～大桑1丁目 地内	橋梁定期点検N=2橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
655	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	金沢市大桑1丁目 地内	橋梁定期点検N=4橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
656	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	金沢市大桑町 地内ほか	橋梁定期点検N=14橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
657	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	金沢市神田1丁目～新神田2丁目 地内ほか	橋梁定期点検N=13橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
658	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その5)	金沢市湊3丁目 地内ほか	橋梁定期点検N=20橋	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
659	石川県	県央土木総合事務所	国道359号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その6)	金沢市小池町 地内ほか	橋梁定期点検N=14橋	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
660	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢港線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(横断歩道橋定期点検)	金沢市長田町 地内ほか	横断歩道橋点検N=7施設	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
661	石川県	県央土木総合事務所	一般県道森本津幡外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(カルバート定期点検)	金沢市今町 地内ほか	カルバート定期点検N=4施設	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
662	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(門型橋定期点検)	金沢市湊4丁目 地内ほか	門型橋定期点検N=22施設	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
663	石川県	県央土木総合事務所	一般国道304号 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(設計)業務委託	金沢市河原町 地内	協議会運営N=1式、振動・騒音調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
664	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢井波線 道路附属物修繕工事(設計)業務委託(小立野トンネル)	金沢市小立野5丁目 地内	トンネル非常警報設備更新設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
665	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道金沢湯涌福光線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(無名橋570)	金沢市兼六町 地内	補修設計N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
666	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川ほか 河川堤防防点検業務委託	金沢市普正寺町～上辰巳町 地内ほか	河川堤防点検 L=83.09km	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
667	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(設計)業務委託(普正寺橋橋台修正設計)	金沢市普正寺町 地内	橋梁修正設計 N=1式、道路修正設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
668	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 広域河川改修工事(調査)業務委託(工損調査)	金沢市袋島町 地内	工損調査(事前) N=6棟	90日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
669	石川県	県央土木総合事務所	二級河川大野川 広域河川改修工事(調査)業務委託(工損調査)	金沢市栗崎町 地内	工損調査(事前) N=9棟	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
670	石川県	県央土木総合事務所	二級河川森下川 広域河川改修工事(用地測量)業務委託	金沢市北森本町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
671	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 河川環境整備工事(設計)業務委託(詳細設計)	金沢市幸町～大桑町 地内	環境整備詳細設計N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
672	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川 河川環境整備工事(調査)業務委託	金沢市玉鉢1丁目～大桑町 地内	河川空間利用実態調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
673	石川県	県央土木総合事務所	二級河川浅野川 河川環境整備工事(調査)業務委託	金沢市浅野本町 地内外	河川空間利用実態調査N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
674	石川県	県央土木総合事務所	金沢海岸 侵食対策工事(測量)業務委託	金沢市下安原町～打木町 地内	汀線測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
675	石川県	県央土木総合事務所	七塚海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(その1)	かほく市二ツ屋～白尾 地内	汀線測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
676	石川県	県央土木総合事務所	七塚海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(その2)	かほく市大崎～内灘町字向栗崎 地内	汀線測量N=1式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
677	石川県	県央土木総合事務所	二級河川犀川ほか 長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁点検)	金沢市大桑町 地内	橋梁点検 N=2橋	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
678	石川県	県央土木総合事務所	舟橋 急傾斜地崩壊対策工事(調査)業務委託	津幡町字舟橋 地内	地質調査 N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
679	石川県	県央土木総合事務所	田上川2号谷 通常砂防工事(設計)業務委託	金沢市田上町 地内	工事用道路工設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
680	石川県	県央土木総合事務所	田上川2号谷 通常砂防工事(測量)業務委託	金沢市田上町 地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
681	石川県	県央土木総合事務所	田上川2号谷 通常砂防工事(調査)業務委託(建物調査)	金沢市田上町 地内	建物調査 N=1式	180日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
682	石川県	県央土木総合事務所	袋板屋川 通常砂防工事(調査)業務委託(工損調査)	金沢市袋板屋町 地内	工損調査 N=1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
683	石川県	県央土木総合事務所	砂防関係施設長寿命化計画(策定)業務委託(砂防設備その1)	金沢市東御影町 地内 外	砂防設備調査 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
684	石川県	県央土木総合事務所	砂防関係施設長寿命化計画(策定)業務委託(砂防設備その2)	金沢市板ヶ谷町 地内 外	砂防設備調査 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
685	石川県	県央土木総合事務所	砂防関係施設長寿命化計画(策定)業務委託(砂防設備その3)	津幡町字下河合 地内 外	砂防設備調査 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
686	石川県	県央土木総合事務所	瓜生 地すべり対策工事(調査)業務委託	津幡町字瓜生 地内	地すべり解析業務 N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
687	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(八斗蛇橋 橋梁詳細設計)	津幡町字種 地内	橋梁詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
688	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(表橋 橋梁詳細設計)	津幡町字上矢田 地内	橋梁詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
689	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(下矢田橋 橋梁詳細設計)	津幡町字下矢田 地内	橋梁詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
690	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(中山橋 橋梁詳細設計)	津幡町字中山 地内	橋梁詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
691	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(中山下橋 橋梁予備設計)	津幡町字中山 地内	橋梁予備設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
692	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託((仮)新種橋 橋梁予備設計)	津幡町字種 地内	橋梁予備設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
693	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(三ヶ用水堰 詳細設計)	津幡町字上矢田 地内	取水堰詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
694	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(樋管工 詳細設計)	津幡町字御門～字下矢田 地内	樋管詳細設計N=5箇所	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
695	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(法面工 詳細設計)	津幡町字中山～字種 地内	法面工詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
696	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託(用地測量その1)	津幡町字御門～字下矢田 地内	用地測量A=20ha	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
697	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託(用地測量その2)	津幡町字下矢田～字中山 地内	用地測量A=20ha	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
698	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託(用地測量その3)	津幡町字中山～字種 地内	用地測量A=20ha	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
699	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その1)	津幡町字御門～字下矢田 地内	調査ボーリングN=8本	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
700	石川県	県央土木総合事務所	二級河川能瀬川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託(その2)	津幡町字上矢田 地内	調査ボーリングN=8本	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
701	石川県	県央土木総合事務所	7災33号 水の谷川 砂防施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	金沢市卯辰町 地内	用地測量 N=1式	90日間	指名競争	測量	第4四半期	追加
702	石川県	県央土木総合事務所	7災34号 矢の根川 砂防施設災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	金沢市末広町 地内	用地測量 N=1式	90日間	指名競争	測量	第4四半期	追加
703	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(新道橋 橋梁詳細設計)	津幡町字竹橋 地内	橋梁詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
704	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(竹橋橋 橋梁詳細設計)	津幡町字竹橋 地内	橋梁詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
705	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(無名橋 橋梁予備設計)	津幡町字竹橋 地内	橋梁予備設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
706	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(七野橋 橋梁予備設計)	津幡町字竹橋 地内	橋梁予備設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
707	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(設計)業務委託(竹橋水門 詳細設計)	津幡町字竹橋 地内	取水堰詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
708	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託(用地測量その1)	津幡町字竹橋 地内	用地測量A=15ha	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
709	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託(用地測量その2)	津幡町字竹橋 地内	用地測量A=15ha	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
710	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(測量)業務委託(用地測量その3)	津幡町字富田 地内	用地測量A=15ha	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
711	石川県	県央土木総合事務所	二級河川津幡川 河川等災害復旧助成工事(調査)業務委託	津幡町字竹橋～字富田 地内	調査ボーリングN=3本	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
712	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 西金沢駅通り線 街路整備(防災・安全)工事(建物調査)業務委託(その1)	金沢市米泉7丁目 地内	建物調査 N=1式	210日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
713	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 西金沢駅通り線 街路整備(防災・安全)工事(建物調査)業務委託(その2)	金沢市米泉7丁目～西金沢1丁目 地内	建物調査 N=1式	210日間	指名競争	補償コンサルタント	第1四半期	発注済
714	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(設計)業務委託(伏見川橋梁詳細設計)	金沢市西泉4丁目～米泉8丁目 地内	橋梁詳細設計 N=1橋	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
715	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 泉野々市線外1路線 街路整備(防災・安全)工事(設計)業務委託(道路修正設計)	金沢市西泉4丁目～米泉6丁目 地内外	道路修正設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
716	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(設計)業務委託(構造物予備設計)	金沢市西泉4丁目～米泉8丁目 地内	構造物予備設計 N=2箇所 軟弱地盤解析 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
717	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 泉野々市線 街路整備(防災・安全)工事(建物調査)業務委託	金沢市米泉8丁目 地内	工作物調査(機械設備)N=3事業所	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
718	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 小将町田上線 街路整備工事(測量)業務委託	金沢市田上さくら2丁目地内外	路線測量 N=1式 現地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
719	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 小将町田上線 街路整備工事(設計)業務委託(交差点詳細設計)	金沢市田上さくら2丁目地内外	交差点詳細設計 N=1箇所	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
720	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 金沢駅港線 街路整備工事(設計)業務委託(道路案内標識詳細設計)	金沢市鞍月東1丁目 地内	道路案内標識詳細設計 N=1基	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
721	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目~3丁目)無電柱化推進工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	金沢市寺町5丁目~寺町3丁目 地内	道路台帳附図作成 N=1式	90日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
722	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目~3丁目)無電柱化推進工事(設計)業務委託(電線共同溝台帳作成)	金沢市寺町5丁目~寺町3丁目 地内	電線共同溝台帳作成 N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
723	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線(寺町5丁目~3丁目)無電柱化推進工事(工損調査)業務委託	金沢市寺町5丁目~寺町3丁目 地内	地盤変動影響調査 事後調査 N=2棟	90日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
724	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 小立野線(石引~小立野)無電柱化推進工事(測量)業務委託	金沢市石引1丁目 地内	写真測量(立面図化)A=6.0m2 写真測量(平面図化)A=1.5m2	210日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
725	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 小立野線(石引~小立野)無電柱化推進工事(調査)業務委託	金沢市石引4丁目~2丁目 地内	埋設管路調査 A=1.500m2	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
726	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 寺町今町線(森山1丁目~2丁目)無電柱化推進工事(設計)業務委託(電線共同溝詳細設計)	金沢市森山1丁目~森山2丁目 地内	電線共同溝詳細設計 L=0.92km	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	削除
727	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(歩道詳細設計)	金沢市新神田4丁目~新神田2丁目 地内	歩道詳細設計 L=0.23km	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
728	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 専光寺野田線 無電柱化推進工事(設計)業務委託(電線共同溝予備設計)	金沢市神田1丁目~増泉2丁目 地内	電線共同溝予備設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
729	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 鳴和三日市線(浅野本町~京町)無電柱化推進工事(設計)業務委託(電線共同溝詳細設計)	金沢市浅野本町2丁目~京町 地内	電線共同溝詳細設計 N=1式 交差点照明施設詳細設計N=2箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
730	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 鳴和三日市線(浅野本町~京町)無電柱化推進工事(工損調査)業務委託	金沢市京町 地内	地盤変動影響調査 事前調査 N=2棟	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
731	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 東山内渡線 街路整備工事(設計)業務委託	金沢市乙丸町~高柳町 地内	関係機関協議資料作成 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
732	石川県	県央土木総合事務所	都市計画道路 東山内渡線 街路整備工事(測量)業務委託	金沢市乙丸町~高柳町 地内	地形測量 A=0.06km2	120日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
733	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園ほか5公園 公園施設長寿命化計画策定調査業務委託	金沢市普正寺町 地内ほか	公園施設健全度調査N=6公園	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
734	石川県	県央土木総合事務所	西部緑地公園再整備 導入樹種等調査業務委託	金沢市袋島町 地内	導入樹種等調査N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
735	石川県	県央土木総合事務所	県単犀川緑地整備工事(設計)業務委託	金沢市大桑町 地内ほか	照明灯詳細設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
736	石川県	県央土木総合事務所	健民海浜公園ほか5公園 公園施設長寿命化計画策定業務委託	金沢市普正寺町 地内ほか	長寿命化計画策定N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
737	石川県	県央土木総合事務所	鞍月セントラルパーク整備工事(設計)業務委託(遊具施設設計)	金沢市鞍月1丁目 地内	遊具施設設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
738	石川県	県央土木総合事務所	6災312号 主要地方道松任字ノ気線 道路災害復旧工事(測量)業務委託(用地測量)	内灘町字鶴ヶ丘2丁目～字大根布1丁目 地内	用地測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
739	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道松任字ノ気線ほか 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検)(その8)	内灘町字大根布 地内外	橋りょう点検N=2橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
740	石川県	県央土木総合事務所	主要地方道高松津幡線ほか 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検)(その7)	津幡町字加茂 地内外	橋りょう点検N=34橋	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
741	石川県	県央土木総合事務所	7災1号 高松七塚海岸 河川災害復旧工事(設計)業務委託	かほく市秋浜 地内	海岸災害復旧設計N=1式	150日間	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
742	石川県	県央土木総合事務所	7災1号 高松七塚海岸 河川災害復旧工事(測量)業務委託	かほく市秋浜 地内	海岸災害復旧測量N=1式	150日間	随意契約	測量	第2四半期	発注済
743	石川県	県央土木総合事務所	6災311号 一般県道 高松内灘線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	内灘町字西荒屋 地内	路線測量 L=0.2km	150日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
744	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川 広域河川改修工事(測量)業務委託(御碓川工区)	七尾市国分町 地内ほか	中心線・縦横断測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
745	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御碓川 広域河川改修工事(測量)業務委託(鹿合川工区)	七尾市細口町 地内ほか	中心線・縦横断測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
746	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川米町川 広域河川改修工事(測量)業務委託	志賀町梨谷小山町 地内	中心線・縦横断測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
747	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(調査)業務委託(環境調査)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	底質・水質・底生生物・魚介類調査 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
748	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(空中写真撮影)	羽咋市滝町 地先ほか	空中写真撮影 N=1式	330日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
749	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(面的深淺測量)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	面的深淺測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
750	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(汀線深淺測量)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	汀線・深淺測量 N=1式	330日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
751	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(定期汀線深淺測量)	羽咋市滝町 地先ほか	汀線・深淺測量(定期) N=1式	90日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
752	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(調査)業務委託(路面状況調査)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	路面状況調査 N=1式	330日間	指名競争	その他	第2四半期	発注済
753	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(設計)業務委託	羽咋市滝町 地先ほか	侵食対策検討業務 N=1式	360日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
754	石川県	中能登土木総合事務所	増穂浦海岸 侵食対策工事(測量)業務委託	志賀町里本江 地先	汀線・深淺測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
755	石川県	中能登土木総合事務所	和倉海岸 高潮対策工事(設計)業務委託	七尾市七尾市和倉町 地内	護岸詳細設計業務 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(内容・時期)
756	石川県	中能登土木総合事務所	二級河川御蔵川広域河川改修工事(設計)業務委託(高井橋詳細設計)	七尾市七尾市国分町 地内	橋梁詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
757	石川県	中能登土木総合事務所	和倉海岸 高潮対策工事(測量)業務委託(用地測量)	七尾市七尾市奥原町~和倉町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
758	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(測量)業務委託(汀線測量)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	汀線測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
759	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(調査)業務委託(環境調査その2)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	底質・水質・底生生物・魚介類調査 N=1式	120日間	指名競争	その他	第4四半期	追加
760	石川県	中能登土木総合事務所	押水羽咋海岸 侵食対策工事(調査)業務委託(面的深淺測量その2)	宝達志水町柳瀬 地先ほか	面的深淺測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第4四半期	追加
761	石川県	中能登土木総合事務所	本土寺川 通常砂防工事(設計)業務委託	中能登町西番場 地内	管理用道路設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
762	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(設計)業務委託	羽咋市神子原町 地内	抑止杭工設計N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
763	石川県	中能登土木総合事務所	鳥越 地すべり対策工事(調査)業務委託	七尾市中島町鳥越 地内	地すべり観測N=1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
764	石川県	中能登土木総合事務所	福水 地すべり対策工事(調査)業務委託	羽咋市福水町 地内	地すべり観測N=1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
765	石川県	中能登土木総合事務所	こんびら沢 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	志賀町富来七海 地内	用地測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
766	石川県	中能登土木総合事務所	漆谷内 通常砂防工事(測量)業務委託	羽咋市鹿島路町 地内	測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
767	石川県	中能登土木総合事務所	漆谷内 通常砂防工事(調査)業務委託	羽咋市鹿島路町 地内	ポーリング調査N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
768	石川県	中能登土木総合事務所	漆谷内 通常砂防工事(設計)業務委託	羽咋市鹿島路町 地内	砂防堰堤詳細設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
769	石川県	中能登土木総合事務所	砂防関係施設 長寿命化計画策定(調査)業務委託(砂防設備その1)	七尾市古屋敷町 地内外	砂防設備調査 N=80施設	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
770	石川県	中能登土木総合事務所	砂防関係施設 長寿命化計画策定(調査)業務委託(砂防設備その2)	宝達志水町宝達 地内外	砂防設備調査 N=70施設	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
771	石川県	中能登土木総合事務所	砂防関係施設 長寿命化計画策定(調査)業務委託(砂防設備その3)	中能登町小竹 地内外	砂防設備調査 N=70施設	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
772	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(測量)業務委託(用地測量)	羽咋市神子原町 地内	用地測量N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
773	石川県	中能登土木総合事務所	神子原 地すべり対策工事(調査)業務委託(建物調査)	羽咋市神子原町 地内	建物調査N=1式	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
774	石川県	中能登土木総合事務所	砂防基礎調査(設計)業務委託	七尾市大田町 地内外	土砂災害危険箇所抽出N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
775	石川県	中能登土木総合事務所	漆谷内 通常砂防工事(環境調査)業務委託	羽咋市鹿島路町 地内	溪流環境調査N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
776	石川県	中能登土木総合事務所	漆谷内 通常砂防工事(測量)業務委託(用地測量)	羽咋市鹿島路町 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
777	石川県	中能登土木総合事務所	二宮川 砂防設備メンテナンス工事(設計)業務委託	中能登町二宮 地内	砂防堰堤詳細設計N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
778	石川県	中能登土木総合事務所	二宮川 砂防設備メンテナンス工事(調査)業務委託	中能登町二宮 地内	ボーリング調査N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
779	石川県	中能登土木総合事務所	二宮川 砂防設備メンテナンス工事(測量)業務委託(用地測量)	中能登町二宮 地内	用地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
780	石川県	中能登土木総合事務所	7災62号 濁川砂防設備災害復旧工事(測量)業務委託	中能登町芹川 地内	測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
781	石川県	中能登土木総合事務所	7災62号 濁川砂防設備災害復旧工事(調査)業務委託	中能登町芹川 地内	ボーリング調査N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
782	石川県	中能登土木総合事務所	7災62号 濁川砂防設備災害復旧工事(設計)業務委託	中能登町芹川 地内	床面工詳細設計N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
783	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 外 道路施設長寿命化対策 工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その1)	七尾市高田町 地内 外	橋梁定期点検 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
784	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道 末吉七尾線 外 道路施設長寿命化対策 工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その2)	七尾市直津町 地内 外	橋梁定期点検 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
785	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道 末吉七尾線 外 道路施設長寿命化対策 工事(設計)業務委託(門型橋識点検)	七尾市奥原町 地内 外	門型橋識点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
786	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 七尾能登島公園線 橋りょう補修 工事(設計)業務委託(能登島大橋)	七尾市石崎町～能登島半浦町 地内	橋りょう補修設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
787	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 県単道路特別整備(枠単)工事(設計)業務委託(横断暗渠詳細設計)	羽咋市一ノ宮町	横断暗渠詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
788	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 志賀富来線外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その5)	志賀町川尻地内 外	橋梁定期点検 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
789	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(定期点検その6)	羽咋市兵庫町地内 外	橋梁定期点検 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
790	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道415号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル定期点検)	羽咋市中川町～福水町	トンネル定期点検 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
791	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(トンネル照明設計)	志賀町富来牛下～荒屋	トンネル照明設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
792	石川県	中能登土木総合事務所	6災519号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町火打谷	路線測量 L=0.3km 現地測量 A=0.01km2	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
793	石川県	中能登土木総合事務所	6災519号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町火打谷	調査ボーリング N=1本(L=20m)	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
794	石川県	中能登土木総合事務所	6災519号 主要地方道 田鶴浜堀松線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町火打谷	道路復旧設計 L=0.24km 横断函渠設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
795	石川県	中能登土木総合事務所	6災466号 主要地方道 深谷中浜線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町西海風戸～酒見	路線測量 L=0.5km 現地測量 A=0.02km2	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
796	石川県	中能登土木総合事務所	6災466号 主要地方道 深谷中浜線 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町西海風戸～酒見	調査ボーリング N=2本(L=20m)	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
797	石川県	中能登土木総合事務所	6災466号 主要地方道 深谷中浜線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町西海風戸～酒見	道路復旧設計 L=0.5km 法面工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
798	石川県	中能登土木総合事務所	6災407号 一般国道249号 道路災害復旧工事(用地測量)業務委託	志賀町富来七海 地内	用地測量 A=0.75万m2	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
799	石川県	中能登土木総合事務所	6災441号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町鶴野屋	路線測量 L=0.8km 現地測量 A=0.04km2	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
800	石川県	中能登土木総合事務所	6災441号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町鶴野屋	調査ボーリング N=13本(L=80m)	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
801	石川県	中能登土木総合事務所	6災441号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町鶴野屋	道路復旧設計 L=0.8km 法面工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
802	石川県	中能登土木総合事務所	6災442号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(用地測量)業務委託	志賀町鶴野屋	用地測量 A=1.0万m <sup>2</sup>	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
803	石川県	中能登土木総合事務所	6災405号外 一般国道249号 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町深谷 地内 外	道路復旧設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
804	石川県	中能登土木総合事務所	6災405号外 一般国道249号 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町深谷 地内 外	調査ボーリング N=14本(L=204m)	240日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
805	石川県	中能登土木総合事務所	6災433号 主要地方道 富来中島線 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町広地 地内	調査ボーリング N=1本(L=25m)	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
806	石川県	中能登土木総合事務所	6災538・540号 主要地方道 志賀富来線 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町赤住 地内外	調査ボーリング N=2本(L=20m)	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
807	石川県	中能登土木総合事務所	6災673号外 二級河川 長田川外 河川災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町直海～釈迦堂 地内 外	河川測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
808	石川県	中能登土木総合事務所	6災667号外 二級河川 米町川 河川災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町中畠～三明 地内 外	河川測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
809	石川県	中能登土木総合事務所	6災593号 二級河川 米町川 河川災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町川尻～清水今江 地内	河川測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
810	石川県	中能登土木総合事務所	6災700号外 二級河川 富来川 河川災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町東小室 地内 外	河川測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
811	石川県	中能登土木総合事務所	6災11217号外 二級河川 酒見川 河川災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町酒見～相神 地内 外	河川測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
812	石川県	中能登土木総合事務所	6災634号外 二級河川 新川外 河川災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町酒見 地内 外	河川測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
813	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道249号 県単道路特別整備(枠単)工事(用地測量)業務委託	羽咋市一ノ宮町	用地測量 A=0.5万m <sup>2</sup>	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
814	石川県	中能登土木総合事務所	6災441号 主要地方道 輪島富来線 道路災害復旧工事(用地測量)業務委託	志賀町鶴野屋	用地測量 A=0.3万m <sup>2</sup>	180日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
815	石川県	中能登土木総合事務所	6災466号 主要地方道 深谷中浜線 道路災害復旧工事(用地測量)業務委託	志賀町西海風戸～酒見	用地測量 A=0.2万m <sup>2</sup>	180日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
816	石川県	中能登土木総合事務所	6災433号 主要地方道 富来中島線 道路災害復旧工事(用地測量)業務委託	志賀町広地 地内	用地測量 A=0.8万m <sup>2</sup>	150日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
817	石川県	中能登土木総合事務所	6災634号外 二級河川 新川 河川災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町酒見 地内 外	護岸設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
818	石川県	中能登土木総合事務所	6災667号外 二級河川 米町川 河川災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町中畠～三明 地内 外	護岸設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
819	石川県	中能登土木総合事務所	6災673号外 二級河川 長田川 河川災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町直海～釈迦堂 地内 外	護岸設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
820	石川県	中能登土木総合事務所	6災634号外 二級河川 新川 河川災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町酒見 地内 外	調査ボーリング N=27本(L=270m)	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
821	石川県	中能登土木総合事務所	6災410号・412号 主要地方道 高岡羽咋線 道路災害復旧工事(用地測量)業務委託	宝達志水町所司原 地内	用地測量 A=1.5万m <sup>2</sup>	240日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
822	石川県	中能登土木総合事務所	6災425号外 一般国道249号 道路災害復旧工事(用地測量)業務委託	志賀町深谷 地内 外	用地測量 A=2.5万m <sup>2</sup>	240日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
823	石川県	中能登土木総合事務所	6災413号 主要地方道 志賀田鶴浜線 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町福野 地内	調査ボーリング N=1本(L=15m)	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
824	石川県	中能登土木総合事務所	6災437号 主要地方道 志賀富来線 道路災害復旧工事(測量)業務委託	志賀町赤住 地内	路線測量 L=0.2km 現地測量 A=0.01km <sup>2</sup>	150日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
825	石川県	中能登土木総合事務所	6災437号 主要地方道 志賀富来線 道路災害復旧工事(調査)業務委託	志賀町赤住 地内	調査ボーリング N=2本(L=20m)	150日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
826	石川県	中能登土木総合事務所	6災437号 主要地方道 志賀富来線 道路災害復旧工事(設計)業務委託	志賀町赤住 地内	道路復旧設計 L=0.2km 張出歩道設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
827	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 奥能登豪雨緊急道路補修工事(調査)業務委託	羽咋市柳田地内外	観測業務 N=1式	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
828	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その3)	志賀町矢駄地内外	橋梁点検 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
829	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(大型カルバート定期点検その1)	内灘町千鳥台地内外	大型カルバート点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
830	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(大型カルバート定期点検その2)	羽咋市柳田町地内外	大型カルバート点検 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
831	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(門型標識定期点検その1)	内灘町千鳥台地内外	門型標識点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
832	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 七尾輪島線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(橋梁定期点検その4)	穴水町越の原地内外	橋梁点検 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
833	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜 外 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(門型標識定期点検その2)	羽咋市柳田町地内外	門型標識点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
834	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 七尾輪島線 道路施設長寿命化対策工事(設計)業務委託(門型標識定期点検その3)	七尾市大津町地内外	門型標識点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
835	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 県単橋りょう補修工事(調査)業務委託	羽咋市羽咋町地内外	塩分量調査 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
836	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 橋りょう補修(防災・安全)工事(設計)業務委託	宝達志水町北川尻地内	橋梁補強設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
837	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 金沢田鶴浜線 道路付属物修繕(防災安全)工事(設計)業務委託(矢駄隧道)	志賀町矢駄地内	非常用設備更新設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
838	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 函渠詳細設計)	志賀町上棚～矢駄 地内	箱型函渠詳細設計 N=3箇所	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
839	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 向田川橋予備設計)	志賀町矢駄 地内	橋梁予備設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
840	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 矢蛇川橋予備設計)	志賀町矢駄 地内	橋梁予備設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
841	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(西山地区 函渠詳細設計)	志賀町倉垣～安津見 地内	箱型函渠詳細設計 N=5箇所	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
842	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(西山地区 出雲跨道橋予備設計)	志賀町安津見 地内	橋梁予備設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
843	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(矢駄～徳田地区 区域変更図書作成)	志賀町矢駄～徳田 地内	区域変更図書作成 N=1式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
844	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(徳田地区 徳田1号橋詳細設計)	志賀町徳田 地内	橋梁詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
845	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(柳田地区 道路台帳附図作成)	羽咋市柳田町	道路台帳附図作成 N=1式	210日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
846	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 擁壁詳細設計)	志賀町矢駄 地内	擁壁詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
847	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 矢駄第一トンネル詳細設計)	志賀町矢駄 地内	トンネル詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
848	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 矢駄第二トンネル詳細設計)	志賀町矢駄 地内	トンネル詳細設計 N=1式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
849	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託(矢駄地区 ボーリング調査その6)	志賀町矢駄 地内	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
850	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託(矢駄地区 ボーリング調査その7)	志賀町矢駄 地内	ボーリング調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
851	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(測量)業務委託(徳田地区 用地測量その10)	志賀町館開 地内	用地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
852	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(設計)業務委託(矢駄地区 矢駄跨道橋撤去詳細設計)	志賀町矢駄 地内	橋梁撤去詳細設計 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
853	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道金沢田鶴浜線 地方道改築工事(調査)業務委託(柳田～徳田地区 R8環境調査)	羽咋市柳田町～羽咋郡志賀町徳田 地内	環境調査 N=1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
854	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 415号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(用地測量)	羽咋市神子原町 地内	用地測量 N=1式	150日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
855	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 415号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(擁壁詳細設計)	羽咋市神子原町 地内	擁壁詳細設計 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
856	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道 若部千里浜インター線 地方道改築(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	羽咋市尾長町～飯山町 地内	道路台帳附図作成 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
857	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(道路詳細設計)	志賀町豊後名 地内	道路詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
858	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 福浦港中島線 いしかわ広域交流幹線軸線軸路整備工事(設計)業務委託(箱型函渠詳細設計)	七尾市中島町土川 地内	箱型函渠詳細設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
859	石川県	中能登土木総合事務所	一般県道 若部千里浜インター線 県単道路改良工事(設計)業務委託	羽咋市尾長町～飯山町 地内	事業説明作成 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
860	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 輪島富来線 いしかわの優しい美知整備工事(測量)業務委託	志賀町切留～東小室 地内	現地測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
861	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 輪島富来線 いしかわの優しい美知整備工事(設計)業務委託	志賀町切留～東小室 地内	道路概略検討 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
862	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 外 道路交通センサス(交通量調査)業務委託(その1)	七尾市赤浦町 地内外	交通量観測 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
863	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 外 道路交通センサス(交通量調査)業務委託(その2)	羽咋市柴垣町 地内外	交通量観測 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
864	石川県	中能登土木総合事務所	七尾市周辺道路網検討調査業務委託	七尾市内 外	道路概略検討 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
865	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 415号 県単道路改良工事(設計)業務委託	羽咋市神子原町～菅池町 地内	道路概略検討 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
866	石川県	中能登土木総合事務所	主要地方道 押水福岡線 県単道路改良工事(調査)業務委託(環境調査)	宝達志水町宝達 地内	環境調査 N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
867	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(設計)業務委託(施工計画検討)	志賀町清水今江 地内	施工計画検討 N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
868	石川県	中能登土木総合事務所	一般国道 249号 国道改築(広域連携)工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	志賀町清水今江 地内	道路台帳附図作成 N=1式	90日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
869	石川県	中能登土木総合事務所	6災 一般県道 和倉和倉停車場線外 道路災害復旧工事(設計)業務委託(電線共同溝設計)	七尾市和倉町 地内外	電線共同溝復旧設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
870	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 無電柱化推進工事(調査)業務委託(建物調査)	羽咋市川原町 地内	建物調査 N=1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
871	石川県	中能登土木総合事務所	能登歴史公園 整備工事(調査)業務委託(公園健全度調査)	七尾市国分寺町 地内ほか	健全度調査 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
872	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 無電柱化推進工事(設計)業務委託	羽咋市川原町 地内	道路付属物設計 N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
873	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 南通り線 無電柱化推進工事(調査)業務委託(建物調査その2)	羽咋市川原町 地内	建物調査 N=1式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第3四半期	発注済
874	石川県	中能登土木総合事務所	都市計画道路 外環状線 街路整備工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成)	七尾市万行町～矢田町 地内	道路台帳附図作成業務 N=1式	120日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
875	石川県	中能登土木総合事務所	能登歴史公園 整備工事(設計)業務委託	七尾市国分寺町 地内ほか	休憩施設設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
876	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(調査)業務委託(地下水影響調査)	金沢市金石西4丁目～大野町4丁目 地内	地下水観測N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
877	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単港湾改良工事(調査)業務委託(地下水調査)	金沢市大野町新町 地内	水質調査N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
878	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(調査)業務委託(水質調査)	金沢市大野町4丁目 地先外	水質調査N=1式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
879	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(統合補助)工事(設計)業務委託(東港橋補修設計)	金沢市湊2丁目 地内	橋梁補修設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
880	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(臨港道路無量寺湖南線)工事(設計)業務委託	金沢市湊2丁目 地内	交差点設計 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
881	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修(臨港道路無量寺湖南線)工事(測量)業務委託	金沢市湊2丁目 地内	路線測量 N=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
882	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単港湾改良工事(交通量調査)業務委託	金沢市五郎島町 地内外	交通量調査N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
883	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修[道路(無量寺大野)]工事(設計)業務委託	金沢市無量寺町～大野町4丁目 地内	歩道設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
884	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単港湾改良工事(設計)業務委託	金沢市粟崎浜町 地先	予備設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
885	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修[道路(大浜御供田)]工事(測量)業務委託	金沢市湊3丁目～大野町新町 地内	現地測量N=1式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
886	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修[道路(大浜御供田)]工事(設計)業務委託	金沢市五郎島町～大野町新町 地内	道路設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
887	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 改修[道路(無量寺大野)]工事(測量)業務委託	金沢市無量寺町～大野町4丁目 地内	現地測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
888	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(測量)業務委託	金沢市金石北4丁目～大野町4丁目 地内	現地測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
889	石川県	金沢港湾事務所	金沢港 県単埋立地整備工事(設計)業務委託	金沢市金石北4丁目～大野町4丁目 地内	実施設計N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
890	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 改修(統合補助)須管(東)さん橋工事(設計)業務委託	七尾市能登島須管町 地先	係船岸基本設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
891	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 海岸堤防等老朽化対策工事(測量)業務委託(佐波工区)	七尾市能登島佐波町 地内	現地測量 N=1式 深淺測量 N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
892	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 海岸堤防等老朽化対策工事(調査)業務委託(佐波工区)	七尾市能登島佐波町 地内	調査ボーリング N=1式	120日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
893	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 海岸堤防等老朽化対策工事(設計)業務委託(佐波工区)	七尾市能登島佐波町 地内	海岸堤防設計 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
894	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 港湾補修工事(保安設備更新)業務委託	七尾市大田町 地内	保安設備更新設計N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
895	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 港湾改修(大田東)工事(基本設計)業務委託	七尾市大田町 地内	物揚場基本設計N=1式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
896	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 港湾改修(大田東)工事(測量)業務委託	七尾市大田町 地内	深淺測量N=1式	90日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
897	石川県	七尾港湾事務所	七尾港 港湾改修(大田東)工事(土質調査)業務委託	七尾市大田町 地内	土質調査ボーリングN=5本	90日間	指名競争	地質調査	第4四半期	変更(時期)
898	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園長谷池周辺清掃等業務委託	金沢市兼六町 地内	園地清掃・除草管理 N=1式	360日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
899	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園病虫害防除業務委託	金沢市兼六町 地内	病虫害防除 N=1式	180日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
900	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園外周石垣等除草業務委託	金沢市兼六町 地内	兼六園外周石垣除草 N=1式 大河端苗圃除草 N=1式 奥卯辰山苗圃除草 N=1式	180日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
901	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園樹木等管理業務委託	金沢市兼六町 地内	芝生等管理 N=1式 樹木管理 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
902	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園散水・水質管理業務委託	金沢市兼六町 地内	散水施設点検 N=1式 曲水等水質管理 N=1式	210日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
903	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(新丸広場等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 新丸広場等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
904	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(三の丸広場等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 三の丸広場等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
905	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(いもり堀園地等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 いもり堀等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
906	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(玉泉院丸等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 玉泉院丸等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
907	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園芝生等管理業務委託(三の丸東園地等)	金沢市丸の内 地内	芝生管理 三の丸東園地等 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
908	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木・地被等管理業務委託(その1)	金沢市丸の内 地内	樹木地被類管理 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
909	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木・地被等管理業務委託(その2)	金沢市丸の内 地内	樹木地被類管理 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
910	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園樹木・地被等管理業務委託(その3)	金沢市丸の内 地内	樹木地被類管理 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
911	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園花壇修景管理業務委託	金沢市丸の内 地内	花壇修景管理 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
912	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園内堀清掃等管理業務委託	金沢市丸の内 地内	内堀 藻除去工 N=5回 いもり堀藻除去工 N=10回 湿生園藻除去工 N=3回	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
913	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その1)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
914	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その2)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
915	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その3)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
916	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園石垣等修景管理業務委託(その4)	金沢市丸の内 地内	石垣除草工 N=1式 敷地除草工 N=1式	210日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
917	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	県単金沢城公園整備工事石垣動態解析業務委託	金沢市丸の内 地内	石垣動態調査・解析 N=1式	330日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
918	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館樹木芝生等管理業務委託	金沢市広坂2丁目地内	樹木管理 N=1式 芝生管理 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
919	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館花壇管理業務委託	金沢市広坂2丁目地内	花壇管理 N=1式	330日間	指名競争	造園管理	第1四半期	発注済
920	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	しいのき迎賓館せせらぎ流れ管理業務委託	金沢市広坂2丁目地内	せせらぎ流れ管理 N=1式	330日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
921	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	史跡金沢城跡災害復旧工事(調査)業務(地質調査)その1	金沢市丸の内 地内	地質調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
922	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	史跡金沢城跡災害復旧工事(調査)業務(地質調査)その2	金沢市丸の内 地内	地質調査 N=1式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
923	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園樹木管理システムデータ更新等業務委託	金沢市兼六町 地内	データ更新等 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
924	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園マツ剪定業務委託	金沢市兼六町 地内	マツ剪定 N=1式	80日間	指名競争	造園管理	第2四半期	発注済
925	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園園地除草等業務委託	金沢市兼六町 地内	園地管理工 N=1式	230日間	指名競争	造園管理	第2四半期	発注済
926	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園雪吊り業務委託	金沢市兼六町 地内	雪吊り取付・取外し N=1式	170日間	指名競争	造園管理	第2四半期	発注済
927	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園鼠多門橋融雪設備業務委託	金沢市丸の内～尾山町 地内	融雪マット設置撤去 N=1式	150日間	指名競争	その他	第3四半期	発注済
928	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園雪吊り等管理委託業務	金沢市丸の内 地内	雪吊り N=1式	180日間	指名競争	造園管理	第2四半期	発注済
929	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園冬期園地管理業務委託(その1)	金沢市丸の内 地内	園地整理工 N=1式	150日間	指名競争	造園管理	第3四半期	発注済
930	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園冬期園地管理業務委託(その2)	金沢市丸の内 地内	園地整理工 N=1式	150日間	指名競争	造園管理	第3四半期	発注済
931	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園樹木活力向上対策業務委託	金沢市兼六町 地内	樹木活力向上対策工 N=1式	60日間	指名競争	造園管理	第4四半期	
932	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園観桜期照明設備設置業務委託	金沢市兼六町 地内	照明器具設置 N=1式	60日間	指名競争	その他	第4四半期	
933	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園観桜期臨時夜間照明設備業務委託	金沢市丸の内 地内	照明設備 N=1式	60日間	指名競争	その他	第4四半期	
934	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	金沢城公園施設長寿命化計画策定業務委託	金沢市丸の内 地内	長寿命化計画策定 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
935	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	いしかわ四高記念公園ほか1公園 公園施設長寿命化計画策定業務委託	金沢市広坂2丁目地内 ほか	長寿命化計画策定 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
936	石川県	金沢城・兼六園管理事務所	兼六園災害復旧工事(調査)業務委託(地質調査)	金沢市兼六町 地内	地質調査 N=1式	60日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
937	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その1)	白山市白山町 地内外	水管橋点検 N=1箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
938	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その2)	白山市鶴来大国町 地内外	水管橋点検 N=4箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
939	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その3)	金沢市古府町 地内外	水管橋点検 N=1箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
940	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その4)	金沢市桜田町 地内外	水管橋点検 N=3箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
941	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋点検業務委託(その5)	津幡町字能瀬 地内外	水管橋点検 N=4箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
942	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 管理本館電気設備更新工事(設計)業務委託	白山市白山町 地内	鶴来浄水場管理本館電気設備更新工事詳細設計 N=1式 ほか	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
943	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 津幡調整池減圧調整弁更新工事(詳細設計)業務委託	津幡町字太田 地内	津幡調整池減圧調整弁更新工事にかかる詳細設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
944	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 送水管管体調査業務委託	金沢市諸江町 地内外1箇所	送水管管体調査 N=2箇所	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
945	石川県	手取川水道事務所	水道用水供給事業 コンクリート構造物点検業務委託	白山市中島町 地内	コンクリート構造物定期点検 N=1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
946	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 金沢調整池構造物点検業務委託	金沢市大額町 地内	構造物点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
947	石川県	手取川水道事務所	石川県水道用水供給事業 水管橋修繕設計業務委託	羽咋市島出町 地内外	水管橋修繕設計 N=1箇所	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
948	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 貴重動植物追跡調査業務委託	輪島市三井町洲衛~能登町字太田原	貴重動植物追跡調査 N=1式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
949	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 河川水質調査業務委託	輪島市三井町洲衛~能登町字太田原	河川水質調査 N=1式	300日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
950	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 制限表面管理(測量)業務委託	輪島市三井町洲衛 外	空中写真撮影、航空レーザーN=1式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
951	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用地法面対策工事(測量)業務委託	輪島市三井町洲衛	現地測量 N=1式、路線測量N=1式	120日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
952	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用地法面対策工事(調査)業務委託	輪島市三井町洲衛	調査ボーリング N=5本(L=49m)	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
953	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 支障立木調査業務委託	輪島市三井町中 外	支障立木調査 N=1式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
954	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 滑走路すべり摩擦測定業務委託	輪島市三井町洲衛~能登町字太田原	滑走路面すべり抵抗調査 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
956	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 構造物定期点検業務委託	穴水町字波志借～字榎谷	構造物定期点検 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
956	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 管理用地法面対策工事(設計)業務委託	輪島市三井町洲衛	法面对策工 N=1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
957	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 定電流調整装置他点検業務	輪島市三井町洲衛	定電流調整装置点検 1式、無停電電源装置点検 1式、CCR-U点検 1式	180日間	随意契約	その他	第3四半期	発注済
958	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 航空灯火電力監視制御装置点検業務	輪島市三井町洲衛	灯火監視制御装置点検 1式、電力監視制御装置点検 1式	180日間	随意契約	その他	第3四半期	発注済
959	石川県	能登空港管理事務所	能登空港 配光測定装置LED化業務	輪島市三井町洲衛	配光測定装置LED化 1式	80日間	随意契約	その他	第4四半期	追加
960	石川県	障害保健福祉課	石川県精育園移転整備計画策定業務委託	穴水町七海 地内	計画策定 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
961	石川県	カーボンニュートラル推進課	令和7年度和倉温泉の温泉熱活用可能性調査業務委託	七尾市和倉町	温泉熱活用技術の導入可能性調査	180日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
962	石川県	カーボンニュートラル推進課	令和7年度のと里山空港の脱炭素化に向けた調査業務委託	輪島市三井町洲衛	のと里山空港のカーボンニュートラル化を実現可能とするための手法、災害時の拠点としての機能強化の手法等の調査	120日間	随意契約	その他	第2四半期	発注済
963	石川県	自然環境課	見附園地災害復旧工事(設計)業務委託	珠洲市宝立町地内	災害復旧設計	60日間	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
964	石川県	自然環境課	九十九湾園地災害復旧工事(設計)業務委託	能登町越坂地内	災害復旧設計	60日間	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
965	石川県	自然環境課	狼煙園地災害復旧工事(設計)業務委託	珠洲市狼煙町地内	災害復旧設計	60日間	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
966	石川県	自然環境課	岬自然歩道災害復旧工事(設計)業務委託	珠洲市折戸町地内	災害復旧設計	60日間	随意契約	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
967	石川県	自然環境課	岬自然歩道災害復旧工事(測量)業務委託	珠洲市折戸町地内	災害復旧測量	60日間	随意契約	測量	第2四半期	発注済
968	石川県	自然環境課	のと猿山雪割草の道災害復旧工事(測量)業務委託	輪島市門前町吉浦 地内	災害復旧測量	60日間	随意契約	測量	第3四半期	発注済
969	石川県	自然環境課	木ノ浦集団施設地区災害復旧工事(設計)業務委託	珠洲市折戸町地内	災害復旧設計	60日間	随意契約	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
970	石川県	経営支援課	輪島塗の若手人材の養成施設の整備等に関する測量設計業務	輪島市水守町 地内	測量・設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
971	石川県	経営支援課	産業展示館石綿含有建材調査業務委託	金沢市袋島地内	石綿含有建材の調査	166日間	指名競争	その他	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
972	石川県	金沢産業技術専門学校	金沢産業技術専門学校 土壌汚染調査業務(地歴調査)	金沢市観音堂町 地内	土壌・地下水汚染調査	120日間	指名競争	その他	第3四半期	発注済
973	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 緊急予防治山事業 波佐羅地区 地質調査業務	小松市波佐羅町 地内	地質調査 一式	180日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
974	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 機能強化・老朽化対策事業 南加賀地区 治山施設点検業務	小松市能美市 地内	治山施設点検診断 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
975	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 防災林造成事業 塩浜地区 測量設計業務	加賀市塩浜町 地内	測量設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
976	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 保安林総合改良事業 大浜地区 測量設計業務	能美市大浜町 地内	測量設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
977	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 保安林総合改良事業 篠原地区 測量設計業務	加賀市篠原町 地内	測量設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
978	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 森林整備保全事業 南加賀地区 現場監督業務	小松市能美市 地内	現場監督 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
979	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営林道開設事業 白木峠線 環境調査業務	小松市津江町ほか6 地内	環境調査 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
980	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県有林道改良事業 本谷線 測量設計業務	加賀市直下町 地内	測量設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
981	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県有林道保全事業 本谷線ほか2 林道橋点検診断業務	加賀市直下町ほか2 地内	橋梁点検診断 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
982	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 五間堂・中庄地区 換地計画業務	能美市五間堂町、中庄町 地内	換地計画業務 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
983	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 換地計画業務	小松市林町ほか3 地内	換地計画業務 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
984	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 菅谷地区 実施計画策定業務	加賀市山中温泉菅谷町 地内	実施計画策定業務 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
985	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 用水機場設計業務	小松市林町 地内	用水機場設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
986	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 新川A池地区 測量業務	加賀市高尾町 地内	測量 一式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
987	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 新川A池地区 設計業務	加賀市高尾町 地内	設計 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
988	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 上荒屋地区 測量業務	小松市上荒屋町 地内	測量 一式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
989	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 上荒屋地区 地質調査業務	小松市上荒屋町 地内	地質調査 一式	210日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
990	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 上荒屋地区 設計業務	小松市上荒屋町 地内	設計 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
991	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 林・戸津地区 地質調査業務	小松市林町 地内	地質調査 一式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
992	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業農村整備事業 南加賀地区 資材単価調査 業務	小松市加賀市、能美市 地内	資材単価調査 一式	90日間	指名競争	その他	第2四半期	発注済
993	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 宮竹用水 地区 設計業務	能美市小松市 地内	設計業務 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
994	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西川地区 機能保全計画策定業務	小松市大島町、蛭川町 地内	機能保全計画策定 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
995	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 新川A池地 区 地質調査業務	加賀市高尾町 地内	地質調査 一式	150日間	指名競争	地質調査	第3四半期	削除
996	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川左岸2 期地区 機能保全計画策定業務	能美市和氣町 地内	機能保全計画策定 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
997	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川左岸2 期地区 機能保全計画策定業務その2	能美市秋常町、新保町ほか 地内	機能保全計画策定 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
998	石川県	南加賀農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川左岸2 期地区 機能保全計画策定業務その3	小松市能美市 地内	機能保全計画策定 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
999	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)大日中央地区 確定測量業務	白山市上野町地内	確定測量 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1000	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)大日中央地区 確定測量業務その2	白山市下野町地内	確定測量 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1001	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)福正寺・橋爪地 区 区画整理実施設計業務	白山市福正寺町、橋爪町地内	区画整理実施設計 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1002	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)出合地区 測量 業務	白山市出合町地内	測量 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1003	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)上吉谷地区 空 中写真図化業務	白山市上吉谷町地内	空中写真図化 一式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1004	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)上吉谷地区 環 境調査業務	白山市上吉谷町地内	環境調査 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1005	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)上吉谷地区 区 画整理実施設計業務	白山市上吉谷町地内	区画整理実施設計 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1006	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)上吉谷地区 外周測量業務	白山市上吉谷町地内	外周測量 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1007	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-5号支線 実施設計業務	白山市村井町地内	水路実施設計 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1008	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 山島用水地区 4-8号支線 測量業務	白山市小川町地内	測量 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1009	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 測量業務	白山市寄新保町、ほか1町地内	測量 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1010	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 測量業務その2	白山市寄新保町、ほか1町2地内	測量 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1011	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 実施設計業務	白山市寄新保町、ほか1町1地内	水路実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1012	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 実施設計業務その2	白山市寄新保町、ほか1町2地内	水路実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1013	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中島用水地区 測量業務その3	白山市吉田町、ほか1町5地内	測量 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1014	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区 測量業務	白山市日向町内	測量 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1015	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中村用水第3四期地区 測量業務その2	白山市森島町、ほか2地内	測量 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1016	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)下吉谷地区 換地計画業務	白山市下吉谷町地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1017	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)大日中央地区 換地計画業務	白山市上野町、下野町地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1018	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)河内福岡地区 換地計画業務	白山市河内町福岡、きりの里地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1019	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)出合地区 換地計画業務	白山市出合町、三坂町地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1020	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)上吉谷地区 換地計画業務	白山市上吉谷町地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1021	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 西佐良地区 実施計画作成業務	白山市西佐良町 地内	実施計画作成 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1022	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 西佐良地区 換地等調整業務	白山市西佐良町 地内	換地等調整 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1023	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)福正寺・橋爪地区 換地計画業務	白山市福正寺町、橋爪町地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1024	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 農業農村整備事業 石川地区 家屋調査業務	白山市宮丸町、ほか1市3地内	家屋調査 一式	150日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1025	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 手取川右岸地区 機能診断調査・計画策定業務	白山市白山市上小川町、ほか8地内	機能診断調査 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1026	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)下吉谷地区 農道台帳作成業務	白山市下吉谷町地内	農道台帳作成 一式、財産線与資料作成 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1027	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 北星地区 家屋調査業務	白山市成町地内	家屋調査 一式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1028	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 北星地区 家屋調査業務その2	白山市北安田町地内	家屋調査 一式	120日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1029	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営かんがい排水事業 中村用水第2四期地区 実施設計業務	白山市日向町地内	水路実施設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1030	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 4-8号支線 山島用水地区 測量業務	白山市小川町地内	測量 一式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1031	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 農業農村整備事業 郷用水第3地区 事後評価資料作成業務	白山市木津町、ほか1市5地内	事後評価資料作成 一式	150日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1032	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)下吉谷地区 換地計画業務その2	白山市下吉谷町地内	換地計画 一式	240日間	随意契約	その他	第3四半期	発注済
1033	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)大日中央地区 農道台帳作成業務	白山市下野町、上野町地内	農道台帳作成 一式	120日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1034	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 森林整備保全事業 白山地区 現場管理業務	白山市木滑ほか7 地内	施工監督 一式	300日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
1035	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 緊急総合地すべり防止事業 西山地区 観測業務	白山市白峰 地内	観測業務 一式	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1036	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 アコン谷地区 地質調査業務	白山市瀬戸 地内	地質調査 一式	150日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1037	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 アコン谷地区 測量設計業務	白山市瀬戸 地内	溪間工測量設計 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1038	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 機能強化・老朽化対策事業 百合谷地区 観測業務	白山市桑島 地内	観測業務 一式	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1039	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 機能強化・老朽化対策事業 直海谷川地区 治山施設点検業務	白山市河内町奥池 地内	施設点検業務 一式	300日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1040	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 ふるさと林道整備事業 白山線 測量設計業務	白山市中宮 地内	路線測量設計 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1041	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 林道災害復旧事業 赤谷線 測量設計業務	白山市桑島 地内	路線測量設計 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1042	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 機能強化・老朽化対策事業 奥池地区 測量設計業務	白山市河内町奥池 地内	溪間工測量設計 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1043	石川県	石川農林総合事務所	令和7年度 治山事業調査 広瀬メソ谷地区 設計業務	白山市広瀬町 地内	山腹工設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1044	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 いしかわ農業公園(仮称) 管理業務その2	金沢市二日市町 地内	多目的広場管理 A=3.0hA、施設周辺管理 一式	330日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
1045	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三谷地区 空中写真図化業務	金沢市鳴瀬元町ほか5 地内	空中写真図化 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1046	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)森地区 換地計画業務	かほく市森 地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1047	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 いしかわ農業公園(仮称) 管理業務	金沢市二日市町 地内	仮払除草等作業 A=24.2hA、多目的広場維持管理 一式	240日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1048	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)笠野地区 換地計画業務	津幡町山北 地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1049	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)北袋地区 換地計画業務	金沢市北袋町、東市瀬町、西市瀬町 地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1050	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)金津地区 換地計画業務	かほく市笠島、谷 地内	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1051	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三谷地区 換地計画業務	金沢市鳴瀬元町ほか5 地内	換地計画 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1052	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 県央2期地区 機能保全計画策定業務	金沢市才田町ほか1市1町4地内	機能保全計画作成	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1053	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三谷地区 環境調査業務	金沢市鳴瀬元町ほか5 地内	環境調査 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1054	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 医王ダム水利権変更資料作成業務	金沢市二俣町 地内	水利権変更資料作成 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1055	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三谷地区 外周測量業務	金沢市鳴瀬元町、宮野町、正部町 地内	外周測量 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1056	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営震災対策農業施設整備事業 大場第2地区 実施設計業務	金沢市大場町 地内	耐震設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1057	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 河北潟沿岸地区 指江排水機場測量業務	かほく市内日角地内	測量 一式	90日間	指名競争	測量	第3四半期	削除
1058	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 土地改良施設豪雨対策事業 河北潟沿岸地区 指江排水機場設計業務	かほく市内日角地内	実施設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1059	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 笠野地区 暗渠排水設計業務	津幡町宇越ほか6 地内	暗渠排水設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1060	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 金津地区 暗渠排水設計業務	かほく市横山、笠島、谷 地内	暗渠排水設計 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1061	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三谷地区 区画整理実施設計業務	金沢市鳴瀬元町ほか5 地内	区画整理実施設計 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	
1062	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 森林整備保全事業 下河合地区 観測業務	津幡町下河合 地内	観測 一式	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1063	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 平等本地区 測量設計業務	金沢市平等本町 地内	測量・設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1064	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 駒場地区 測量設計業務	金沢市駒場町 地内	測量・設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1065	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 森林整備保全事業 県央地区 現場管理業務	金沢市ほか1市2町 地内	施工監督 一式	300日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1066	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 緊急総合治山事業 熊走地区 測量設計業務	金沢市熊走町 地内	測量・設計 一式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1067	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 平等本地区 地質調査業務	金沢市平等本町 地内	地質調査 一式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1068	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 駒場地区 地質調査業務	金沢市駒場町 地内	地質調査 一式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1069	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 緊急総合治山事業 熊走地区 地質調査業務	金沢市熊走町 地内	地質調査 一式	120日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1070	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県有林道保全事業 御門線 トンネル点検業務	津幡町御門 地内	点検業務 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1071	石川県	県央農林総合事務所	令和7年度 県有林道保全事業 河内谷線ほか2 橋梁点検業務	金沢市湯涌曲町ほか1町2 地内	点検業務 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1072	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 多根地区 実施設計業務	七尾市千野町 地内	実施設計業務 一式	330日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1073	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農道及び排水路災害復旧事業 富来放牧場地区 測量業務	志賀町和田 地内	測量業務 一式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1074	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 調整池設計業務	志賀町安部屋、上野 地内	調整池設計業務 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1075	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 志加浦南部地区 地質調査業務	志賀町安部屋、上野 地内	地質調査業務 一式	130日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1076	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 中能登北部地区 暗渠排水設計業務	中能登町廿九日、新庄 地内	暗渠排水設計 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1077	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務	七尾市万行町、輪浦町、大木野、古府町地内	測量業務 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1078	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その2	七尾市能登島野崎町、ほか3 地内	測量業務 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1079	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その3	七尾市中島町河崎、ほか 2地内	測量業務 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1080	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備業(防災対策型)土田池地区 測量業務	七尾市佐味町 地内	測量業務 一式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1081	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備業(防災対策型)良川大池地区 測量業務	中能登町良川 地内	測量業務 一式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1082	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 伊久留地区 測量業務	七尾市伊久留町 地内	測量業務 一式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1083	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備業(防災対策型)竹谷内三つ池上地区 測量業務	七尾市池崎町 地内	測量業務 一式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1084	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備業(防災対策型)杵坂池地区 測量業務	七尾市大泊町 地内	測量業務 一式	210日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1085	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 測量業務	志賀町里本江ほか2 地内	測量業務 一式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1086	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 山戸田地区 実施計画作成業務	七尾市中島町山戸田 地内	実施計画作成業務 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1087	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 山戸田地区 換地等調査業務	七尾市中島町山戸田 地内	経営体育成促進換地等調整業務 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1088	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 輪浦地区 確定測量成果修正業務	七尾市輪浦町 地内	測量業務 一式	180日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1089	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 二宮地区 環境調査業務	中能登町二宮 地内	環境調査 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1090	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)ボンタ池地区 測量業務	志賀町草木 地内	測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1091	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)三引地区 換地計画業務	七尾市三引町、杉森町 地内	換地計画業務 一式	180日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1092	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)高田・杉森地区 環境調査業務	七尾市高田町、ほか3 地内	環境調査 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1093	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)能登島南・曲地区 環境調査業務	七尾市能登島南町、ほか2 地内	環境調査 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1094	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)敷浪地区 換地計画業務	宝達志水町敷浪 地内	換地計画業務 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1095	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)深江・三ツ屋地区 事業効果算定業務	羽咋市深江町、三ツ屋町 地内	事業効果算定業務 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1096	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)志加浦南部地区 事業効果算定業務	志賀町安部屋、上野、町 地内	事業効果算定業務 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1097	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)志加浦南部地区 換地計画業務	志賀町安部屋、上野、町 地内	換地計画業務 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1098	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)若部・本江地区 換地計画業務	羽咋市本江町 地内	換地計画業務 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1099	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)熊野西部地区 換地計画業務	志賀町谷神、ほか3 地内	換地計画業務 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1100	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)二宮地区 換地計画業務	中能登町二宮 地内	換地計画業務 一式	240日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1101	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)高田・杉森地区 換地計画業務	七尾市高田町、ほか3 地内	換地計画業務 一式	240日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1102	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)能登島南・曲地区 換地計画業務	七尾市能登島南町、ほか2 地内	換地計画業務 一式	240日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1103	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)土田池地区 地質調査業務	七尾市佐味町 地内	地質調査業務 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1104	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)良川大池地区 地質調査業務	中能登町良川 地内	地質調査業務 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1105	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)土田池地区 実施設計業務	七尾市佐味町 地内	実施設計業務 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1106	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)良川大池地区 実施設計業務	中能登町良川 地内	実施設計業務 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1107	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 伊久留地区 実施設計業務	七尾市伊久留町 地内	実施設計業務 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1108	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備業(防災対策型)竹谷内三つ池上地区 地質調査業務	七尾市池崎町 地内	地質調査業務 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1109	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備業(防災対策型)杵坂池地区 地質調査業務	七尾市大泊町 地内	地質調査業務 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1110	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備業(防災対策型)竹谷内三つ池上地区 実施設計業務	七尾市池崎町 地内	実施設計業務 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1111	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備業(防災対策型)杵坂池地区 実施設計業務	七尾市大泊町 地内	実施設計業務 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1112	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)三室地区 地質調査業務	七尾市三室町 地内	地質調査業務 一式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1113	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 測量業務その4	七尾市七尾市舟尾町、国下町地内	測量業務 一式	180日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1114	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その3	七尾市舟尾町、国下町 地内	ため池実施設計業務 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1115	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その4	七尾市中島町田岸、ほか2 地内	ため池実施設計業務 一式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1116	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 担い手育成型ほ場整備調査設計等事業 吉崎地区 実施計画作成業務	羽咋市吉崎町 地内	実施計画作成業務 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1117	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 中能登2期地区 機能診断調査・計画策定業務	石川県七尾市ほか1市3町 地内	機能診断調査・機能保全計画策定 一式	240日間	指名競争	その他	第3四半期	発注済
1118	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)二宮地区 空中写真図化業務	中能登町二宮 地内	空中写真図化 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1119	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)二宮地区 外周測量業務	中能登町二宮 地内	外周測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1120	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)瀬嵐地区 地質調査業務	七尾市中島町瀬嵐地内	地質調査業務 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1121	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)瀬嵐地区 用水機場設計業務	七尾市中島町瀬嵐地内	用水機場設計業務 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1122	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)ボンタ池地区 地質調査業務	志賀町草木 地内	地質調査業務 一式	240日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1123	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)ボンタ池地区 実施設計業務	志賀町草木 地内	ため池実施設計業務 一式	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1124	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)若部・本江地区 地質調査業務	羽咋市本江町 地内	地質調査業務 一式	180日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1125	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)高田・杉森地区 空中写真図化業務	七尾市高田町、ほか3 地内	空中写真図化 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1126	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)高田・杉森地区 外周測量業務	七尾市高田町、ほか3 地内	外周測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1127	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)能登島南・曲地区 空中写真図化業務	七尾市能登島南町、ほか2 地内	空中写真図化 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1128	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)能登島南・曲地区 外周測量業務	七尾市能登島南町、ほか2 地内	外周測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1129	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務	七尾市中島町田岸、ほか2 地内	ため池設計業務 3地区	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1130	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その2	七尾市万行町、古府町地内	ため池設計業務 3地区	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1131	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その5	七尾市能登島鯨目町、向田町 地内	ため池設計業務 2地区	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1132	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 ため池災害復旧事業 七尾地区 設計業務その6	七尾市能登島二六町、野崎町 地内	ため池設計業務 2地区	240日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1133	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 設計業務	志賀町里本江、ほか2 地内	実施設計業務 一式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1134	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 農村地域防災減災調査設計事業 石川第6地区 (豪雨調査) 志賀工区 ため池詳細調査業務	志賀町赤住、ほか4 地内	ため池詳細調査 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1135	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)高田・杉森地区 外周測量業務その2	七尾市高田町、ほか3 地内	外周測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1136	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)ため池災害復旧事業 地質調査業務	七尾市七尾市中島町田岸 地内	地質調査業務 一式	210日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1137	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)三室地区 換 地計画業務	七尾市三室町 地内	換地計画業務 一式	120日間	随意契約	その他	第2四半期	発注済
1138	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)瀬嵐地区 換地 計画業務	七尾市中島町瀬嵐地内	換地計画業務 一式	120日間	随意契約	その他	第2四半期	発注済
1139	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)敷浪地区 用 水機場設計業務	宝達志水町敷浪 地内	用水機場設計業務 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1140	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)敷浪地区 地 質調査業務	宝達志水町敷浪 地内	地質調査業務 一式	180日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
1141	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)熊野西部地区 地質調査業務	志賀町谷神、ほか3 地内	地質調査業務 一式	180日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1142	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 熊野西部地区 用水機場設計業務	志賀町谷神、ほか3 地内	用水機場設計業務 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1143	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 鹿頭第2地区 用地丈量測量業務	志賀町鹿頭 地内	用地丈量測量業務 一式	90日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1144	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 若部・本江地区 調整池設計業務	羽咋市本江町 地内	調整池設計業務 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1145	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 三引地区 確 定測量業務	七尾市三引町、杉森町 地内	確定測量業務 一式	240日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1146	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 海岸保全施設整備事業(老朽化対策)中能登1期 地区 長寿命化対策設計業務	志賀町百浦、ほか1市6 地内	長寿命化対策設計 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1147	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)能登島 長崎地区 確定測量業務	七尾市能登島長崎町 地内	確定測量業務 一式	120日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1148	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 堤防災害復旧事業 大津地区 測量業務	七尾市深見町、大津町 地内	測量業務 一式	120日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1149	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 堤防災害復旧事業 大津地区 測量業務その2	七尾市白浜町 地内	測量業務 一式	120日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1150	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農道及び排水路災害復旧事業 富菜放牧場地区 設計業務	志賀町和田 地内	設計業務 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1151	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 国営造成県管理施設災害復旧事 業 邑知潟地区 余畜排水機場 浄化槽設計業務	羽咋市東潟町 地内	浄化槽設計 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1152	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 多根地区 実施設計業務その2	七尾市八田町、ほか2 地内	実施設計業務 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1153	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 多根地区 測量業務	七尾市八田町、ほか2 地内	測量業務 一式	120日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1154	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) ため池災害復旧事業 志賀地区 地質調査業務	志賀町里本江 地内	地質調査業務 一式	120日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
1155	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(農業法人育成型) 相神地区 換地計画業務	志賀町相神、ほか4 地内	換地計画業務 一式	120日間	随意契約	その他	第3四半期	発注済
1156	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 東増穂東部地 区 暗渠排水設計業務	志賀町里本江、ほか2 地内	暗渠排水設計 一式	90日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1157	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 奥吉田地区 測量設計業務	七尾市中島町奥吉田 地内	測量設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1158	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 機能強化・老朽化対策事業 富来七海地区 測量 設計業務	志賀町富来七海 地内	測量設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1159	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 笠師地区 測量設計業務	七尾市中島町笠師 地内	測量設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1160	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 予防治山事業 別所地区 測量設計業務	七尾市中島町別所 地内	測量設計 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1161	石川県	中能登農林総合事務所	令和7年度 県有林道改良事業 石動山1号線 橋梁点検・診断業務	中能登町二宮 地内	点検・診断 一式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1162	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 俊兼地区 測量設計業務	輪島市門前町俊兼	溪間工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1163	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 俊兼地区 地質調査業務	輪島市門前町俊兼	地質調査 N=1式	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1164	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 大坊地区 測量設計業務	珠洲市若山町大坊	溪間工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1165	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 大坊地区 地質調査業務	珠洲市若山町大坊	地質調査 N=1式	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1166	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 里地区 調査設計業務	輪島市里町	山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1167	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 深見(大谷内)地区 測量調査設計業務	輪島市深見町(大谷内)	山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1168	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 西脇地区 測量設計業務	輪島市西脇町	溪間工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1169	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 西脇地区 地質調査業務	輪島市西脇町	地質調査 N=1式	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1170	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 光浦地区 測量設計業務	輪島市光浦町	溪間工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1171	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 光浦地区 地質調査業務	輪島市光浦町	地質調査 N=1式	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1172	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)地すべり防止施設災害復旧事業 縄又(大垣内)地区 調査設計業務	輪島市縄又町(大垣内)	溪間工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1173	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度治山激甚災害対策特別事業 東印内地区 測量調査設計業務	輪島市東印内町	山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1174	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度治山激甚災害対策特別事業 井面地区 測量調査設計業務	輪島市町野町井面	山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1175	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度治山激甚災害対策特別事業 山ノ上地区 測量調査設計業務	輪島市山ノ上町	山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1176	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度治山激甚災害対策特別事業 縄又地区 測量設計業務	輪島市縄又町	溪間工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1177	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度治山激甚災害対策特別事業 縄又地区 地質調査業務	輪島市縄又町	地質調査 N=1式	210日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1178	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度治山激甚災害対策特別事業 百成大角間地区 測量調査設計業務	輪島市門前町百成大角間	山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1179	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度治山激甚災害対策特別事業 田村地区 測量調査設計業務	輪島市門前町田村	山腹工設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1180	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 仁江線外1路線 測量設計業務	珠洲市片岩町	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1181	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 宝立山線 測量設計業務	輪島市町野町寺山	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1182	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 宝立山線1号箇所 橋梁点検業務	輪島市町野町寺山	橋梁設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1183	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 神田川線 測量設計業務	輪島市石休場町	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1184	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 切狭線 測量設計業務	輪島市門前町久川	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1185	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 山是清線 測量設計業務	輪島市門前町上河内	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1186	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 奥山線 測量設計業務	輪島市門前町上河内	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1187	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 七海線 測量設計業務	穴水町七海	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1188	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 平野線 測量設計業務	穴水町平野	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1189	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 小石越渡線 測量設計業務	輪島市門前町小石	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1190	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 小鮎山線 測量設計業務	珠洲市若山町延武	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1191	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 林道災害復旧事業 吉路線 測量設計業務	珠洲市若山町吉ヶ池	路線測量設計 N=1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1192	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県単治山施設整備事業 深見地区 全体計画策定業務	輪島市深見町	全体計画策定 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1193	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)林地荒廃防止施設災害復旧事業 房田地区 測量設計業務	輪島市房田町	溪間工測量設計 N=1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1194	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)阿岸地区 外周 測量業務	輪島市門前町北川ほか4	外周測量 1式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1195	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)阿岸地区 区画 整理実施設計業務	輪島市門前町是清、南	区画整理実施設計 A=25.0ha	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1196	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農薬用施設等災害復旧事業 ハヶ山地区 浄水場機能診断業務	珠洲市唐笠町	施設点検・復旧設計 1式	100日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1197	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 金蔵地区 外周測量業務	輪島市町野町金蔵	外周測量 一式	300日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1198	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 金蔵地区 区画整理実施設計業務	輪島市町野町金蔵	区画整理実施設計 A=21.8ha	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1199	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 宇留地区 確定測量業務	穴水町宇留地	確定測量 一式	270日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1200	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 地質調査業務	輪島市門前町千代	地質調査 1式	90日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1201	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)阿岸地区 区画 整理実施設計業務その2	輪島市門前町池田、南	区画整理実施設計 A=15.9ha	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1202	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)阿岸地区 区画 整理実施設計業務その3	輪島市門前町北川、千代	区画整理実施設計 A=10.0ha	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1203	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 瑞穂地区 換 地計画業務	能登町宇瑞穂	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1204	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 換 地計画業務	輪島市町野町粟蔵ほか5	換地計画 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1205	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 宇治・森腰地区 換地計画業務	珠洲市三崎町宇治、森腰	換地計画 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1206	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(機構関連型) 宇留地区 換地計画業務	穴水町宇留地	換地計画 一式	300日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1207	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 担い手育成ほ場整備調査設計事業 寺地地区 実施計画作成業務	輪島市町田町寺地	実施計画作成 一式	290日間	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1208	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 担い手育成ほ場整備調査設計事業 柳田東部地区 実施計画作成業務	能登町宇小間生ほか3	実施計画作成 一式	270日間	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1209	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 担い手育成ほ場整備調査設計事業 下唐川第2 地区 実施計画作成業務	穴水町宇下唐川	実施計画作成 一式	270日間	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1210	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 担い手育成ほ場整備調査設計事業 不動寺地区 実施計画作成業務	能登町字不動寺ほか3	実施計画作成 一式	270日間	随意契約	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1211	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 担い手育成ほ場整備調査設計事業 柳田東部地区 換地等調整業務	能登町字小間生ほか3	換地設計基準作成 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1212	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 担い手育成ほ場整備調査設計事業 不動寺地区 換地等調整業務	能登町字不動寺ほか3	換地設計基準作成 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1213	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 金蔵地区 換地計画業務	輪島市町野町金蔵	換地計画 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1214	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 阿岸地区 換 地計画業務	輪島市門前町北川ほか4	換地計画 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1215	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 本郷地区 換 地計画業務	輪島市門前町内保ほか6	換地計画 一式	270日間	随意契約	その他	第1四半期	発注済
1216	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 矢波地区 設 計業務	能登町字矢波	設計 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1217	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 鴻ノ巣地区 設計業務	珠洲市三崎町本	洪水吐修正設計 1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1218	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 脇田谷内池 地区 設計業務	珠洲市若山町出田	洪水吐修正設計 1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1219	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 尾山地区 家 屋調査業務	輪島市町野町栗蔵	家屋調査 1棟	90日間	指名競争	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1220	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 岩坂・ハヶ山工区 測量業務	珠洲市岩坂町、唐笠町	測量 1式	200日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1221	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 高屋・折戸工区 測量業務	珠洲市高屋町、折戸町	測量 1式	200日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1222	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 高屋第二工区 測量業務	珠洲市高屋町、折戸町	測量 1式	200日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1223	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 折戸工区 測量業務	珠洲市折戸町、高屋町	測量 1式	200日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1224	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 唐笠第二工区 測量業務	珠洲市唐笠町	測量 1式	200日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1225	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農業用施設等災害復旧事業 ハヶ 山地区 復旧計画策定業務	珠洲市唐笠町ほか4	復旧計画策定 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(時期)
1226	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 高屋・折戸工区 設計業務	珠洲市高屋町、折戸町	農地・道路設計 1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1227	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 岩坂・ハヶ山工区 設計業務	珠洲市岩坂町、唐笠町	農地・道路設計 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除
1228	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 高屋第二工区 設計業務	珠洲市高屋町、折戸町	農地・道路設計 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除
1229	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 唐笠第二工区 設計業務	珠洲市唐笠町	農地・道路設計 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(内容・時期)
1230	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 折戸工区 設計業務	珠洲市折戸町、高屋町	農地・道路設計 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除
1231	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 岩坂・ハヶ山工区 地質調査業務	珠洲市岩坂町、唐笠町	地質調査 1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	削除
1232	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 高屋・折戸工区 地質調査業務	珠洲市高屋町、折戸町	地質調査 1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	削除
1233	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 折戸工区 地質調査業務	珠洲市折戸町、高屋町	地質調査 1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	削除
1234	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 唐笠第二工区 地質調査業務	珠洲市唐笠町	地質調査 1式	150日間	指名競争	地質調査	第4四半期	変更(内容・時期)
1235	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生)農地及び農道等災害復旧事業 ハヶ山地区 高屋第二工区 地質調査業務	珠洲市高屋町	地質調査 1式	150日間	指名競争	地質調査	第2四半期	削除
1236	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)大池地区 測量業務	輪島市門前町黒岩	測量 1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1237	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)寺分地区 設計業務	能登町字五郎左工門分	ため池設計 1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1238	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 井守上坂地区 測量業務	輪島市門前町井守上坂	測量 1式	270日間	指名競争	測量	第2四半期	発注済
1239	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 井守上坂地区 地質調査及び観測業務	輪島市門前町井守上坂	地質調査 1式、観測業務 1式	270日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1240	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 西院内地区 観測業務	輪島市西院内町	地質調査 1式、観測業務 1式	270日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済
1241	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 西院内地区 設計業務	輪島市西院内町	設計 1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1242	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 北名舟地区 設計業務	輪島市名舟町	設計 1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1243	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 北名舟地区 観測業務	輪島市名舟町	観測業務 1式	270日間	指名競争	地質調査	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1244	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 奥能登2期地区 機能診断調査業務	能登町時長ほか2	機能診断 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1245	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 奥能登2期地区 機能診断調査業務その2	珠洲市岩坂町、若山町上山	機能診断 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1246	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)十郎原地区 暗渠排水設計業務	能登町字十郎原	暗渠排水設計 1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	削除
1247	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)赤坂の池地区 用地丈量測量業務	珠洲市宝立町春日野	用地丈量測量 1式	120日間	指名競争	測量	第2四半期	削除
1248	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型)阿岸地区 区画整理実施設計業務	輪島市門前町是清、南	区画整理実施設計 A=25.0ha	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1249	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)金蔵地区 区画整理実施設計業務	輪島市町野町金蔵	区画整理実施設計 A=28.1ha	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1250	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)矢波地区 用地丈量測量業務	能登町字矢波	用地丈量測量 1式	180日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1251	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)大池地区 地質調査業務	輪島市門前町黒岩	地質調査 1式	150日間	指名競争	地質調査	第3四半期	削除
1252	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)大池地区 設計業務	輪島市門前町黒岩	ため池設計 1式	150日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1253	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 井守上坂地区 設計業務	輪島市門前町井守上坂	設計 1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1254	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 金蔵地区 測量業務	輪島市町野町金蔵	測量 1式	270日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)
1255	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 金蔵地区 地質調査及び観測業務	輪島市町野町金蔵	地質調査 1式、観測業務 1式	270日間	指名競争	地質調査	第4四半期	変更(時期)
1256	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 金蔵地区 設計業務	輪島市町野町金蔵	設計 1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1257	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 片岩地区 測量業務	輪島市片岩町	測量 1式	270日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1258	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 片岩地区 地質調査及び観測業務	輪島市片岩町	地質調査 1式、観測業務 1式	270日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
1259	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 片岩地区 設計業務	輪島市片岩町	設計 1式	270日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1260	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)雁田地区 用地丈量測量業務	輪島市町野町金蔵	用地丈量測量 1式	180日間	指名競争	測量	第4四半期	変更(時期)

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1261	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 老朽ため池整備事業(防災対策型)能納屋池地区 用地丈量測量業務	輪島市門前町能納屋	用地丈量測量 1式	90日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1262	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業(長寿命化対策工事) 奥能登第1地区 設計業務	輪島市町野町金蔵	設計 1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1263	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業(長寿命化対策工事) 奥能登第2地区 設計業務	輪島市門前町道下	設計 1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1264	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業(長寿命化対策工事) 奥能登第3地区 設計業務	穴水町字柱谷	設計 1式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1265	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型) 里地区 区画整理実施設計業務	輪島市里町	区画整理実施設計 1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	変更(内容・時期)
1266	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 地質調査業務	輪島市門前町堀腰	地質調査 1式	120日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
1267	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 橋梁復旧設計業務	輪島市門前町千代	橋梁復旧設計 1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1268	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦4期地区 千代工区 法面工実施設計業務	輪島市門前町千代	法面工実施設計 1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	発注済
1269	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営震災対策農業施設整備事業 岩坂第2地区 設計業務	珠洲市岩坂町	ため池設計 1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1270	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農道災害復旧事業 能登外浦4期地区 椎木工区 橋梁復旧調査設計業務	輪島市門前町椎木	橋梁復旧調査設計 1式	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1271	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度(令和6年発生) 農業用ため池災害復旧事業 輪島地区 地質調査業務その2	輪島市門前町堀腰、町野町金蔵	地質調査 1式	120日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
1272	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(耕作放棄地防止型)下唐川地区 農道台帳作成業務	穴水町字下唐川	農道台帳作成 1式	120日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1273	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 基幹水利施設予防保全対策事業 奥能登2期地区 機能診断調査業務その3	珠洲市若山町向ほか3	機能診断 一式	180日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1274	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 地すべり対策事業 奥能登地区 点検地図作成業務	輪島市輪島市町野町金蔵ほか6	点検地図作成業務	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第4四半期	追加
1275	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 藤ノ瀬地区 地質調査業務	能登町字藤ノ瀬	地質調査 1式	90日間	指名競争	地質調査	第3四半期	発注済
1276	石川県	奥能登農林総合事務所	令和7年度 県単農地防災事業 二又地区 地質調査業務	輪島市輪島市門前町白禿	地質調査 1式	90日間	指名競争	地質調査	第4四半期	追加
1277	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム水質調査業務	白山市阿手町ほか1市3 地内	水質調査 4カ所	260日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1278	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム堤体挙動観測業務	白山市阿手町 地内	ダム堤体挙動観測 1式	230日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1279	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム貯水池堆砂量測定業務	白山市阿手町ほか1市2 地内	貯水池堆砂量測定 17路線	230日間	指名競争	測量	第1四半期	発注済
1280	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム下野警報局測量業務	白山市下野町 地内	警報局測量 1カ所	100日間	指名競争	測量	第3四半期	発注済
1281	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 大日川ダム下野警報局改修設計業務	白山市下野町 地内	警報局舎改修設計 1カ所	120日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1282	石川県	大日川ダム管理事務所	令和7年度 国営造成揚水施設等管理事業 手取川地区 杖川頭首工耐震補強仮設計画設計業務	小松市津江町、小原町 地内	仮設計画 1式	210日間	指名競争	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1283	石川県	水産課	令和7年度水産環境整備事業 舩倉島・七ツ島工区 モニタリング調査業務	輪島市海士町、輪島崎町地先	モニタリング調査 N=1式	300日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
1284	石川県	競馬総務課	金沢競馬場自家発電設備更新工事実施設計委託	金沢市八田町 地内	高圧及び低圧(各400kVA)の自家発電設備の更新	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1285	石川県	教育政策課	金沢西高等学校第2グラウンド撤去設計業務委託	金沢市畝田東 地内	グラウンドの撤去設計	150日間	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1286	石川県	会計課	金沢東警察署小坂町交番建設工事実施設計委託	金沢市小坂町 地内	S造2階建て延べ床面積100m2の建設工事等の実施設計	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1287	石川県	会計課	輪島警察署庁舎等災害対応便所改修工事実施設計委託	輪島市杉平町 地内 ほか1箇所	RC造3階建て延べ床面積1748m2及びRC造4階建て延べ床面積1701m2の便所の災害対応改修の実施設計	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1288	石川県	会計課	珠洲警察署庁舎災害対応便所改修工事実施設計委託	珠洲市上戸町北方 地内	RC造3階建て延べ床面積1786m2の便所の災害対応改修の実施設計	90日間	指名競争	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1289	石川県	会計課	警察施設建築物外壁点検調査業務委託(その1)	小松市上小松町 地内 ほか7箇所	警察施設8箇所の外壁打診等調査	120日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
1290	石川県	会計課	警察施設建築物外壁点検調査業務委託(その2)	珠洲市上戸町北方 地内 ほか5箇所	警察施設6箇所の外壁打診等調査	120日間	指名競争	その他	第1四半期	発注済
1291	石川県	会計課	金沢東警察署小坂町交番建設工事に伴う地質調査委託	金沢市小坂町 地内	ボーリング 18m 1箇所	60日間	指名競争	地質調査	第1四半期	発注済
1292	石川県	会計課	輪島警察署職員共同宿舍等設備改修工事実施設計委託	輪島市杉平町地内 ほか2箇所	RC造3階建て延べ床面積737m2、RC造3階建て延べ床面積1288m2及びRC造3階建て延べ床面積737m2の設備改修の実施設計	120日間	指名競争	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1293	石川県	交通規制課	交通信号機定数設定等業務委託	金沢市ほか	交通信号機改良工事の施工前後の交通実態を調査、現示定数を設定	120日間	指名競争	その他	第2四半期	発注済
金沢市〔令和8年1月29日時点〕										
1294	金沢市	企画調整課	香林坊2丁目地内建物改修工事実施設計業務委託	香林坊2丁目地内	実施設計業務 一式	270日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1295	金沢市	企画調整課	香林坊2丁目地内建物外構改修設計業務委託	香林坊2丁目地内	実施設計業務 一式	180日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1296	金沢市	企画調整課	旧菓子文化会館等再整備基本構想策定業務委託	尾張町2丁目地内ほか	基本構想策定業務 一式	300日間	指名	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1297	金沢市	企画調整課	旧新野町小学校跡地整備基本構想策定業務委託	新野町3丁目地内	基本構想策定業務 一式	300日間	指名	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1298	金沢市	企画調整課	犀川周辺エリア魅力向上整備基本計画策定業務委託	川岸町地内ほか	基本計画策定業務 一式	300日間	指名	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1299	金沢市	企画調整課	南部地区教育・福祉拠点施設機能検討調査業務委託	久安6丁目地内	検討調査業務 一式	300日間	指名	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1300	金沢市	企画調整課	森本地区市民センター等複合施設整備検討調査業務委託	南森本町地内ほか	検討調査業務 一式	300日間	指名	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1301	金沢市	企画調整課	旧金沢美術工芸大学キャンパス土壌汚染対策工事実施設計業務委託	小立野5丁目地内	実施設計業務 一式	240日間	指名	土木設計	第1四半期	期間変更、発注済、R7.5.23更新
1302	金沢市	デジタル政策課	金沢市基本図等更新業務委託	金沢市域(南部の国有林地域を除く)	金沢市が令和6年度までに整備した金沢市基本図データに対し経年変化の修正を行う	300日間	一般	その他	第1四半期	道路台帳補正整備業務委託と合冊、発注済、R7.4.1更新
1303	金沢市	交通政策課	運節バス走行空間詳細設計業務委託	平和町1丁目地内ほか	走行空間詳細設計 N=1式	120日間	指名	土木設計	第1四半期	委託場所、委託概要、期間変更、発注済、R7.6.11更新
1304	金沢市	交通政策課	公共交通サービス高度化推進業務委託	市内全域	公共交通サービス高度化に係る検討業務 N=1式	270日間	一般	その他	第1四半期	追加、発注済、R7.5.1更新
1305	金沢市	総務課	旧職員会館解体工事実施設計業務委託	本多町3丁目地内	旧職員会館解体工事に係る実施設計業務一式	150日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1306	金沢市	資産税課	相続税路線価調査業務	市内一円	相続税路線価調査 一式	120日間	指名	その他	第1四半期	追加、発注済、R7.6.11更新
1307	金沢市	文化政策課	金沢21世紀美術館外構修繕工事基本設計業務委託	広坂1丁目地内	外構修繕に係る基本設計業務 一式	210日間	指名	土木設計	第1四半期	発注方法変更、発注済、R7.5.1更新
1308	金沢市	文化政策課	金沢市文化ホール照明設備改修工事実施設計業務委託	高岡町地内	照明設備改修に係る実施設計業務 一式	150日間	一般	設備設計	第2四半期	発注時期変更、発注済、R7.6.26更新
1309	金沢市	文化政策課	金沢市民芸術村リニューアル基本構想等策定業務委託	大和町地内	リニューアル基本構想等策定に係る業務 一式	330日間	指名	その他	第1四半期	発注方法変更、発注済、R7.5.15更新
1310	金沢市	文化政策課	金沢湯涌創作の森屋外給水管改修工事実施設計業務委託	北袋町地内	屋外給水管改修工事に係る実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第3四半期	追加、発注済、R7.9.29更新
1311	金沢市	文化政策課	俄芸術交流スタジオ体育館屋根及び外壁改修工事実施設計業務委託	俄町地内	体育館屋根及び外壁改修工事に係る実施設計業務 一式	90日間	指名	建築設計	第4四半期	追加、R7.12.23更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1312	金沢市	文化財保護課	旧森紙店改修工事(建築工事)実施設計業務委託	野町1丁目地内	延べ床面積 A=330.86㎡ 建築工事実施設計業務 一式	210日間	一般	建築設計	第2四半期	委託名称、期間、 発注時期変更、 発注済、R7.6.26 更新
1313	金沢市	文化財保護課	辰巳用水災害復旧工事実施設計業務委託	辰巳町地内	石垣復旧工詳細設計 一式	60日間	一般	土木設計	第4四半期	取り止め、 R7.12.23更新
1314	金沢市	文化財保護課	土清水塩硝蔵跡整備実施設計業務委託	涌波町地内ほか	史跡整備実施設計 A=4,568㎡	240日間	一般	土木設計	第2四半期	発注済、R7.4.1更 新
1315	金沢市	文化財保護課	旧森紙店改修工事(設備工事)実施設計業務委託	野町1丁目地内	延べ床面積 A=330.86㎡ 設備工事実施設計業務 一式	210日間	指名	設備設計	第2四半期	委託名称、期間、 発注時期変更、 発注済、R7.6.26 更新
1316	金沢市	文化財保護課	新保本町埋蔵文化財収蔵庫便所改修工事実施設計業務委託	新保本5丁目地内	トイレ1棟	120日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更 新
1317	金沢市	文化財保護課	埋蔵文化財センター受変電設備改修工事実施設計業務委託	上安原南地内	設備改修工事実施設計 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更 新
1318	金沢市	文化財保護課	辰巳用水災害復旧工事地質調査業務委託	辰巳町地内	調査ボーリングL=16m	90日間	指名	地質調査	第3四半期	取り止め、 R7.12.23更新
1319	金沢市	文化財保護課	土清水塩硝蔵跡史跡公園便益施設新築工事(建築・設備)実施設計業務委託	涌波町地内ほか	四阿1棟、トイレ1棟	120日間	指名	建築設計	第3四半期	委託名称、期間 変更、発注済、 R7.10.29更新
1320	金沢市	文化財保護課	辰巳用水隧道レーザー測量業務委託	辰巳町地内	レーザー計測図化 一式	300日間	指名	その他	第1四半期	期間、発注時期 変更、発注済、 R7.5.23更新
1321	金沢市	文化財保護課	二俣越発掘調査遺構等測量・図化業務	東長江町地内、不室町地内	遺構等測量・図化 一式	120日間	指名	その他	第3四半期	委託名称、委託 場所、期間変更、 発注済、R7.12.9 更新
1322	金沢市	文化財保護課	西氏庭園保存検討調査業務委託	長町3丁目地内	植栽図作成等業務 一式	180日間	指名	その他	第2四半期	追加、発注済、 R7.8.20更新
1323	金沢市	文化財保護課	駅西本町1丁目遺跡発掘調査遺構等測量・図化業務委託	駅西本町1丁目地内	遺構図作成 A=495㎡ほか	180日間	指名	その他	第2四半期	追加、発注済、 R7.9.5更新
1324	金沢市	文化財保護課	金沢城下町遺跡(西惣構跡香林坊2丁目12番地点)発掘調査遺構等測量・図化業務	香林坊2丁目地内	遺跡発掘調査における基準点測量・水準測量・遺構測量等 A=100㎡	180日間	指名	その他	第2四半期	追加、発注済、 R7.9.18更新
1325	金沢市	文化財保護課	広瀬家庭園測量業務委託	野町2丁目地内	庭園実測図等作成業務 N=1式	60日間	指名	その他	第4四半期	追加、R8.1.29更 新
1326	金沢市	歴史都市推進課	寺町台地区防火水槽設置工事に伴う実施設計業務委託	野町3丁目地内	耐震性防火水槽実施設計(潜函式40㎡) N=1式	90日間	指名	土木設計	第3四半期	発注時期変更、 発注済、R7.9.18 更新
1327	金沢市	歴史都市推進課	旧松下家屋根・外壁等修理工事実施設計業務委託	湯涌荒屋町地内	実施設計業務 一式	90日間	指名	建築設計	第2四半期	委託名称変更、 発注済、R7.6.26 更新
1328	金沢市	歴史都市推進課	寺町台伝統的建造物群保存地区防災計画策定業務委託	野町1丁目ほか	防災計画策定業務 一式	240日間	指名	その他	第1四半期	追加、発注済、 R7.6.11更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1329	金沢市	スポーツ振興課	戸室スポーツ広場野球場・駐車場整備基本設計業務委託	戸室新保地内	野球場、駐車場整備の基本設計業務 A=3.5ha	270日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1330	金沢市	スポーツ振興課	陸上競技場計時システム改修工事実施設計業務委託	弥生3丁目地内	計時システム改修工事の実施設計業務	120日間	指名	設備設計	第2四半期	発注時期変更、 発注済、R7.6.26更新
1331	金沢市	スポーツ振興課	総合体育館受水槽等取替工事実施設計業務委託	泉野出町3丁目地内	受水槽等取替工事の実施設計業務	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1332	金沢市	スポーツ振興課	総合体育館受変電設備改修工事実施設計業務委託	泉野出町3丁目地内	受変電設備改修工事の実施設計業務	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1333	金沢市	スポーツ振興課	鳴和台市民体育会館空調設備等改修工事実施設計業務委託	鳴和台地内	空調設備等工事の実施設計業務	120日間	指名	設備設計	第2四半期	発注済、R7.4.1更新
1334	金沢市	スポーツ振興課	西部市民体育会館プール熱源供給設備配管取替工事実施設計業務委託	東力町地内	プール熱源供給設備配管取替工事に係る実施設計	90日間	指名	設備設計	第3四半期	追加、発注済、 R7.9.18更新
1335	金沢市	農業水産振興課	新・金沢の農業と森づくりプラン(仮称)策定支援業務	広坂1丁目地内	データの調査・整理、策定委員会等に提示する資料作成等の支援	330日間	指名	その他	第1四半期	取り止め、R7.6.26更新
1336	金沢市	農業水産振興課	海幸金沢魅力向上計画改定業務委託	広坂1丁目地内	海幸金沢魅力向上計画の改定に係る調査、骨子案等の作成	300日間	指名	その他	第1四半期	取り止め、R7.6.26更新
1337	金沢市	農業基盤整備課	医王ダム貯水池堆砂量測定調査業務委託	二俣町地内	深淺測量 N=3側線、横断測量 N=11本	240日間	指名	その他	第1四半期	追加、発注済、 R7.6.3更新
1338	金沢市	森林再生課	神山線擁壁実施設計業務委託	額谷町地内	実施設計 一式	90日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1339	金沢市	森林再生課	林道湯涌岸川線法面測量業務委託	下谷町地内	林道測量 L=0.13km	90日間	指名	測量	第2四半期	発注時期変更、 発注済、R7.6.26更新
1340	金沢市	森林再生課	林道湯涌岸川線法面実施設計等業務委託	下谷町地内	法面工予備設計 N=1箇所 法面工実施設計 N=3箇所	210日間	一般	土木設計	第1四半期	追加、発注済、 R7.6.18更新
1341	金沢市	市民課	金沢市東斎場火葬炉設備改修工事(第1期)実施設計業務委託	鳴和台地内	東斎場火葬炉改修工事に係る実施設計業務委託	90日間	指名	設備設計	第1四半期	追加、発注済、 R7.5.15更新
1342	金沢市	市民課	南斎場屋上防水改修工事実施設計業務委託	西泉6丁目地内	南斎場屋上防水改修工事に係る実施設計業務委託	120日間	指名	建築設計	第1四半期	追加、発注済、 R7.5.15更新
1343	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町再整備基本設計業務委託	大手町地内	金沢健康プラザ大手町の再整備に係る基本設計	270日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1344	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町(東館・西館)解体工事実施設計業務委託	大手町地内	金沢健康プラザ大手町の解体に伴う実施設計	180日間	指名	建築設計	第1四半期	発注方法変更、 発注済、R7.6.18更新
1345	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町再整備地質調査業務委託	大手町地内	金沢健康プラザ大手町の再整備に係る地質調査	180日間	一般	地質調査	第1四半期	発注済、R7.4.1更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1346	金沢市	健康政策課	金沢健康プラザ大手町仮事務所改修工事実施設計業務委託	兼六元町地内	金沢健康プラザ大手町事務所の仮移転に伴う兼六小学校(移転先)内部改修工事に係る実施設計	90日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1347	金沢市	福祉健康センター総務課	元町福祉健康センター非常用自家発電機設備設置工事実施設計業務委託	元町1丁目地内	非常用自家発電機設置に係る設計業務	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1348	金沢市	福祉健康センター総務課	元町福祉健康センター非常用自家発電機設備建屋設置工事実施設計業務委託	元町1丁目地内	非常用自家発電機建屋設置に係る設計業務	150日間	指名	建築設計	第1四半期	取り止め、R7.6.3更新
1349	金沢市	障害福祉課	障害者高齢者体育館空調設備設置工事実施設計業務委託	駅西本町2丁目地内	障害者高齢者体育館の空調設備設置工事に係る実施設計業務	150日間	指名	設備設計	第1四半期	追加、発注済、R7.4.21更新
1350	金沢市	ゼロカーボンシティ推進課	泉野福祉健康センター太陽光発電設備設置工事実施設計業務委託	泉が丘1丁目地内	太陽光発電設備設置に係る工事一式の設計業務	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1351	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事(設備工事)実施設計業務委託	鳴和台地内	汎用機器、ITV、照明及び空調設備等実施設計業務一式	180日間	一般	設備設計	第1四半期	取り止め、R7.6.26更新
1352	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事(照明設備等更新工事)実施設計業務委託	鳴和台地内	照明及び空調設備等実施設計業務委託 一式	240日間	指名	設備設計	第2四半期	追加、発注済、R7.6.26更新
1353	金沢市	ごみ減量推進課	東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事(監視カメラ装置等更新工事)実施設計業務委託	鳴和台地内	監視カメラ装置等実施設計業務委託 一式	210日間	指名	設備設計	第2四半期	追加、発注済、R7.6.26更新
1354	金沢市	都市計画課	金沢駅通り線(アーケード連続エリア)歩行空間創出に伴う基本設計業務委託	本町1丁目地内	木質化基本設計 N=1式	210日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1355	金沢市	都市計画課	令和7年度金沢市都市計画マスタープラン改定業務委託	市内全域	都市計画マスタープランの改定業務一式	300日間	一般	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1356	金沢市	都市計画課	令和7年度線引き見直し調査業務委託	都市計画区域	線引き見直し調査業務一式	300日間	一般	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1357	金沢市	都市計画課	あすなろの森便所改築工事実施設計業務委託	東力4丁目地内	あすなろの森便所改築工事(建築・設備)に係る実施設計業務一式	150日間	指名	建築設計	第1四半期	追加、発注済、R7.4.21更新
1358	金沢市	景観政策課	令和7年度 金沢市景観計画改定業務委託	市内一円	素案、変更案等の作成	360日間	指名	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1359	金沢市	景観政策課	令和7年度 金沢市景観総合計画改定業務委託	市内一円	全体骨子案、素案、変更案等の作成	360日間	指名	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1360	金沢市	景観政策課	本多の森周辺夜間景観照明設備整備工事実施設計業務委託	本多町3丁目地内ほか	実施設計業務委託一式	180日間	指名	設備設計	第2四半期	追加、発注済、R7.6.26更新
1361	金沢市	緑と花の課	旧金沢市民サッカー場跡地周辺実施設計業務委託	磯部町地内	実施設計 一式	270日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1362	金沢市	緑と花の課	旧金沢市民サッカー場跡地周辺測量業務委託	磯部町地内	基準点測量 一式、平板測量 一式、中心線測量 一式、横断測量 一式	90日間	指名	測量	第1四半期	発注済、R7.4.1更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1363	金沢市	緑と花の課	田上本町第2緑地災害復旧に伴う測量業務委託	田上町地内	平板測量 一式、中心線測量 一式、横断測量 一式	90日間	指名	測量	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1364	金沢市	緑と花の課	田上本町第2緑地災害復旧に伴う詳細設計業務委託	田上町地内	実施設計 一式	120日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1365	金沢市	緑と花の課	夢ある公園(笠舞地区)測量業務委託	笠舞1丁目地内ほか	平板測量 一式、中心線測量 一式、横断測量 一式	90日間	指名	測量	第1四半期	追加、発注済、R7.4.21更新
1366	金沢市	緑と花の課	笠舞第1児童公園実施設計業務委託	笠舞2丁目地内	実施設計 一式	90日間	指名	土木設計	第1四半期	委託名称、委託場所、発注方法変更、発注済、R7.6.3更新
1367	金沢市	緑と花の課	西部緑道(浅野川拠点)基本計画策定業務委託	大河南町地内ほか	基本計画 一式	180日間	一般	その他	第1四半期	追加、発注済、R7.5.1更新
1368	金沢市	緑と花の課	入江第1児童公園便所改築工事実施設計業務委託	入江2丁目地内	実施設計 一式	120日間	指名	建築設計	第1四半期	追加、発注済、R7.5.1更新
1369	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期(屋外附帯工事)実施設計業務委託	みどり2丁目地内	実施設計 N=1式	270日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1370	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期地質調査業務委託	みどり2丁目地内	機械ボーリング L=110m、土質試験 N=1式	120日間	一般	地質調査	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1371	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期(建築工事)実施設計業務委託	みどり2丁目地内	鉄筋コンクリート造4階建 共同住宅 延床面積 約3,000㎡	270日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1372	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期(設備工事)実施設計業務委託	みどり2丁目地内	鉄筋コンクリート造4階建 共同住宅 延床面積 約3,000㎡	270日間	一般	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1373	金沢市	住宅政策課	光が丘住宅58棟リニューアル工事(建築工事)実施設計業務委託	光が丘1丁目地内	RC造4階建 延床面積 1149.76㎡ 16戸分	180日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1374	金沢市	住宅政策課	市営住宅受水槽等取替工事実施設計業務委託	上荒屋4丁目地内ほか	受水槽等取替工事実施設計 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1375	金沢市	住宅政策課	金石曙住宅9棟外壁改善工事実施設計業務委託	金石東2丁目地内	RC造4階建 延床面積 2977.60㎡	120日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1376	金沢市	住宅政策課	粟崎町住宅5棟外壁改善工事実施設計業務委託	粟崎町3丁目地内	RC造4階建 延床面積 1873.51㎡	120日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1377	金沢市	住宅政策課	光が丘住宅58棟リニューアル工事(設備工事)実施設計業務委託	光が丘1丁目地内	RC造4階建 延床面積 1149.76㎡ 16戸分	180日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1378	金沢市	住宅政策課	緑住宅建設工事第6期路線測量業務委託	みどり2丁目地内	路線測量 N=1式	90日間	指名	測量	第3四半期	追加、発注済、R7.10.29更新
1379	金沢市	建築指導課	第四次金沢市建築物耐震改修促進計画策定業務委託	市内一円	計画策定業務、意向調査集計等	330日間	一般	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1380	金沢市	道路建設課	利屋町線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託	利屋町地内	道路詳細設計 L=約190m	210日間	指名	土木設計	第1四半期	発注方法変更、 発注済、R7.6.11 更新
1381	金沢市	道路建設課	犀川大通り線道路改良工事に伴う予備設計業務委託	大桑町地内ほか	道路予備設計 L=約1.0km	240日間	一般	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1 更新
1382	金沢市	道路建設課	材木町遺跡(13番地点)発掘調査遺構等測量・図化業務	材木町地内	遺構図作成 A=1.360m×3面ほか	330日間	一般	その他	第1四半期	発注済、R7.4.1 更新
1383	金沢市	道路建設課	利屋町線道路改良工事に伴う測量業務委託	利屋町地内	路線測量 L=約190m	180日間	指名	測量	第1四半期	発注済、R7.4.1 更新
1384	金沢市	道路建設課	紫錦台中学校斜面崩壊対策工事に伴う地質調査業務委託	飛梅町地内ほか	地質調査 一式	120日間	指名	地質調査	第1四半期	発注済、R7.4.1 更新
1385	金沢市	道路建設課	紫錦台中学校斜面崩壊対策工事に伴う測量業務委託	飛梅町地内ほか	測量業務 一式	120日間	指名	測量	第1四半期	発注済、R7.4.1 更新
1386	金沢市	道路建設課	紫錦台中学校斜面崩壊対策工事に伴う実施設計業務委託	飛梅町地内ほか	実施設計 一式	180日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1 更新
1387	金沢市	道路建設課	卯辰山公園斜面崩壊対策工事に伴う地質調査業務委託	鈴見町地内	地質調査 一式	120日間	一般	地質調査	第1四半期	発注方法変更、 発注済、R7.5.23 更新
1388	金沢市	道路建設課	卯辰山公園斜面崩壊対策工事に伴う測量業務委託	鈴見町地内	測量業務 一式	120日間	指名	測量	第1四半期	発注済、R7.4.1 更新
1389	金沢市	道路建設課	卯辰山公園斜面崩壊対策工事に伴う実施設計業務委託	鈴見町地内	実施設計 一式	180日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1 更新
1390	金沢市	道路建設課	犀川大通り線道路改良に伴う測量業務委託	大桑町地内ほか	現地測量 N=1式	270日	一般	測量	第1四半期	追加、発注済、 R7.4.21更新
1391	金沢市	道路建設課	犀川大通り線道路改良工事に伴う地質調査業務委託	大桑町地内ほか	調査ボーリング L=32mほか	270日	一般	地質調査	第1四半期	追加、発注済、 R7.4.21更新
1392	金沢市	道路建設課	清川町急傾斜地施設改築工事に伴う測量業務委託	清川町地内	測量業務 一式	120日間	指名	測量	第1四半期	追加、発注済、 R7.4.21更新
1393	金沢市	道路建設課	清川町急傾斜地施設改築工事に伴う詳細設計業務委託	清川町地内	実施設計 一式	180日間	指名	土木設計	第1四半期	追加、発注済、 R7.4.21更新
1394	金沢市	道路建設課	本多町急傾斜地施設改築工事に伴う測量業務委託	本多町地内	測量業務 一式	120日間	指名	測量	第1四半期	追加、発注済、 R7.4.21更新
1395	金沢市	道路建設課	本多町急傾斜地施設改築工事に伴う詳細設計業務委託	本多町地内	実施設計 一式	180日間	指名	土木設計	第1四半期	追加、発注済、 R7.4.21更新
1396	金沢市	道路建設課	北安江出雲線案内標識設計業務委託	出雲町地内	案内標識設計 N=1式	120日間	指名	土木設計	第3四半期	期間、発注時期 変更、発注済、 R7.9.18更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1397	金沢市	道路建設課	吉原町交差点設計に伴う測量業務委託	吉原町地内	路線測量 L=180m	180日間	指名	測量	第2四半期	委託名称、発注時期変更、発注済、R7.6.26更新
1398	金沢市	道路建設課	町会別防災マップ及び行動計画作成業務委託	金沢市内一円	マップ、行動計画作成業務 一式	270日間	指名	その他	第1四半期	追加、発注済、R7.5.1更新
1399	金沢市	道路建設課	寺町台(旧鶴来街道)消雪施設詳細設計業務委託	寺町5丁目地内	消雪施設詳細設計 N=1式	270日間	指名	土木設計	第1四半期	追加、発注済、R7.5.15更新
1400	金沢市	道路建設課	神谷内町葵地内大規模盛土造成地滑動崩落防止工事に伴う実施設計業務委託	神谷内町葵地内	実施設計 一式	240日間	一般	土木設計	第1四半期	追加、発注済、R7.6.3更新
1401	金沢市	道路建設課	吉原町交差点設計業務委託	吉原町地内	交差点設計 N=1式	240日間	指名	土木設計	第2四半期	追加、発注済、R7.6.26更新
1402	金沢市	道路建設課	神谷内町葵地内大規模盛土造成地滑動崩落防止工事に伴う地質調査業務委託	神谷内町葵地内	地質調査 一式	120日間	指名	地質調査	第3四半期	追加、発注済、R7.10.29更新
1403	金沢市	道路建設課	令和7年度 土砂災害避難地図データ更新業務委託	金沢市全校下	土砂災害避難地図データ更新 N=1業務	120日間	指名	その他	第3四半期	追加、発注済、R7.12.11更新
1404	金沢市	道路管理課	下九曜橋幅幅に伴う詳細設計業務委託	芳斉1丁目地内	詳細設計 N=1式	120日間	指名	土木設計	第3四半期	期間、発注時期、発注方法変更、発注済、R7.9.29更新
1405	金沢市	道路管理課	道路台帳補正整備業務委託	金沢市内一円(新規認定・改良等に係る市道路線)	図面作成 N=1式 調書データ作成 N=1式など	300日間	一般	その他	第1四半期	金沢市基本図等更新業務委託と合冊、発注済、R7.4.1更新
1406	金沢市	道路管理課	消雪監視制御システム改築工事実施設計業務委託	市内一円	実施設計 N=1式	270日間	一般	土木設計	第1四半期	追加、発注済、R7.4.21更新
1407	金沢市	道路管理課	糸田道路切道改良工事に伴う用地測量業務委託	糸田新町地内ほか	用地測量 A=0.15ha	240日間	指名	測量	第1四半期	追加、発注済、R7.6.18更新
1408	金沢市	道路管理課	大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う測量業務委託	大平沢町地内	測量業務 一式	180日間	指名	測量	第2四半期	追加、発注済、R7.6.26更新
1409	金沢市	道路管理課	大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う地質調査業務委託	大平沢町地内	地質調査 一式	180日間	指名	地質調査	第2四半期	追加、発注済、R7.6.26更新
1410	金沢市	道路管理課	大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う実施設計業務委託	大平沢町地内	実施設計 一式	180日間	指名	土木設計	第2四半期	追加、発注済、R7.6.26更新
1411	金沢市	道路管理課	山の上町地内道路構造物補修工事に伴う測量業務委託	山の上町地内	測量業務 一式	180日間	指名	測量	第2四半期	追加、発注済、R7.6.26更新
1412	金沢市	道路管理課	山の上町地内道路構造物補修工事に伴う土質調査業務委託	山の上町地内	地質調査 一式	180日間	指名	地質調査	第2四半期	追加、発注済、R7.6.26更新
1413	金沢市	道路管理課	山の上町地内道路構造物補修工事に伴う設計業務委託	山の上町地内	実施設計 一式	180日間	指名	土木設計	第2四半期	発注方法変更、発注済、R7.8.20更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1414	金沢市	道路管理課	二俣町地内道路補修工事に伴う測量業務委託	二俣町地内	測量業務 一式	150日間	指名	測量	第2四半期	追加、発注済、R7.9.5更新
1415	金沢市	道路管理課	二俣町地内道路補修工事に伴う設計業務委託	二俣町地内	擁壁詳細設計 一式	150日間	指名	土木設計	第2四半期	追加、発注済、R7.9.5更新
1416	金沢市	道路管理課	下九曜橋拡幅に伴う地質調査業務委託	芳斉1丁目地内	地質調査 N=1式	120日間	指名	地質調査	第3四半期	追加、発注済、R7.9.29更新
1417	金沢市	道路管理課	令和7年度 自転車走行指導帯整備に伴う実施設計業務委託	本町2丁目地内ほか	自転車走行指導帯実施設計 N=1式	90日間	指名	土木設計	第3四半期	追加、発注済、R7.11.26更新
1418	金沢市	道路管理課	広岡1丁目地内道路整備工事に伴う詳細設計業務委託	広岡1丁目地内	道路詳細設計 L=150m	120日間	指名	土木設計	第4四半期	追加、R7.12.23更新
1419	金沢市	道路管理課	広岡1丁目地内道路整備工事に伴う測量業務委託	広岡1丁目地内	路線測量 L=150m	120日間	指名	測量	第4四半期	追加、R7.12.23更新
1420	金沢市	道路管理課	牧町地内道路自然災害防止工事に伴う地質調査業務委託	牧町地内	地質調査 一式	60日間	指名	地質調査	第4四半期	追加、発注済、R8.1.13更新
1421	金沢市	河川水防課	逆水門改良工事実施設計業務委託	城南1丁目地内ほか	水門改良実施設計 N=1式(4門)	120日間	指名	土木設計	第2四半期	発注時期変更、発注済、R7.6.26更新
1422	金沢市	河川水防課	準用河川柳瀬川改修に伴う重川橋下護岸実施設計業務委託	大場町地内	護岸実施設計 N=1式	180日間	指名	土木設計	第1四半期	取り止め、R7.6.26更新
1423	金沢市	河川水防課	準用河川水窪川護岸実施設計業務委託	疋田町地内ほか	護岸実施設計 N=1式	180日間	指名	土木設計	第2四半期	発注時期変更、発注済、R7.6.26更新
1424	金沢市	河川水防課	逆水門改良工事測量業務委託	城南1丁目地内ほか	測量業務 N=1式	120日間	指名	測量	第2四半期	発注時期変更、発注済、R7.6.26更新
1425	金沢市	河川水防課	準用河川水窪川護岸実施設計業務委託に伴う測量業務委託	疋田町地内ほか	測量業務 N=1式	150日間	指名	測量	第2四半期	追加、発注済、R7.7.22更新
1426	金沢市	河川水防課	増泉川管理橋詳細設計業務委託	糸田新町地内ほか	橋梁詳細設計 N=1式	90日間	一般	土木設計	第3四半期	追加、発注済、R7.12.9更新
1427	金沢市	河川水防課	準用河川水窪川護岸実施設計業務委託(その2)	千木町地内	護岸実施設計 N=1式	180日間	指名	土木設計	第4四半期	発注方法変更、R8.1.29更新
1428	金沢市	河川水防課	準用河川水窪川護岸実施設計業務委託に伴う測量業務委託(その2)	千木町地内	測量業務 N=1式	150日間	指名	測量	第4四半期	追加、R7.12.23更新
1429	金沢市	危機管理課	粟崎地区液状化対策工事に伴う詳細設計業務委託	粟崎町ほか	設計延長 L=4.6km	330日間	一般	土木設計	第1四半期	6災3019号ほか3号道路災害復旧工事に伴う詳細設計業務委託と合冊、発注済、R7.4.1更新
1430	金沢市	危機管理課	6災3019号ほか3号道路災害復旧工事に伴う詳細設計業務委託	粟崎町ほか	道路詳細設計 L=2.8km	330日間	一般	土木設計	第1四半期	粟崎地区液状化対策詳細設計業務委託と合冊、発注済、R7.4.1更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1431	金沢市	教育総務課	三馬小学校新築工事基本設計業務委託	有松2丁目地内	基本設計業務委託 一式	270日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1432	金沢市	教育総務課	三馬小学校新築工事地質調査業務委託	有松2丁目地内	調査ボーリング L=30m×6箇所	180日間	一般	地質調査	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1433	金沢市	教育総務課	戸板小学校プレイルーム増築工事実施設計業務委託	戸板1丁目地内	実施設計業務 一式	240日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1434	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第2期(建築工事)実施設計業務委託	千木1丁目地内	実施設計業務 一式	240日間	指名	建築設計	第1四半期	発注方法変更、 発注済、R7.6.18更新
1435	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第2期(建築工事)実施設計業務委託	新神田1丁目地内	実施設計業務 一式	240日間	一般	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1436	金沢市	教育総務課	三馬小学校新築工事測量業務委託	有松2丁目地内	現地測量 A=約10,700㎡	180日間	指名	測量	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1437	金沢市	教育総務課	千坂小学校校舎内部改修工事第2期(設備工事)実施設計業務委託	千木1丁目地内	実施設計業務 一式	240日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1438	金沢市	教育総務課	中央小学校芳齋分校グラウンド等整備工事測量業務委託	芳齋2丁目地内	現地測量 A=約1,320㎡	180日間	指名	測量	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1439	金沢市	教育総務課	中央小学校芳齋分校グラウンド等整備工事実施設計業務委託	芳齋2丁目地内	実施設計業務 一式	210日間	指名	土木設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1440	金沢市	教育総務課	高岡中学校校舎改修工事第2期(設備工事)実施設計業務委託	新神田1丁目地内	実施設計業務 一式	180日間	一般	設備設計	第2四半期	発注時期変更、 発注済、R7.6.26更新
1441	金沢市	教育総務課	金石中学校受変電設備改修工事実施設計業務委託	金石東1丁目地内	実施設計業務 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1442	金沢市	教育総務課	額小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	額乙丸町地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1443	金沢市	教育総務課	押野小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	八日市1丁目地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1444	金沢市	教育総務課	浅野川小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	須崎町地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1445	金沢市	教育総務課	三和小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	矢木1丁目地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1446	金沢市	教育総務課	泉野小学校煙道等改修工事実施設計業務委託	緑が丘地内	実施設計業務 一式	120日間	指名	建築設計	第1四半期	取り止め、R7.9.5更新
1447	金沢市	教育総務課	野田中学校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	若草町地内	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1448	金沢市	教育総務課	額中学校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	額乙丸町地内	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1449	金沢市	教育総務課	安原小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	福増町地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注時期変更、発注済、R7.5.23更新
1450	金沢市	教育総務課	中村町小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	中村町地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注時期変更、発注済、R7.5.23更新
1451	金沢市	教育総務課	田上小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	田上の里2丁目地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注時期変更、発注済、R7.5.23更新
1452	金沢市	教育総務課	長田町小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	長田1丁目地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第2四半期	発注済、R7.4.1更新
1453	金沢市	教育総務課	医王山小学校ほか2校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	二俣町地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第2四半期	発注済、R7.4.1更新
1454	金沢市	教育総務課	鞍月共同調理場解体工事実施設計業務委託	南新保町地内	鞍月共同調理場及び付属建物の解体	120日間	指名	建築設計	第2四半期	発注済、R7.4.1更新
1455	金沢市	教育総務課	金石町小学校受水槽等取替工事実施設計業務委託	金石北4丁目地内	実施設計業務 一式	90日間	指名	設備設計	第1四半期	発注時期変更、発注済、R7.5.15更新
1456	金沢市	教育総務課	新神田小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託	新神田1丁目地内ほか	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注時期変更、発注済、R7.5.23更新
1457	金沢市	教育総務課	泉野小学校蒸気ボイラー煙道等改修工事実施設計業務委託	緑が丘地内	実施設計業務 一式	120日間	指名	設備設計	第2四半期	追加、発注済、R7.9.5更新
1458	金沢市	教育総務課	学びの多様化学校整備工事(建築工事)実施設計業務委託	東山3丁目地内	実施設計業務 一式	300日間	一般	建築設計	第3四半期	追加、発注済、R7.12.23更新
1459	金沢市	教育総務課	学びの多様化学校整備工事(設備工事)実施設計業務委託	東山3丁目地内	実施設計業務 一式	300日間	一般	設備設計	第3四半期	追加、発注済、R7.12.23更新
1460	金沢市	教育総務課	学びの多様化学校整備工事(土木工事)実施設計業務委託	東山3丁目地内	実施設計業務 一式	300日間	一般	土木設計	第3四半期	追加、発注済、R7.12.23更新
1461	金沢市	教育総務課	学びの多様化学校整備工事測量業務委託	東山3丁目地内	測量業務 一式	180日間	指名	測量	第4四半期	追加、発注済、R7.12.23更新
1462	金沢市	市立工業高等学校	金沢市立工業高等学校第一実習棟トイレ改修工事(建築工事)実施設計業務委託	畝田東1丁目地内	トイレ改修建築工事設計業務	120日間	指名	建築設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1463	金沢市	市立工業高等学校	金沢市立工業高等学校第一実習棟トイレ改修工事(設備工事)実施設計業務委託	畝田東1丁目地内	トイレ改修設備工事設計業務	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1464	金沢市	市立工業高等学校	金沢市立工業高等学校第一実習棟空調設備設置工事実施設計業務委託	畝田東1丁目地内	空調設備設置工事設計業務	60日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1465	金沢市	生涯学習課	金沢市額市民センター及び金沢市額公民館建設工事(建築工事)実施設計業務委託	額谷3丁目地内	建築工事実施設計 一式	300日間	一般	建築設計	第1四半期	委託名称変更、発注済、R7.5.1更新
1466	金沢市	生涯学習課	額公民館・額市民センター建設工事地質調査業務委託	額谷3丁目地内	地質調査 一式	90日間	一般	地質調査	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1467	金沢市	生涯学習課	金沢市額市民センター及び金沢市額公民館建設工事(設備工事)実施設計業務委託	額谷3丁目地内	設備工事実施設計 一式	300日間	一般	設備設計	第1四半期	委託名称変更、発注済、R7.5.1更新
1468	金沢市	生涯学習課	金沢市額市民センター及び金沢市額公民館建設工事(外構工事)実施設計業務委託並びに額中学校テニスコート整備工事実施設計業務委託	額谷3丁目地内	外構工事実施設計 一式	150日間	指名	土木設計	第1四半期	委託名称変更、発注済、R7.5.1更新
1469	金沢市	図書館総務課	金沢市立玉川図書館改修工事(外構工事)実施設計業務委託	金沢市玉川町地内	金沢市立玉川図書館改修工事(外構工事)に係る実施設計業務 一式	180日間	指名	土木設計	第1四半期	追加、発注済、R7.6.3更新
1470	金沢市	消防総務課	消防局中央消防署冷水発生機取替工事実施設計業務委託	泉本町7丁目地内	消防局中央消防署冷水発生機取替工事に係る実施設計業務	120日間	指名	設備設計	第1四半期	発注済、R7.4.1更新
1471	金沢市	消防総務課	赤土町地内防火水槽設置工事実施設計業務委託	赤土町地内	防火水槽設置工事の実施設計(A=160㎡)	90日間	指名	土木設計	第1四半期	委託名称変更、発注済、R7.4.21更新
七尾市〔令和8年1月5日時点〕										
1472	七尾市	監理課	令和7年度地籍調査業務委託(西湊IV地区)	小島町津向町地内	地籍調査業務事業箇所:西湊IV地区(小島町津向町地内)0.06km <sup>2</sup> E1工程	9か月	指名	測量	第1四半期	入札済
1473	七尾市	危機対策課	令和7年度七尾市地区防災マップ作成業務委託	七尾市内	マップ作成	9か月	指名	測量	第1四半期	入札済
1474	七尾市	土木課	令和7年度市道と倉2号線路線測量業務委託	和倉町地内	路線測量L=0.2km	7か月	指名	測量	第1四半期	入札済
1475	七尾市	都市建築課	令和7年度能登島定住促進住宅駐車場敷地測量業務委託	能登島向田町地内	測量業務N=1式	4か月	随契	測量	第1四半期	見積合せ済み
1476	七尾市	都市建築課	令和7年度旧中島中学校敷地測量業務委託	中島町地内	測量業務N=1式	4か月	随契	測量	第1四半期	見積合せ済み
1477	七尾市	都市建築課	令和7年度中島地区コミュニティセンター熊木分館敷地測量業務委託	中島町地内	測量業務N=1式	4か月	随契	測量	第1四半期	見積合せ済み
1478	七尾市	上下水道課	令和7年度農業集落排水事業(七尾内浦第2地区)維持管理適正化計画策定業務委託	黒崎町地内ほか	維持管理適正化計画策定N=1式	10か月	指名	建設コンサルタント	第1四半期	入札済
1479	七尾市	危機対策課	令和7年度七尾市地域防災計画修正業務委託	七尾市内	地域防災計画の修正業務	10か月	指名	建設コンサルタント	第1四半期	入札済
1480	七尾市	上下水道課	令和7年度農業集落排水施設災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	山崎町地内ほか	配水管布設設計業務N=1式	9か月	指名	建設コンサルタント	第1四半期	入札済
1481	七尾市	土木課	令和7年度市道と倉2号線設計業務委託	和倉町地内	道路詳細設計L=180m	6か月	指名	建設コンサルタント	第1四半期	入札済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1482	七尾市	交流推進課	令和7年度和倉温泉お祭り会館敷地内道路擁壁復旧工事に伴う実施設計業務委託	和倉町地内	道路擁壁工測量設計N=1式	3 か月	指名	建設コンサルタント	第1四半期	入札済
1483	七尾市	土木課	令和7年度市道と倉2号線建物調査業務委託	和倉町地内	建物調査N=1式	5 か月	指名	補償コンサルタント	第1四半期	入札済
1484	七尾市	消防課	令和7年度七尾消防署合同庁舎空調設備改修に伴う実施設計業務委託	つつじが浜地内	空調設備改修に伴う実施設計N=1式	5 か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済
1485	七尾市	消防課	令和7年度能登島分遣所改修に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	改修に伴う実施設計N=1式	5 か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済
1486	七尾市	都市建築課	令和7年度旧田鶴浜保育園解体に伴う実施設計業務委託	田鶴浜町地内	既設解体実施設計N=1式	4 か月	指名	建築(設備)設計	第1四半期	入札済
1487	七尾市	上下水道課	令和7年度七尾市下水道施設放流水等検査業務委託	矢田新町地内ほか	環境分析	9 か月	指名	その他	第1四半期	入札済
1488	七尾市	総務課	令和7年度本庁舎空調設備改修工事に伴う基本調査業務委託	袖ヶ江町地内	空調設備改修のための基本調査	4 か月	随契	その他	第1四半期	見積合せ済み
1489	七尾市	都市建築課	令和7年度旧田鶴浜保育園解体に伴う石綿含有調査業務委託	田鶴浜町地内	石綿含有調査N=1式	3 か月	指名	その他	第1四半期	入札済
1490	七尾市	土木課	令和7年度七尾都市計画図修正業務委託	七尾市内	地形図修正	6 か月	指名	測量	第2四半期	入札済
1491	七尾市	環境課	令和7年度ななかクリーンセンター災害復旧工事測量・実施設計業務委託	津向町地内	測量・設計N=1式	8 か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1492	七尾市	上下水道課	令和7年度七尾市内水ハザードマップ作成業務委託	七尾市内	内水ハザードマップ作成N=1式	8 か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1493	七尾市	上下水道課	令和7年度漁業集落排水施設災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	鶴浦町地内ほか	配水管布設計業務N=1式	7 か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1494	七尾市	都市建築課	令和7年度都市計画基礎調査業務委託	七尾市内	都市計画基礎調査N=1式 (人口規模、土地利用状況、宅地開発状況ほか)	7 か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1495	七尾市	産業振興課	令和7年度七尾市産業団地適地調査業務委託	七尾市内	適地調査N=1式	7 か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1496	七尾市	土木課	令和7年度市道七尾東1号線道路照明灯施設点検業務委託	袖ヶ江町地内ほか	市道七尾東1号線N=28基	7 か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1497	七尾市	企画政策課	七尾市公共交通オンデマンド交通導入可能性検討業務	七尾市内	調査N=1式	6 か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済
1498	七尾市	地域づくり支援課	令和7年度和倉地区コミュニティセンター災害復旧(擁壁)に伴う測量設計業務委託	和倉町地内	測量・設計N=1式	4 か月	指名	建設コンサルタント	第2四半期	入札済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1499	七尾市	地域づくり支援課	令和7年度嶺山地区コミュニティセンター移転改修工事に伴う実施設計業務委託	湯川町地内	嶺山コミセンの移転にかかる改修に伴う実施設計	6 か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1500	七尾市	スポーツ・文化課	令和7年度能登島生涯学習センター非常用発電機更新工事に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	非常用発電機更新工事の実施設計	6 か月	随契	建築(設備)設計	第2四半期	見積合せ済み
1501	七尾市	スポーツ・文化課	令和7年度能登島生涯学習センター高圧受電設備更新工事に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	高圧受電設備更新工事の実施設計	6 か月	随契	建築(設備)設計	第2四半期	見積合せ済み
1502	七尾市	高齢者支援課	旧鯨目保育園解体に伴う実施設計業務委託	能登島鯨目町地内	解体に伴う実施設計	4 か月	指名	建築(設備)設計	第2四半期	入札済
1503	七尾市	環境課	令和7年度ななか中央埋立場覆土等業務委託	藤橋町地内	埋立場の覆土等の業務N=1式	6 か月	指名	その他	第2四半期	入札済
1504	七尾市	環境課	令和7年度七尾市自動車騒音常時監視業務委託	本府中町地内	騒音規制法に規定する自動車騒音の測定・評価	7 か月	指名	その他	第2四半期	入札済
1505	七尾市	土木課	令和7年度七尾市道路台帳作成業務委託	七尾市内	道路台帳作成	6 か月	指名	測量	第3四半期	入札済 変更
1506	七尾市	土木課	令和7年度七尾市橋梁点検調査業務委託(その1)	七尾地区	橋梁点検N=1式	6 か月	指名	建設コンサルタント	第3四半期	入札済 変更
1507	七尾市	土木課	令和7年度七尾市橋梁点検調査業務委託(その3)	七尾地区	橋梁点検N=1式	6 か月	指名	建設コンサルタント	第3四半期	入札済 変更
1508	七尾市	土木課	令和7年度七尾市橋梁点検調査業務委託(その2)	七尾地区	橋梁点検N=1式	6 か月	指名	建設コンサルタント	第3四半期	入札済 変更
1509	七尾市	土木課	令和7年度七尾市橋梁点検調査業務委託(その4)	田鶴浜地区	橋梁点検N=1式	6 か月	指名	建設コンサルタント	第3四半期	入札済 変更
1510	七尾市	土木課	令和7年度七尾市橋梁点検調査業務委託(その5)	田鶴浜地区	橋梁点検N=1式	6 か月	指名	建設コンサルタント	第3四半期	入札済 変更
1511	七尾市	スポーツ・文化課	令和7年度史跡七尾城址(本丸外枳形)地質調査業務委託	古府町竹町古屋敷町地内	地質調査業務	4 か月	指名	地質調査	第3四半期	入札済 変更
1512	七尾市	環境課	令和7年度ななか中央埋立場協定分析業務委託	藤橋町地内	水質、騒音、振動、臭気等の調査業務N=1式	2 か月	指名	その他	第3四半期	入札済 変更
1513	七尾市	スポーツ・文化課	令和7年度史跡七尾城跡復旧工事に係る測量業務委託	古府町竹町古屋敷町地内	三次元測量調査業務及び土質調査	12 か月	指名	測量	第4四半期	追加
1514	七尾市	スポーツ・文化課	令和7年度史跡七尾城跡九尺石災害復旧工事・発掘調査に係る測量業務	古府町竹町古屋敷町地内	三次元測量	12 か月	随契	測量	第4四半期	追加
1515	七尾市	農林水産課	令和7年度6年災(中島地区)営農飲雑用水施設設計業務委託	中島町河内地内	営農飲雑用水施設L=0.7km(670m)	2 か月	指名	建設コンサルタント	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1516	七尾市	スポーツ・文化課	令和8年度史跡七尾城跡本丸外枳形地質調査業務委託	古府町竹町古屋敷町地内	地質調査業務	12 か月	随契	地質調査	第4四半期	追加
1517	七尾市	スポーツ・文化課	令和7年度史跡七尾城跡復旧工事に係る実施設計等業務委託	古府町竹町古屋敷町地内	工事前坂路が設置調度丸西端石垣解体本丸外枳形石垣応急復旧検討	10 か月	随契	その他	第4四半期	追加
小松市〔令和8年1月時点〕										
1518	小松市	危機管理課	小松市地域防災計画改正業務	小馬出町	小松市地域防災計画を改正するもの	令和8年3月31日まで	指名		第1四半期	
1519	小松市	管財課	小松市役所庁舎除湿・温度保持設備取替復旧実施設計業務	小馬出町	除湿・温度保持設備取替	6か月間	指名		第1四半期	
1520	小松市	子育て環境課	認定こども園だいいち整備事業園庭設計業務	若杉町	認定こども園だいいち移転・改築に伴う園庭整備の設計(基本、実施設計)	6か月間	指名		第1四半期	
1521	小松市	長寿介護課	千松閣解体工事实施設計業務	花坂町	千松閣解体工事	90日	指名		第3四半期	追加、10月更新
1522	小松市	観光交流課	曳山保存展示施設整備基本構想・基本計画策定業務	小馬出町	基本構想・基本計画策定に係る計画立案支援業務	7か月間	指名		第2四半期	追加、7月更新
1523	小松市	文化振興課	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら改修工事实施設計業務	土居原町	実施設計業務	令和7年12月26まで	指名		第1四半期	
1524	小松市	文化振興課 (博物館)	尾小屋鉱山資料館周辺持続活性化基本計画策定支援業務	尾小屋町地内	尾小屋鉱山資料館周辺の基本計画策定にかかる支援業務	令和8年3月31日まで	一般		第3四半期	追加、10月更新
1525	小松市	スポーツ育成課	<del>小松運動公園-テニスコート等再整備に伴う基本計画策定業務</del>	未定	基本計画策定-N=1式	6か月間	指名		第3四半期	中止、1月更新
1526	小松市	商工労働課	新産業団地(向本折地区)基本設計業務	向本折町外1町	基本設計 N=1式	6か月間	指名		第4四半期	中止 (プロポーザル方式に変更)、5月更新
1527	小松市	商工労働課	新産業団地(向本折地区)土質調査業務	向本折町外1町	土質調査 N=1式	6か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更、7月更新
1528	小松市	商工労働課	新産業団地(向本折地区)財産台帳作成業務	向本折町外1町	財産台帳作成 N=1式	6か月間	指名		第1四半期	
1529	小松市	商工労働課	新産業団地(向本折地区)実施設計業務	向本折町外1町	実施設計 N=1式	6か月間	指名		第4四半期	追加、1月更新
1530	小松市	商工労働課	新産業団地(向本折地区)換地設計業務	向本折町外1町	換地設計 N=1式	6か月間	指名		第4四半期	追加、1月更新
1531	小松市	商工労働課	新産業団地(向本折地区)路線測量業務	向本折町外1町	路線測量 N=1式	6か月間	指名		第4四半期	追加、1月更新
1532	小松市	農業水産課	ため池耐震対策工法検討業務	里川町	ため池耐震対策工法検討	90日間	指名		第2四半期	発注時期の変更、8月更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1533	小松市	農山村創生課	林道安谷線法面改良設計業務	西荒谷町	法面改良実施設計	90日間	指名		第1四半期	
1534	小松市	農山村創生課	林道鍋床線橋梁改修設計業務	大杉町	橋梁改修実施設計	90日間	指名		第1四半期	
1535	小松市	農山村創生課	旧大杉青年の家解体工事実施設計業務	大杉町	旧大杉青年の家解体工事実施設計業務	120日間	指名		第2四半期	追加、7月更新
1536	小松市	環境推進課	最終処分場残余容量測定業務	大野町	残余容量測定N=1式	10か月	指名		第1四半期	
1537	小松市	環境推進課	小松市リサイクル処理体制検討調査業務	小松市内	リサイクル処理体制検討調査N=1式	8か月	指名		第2四半期	追加、7月更新
1538	小松市	まちデザイン課	小松市都市計画マスタープラン策定業務及び小松市立地適正化計画改訂業務	都市計画区域内	都市計画マスタープラン策定 N=1式小松市立地適正化計画改訂 N=1式	10か月間	指名		第1四半期	小松市都市計画マスタープラン策定業務及び小松市立地適正化計画改訂業務へ統合、7月更新
1539	小松市	まちデザイン課	都市再生整備計画(小松中央地区(五期))計画修正業務	都市計画区域(小松中央地区)内	都市再生整備計画修正 N=1式	10か月間	指名		第1四半期	
1540	小松市	まちデザイン課	小松市都市計画マスタープラン策定業務	都市計画区域内	都市計画マスタープラン策定 N=1式	10か月間	指名		第1四半期	小松市都市計画マスタープラン策定業務及び小松市立地適正化計画改訂業務へ統合、7月更新
1541	小松市	まちデザイン課	小松都市計画区域区分変更等資料作成業務	都市計画区域内	都市計画区域区分変更等資料作成 N=1式	5か月間	指名		第3四半期	発注時期の変更、10月更新
1542	小松市	まちデザイン課	明峰駅周辺環境整備調査業務	松梨町外	環境整備調査 N=1式	8か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更、7月更新
1543	小松市	まちデザイン課	花坂処分場水質等調査業務	吉竹町	水質等検査 N=1式	10か月間	指名		第1四半期	
1544	小松市	まちデザイン課	小松駅周辺アーケード商店街工事実施に係る協議資料作成業務	三日市町外3町	協議資料作成 N=1式	8か月間	指名		第2四半期	追加、7月更新
1545	小松市	まちデザイン課	都市計画道路今江三谷線測量業務	今江町	現地測量 N=1式	3か月間	指名		第3四半期	追加、10月更新
1546	小松市	道路課	市道松任丸内線外2路線消雪設備設計業務(設計)	丸の内町	N=1式	4か月間	指名		第2四半期	業務名、業務場所の変更、7月更新
1547	小松市	道路課	市道松任丸内線外2路線消雪設備設計業務(測量)	丸の内町	N=1式	4か月間	指名		第2四半期	業務名、業務場所の変更、7月更新
1548	小松市	道路課	道路施設点検路面性状調査業務	小松市内一円	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	発注時期の変更、10月更新
1549	小松市	道路課	道路施設点検道路附属物調査業務	小松市内一円	N=1式	4か月間	指名		第2四半期	中止、7月更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1550	小松市	道路課	市道金屋花坂線外1路線用地測量業務(測量)	漆町	N=1式	6か月間	指名		第2四半期	中止、7月更新
1551	小松市	道路課	市道一針河田線一本松橋橋梁補修設計業務	古府町	N=1式	6か月間	指名		第1四半期	業務名、業務場所、期間の変更、7月更新
1552	小松市	道路課	今江湯1号橋橋梁補修設計業務	向本折町	N=1式	4か月間	指名		第1四半期	
1553	小松市	道路課	市道蛭川山口釜屋線用地測量業務	大島町	N=1式	6か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更、10月更新
1554	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線下坊川橋詳細設計業務	今江町	N=1式	6か月間	指名		第3四半期	追加、7月更新
1555	小松市	道路課	令和7年度橋梁定期点検業務その1	小松市内一円	N=1式	6か月間	指名		第1四半期	追加、7月更新
1556	小松市	道路課	令和7年度橋梁定期点検業務その2	小松市内一円	N=1式	6か月間	指名		第1四半期	追加、7月更新
1557	小松市	道路課	令和7年度橋梁定期点検業務その3	小松市内一円	N=1式	6か月間	指名		第1四半期	追加、7月更新
1558	小松市	道路課	令和7年度橋梁定期点検業務その4	小松市内一円	N=1式	6か月間	指名		第1四半期	追加、7月更新
1559	小松市	道路課	令和7年度橋梁定期点検業務その5	小松市内一円	N=1式	6か月間	指名		第1四半期	追加、7月更新
1560	小松市	道路課	令和7年度橋梁定期点検業務その6	小松市内一円	N=1式	6か月間	指名		第1四半期	追加、7月更新
1561	小松市	道路課	市道安宅新安宅線住吉橋組立歩道橋改修詳細設計業務	安宅町	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	追加、10月更新
1562	小松市	道路課	市道今江三谷バイパス線下坊川橋詳細設計業務に伴う測量業務	今江町	N=1式	4か月間	指名		第3四半期	追加、10月更新
1563	小松市	内水対策室	雨水管理総合計画策定業務	小松市内	雨水管理総合計画策定	300日間	指名		第1四半期	
1564	小松市	内水対策室	松梨町排水路用地測量業務	松梨町	用地測量 A=0.46ha	120日間	指名		第1四半期	追加、7月更新
1565	小松市	内水対策室	石橋川排水区遊水地用地・現地測量業務	向本折町	用地測量 A=4.45ha、測量業務 L=420m 、現地測量 A=0.11km <sup>2</sup>	160日間	指名		第1四半期	追加、7月更新
1566	小松市	内水対策室	石橋川排水区遊水地等土質調査業務	向本折町	土質調査 N=1式	120日間	指名		第4四半期	期間、発注時期の変更、1月更新

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1567	小松市	内水対策室	石橋川排水区遊水地詳細設計業務	向本折町	N=1式	180日間	指名		第3四半期	発注時期の変更、10月更新
1568	小松市	内水対策室	普通河川山田川護岸実施設計業務	井口町	N=1式	130日間	指名		第3四半期	追加、10月更新
1569	小松市	内水対策室	松岡町排水路実施設計業務	松岡町	N=1式	130日間	指名		第3四半期	追加、10月更新
1570	小松市	内水対策室	(仮称)中海樋管仮設排水ポンプ設備詳細設計業務	中海町	N=1式	180日間	指名		第4四半期	追加、1月更新
1571	小松市	建築住宅課	令和7年度小松市耐震改修促進計画改定業務	小松市内一円	小松市耐震改修促進計画の改定	令和8年2月27日まで	指名		第2四半期	追加、7月更新
1572	小松市	上下水道管理課(水道関係)	上清水揚水場 場内送水管布設替実施設計業務	能美市上清水町	SUSまたはDIP500A L=80m	6か月間	指名		第2四半期	発注時期の変更、7月更新
1573	小松市	上下水道管理課(水道関係)	雨水総合管理計画に伴う 上水道施設耐水化実施設計業務	上水道施設	1.2施設の耐水化	5か月間	指名		第2四半期	中止、10月更新
1574	小松市	上下水道管理課(水道関係)	丸の内配水場 非常用自家発電装置更新基本設計業務	丸の内公園町	6600V/750KVA 更新方法の検討	6か月間	指名		第1四半期	
1575	小松市	上下水道建設課(水道関係)	アセットマネジメント計画策定業務	小松市内	アセットマネジメント計画 一式	9か月間	指名		第1四半期	
1576	小松市	上下水道建設課(水道関係)	水道管網解析業務	小松市内	水道管網解析 一式	4か月間	指名		第1四半期	
1577	小松市	上下水道建設課(水道関係)	中ノ峠町護岸工詳細設計業務	中ノ峠町	ブロック積護岸工詳細設計 L=70m、A=170㎡	3か月間	指名		第2四半期	
1578	小松市	上下水道建設課(水道関係)	丸の内町配水管布設替実施設計業務	丸の内町	詳細設計 φ500~600、L=300m、仮設有	7か月間	指名		第2四半期	
1579	小松市	上下水道建設課(水道関係)	正蓮寺町配水管布設替実施設計業務	正蓮寺町	詳細設計 φ200、L=200m	4か月間	指名		第3四半期	中止、1月更新
1580	小松市	上下水道建設課(水道関係)	向本折町配水管布設替実施設計業務	向本折町	詳細設計 φ300、L=1000m	6か月間	指名		第3四半期	中止、1月更新
1581	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)金野地区事業計画概要書作成業務	金平町	業計画概要書作成業務 一式耐震診断調査 一式	8か月間	指名		第1四半期	
1582	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	農業集落排水事業(機能強化)瀬領町実施設計業務	瀬領町	処理場実施設計業務 一式	6か月間	指名		第2四半期	
1583	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	マンホールポンプ機械電気設備更新詳細設計業務	下粟津町	機械電気設備更新(2箇所)詳細設計業務 一式	6か月間	指名		第1四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1584	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	東部ポンプ場電気設備更新工事詳細設計業務	御宮町	電気設備更新詳細設計業務	6か月間	指名		第1四半期	
1585	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	小松市下水道施設耐水化計画実施設計業務	市内一円	耐水化計画実施設計業務	6か月間	指名		第2四半期	中止、11月更新
1586	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	小松市下水道管路施設修繕・改築計画策定業務	市内一円	修繕・改築計画策定一式	6か月間	指名		第2四半期	中止、11月更新
1587	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	小松市下水道管路施設修繕・改築実施設計業務	市内一円	修繕・改築実施設計 一式	6か月間	指名		第3四半期	
1588	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	下水道ストックマネジメント支援システム基礎データ補完業務	市内一円	ストマネ支援システム基礎データ補完 一式	6か月間	指名		第3四半期	期間、発注時期の変更、11月更新
1589	小松市	上下水道管理課(下水道関係)	下水道施設維持管理情報構築業務	市内一円	維持管理情報構築 一式	6か月間	指名		第3四半期	
1590	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	第一分区汚水管渠実施設計業務	日の出町	設計延長 L=500m	6か月間	指名		第1四半期	
1591	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	小松市公共下水道(中央処理区)事業計画等変更業務	中央処理区	事業計画変更	6か月間	指名		第1四半期	
1592	小松市	上下水道建設課(下水道関係)	中央浄化センター2系水処理施設耐震診断業務(非線形解析)	鶴ヶ島町	耐震診断(非線形解析)	10か月間	指名		第1四半期	
1593	小松市	消防総務課	中消防署西出張所実施設計業務	長崎町	令和8年度着工予定の中消防署西出張所庁舎の実施設計業務	令和7年10月31日まで	指名		第2四半期	
1594	小松市	消防総務課	第14国府分団活動拠点施設建築設計委託業務	河田町	第14国府分団施設の移転整備に伴う建築設計業務	150日間	指名		第3四半期	追加、10月更新
1595	小松市	消防総務課	第14国府分団活動拠点施設地質調査及び造成設計委託業務	河田町	第14国府分団施設の移転整備に伴う敷地造成設計業務	140日間	指名		第3四半期	追加、10月更新
1596	小松市	教育庶務課	犬丸小学校空調復旧工事実施設計業務	犬丸町	空調復旧工事に係る実施設計業務	4か月間	指名		第1四半期	
1597	小松市	教育庶務課	月津小学校空調復旧工事実施設計業務	月津町	空調復旧工事に係る実施設計業務	4か月間	指名		第1四半期	
1598	小松市	市民病院総務課	小松市民病院南館照明LED化工事設計業務	向本折町	病院南館照明器具をLED化	3か月間	指名		第2四半期	追加、8月更新
輪島市〔令和8年2月18日時点〕										
1599	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その3	名舟町 外	名舟漁港/曾々木漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	約11ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1600	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度(令和6年災)漁港災害復旧事業 測量設計業務その4	大沢町	大沢漁港(測量:N=1式、詳細設計:N=1式)	約11ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1601	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 大屋地区 揚水機復旧設計業務	下黒川町 外	揚水機復旧設計:N=9台	約4ヶ月	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1602	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 門前町地区 揚水機復旧設計業務	門前町	揚水機復旧設計:N=5台	約4ヶ月	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1603	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 三井町・西保地区 揚水機復旧設計業務	三井町 外	揚水機復旧設計:N=5台	約4ヶ月	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1604	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 町野町地区 揚水機復旧設計業務	町野町	揚水機復旧設計:N=2台	約4ヶ月	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1605	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 宅田地区 水路災害復旧測量設計業務 2040-6505	宅田町	水路測量設計:L=360m	約4ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1606	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 南志見地区 農地・施設災害復旧測量業務	幕利地町 外	現地測量:A=0.103km2、路線測量:L=2.12km	約4ヶ月	指名競争入札	測量	第2四半期	発注済
1607	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 横地地区 施設災害復旧測量業務	横地町	現地測量:A=0.4km2、路線測量:L=0.4km	約4ヶ月	指名競争入札	測量	第2四半期	発注済
1608	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 三井町地区 農地・施設災害復旧測量業務	三井町 外	現地測量:A=0.36km2、路線測量:L=6.9km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1609	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 南志見地区 農地・施設災害復旧測量業務 その2	西山町 外	現地測量:A=0.08km2、路線測量:L=0.79km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1610	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 鶴巣地区 施設災害復旧測量業務	稲舟町 外	路線測量:L=6.7km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1611	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 町野地区 農地・施設災害復旧測量業務	町野町金蔵 外	現地測量:A=0.63km2、路線測量:L=31.21km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1612	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 河原田地区 農地・施設災害復旧測量業務	石休場町 外	現地測量:A=0.46km2、路線測量:L=11.1km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1613	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 大屋地区 農地・施設災害復旧測量業務	小伊勢町 外	現地測量:A=1.42km2、路線測量:L=16.0km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1614	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 西保地区 農地・施設災害復旧測量業務	下山町 外	現地測量:A=0.41km2、路線測量:L=5.4km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1615	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 阿岸地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町中田 外	現地測量:A=0.17km2、路線測量:L=4.43km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1616	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 諸岡地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町道下 外	現地測量:A=0.23km2、路線測量:L=4.63km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1617	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 仁岸地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町黒岩 外	現地測量:A=0.16km2、路線測量:L=4.63km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1618	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 本郷地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町二又川 外	現地測量:A=0.16km2、路線測量:L=2.06km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1619	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 門前地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町清水 外	現地測量:A=0.38km2、路線測量:L=11.3km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1620	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 浦上地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町浦上 外	現地測量:A=0.68km2、路線測量:L=5.55km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1621	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 令和6年災 七浦地区 農地・施設災害復旧測量業務	門前町矢徳 外	現地測量:A=0.08km2、路線測量:L=1.56km	約4ヶ月	一般競争入札	測量	第3四半期	発注済
1622	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 林道橋梁定期点検業務	美谷町 外	橋梁点検:N=2橋	約4ヶ月	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1623	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 経営管理権集積計画作成業務	門前町浦上 外	経営管理権集積計画作成、同意取得、意向調査 A=50ha	約6ヶ月	指名競争入札	その他業務	第2四半期	発注済
1624	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度 森林・路網被害調査業務	輪島市内	森林・路網被害調査:L=20km	約6ヶ月	指名競争入札	その他業務	第4四半期	
1625	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度(7年発生)林地崩壊防止事業 町野町徳成谷内地区 測量調査設計業務	町野町徳成谷内	山腹工測量:A=0.5ha 簡易貫入試験:N=1式 山腹工設計:N=1式	約4ヶ月	一般競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1626	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度(7年発生)林地崩壊防止事業 門前町猿橋地区 測量調査設計業務	門前町猿橋	山腹工測量:A=0.5ha 簡易貫入試験:N=1式 山腹工設計:N=1式	約4ヶ月	一般競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1627	輪島市	産業部農林水産課	令和7年度(7年発生)林地崩壊防止事業 三井町長沢地区 測量調査設計業務	三井町長沢	山腹工測量:A=0.5ha 簡易貫入試験:N=1式 山腹工設計:N=1式	約4ヶ月	随意契約	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1628	輪島市	建設部土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(宅田2号地区)	宅田町	地形測量:A=2,600㎡、用地測量:A=2,600㎡、 横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、 簡易貫入試験:L=4m、詳細設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1629	輪島市	建設部土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(松尾地区)	三井町仁行	地形測量:A=2,200㎡、用地測量:A=2,200㎡、 横断測量:L=10m、ボーリング調査:L=7m、 簡易貫入試験:L=16m、詳細設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1630	輪島市	建設部土木課	令和7年度 市単急傾斜地崩壊対策事業 測量調査設計業務(市ノ坂7号地区)	三井町市ノ坂	地形測量:A=1,300㎡、用地測量:A=1,300㎡、 横断測量:L=30m、ボーリング調査:L=7m、 簡易貫入試験:L=8m、詳細設計:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1631	輪島市	建設部土木課	令和7年度 市道塚田久手川線 用地測量業務	久手川町	用地測量業務:N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	測量	第4四半期	
1632	輪島市	建設部土木課	令和7年度 市道中12号線 用地測量業務	三井町中	用地測量業務:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	測量	第3四半期	発注済
1633	輪島市	建設部土木課	令和7年度 市道中12号線 測量設計業務	三井町中	測量設計業務:N=1式	約5ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1634	輪島市	建設部土木課	令和7年度 河原田地区 浸水対策基本計画業務	宅田町 外	調査業務:N=1式(浸水対策検討)	約6ヶ月	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1635	輪島市	建設部土木課	令和6年災 市道風至町河井町線 いろは橋 橋梁災害復旧詳細設計業務 その2	河井町	橋梁予備設計:N=1式、橋梁詳細設計:N=1式、 既設橋詳細設計:N=1式、景観検討:N=1式、 道路詳細設計:N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1636	輪島市	建設部土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(中江川地区)	石休場町	現地測量:A=0.003km2、路線測量:L=0.20km、 用地測量:A=0.4万㎡、機械ボーリング:L=10m(N=1 本)、 簡易貫入試験:L=10m(N=2本)、 場所打ち法枠詳細設計:N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1637	輪島市	建設部土木課	令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 測量調査設計業務(三井長沢地区)	三井町長沢	現地測量:A=0.006km2、路線測量:L=0.20km、 用地測量:A=0.7万㎡、機械ボーリング:L=10m(N=1 本)、 簡易貫入試験:L=10m(N=2本)、 場所打ち法枠詳細設計:N=1式、待受擁壁詳細設計: N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1638	輪島市	建設部まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅2工区敷地測量業務	町野町広江	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:12点	約3ヶ月	指名競争入札	測量	第2四半期	発注済
1639	輪島市	建設部まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅浦上地区敷地測量業務(その2)	門前町浦上	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:7点	約3ヶ月	指名競争入札	測量	第3四半期	発注済
1640	輪島市	建設部まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅風至地区敷地測量業務	風至町	敷地測量:N=1式、3級基準点測量:2点、4級基準点測 量:12点	約3ヶ月	指名競争入札	測量	第4四半期	
1641	輪島市	建設部まちづくり推進課	青葉ヶ丘住宅K棟解体工事設計業務	河井町	解体設計:N=1式 建築面積:A=605.637㎡、延床面積:A=1,628.04㎡	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1642	輪島市	建設部まちづくり推進課	久手川住宅3号棟解体工事設計業務	塚田町	解体設計:N=1式 建築面積:A=267.79㎡、延床面積:A=1,041.31㎡	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1643	輪島市	建設部まちづくり推進課	建設型応急仮設住宅転用検討業務	山岸町 外	検討業務:N=10団地	約6ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1644	輪島市	建設部まちづくり推進課	松風台住宅D-3ほか3棟解体工事設計業務	門前町道下	解体設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1645	輪島市	建設部まちづくり推進課	広岡住宅B-1ほか5棟解体工事設計業務	門前町広岡	解体設計:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1646	輪島市	建設部まちづくり推進課	マリンタウンイレ災害復旧工事実施設計業務	マリンタウン	災害復旧工事実施設計:N=1式	約6ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1647	輪島市	建設部まちづくり推進課	輪島市災害公営住宅敷地造成工事設計業務(門前地区)	門前町日野尾	敷地測量業務:N=1式、 地質調査業務:N=1式、地質解析業務:N=1式、 敷地整備設計業務:N=1式	約7ヶ月	指名競争入札	測量 地質調査 土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	発注済
1648	輪島市	建設部まちづくり推進課	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 事業計画検討業 務	輪島市内	事業計画検討:N=3地区	約8ヶ月	随意契約	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	追加
1649	輪島市	建設部まちづくり推進課	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 補償調査業務 (浦上中屋地区)	門前町浦上	建物調査:N=3棟	約6ヶ月	随意契約	補償コンサルタント業務	第4四半期	追加
1650	輪島市	建設部まちづくり推進課	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 補償調査業務 (稲舟地区)	稲舟町	建物調査:N=12棟	約6ヶ月	随意契約	補償コンサルタント業務	第4四半期	追加
1651	輪島市	建設部まちづくり推進課	令和7年度 輪島市防災集団移転促進事業 補償調査業務 (別所谷地区)	別所谷町	建物調査:N=34棟	約6ヶ月	随意契約	補償コンサルタント業務	第4四半期	追加

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1652	輪島市	門前総合支所地域整備課	令和7年度 橋梁定期点検業務	門前町猿橋 外	橋梁点検:N=16橋	約7ヶ月	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1653	輪島市	企画振興部放送課	令和6年度ケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業 (能登半島地震に係る災害復旧対策事業) 輪島市CATV施設FTTH化整備工事設計監理業務	門前町仁岸、阿岸、黒島、諸岡地区	設計監理:N=1式、現地対応:N=1式 ほか	約10ヶ月	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1654	輪島市	健康福祉部子育て健康課	(仮称)統合小学校児童クラブ基本設計及び実施設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式 実施設計業務:N=1式 2階建延べ面積:A=298.65㎡	約8ヶ月	随意契約	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1655	輪島市	産業部漆器商工課	臨空産業団地測量設計業務	三井町三洲穂	路線測量:N=1式、用地測量:N=1式、設計業務:N=1式	約2ヶ月	指名競争入札	測量 土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1656	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	(仮称)西部地区義務教育学校建設工事基本設計業務	門前町清水	基本設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、 改修面積合計1,000㎡程度	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1657	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	(仮称)西部地区小中学校災害復旧工事実施設計業務	門前町清水	実施設計業務:N=1式、新校舎(延床1,300㎡程度)、 既存門前中学校校舎改修:RC造(延床5,531㎡)、 屋内運動場改修:RC造(延床1,531㎡)、改修面積合計 1,000㎡程度	約8ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1658	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	(仮称)中央地区6小学校建設工事基本設計業務	河井町	基本設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡ 程度	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1659	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	(仮称)中央地区6小学校建設工事実施設計業務	河井町	実施設計業務:N=1式 新校舎:延床6,000㎡程度、新屋内運動場:延床1,400㎡ 程度	約8ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1660	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	(仮称)中央地区小学校建設に伴う建物調査及び測量設計業務	河井町	建物補償調査(木造建築物:N=5棟)、用地測量:N=1式	約4ヶ月	指名競争入札	測量 補償コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1661	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	(仮称)東部地区義務教育学校改修工事実施設計業務	町野町粟蔵	校舎棟(1階RC造、2階木造(2階一部RC造)):2,934㎡	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1662	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	河原田小学校校舎等解体・屋内運動場復旧工事実施設計業務	横地町	校舎棟(3階S造):2,000㎡、屋内運動場(2階S造):973 ㎡	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1663	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	鶴巣小学校復旧工事実施設計業務	大野町	校舎棟(3階RC造):2,322㎡、屋内運動場(1階RC造): 894㎡	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1664	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	大屋小学校復旧工事実施設計業務	小伊勢町	校舎棟(3階S造):2,214㎡、屋内運動場(2階S造):817 ㎡	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1665	輪島市	教育委員会事務局教育総務課	門前東小学校解体工事実施設計業務	門前町清水	校舎棟(4階RC造):3,211㎡、屋内運動場(2階RC造): 1,170㎡	約4ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1666	輪島市	教育委員会事務局生涯学習課	門前地区公民館災害復旧工事監理業務	門前町鶴地 外	工事監理業務:N=1式	約3ヶ月	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	発注済
珠洲市〔令和8年1月時点〕										
1667	珠洲市	福祉課	波の花デイサービスセンターサテライト解体工事に係る実施設計業務	珠洲市若山町上黒丸地内	波の花デイサービス・サテライト解体に係る設計業務	60日	指名競争入札	建築(設備)設計	第4四半期	
1668	珠洲市	福祉課	健康増進センター(旧「夢つづき」)エアコン室外機更新に係る設計業務	珠洲市上戸町北方 地内	健康増進センター(旧「夢つづき」)エアコン室外機更新 に係る設計業務	60日	指名競争入札	建築(設備)設計	第4四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1669	珠洲市	教育委員会事務局	珠洲市グラウンドゴルフ場災害復旧に係る測量設計業務	珠洲市蛸島町鉢ヶ崎地内	災害復旧設計業務(A=4.0ha) 1式 測量調査業務 1式	60日	随意契約	建設コンサルタント	第4四半期	
加賀市〔令和8年1月時点〕										
1670	加賀市	産業振興部 観光商工課	加賀山代温泉総湯地下バルクタンク改修工事 設計業務	加賀市山代温泉万松園通	使用期限の迫った地下埋設のバルクタンク設備の更新と周辺建物の配置計画の設計	120日	指名競争	その他(建設工事関係)	第2四半期	委託
1671	加賀市	産業振興部 観光商工課	我谷吊橋橋梁定期点検業務	加賀市山中温泉我谷町	平成7年調査・補修工事後の定期点検による橋梁の健全度調査及び補修計画	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	委託
1672	加賀市	建設部 土木課	道路標識点検業務	加賀市市内一円	道路標識点検	150日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	委託
1673	加賀市	建設部 土木課	市道C第245号線消雪施設設置工事に伴う実施設計業務	加賀市湖津町地内 市道C第245号線	実施設計業務	120日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	委託
1674	加賀市	建設部 土木課	黒谷橋修繕設計業務	加賀市山中温泉東町 市道D第9号線	実施設計業務	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第3四半期	委託
1675	加賀市	建設部 都市計画課	作見地区用途地域見直し業務	加賀市作見町外2町	用途地域検討・図書作成	270日	指名競争	都市計画及び地方計画	第1四半期	委託
1676	加賀市	建設部 都市計画課	萬松園廃業旅館跡地活用調査業務	加賀市山代温泉5区外2町	取壊・跡地活用調査	240日	指名競争	施工計画、施工設備及び積算	第2四半期	委託
1677	加賀市	建設部 都市計画課	都市計画道路決定及び変更業務	加賀市作見町外4町	都市計画道路検討・図書作成	240日	指名競争	都市計画及び地方計画	第2四半期	委託
1678	加賀市	建設部 都市計画課	市道C第583号線外 測量業務	加賀市作見町外4町	基準点・用地・路線測量	250日	指名競争	測量一般	第1四半期	委託
1679	加賀市	建設部 都市計画課	市道C第583号線外 実施設計業務	加賀市作見町外4町	設計・調査・解析業務	250日	指名競争	道路	第1四半期	委託
1680	加賀市	建設部 都市計画課	(仮称)柴山湯公園整備事業 測量業務	加賀市伊切町外1町	現況測量 用地測量	180日	指名競争	測量一般	第2四半期	委託
1681	加賀市	建設部 都市計画課	【変更】(仮称)柴山湯公園整備事業 設計業務	加賀市伊切町外1町	基本設計 実施設計	240日	指名競争	造園	第4四半期	委託
1682	加賀市	建設部 都市計画課	大聖寺街なみ環境整備事業 ポケットパーク整備設計業務	加賀市大聖寺地内	基本設計 実施設計	90日	指名競争	造園	第4四半期	委託
1683	加賀市	建設部 都市計画課	【追加】加賀温泉駅周辺地区都市再生整備計画事後評価策定業務	加賀市加賀温泉駅周辺地区	事後評価	90日	指名競争	調査・試験(その他)	第4四半期	委託
1684	加賀市	建設部 建築課	廃業旅館解体工事に伴う監理業務	加賀市片山津温泉	工事管理	300日	随意契約	その他(建設工事関係)	第1四半期	委託
1685	加賀市	建設部 建築課	【追加】空き家の実態・利活用意向調査支援業務	加賀市加賀市一円	アンケート調査分析	180日	指名競争	調査・試験(その他)	第3四半期	委託

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1686	加賀市	上下水道部 水道課	【変更】導送水施設防災対策事業送水ポンプ設備設置調査業務	加賀市山代温泉1区	計画調査設計等業務	90日	指名競争	調査・試験(その他)	第4四半期	委託
1687	加賀市	上下水道部 水道課	加賀市水道アセットマネジメント更新業務	加賀市市内一円	計画調査設計等業務	300日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	委託
1688	加賀市	上下水道部 水道課	山中配水池耐震化詳細設計業務	加賀市山中温泉栢野町	計画調査設計等業務	300日	指名競争	調査・試験(その他)	第1四半期	委託
1689	加賀市	上下水道部 下水道課	大聖寺川浄化センター増強に伴う詳細設計業務(汚泥処理施設)	加賀市大聖寺畑町	設計業務 一式	270日	指名競争	調査・試験(建設設備設計)	第3四半期	委託
1690	加賀市	上下水道部 下水道課	加賀公共下水道事業(大聖寺川処理区)管渠更生工事詳細設計業務	加賀市別所町外2町	設計業務 一式	150日	指名競争	調査・試験(建設設備設計)	第3四半期	委託
1691	加賀市	上下水道部 下水道課	加賀公共下水道事業ストックマネジメント計画(第2期)実施方針策定業務	加賀市加賀市一円	設計業務 一式	210日	指名競争	調査・試験(建設設備設計)	第3四半期	委託
1692	加賀市	教育委員会 教育庶務課	橋立海青学園講堂空調改修工事 実施設計業務	加賀市小塩町	校舎の空調改修工事に係る設計業務	150日	指名競争	暖冷房	第1四半期	委託
1693	加賀市	教育委員会 教育庶務課	小学校LED化工事実施設計業務(南郷、金明、湖北、動橋、山中、河南小学校)	加賀市吸坂町	照明器具LED化工事に係る設計業務	150日	指名競争	電気	第1四半期	委託
1694	加賀市	教育委員会 教育庶務課	中学校LED化工事実施設計業務(片山津、山中中学校)	加賀市潮津町	照明器具LED化工事に係る設計業務	150日	指名競争	電気	第1四半期	委託
1695	加賀市	教育委員会 教育庶務課	片山津中学校外壁改修工事実施設計業務	加賀市潮津町	外壁改修工事及び一部内壁修繕に係る設計業務	150日	指名競争	建築一般	第2四半期	委託
1696	加賀市	教育委員会 文化課	石川県九谷焼美術館展示室LED工事に伴う実施設計	加賀市大聖寺地方町	電気設備業務 一式	180日	指名競争	電気	第3四半期	委託
1697	加賀市	教育委員会 文化課	加賀市文化会館空調設備改修工事に伴う実施設計業務	加賀市山代温泉	機械設備業務 一式	120日	指名競争	暖冷房	第3四半期	委託
1698	加賀市	教育委員会 文化課	山中温泉文化会館解体工事に伴う実施設計業務	加賀市山中温泉	解体業務 一式	240日	指名競争	建築一般	第2四半期	委託
1699	加賀市	建設部 都市計画課	【追加】片山津IC産業団地拡張整備測量業務(第2工区)	加賀市新保町	用地測量 現況測量	180日	指名競争	測量一般	第4四半期	委託
1700	加賀市	建設部 都市計画課	【追加】片山津IC産業団地拡張整備地質調査業務(第2工区)	加賀市新保町	ボーリング調査 サウンディング試験	90日	指名競争	地質調査	第4四半期	委託
1701	加賀市	建設部 都市計画課	【追加】片山津IC産業団地拡張整備設計業務(第2工区)	加賀市新保町	実施設計 開発申請図書作成 農地転用申請図書作成	240日	指名競争	その他(建設工事関係)	第4四半期	委託

羽咋市 [ 令和 8 年 1 月 時点 ]

1702	羽咋市	総務課	市役所体育館・トイレ石綿調査	旭町	市役所体育館・トイレ石綿調N=1式	90日間	指名	調査	第4四半期	
------	-----	-----	----------------	----	-------------------	------	----	----	-------	--

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1703	羽咋市	商工観光課	勤労者総合福祉センター照明器具更新工事設計業務委託	千里浜町	実施設計	90日間	指名	建築コンサル	第4四半期	
1704	羽咋市	農林水産課	穀物貯蔵倉庫造成測量設計業務委託	神子原町	測量業務N=1式 設計業務N=1式	90日間	指名	土木コンサル	第4四半期	
1705	羽咋市	地域整備課	復興公営住宅確定測量業務委託	鶴多町	用地測量A=0.5万㎡	60日間	指名	測量	第4四半期	
1706	羽咋市	地域整備課	6災-4472号市道邑知2号線外道路災害復旧測量設計業務委託	円井町ほか	路線測量N=1式 現地測量N=1式 詳細設計N=1式	90日間	指名	土木コンサル	第4四半期	
1707	羽咋市	地域整備課	橋梁定期点検業務委託(その2)	市内一円	対象橋梁N=20橋	60日間	指名	土木コンサル	第4四半期	
1708	羽咋市	地域整備課	市道路盤材土質調査業務委託	大川町	土質調査N=1式	60日間	指名	調査	第4四半期	
1709	羽咋市	地域整備課	中ノ島公園災害復旧調査業務委託	本町	スクリーウェイトN=30m	60日間	指名	調査	第4四半期	
1710	羽咋市	地域整備課	中ノ島公園災害復旧設計業務委託	本町	大型ブロック積N=1式 基礎工設計N=1式 付帯施設設計N=1式	60日間	指名	土木コンサル	第4四半期	
1711	羽咋市	地域整備課	6災-4473号市道富永18号線外道路災害復旧測量設計業務委託	太田町ほか	路線測量N=1式 現地測量N=1式 詳細設計N=1式	90日間	一般	土木コンサル	第4四半期	
1712	羽咋市	地域整備課	6災-4479号市道羽咋143号線外道路災害復旧測量設計業務委託	的場町ほか	路線測量N=1式 現地測量N=1式 詳細設計N=1式	90日間	一般	土木コンサル	第4四半期	
かほく市〔令和8年1月時点〕										
1713	かほく市	高松サービスセンター	高松産業文化センター地下タンクライニング補修工事実施設計業務	高松地内	高松産業文化センター地下タンクライニング補修工事に伴う実施設計委託業務 一式	110日	随意契約	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1714	かほく市	七塚サービスセンター	七塚健康福祉センター多目的ホール空調設備更新工事に伴う実施設計委託業務	遠塚地内	七塚健康福祉センター多目的ホール空調設備更新工事に伴う実施設計委託業務 一式	123日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1715	かほく市	健康福祉課	宇ノ気保健福祉センター改修工事に伴う実施設計業務	宇野気地内	実施設計業務 一式(照明LED化等)	90日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1716	かほく市	子ども家庭課	かほく市宇ノ気学童保育クラブ実施設計業務委託	宇野気地内	宇ノ気学童保育クラブ建設にかかる実施設計業務 一式	90日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1717	かほく市	子ども家庭課	かほく市宇ノ気学童保育クラブ設計管理業務委託	宇野気地内	宇ノ気学童保育クラブ建設にかかる管理業務 一式	180日	指名競争入札	建築(設備)設計	第3四半期	発注済
1718	かほく市	生涯学習課	海と渚の博物館吸収式冷温水機更新工事設計業務委託	白尾地内	設計業務 一式	90日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	削除
1719	かほく市	生涯学習課	七塚生涯学習センター空調設備等更新工事設計業務委託	遠塚地内	屋上防水・電気設備・空調設備更新工事設計業務 一式	90日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1720	かほく市	スポーツ文化課	高松グラウンド・ゴルフ場ぶどう棚改築工事実施設計業務委託	二ツ屋地内	ぶどう棚(A=380㎡)改築実施設計 一式	60日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済
1721	かほく市	都市建設課	道路台帳修正業務	市内一円	道路台帳修正業務 N=1式	240日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
1722	かほく市	都市建設課	市道改修工事に伴う測量業務	市内一円	路線測量 L=1.1km	60日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
1723	かほく市	都市建設課	市道改修工事に伴う詳細設計業務	市内一円	道路施設詳細設計 L=1.1km	200日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1724	かほく市	都市建設課	市道外日角51号線消雪配管改修詳細設計業務	外日角地内	消雪配管改修詳細設計 N=1式	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1725	かほく市	都市建設課	橋梁長寿命化修繕詳細設計業務	市内一円	橋梁長寿命化修繕詳細設計 N=1式	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1726	かほく市	都市建設課	市道白尾89号線流末排水詳細設計業務	内日角地内	道路施設詳細設計 N=1式	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1727	かほく市	都市建設課	市道高松34号線流末排水詳細設計業務	高松地内	道路施設詳細設計 N=1式	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1728	かほく市	都市建設課	市道二ツ屋1号線流末排水詳細設計業務	二ツ屋地内	道路施設詳細設計 N=1式	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1729	かほく市	都市建設課	普通河川千歩川護岸改修詳細設計業務	指江地内	護岸改修詳細設計 N=1式	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1730	かほく市	都市建設課	市道白尾65号線舗装改修詳細設計業務	白尾地内	道路施設詳細設計 N=1式	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1731	かほく市	都市建設課	市道高松62号線外1路線整備に伴う用地測量業務	横山地内	用地測量 N=1式	90日	指名競争入札	測量	第2四半期	発注済
1732	かほく市	都市建設課	市道高松62号線外1路線整備に伴う用地補償業務	横山地内	用地補償 N=1式	90日	指名競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	発注済
1733	かほく市	農林水産課	かほく市農道橋点検及び長寿命化修繕計画策定業務	市内一円	農道橋点検 一式	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1734	かほく市	上下水道課	公共下水道等渠実施設計業務(その1)	白尾地内	下水道等渠設計 N=1式	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	削除
1735	かほく市	上下水道課	公共下水道等渠実施設計業務(その2)	二ツ屋地内	下水道等渠設計 N=1式	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第3四半期	削除
1736	かほく市	上下水道課	農業集落排水箕打地区集中浄化槽実施設計業務	箕打地内	集中浄化槽実施設計 N=1式	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1737	かほく市	上下水道課	農業集落排水若緑地区維持管理適正化計画策定	若緑地内	維持管理適正化計画策定 N=1式	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1738	かほく市	上下水道課	配水管設計業務委託	市内一円	実施設計業務 N=1式	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	削除
1739	かほく市	上下水道課	農業集落排水元女地区維持管理適正化計画策定	元女地内	維持管理適正化計画策定 N=1式	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1740	かほく市	災害復興対策課	市道横山12号線外道路災害復旧に伴う土質調査業務	横山・宇野気・森地内	ボーリング調査 N=3箇所	180日	指名競争入札	地質調査	第2四半期	発注済
1741	かほく市	災害復興対策課	6災4589号市道森4号線外道路災害復旧工事(地質調査)業務委託	森地内	ボーリング調査 N=2箇所	180日	指名競争入札	地質調査	第2四半期	削除
1742	かほく市	災害復興対策課	6災4589号市道向野4号線外道路災害復旧工事(地質調査)業務委託	宇野気・森地内	ボーリング調査 N=2箇所	180日	指名競争入札	地質調査	第2四半期	削除
1743	かほく市	災害復興対策課	6災4605号市道内日角1号線外道路災害復旧工事(測量)業務委託	内日角地内	路線測量 L=472m	90日	指名競争入札	測量	第3四半期	発注済
1744	かほく市	災害復興対策課	6災4557号市道内日角4号線外道路災害復旧工事(測量)業務委託	内日角地内	路線測量 L=654m	90日	指名競争入札	測量	第3四半期	発注済
1745	かほく市	災害復興対策課	6災4590号市道指江1号線外道路災害復旧工事(測量)業務委託	上山田・下山田地内	路線測量 L=1284m	60日	指名競争入札	測量	第4四半期	削除
1746	かほく市	災害復興対策課	6災4589号市道向野4号線外道路災害復旧測量業務	宇野気・森地内	路線測量 L=1,010m	90日	指名競争入札	測量	第3四半期	発注済
1747	かほく市	災害復興対策課	6災4605号市道内日角1号線外道路災害復旧工事(設計)業務委託	内日角地内	道路施設復旧詳細設計 L=472m	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1748	かほく市	災害復興対策課	6災4557号市道内日角4号線外道路災害復旧工事(設計)業務委託	内日角地内	道路施設復旧詳細設計 L=654m	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1749	かほく市	災害復興対策課	6災4590号市道指江1号線外道路災害復旧工事(設計)業務委託	上山田・下山田地内	道路施設復旧詳細設計 L=1284m	60日	指名競争入札	建設コンサルタント	第4四半期	削除
1750	かほく市	災害復興対策課	6災4589号市道向野4号線外道路災害復旧設計業務	宇野気・森地内	道路施設復旧詳細設計 L=1,010m	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第3四半期	発注済
1751	かほく市	災害復興対策課	七窪地区液化化対策工法検討業務委託	七窪地内	液化化基本設計、技術検討委員会開催支援 N=1式	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1752	かほく市	災害復興対策課	大崎地区地籍再調査業務委託	大崎地内	基準点測量 N=1式	240日	指名競争入札	測量	第2四半期	発注済
1753	かほく市	消防課	消防庁舎改修工事設計業務委託(消防本部)	内日角地内	水回り改修に伴う実施設計 一式	60日	指名競争入札	建築(設備)設計	第1四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1754	かほく市	学校教育課	外日角小学校普通教室等改修工事実施設計業務委託	外日角地内	普通教室改修等に伴う実施設計 一式	100日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1755	かほく市	学校教育課	宇ノ気小学校普通教室等改修工事実施設計業務委託	宇野気地内	普通教室改修等に伴う実施設計 一式	100日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
白山市〔令和8年1月19日時点〕										
1756	白山市	本庁 土木課	(市)部入道安養寺線ほか 消雪施設設置実施設計業務	部入道町外4町	消雪施設設計業務 N=一式	210日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1757	白山市	本庁 土木課	加賀笠間駅周辺雨水排水路整備測量業務	西柏三丁目	雨水排水路整備測量 L=100m	60日間	指名	測量	R7-第2/四半期	削除
1758	白山市	本庁 土木課	加賀笠間駅周辺雨水排水路整備設計業務	西柏三丁目	雨水排水路整備実施設計 L=100m	90日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	削除
1759	白山市	本庁 土木課	令和7年度公共下水道倉部川排水区 雨水幹線詳細設計業務	相木町	雨水排水路整備実施設計 L=563m	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1760	白山市	本庁 土木課	幹線市道植樹帯等年間管理業務(その1)	北安田町外	植栽帯年間管理	330日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1761	白山市	本庁 土木課	幹線市道植樹帯等年間管理業務(その2)	村井町外	植栽帯年間管理	330日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1762	白山市	本庁 土木課	市道平松長島線外7路線 植栽管理業務	平松町外	植栽帯年間管理	180日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1763	白山市	本庁 土木課	市道八田倉部線 沿道環境保全業務	八田町外2町	植栽帯年間管理	180日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1764	白山市	本庁 土木課	市道末松徳光線外 道路清掃業務	松任地域一円	年間道路清掃	330日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1765	白山市	本庁 土木課	市道H9号線 地下道設備等更新実施設計業務	徳光町	地下道設備等更新 N=1式	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1766	白山市	本庁 土木課	令和6年度 道路台帳更新業務	市内一円	道路台帳システムデータ更新	240日間	随契	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1767	白山市	本庁 土木課	濁澄橋 橋梁補修実施設計業務(その2)	瀬戸外1町	橋梁補修実施設計 N=1式	330日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1768	白山市	本庁 土木課	湊第一橋 橋梁補修実施設計業務	湊町	橋梁補修実施設計 N=1式	330日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1769	白山市	本庁 土木課	白山市橋梁長寿命化修繕計画(撤去方針等)更新業務	市内一円	撤去方針等検討業務	330日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1770	白山市	本庁 土木課	白尾境隧道 補修実施設計業務	深瀬	地質調査業務 N=1式 補修実施設計業務 N=1式	330日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1771	白山市	本庁 土木課	大東橋 運搬処分業務	市原外1町	運搬処分 N=1式	190日間	指名	その他業務	R7-第2/四半期	発注
1772	白山市	本庁 土木課	道路照明灯点検業務(その4)	市内一円	照明灯点検 N=1式	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	発注
1773	白山市	本庁 土木課	幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務(その1)	松任地域	ノズル点検清掃 N=14,789個 消雪修繕 N=1式	120日間	指名	その他業務	R7-第3/四半期	発注
1774	白山市	本庁 土木課	幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務(その2)	松任地域	ノズル点検清掃 N=13,687個 消雪修繕 N=1式	120日間	指名	その他業務	R7-第3/四半期	発注
1775	白山市	本庁 土木課	幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務(その3)	松任地域	ノズル点検清掃 N=13,291個 消雪修繕 N=1式	120日間	指名	その他業務	R7-第3/四半期	発注
1776	白山市	本庁 土木課	市道千代野遊歩道1号線外1路線 街路樹伐採業務	千代野地区	街路樹伐採工 N=1式	120日間	指名	その他業務	R7-第4/四半期	
1777	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の7)	白峰外	橋梁定期点検 N=7橋	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1778	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の8)	河内・鳥越地域	橋梁定期点検 N=11橋	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1779	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の9)	鶴来地域	橋梁定期点検 N=8橋	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1780	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の10)	鳥越地域	橋梁定期点検 N=12橋	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1781	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の11)	白山市内一円	橋梁定期点検 N=16橋	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1782	白山市	本庁 土木課	白山市道 橋梁定期点検業務(3の12)	松任・鶴来地域	橋梁定期点検 N=20橋	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1783	白山市	本庁 土木課	白山市道 道路構造物定期点検業務(3の2)	白山市内一円	カルバート、シェッド点検	210日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1784	白山市	本庁 土木課	市道荒谷線 斜面崩落に伴う測量・調査・設計業務	荒谷	測量調査設計業務 N=1式	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1785	白山市	本庁 土木課	市道剣崎長島線 測量業務	剣崎町外1町	測量業務 一式	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1786	白山市	本庁 土木課	市道剣崎長島線 実施設計業務	剣崎町外1町	実施設計業務 一式	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1787	白山市	本庁 土木課	市道白峰中央1号線外 流雪溝改修に伴う実施設計業務	白峰外	実施設計業務 一式	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1788	白山市	本庁 土木課	千代野地区雨水排水基本調査業務	千代野地区	雨水排水基本調査	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	発注
1789	白山市	本庁 土木課	市道ダム1号線(白尾境隧道坑口)道路災害復旧設計業務	深瀬地内	実施設計業務 一式 (災害復旧設計業務)	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	発注
1790	白山市	本庁 土木課	市道千代野環状線バリアフリー化事業(支障樹木抜根業務)	千代野東三丁目地内	樹木撤去・樹木抜根	90日間	指名	その他業務	R7-第4/四半期	発注 1月追加
1791	白山市	本庁 都市計画課	令和7年度白山市立地適正化計画改定業務	都市計画区域	立地適正化計画 見直し 一式 防災指針策定 一式	330日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1792	白山市	本庁 建築住宅課	第2次白山市空家等対策計画策定業務	全域	第二期空家等対策計画の策定	240日間	随契	その他業務	R7-第2/四半期	発注
1793	白山市	本庁 建築住宅課	市営蕪城住宅改修工事(外壁等)監理業務	蕪城三丁目地内	外壁・屋上防水改修の工事監理	150日間	随契	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	削除 250万円未満
1794	白山市	本庁 公園緑地課	緑の基本計画策定支援業務	市内一円	緑の基本計画作成	300日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1795	白山市	本庁 公園緑地課	若宮公園再整備に係る測量・設計業務	若宮一丁目外1町	公園工事係る測量業務 一式 公園工事に係る実施設計業務 一式	300日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	削除 測量と設計に分割
1796	白山市	本庁 公園緑地課	若宮公園再整備設計業務	布市二丁目	公園工事に係る実施設計業務 一式	300日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1797	白山市	本庁 公園緑地課	若宮公園再整備測量業務	布市二丁目	公園工事係る測量業務 一式	200日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1798	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	加賀野配水区2号井導水管洗浄業務	東美沢野町外2町	φ150mm導水管洗浄 L=330m	60日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1799	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	令和7年度 白山市取水井カメラ調査点検業務	徳丸町外1町	取水井カメラ調査 3箇所	60日間	指名	その他業務	R7-第2/四半期	発注
1800	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	耐震化事業 千代野配水区幹線配水管布設替工事 実施設計業務	千代野東四丁目外2町	φ200DIP(GX) L=410m φ150HPPE L=450m φ50HPPE L=650m	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	発注
1801	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	配水管布設工事(宮丸町)実施設計業務	宮丸町	φ150 L=90m φ50 L=15m	90日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1802	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	松任3号取水井更新設計業務	石同新町	取水井ポンプ場更新:土木・機械・電気・管 1式	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	発注
1803	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区 配水管布設工事実施設計業務(石川地区その6)	出合島町外1町	HPPE φ150 L=850m HPPE φ100 L=100m HPPE φ50 L=50m	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1804	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	耐震化事業 美川配水区幹線配水管布設替工事 実施設計業務	平加町地内	φ200DIP(GX) L=230m 水管橋 1箇所	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	削除

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1805	白山市	本庁 上下水道課(水道係)	西川改修関連 配水管支障移設工事実施設計業務(その2)	湊町	HPPE φ100 L=30m 水管橋 1箇所	90日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注 下水道係と合冊
1806	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠実施設計業務(石立町)	石立町	φ200 L=450m	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1807	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道計画管路調査業務	市内全域	管路調査 N=253箇所	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	削除
1808	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道松任中央浄化センター深井戸更新詳細設計業務	倉部町	深井戸更新詳細設計	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1809	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	西川改修関連下水道管支障移設工事実施設計業務(その2)	湊町	φ200 L=90m 仮設渡河 L=30m マンホールポンプ場移設 N=2基	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注 水道係と合冊
1810	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道接続管渠実施設計業務(宮保・北島地区)	宮保・北島地区	圧送管φ100 L=1,800m マンホールポンプ場 N=2基	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1811	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道接続管渠実施設計業務(宮保地区)	宮保町	圧送管φ100 L=970m マンホールポンプ場 N=1基	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	削除
1812	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道管渠実施設計業務(北島町)	北島町	φ200 L=550m マンホールポンプ場 N=1基	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	削除
1813	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	白山市下水道事業 ウォーターPPP導入可能性調査業務	市内一円	維持管理業務の包括的委託に向けた調査	270日間	一般	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1814	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道総合地震対策見直し業務	市内全域	総合地震対策の見直し	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	削除
1815	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道松任西南部浄化センターストックマネジメント計画見直し業務	松本町	ストックマネジメント計画の見直し	180日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	削除
1816	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	下水道情報管理システム 維持管理情報データ入力業務	市内全域	管路等点検調査結果の台帳化	150日間	随契	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1817	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	公共下水道不明水調査業務(千代野地区)	千代野地区	下水道マンホール不明水(水位)調査	150日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1818	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	白山市特定環境保全公共下水道事業計画変更業務	白山ろく地域	変更事業計画策定	300日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1819	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	下水道管渠内TVカメラ調査業務(その2)	西米光町外1町	本管TVカメラ調査工	60日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1820	白山市	本庁 上下水道課(下水道係)	下水道管渠内TVカメラ調査業務(その3)	西米光町外3町	本管TVカメラ調査工	100日間	随契	その他業務	R7-第2/四半期	発注 1月追加
1821	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替実施設計業務 (明島町中村)	明島町	管布設替詳細設計 L=340m	180日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1822	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替実施設計業務 (明島町西ノ村)	明島町	管布設替詳細設計 L=670m	150日間	指名	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	発注
1823	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	配水管布設替実施設計業務 (知気寺町)	知気寺町	管布設替詳細設計 L=230m	210日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1824	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	一里野浄水場 設備更新詳細設計業務	尾添	設備更新に伴う詳細設計業務 一式	330日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1825	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	白山ろく水道事業変更認可書作成業務	河内町板尾外1町	変更認可書作成業務 一式	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1826	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	鶴来浄化センター 脱水機改築更新実施設計業務	明島町	脱水機改築更新詳細設計業務 一式	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	削除
1827	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	河内処理場改修実施設計業務	広瀬町	機能強化実施設計 一式	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1828	白山市	本庁 鶴来白山ろく上下水道課	大日地区処理場 維持管理適正化計画策定業務	相滝町	適正化計画作成 一式	240日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1829	白山市	本庁 森林対策課	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(3号、4号箇所) 詳細測量設計業務	尾添	測量設計業務 N=1式 L=84m	180日間	指名	建設コンサルタント	R7-第4/四半期	
1830	白山市	本庁 森林対策課	令和7年度 R4災 林道福岡線 測量設計業務	河内町福岡	測量設計業務 N=1式 L=20m	90日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1831	白山市	本庁 森林対策課	令和7年度 R4災 林道広瀬大谷線 測量設計業務	広瀬町	測量設計業務 N=1式 L=20m	90日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1832	白山市	本庁 森林対策課	令和7年度 林道鷺走岳線 測量設計業務	鴉ヶ谷	測量設計業務 N=1式 L=440m	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	削除
1833	白山市	本庁 森林対策課	令和7年度 R4災 林道高倉山線 測量設計業務	木滑	測量設計業務 N=1式 L=700m	90日間	指名	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	発注
1834	白山市	本庁 企業立地室	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 道路修正設計等業務	八田町外1町	道路修正設計 N=1式 雨水排水協議 N=1式	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1835	白山市	本庁 施設管理課	御前荘解体工事実施設計業務	白峰	解体工事に伴う実施設計業務	120日間	指名	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	発注
1836	白山市	本庁 文化課	旧山岸家住宅耐震基礎診断(正門、石垣)業務	白峰	正門及び石垣の耐震診断業務	180日間	随契	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1837	白山市	本庁 文化課	上野B遺跡発掘調査業務	上野町	県営ほ場整備事業(面的集積型)上野地区	200日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注
1838	白山市	本庁 文化課	福正寺タカダ遺跡・末松ダイカン 遺跡発掘調査業務	福正寺町	県営ほ場整備事業(面的集積型)橋爪・福正寺地区	200日間	指名	その他業務	R7-第1/四半期	発注

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1839	白山市	本庁 文化課	鳥越城跡災害復旧工事監理業務	三坂町	鳥越城跡災害復旧工事監理業務委託	180日間	随契	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	削除 250万円未満
1840	白山市	本庁 文化課	鳥越城跡災害復旧工事実施設計業務	三坂町	鳥越城跡災害復旧工事実施設計業務委託 3箇所	270日間	随契	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	削除
1841	白山市	本庁 文化課	鶴来総合文化会館長寿命化改良工事実施設計業務	七原町	鶴来総合文化会館長寿命化改良工事における実施設計業務一式	300日間	随契	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	発注
1842	白山市	本庁 文化課	鳥越城跡地震被害現況測量業務	上野町外1町	鳥越城跡桁形門石垣及び周辺域の現況測量及び3次元モデルの作成	180日間	指名	測量	R7-第2/四半期	発注
1843	白山市	本庁 管財課	本庁舎個別空調化改修工事監理業務	倉光二丁目	本庁舎個別空調化改修工事に係る工事監理業務一式	420日間	随契	建築(設備)設計	R7-第3/四半期	発注
1844	白山市	本庁 ジオパーク・エコパーク推進課	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点施設整備改修工事実施設計業務(建築)	吉野	産業情報センター改修に係る建築実施設計	270日間	指名	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	発注
1845	白山市	本庁 ジオパーク・エコパーク推進課	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点整備実施設計業務	吉野	吉野工芸の里再整備に伴う外構等実施設計	300日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1846	白山市	本庁 ジオパーク・エコパーク推進課	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点整備に伴う建物補償調査業務	吉野	物件移転に伴う建物補償調査一式	150日間	指名	補償コンサルタント	R7-第3/四半期	発注 1月追加
1847	白山市	本庁 ジオパーク・エコパーク推進課	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点施設整備工事監理業務	吉野	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点施設整備工事に係る工事監理業務一式	270日間	随契	建築(設備)設計	R7-第4/四半期	1月追加
1848	白山市	本庁 スポーツ課	松任総合運動公園体育施設 特定天井等改修工事 実施設計業務	倉光四丁目	体育館(ホール・第一競技場・第二競技場)・柔・剣道場、室内プール	180日間	指名	建築(設備)設計	R7-第3/四半期	発注
1849	白山市	本庁 スポーツ課	白山ろく体育館 特定天井改修工事 実施設計業務	吉野	白山ろく体育館	180日間	指名	建築(設備)設計	R7-第3/四半期	削除 250万円未満
1850	白山市	本庁 協働推進課	出城コミュニティセンターホール改修工事 実施設計業務	成町	出城ホール(S58.3竣工)の改修 内部:天井撤去、照明改修 外部:屋上防水、外壁改修	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1851	白山市	本庁 交通政策課	加賀笠間駅自由通路 実施設計業務(電気)	笠間町	電気通信設備設計 地質調査	240日間	随契	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1852	白山市	本庁 交通政策課	コミュニティバス バス停変更等業務	白山市内一円	時刻表変更	60日間	指名	その他業務	R7-第4/四半期	
1853	白山市	教育委員会 教育総務課	蝶屋小学校エレベーター設置工事実施設計業務	井関町	既存校舎内にエレベーターを設置 床解体、居室の一部改修、RC造3階建	90日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1854	白山市	教育委員会 教育総務課	市内小中学校体育館LED改修工事実施設計業務(第1工区)	新田町外3町	北陽小、蕨城小、松任中、白嶺小中の校舎・体育館の照明LED改修	240日間	指名	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	削除
1855	白山市	教育委員会 教育総務課	市内小中学校体育館LED改修工事実施設計業務(第2工区)	千代野東4丁目外3町	千代野小、松南小、美川小、美川中の照明LED改修	240日間	指名	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	削除

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1856	白山市	教育委員会 教育総務課	松陽小学校空調設備更新工事実施設計業務	笠間町	H20防衛省補助により設置した空調設備の更新	270日間	指名	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	発注
1857	白山市	教育委員会 教育総務課	蝶屋小学校エレベーター設置工事監理業務	井関町	エレベーター棟を増築し、エレベーターを設置 RC造3階建	180日間	随契	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	発注
1858	白山市	教育委員会 教育総務課	市内小中学校LED改修工事監理業務(第1工区)	新田町外4町	北陽小、蕪城小、千代野小、松南小、松任中の校舎・体育館の照明LED改修	180日間	指名	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	削除
1859	白山市	教育委員会 教育総務課	市内小中学校LED改修工事監理業務(第2工区)	瀬戸	白嶺小中アリーナ等の照明LED改修	180日間	指名	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	削除
1860	白山市	教育委員会 教育総務課	光野中学校エレベーター設置工事実施設計業務	番匠町	エレベーター棟を増築し、エレベーターを設置 RC造3階建	150日間	指名	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	発注
1861	白山市	教育委員会 教育総務課	広陽小学校増築工事監理業務	知気寺町	校舎増築(一部改修)の伴う工事監理業務	450日間	随契	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	発注
1862	白山市	教育委員会 教育総務課	松南小学校照明設備改修工事実施設計業務	菅波町	松南小学校(屋内運動場アリーナ部分を除く。)における既設照明のLED取替	180日間	指名	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	発注
1863	白山市	教育委員会 教育総務課	白嶺小中学校照明設備改修工事実施設計業務	瀬戸	白嶺小中学校(屋内運動場アリーナ部分を除く。)における既設照明のLED取替	180日間	指名	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	発注
1864	白山市	教育委員会 生涯学習課	松任学習センター空調設備等改修工事監理業務	古城町	空調設備等改修工事に係る監理業務 一式	240日間	随契	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	発注
1865	白山市	白峰市民サービスセンター 市民サービス課	白峰分団格納庫建設用地造成工事実施設計業務	白峰	用地造成工事に係る実施設計測量業務 一式	120日間	指名	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	発注
1866	白山市	白峰市民サービスセンター 市民サービス課	白峰分団格納庫建設工事実施設計業務	白峰	建設工事に係る実施設計業務 一式	210日間	指名	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	発注
能美市 [ 令和 8 年 1 月 5 日 時点 ]										
1867	能美市	総務部 危機管理課	災害時車両避難場所整備設計業務委託	能美市来丸町地内	詳細設計 N=1式	約160日	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1868	能美市	市民生活部 生活環境課美化センター	埋立処分場管理通路路面災害復旧工事施工監理業務委託	能美市美化センター	工事監理 N=1式	約180日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1869	能美市	健康福祉部 子育て支援課	寺井中央児童館駐車場整備測量業務委託	寺井町地内	測量業務 A=700m2	約90日	指名競争入札	測量	第2四半期	発注済
1870	能美市	健康福祉部 子育て支援課	(仮称)福岡保育園用地測量業務委託	福岡町地内	測量業務 A=8,000m2	約200日	指名競争入札	測量	第2四半期	発注済
1871	能美市	健康福祉部 子育て支援課	寺井中央児童館駐車場整備設計業務委託	寺井町地内	設計業務 A=700m2	約90日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1872	能美市	健康福祉部 子育て支援課	(仮称)福岡保育園造成設計業務委託	福岡町地内	設計業務 A=8,000m2	約200日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1873	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線用地測量業務委託	辰口町地内	用地測量 A=0.52万㎡	約240日	指名競争入札	測量	第1四半期	発注済
1874	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線交差点照明設計業務委託	辰口町地内	交差点照明詳細設計 N=1基	約110日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1875	能美市	土木部 土木課	市道粟生西28号線ほか消雪施設更新設計業務委託	粟生町地内	消雪配管設計 N=1式揚水試験 N=2箇所	約210日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1876	能美市	土木部 土木課	橋梁点検業務委託(R7-1)	根上、寺井地区	橋梁定期点検 N=30橋	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1877	能美市	土木部 土木課	橋梁点検業務委託(R7-2)	寺井地区	橋梁定期点検 N=26橋	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1878	能美市	土木部 土木課	橋梁点検業務委託(R7-3)	寺井、辰口地区	橋梁定期点検 N=22橋	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1879	能美市	土木部 土木課	名主橋橋梁補修設計業務委託	和気町地内	橋梁補修設計 N=1橋	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1880	能美市	土木部 土木課	市道下徳山辰口線排水対策検討業務委託	緑が丘地内	地下水検層(観測、解析) N=1孔集水ボーリング工設計 N=1箇所	約120日	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1881	能美市	土木部 土木課	市道健康ロード2号線用地調査等業務委託	辰口町地内	用地調査 N=1箇所	約180日	指名競争入札	補償関係コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1882	能美市	土木部 土木課	市道寺井北37号線ほか消雪施設更新設計業務委託	寺井町地内	消雪配管設計 N=1式	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1883	能美市	土木部 土木課	市道粟生東5号線ほか消雪施設更新設計業務委託	粟生町、寺井町地内	消雪配管設計 N=1式揚水試験 N=2箇所	約150日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1884	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校外壁等改修工事実施設計業務委託	能美市立福岡小学校	外壁改修設計 N=1式防水改修設計 N=1式	約120日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1885	能美市	土木部 まち整備課	根上中学校トイレ改修工事実施設計業務委託	能美市立根上中学校	トイレ改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1886	能美市	土木部 まち整備課	寺井小学校外壁改修工事実施設計業務委託	能美市立寺井小学校	外壁改修設計 N=1式	約120日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1887	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校 脱炭素化(LED照明)改修工事実施設計業務委託	能美市立湯野小学校	照明改修設計 N=1式	約170日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1888	能美市	土木部 まち整備課	湯野小学校校舎・講堂空調設備改修工事実施設計業務委託	能美市立湯野小学校	空調改修設計 N=1式	約170日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1889	能美市	土木部 まち整備課	辰口保育園空調設備等改修工事実施設計業務委託	能美市立辰口保育園	空調改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1890	能美市	土木部 まち整備課	辰口学校給食センター=床下排管改修工事実施設計業務委託	能美市辰口学校給食センター	配管改修設計 N=1式	約90日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	入札契約方式の変更
1891	能美市	土木部 まち整備課	高坂・根上町コミュニティ供用施設改修工事実施設計業務委託	高坂・根上町コミュニティ供用施設	外壁改修設計 N=1式 空調改修設計 N=1式	約120日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1892	能美市	土木部 まち整備課	防災センター5階仮眠室改修工事実施設計業務委託	能美市防災センター	改修工事実施設計 N=1式	約120日	一般競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1893	能美市	土木部 まち整備課	根上中学校改築工事検討に係る基礎調査業務委託	能美市立根上中学校	耐力度調査 N=2棟	約180日	一般競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1894	能美市	土木部 まち整備課	浜小学校改築工事検討に係る基礎調査業務委託	能美市立浜小学校	耐力度調査 N=5棟	約180日	一般競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1895	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区(第三)工業用水道施設設計業務委託	粟生町地内	詳細設計 N=1式	約120日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	入札契約方式の変更
1896	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道(第二)配水場配水ポンプ施設増強設計業務委託	岩内町地内	詳細設計 N=1式	約210日	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
1897	能美市	土木部 上下水道課	管渠実施設計業務委託(工業団地処理分區)	粟生町地内	詳細設計 N=1式	約90日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	取りやめ
1898	能美市	土木部 上下水道課	上水道配水管改良工事設計業務委託	能美市一円	詳細設計 N=1式	約90日	一般競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	発注済
1899	能美市	土木部 上下水道課	管渠実施設計業務委託(寺井町、末寺町)	寺井町、末寺町地内	詳細設計 N=1式	約90日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	
1900	能美市	産業交流部 農林課	山村強靱化林道整備事業林道金剛寺鍋谷線道路改良工事設計業務委託	金剛寺町地内	擁壁等詳細設計 N=1箇所	約130日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1901	能美市	教育委員会 教育総務課	物見山陸上競技場公認改修工事に伴う測量・設計等業務委託	能美市物見山陸上競技場	・水準点測量 N=441点 ・改修工事設計 N=1式	180日	指名競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	発注済
1902	能美市	教育委員会 教育総務課	児童・生徒玄関電気錠設置工事実施設計業務	能美市立福岡小学校ほか7校	・電気錠設置工事実施設計 N=1式	約120日	指名競争入札	建築関係建設コンサルタント業務	第2四半期	発注済
野々市市 [ 令和 8 年 1 月 時点 ]										
1903	野々市市	健康福祉部 子育て支援課	御経塚保育園大規模改修工事実施設計業務	御経塚1丁目地内	実施設計業務	240日	指名競争入札	建築(設備)設計	第2四半期	発注済
1904	野々市市	建設部 土木課	道路台帳修正業務	野々市市一円	道路台帳修正	300日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1905	野々市市	建設部 土木課	道路交通量調査業務	野々市市一円	道路交通量調査	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1906	野々市市	建設部 土木課	高橋川第4排水区 雨水管渠実施設計業務	高橋町地内	実施設計業務	300日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	期間の変更、1月

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1907	野々市市	建設部 土木課	下林1号線整備事業 道路詳細設計外業務	下林三丁目地内	実施設計業務	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第1四半期	発注済
1908	野々市市	建設部 土木課	道路橋梁点検業務 その1	野々市市一円	道路橋梁点検業務	210日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1909	野々市市	建設部 土木課	道路橋梁点検業務 その2	野々市市一円	道路橋梁点検業務	210日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1910	野々市市	建設部 土木課	道路橋梁点検業務 その3	野々市市一円	道路橋梁点検業務	210日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	中止
1911	野々市市	建設部 土木課	堀内上林線整備事業 道路実施設計外業務	中林四丁目外地内	実施設計業務	90日	指名競争入札	建設コンサルタント	第3四半期	期間の変更、1月
1912	野々市市	建設部 土木課	野々市小学校周辺 浸水対策基本方針策定業務	本町五丁目外地内	浸水対策基本方針策定	60日	指名競争入札	建設コンサルタント	第4四半期	追加、1月
1913	野々市市	教育部 教育総務課	野々市小学校空調設備整備事業実施設計業務	本町5丁目地内	実施設計業務	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1914	野々市市	教育部 教育総務課	小学校(野々市小・富陽小・館野小)照明設備改修工事実施設計業務	本町5丁目外地内	実施設計業務	120日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1915	野々市市	教育部 教育総務課	布水中学校屋内運動場空調設備設置工事 実施設計業務	押野2丁目地内	実施設計業務	240日	指名競争入札	建設コンサルタント	第2四半期	発注済
1916	野々市市	教育部 教育総務課	菅原小学校・富陽小学校屋内運動場空調設備設置工事 実施設計業務	菅原町外地内	実施設計業務	300日	一般競争入札	建設コンサルタント	第4四半期	1月
内灘町 [ 令和 8 年 1 月 時点 ]										
1917	内灘町	地域再整備課	西荒屋地内ほか地質調査業務	西荒屋地内ほか	調査ボーリング及び解析 N=5本	240日	指名	建設コンサル	第2四半期	
1918	内灘町	地域再整備課	液状化対策実証実験業務	西荒屋地内ほか	液状化対策実証実験 N=一式	240日	指名	建設コンサル	第2四半期	
1919	内灘町	地域再整備課	橋梁定期点検等業務	内灘町地内	橋梁点検、長寿命化計画策定 N=7橋	230日	指名	建設コンサル	第2四半期	
1920	内灘町	地域再整備課	液状化対策実証実験に伴う事前調査業務	西荒屋地内ほか	建物事前調査 N=81棟	150日	指名	建設コンサル	第2四半期	
1921	内灘町	地域再整備課	北部地区復興公営住宅実施設計(宮坂)	宮坂地内	調査設計 N=一式	150日	指名	建築(設備)設計	第4四半期	
1922	内灘町	地域再整備課	北部地区復興公営住宅実施設計(西荒屋)	西荒屋地内	調査設計 N=一式	150日	指名	建築(設備)設計	第4四半期	
1923	内灘町	地域再整備課	北部地区復興公営住宅実施設計(室)	室地内	調査設計 N=一式	150日	指名	建築(設備)設計	第4四半期	

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
1924	内灘町	都市建設課	塩化ビニル管更新工事設計業務	大根布6丁目、大清台	塩化ビニル管更新工事詳細設計 N=一式	200日	指名	建設コンサルタント	第1四半期	
1925	内灘町	都市建設課	鶴ヶ丘第2雨水幹線 管渠緊急点検業務	向粟崎地内	管渠調査・点検 N=一式	220日	指名	建設コンサルタント	第1四半期	
1926	内灘町	都市建設課	鶴ヶ丘地内汚水管改築工事実施設計業務	鶴ヶ丘地内	汚水管渠改築実施設計 N=一式	150日	指名	建設コンサルタント	第2四半期	
1927	内灘町	学校教育課	令和7年度 学校給食共同調理場空調設備設置工事設計業務	学校給食共同調理場	調理場内の空調設備設置の設計	120日	指名	設備設計コンサル	第2四半期	
1928	内灘町	学校教育課	内灘中学校 屋内運動場大規模改修工事及び空調機整備工事 実施設計業務	鶴ヶ丘地内	大規模改修工事・空調機新設工事の設計	240日	指名	建築設計コンサル	第2四半期	
1929	内灘町	学校教育課	鶴ヶ丘小学校照明LED化改修工事実施設計業務	鶴ヶ丘地内	照明設備LED化改修工事の設計	240日	指名	建築設計コンサル	第2四半期	
1930	内灘町	子育て支援課	北部保育所再建築設計業務	西荒屋地内	北部保育所再建のための実施設計	100日	指名	建築設計コンサル	第2四半期	
1931	内灘町	保険年金課(保健センター)	保健センター照明設備LED化改修工事 実施設計業務	鶴ヶ丘地内	照明設備LED化改修工事の設計	150日	指名	建築設計コンサル	第2四半期	
1932	内灘町	総務課	役場庁舎空調設備更新工事 実施設計業務	内灘町役場	役場庁舎空調設備工事のための実施設計	60日	指名	設備設計コンサル	第3四半期	
志賀町 [ 令和 7 年 10 月 時点 ]										
1933	志賀町	総務課	志賀町役場本庁舎空調設備改修工事実施設計業務委託	末吉千古地内	志賀町役場本庁舎空調設備改修工事実施設計業務委託N=1式	150日間	指名	委託	第2/四半期	
1934	志賀町	生涯学習課	志賀町工芸工房屋上防水等改修工事監理業務委託	福浦港地内	屋上防水等改修工事監理業務委託 N=1式	150日間	指名	委託	第2/四半期	
穴水町 [ 令和 7 年 10 月 時点 ]										
1935	穴水町		【地震】橋梁添架管詳細設計業務委託	穴水町字町内地内	橋梁添架管工事詳細設計		指名	設計	第3四半期	
1936	穴水町		【地震】御蔵橋水道添架管測量業務委託	穴水町字中居地内	御蔵橋水道添架管工事測量		指名	設計	第3四半期	
能登町 [ 令和 8 年 1 月 8 日 時点 ]										
1937	能登町	建設水道課	令和7年度 道路メンテナンス事業 道路橋定期点検業務	管内	橋梁定期点検業務 N=1式	90日	指名	業務委託	第4四半期	変更
1938	能登町	教育委員会事務局	不動寺公民館建替え実施設計に伴う現地測量業務	能登町字不動寺地内	測量業務 N=1式	90日	指名	業務委託	第4四半期	変更

石川県内における業務(測量、調査及び設計)の発注見通し(令和7年度 第4四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	入札契約方式	業務種別 業務の業種	入札予定時期	備考
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 [ 令和 8 年 1 月 5 日 時点 ]										
1939	(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構	北陸新幹線建設局	北陸新幹線、金沢市・敦賀市間建物日陰対策他		金沢市・敦賀市間の日照障害対策に関する調査および補償業務(石川県金沢市から福井県敦賀市)	約15か月	簡易公募型競争入札	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	
中日本高速道路(株) [ 令和 8 年 1 月 1 日 時点 ]										
1940	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道 金沢管内支承改良詳細設計(2025年度)	石川県加賀市～富山県小矢部市	北陸自動車道 金沢保全・サービスセンター管内において、毀損した支承の取替設計を行うもの・支承取替設計 約30箇所(約15橋)	約17か月	簡易公募型競争入札方式	橋梁設計	2025年度 第3四半期	開札済
1941	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 機械設備詳細設計(2025年度)	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	金沢支社管内の機械設備の更新設計を行うもの。 ・機械設備設計 1式	約14か月	指名競争	施設設備設計	2025年度 第4四半期	とりやめ等
1942	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内 電気設備詳細設計(2025年度)	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 富山県南砺市～富山県南砺市 福井県三方上中郡若狭町～福井県敦賀市	金沢支社管内の電気設備の更新設計を行うもの。 ・電気設備設計 1式	約12か月	指名競争	施設設備設計	2025年度 第4四半期	開札済