

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局 [令和 8 年 4 月 8 日 時点]										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・長江堤防強化その15工事	富山県高岡市長江地先	高水護岸L=40m 矢板工 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 一括審査方式(小矢部川・長江堤防強化その16工事)
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	小矢部川・長江堤防強化その16工事	富山県高岡市長江地先	高水護岸L=40m 矢板工 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	7ヶ月	一般競争(政府調達以外)	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 一括審査方式(小矢部川・長江堤防強化その15工事)
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度六家ランプ橋上部工事	富山県高岡市	PC上部工 1式 PC3径間連結プレテンション方式T桁橋 トラッククレーン架設 最大支間長L=24.9m (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満	10ヶ月	一般競争(政府調達以外)	プレストレスト・コンクリート工事	第1四半期	総合評価落札方式
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度小矢部川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度小矢部川維持管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度庄川堤防管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防除草 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度庄川維持管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防維持管理作業 1式 出水時地震時河川巡視業務 1式 内水排除業務 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	12ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(発注者指定方式)
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度昭和町電線共同溝その8工事	富山県高岡市横田本町地先	電線共同溝工 1式 (工事発注規模) 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
9	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9・10年度高岡管内道路維持工事	高岡国道維持出張所管内	道路附属施設工 1式 応急修理工 1式 仮設工 1式 道路巡回 1式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満	24ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式
10	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度高岡能越管内舗装修繕工事	高岡・能越国道維持出張所管内	切削オーバーレイ工 1式 舗装打換え工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争(政府調達以外)	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債 余裕期間制度(任意着手方式)
11	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度能越工区除雪作業	石川県七尾市大泊地先 富山県高岡市池田地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 7,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(発注者指定方式)
12	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度高岡工区除雪作業	富山県氷見市脇地先 富山県高岡市四座地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式 (工事発注規模) 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争(政府調達以外)	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度(発注者指定方式)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
13	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度富山工区除雪作業	富山県富山市水橋二杉地先 富山県高岡市下石瀬地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
14	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度小矢部工区除雪作業	富山県高岡市四屋地先 石川県河北郡津幡町九折地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
15	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度砺波工区除雪作業	富山県砺波市庄川町小牧地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 歩道除雪工 1式 情報連絡 1式	8ヶ月	通常の随意契約(特命)	維持修繕工事	第2四半期	
16	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事	富山県高岡市磯町地内	消波工(消波ブロック製作約150個) (主要建設資材需要見込み量) コンクリート(21-8-40)約3,000m3 (工事発注規模1億7,000万円以上2億9,000万円未満)	約5ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式、 R7 発注者:分任官 公告予定時期:令和 8年7月 専任開始時期:令和 8年9月 試行工事:休日確保 評価型試行工事、書 類スリム化
海上保安庁 第九管区海上保安本部〔令和8年4月15日時点〕										
17	第九管区海上保安本部	経理課	伏木海上保安部陸施設改修工事	伏木海上保安部	陸施設の改修工事	約10ヶ月	一般競争入札	電気工事業	令和8年5月	
財務省 北陸財務局〔令和8年4月時点〕										
18	財務省 北陸財務局	管財部管財総括第二課	令和8年度臥浦宿舍ほか外壁改修等工事	富山県高岡市伏木本町 富山県高岡市角 富山県富山市長江本町	集会場:RC造地上3階建 外壁改修 1棟 宿舍:RC造地上3階建 屋上防水 2棟 宿舍:RC造地上1階建 量水器取替 1棟	9ヶ月	一般競争入札	建築一式工事	第1四半期	
国税庁 金沢国税局〔令和8年4月9日時点〕										
19	金沢国税局		高岡税務署照明器具取替工事	富山県高岡市	LED化工事	約5か月	一般競争入札	電気設備工事	第1四半期	
富山県〔令和8年4月時点〕										
20	富山県	営繕課	富山県立高岡商業高等学校双龍記念ハウス改修工事	高岡市横田	双龍記念ハウス(S-2、延べ765㎡)の外壁改修等	約4ヶ月	指名	一般建築	第1四半期	
21	富山県	営繕課	富山県立高岡聴覚総合支援学校管理教室棟屋根等防水改修工事	高岡市西藤平蔵	管理教室棟(RC-2、延べ面積3,474㎡)の勾配屋根及び屋上防水改修	約5ヶ月	条件付一般	防水	第1四半期	
22	富山県	営繕課	富山県立高岡商業高等学校特別教室空調用電気設備改修工事	高岡市横田	トランス容量の増設及びエアコン用電源工事	約10ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	
23	富山県	営繕課	富山県立高岡高等学校セミナーハウス及び高岡工芸高等学校製図実習室空調設備改修工事	高岡市中川園町外	①高岡高校:8室のガスヒートポンプエアコンの更新 ②高岡工芸高校:1室のエアコン新設	約6ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第1四半期	
24	富山県	高岡土木センター	(主)高岡水見線県単独道路改良その2工事	高岡市佐加野	擁壁工 L=20m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
25	富山県	高岡土木センター	(一)小野上渡線県単独災害防除落石防護柵工工事	高岡市福岡町五位	落石防護柵工 L=25m (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	余裕期間制度 (実工期5ヶ月)
26	富山県	高岡土木センター	(一)戸出高岡線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市辻	舗装補修 A=1,500m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
27	富山県	高岡土木センター	(主)新湊庄川線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市中菅根	舗装補修 A=1,500m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
28	富山県	高岡土木センター	(一)北高木立野線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市駒方	舗装補修 A=1,500m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
29	富山県	高岡土木センター	(国)415号外県単独交通安全施設等整備(2種)標識設置工事	高岡市能町外	大型案内標識板設置 N=2枚	約5ヶ月	指名	道路標識	第1四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
30	富山県	高岡土木センター	(主)高岡庄川線県単独交通安全施設等整備(2種)転落防止柵設置工	高岡市戸出 西部金屋外	転落防止柵工 L=100m	約5ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
31	富山県	高岡土木センター	(主)高岡羽咋線外県単独交通安全施設等整備(2種)区画線設置工事	高岡市勝木原外	区画線設置 1式	約6ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
32	富山県	高岡土木センター	(一)岡笹川線外県単独交通安全施設等整備(2種)区画線設置工事	高岡市福岡町荒屋敷外	区画線設置 1式	約6ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	余裕期間制度 (実工期4ヶ月)
33	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅工事	高岡市福岡町西明寺	L型擁壁工 L=25m重力式擁壁工 L=25m (4千万円未満)	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	余裕期間制度 (実工期6ヶ月)
34	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系西明寺川砂防関係施設整備(砂防)前庭保護工工事	高岡市福岡町西明寺	堰堤工 V=300m3 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
35	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系栃谷川砂防関係施設整備(砂防)栃丘砂防堰堤前庭保護工工事	高岡市福岡町栃丘	前庭保護工 V=100m3 (4千万円未満)	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
36	富山県	高岡土木センター	庄川水系地久子川河川改修迂回路設置工事	高岡市井口本江外	仮橋工 L=20m 取付道路工 L=110m	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
37	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡庄川幹線管きょ工事	高岡市中田外	下水道管渠(推進)工事 L=94m (1億円以上)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	
38	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道砺波庄川幹線マンホール耐震対策その1工事	高岡市五十里外	マンホール目地補強工 N=14箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
39	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道砺波庄川幹線マンホール耐震対策その2工事	高岡市野村外	マンホール目地補強工 N=8箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
40	富山県	伏木港事務所	伏木富山港海岸(伏木地区)港湾海岸保全伏木外港海岸護岸補修工事	高岡市伏木磯町	ひび割れ補修 N=1式 「20百万円未満」	約4ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	
41	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾災害復旧(環境関連)万葉ふ頭緑地災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	トイレ N=1棟 As舗装 A=1,000m2 「40百万円以上1億円未満」	約8ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
42	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾総合交付金緑地(外港)擁壁工工事	高岡市伏木磯町	擁壁工 L=70m 園路舗装工 A=500m2階段工 5基 「20百万円以上40百万円未満」	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第1四半期	
43	富山県	伏木港事務所	伏木富山港(伏木地区)港湾改良臨港道路伏木外港線舗装工事	高岡市能町	車道舗装工 A=1,300m2歩道舗装工 A=400m2	約6ヶ月	条件付き一般	アスファルト舗装	第1四半期	
44	富山県	企業局	西部水道用水供給事業頭川川水管橋外橋台補修工事	高岡市岩坪外	橋台補修 N=2箇所	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
45	富山県	企業局	和田川浄水場 射水送水ポンプ1号更新及び3号電動出口弁取替工事	高岡市島新地内	射水送水ポンプ更新 1台 射水送水ポンプ電動出口弁取替 1台	約11ヶ月	条件付一般	機械器具設置	第1四半期	
46	富山県	企業局	利賀川工業用水道事業 テレメータ更新工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ更新 一式	約8ヶ月	条件付一般	電気通信	第2四半期	
47	富山県	企業局	吉谷線配水ポンプ場ほかテレメータ更新工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ更新 一式	約8ヶ月	条件付一般	電気通信	第2四半期	
48	富山県	企業局	和田川浄水場 高岡送水ポンプ2号、3号点検整備及び電動出口弁取替工事	高岡市島新地内	高岡送水ポンプ点検整備 2台電動出口弁取替 2台	約8ヶ月	条件付一般	機械器具設置	第1四半期	
49	富山県	企業局	和田川浄水場 工水No.2配水池排泥弁更新工事	高岡市島新地内	配水池排泥弁更新 1台	約8ヶ月	条件付一般	機械器具設置	第2四半期	
50	富山県	企業局	八尾中核工業団地工業用水道事業 八尾中核送水ポンプ場ほかテレメータ改修工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ改修 一式	約8ヶ月	条件付一般	電気通信	第2四半期	
51	富山県	企業局	和田川浄水場 電源線及び通信線仮設復旧工事	高岡市島新地内	電源線移設 一式通信線移設 一式	約4ヶ月	指名	電気設備	第1四半期	
52	富山県	企業局	和田川浄水場 上水No.1、No.2沈殿池機械設備及び上水No.4、No.5沈殿池電動入口弁修繕工事	高岡市島新地内	上水沈殿池機械設備修繕 一式上水沈殿池電動入口弁修繕 2台	約5ヶ月	指名	機械器具設置	第2四半期	
53	富山県	企業局	上野配水池テレメータ更新工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ改修 一式	約8ヶ月	指名	電気通信	第2四半期	
54	富山県	企業局	和田川浄水場 分水井GOモーター点検整備工事	高岡市島新地内	GOモーター点検整備 2台	約5ヶ月	指名	機械器具設置	第2四半期	
55	富山県	企業局	子撫川送水ポンプ場ほかテレメータ改修工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ改修 一式	約8ヶ月	指名	電気通信	第2四半期	
56	富山県	警察本部警務部会計課	高岡警察署野村交番庁舎新築工事	高岡市野村	交番庁舎(S2約80㎡)、車庫(S1約20㎡)及び駐輪場(S1約5㎡)の新築	約8ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	
高岡市〔令和8年4月時点〕										
57	高岡市	管財契約課	市役所本庁舎非常用放送設備更新工事	広小路	非常用放送設備の更新	約6ヶ月	一般	消	第2四半期	
58	高岡市	管財契約課	市役所本庁舎トイレ洋式化工事	広小路	トイレの洋式化	約3ヶ月	一般	建	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
59	高岡市	産業企画課	十二町島地下島町戸出二丁目線舗装補修工事	十二町島	舗装30㎡ MH蓋取替12か所	約2ヶ月	指名	舗	第1四半期	
60	高岡市	産業企画課	金屋鍔物師町交流館駐車場整備	金屋町	駐車場の新設工事	約6ヶ月	一般	舗	第1四半期	
61	高岡市	産業企画課	金屋鍔物師町交流館道路整備	金屋町	道路の拡幅工事	約6ヶ月	一般	舗	第1四半期	
62	高岡市	産業企画課	金屋鍔物師町交流館木塀整備	金屋町	木塀の新設工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	
63	高岡市	農業水産課 (農地林務課)	林道樽ヶ野線改良工事	五十里	L=40m	約5ヶ月	指名	土	第1四半期	
64	高岡市	農業水産課 (農地林務課)	林道岡田線改良工事	岩坪	L=20m	約5ヶ月	指名	土	第1四半期	
65	高岡市	農業水産課 (農地林務課)	林道土屋橋丘線改良工事	福岡町橋丘	L=30m	約7ヶ月	一般	土	第1四半期	
66	高岡市	農業水産課 (農地林務課)	林道堀切線舗装工事	福岡町五位	舗装 L=400m	約6ヶ月	一般	舗	第2四半期	
67	高岡市	市民生活課	高岡斎場火葬炉補修工事	戸出	火葬炉補修	約8ヶ月	随契	機	第1四半期	
68	高岡市	福岡支所	福岡支所非常用発電設備更新工事	福岡町大滝	屋内型 長時間形即時始動 出力107kW 軽油冷却方式 ラジエーター方式始動方式 セルモータ始動容量:90kVA	約9ヶ月	一般	電	第1四半期	
69	高岡市	社会福祉課	高岡市ふれあい福祉センター福祉体育館解体工事	博労本町	解体工事	約5ヶ月	一般	解	第1四半期	
70	高岡市	子ども・子育て課	国吉元気キッズクラブ及び国吉元気キッズクラブジュニア室内部改修工事	佐加野地内	放課後児童クラブ室2室の改修他(延床面積 136㎡)	約7ヶ月	一般	建	第1四半期	
71	高岡市	子ども・子育て課	国吉元気キッズクラブ及び国吉元気キッズクラブジュニア室内部改修機械設備工事	佐加野地内	建築工事に伴う機械設備工事一式	約7ヶ月	一般	管	第1四半期	
72	高岡市	子ども・子育て課	下関校下あさがお児童育成クラブ室解体工事	東上関地内	放課後児童クラブ室の解体工事(延床面積 144.15㎡)	約4ヶ月	一般	解	第1四半期	
73	高岡市	きずな子ども発達支援センター	きずな子ども発達支援センター空調機更新工事	江尻	ファンコイルユニット46台、パッケージエアコン2台の更新	約8ヶ月	一般	管	第1四半期	
74	高岡市	きずな子ども発達支援センター	きずな子ども発達支援センター非常用発電機更新工事	江尻	非常用発電機43kVA更新一式	約7ヶ月	一般	電	第2四半期	
75	高岡市	都市計画課	高岡中央駐車場昇降機改修工事	下関町地内	エレベーター3機の改修	約6ヶ月	随契	機	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
76	高岡市	都市計画課	高岡中央駐車場自動ドア取替修繕	下関町地内	自動ドアの取替工事	約6ヶ月	指名	機	第1四半期	
77	高岡市	都市計画課	高岡中央駐車場防火戸修繕	下関町地内	防火扉等の修繕工事	約6ヶ月	指名	機	第1四半期	
78	高岡市	景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景その10工事	吉久地内	側溝一式	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
79	高岡市	景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景その11工事	吉久地内	側溝一式	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
80	高岡市	景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景その12工事	吉久地内	側溝一式	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
81	高岡市	景観みどり課	高岡おとぎの森公園親水遊具整備工事	佐野	親水遊具一式	約6ヶ月	一般	園	第2四半期	
82	高岡市	景観みどり課	高岡おとぎの森公園かっぱの広場施設整備工事	佐野	機械整備一式	約6ヶ月	一般	機	第4四半期	
83	高岡市	景観みどり課	牧野河川公園施設整備工事	上牧野	園路整備一式	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
84	高岡市	景観みどり課	牧野河川公園施設整備工事	上牧野	施設整備一式	約4ヶ月	一般	園	第2四半期	
85	高岡市	景観みどり課	中曽根上牧野1号線道路改良工事	上牧野	道路改良一式	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
86	高岡市	道路整備課	下老子インター2号線道路函渠工事	福岡町下老子	函渠工 N=1式	約8ヶ月	一般	土	第1四半期	
87	高岡市	道路整備課	下老子インター2号線道路改良その2工事	福岡町下老子	函渠工 L=50m	約6ヶ月	一般	土	第3四半期	
88	高岡市	道路整備課	笹川千鳥丘5号線道路改良その2工事	福岡町下老子	水路工 L=50m	約6ヶ月	一般	土	第3四半期	
89	高岡市	道路整備課	下老子インター1号線道路函渠工事	福岡町下老子	函渠工 N=1式	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	
90	高岡市	道路整備課	下老子インター2号線道路改良その3工事	福岡町下老子	盛土工 N=1式	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
91	高岡市	道路整備課	本領下老子線道路改良工事	福岡町下老子	側溝工L=85m	約7ヶ月	一般	土	第1四半期	
92	高岡市	道路整備課	本領下老子線舗装工事	福岡町下老子	舗装工A=700m2	約6ヶ月	一般	舗	第4四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
93	高岡市	道路整備課	戸出光明寺戸出竹線道路改良工事	戸出光明寺	側溝工L=75m	約5ヶ月	一般	土	第1四半期	
94	高岡市	道路整備課	小竹駒方3号線舗装工事	駒方	舗装工A=2,400m ²	約6ヶ月	一般	舗	第1四半期	
95	高岡市	道路整備課	戸出市野瀬12号線道路改良工事	戸出市野瀬	函渠工 N=1式	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
96	高岡市	道路整備課	佐野81号線道路改良工事	泉が丘	側溝工L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
97	高岡市	道路整備課	和田羽広一丁目線舗装工事	羽広1丁目	舗装工A=100m ² 安全施設L=20m	約5ヶ月	指名	舗	第2四半期	
98	高岡市	道路整備課	美幸町二丁目1号線道路改良その2工事	美幸町二丁目	側溝工L=90m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
99	高岡市	道路整備課	美幸町二丁目1号線舗装工事	美幸町二丁目	舗装工A=800m ²	約6ヶ月	一般	舗	第1四半期	
100	高岡市	道路整備課	美幸町二丁目1号線道路改良その3工事	美幸町二丁目	側溝工L=10m	約2ヶ月	指名	土	第2四半期	
101	高岡市	道路整備課	本郷二丁目美幸町一丁目線道路改良工事	横田	側溝工L=100m	約6ヶ月	一般	土	第1四半期	
102	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 東側側道改良工事	京田	側溝工L=100m	約6ヶ月	一般	土	第1四半期	
103	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 西側側道改良工事	下黒田	側溝工L=70m表層A=500m ²	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	
104	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 東側側道消雪工事	京田	消雪工L=150m	約9ヶ月	一般	管	第1四半期	
105	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 西側側道消雪工事	下黒田	消雪工L=80m	約6ヶ月	指名	管	第2四半期	
106	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 東側側道舗装工事	京田	表層A=600m ²	約9ヶ月	一般	舗	第1四半期	
107	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 安全設備設置工事	京田	防護柵工L=100m	約6ヶ月	一般	舗	第2四半期	
108	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 排水設備設置工事	京田	排水ポンプN=1排水管一式	約6ヶ月	一般	機	第2四半期	
109	高岡市	道路整備課	十二町島北蔵新1号線舗装工事	十二町島	表層A=300m ²	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
110	高岡市	道路整備課	六家16号線舗装工事	六家	舗装工A=1000㎡	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
111	高岡市	道路整備課	荻野島佐加野線道路改良工事	佐加野	側溝工L=50m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
112	高岡市	道路整備課	伏木一之宮二丁目5号線舗装工事	伏木一之宮二丁目	表層A=300㎡	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	
113	高岡市	道路整備課	戸出西部金屋4号線道路改良工事	戸出西部金屋	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
114	高岡市	道路整備課	矢部石名田線道路改良工事	福岡町木舟	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
115	高岡市	道路整備課	山岸南線道路改良工事	福岡町土屋	擁壁工L=20m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
116	高岡市	道路整備課	二塚36号線外2線安全施設設置工事	二塚外	防護柵工L=30m	約6ヶ月	指名	舗	第2四半期	
117	高岡市	土木維持課	上伏間江戸出石代線舗装改修工事	戸出春日	舗装工 A=500㎡	約4ヶ月	指名	舗	第4四半期	
118	高岡市	土木維持課	国条橋佐加野線舗装改修工事	佐加野	舗装工 A=500㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
119	高岡市	土木維持課	西町横田町二丁目線道路改良工事	西町	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
120	高岡市	土木維持課	片原横町川原本町線道路改良工事	一番町外	側溝工 L=70m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
121	高岡市	土木維持課	本丸町1号線道路改良工事	本丸町	側溝工 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
122	高岡市	土木維持課	千石町南1号線道路改良工事	千石町	側溝工 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
123	高岡市	土木維持課	泉が丘16号線道路改良工事	泉が丘	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
124	高岡市	土木維持課	片原町本郷一丁目線道路改良工事	川原町	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
125	高岡市	土木維持課	中田8号線道路改良工事	中田	側溝工 L=70m	約5ヶ月	指名	土	第3四半期	
126	高岡市	土木維持課	雨晴伊勢領線道路改良工事	太田	側溝工 L=70m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
127	高岡市	土木維持課	五十里国吉線道路改良工事	佐加野	側溝工 L=70m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
128	高岡市	土木維持課	上麻生西中町線道路改良工事	中田西町	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
129	高岡市	土木維持課	三女子蓮花寺線道路改良工事	三女子	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
130	高岡市	土木維持課	南幸町鴨島町線道路改良工事	南町四区 外	側溝工 L=180m	約6ヶ月	一般	土	第1四半期	
131	高岡市	土木維持課	木津35号線道路改良工事	南星町二区	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
132	高岡市	土木維持課	米島23号線道路改良工事	米島	側溝工 L=70m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
133	高岡市	土木維持課	片原町本郷一丁目線道路改良工事(その2)	内免5丁目	側溝工 L=60m	約5ヶ月	指名	土	第3四半期	
134	高岡市	土木維持課	木津54号線道路災害復旧工事	木津	舗装工 A=288㎡	約4ヶ月	指名	舗	第1四半期	
135	高岡市	土木維持課	伏木錦町伏木東一宮線道路災害復旧工事	伏木錦町	側溝工 L=189m舗装工 A=916㎡	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
136	高岡市	土木維持課	戸出石代川原線舗装補修工事	戸出西部金屋	舗装工 A=1000㎡	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
137	高岡市	土木維持課	五十里東町3号線道路補修工事	五十里東町	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
138	高岡市	土木維持課	大野蓮花寺線道路補修工事	蓮花寺	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
139	高岡市	土木維持課	東野町4号線道路補修工事	角	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
140	高岡市	土木維持課	定塚町線道路補修工事	定塚町	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
141	高岡市	土木維持課	本保10号線外1線舗装補修工事	本保	舗装工 A=420㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
142	高岡市	土木維持課	笹川立野1号線舗装補修工事	立野美島町3丁目	舗装工 A=320㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
143	高岡市	土木維持課	丸の内京町2号線舗装補修工事	京町	舗装工 A=300㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
144	高岡市	土木維持課	準用河川四屋川護岸嵩上工事	四屋	護岸嵩上工 L=150m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
145	高岡市	土木維持課	準用河川内古川改修工事	五十里	護岸工 L=50m	約8ヶ月	一般	土	第2四半期	
146	高岡市	土木維持課	準用河川内古川附帯水路工事	五十里	水路工 L=200m	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
147	高岡市	土木維持課	準用河川玄手川護岸改修工事	西藤平蔵	護岸工 L=100m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
148	高岡市	土木維持課	中田地内(鯉川)水路整備工事	中田	水路工 L=40m	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	
149	高岡市	土木維持課	中田地内(三仏川)水路整備工事	中田	水路工 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
150	高岡市	土木維持課	中田地内水路整備工事	中田	水路工 L=75m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
151	高岡市	土木維持課	笹八口(1)地区小規模急傾斜地崩壊防止工事	笹八口	簡易吹付法枠工 A=1,000m2	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
152	高岡市	土木維持課	矢田南台地内小規模急傾斜地崩壊防止工事	伏木矢田	吹付法枠工 A=125m2	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
153	高岡市	土木維持課	伏木錦町地内排水路復旧工事	伏木錦町	排水路工 L=100m	約7ヶ月	一般	土	第1四半期	
154	高岡市	土木維持課	伏木中央町地内排水路復旧工事	伏木中央町	排水路工 L=120m	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	
155	高岡市	土木維持課	吉久一丁目地内排水路復旧工事	吉久一丁目	排水路工 L=100m	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	
156	高岡市	土木維持課	六家四日市線(国東橋)橋梁補修工事	荒屋敷	塗装塗替工 A=1350m2	約10ヶ月	一般	土	第1四半期	
157	高岡市	土木維持課	守山1号線(守山664号橋)橋梁補修工事	守山	ひび割れ補修工 N=1式 断面修復工 N=1式	約6ヶ月	指名	土	第1四半期	
158	高岡市	土木維持課	醍醐25号線(後正寺10号橋)橋梁補修工事	醍醐	塗装塗替工 A=345m2	約6ヶ月	一般	塗	第1四半期	
159	高岡市	土木維持課	島新2号線(御坊山二号橋)橋梁補修工事	島新	塗装塗替工 A=152m2	約6ヶ月	一般	塗	第1四半期	
160	高岡市	土木維持課	境1号線(境662号橋)橋梁補修工事	境	塗装塗替工 A=84m2	約6ヶ月	一般	塗	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
161	高岡市	土木維持課	佐野上伏間江線(佐野橋)橋梁補修工事	佐野	橋梁補修工 N=1式 伸縮装置取替工 N=1式	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	
162	高岡市	土木維持課	本領南住宅線外消雪遠隔管理装置設置工事	福岡町本領外	機械器具設置 N=15基	約5ヶ月	一般	機	第1四半期	
163	高岡市	土木維持課	三日市中出線消雪井戸設置工事	福岡町三日市	さく井工 N=1式	約5ヶ月	一般	井	第1四半期	
164	高岡市	土木維持課	三日市中出線消雪機械設備設置工事	福岡町三日市	機械設置工 N=1式	約4ヶ月	一般	機	第3四半期	
165	高岡市	建築政策課	市有住宅大滝宿舎1号棟外壁改修工事	福岡町大滝	外壁改修工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	
166	高岡市	震災復旧推進課	伏木地区液状化対策試験施工工事	伏木	集排水管工 N=1式 立坑設置工 N=1箇所	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
167	高岡市	消防本部総務課	消防本部・高岡消防署庁舎解体工事	広小路	旧庁舎の解体工事	約9ヶ月	一般	解	第1四半期	
168	高岡市	教育総務課	高岡市立芳野中学校管理棟屋上防水改修工事	駅南二丁目	管理棟(約700㎡)の防水改修	約3ヶ月	一般	防	第2四半期	
169	高岡市	教育総務課	高岡市立成美小学校屋外階段改築工事	京町	既存屋外階段解体工事 (S造4階建)及び新築工事(S造4階建)	約5ヶ月	一般	建	第1四半期	
170	高岡市	教育総務課	高岡市立木津小学校小荷物昇降機改修工事	木津	小荷物昇降機の改修	約4ヶ月	随契	電	第1四半期	
171	高岡市	教育総務課	高陵中学校区小中一貫校体育館増築工事	高陵町	体育館(SRC造平屋建約1052㎡)増築、部室改築(S造平屋約64㎡)、外構工事 外	約19か月	一般	建	第1四半期	
172	高岡市	教育総務課	高陵中学校区小中一貫校体育館増築電気設備工事	高陵町	高陵中学校小中一貫校体育館増築工事に伴う電気設備工事一式	約19か月	一般	電	第1四半期	
173	高岡市	教育総務課	高陵中学校区小中一貫校体育館増築機械設備工事	高陵町	高陵中学校小中一貫校体育館増築工事に伴う機械設備工事一式	約19か月	一般	管	第1四半期	
174	高岡市	教育総務課	高岡市立野村小学校エレベーター昇降路増築工事	野村	エレベーター昇降路 (S造4階建約134㎡)増築工事一式	約12ヶ月	一般	建	第1四半期	
175	高岡市	教育総務課	高岡市立野村小学校昇降機設置工事	野村	昇降機設置工事一式	約12ヶ月	一般	電	第1四半期	
176	高岡市	生涯学習・スポーツ課	3x3バスケットボールコート整備工事	下関町	バスケットボールコート及びゴールの整備、フェンス工事	約3ヶ月	一般	建	第1四半期	
177	高岡市	生涯学習・スポーツ課	高岡市テニスコート人工芝張替工事	二塚	テニスコート人工芝の張替え	約5ヶ月	一般	土	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
178	高岡市	生涯学習・スポーツ課	高岡西部総合公園野球場ラバーフェンス修繕	千鳥丘町	野球場ラバーフェンスの修繕	約5ヶ月	一般	建	第2四半期	
179	高岡市	生涯学習・スポーツ課	高岡スポーツコア高圧ケーブル更新	二塚	劣化した高圧ケーブル線の更新	約2ヶ月	随契	電		
180	高岡市	生涯学習・スポーツ課	高岡市スポーツ健康センタープールろ過機更新	戸出西部金屋	プールろ過機の更新	約3ヶ月	随契	機		
181	高岡市	生涯学習・スポーツ課	ウイングウイング高岡高岡市施設空調自動制御機器更新工事	末広町	空調自動制御機器更新	約5ヶ月	指名	管	第1四半期	
182	高岡市	文化財保護活用課	伏木北前船資料館左官工事 (災害復旧)	伏木古国府	土壁、漆喰壁の復旧(木舞補修⇒荒壁⇒斑直し⇒中塗り⇒上塗り)	約6ヶ月	指名	左	第2四半期	
183	高岡市	病院総務課	高岡市民病院電気室パッケージ型空調和機更新工事	宝町	パッケージ型空調機 56kW×1台の更新一式	約5ヶ月	一般	管	第2四半期	
184	高岡市	病院総務課	高岡市民病院非常用発電機用蓄電池更新工事	宝町	非常用発電機の鉛蓄電池500Ah/10hの更新一式	約7ヶ月	一般	電	第1四半期	
185	高岡市	病院総務課	高岡市民病院各種マニホールド本体更新工事	宝町	各種(酸素・笑気・窒素)マニホールド本体の更新	約5ヶ月	一般	管	第2四半期	
186	高岡市	病院総務課	高岡市民病院医療ガス吸引装置用ポンプ更新工事	宝町	医療ガス吸引装置用ポンプ(9.2kW)の更新一式	約5ヶ月	一般	管	第2四半期	
187	高岡市	病院総務課	高岡市民病院貯湯槽補給水管更新工事	宝町	貯湯槽補給水配管、弁類の更新	約5ヶ月	指名	管	第1四半期	
188	高岡市	病院総務課	高岡市民病院厨房用昇降機改修工事(6号機)	宝町	厨房用昇降機の改修	約11ヶ月	随契	機	第1四半期	
189	高岡市	水道工務課	国吉配水場多目的トイレ増築工事	笹八口	トイレ新築 N=1式	約6ヶ月	指名	建	第1四半期	
190	高岡市	水道工務課	国吉配水場高架配管撤去工事	笹八口	銅管撤去 N=1式 構造物撤去 N=1式	約7ヶ月	一般	解	第1四半期	
191	高岡市	水道工務課	伏木古府地内送水管撤去工事	伏木古府	銅管撤去 N=1式	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	
192	高岡市	水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事	戸出春日	φ150 L=240m φ75 L=310m	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	
193	高岡市	水道工務課	野村(第四)地内配水支管布設替工事	野村	φ100 L=300m φ50 L=40m	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	
194	高岡市	水道工務課	二塚地内(重要施設)配水支管布設替工事(本工事2)	二塚	φ200 L=310m	約6ヶ月	一般	管(水道管)	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
195	高岡市	水道工務課	戸出石代地内(重要施設)配水本管布設替工事	戸出石代	φ 600 L=120m	約7ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
196	高岡市	水道工務課	野村地内(重要施設)配水本管布設替工事(本工事5)	野村	φ 400 L=260m	約7ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
197	高岡市	水道工務課	野村(第二)地内配水本管撤去工事	野村	鋼管撤去 N=1式	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
198	高岡市	水道工務課	鴨島町地内配水補助管布設替工事	鴨島町	φ 50 L=340m	約5ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
199	高岡市	水道工務課	中島町地内配水補助管布設替工事	中島町	φ 50 L=140m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
200	高岡市	水道工務課	木町地内老朽鑄鉄管布設替工事	木町	鑄鉄管撤去 N=1式 φ 100 L=15m	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
201	高岡市	水道工務課	伏木一宮地内老朽鑄鉄管撤去工事	伏木一宮	鑄鉄管撤去 N=1式	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
202	高岡市	水道工務課	福岡町下叢地内(国道8号)配水支管布設替工事(舗装)	福岡町下叢	A=320m2	約4ヶ月	指名	舗	第1四半期	
203	高岡市	水道工務課	江尻地内(用水路)配水管布設替工事	江尻	仮設管設置 1式	約4ヶ月	指名	管 (水道管)	第1四半期	
204	高岡市	水道工務課	滝外1地内(針山口用水)配水支管移設工事	滝外1	φ 150 L=10m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
205	高岡市	水道工務課	伏木地区鉛給水管布設替工事	伏木地区一円	N=50箇所	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
206	高岡市	水道工務課	中田(反保島)地内配水支管布設工事	中田(反保島)	φ 200 L=270m	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
207	高岡市	水道工務課	伏木古府元町地内鉛給水管布設替工事	伏木古府元町	φ 50 L=260m N=32箇所	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
208	高岡市	水道工務課	福岡町板丘地内外1地内配水管布設替工事(舗装)	福岡町板丘外 1	A=1,900m2 中継井取壊しN=1箇所	約4ヶ月	一般	舗	第1四半期	
209	高岡市	水道工務課	博労町外5地内鉛給水管布設替工事	博労町外5	N=61箇所	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
210	高岡市	水道工務課	東下関外3地内鉛給水管布設替工事	東下関	N=23箇所	約4ヶ月	一般	管 (水道管)	第1四半期	
211	高岡市	水道工務課	羽広一丁目地内配水支管布設工事(舗装)	羽広一丁目	A=400m2	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
212	高岡市	下水道工務課	伏木処理区(4工区)下水道災害復旧工事(舗装)	伏木古国府	A=300㎡	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	
213	高岡市	下水道工務課	伏木処理区(3工区)下水道災害復旧工事(舗装)	伏木湊町	A=2,000㎡	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	
214	高岡市	下水道工務課	伏木処理区(2工区)下水道災害復旧工事(管更生)	伏木錦町	φ 250 L=100m	約4ヶ月	指名	下・更	第2四半期	
215	高岡市	下水道工務課	和田処理分区下水道災害復旧工事(舗装)	木津	A=2,150m2	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
216	高岡市	下水道工務課	和田処理分区(その2)下水道災害復旧工事(舗装)	木津	A=2,600m2	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
217	高岡市	下水道工務課	手洗野処理分区下水道災害復旧工事(舗装)	手洗野	A=1,500m2	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
218	高岡市	下水道工務課	伏木処理区(2工区)下水道災害復旧工事(舗装)	伏木本町	A=1,600㎡	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
219	高岡市	下水道工務課	二塚1号汚水枝線第1号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=30m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
220	高岡市	下水道工務課	下藁2号(福岡町矢部地内)汚水枝線第1号工事	福岡町矢部	φ 150PRP(開削) L=140m	約2ヶ月	一般	土	第1四半期	
221	高岡市	下水道工務課	戸出3号(戸出春日地内)汚水枝線第1号工事	戸出春日	φ 150PRP(開削) L=30m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
222	高岡市	下水道工務課	和田1号(羽広一丁目地内)汚水枝線第1号工事	羽広一丁目	φ 150PRP(開削) L=40m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	
223	高岡市	下水道工務課	和田1号(羽広一丁目地内)汚水枝線第2号工事	羽広一丁目	φ 150PRP(開削) L=30m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	
224	高岡市	下水道工務課	本保汚水枝線第1号工事	本保	φ 150VU(推進)L=50m	約5ヶ月	一般	土・推	第1四半期	
225	高岡市	下水道工務課	中田(反保島)地内下水道工事跡舗装復旧工事	中田(反保島)	A=2000㎡	約3ヶ月	一般	舗	第1四半期	
226	高岡市	下水道工務課	本領汚水枝線第1号工事(布設替)	福岡町本領	φ 150PRP(開削) L=58m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	
227	高岡市	下水道工務課	赤丸汚水枝線第1号工事(布設替)	福岡町赤丸	φ 150PRP(開削) L=160m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	
228	高岡市	下水道工務課	反保島汚水枝線第1号工事	中田(反保島)	φ 150PRP(開削) L=50m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
229	高岡市	下水道工務課	二塚1号汚水枝線第2号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=340m	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
230	高岡市	下水道工務課	反保島汚水枝線第2号工事	中田(反保島)	φ 150PRP(開削) L=150m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
231	高岡市	下水道工務課	福岡町矢部地内下水道工事跡舗装復旧工事	福岡町矢部	A=1200m2	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	
232	高岡市	下水道工務課	醍醐汚水枝線第1号工事	醍醐	φ 150PRP(開削) L=130m φ 75DIP L=110m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
233	高岡市	下水道工務課	戸出5号汚水枝線第1号工事	戸出西部金屋	φ 150PRP(開削) L=145m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
234	高岡市	下水道工務課	戸出5号汚水枝線第2号工事	戸出西部金屋	φ 150PRP(開削) L=240m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
235	高岡市	下水道工務課	二塚1号汚水枝線第3号工事	二塚	φ 150PRP(開削) L=100m	約2ヶ月	一般	土	第3四半期	
236	高岡市	下水道工務課	下麻生(常国地内)汚水枝線第1号工事	常国	φ 150PRP(開削) L=250m	約9ヶ月	一般	土	第3四半期	
237	高岡市	下水道工務課	下麻生(常国地内)汚水枝線第2号工事	常国	φ 150PRP(開削) L=250m	約9ヶ月	一般	土	第3四半期	
238	高岡市	下水道工務課	醍醐汚水枝線第2号工事	醍醐	φ 150PRP(開削) L=120m φ 75DIP L=120m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
239	高岡市	下水道工務課	戸出西部金屋地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出西部金屋	A=1500m2	約4ヶ月	一般	舗	第4四半期	
240	高岡市	下水道工務課	下縄(京町地内)枝線第1号工事(管更生)	京町	φ 300 L=100m	約4ヶ月	一般	下・更	第1四半期	
241	高岡市	下水道工務課	下縄(丸の内地内)枝線第2号工事(管更生)	丸の内	φ 250、φ 380 L=85m	約4ヶ月	一般	下・更	第1四半期	
242	高岡市	下水道工務課	成美(京町地内)枝線第1号工事(管更生)	京町	φ 300 L=78m	約4ヶ月	一般	下・更	第1四半期	
243	高岡市	下水道工務課	成美(京町外2地内)枝線第 2号工事(管更生)	京町外2	φ 230、φ 250、φ 300 L=118m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
244	高岡市	下水道工務課	羽衣第1(五福町地内)枝線第1号工事(管更生)	五福町	φ 450、φ 500 L=70m	約3ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
245	高岡市	下水道工務課	羽衣第1(大坪町三丁目外1地内)枝線第2号工事(管更生)	大坪町三丁目外1	φ 400、φ 600、φ 700 L=85m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し(令和8年度 第1四半期)

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
246	高岡市	下水道工務課	羽衣第3(木町地内)枝線第1号工事(管更生)	木町	φ380、φ500、φ600 L=85m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
247	高岡市	下水道工務課	伏木浄化センター曝気ブロワ電気設備改築工事	伏木磯町	ブロワ電気設備一式	約12ヶ月	一般	電	第2四半期	
248	高岡市	下水道工務課	伏木浄化センター曝気ブロワ機械設備改築工事	伏木磯町	ブロワ機械設備一式	約12ヶ月	一般	機	第2四半期	
249	高岡市	下水道工務課	大井雨水ポンプ場耐震補強工事	二上	耐震補強工事一式	約8ヶ月	一般	と	第1四半期	
250	高岡市	下水道工務課	四屋浄化センター曝気装置改築工事	四屋	曝気装置一式	約12ヶ月	一般	機	第4四半期	
251	高岡市	下水道工務課	大井雨水ポンプ場制御盤改築工事	二上	制御盤一式	約12ヶ月	一般	電	第4四半期	
252	高岡市	下水道工務課	醍醐地内マンホールポンプ設置工事	醍醐	マンホールポンプ一式	約8ヶ月	一般	機	第4四半期	
253	高岡市	下水道工務課	福岡町本領地内マンホールポンプ支障移設工事	福岡町本領	マンホールポンプ一式	約8ヶ月	一般	機	第2四半期	