富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	富山公共職業安定所（26）空調設備改修その他工事	富山県富山市	富山公共職業安定所：RC造3階建 2,173m2 空調設備改修工事一式 （工事発注規模） 3億円以上 9億円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	暖冷房衛生設備工事	第2四半期	総合評価落札方式
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	常願寺川・一本木護岸工事	富山県富山市一本木地先	低水護岸L=40m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 一括審査方式（常願寺川・一本木護岸その2工事）
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	常願寺川・一本木護岸その2工事	富山県富山市一本木地先	低水護岸L=40m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 一括審査方式（常願寺川・一本木護岸工事）
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	神通川・添島護岸その4外工事	富山県富山市添島地先	低水護岸L=40m 環境ブロック設置 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 一括審査方式（神通川・添島護岸その5工事、神通川・草島地区築堤その4工事、神通川・草島地区築堤その5工事）
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	神通川・添島護岸その5工事	富山県富山市添島地先	低水護岸L=40m （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 一括審査方式（神通川・添島護岸その4外工事、神通川・草島地区築堤その4工事、神通川・草島地区築堤その5工事）
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	神通川・草島地区築堤その4工事	富山県富山市地先	築堤L=120m 河道掘削一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 一括審査方式（神通川・草島地区築堤その5工事、神通川・添島護岸その4外工事、神通川・添島護岸その5工事）
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	神通川・草島地区築堤その5工事	富山県富山市草島地先	築堤L=100m 河道掘削一式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 一括審査方式（神通川・草島地区築堤その4工事、神通川・添島護岸その4外工事、神通川・添島護岸その5工事）
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度加納地区道路改良その3外工事	富山県富山市	道路土工 1式 ボックスカルバート工 1式 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
9	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度塩地区道路改良工事	富山県富山市	道路土工 1式 ボックスカルバート工 1式 排水構造物工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
10	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度富山跨線橋付属物その1工事	富山県富山市	橋梁附属物工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（令和8年度富山跨線橋付属物その2工事）
11	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度富山跨線橋付属物その2工事	富山県富山市	橋梁附属物工 1式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式） 一括審査方式（令和8年度富山跨線橋付属物その1工事）

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
12	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度富山跨線橋補強その12工事	富山県富山市	橋脚補強工　1式 場所打ち杭工　20本 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　9億円未満	17ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
13	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度富山跨線橋補強（豊田地区）その6工事	富山県富山市	橋脚補強工　1式 場所打ち杭工　14本 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	19ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定）
14	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度岩木新地区道路改良その7工事	富山県富山市	道路土工　1式 排水構造物工　1式 函渠工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
15	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度岩木新地区道路改良その6工事	富山県富山市	道路土工　1式 排水構造物工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
16	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度新屋地区舗装その3工事	富山県富山市	道路土工　1式 アスファルト舗装工　1式 排水構造物工　1式 （工事発注規模） 3億円以上　9億円未満	19ヶ月	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
17	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度栗山地区道路改良工事	富山県富山市	道路土工　1式 排水構造物工　1式 アスファルト舗装工　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
18	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度福居2号橋上部工事	富山県富山市	PC上部工　1式 プレテンション方式PC単純床版橋 トラッククレーン架設 最大支間長L=8.5m （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
19	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度福居地区道路改良その5工事	富山県富山市	道路土工　1式 排水構造物工　1式 擁壁工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
20	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度粟島地区道路改良その10工事	富山県富山市	道路土工　1式 函渠工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	7ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
21	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度粟島地区道路改良その11工事	富山県富山市	道路土工　1式 擁壁工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	9ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第3四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
22	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度豊田地区道路改良その6工事	富山県富山市	地下横断歩道工事　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円	19ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
23	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度井田川・熊野川堤防管理作業	富山県富山市	堤防除草　1式 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
24	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度小矢部川堤防管理作業	富山県富山市	堤防除草　1式 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
25	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度常願寺川堤防管理作業	富山県富山市 富山県中新川郡立山町	堤防除草　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
26	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度常願寺川維持管理作業	富山県富山市 富山県中新川郡立山町	堤防維持管理作業　1式 出水時地震時河川巡視業務　1式 内水排除業務　1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
27	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度庄川堤防管理作業	富山県富山市	堤防除草　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
28	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度神通川堤防管理作業	富山県富山市	堤防除草　1式 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
29	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度神通川維持管理作業	富山県富山市	堤防維持管理作業　1式 出水時地震時河川巡視業務　1式 内水排除業務　1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
30	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度富山管内橋梁補修工事	富山河川国道事務所管内	橋梁補修工　1式 仮設工　　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	13ヶ月	一般競争（政府調達以外）	橋梁補修工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（任意着手方式）
31	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度富山黒部管内舗装修繕工事	富山・黒部国道維持出張所管内	切削オーバーレイ工　1式 舗装打換え工　　1式 仮設工　　1式 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（任意着手方式）
32	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9　多枝原谷下流砂防堰堤群工事	富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債
33	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9　天鳥下流砂防堰堤その他工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峅寺地先	砂防堰堤工　1式 工事用道路補修工　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	9ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 新湯第2号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峅寺地先	砂防堰堤工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
35	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 有峰地区渓岸対策（多枝原谷）工事	富山県富山市有峰地先	流路護岸工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
36	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 有峰砂防工事用道路その他工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峅寺地先	工事用道路整備工 1式 工事用道路維持管理工 1式 砂防仮橋工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	6ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
37	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 桑谷上流砂防堰堤その他工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峅寺地先	砂防堰堤工 1式 工事用道路補修工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
38	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 湯川上流工事用道路工事	富山県富山市有峰地先	工事用道路工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
39	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 湯川第15号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県中新川郡立山町芦峅寺地先	砂防堰堤工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
40	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 滝谷第2号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
41	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 真川上流砂防堰堤群工事	富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
42	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 真川第3号砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
43	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 真川・ホトロ谷合流点処理工事	富山県富山市有峰地先	護岸工 1式 床固工 1式 工事用道路工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債
44	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9 サブ谷砂防堰堤補強工事	富山県富山市本宮地先 富山県中新川郡立山町芦峅寺地先	砂防堰堤工 1式 （工事発注規模） 1億円以上 2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初0国債

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
45	国土交通省 北陸地方整備局	立山砂防事務所	R9　金山谷基幹砂防堰堤工事	富山県富山市有峰地先 富山県富山市有峰地先	砂防堰堤工　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	5ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債
46	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度富山工区除雪作業	富山県富山市水橋二杉地先 富山県高岡市下石瀬地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　1式	8ヶ月	通常の随意契約（特命）	維持修繕工事	第2四半期	
47	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度滑川工区除雪作業	富山県魚津市平伝寺地先 富山県富山市水橋二杉地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　1式	8ヶ月	通常の随意契約（特命）	維持修繕工事	第2四半期	
48	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)舗装工事	富山県富山市東岩瀬町字海岸通地内	舗装工約1,500m2 （主要建設資材需要見込み量） コンクリート(曲げ4.5-2.5-40)約500m3 （工事発注規模6,000万円未満）	約5ヶ月	一般競争入札	空港等舗装工事	第2四半期	総合評価落札方式 発注者：分任官 公告予定時期：令和8年7月 専任開始時期：令和8年9月 試行工事：休日確保評価型試行工事、書類スリム化、検査書類限定型試行工事
農林水産省 北陸農政局〔 令和 8 年 7 月末　時点〕										
49	農林水産省 北陸農政局	水橋農地整備事業所	水橋農地整備事業 上条団地区画整理その1工事	富山県富山市水橋曲淵地内他	区画整理　A=5.1ha （工事発注規模：1.1億円～1.6 億円未満） 主要建設資材需要見込み量 コンクリート二次製品水路　6.5百m 管　2.5百m管材　0.5百m	約11ヶ月	一般競争入札	土木一式工事	第1四半期 （概ね4月を予定）	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要 件：「農地の区画整理工事、土工事又は水路・管水路工事」（予定）
国土交通省 大阪航空局〔 令和 8 年 7 月　時点〕										
50	国土交通省 大阪航空局		富山VOR/DME装置更新その他工事	富山市（富山空港）	富山VOR／DME装置の機器更新に伴い、その代替施設として仮設VOR／DME装置及び附帯設備の設置を行うものである。 【官給品】 DVOR-07C型D-VOR装置 DME-91F型DME装置	約11ヶ月	一般競争入札	電気通信工事業	第4四半期	
51	国土交通省 大阪航空局		富山空港VOR/DME局舎空気調和設備工事	富山市経田	空気調和設備の更新工事（交通管制業務用2組）、空調対象面積　57.6㎡	約6ヶ月	一般競争入札	管工事業	第2四半期	
52	国土交通省 大阪航空局		富山空港出張所庁舎改修工事	富山市秋ヶ島35	RC造一部S造　6階建 建築面積716.58㎡　延床面積1,455.74㎡ 屋上防水改修工事一式 外壁改修工事一式 建具改修工事一式 内装改修工事一式 電気設備工事一式 機械設備工事一式	約11ヶ月	一般競争入札	建築工事業	第3四半期	
富山県〔 令和 8 年 7 月　時点〕										
53	富山県	営繕課	富山県立高志のあかり中学校整備工事	富山市神通町	雄峰高校の内部改修（3・4F廊下の一部及びバルコニーを夜間中学校の校長室及び職員室（各約40㎡）に改修）	約5ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	
54	富山県	営繕課	富山県有峰森林文化公園有峰ハウス別館解体（その1）工事	富山市有峰村川谷割	宿泊棟（RC-地上1階地下2階、延べ1,471㎡）の解体	未定 ~~約6ヶ月~~	条件付一般	解体	第4四半期 ~~第1四半期~~	工期、入札予定時期の訂正

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
55	富山県	営繕課	富山県有峰森林文化公園有峰ハウス別館解体（その2）工事	富山市有峰村川谷割	本館棟（RC−地上5階地下1階、延べ1,224㎡）の解体	約5ヶ月	条件付一般	解体	第1四半期	発注済
56	富山県	営繕課	富山県立富山聴覚総合支援学校長寿命化改修（第2期）電気設備工事	富山市下奥井	普通教室棟（RC−3、延べ1,227㎡）、給食室（RC−1、延べ126㎡）の長寿命化改修等に伴う電気設備工事	約11ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	発注済
57	富山県	営繕課	富山県総合運動公園陸上競技場照明塔LED改修（第1期）工事	富山市南中田	照明塔2基の照明器具LED化	約9ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	発注済
58	富山県	営繕課	富山県立雄峰高等学校太陽光発電設備設置工事	富山市神通町	太陽光発電設備約20kWの新設（屋上設置）	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	発注済
59	富山県	営繕課	富山県総合体育センター50mプール観覧席空調設備更新工事	富山市秋ケ島	水冷パッケージエアコンを空冷パッケージエアコンに更新	約7ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第1四半期	発注済
60	富山県	営繕課	富山県立中央農業高等学校特別教室空調設備設置工事	富山市東福沢	特別教室13室のエアコン新設	約5ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第1四半期	発注済
61	富山県	営繕課	富山県立富山いずみ高等学校渡り廊下新築工事	富山市堀川小泉町	衛生看護棟前室（S−1、74㎡）の増築及び開放渡り廊下2棟（①S−1、58㎡、②S−1、31㎡）の新築 （4千万円以上）	約10ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	発注済
62	富山県	営繕課	~~富山県立富山北部高等学校普通教室等天井改修工事~~	~~富山市蓮町~~	~~普通教室（68㎡）8室及び礼法室（70㎡）の天井改修~~	~~約3ヶ月~~	~~指名~~	~~一般建築~~	~~第1四半期~~	
63	富山県	営繕課	~~富山県立ふるさと支援学校普通教室等天井改修工事~~	~~富山市婦中町新町~~	~~各教室等の天井改修 ・高等部棟：家庭科室（78㎡）及び教室（58㎡）2室 ・小学部棟：教室（40㎡）4室~~	~~約3ヶ月~~	~~指名~~	~~一般建築~~	~~第1四半期~~	
64	富山県	営繕課	富山県自然博物園ねいの里管理棟等屋根改修工事	富山市婦中町吉住	管理棟（RC−1、延べ160㎡）及びエントランスロビー（RC−1、延べ43㎡）の屋根改修	約4ヶ月	指名	板金	第1四半期	発注済
65	富山県	営繕課	富山県呉羽青少年自然の家キャンプ場トイレ浄化槽更新工事	富山市西金屋	単独処理浄化槽（30人槽）から合併処理浄化槽への更新	約6ヶ月	条件付一般	給排水衛生設備	第2四半期	
66	富山県	営繕課	とやま農業未来カレッジ実習棟新築工事	富山市吉岡	実習棟（S−1、延べ207㎡）の新築 （4千万円以上）	約8ヶ月	条件付一般	一般建築	第2四半期	
67	富山県	営繕課	富山県総合運動公園陸上競技場雨天走路カーテン更新工事	富山市南中田	雨天走路（約300mのうち約180m）のカーテンの更新	約3ヶ月	指名 ~~条件付一般~~	一般建築	第2四半期	入札・契約の方法の訂正
68	富山県	営繕課	富山県立富山北部高等学校グラウンドバックネット改修工事	富山市蓮町	グラウンドのバックネット（W=22.0m、H=9.0m）の改修	約5ヶ月	指名	一般建築	第3四半期	
69	富山県	営繕課	富山県富山児童相談所等新築外構工事	富山市下飯野	富山児童相談所等の外構整備	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	
70	富山県	営繕課	富山県富山児童相談所等新築さく井設備工事	富山市下飯野	揚水井1本（深さ約130m、口径φ200、掘削径φ350）	約6ヶ月	指名	さく井	第2四半期	
71	富山県	営繕課	富山県立しらとり支援学校女子寄宿舎棟屋上防水改修工事	富山市婦中町下邑	女子寄宿舎（RC−1、433㎡）の屋上防水改修	約3ヶ月	条件付一般	防水	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
72	富山県	営繕課	富山県中央植物園サンライトホールトップライト防水改修工事	富山市婦中町上轡田	サンライトホール（RC、SRC−1、延べ1,046㎡）のトップライト改修	約3ヶ月	指名	防水	第2四半期	
73	富山県	営繕課	富山県富山総合庁舎土木車庫屋上防水改修工事	富山市舟橋北町	車庫（RC－2、延べ1,428㎡）の防水改修	約4ヶ月	指名	防水	第2四半期	
74	富山県	営繕課	曙町県営住宅南面外壁改修工事	富山市曙町	県営住宅（RC−4、延べ1,976㎡）の外壁改修	約5ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	
75	富山県	営繕課	富山県立富山商業高等学校野球グラウンドバックネット塗装改修工事	富山市庄高田	野球グラウンド場のバックネット（W=34.0m、H=12.0m）の塗装改修	約3ヶ月	指名	塗装	第3四半期	
76	富山県	営繕課	水橋東部県営住宅1・2号棟解体工事	富山市水橋舘町	県営住宅（RC−4、延べ1,408㎡）2棟の解体	約10ヶ月	条件付一般	解体	第2四半期	
77	富山県	営繕課	富山県立富山総合支援学校太陽光発電設備設置及び富山高等学校第一体育館照明器具改修工事	富山市金屋外	①富山総合支援学校：太陽光発電設備約20kWの新設（屋上設置） ②富山高等学校：第一体育館の照明器具LED化	約7ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	
78	富山県	営繕課	富山県立富山高等支援学校体育館空調設備設置工事	富山市坂本	電源自立型ガスヒートポンプエアコンの新設	未定	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
79	富山県	営繕課	富山県立富山視覚総合支援学校体育館空調設備設置工事	富山市大江千	電源自立型ガスヒートポンプエアコンの新設	未定	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
80	富山県	営繕課	富山県立富山総合支援学校体育館空調設備設置工事	富山市金屋	電源自立型ガスヒートポンプエアコンの新設	未定	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
81	富山県	営繕課	富山県立しらとり支援学校体育館空調設備設置工事	富山市婦中町下邑	電源自立型ガスヒートポンプエアコンの新設	未定	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
82	富山県	営繕課	富山県水墨美術館冷却塔更新及び高志の国文学館特別収蔵庫空調設備更新工事	富山市五福外	①水墨美術館：冷却塔の更新 ②高志の国文学館：恒温恒湿パッケージエアコンの更新	未定	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
83	富山県	営繕課	立山山麓家族旅行村給水管更新工事	富山市本宮花切割	屋外埋設給水管の更新	約6ヶ月	条件付一般	給排水衛生設備	第4四半期	
84	富山県	営繕課	富山県呉羽青少年自然の家ボイラー改修工事	富山市西金屋	蒸気ボイラーから温水発生機への更新	約7ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第4四半期	
85	富山県	室牧ダム管理事務所	室牧ダム河川改修 2号コースターゲート開閉装置改良工事	富山市八尾町蒲谷	コースターゲート開閉装置改良1門	約20か月	条件付き一般	水門・門扉	第2四半期	
86	富山県	室牧ダム管理事務所	室牧ダム 県単独ダム維持管理引込線移設工事	富山市八尾町蒲谷	引込線移設1式	約1か月	指名	電気設備	第4四半期	
87	富山県	室牧ダム管理事務所	室牧ダム 県単独ダム維持管理索道柱撤去工事	富山市八尾町蒲谷	索道柱撤去1式	約3か月	指名	とび・土工・コンクリート	第4四半期	
88	富山県	富山港事務所	伏木富山港（富山地区）港湾予防保全中島閘門開閉装置補修	富山市興人町	開閉装置補修N=1式電動機取替N=3台	約9ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
89	富山県	富山港事務所	伏木富山港（富山地区）港湾総合交付金住友運河護岸上部工	富山市蓮町1丁目	上部工L=100m （2千万円未満）	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
90	富山県	富山港事務所	伏木富山港（富山地区）環境保全総合推進費岩瀬運河緑地照明施設改修工事	富山市岩瀬白山町外	照明施設改修N=1式	約6ヶ月	指名	道路照明	第1四半期	発注済
91	富山県	富山港事務所	伏木富山港（富山地区）県単独港湾運河維持修繕簡易航路標識設置	富山市岩瀬天神町	航路標識設置N=2基航路標識整備N=2基	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
92	富山県	富山港事務所	伏木富山港（富山地区）港湾予防保全臨港道路岩瀬線さく井	富山市岩瀬天神町	さく井N=1箇所	約6ヶ月	条件付一般	さく井	第2四半期	
93	富山県	富山港事務所	伏木富山港（富山地区）港湾総合交付金米田緑地基盤整備	富山市蓮町5丁目	排水工L=800m 路床安定処理A=9,000m2 （4千万円以上1億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正
94	富山県	富山港事務所	伏木富山港（富山地区）港湾総合交付金住友運河遊歩道桟橋製作	富山市蓮町5丁目	浮桟橋製作L=36m （4千万円以上1億円未満）	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
95	富山県	富山港事務所	伏木富山港（富山地区）港湾総合交付金富岩運河緑地植栽	富山市蓮町1丁目	植栽工N=1式	約6ヶ月	指名	造園	第2四半期	追加
96	富山県	富山土木センター	（都）総曲輪線道路改築歩道舗装第1工区	富山市元町1丁目～元町2丁目	歩道舗装（明色）A＝1,600m2	約4ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	
97	富山県	富山土木センター	（都）総曲輪線道路改築歩道舗装第2工区	富山市元町1丁目～清水元町	歩道舗装（明色）A＝1,500m2	約4ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	
98	富山県	富山土木センター	（都）総曲輪線道路改築点字シート設置第1工区	富山市元町1丁目～元町2丁目	点字シート敷設A=170m2	約4ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第3四半期	
99	富山県	富山土木センター	（都）総曲輪線道路改築点字シート設置第2工区	富山市元町1丁目～清水元町	点字シート敷設A=180m2	約4ヶ月	条件付一般	塗装(道路標示を含む)	第3四半期	
100	富山県	富山土木センター	（都）総曲輪線道路改築電線共同溝	富山市清水町4丁目	電線共同溝工事L＝45m （4千万円以上1億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
101	富山県	富山土木センター	（国）360号道路橋りょう改築越路トンネル非常用施設更新	富山市蟹寺外	警報表示板更新N=2基	約11ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	発注済
102	富山県	富山土木センター	（主）富山上滝立山線道路総合交付金（防災・修繕）舗装補修	富山市三室荒屋	舗装補修A=1,100m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期1ヶ月）
103	富山県	富山土木センター	（主）富山外郭環状線道路総合交付金（防災・修繕）舗装補修	富山市城村	舗装補修A=900m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期1ヶ月）
104	富山県	富山土木センター	（国）359号県単独道路維持修繕舗装補修	富山市二口町	舗装補修A=1,600m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期1ヶ月）
105	富山県	富山土木センター	（主）富山港線県単独道路維持修繕舗装補修	富山市中島1丁目	舗装補修A=1,600m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期1ヶ月）

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
106	富山県	富山土木センター	(国)360号道路橋りょう改築越路トンネル非常用施設更新その2	富山市蟹寺外	電力・通信ケーブル更新N=1式	約3ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第3四半期	
107	富山県	富山土木センター	(主)富山大沢野線外道路総合交付金(防災・修繕)道路照明灯更新	富山市綾田町外	照明灯更新N=5基	約4ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
108	富山県	富山土木センター	(一)下掛尾堀川小泉線県単独道路維持修繕舗装補修	富山市太郎丸	舗装補修A=400m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
109	富山県	富山土木センター	(主)富山小杉線道路総合交付金(防災・安全情報システム)除雪情報システム(路面凍結検知設備)更新	富山市有沢	凍結センサー更新N=1基	約6ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	
110	富山県	富山土木センター	(主)千里八尾線県単独道路維持修繕舗装補修	八尾町舘本郷	舗装補修A=600m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
111	富山県	富山土木センター	(一)下瀬小倉線県単独道路維持修繕舗装補修	婦中町千里	舗装補修A=600m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
112	富山県	富山土木センター	(主)富山庄川線道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	富山市金屋	舗装補修A=600m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
113	富山県	富山土木センター	(国)359号道路総合交付金(防災・修繕)舗装補修	婦中町鵜谷	舗装補修A=900m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 (実工期1ヶ月)
114	富山県	富山土木センター	(主)富山高岡線道路総合交付金(防災・修繕)道路照明灯更新	富山市五福	照明灯更新N=7基	約4ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
115	富山県	富山土木センター	(一)井栗谷婦中線道路総合交付金消雪工(配管)	富山市婦中町成子	消雪施設(配管)更新L=90m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期2ヶ月)
116	富山県	富山土木センター	(主)宇奈月大沢野線道路総合交付金消雪工(配管)	富山市東福沢	消雪施設(配管)更新L=100m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済 余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
117	富山県	富山土木センター	(一)流杉町袋線道路総合交付金消雪工 (配管)	富山市向新庄	消雪施設(配管)更新L=100m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
118	富山県	富山土木センター	(一)東猪谷富山線外県単独雪寒対策施設維持修繕消雪ポンプ更新	富山市二俣外	消雪ポンプ更新N=5基	約5ヶ月	指名	水処理装置	第2四半期	
119	富山県	富山土木センター	(主)宇奈月大沢野線道路総合交付金消雪工(配管)第2工区	富山市東福沢	消雪施設(配管)更新L=100m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
120	富山県	富山土木センター	(主)富山小杉線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市古沢外	区画線L=35,000m	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
121	富山県	富山土木センター	(主)富山八尾線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市八尾町黒田外	区画線L=35,000m	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)
122	富山県	富山土木センター	(一)稲荷町新庄線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市田中町４丁目外	区画線L=20,000m	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	余裕期間制度 (実工期3ヶ月)

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
123	富山県	富山土木センター	（主）富山上滝立山線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市原外	区画線L=35,000m	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
124	富山県	富山土木センター	（主）富山庄川線外県単独交通安全施設区画線設置	富山市婦中町外輪野外	区画線L=35,000m	約5ヶ月	指名	塗装(道路標示を含む)	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
125	富山県	富山土木センター	（一）上滝山室線県単独道路改良路肩拡幅	富山市西番	路肩拡幅L=30m擁壁工L=30m舗装工A=90m2	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
126	富山県	富山土木センター	（一）三室荒屋富山線県単独道路改良路肩拡幅（善名工区）	富山市善名	路肩拡幅L=60m擁壁工L=60m舗装工A=180m2	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
127	富山県	富山土木センター	（主）富山八尾線県単独道路改良舗装（広田工区）	富山市婦中町広田	切削オーバーレイ工A=1,000m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期2ヶ月）
128	富山県	富山土木センター	（主）富山外郭環状線県単独道路改良路肩拡幅（笹倉工区）	富山市婦中町笹倉	路肩拡幅L=110m側溝工L=110m舗装工A=110m2	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
129	富山県	富山土木センター	（主）富山外郭環状線道路橋りょう改築土川橋伸縮装置補修	富山市悪王寺	伸縮装置補修N=1式橋面防水工N＝1式	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
130	富山県	富山土木センター	（一）千原崎東富山停車場線道路橋りょう改築田畑1号橋補修	富山市田畑	橋梁補修N＝1式	約6ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済
131	富山県	富山土木センター	（一）小倉笹倉線道路橋りょう改築高田橋補修	富山市婦中町下吉川	橋梁補修N＝1式	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
132	富山県	富山土木センター	（主）富山庄川線道路橋りょう改築道島橋護床工	富山市婦中町道島	護床工N＝1式 （4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
133	富山県	富山土木センター	（主）富山環状線道路橋りょう改築荒川跨線橋補修	富山市新庄町	橋梁補修N＝1式 （4千万円以上1億円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
134	富山県	富山土木センター	（主）富山庄川線道路橋りょう改築若土橋支承取替	富山市山田若土	支承取替N＝1式	約8ヶ月	条件付一般	ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	発注済
135	富山県	富山土木センター	（主）富山環状線県単独道路改良	富山市古寺新町	L型擁壁工L=54m重力式擁壁工L=6m側溝工L=58m 路床盛土工V=140m3	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
136	富山県	富山土木センター	（一）東猪谷富山線県単独道路改良	富山市舟渡	路体盛土工V=1,130m3路床盛土工V=370m3法面工A=360m2 排水路工L=50m下層路盤A=350m2 （4千万円未満）	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
137	富山県	富山土木センター	（主）立山山田線道路橋りょう改築道路改良	富山市八尾町黒田	カルバート工L=30m舗装工A=1,000m2消雪工L=100m （4千万円以上1億円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
138	富山県	富山土木センター	（主）立山山田線道路橋りょう改築（高善寺橋）道路改良	富山市八尾町上高善寺	カルバート工L=25m擁壁工L=30m 側溝工L=240m （4千万円以上1億円未満）	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
139	富山県	富山土木センター	（主）富山八尾線県単独道路改良舗装	富山市婦中町鵜坂	舗装工A=2,300m2	約6ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
140	富山県	富山土木センター	（国）４７１号道路総合交付金（菅沼栃折）函渠工	富山市八尾町栃折	函渠工L=26m （4千万円以上1億円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
141	富山県	富山土木センター	（国）４７１号道路総合交付金（菅沼栃折）道路改良	富山市八尾町栃折	補強土壁工L=60m （4千万円以上1億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
142	富山県	富山土木センター	（国）４７１号道路総合交付金（菅沼栃折）水路工	富山市八尾町栃折	側溝工L=80m 下層路盤A=1,000m2	約5ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
143	富山県	富山土木センター	（都）東岩瀬線県単独街路消雪撤去	富山市上野新町外	消雪撤去N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
144	富山県	富山土木センター	（都）大泉線道路改築道路改良	富山市本郷町	側溝工L=70m 路床改良A=400m2舗装A=500m2	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
145	富山県	富山土木センター	岩瀬スポーツ公園県単独都市公園施設整備ソフトボール広場防球ネット設置	富山市森	防球ネット設置N=1式 （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
146	富山県	富山土木センター	岩瀬スポーツ公園県単独都市公園施設整備園路照明設備改修	富山市森	照明灯LED化N=1式	約5ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	余裕期間制度 （実工期2ヶ月）
147	富山県	富山土木センター	県庁前公園県単独都市公園施設整備花時計花壇改修	富山市新総曲輪	花壇改修N=1式	約7ヶ月	条件付一般	造園	第2四半期	
148	富山県	富山土木センター	五福公園都市公園総合交付金陸上競技場アウトフィールド改修	富山市五福	アスファルト舗装A=2,100m2ウレタン舗装A=2,200m2	約5カ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	
149	富山県	富山土木センター	五福公園県単独都市公園施設整備陸上競技場施設更新（第2種公認）	富山市五福	舗装補修N=1式	約8ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第3四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
150	富山県	富山土木センター	五福公園県単独都市公園施設整備陸上競技場写真判定装置更新	富山市五福	写真判定装置更新N=1式	約5ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第2四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
151	富山県	富山土木センター	総合運動公園都市公園総合交付金駐車場舗装第2工区	富山市吉倉	表層工A=2,700m2路盤工A=2,700m2	約4ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済
152	富山県	富山土木センター	富岩運河環水公園県単独都市公園施設整備園路照明設備改修	富山市湊入船町	照明灯LED化N=4基	約4ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	余裕期間制度 （実工期2ヶ月）
153	富山県	富山土木センター	富岩運河環水公園都市公園総合交付金園路舗装補修	富山市湊入船町	舗装補修N=1式	約5ヶ月	条件付一般	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
154	富山県	富山土木センター	神通川左岸流域下水道西本郷中継ポンプ場非常用自家発電機修繕	富山市婦中町西本郷	非常用自家発電機修繕N=1式	約7ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	余裕期間制度 （実工期6ヶ月）
155	富山県	富山土木センター	神通川左岸流域下水道西本郷中継ポンプ場コンデンサ更新	富山市婦中町西本郷	コンデンサ更新N=4基リアクトル更新N=3基	約7ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	追加
156	富山県	富山土木センター	神通川左岸流域下水道富山婦負幹線マンホール蓋更新	富山市八尾町黒田	マンホール蓋更新N=4基	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
157	富山県	富山土木センター	神通川水系太田川河川総合交付金護岸工	富山市赤田	護岸工L=50m（両岸） （4千万円以上1億円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期6ヶ月）
158	富山県	富山土木センター	富山海岸県単独海岸整備2号人工リーフ標識灯修繕	富山市海岸通	標識灯設置N=1基 （4千万円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
159	富山県	富山土木センター	神通川水系山田川河川総合交付金河道掘削	富山市婦中町長沢	掘削工V=1,200m3土砂処分V=1,200m3	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
160	富山県	富山土木センター	神通川水系太田川河川総合交付金河道掘削	富山市小杉外	掘削工V=400m3土砂処分V=400m3	約6ヶ月	指名	とび・土工 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
161	富山県	富山土木センター	新堀川河川総合交付金矢板護岸改築	富山市願海寺	矢板護岸工L=10m （4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期7ヶ月）
162	富山県	富山土木センター	神通川水系井田川県単独河川維持修繕護岸工	富山市八尾町鏡町	護岸工L=40m （4千万円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第3四半期	余裕期間制度 （実工期6ヶ月）
163	富山県	富山土木センター	神通川水系合場川県単独河川維持修繕河道掘削	富山市婦中町田屋	掘削工V=200m3土砂処分V=200m3	約5ヶ月	条件付一般	とび・土工 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
164	富山県	富山土木センター	二級河川古川県単独河川維持修繕河口浚渫工	富山市四方西岩瀬	浚渫V=1,000m3	約6ヶ月	指名	とび・土工 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ	第4四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
165	富山県	富山土木センター	久婦須川ダム河川改修堤体・漏水観測設備改良	富山市八尾町桐谷	堤体・漏水観測設備N＝1式	約7カ月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	発注済
166	富山県	富山土木センター	6年災第146号神通川水系松川河川災害復旧護岸工	富山市桜橋通り	石積工A=39m2 （4千万円未満）	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期5ヶ月)
167	富山県	富山土木センター	6年災第150号神通川水系松川河川災害復旧護岸工	富山市本丸	石張工A=34m2 （4千万円未満）	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期5ヶ月)
168	富山県	富山土木センター	6年災第147号神通川水系松川河川災害復旧公園施設工	富山市新桜町	公園施設復旧N=1式	約6ヶ月	指名	造園	第2四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
169	富山県	富山土木センター	6年災第148号神通川水系松川河川災害復旧公園施設工	富山市新総曲輪	公園施設復旧N=1式	約6ヶ月	指名	造園	第2四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
170	富山県	富山土木センター	神通川水系松川河川改修松川水門改良その2	富山市磯部町2丁目	水密ゴム更新・塗装N=1式	約8ヶ月	指名	水門・門扉	第1四半期	発注済
171	富山県	富山土木センター	神通川水系松川河川改修松川水門機械設備改良外	富山市磯部町	水門自動制御盤N=1式制水門開閉装置N=1式	約9ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	
172	富山県	富山土木センター	神通川水系別荘川砂防関係施設整備（砂防）根固工	富山市八尾町下笹原	根固工（1tブロック）N=48個根固工（袋詰玉石）N=56個 （4千万円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期6ヶ月)
173	富山県	富山土木センター	諏訪町地区砂防総合交付金（地すべり）法面工	富山市八尾町諏訪町	補強材挿入工N=40本	約6ヶ月	指名	法面処理	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期5ヶ月)

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
174	富山県	富山土木センター	青根地区砂防関係施設整備（地すべり）地下水排除工	富山市八尾町青根	排水ボーリング工N=11本	約6ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
175	富山県	富山土木センター	谷地区砂防関係施設整備（地すべり）地下水排除工	富山市山田谷	排水ボーリング工N=10本	約6ヶ月	指名	ボーリング・グラウト	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期5ヶ月)
176	富山県	富山土木センター	湯地区砂防関係施設整備（地すべり）B2ブロック法面工	富山市山田湯	補強材挿入工N=70本	約7か月	条件付一般	法面処理	第2四半期	余裕期間制度(実工期5ヶ月)
177	富山県	富山土木センター	和田地区砂防関係施設整備（急傾斜）擁壁補強工	富山市和田	擁壁補強工L=16mひび割れ補修N=1式 （4千万円未満）	約5ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度(実工期4ヶ月)
178	富山県	富山土木センター	神通川水系赤江川県単砂防維持修繕（砂防）護岸工	富山市八尾町三田	護岸工L=17m	約8ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	余裕期間制度(実工期6ヶ月)
179	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)下砂子坂池田町線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩拡幅	富山市水橋大正	側溝工L=60m	約5ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
180	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山魚津線道路橋りょう改築魚躬橋上部工補修	富山市水橋魚躬～滑川市魚躬	ひび割れ補修工1式断面修復工1式 （4千万円未満）	約5ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
181	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(国)415号道路橋りょう改築常願寺大橋舗装補修	富山市水橋市田袋	舗装工L=900m2 橋面防水工L=900m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
182	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(主)富山上市線道路橋りょう改築常盤橋伸縮装置取替	富山市水橋常願寺	伸縮装置取替1式 （4千万円未満）	約5ヶ月	条件付き一般	一般土木	第4四半期	修正 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
183	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	(一)辻ヶ堂市田袋線外県単独交通安全施設等整備区画線設置工	富山市水橋辻ケ堂外	区画線工1式	約6ヶ月	指名	塗装（道路標示を含む）	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
184	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川改修（水橋大橋）舗装工	富山市 水橋柳寺～水橋畠等	橋面防水・橋面舗装A＝900m2	約7ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期1ヶ月）
185	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川改修（水橋大橋）取付道路舗装工	富山市 水橋柳寺～水橋畠等	取付舗装工A＝1400m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第3四半期	余裕期間制度 （実工期1ヶ月）
186	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川改修（水橋大橋）照明灯設置	富山市 水橋柳寺～水橋畠等	照明灯設置N=4基	約6ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	余裕期間制度 （実工期1ヶ月）
187	富山県	富山土木センター 立山土木事務所	白岩川河川改修（水橋大橋）消雪配管	富山市 水橋柳寺～水橋畠等	消雪配管N=100m	約6ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	余裕期間制度 （実工期2ヶ月）
188	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備赤田地区土川頭首工管理棟建築工事	富山市赤田	管理棟一式 （4千万円未満）	約8ヶ月	指名 ~~条件付一般~~	一般建築	第2四半期	修正
189	富山県	富山農林振興センター	基幹水利施設牛ヶ首3期地区牛ヶ首用水路第10工区工事	富山市安養坊	用水路工L=322m （4千万円以上1億円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期7ヶ月）
190	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備寺津地区運搬道路管理その2工事	富山市寺津	手摺設置工一式	約4ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
191	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備寺津地区舟倉用水路第１工区工事	富山市寺津	用水路工L=57m （1億円以上）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
192	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備寺島地区暗渠排水第１工区工事	富山市寺島	暗渠排水A=2.3ha （4千万円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
193	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備寺島地区水路整備第６工区工事	富山市寺島	用水路L=368m 区画整理（簡易）A=1.4ha （4千万円未満）	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
194	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区暗渠排水第８工区工事	富山市中沖ほか	暗渠排水A=2.6ha （4千万円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
195	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区暗渠排水第９工区工事	富山市中沖ほか	暗渠排水A=4.5ha （4千万円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
196	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第15工区工事	富山市中沖ほか	排水路L=200m 区画整理（簡易）A=0.7ha （4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
197	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第16工区工事	富山市中沖ほか	排水路L=240m （4千万円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期8ヶ月）
198	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖南部地区水路整備第17工区工事	富山市中沖ほか	排水路L=400m （4千万円以上1億円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
199	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖北部地区暗渠排水第２工区工事	富山市中沖ほか	暗渠排水A=4.5ha （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
200	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖北部地区水路整備第８工区工事	富山市中沖	排水路工L=280m （4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
201	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖北部地区水路整備第９工区工事	富山市中沖ほか	用水路L=370m 区画整理（簡易）A=0.9ha （4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期8ヶ月）
202	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備中沖北部地区水路整備第１０工区工事	富山市中沖ほか	用排水路L=180m （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
203	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第３０工区工事	富山市 八尾町小長谷	管水路L=130m 自動給水栓N=102基暗渠排水A=1.0ha （4千万円以上1億円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
204	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第３１工区工事	富山市 八尾町樫尾ほか	管水路L=45m 暗渠排水A=3.6ha客土A=2.0ha （4千万円以上1億円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
205	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第３２工区工事	富山市 八尾町宮越	管水路L=330m開水路L=40m （4千万円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
206	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第３３工区工事	富山市 八尾町岩屋	排水路L=164m （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
207	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第３４工区工事	富山市 八尾町岩屋	排水路L=228m （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
208	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区水路整備第35工区工事	富山市 八尾町樫尾	管水路L=165m （4千万円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
209	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備黒瀬谷地区整備工事	富山市 八尾町岩屋ほか	埋設管撤去工一式	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	
210	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備上新田地区上高善寺14号排水路ほか工事	富山市 八尾町新田ほか	排水路工L=80m暗渠排水A=1.8ha （4千万円以上1億円未満）	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
211	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備上新田地区上新田11号排水路ほか工事	富山市 八尾町新田	排水路L=138m暗渠排水A=1.4ha （4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
212	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備上新田地区上新田7号排水路ほか工事	富山市 八尾町新田	排水路L=280m暗渠排水A=2.2ha （4千万円以上1億円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
213	富山県	富山農林振興センター	用排水施設整備野積二期地区野積東部用水路第13工区工事	富山市 八尾町東布谷	水路補修工、蓋版設置工L=120m付帯工一式 （4千万円以上1億円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済 余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
214	富山県	富山農林振興センター	土地改良総合整備下邑地区水路整備第5工区工事	富山市 婦中町下邑	用排水路工L=520m区画整理A=2.3ha （4千万円以上1億円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
215	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備浜黒崎地区暗渠排水その4工事	富山市浜黒崎	暗渠排水工A=8.4ha （4千万円以上1億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
216	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備水橋石政地区整備工事	富山市 水橋石政ほか	付帯工一式	約8ヶ月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	
217	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備水橋三郷北地区暗渠排水その2工事	富山市 水橋二ツ屋ほか	暗渠排水工A=13.0ha （1億円以上2億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
218	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備水橋三郷北地区整備工事	富山市 水橋二ツ屋ほか	付帯工一式	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	
219	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備小長沢地区整備工事	富山市 婦中町小長沢ほか	整備工一式	約6ヶ月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	余裕期間制度(実工程4ヶ月)
220	富山県	富山農林振興センター	ほ場整備羽根一期地区第5工区ほ場整備工事	富山市 婦中町羽根	区画整理工A=0.3ha用排水路L=304m （4千万円以上1億円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
221	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(岡田)渓間工事	富山市 岡田丸坪割	流路工(コンクリート)L=17.7m （4千万円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	契約済
222	富山県	富山農林振興センター	予防治山(本宮)渓間工事	富山市 本宮薄波割ほか	谷止工(コンクリート)1基 （4千万円以上1億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
223	富山県	富山農林振興センター	地すべり防止(坂ノ下)集水井ほか工事	富山市 八尾町上野平野	集水井1基	約4か月	条件付一般	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ・ｸﾞﾗｳﾄ	第1四半期	契約済
224	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(桂原)渓間工事	富山市 八尾町桂原清水平	床固工(コンクリート)1基 H=4.5m、L=14.5m、V=102.1m3	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
225	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(上仁歩)渓間工事	富山市 八尾町上仁歩谷口	流路工ほかL=150m	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
226	富山県	富山農林振興センター	山地災害重点(三田)渓間工事	富山市 八尾町三田北谷ほか	谷止工(コンクリート)1基 H=6.0m、L=20.0m、V=200.8m3 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
227	富山県	富山農林振興センター	県単独治山(山田小谷)山腹工事	富山市山田小谷	土留工等一式 (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
228	富山県	富山農林振興センター	緊急機能強化(山田宿坊)集水井補修工事	富山市 山田宿坊柳川	集水井補修工2基洗浄工2本	約4ヶ月	指名	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ・ｸﾞﾗｳﾄ	第1四半期	契約済
229	富山県	富山農林振興センター	地すべり防止(蟹寺)ボーリングその2工事	富山市蟹寺横平	集水井内集水ボーリング工12本（L=404.0m）	約4か月	条件付一般	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ・ｸﾞﾗｳﾄ	第2四半期	
230	富山県	富山農林振興センター	県単独林道整備有峰線擁壁工事	富山市有峰	コンクリート擁壁2基	約7ヶ月	指名	一般土木	第1四半期	契約済
231	富山県	富山農林振興センター	県単独林道整備有峰林道南岸線ほか舗装改修工事	富山市有峰ほか	アスファルト舗装4 5箇所 A＝1,167　1,046㎡	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正
232	富山県	富山農林振興センター	県営林道開設交付金町長水須線河内工区開設工事	富山市河内	延長L=251.7m幅員W=5.0m林道土工一式排水施設工一式 舗装工1,398㎡ほか (4千万円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
233	富山県	富山農林振興センター	山のみち地域づくり交付金大沢野・八尾線擁壁工事	富山市 八尾町茗ケ原	延長（L=19m）幅員W=7.0m 補強土壁工1基（L=37.7m） (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	契約済
234	富山県	富山農林振興センター	自然環境整備交付金 太郎山三俣蓮華岳線歩道整備	富山市 有峰黒部谷割（薬師沢）	歩道整備（木道工）L=88.1m簡易橋梁工一式	約5ヶ月	指名	その他	第1四半期	契約済
235	富山県	スポーツ振興課	富山県総合体育センター飛込みプール棟屋外階段取合い改修工事	富山県総合体育センター	飛込プール棟屋外階段取合い部分の改修	約4カ月	指名競争入札	建設付帯工事	第3四半期	
236	富山県	スポーツ振興課	富山県総合体育センター冷温水発生機改修工事	富山県総合体育センター	冷温水発生機溶液ポンプ取替及び真空対策修繕	約6カ月	指名競争入札	建設付帯工事	第1四半期	
237	富山県	スポーツ振興課	富山県総合体育センター中アリーナ照明等のLED化工事	富山県総合体育センター	照明器具のLED化	約8カ月	条件付き一般競争入札	建設付帯工事	第1四半期	
238	富山県	スポーツ振興課	富山県漕艇場全館LED化工事	富山県漕艇場	照明器具のLED化	約3カ月	指名競争入札	建設付帯工事	第2四半期	
239	富山県	スポーツ振興課	富山県スキージャンプ場インラン人工芝張替工事	富山県スキージャンプ場	インラン人工芝の張替工事	約4カ月	指名競争入札	建設付帯工事	第2四半期	
240	富山県	スポーツ振興課	富山県スキージャンプ場全館LED化工事	富山県スキージャンプ場	照明器具のLED化	約3カ月	指名競争入札	建設付帯工事	第2四半期	
241	富山県	警察本部警務部会計課	富山西警察署直流電源装置蓄電池更新工事	富山市婦中町宮ケ島	蓄電池等の更新	約4ヶ月	指名	電気設備	第3四半期	発注時期の修正

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
242	富山県	警察本部警務部会計課	富山中央警察署上条駐在所解体工事	富山市水橋石割	駐在所(W1約80㎡)及び車庫(S1約17㎡)等の解体	約3ヶ月	指名	解体	第3四半期	
243	富山県	富山県企業局	八尾中核工業団地工業用水道事業№3送水ポンプ更新工事	富山市八尾町田中地内	送水ポンプ更新1台	約12ヶ月	条件付一般	機械器具設置	第1四半期	
244	富山県	富山県企業局	利賀川工業用水道事業配水池№1取水ポンプ更新工事	富山市八尾町田中地内	取水ポンプ更新1台	約10ヶ月	指名	機械器具設置	第1四半期	
245	富山県	富山県企業局	大長谷第四発電所ほか 光ケーブル・通信ケーブル更新工事	富山市八尾町切詰外	光ケーブル・通信ケーブル更新一式	約9ヶ月	条件付一般	電話・通信設備	第1四半期	
246	富山県	富山県企業局	中山ダム線 41号柱ほか移設工事	富山市八尾町栃折	電柱移設一式	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	
247	富山県	富山県企業局	大長谷第四発電所欠相継電器更新工事	富山市八尾町切詰	欠相継電器更新一式	約20ヶ月	随契	電気設備	第1四半期	
248	富山県	富山県企業局	室牧発電所 ジェットポンプ更新工事	富山市八尾町細滝	ジェットポンプ更新一式	約10ヶ月	条件付一般	水処理装置	第1四半期	
249	富山県	富山県企業局	大長谷第四発電所ほか照明設備LED化工事	富山市八尾町切詰外	照明設備LED化一式	約8ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	
250	富山県	富山県企業局	大長谷第四発電所 直流電源装置蓄電池更新工事	富山市八尾町切詰	蓄電池更新一式	約10ヶ月	指名	電気設備	第1四半期	
251	富山県	富山県企業局	大長谷第三発電所 固定ストレーナ設置工事	富山市八尾町滝谷	固定ストレーナ新設一式	約7ヶ月	指名	水処理装置	第1四半期	
252	富山県	富山県企業局	神通川水系ほか 配電線接地抵抗修繕工事	富山市八尾町袖木外	配電線接地抵抗修繕一式	約8ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	
253	富山県	富山県企業局	大長谷第三発電所 猿越ダム監視カメラ増設工事	富山市八尾町切詰	監視カメラ増設一式	約10ヶ月	指名	電話・通信設備	第2四半期	
254	富山県	富山県企業局	若土発電所若土ダム排砂工事	富山市山田若土	排砂工V=8,000m3	約7ヶ月	条件付一般	とび・土工	第2四半期	ICT（河床等掘削工）余裕期間制度（実工期約5ヶ月）
255	富山県	富山県企業局	新大長谷第一発電所取水堰外排砂工事	富山市八尾町庵谷外	排砂工V3,000m3	約5ヶ月	指名	とび・土工	第2四半期	修正ICT（河床等掘削工）余裕期間制度（実工期約3ヶ月）
256	富山県	富山県企業局	大長谷第三発電所大滝谷橋再塗装工事	富山市八尾町庵谷	橋梁再塗装A=380m2	約6ヶ月	条件付一般	塗装	第2四半期	余裕期間制度（実工期約4ヶ月）
257	富山県	富山県企業局	神通川水系ダム監視制御システム改良工事	富山市八尾町須郷外	ダム監視制御システム改良一式	約18ヶ月	随契	電話・通信設備	第2四半期	修正
258	富山県	財産管理室	富山県庁舎南別館照明改修（LED化）工事	富山市新総曲輪	県庁舎南別館の照明改修 （LED化）工事	約7ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	発注済

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
259	富山県	財産管理室	富山県庁舎本館4階大会議室空調設備更新工事	富山市新総曲輪	パッケージエアコンの更新	約5ヶ月	指名	暖冷房設備	第2四半期	追加
260	富山県	ふるさと支援学校（総合教育センター）	富山県立ふるさと支援学校普通教室等天井改修工事	富山市婦中町新町地内	天井改修工事	約3.5箇月	指名競争入札 （電子入札）	一般建築	第1四半期	発注済み
261	富山県	八尾高等学校（総合教育センター）	富山県立八尾高等学校視聴覚室天井改修工事	富山市八尾町福島地内	3階視聴覚室(133㎡)の天井改修工事上記改修工事に伴う設備工事一式	約8箇月~~約7箇月~~	指名競争入札 （電子入札）	一般建築	第2四半期	工期の訂正
262	富山県	富山北部高等学校 （総合教育センター）	富山県立富山北部高等学校普通教室等天井改修工事	富山市蓮町地内	普通教室8室及び礼法室の天井改修工事	約2.5箇月	指名競争入札 （電子入札）	一般建築	第2四半期	
263	富山県	（生涯学習・文化財課） 富山県立図書館	富山県立図書館別館照明器具LED化工事	富山市茶屋町地内	富山県立図書館別館照明器具のLED化工事	約6箇月	条件付き一般競争入札 （電子入札）	電気設備工事	第2四半期	
264	富山県	呉羽高校 （教育企画課）	富山県立呉羽高等学校被服室空調設備設置工事	富山市呉羽町地内	特別教室のエアコン新設及び付帯電気設備	約4箇月	指名競争入札 （電子入札）	管	第2四半期	
265	富山県	しらとり支援学校 （教育企画課）	富山県立しらとり支援学校避難経路整備工事	富山市婦中町下邑地内	・雨水排水設備工一式 ・舗装工（アスファルト舗装工）一式	約4箇月	条件付一般競争入札 （電子入札）	舗装	第2四半期	
富山市〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
266	富山市	企画管理部 富山ガラス造形研究所	富山ガラス造形研究所公舎棟南西側外部改修工事	富山市 西金屋 地内	外構補修、外壁塗り替え（破損部補修）、屋根雨漏り補修	6か月	条件付き一般競争入札	建築	第2四半期	変更あり
267	富山市	市民生活部 地域コミュニティ推進課	旧八人町小学校・幼稚園解体工事	富山市 八人町 地内	旧八人町小学校及び旧八人町幼稚園の解体	12か月	条件付き一般競争入札	解体	第2四半期	
268	富山市	環境部 環境保全課	富山市婦負斎場改築工事	富山市 八尾町三田 地内	婦負斎場改築工事一式	15か月	条件付き一般競争入札	建築	第3四半期	
269	富山市	こども家庭部 こども保育課	朝日保育所トイレ等改修工事	富山市 朝日 地内	市立保育所等の職場改善として、大人用トイレの増設、更衣室の独立化と、ICT化に対応したZOOM研修スペースを整備するとともに児童数減少に伴う施設改修を行うもの。	3か月	指名競争入札	建築	第2四半期	
270	富山市	農林水産部 農業水産課	水橋漁港航路護岸外災害復旧工事	富山市 水橋辻ヶ堂 地内	鋼矢板護岸更新工事外 L=約37m外	8か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
271	富山市	農林水産部 農業水産課	水橋漁港左岸物揚場機能保全工事	富山市 水橋辻ヶ堂 地内	鋼矢板護岸更新工事 L＝約15m	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	変更あり
272	富山市	農林水産部 農業水産課	水橋漁港左岸物揚場機能保全（その2）工事	富山市 水橋辻ヶ堂 地内	鋼矢板護岸防食工事 L=約50m	5か月	条件付き一般競争入札	土木	第3四半期	
273	富山市	農林水産部 農業水産課	四方漁港蓄養岸壁機能保全（その2）工事	富山市 四方一番町 地先	桟橋式岸壁補修工事 L=約120m	5か月	指名競争入札	土木	第3四半期	
274	富山市	農林水産部 農業水産課	水橋漁港浚渫工事	富山市 水橋辻ヶ堂 地先	しゅんせつ工事 V=600㎥	4か月	条件付き一般競争入札	しゅんせつ	第2四半期	
275	富山市	農林水産部 農村整備課	市管理農道開ヶ丘線舗装修繕工事	富山市 開ヶ丘 地内	L＝約70m	3か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
276	富山市	農林水産部 農村整備課	根ノ上の池廃止工事	富山市 山田湯 地内	廃止工 N=1ヶ所	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
277	富山市	農林水産部 農村整備課	市管理農道橋塗装塗替工事	富山市 下野外 地内	塗装塗替工 N＝1式	5か月	条件付き一般競争入札	塗装	第2四半期	
278	富山市	農林水産部 農村整備課	東谷東汚水中継ポンプ場ポンプ制御盤取替工事	富山市 婦中町東谷 地内	N＝1基	5か月	特命随意契約	機械器具設置	第2四半期	変更あり
279	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	林道大沢野町長水須線舗装補修工事	富山市 小原 地内	舗装補修工事 L=約30m	4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
280	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	市管理農道羽根上下条線歩道舗装修繕工事	富山市 婦中町羽根 地内	L=280m	9か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
281	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	林道大山安蔵線舗装補修工事	富山市 東小俣 地内	舗装補修工事 L=約60m	4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
282	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	林道八尾牛岳線牛岳トンネル改修工事	富山市 山田鍋谷 地内	トンネル補強工事 L=約25m	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	変更あり
283	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	林道大山ヒノ谷線路肩改良外工事	富山市 小見 地内	路肩改良工事 L=約20m 舗装補修工事 L=約100m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
284	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	猪谷地区治山工事	富山市 猪谷 地内	植生マット工 A=約130㎡ 落石防止網工 A=約260㎡	4か月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
285	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	千里地区治山工事	富山市 婦中町千里 地内	植生マット工 A=約300㎡	4か月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
286	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	下瀬地区治山工事	富山市 婦中町下瀬 地内	かごマット工 4段 L=約4mむしろ伏工 A=約10㎡	4か月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	
287	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	林道大山太郎平線薬師谷橋外1橋塗装塗替工事	富山市 有峰 地内	橋梁塗装塗替工事 N=2橋	6か月	条件付き一般競争入札	塗装	第2四半期	変更あり
288	富山市	農林水産部 農林事務所農地林務課	安田排水機場樋管設備塗装塗替工事	富山市 金屋 地内	塗装塗替工 N＝1式	9か月	指名競争入札	塗装	第2四半期	変更あり
289	富山市	建設部 道路整備課	市道八ヶ山石坂線舗装工事	富山市 石坂外 地内	舗装工事 A=約1,000㎡	4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	変更あり
290	富山市	建設部 道路整備課	都市計画道路下新西町上赤江線改良（第2工区）工事	富山市 下新本町外 地内	道路改良工事 L＝約70m	5か月	条件付き一般競争入札	土木	第3四半期	変更あり
291	富山市	建設部 道路整備課	市道水橋辻ヶ堂新道6号線改良工事	富山市 水橋辻ヶ堂 地内	道路改良工事 L＝約50m	5か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
292	富山市	建設部 道路整備課	市道本郷町1区7号線改良工事	富山市 本郷町 地内	道路改良工事 L＝約10m	5か月	指名競争入札	土木	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
293	富山市	建設部 道路整備課	市道住吉3号線外1線改良工事	富山市 住吉 地内	道路改良工事 L＝約10m	6か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
294	富山市	建設部 道路整備課	市道寺島田尻線改良工事	富山市 田尻外 地内	道路改良工事 L＝約44m	6か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
295	富山市	建設部 道路整備課	市道野町4号線改良工事	富山市 野町 地内	道路改良工事 L＝約15m	5か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
296	富山市	建設部 道路整備課	市道鍋田綾田町線改良工事	富山市 中富居 地内	道路改良工事 L＝約25m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
297	富山市	建設部 道路整備課	市道水橋田伏3号線外1線改良工事	富山市 水橋田伏外 地内	道路改良工事 L=約20m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
298	富山市	建設部 道路整備課	都市計画道路大正町池田町線改良工事	富山市 水橋辻ケ堂 地内	道路改良工事 L＝約24m	6か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
299	富山市	建設部 道路整備課	市道野々上10号線改良工事	富山市 野々上 地内	道路改良工事 L＝約20m	5か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
300	富山市	建設部 道路整備課	市道中沖11号線改良工事	富山市 中沖 地内	道路改良工事 L＝約60m	5か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
301	富山市	建設部 道路整備課	市道町村流杉線改良工事	富山市 町村 地内	道路改良工事 L＝約35m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
302	富山市	建設部 道路整備課	市道月岡大井線改良工事	富山市 大井 地内	道路改良工事 L＝約30m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
303	富山市	建設部 道路整備課	市道大宮町2号線改良工事	富山市 大宮町 地内	道路改良工事 L＝約30m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
304	富山市	建設部 道路整備課	市道水橋二杉6号線改良工事	富山市 水橋二杉 地内	道路改良工事 L=約10m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
305	富山市	建設部 道路整備課	市道日方江田畑線改良工事	富山市 田畑 地内	道路改良工事 L＝約15m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
306	富山市	建設部 道路整備課	市道太郎丸今泉線改良工事	富山市 大町 地内	道路改良工事 L＝約20m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
307	富山市	建設部 道路整備課	市道針原中町宮成線改良工事	富山市 宮成 地内	道路改良工事 L＝約40m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
308	富山市	建設部 道路整備課	都市計画道路不二越町秋吉線改良工事	富山市 東石金町外 地内	道路改良工事 L＝約20m	3か月	指名競争入札	土木	第2四半期	変更あり
309	富山市	建設部 道路整備課	市道高屋敷2号線改良工事	富山市 高屋敷 地内	道路改良工事 L＝約15m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
310	富山市	建設部 道路整備課	市道東流杉1号線改良工事	富山市 東流杉 地内	道路改良工事 L＝約15m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
311	富山市	建設部 道路整備課	市道花木古沢線改良工事	富山市 西金屋 地内	道路改良工事 L＝約20m	5か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
312	富山市	建設部 道路河川管理課	市道宝町大泉東町線歩道補修（第2工区）工事	富山市 西公文名町 地内	L=50m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
313	富山市	建設部 道路河川管理課	市道宝町大泉東町線歩道補修（第3工区）工事	富山市 西公文名町 地内	L=50m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
314	富山市	建設部 道路河川管理課	市道磯部大泉線歩道補修工事	富山市 大泉東町一丁目 地内	L=60m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	変更あり
315	富山市	建設部 道路河川管理課	市道磯部大泉線歩道補修（第2工区）工事	富山市 大泉東町一丁目 地内	L=60m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
316	富山市	建設部 道路河川管理課	市道磯部大泉線歩道補修（第3工区）工事	富山市 大泉東町一丁目 地内	L=60m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
317	富山市	建設部 道路河川管理課	市道大泉線歩道補修（第2工区）工事	富山市 東中野町三丁目 地内	L=55m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
318	富山市	建設部 道路河川管理課	市道大泉稲荷線歩道補修工事	富山市 旭町 地内	L=40m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
319	富山市	建設部 道路河川管理課	市道長江新町12号線側溝補修工事	富山市 長江新町二丁目 地内	L=45m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
320	富山市	建設部 道路河川管理課	市道呉羽貴舟巻線側溝補修工事	富山市 呉羽町 地内	L=45m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
321	富山市	建設部 道路河川管理課	市道綾田2号線線揚水施設更新工事	富山市 綾田町一丁目 地内	ピットレスユニット取替 N=1式	4か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
322	富山市	建設部 道路河川管理課	市道県庁線揚水施設更新工事	富山市 新桜町 地内	ポンプ取替 N=1式	4か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更あり
323	富山市	建設部 道路河川管理課	古沢地下道排水ポンプ取替工事	富山市 古沢 地内	ポンプ取替 N=1式	6か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
324	富山市	建設部 道路河川管理課	牛島第2地下道外水位計取替工事	富山市 牛島町外 地内	水位計取替 N=1式	6か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
325	富山市	建設部 河川整備課	市道那智町1号線補装復旧工事	富山市 海岸通 地内	補装工 A=約700㎡	3か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
326	富山市	建設部 河川整備課	準用河川中川改修（第26工区）工事	富山市 向新庄町一丁目 地内	護床工L＝約50m、合流工N=1式	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
327	富山市	建設部 河川整備課	準用河川宮路川改修（第2工区）工事	富山市 長江一丁目外 地内	護岸工 L=約30m	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
328	富山市	建設部 河川整備課	都市基盤河川馬渡川改修に伴う付帯工事	富山市 山岸 地内	築堤盛土 N＝1式、県道復旧工事 N=1式	7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	変更あり
329	富山市	建設部 河川整備課	準用河川中川河床洗堀復旧工事	富山市 町袋外 地内	河床洗堀復旧工 L=約200m	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
330	富山市	建設部 河川整備課	準用河川古川改良（第5工区）工事	富山市 寺島外 地内	護岸工 L=約30m	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
331	富山市	建設部 河川整備課	準用河川がめ川河床洗堀復旧工事	富山市 城川原三丁目外 地内	河床洗堀復旧工 L=約30m	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
332	富山市	建設部 河川整備課	石金貯留池取水工設置工事	富山市 石金一丁目 地内	取水工 N=1式	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
333	富山市	建設部 河川整備課	五福排水路改良（第1工区）工事	富山市 五福 地内	水路工 L=約20m	5か月	指名競争入札	土木	第2四半期	変更あり
334	富山市	建設部 河川整備課	田中排水路改良（第12工区）工事	富山市 綾田町二丁目 地内	水路工 L=約12m	7か月	指名競争入札	土木	第2四半期	変更あり
335	富山市	建設部 河川整備課	呉羽町排水路改良（第1工区）工事	富山市 呉羽町外 地内	側溝工 L=約80m	6か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
336	富山市	建設部 河川整備課	市道問屋町11号線側溝改良（第1工区）工事	富山市 問屋町一丁目 地内	側溝工 L=約15m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
337	富山市	建設部 河川整備課	佐田川改良工事	富山市 安養寺 地内	護岸工 L=約20m	5か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
338	富山市	建設部 道路構造保全対策課	陸橋架替（その2）工事	富山市 水橋中村町外 地内	橋台工 N=1式、PC橋工 N＝1式	9か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	変更あり
339	富山市	建設部 道路構造保全対策課	神通大橋（下流側）補修工事（その2）	富山市 神通町三丁目外 地内	橋りょう付属物補修工 N=1式	9か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	変更あり
340	富山市	建設部 道路構造保全対策課	1本橋外2橋補修工事	富山市 婦中町安田外 地内	橋梁補修工 N=1式	8か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
341	富山市	建設部 道路構造保全対策課	太平橋外1橋補修工事	富山市 牛島新町外 地内	橋梁補修工 N=1式	8か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
342	富山市	建設部 道路構造保全対策課	西ノ番北5号橋架替工事	富山市 西番外 地内	橋梁架替工事 N=1式	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
343	富山市	建設部 公園緑地課	富山市ファミリーパーク堆肥舎改修工事	富山市 古沢 地内	外周部鉄板塞ぎ N=1式、扉交換 N=1式、扉部右下排水部ネズミ侵入防止策 N=1式、扉前土間コンクリート打ち換え N=1式	3か月	指名競争入札	建築	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
344	富山市	建設部 公園緑地課	布瀬南公園遊具周辺エリア整備工事	富山市 布瀬町三丁目 地内	遊戯施設整備工 N=1式園路広場整備工 N=1式	8か月	条件付き一般競争入札	造園	第2四半期	
345	富山市	建設部 公園緑地課	山室二区公園芝生広場周辺植栽工事	富山市 山室 地内	植栽基盤工 N=1式植栽工 N=1式 園路広場整備工 N=1式電気設備工 N=1式	7か月	条件付き一般競争入札	造園	第2四半期	新規追加
346	富山市	建設部 公園緑地課	公園施設長寿命化対策（その1）工事	富山市内 各所	遊戯施設整備工 N=1式	6か月	指名競争入札	造園	第2四半期	新規追加
347	富山市	建設部 公園緑地課	公園施設長寿命化対策（その2）工事	富山市内 各所	遊戯施設整備工 N=1式	6か月	指名競争入札	造園	第2四半期	新規追加
348	富山市	建設部 公園緑地課	公園施設長寿命化対策（その3）工事	富山市内 各所	遊戯施設整備工 N=1式	6か月	指名競争入札	造園	第2四半期	新規追加
349	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道鵜坂速星線舗装補修工事	富山市 婦中町羽根新外 地内	A＝約300㎡	3か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
350	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道羽根蓮花寺線舗装補修工事	富山市 婦中町長沢 地内	A＝約300㎡	3か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	
351	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道小長沢二本榎線改良工事	富山市 婦中町小長沢 地内	L＝約50m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	変更あり
352	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道工業センター線改良工事	富山市 高内 地内	L＝約75m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
353	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道黒田寺家西線改良工事	富山市 八尾町黒田 地内	L＝約20m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
354	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道竹ノ内尾久線改良工事	富山市 八尾町竹ノ内 地内	L＝約15m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
355	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道構西上線改良工事	富山市 婦中町外輪野 地内	L＝約15m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	変更あり
356	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道駅前西本郷線側溝補修工事	富山市 婦中町西本郷 地内	L＝約10m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	変更あり
357	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道下条小泉線改良工事	富山市 婦中町小泉外 地内	L＝約10m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
358	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道上井沢大坪森田線改良工事	富山市 婦中町島田 地内	L＝約35m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	変更あり
359	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道長沢千里線消雪管設置工事	富山市 婦中町長沢 地内	L＝約70m	4か月	指名競争入札	管	第2四半期	変更あり
360	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道青島小倉線消雪管設置工事	富山市 婦中町田屋 地内	L＝約35m	4か月	指名競争入札	管	第2四半期	変更あり

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
361	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道下大久保7号線消雪補修工事	富山市 下大久保 地内	L＝約17m	4か月	指名競争入札	管	第2四半期	
362	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道三ツ松島地線法面改良工事	富山市 八尾町中山 地内	L＝約10m	4か月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第2四半期	変更あり
363	富山市	建設部 土木事務所建設課	市道長沢千里線消雪設備設置工事	富山市 婦中町長沢 地内	ポンプ設置工 N＝1台 電気機械設備設置工 N＝1台	6か月	条件付き一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更あり
364	富山市	活力都市創造部 交通施設課	富山駅横断東線整備（その2）工事	富山市 明輪町 地内	道路改良工、電線共同溝工、道路附属物工 L=約20m	5か月	条件付き一般競争入札	土木	第3四半期	
365	富山市	活力都市創造部 交通施設課	富山駅横断東線整備（その1）工事	富山市 桜町一丁目 地内	道路改良工、電線共同溝工、水道管布設工 、道路附属物工 L=約35m	8か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	変更あり
366	富山市	活力都市創造部 交通施設課	富山駅横断東線交差点付近支障物件移転工事	富山市 桜町一丁目 地内	安全施設工 N=1式	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
367	富山市	活力都市創造部 交通施設課	富山都心線レール水準補修工事	富山市 大手町 地内	レール水準補修工 L＝約25m	4か月	指名競争入札	土木	第3四半期	
368	富山市	活力都市創造部 交通施設課	富山港線レールき裂補修工事	富山市 永楽町 地内	レールき裂補修工 N＝1箇所	3か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
369	富山市	活力都市創造部 交通施設課	市道神通町蜷川線自転車利用環境整備工事	富山市 磯部町三丁目外 地内	自転車マーク設置工 N＝約50箇所	3か月	指名競争入札	塗装	第2四半期	
370	富山市	活力都市創造部 住宅政策課	市営住宅有沢団地高齢者向け住戸改善工事	富山市 有沢 地内	住戸改善N＝1戸	4か月	指名競争入札	建築	第2四半期	
371	富山市	活力都市創造部 住宅政策課	市営住宅中市団地2号棟外壁改修工事	富山市 中市 地内	外壁改修 N=1棟	4か月	条件付き一般競争入札	塗装	第2四半期	
372	富山市	活力都市創造部 住宅政策課	市営住宅辰尾団地解体工事	富山市 辰尾 地内	解体 N=5戸	3か月	指名競争入札	解体	第2四半期	
373	富山市	教育委員会事務局 学校施設課	東部中学校長寿命化改良（その1）工事	富山市 長江新町四丁目 地内	RC3階建 1,417㎡ 普通教室棟改修工事	約17ヶ月	条件付き一般競争入札	建築	第2四半期	新規追加
374	富山市	教育委員会事務局 学校施設課	熊野小学校長寿命化改良（その2）工事	富山市 宮保 地内	RC一部S造3階建 444㎡ 給食室棟改修工事 S造4階建 125㎡ EV棟増築工事	14か月	条件付き一般競争入札	建築	第2四半期	
375	富山市	教育委員会事務局 学校施設課	北部中学校屋外鉄骨階段改築工事	富山市 東富山寿町二丁目地内	屋外鉄骨階段改築工事 1基	6か月	条件付き一般競争入札	建築	第2四半期	変更あり
376	富山市	教育委員会事務局 学校施設課	大広田小学校折れ曲がり天井改修工事	富山市 田畑 地内	折れ曲がり天井改修 約280㎡	5か月	指名競争入札	建築	第2四半期	変更あり
377	富山市	教育委員会事務局 学校施設課	桜谷小学校折れ曲がり天井改修工事	富山市 田刈屋 地内	折れ曲がり天井改修 約130㎡	5か月	指名競争入札	建築	第2四半期	変更あり

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
378	富山市	土木事務所建設課	市道小黒下大久保線舗装工事	富山市 下大久保 地内	A＝約800㎡	5か月	条件付き一般競争入札	舗装	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
379	富山市	道路整備課	市道草島東3号線舗装補修工事	富山市 秋吉外 地内	舗装補修工事 A=約2,000㎡	4か月	条件付き一般競争入札	舗装	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
380	富山市	農林事務所農地林務課	白木峰市有施設管理道路整備工事	富山市 八尾町切詰 地内	道路舗装工事 L=約100m	4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
381	富山市	道路整備課	市道金山新百塚線舗装補修工事	富山市 金山新東外 地内	舗装補修工事 A=約1,000㎡	4か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
382	富山市	道路整備課	市道四方荒屋西岩瀬線舗装補修工事	富山市 四方荒屋外 地内	舗装補修工事 A=約1,000㎡	4か月	指名競争入札	舗装	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
383	富山市	道路整備課	市道金屋企業団地線舗装補修工事	富山市 金屋 地内	舗装補修工事 A=約1,000㎡	4か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
384	富山市	道路整備課	都市計画道路西荒屋黒崎線舗装工事	富山市 八日町 地内	舗装工事 A＝約850㎡	3か月	指名競争入札	舗装	第3四半期	令和8年6月公表から削除案件
385	富山市	農業水産課	四方漁港駐車場外災害復旧工事	富山市 四方港町 地内	舗装工事 A=約300㎡	5か月	指名競争入札	舗装	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
386	富山市	道路構造保全対策課	神通大橋（下流側）補修工事	富山市 神通町三丁目外 地内	橋面補修工 N=1式	9か月	条件付き一般競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
387	富山市	道路構造保全対策課	任海橋補修工事	富山市 任海外 地内	橋梁補修工 N=1式	10か月	条件付き一般競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
388	富山市	道路整備課	市道大町本郷線改良工事	富山市 大町 地内	道路改良工事 L＝約535m	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
389	富山市	農業水産課	水橋漁港海岸9号離岸堤ブロック製作工事	富山市 水橋町 地先	離岸堤ブロック製作工事 N=約65個	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
390	富山市	河川整備課	市道区画街路第2908号線函渠改良（第5工区）工事	富山市 山王町 地内	水路工 L=約35m	7か月	条件付き一般競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
391	富山市	道路整備課	市道町村線改良工事	富山市 町村 地内	道路改良工事 L＝約120m	5か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
392	富山市	農村整備課	06災2010－6027金山新西農道災害復旧工事	富山市 金山新西 地内	L型擁壁 L=266m	9か月	条件付き一般競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
393	富山市	農村整備課	06災2010－6031問屋町外水路災害復旧工事	富山市 問屋町二丁目外 地内	1工区 ひび割れ充填工 L=6.2m 2工区 水路工 ﾌﾘｭｰﾑB1400×H700 L=2 m、BOXｶﾙﾊﾞｰﾄB1400×H600 L=35m 3工区 底版工 L=6.3m	9か月	条件付き一般競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
394	富山市	農村整備課	06災2010－6026金山新排水路災害復旧工事	富山市 金山新 地内	排水フリューム L=176m	9か月	条件付き一般競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
395	富山市	道路構造保全対策課	折谷橋補修工事	富山市 折谷外 地内	橋梁補修工 N=1式	6か月	条件付き一般競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
396	富山市	土木事務所建設課	市道田島下轡田線側溝補修工事	富山市 婦中町田島 地内	L＝約80m	4か月	指名競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
397	富山市	農村整備課	上冨居外地区水路改良工事	富山市 問屋町一丁目外 地内	水路工 L=30m	6か月	指名競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
398	富山市	道路河川管理課	市道興人団地4号線側溝補修工事	富山市 下新北町 地内	L=45m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
399	富山市	土木事務所建設課	市道東福沢小谷線改良工事	富山市 樋ケ原 地内	L＝約60m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
400	富山市	農村整備課	07災2010－7001大塚北水路災害復旧工事	富山市 大塚北 地内	張りブロック設置工 A=30㎡	6か月	指名競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
401	富山市	農林事務所農地林務課	林道八尾大谷線拡幅改良工事	富山市 八尾町切詰 地内	道路拡幅工事 L=約30m	4か月	指名競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
402	富山市	河川整備課	城川原排水路改良工事	富山市 城川原一丁目 地内	水路工 L=約80m	3か月	指名競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
403	富山市	道路構造保全対策課	雪見橋補修工事	富山市 向川原町外 地内	橋梁補修工 N=1式	2か月	指名競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
404	富山市	道路整備課	都市計画道路不二越町秋吉線改良工事	富山市 東石金町外 地内	道路改良工事 L＝約20m	3か月	指名競争入札	土木	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
405	富山市	学校施設課	東部中学校長寿命化改良（その1）主体工事	富山市 長江新町四丁目 地内	RC3階建 1,417㎡ 普通教室棟改修工事	17か月	条件付き一般競争入札	建築	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
406	富山市	消防局総務課	消防局・富山消防署合同庁舎シャワー室個室化改修工事	富山市 今泉 地内	シャワー室改修工事	4か月	指名競争入札	建築	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
407	富山市	学校施設課	東部中学校長寿命化改良（その1）電気設備工事	富山市 長江新町四丁目 地内	RC3階建 1,417㎡ 普通教室棟改修工事	17か月	条件付き一般競争入札	電気	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
408	富山市	こども支援課	（仮称）月岡認定こども園新築電気設備工事	富山市 月見町五丁目 地内	月岡保育所、月岡幼稚園を統合し、認定こども園として新築工事（電気設備）を行うもの。	19か月	条件付き一般競争入札	電気	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
409	富山市	学校施設課	東部中学校長寿命化改良（その1）機械設備工事	富山市 長江新町四丁目 地内	RC3階建 1,417㎡ 普通教室棟改修工事	17か月	条件付き一般競争入札	管	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
410	富山市	農業水産課	四方漁港施設用地機能維持工事	富山市 四方一番町 地内	浚渫残土処理工事 V=約200㎥	3か月	指名競争入札	とび・土工・コンクリート	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
411	富山市	住宅政策課	市営住宅有沢団地3号棟屋上防水改修工事	富山市 有沢 地内	屋上断熱防水改修 N=1棟	4か月	条件付き一般競争入札	防水	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
412	富山市	住宅政策課	市営住宅広田団地1号棟屋上防水改修工事	富山市　新屋　地内	屋上断熱防水改修　N=1棟	4か月	条件付き一般競争入札	防水	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
413	富山市	農村整備課	東谷西汚水中継ポンプ場ポンプ制御盤取替工事	富山市　婦中町東谷　地内	N＝1基	5か月	特命随意契約	機械器具設置	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
414	富山市	上下水道建設課	古沢幹線配水管布設替工事	羽根外地内	L=約40m	約5カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	変更
415	富山市	上下水道建設課	羽根地区配水管布設替工事	羽根地内	L＝約70m	約5カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	変更
416	富山市	上下水道建設課	婦中町板倉地区配水管布設替（その1）工事	婦中町板倉外地内	L＝約80m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	変更
417	富山市	上下水道建設課	婦中町下轡田地区配水管布設替（その6）工事	婦中町下轡田外地内	L＝約340m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	変更
418	富山市	上下水道建設課	婦中町下轡田地区配水管布設替（その7）工事	婦中町下轡田外地内	L＝約340m	約5か月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	変更
419	富山市	上下水道建設課	上大久保地区給水管布設替（その1）工事	上大久保外地内	10箇所	約4か月	指名競争入札	水道管	第2四半期	変更
420	富山市	上下水道建設課	上滝浄水場場内配管工事	上滝地内	一式	約6カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	
421	富山市	上下水道建設課	上滝浄水場場外配管工事	上滝地内	一式	約6カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	
422	富山市	上下水道建設課	楡原配水池場内配管工事	楡原地内	一式	約6カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	
423	富山市	上下水道建設課	大沢野幹線配水管布設替（第1工区）工事	上大久保地内	L=約10m	約4カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	
424	富山市	上下水道建設課	塩地区配水管布設替工事	塩地内	L＝約250m	約4カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	
425	富山市	上下水道建設課	婦中町上吉川地区配水管布設替（その1）工事	婦中町上吉川地内	L＝約250m	約4カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	
426	富山市	上下水道建設課	婦中町上吉川地区配水管布設替（その2）工事	婦中町上吉川地内	L＝約250m	約4カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	
427	富山市	上下水道建設課	中野新町一丁目地区配水管布設替（その1）工事	中野新町一丁目外地内	L＝約90m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	
428	富山市	上下水道建設課	中野新町一丁目地区配水管布設替（その2）工事	中野新町一丁目外地内	L＝約90m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
429	富山市	上下水道建設課	中野新町一丁目地区配水管布設替（その3）工事	中野新町一丁目外地内	L＝約90m	約4か月	条件付き一般競争入札	水道管	第2四半期	
430	富山市	上下水道建設課	水橋中村地区消火栓設置工事	水橋中村地内	消火栓1基	約3か月	指名競争入札	水道管	第2四半期	
431	富山市	給排水サービス課	給水管廃止(その1)工事	大泉町二丁目外	N=17箇所	約5カ月	指名競争入札	水道管	第2四半期	
432	富山市	給排水サービス課	給水管廃止(その2)工事	犬島一丁目外	N=17箇所	約5カ月	指名競争入札	水道管	第2四半期	
433	富山市	給排水サービス課	給水管廃止(その3)工事	草島外	N=16箇所	約5カ月	指名競争入札	水道管	第2四半期	
434	富山市	上下水道建設課	上滝浄水場水源改修工事	上滝地内	一式	約6カ月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	変更
435	富山市	上下水道建設課	下井田新浄水場造成工事	八尾町黒田地内	一式	約6カ月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
436	富山市	上下水道建設課	松川第1排水区舟橋北町地区浸水対策下水管布設替工事	舟橋北町外	L=約450m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
437	富山市	上下水道建設課	松川第2排水区西四十物町外地区浸水対策下水管布設替工事	西四十物町外	L=約750m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
438	富山市	上下水道建設課	呉羽第1処理分区茶屋町地区舗装復旧工事	茶屋町外地内	舗装復旧面積A=500㎡	約4か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
439	富山市	上下水道建設課	大沢野処理区稲代地区外下水管渠築造工事	稲代外地内	L=約440m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	変更
440	富山市	上下水道建設課	岩瀬御蔵町地区既設人孔耐震化工事	岩瀬御蔵町外地内	人孔耐震化N=約40箇所	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
441	富山市	上下水道建設課	新桜町雨水幹線外地震対策工事	新桜町外地内	L=約260m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
442	富山市	上下水道建設課	速星排水区笹倉雨水幹線改築工事	婦中町笹倉外地内	L=約110m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
443	富山市	上下水道建設課	向新庄第二排水区雨水幹線築造工事	向新庄町六丁目外地内	L=約130m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
444	富山市	上下水道建設課	岩瀬第一排水区岩瀬第一雨水幹線バイパス水路工事に伴う下水管移設等工事	岩瀬入船町外地内	L=約600m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
445	富山市	上下水道建設課	大沢野東排水区大沢野東第一雨水幹線築造工事	小黒地内	L=約80m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
446	富山市	上下水道建設課	新鍛冶川排水区呉羽苑貯留池築造関連公園等復旧工事	呉羽町地内	公園等復旧　1式	約6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
447	富山市	上下水道建設課	浜黒崎浄化センター植栽整備工事	浜黒崎地内	植栽整備　1式	約4か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
448	富山市	上下水道建設課	浜黒崎浄化センター避難口設置工事	浜黒崎地内	避難口設置　1式	約4か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	
449	富山市	上下水道施設管理センター	金山新東地区人孔蓋受枠修繕	金山新東地内	マンホール蓋・受枠修繕	約3か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
450	富山市	流杉浄水場	流杉浄水場　既設浄水場フェンス設置工事	東流杉地内	フェンス設置　約125m	約5か月	指名競争入札	土木	第2四半期	
451	富山市	上下水道建設課	上滝浄水場場内整備工事	上滝地内	一式	約5カ月	条件付き一般競争入札	土木	第3四半期	
452	富山市	上下水道建設課	浜黒崎処理区黒崎岩瀬幹線外下水管改築工事	下新北町外	L=約30m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第3四半期	
453	富山市	上下水道建設課	大沢野処理区上大久保地区外下水管改築工事	上大久保外地内	L=約400m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	新規追加
454	富山市	上下水道建設課	岩瀬処理分区蓮町六丁目地区人孔蓋改築工事	蓮町六丁目外地内	人孔蓋交換N=約40箇所	約5か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	新規追加
455	富山市	上下水道建設課	下井田新浄水場管理棟建築工事	八尾町黒田地内	一式	約16カ月	条件付き一般競争入札	建築	第2四半期	変更
456	富山市	上下水道施設管理センター	岩瀬汚水中継ポンプ場ドア修繕	岩瀬池田町地内	ドア修繕	約4か月	指名競争入札	建築	第2四半期	
457	富山市	上下水道建設課	西上下水道サービスセンター遠方監視設備更新工事	婦中町速星地内	一式	約17カ月	条件付き一般競争入札	電気	第2四半期	変更
458	富山市	上下水道建設課	流域関連富山公共下水道呉羽駅前排水ポンプ場水位計改築工事	呉羽町地内	水位計　1式	約3か月	指名競争入札	電気	第2四半期	
459	富山市	上下水道施設管理センター	朝日工水1号井高圧受電盤修繕	朝日地内	高圧受電盤修繕一式	約7か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
460	富山市	上下水道サービスセンター	吉谷加圧場水位調整弁取替工事	婦中町吉谷地内	水位調整弁取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
461	富山市	上下水道サービスセンター	大瀬谷配水池水位調整弁取替工事	婦中町大瀬谷地内	水位調整弁取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
462	富山市	上下水道サービスセンター	亀谷浄水場送水ポンプ盤取替工事	亀谷地内	送水ポンプ盤取替　1式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
463	富山市	上下水道サービスセンター	古里浄水場配水流量計取替工事	婦中町新町地内	配水流量計取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
464	富山市	上下水道サービスセンター	古里高区配水場配水流量計取替工事	婦中町羽根地内	配水流量計取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
465	富山市	上下水道サービスセンター	蓮花寺中継場上井沢水系受水流量計取替工事	婦中町蓮花寺地内	上井沢水系受水流量計取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
466	富山市	上下水道サービスセンター	音川中区配水場配水流量計取替工事	婦中町外輪野地内	配水流量計取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
467	富山市	上下水道サービスセンター	音川中区配水場山田・吉谷配水流量計取替工事	婦中町外輪野地内	山田・吉谷配水流量計取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
468	富山市	上下水道サービスセンター	沢蓮配水池配水流量計取替工事	山田宿坊地内	配水流量計取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
469	富山市	上下水道サービスセンター	野積配水場配水流量計取替工事	八尾宮ノ下地内	配水流量計取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
470	富山市	上下水道サービスセンター	保内高区配水場配水流量計取替工事	八尾町新田地内	配水流量計取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
471	富山市	上下水道サービスセンター	桐谷送水ポンプ場配水流量計取替工事	八尾町桐谷地内	配水流量計取替　一式	約8か月	指名競争入札	電気	第2四半期	変更
472	富山市	上下水道施設管理センター	西番水源地配水流量計工事	西番地内	流量計取替一式	約5か月	条件付き一般競争入札	電気	第2四半期	
473	富山市	上下水道建設課	上滝浄水場電気設備撤去工事	上滝地内	一式	約5カ月	指名競争入札	電気	第2四半期	
474	富山市	上下水道施設管理センター	西番水源地計装盤修繕	西番地内	計装盤修繕一式	約5か月	指名競争入札	電気	第2四半期	
475	富山市	上下水道施設管理センター	新呉羽配水池配水流量計取替工事	呉羽町地内	流量計取替一式	約5か月	指名競争入札	電気	第2四半期	
476	富山市	上下水道施設管理センター	朝日工水饋電盤修繕	朝日地内	饋電盤修繕一式	約7か月	指名競争入札	電気	第2四半期	
477	富山市	上下水道施設管理センター	七軒町雨水排水ポンプ場区分開閉器取替工事	七軒町地内	区分開閉器取替一式	約3か月	指名競争入札	電気	第2四半期	
478	富山市	上下水道建設課	上水道岩稲地区舗装復旧（その1）工事	岩稲地区	A＝約1800㎡	約3か月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
479	富山市	上下水道建設課	上水道岩稲地区舗装復旧（その2）工事	岩稲地区	A＝約1800㎡	約3か月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
480	富山市	上下水道建設課	上水道経堂三丁目地区舗装復旧工事	経堂三丁目地内	A=約1,300㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
481	富山市	上下水道建設課	上水道上飯野地区舗装復旧（その1）工事	上飯野地内	A=約1,300㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
482	富山市	上下水道建設課	上水道上飯野地区舗装復旧（その2）工事	上飯野地内	A=約1,300㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
483	富山市	上下水道建設課	上水道上飯野地区舗装復旧（その3）工事	上飯野地内	A=約1,300㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
484	富山市	上下水道建設課	上水道飯野地区舗装復旧工事	飯野地内	A=約1,100㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
485	富山市	上下水道建設課	上水道水橋小路地区舗装復旧工事	水橋小路外地内	A=約2,700㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
486	富山市	上下水道建設課	上水道水橋金尾新地区舗装復旧工事	水橋金尾新外地内	A=約2,700㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
487	富山市	上下水道建設課	上水道一本木地区舗装復旧工事	一本木外地内	A=約1,000㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
488	富山市	上下水道建設課	上水道久郷地区舗装復旧工事	久郷外地内	A=約500㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
489	富山市	上下水道建設課	上水道上大久保外地区舗装復旧工事	上大久保地内	A=約2,300㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
490	富山市	上下水道建設課	上水道上赤江町二丁目地区舗装復旧（その1）工事	上赤江町二丁目外地内	A=約1,800㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
491	富山市	上下水道建設課	上水道上赤江町二丁目地区舗装復旧（その2）工事	上赤江町二丁目外地内	A=約1,800㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
492	富山市	上下水道建設課	上水道上赤江町二丁目地区舗装復旧（その3）工事	上赤江町二丁目外地内	A=約1,800㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
493	富山市	上下水道建設課	上水道犬島五丁目地区舗装復旧工事	犬島五丁目地内	A=約1,500㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
494	富山市	上下水道建設課	上水道犬島六丁目地区舗装復旧（その1）工事	犬島六丁目地内	A=約1,800㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
495	富山市	上下水道建設課	上水道犬島六丁目地区舗装復旧（その2）工事	犬島六丁目地内	A=約1,800㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
496	富山市	上下水道建設課	上水道犬島七丁目地区舗装復旧工事	犬島七丁目地内	A=約2,000㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
497	富山市	上下水道建設課	上水道豊若町一丁目地区舗装復旧工事	豊若町一丁目地内	A=約1,500㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
498	富山市	上下水道建設課	上水道豊若町二丁目地区舗装復旧工事	豊若町二丁目地内	A=約1,200㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
499	富山市	上下水道建設課	上水道下大久保地区舗装復旧工事	下大久保外地内	A=約1,500㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
500	富山市	上下水道建設課	上水道八尾町堀地区舗装復旧工事	八尾町堀地内	A=約1,200㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
501	富山市	上下水道建設課	上水道田畠地区舗装復旧工事	田畠地内	A=約1,200㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
502	富山市	上下水道建設課	上水道岩稲地区舗装復旧（その3）工事	岩稲地内	A=約1,500㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
503	富山市	上下水道建設課	上水道浜黒崎地区舗装復旧（その1）工事	浜黒崎地内	A＝約1500㎡	約3か月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
504	富山市	上下水道建設課	上水道浜黒崎地区舗装復旧（その2）工事	浜黒崎地内	A＝約1400㎡	約3か月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
505	富山市	上下水道建設課	上水道茶屋町外地区舗装復旧工事	茶屋町外地内	A=約1,300㎡	約3カ月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	
506	富山市	上下水道施設管理センター	松川貯留管越流対策用ポンプ室安全施設設置工事	丸の内一丁目	安全施設設置一式	約6カ月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更
507	富山市	上下水道サービスセンター	山田浄化センター2系返送汚泥ポンプ修繕	山田小島地内	2系返送汚泥ポンプ修繕　一式	約8か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更
508	富山市	上下水道サービスセンター	道場汚水中継ポンプ所ポンプ取替工事	婦中町道場地内	No.2汚水ポンプ取替　一式	約8か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更
509	富山市	上下水道サービスセンター	笹倉汚水中継ポンプ所ポンプ取替工事	婦中町笹倉地内	No.2汚水ポンプ取替　一式	約8か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更
510	富山市	上下水道サービスセンター	袋汚水中継ポンプ所ポンプ取替工事	婦中町袋地内	No.1汚水ポンプ取替　一式	約8か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更
511	富山市	上下水道サービスセンター	山田2号湯西汚水中継ポンプ所ポンプ取替工事	山田湯地内	No.2汚水ポンプ取替　一式	約8か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更
512	富山市	上下水道サービスセンター	音川高区配水場高区配水ポンプ取替工事	婦中町牛滑地内	高区配水ポンプNo.2取替　一式	約6か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更
513	富山市	上下水道サービスセンター	黒瀬谷低区配水場送水ポンプ取替工事	八尾町岩屋地内	送水ポンプNo.1取替　一式	約6か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
514	富山市	上下水道サービスセンター	カメリア加圧ポンプ場ポンプ取替工事	東福沢地内	ポンプ取替　1式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更
515	富山市	水橋浄化センター	水橋浄化センター №2－2汚水ポンプ修繕	水橋辻ヶ堂　地内	汚水ポンプ修繕　1式	約4ヶ月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	変更
516	富山市	上下水道建設課	富山公共下水道中大久保汚水中継ポンプ所築造工事	中大久保地内	汚水中継ポンプ設備1式	約7か月	条件付き一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	
517	富山市	上下水道建設課	上滝浄水場機械設備撤去工事	上滝地内	一式	約5カ月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
518	富山市	上下水道施設管理センター	新保水源地外緊急遮断弁盤修繕	栗山外地内	緊急遮断弁盤修繕一式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
519	富山市	上下水道施設管理センター	西番水源地No.2,3低区配水ポンプ修繕	西番地内	ポンプ修繕一式	約6か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
520	富山市	上下水道施設管理センター	三熊加圧ポンプ所No.3加圧ポンプ取替工事	三熊地内	ポンプ取替一式	約6か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
521	富山市	上下水道施設管理センター	マンホールポンプ所ポンプ分解修繕（その3）	下新本町外地内	ポンプ修繕一式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第2四半期	
522	富山市	水橋浄化センター	水橋浄化センター生汚泥スクリーン修繕	水橋辻ヶ堂　地内	生汚泥スクリーン修繕　1式	約6ヶ月	特命随意契約	機械器具設置	第2四半期	
523	富山市	上下水道建設課	西笹津減圧槽外解体撤去工事	西笹津地内	一式	約4か月	条件付き一般競争入札	解体	第2四半期	
524	富山市	上下水道建設課	高内水源解体撤去工事	高内地内	一式	約4カ月	指名競争入札	解体	第2四半期	変更
525	富山市	上下水道建設課	笹津減圧槽解体撤去工事	笹津地内	一式	約5カ月	指名競争入札	解体	第2四半期	変更
526	富山市	上下水道建設課	布谷配水池外場内配管工事	八尾町布谷外地内	一式	約10か月	条件付き一般競争入札	水道管	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
527	富山市	上下水道建設課	水橋幹線配水管布設替（第2工区）工事	飯野地内	L=約200m	約6カ月	条件付き一般競争入札	水道管	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
528	富山市	上下水道施設管理センター	住吉地区外減圧弁点検修繕	住吉外地内	点検修繕2箇所	約5か月	指名競争入札	水道管	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
529	富山市	上下水道施設管理センター	婦中町持田地区外減圧弁点検修繕	婦中町持田外地内	点検修繕4箇所	約5か月	指名競争入札	水道管	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
530	富山市	上下水道施設管理センター	朝日地区送水管廃止工事	朝日地内	送水管廃止一式	約5か月	指名競争入札	水道管	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
531	富山市	上下水道建設課	松川処理分区花園町一丁目地区下水管改築工事	花園町一丁目外	L=約450m	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
532	富山市	上下水道建設課	大町地区既設人孔耐震化工事	大町外地内	人孔耐震化N=約40箇所	約7か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
533	富山市	上下水道建設課	豊田処理分区米田地区マンホールトイレ施設整備工事	米田地内	マンホールトイレ施設　1式	約6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
534	富山市	上下水道建設課	大沢野処理分区高内地区マンホールトイレ施設整備工事	高内地内	マンホールトイレ施設　1式	約6か月	条件付き一般競争入札	土木	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
535	富山市	上下水道施設管理センター	牛島排水ポンプ場LED化工事	牛島本町二丁目	照明器具取替一式	約8か月	条件付き一般競争入札	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
536	富山市	上下水道施設管理センター	西本郷加圧所直流電源装置蓄電池取替工事	婦中町西本郷地内	蓄電池取替一式	約7か月	指名競争入札	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
537	富山市	上下水道施設管理センター	古沢配水池直流電源装置蓄電池取替工事	古沢地内	蓄電池取替一式	約7か月	指名競争入札	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
538	富山市	上下水道施設管理センター	呉羽山加圧所No.2圧力伝送器取替工事	茶屋町地内	圧力伝送器取替一式	約8か月	指名競争入札	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
539	富山市	上下水道サービスセンター	鵜谷配水場配水池水位計取替工事	婦中町鵜谷地内	配水池水位計取替　一式	約7か月	指名競争入札	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
540	富山市	上下水道サービスセンター	牧配水場配水池水位計取替工事	山田牧地内	配水池水位計取替　一式	約4か月	指名競争入札	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
541	富山市	上下水道サービスセンター	清水配水場配水池水位計取替工事	山田清水地内	配水池水位計取替　一式	約4か月	指名競争入札	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
542	富山市	上下水道サービスセンター	音川高区配水池配水池水位計取替工事	婦中町牛滑地内	配水池水位計取替　一式	約7か月	指名競争入札	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
543	富山市	水橋浄化センター	水橋浄化センターNo.1、No.2送風機制御盤VVVF取替修繕	水橋辻ヶ堂　地内	送風機制御盤VVVF取替修繕　1式	約8ヶ月	特命随意契約	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
544	富山市	上下水道建設課	楡原配水池電気設備工事	楡原地内	一式	約6カ月	条件付き一般競争入札	電気	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
545	富山市	上下水道建設課	上水道八尾町布谷地区舗装復旧（その1）工事	八尾町布谷外地区	A＝約1900㎡	約3か月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
546	富山市	上下水道建設課	上水道八尾町布谷地区舗装復旧（その2）工事	八尾町布谷外地区	A＝約1900㎡	約3か月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
547	富山市	上下水道建設課	上水道八尾町布谷地区舗装復旧（その3）工事	八尾町布谷外地区	A＝約1900㎡	約3か月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
548	富山市	上下水道建設課	上水道八尾町布谷地区舗装復旧（その4）工事	八尾町布谷外地区	A＝約1900㎡	約3か月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
549	富山市	上下水道建設課	上水道八尾町布谷地区舗装復旧（その5）工事	八尾町布谷外地区	A＝約1800㎡	約3か月	条件付き一般競争入札	舗装	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
550	富山市	流杉浄水場	流杉浄水場　既設濃縮槽漏水外壁修繕	大島一丁目地内	漏水外壁修繕　一式	約8か月	条件付き一般競争入札	塗装	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
551	富山市	上下水道建設課	富山公共下水道下冨居排水区下冨居二丁目地区下冨居貯留池ポンプ施設設置工事	富山市下冨居二丁目地内	水中ポンプ　N=2台 ポンプ 制御盤　N=1面引込開閉器盤　N=1面	約10か月	条件付き一般競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
552	富山市	上下水道施設管理センター	新保水源地No.2配水ポンプ外取替工事	栗山地内	ポンプ取替一式、電動弁取替一式	約7か月	条件付き一般競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
553	富山市	上下水道施設管理センター	西番水源地紫外線処理装置電動弁修繕	西番地内	電動弁修繕一式	約7か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
554	富山市	上下水道施設管理センター	西本郷加圧所No.2送水ポンプ修繕	婦中町西本郷地内	ポンプ修繕一式	約7か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
555	富山市	上下水道施設管理センター	マンホールポンプ所ポンプ分解修繕（その2）	水落外地内	ポンプ修繕一式	約5か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
556	富山市	上下水道サービスセンター	黒田西汚水中継ポンプ所ポンプ制御盤取替工事	八尾町黒田地内	ポンプ制御盤取替　一式	約10か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
557	富山市	上下水道サービスセンター	黒田東汚水中継ポンプ所ポンプ制御盤取替工事	八尾町黒田地内	ポンプ制御盤取替　一式	約10か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
558	富山市	上下水道サービスセンター	天満町南汚水中継ポンプ所ポンプ制御盤取替工事	八尾町天満町地内	ポンプ制御盤取替　一式	約10か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
559	富山市	上下水道サービスセンター	下条汚水中継ポンプ所ポンプ制御盤取替工事	婦中町下条地内	ポンプ制御盤取替　一式	約10か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
560	富山市	上下水道サービスセンター	鵜坂汚水中継ポンプ所ポンプ制御盤取替工事	婦中町鵜坂地内	ポンプ制御盤取替　一式	約10か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
561	富山市	上下水道サービスセンター	古里浄水場非常用発電機バッテリ修繕	婦中町新町地内	非常用発電機用バッテリ修繕　一式	約10か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
562	富山市	上下水道サービスセンター	上笹原低区加圧ポンプ所送水ポンプ取替工事	八尾町下笹原地内	送水ポンプNo.1取替　一式	約6か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
563	富山市	上下水道サービスセンター	小長谷低区配水場送水ポンプ取替工事	八尾町小長谷地内	送水ポンプNo.1取替　一式	約6か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
564	富山市	上下水道サービスセンター	山田浄化センター2系No.1,No.3曝気装置修繕	山田小島地内	2系No.1,No.3曝気装置修繕　一式	約10か月	指名競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
565	富山市	浜黒崎浄化センター	消石灰溶解槽撹拌機外更新工事	浜黒崎地内	機械撹拌機更新　一式	約10か月	特命随意契約	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
566	富山市	浜黒崎浄化センター	FP消石灰凝集混和槽撹拌機外更新工事	浜黒崎地内	機械撹拌機更新　一式	約10か月	特命随意契約	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
567	富山市	上下水道建設課	楡原配水池機械設備工事	楡原地内	一式	約6カ月	条件付き一般競争入札	機械器具設置	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
568	富山市	上下水道施設管理センター	中区配水池外通信設備修繕	月岡町三丁目地内	通信設備修繕一式	約7か月	指名競争入札	電気通信	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
569	富山市	上下水道施設管理センター	朝日工水通信設備修繕	朝日地内	通信設備修繕一式	約7か月	指名競争入札	電気通信	第1四半期	令和8年6月公表から削除案件
570	富山市	水橋浄化センター	水橋浄化センター機械棟自動火災報知設備受信機更新工事	水橋辻ヶ堂　地内	自動火災報知設備受信機更新工事　1式	約6ヶ月	指名競争入札	消防施設	第2四半期	令和8年6月公表から削除案件
中日本高速道路（株）〔 令和 8 年 7 月 1 日　時点〕										
571	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道　富山インターチェンジ料金所内部改修工事	富山県富山市	富山IC料金所において料金事務室他の拡張により間仕切り変更を含めた内部改修を行う工事 ・料金所（RC造）内部改修　1棟（約200m2）	約10ヶ月	公募併用型指名競争入札方式	建築工事	2026年度 第4四半期	
572	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内　幹線伝送設備改造工事（2026年度）	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	幹線伝送設備の改造を行う工事 ・幹線伝送設備改造：1式	約12ヶ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2026年度 第3四半期	
573	中日本高速道路(株)	金沢支社	金沢支社管内　ローカル伝送設備改造工事（2026年度）	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	ローカル伝送設備の改造を行う工事 ・ローカル伝送設備改造：1式	約12ヶ月	個別契約	伝送・情報処理設備工事	2026年度 第3四半期	
574	中日本高速道路(株)	金沢支社	北陸自動車道　金沢保全・サービスセンター他2施設コミュニケーション卓改造工事	福井県福井市～富山県富山市	金沢保全・サービスセンター他2施設において、可変式道路情報板コミュニケーション卓の改造を行う工事 ・可変式道路情報板コミュニケーション卓　改造　3箇所	約8ヶ月	個別契約	交通情報設備工事	2026年度 第2四半期	
日本下水道事業団〔 令和 8 年 6 月 30 日　時点〕										
575	日本下水道事業団		富山市大山下水処理場電気設備工事その6	富山県富山市	監視制御設備 改築	約16ヶ月	総合評価（技術力）	電気設備　（A）	第3四半期	公表日R8.4.8
576	日本下水道事業団		富山市浜黒崎浄化センター建設工事その5	富山県富山市	汚泥消化タンク改修、ガスブロワ棟耐震 改修	約16ヶ月	一般競争	土木・建築　（C1）	第3四半期	公表日R8.4.8
577	日本下水道事業団		富山市浜黒崎浄化センター水処理設備工事その 2	富山県富山市	沈砂池ポンプ設備、改築耐震 改築	約29ヶ月	総合評価（施工計画）	下水処理設備　（A）	第3四半期	公表日R8.4.8
578	日本下水道事業団		富山市浜黒崎浄化センター汚泥処理設備工事その2	富山県富山市	汚泥消化タンク更新、ガスブロワ棟耐震 改築	約28ヶ月	総合評価（施工計画）	下水処理設備　（A）	第3四半期	公表日R8.4.8
579	日本下水道事業団		富山市浜黒崎浄化センター電気設備工事その4	富山県富山市	沈砂池ポンプ設備 改築	約29ヶ月	総合評価（技術力）	電気設備　（A）	第3四半期	公表日R8.4.8
580	日本下水道事業団		富山市浜黒崎浄化センター電気設備工事その5	富山県富山市	中央監視設備（汚泥処理）改築 改築	約28ヶ月	総合評価（施工計画）	電気設備　（A）	第3四半期	公表日R8.4.8

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
581	日本下水道事業団		富山市浜黒崎浄化センター電気設備工事その6	富山県富山市	汚泥消化タンク更新、ガスブロワ棟改築・耐震改築	約28ヶ月	総合評価（施工計画）	電気設備　（A）	第3四半期	公表日R8.4.8