富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度六家ランプ橋上部工事	富山県高岡市	PC上部工　1式 PC3径間連結プレテンション方式T桁橋 トラッククレーン架設 最大支間長L=24.9m （工事発注規模） 2億円以上　3億4,000万円未満	9ヶ月	一般競争（政府調達以外）	プレストレスト・コンクリート工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
2	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度六家跨道橋上部工事	富山県高岡市	鋼橋上部工　1式 鋼3径間連続箱桁橋 重量　340t トラッククレーンベント架設 最大支間長L=55m （工事発注規模） 3億円以上　9億円未満	18ヶ月	一般競争（政府調達以外）	鋼橋上部工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
3	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度小矢部川維持管理作業	富山県高岡市 富山県小矢部市	堤防維持管理作業　1式 出水時地震時河川巡視業務　1式 内水排除業務　1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
4	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和9年度庄川維持管理作業	富山県高岡市 富山県砺波市	堤防維持管理作業　1式 出水時地震時河川巡視業務　1式 内水排除業務　1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	12ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（発注者指定方式）
5	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度昭和町電線共同溝その8工事	富山県高岡市横田本町地先	電線共同溝工　1式 （工事発注規模） 1億4,000万円以上　2億3,000万円未満	13ヶ月	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（任意着手方式）
6	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9・10年度高岡管内道路維持工事	高岡国道維持出張所管内	道路附属施設工　1式 応急修理工　　1式 仮設工　　1式 道路巡回　　1式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満	24ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式
7	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8・9年度高岡能越管内舗装修繕工事	高岡・能越国道維持出張所管内	切削オーバーレイエ　1式 舗装打換えエ　　1式 仮設工　　1式 （工事発注規模） 6,000万円以上　1億4,000万円未満	13ヶ月	一般競争（政府調達以外）	アスファルト舗装工事	第4四半期	総合評価落札方式 当初O国債 余裕期間制度（任意着手方式）
8	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度小矢部工区除雪作業	富山県高岡市四屋地先 石川県河北郡津幡町九折地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	参加者確認型契約方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
9	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度砺波工区除雪作業	富山県砺波市庄川町小牧地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	参加者確認型契約方式 余裕期間制度（発注者指定方式）

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
10	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度能越工区除雪作業	石川県七尾市大泊地先 富山県高岡市池田地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　　1式 （工事発注規模） 3,000万円以上　7,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
11	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度高岡工区除雪作業	富山県氷見市脇地先 富山県高岡市四屋地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　　1式 （工事発注規模） 3,000万円未満	8ヶ月	一般競争（政府調達以外）	維持修繕工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（発注者指定方式）
12	国土交通省 北陸地方整備局	富山河川国道事務所	令和8年度富山工区除雪作業	富山県富山市水橋二杉地先 富山県高岡市下石瀬地先	一般除雪工　1式 運搬除雪工　1式 凍結防止工　1式 歩道除雪工　1式 情報連絡　　1式	8ヶ月	通常の随意契約（特命）	維持修繕工事	第2四半期	
13	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)消波工事	富山県高岡市磯町地内	消波工（消波ブロック製作約100個） （主要建設資材需要見込み量） コンクリート（21-8-40）約3,500m3 （工事発注規模1億7,000万円以上2億9,000万円未満）	約5ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 発注者：分任官 公告予定時期：令和8年7月 専任開始時期：令和8年9月 試行工事：休日確保評価型試行工事、書類スリム化、検査書類限定型試行工事
14	国土交通省 北陸地方整備局	伏木富山港湾事務所	伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造工事	富山県高岡市伏木磯町地先	腹付工1式、付工1式 （主要建設資材需要見込み量） 捨石(30～200kg/個)約6,700m3 （工事発注規模1億7,000万円以上2億9,000万円未満）	約4ヶ月	一般競争入札	港湾土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 発注者：分任官 公告予定時期：令和8年7月 専任開始時期：令和8年9月 試行工事：休日確保評価型試行工事、書類スリム化、検査書類限定型試行工事
富山県〔 令和 8 年 7 月　時点〕										
15	富山県	営繕課	富山県立高岡商業高等学校双龍記念ハウス改修工事	高岡市横田	双龍記念ハウス（S-2、延べ765㎡）の外壁改修等	約4ヶ月	指名	一般建築	第1四半期	発注済
16	富山県	営繕課	富山県立高岡聴覚総合支援学校管理教室棟屋根等防水改修工事	高岡市西藤平蔵	管理教室棟（RC-2、延べ面積3,474㎡）の勾配屋根及び屋上防水改修	約5ヶ月	条件付一般	防水	第1四半期	発注済
17	富山県	営繕課	富山県立高岡商業高等学校特別教室空調用電気設備改修工事	高岡市横田	トランス容量の増設及びエアコン用電源工事	約10ヶ月	条件付一般	電気設備	第1四半期	発注済
18	富山県	営繕課	富山県立高岡高等学校セミナーハウス及び高岡工芸高等学校製図実習室空調設備改修工事	高岡市中川園町外	①高岡高校：8室のガスヒートポンプエアコンの更新 ②高岡工芸高校：1室のエアコン新設	約6ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第1四半期	発注済
19	富山県	営繕課	富山県高岡総合庁舎直流電源装置更新工事	高岡市赤祖父	直流電源装置の更新	約8ヶ月	指名	電気設備	第1四半期	発注済
20	富山県	営繕課	富山県総合デザインセンター空調設備改修及び県民公園太閤山ランドプール管理棟冷温水発生機更新工事	高岡市オフィスパーク外	①デザインセンター：氷蓄熱エアコンをマルチエアコンに改修 ②太閤山ランド：冷温水発生機、冷却塔、ポンプの更新	約7ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
21	富山県	営繕課	富山県立高岡商業高等学校特別教室空調設備設置工事	高岡市横田	特別教室16室のエアコン新設	約5ヶ月	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
22	富山県	営繕課	富山県立高岡聴覚総合支援学校体育館空調設備設置工事	高岡市西藤平蔵	電源自立型ガスヒートポンプエアコンの新設	未定	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
23	富山県	営繕課	富山県立高岡高等支援学校体育館空調設備設置工事	高岡市東海老坂	電源自立型ガスヒートポンプエアコンの新設	未定	条件付一般	暖冷房設備	第3四半期	
24	富山県	建築住宅課	中川・蓮花寺県営住宅水道メーター取替工事	高岡市中川本町、蓮花寺	水道メーターの更新	約4ヶ月	指名競争	給排水衛生設備	第1四半期	
25	富山県	高岡土木センター	（一）姫野能町線道路改築盛土工	高岡市金屋	盛土工V=2,500m3	約5ヶ月	指名	とび・土工・コンクリート	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
26	富山県	高岡土木センター	（主）高岡氷見線県単独道路改良工事	高岡市佐加野	擁壁工L=20m	約6ヶ月	指名	一般土木	第3四半期	余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
27	富山県	高岡土木センター	（都）高岡伏木線街路事業電線共同溝第１３工区工事	高岡市あわら町	電線共同溝L=25m管路工L=300m ハンドホールN=1箇所 （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
28	富山県	高岡土木センター	（一）戸出高岡線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市辻	舗装補修（中温化合材）A＝1,500m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
29	富山県	高岡土木センター	（一）北高木立野線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市駒方	舗装補修（中温化合材）A＝1,500m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
30	富山県	高岡土木センター	（主）高岡環状線県単独交通安全施設等整備（２種）標識設置工事	高岡市能町	大型案内標識板設置N＝1枚	約5ヶ月	指名	道路標識	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
31	富山県	高岡土木センター	（主）高岡庄川線県単独交通安全施設等整備（２種）転落防止柵設置工事	高岡市戸出西部金屋	転落防止柵工L=100m	約5ヶ月	指名	防護柵	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
32	富山県	高岡土木センター	（一）小野上渡線県単独災害防除落石防護工工事	高岡市福岡町五位	擁壁工L=25.6m 落石防護柵工L=24.6m （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
33	富山県	高岡土木センター	（主）新湊庄川線県単独道路維持修繕舗装補修工事	高岡市中曽根	舗装補修A＝1,500m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
34	富山県	高岡土木センター	（主）高岡羽咋線外県単独交通安全施設等整備（２種）区画線設置工事	高岡市勝木原外	区画線設置L=19,000m	約6ヶ月	指名	塗装（道路標示を含む）	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
35	富山県	高岡土木センター	（一）岡笹川線外県単独交通安全施設等整備（２種）区画線設置工事	高岡市福岡町荒屋敷外	区画線設置L=19,000m	約6ヶ月	指名	塗装（道路標示を含む）	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
36	富山県	高岡土木センター	（国）415号道路総合交付金（防災・災防・修繕）舗装補修工事	高岡市姫野	舗装補修A＝1,200m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
37	富山県	高岡土木センター	（主）小矢部伏木港線道路総合交付金 （防災・災防・修繕）舗装補修工事	高岡市福岡町赤丸	舗装補修A＝1,200m2	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
38	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線外道路総合交付金 (防災・災防・修繕)照明灯補修工事	高岡市野村外	照明灯補修N=14箇所	約6ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
39	富山県	高岡土木センター	伏木工区道路総合交付金（防災・交安重点）サイクリングコース整備工事	高岡市吉久1丁目～伏木湊町	矢羽根型路面標示1式	約4ヶ月	指名	塗装（道路標示を含む）	第2四半期	追加 余裕期間制度 （実工期2ヶ月）
40	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路総合交付金（防災・防雪）消雪配管リフレッシュ工事	高岡市姫野	消雪配管工L=80m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
41	富山県	高岡土木センター	(主)高岡環状線道路総合交付金（防災・防雪）消雪配管リフレッシュ工事	高岡市二上	送水管工L=66m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
42	富山県	高岡土木センター	(一)立野鴨島線道路総合交付金（防災・防雪）消雪配管リフレッシュ工事	高岡市上北島	消雪配管工L=80m	約5ヶ月	指名	消雪装置	第2四半期	修正 余裕期間制度 （実工期4ヶ月）
43	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築（城光寺橋下り）伸縮装置補修工事	高岡市米島	伸縮装置L=40m （4千万円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
44	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築（対港橋その1）橋梁補修工事	高岡市米島	ひび割れ補修工L=180m断面修復工N=1式 当板補修工N=1式 再塗装工A=90㎡ （4千万円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
45	富山県	高岡土木センター	(国)415号道路橋りょう改築（対港橋その2外）防護柵補修工事	高岡市能町外	防護柵取替工L=190m 落下物防止フェンスN=1式	約6ヶ月	条件付一般	防護柵	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
46	富山県	高岡土木センター	(一)守山向野線道路橋りょう改築（二上橋）下部工補修工事	高岡市守護町外	ひび割れ補修工N＝1式断面修復工N＝1式 （4千万円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
47	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線道路橋りょう改築（土屋橋）再塗装第1工区工事	高岡市福岡町土屋	再塗装工A=1,102m2	約6ヶ月	条件付一般	塗装（道路標示を含む）	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
48	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線道路橋りょう改築（土屋橋）再塗装第2工区工事	高岡市福岡町土屋～福岡町福岡新	再塗装工A=1,128m2	約6ヶ月	条件付一般	塗装（道路標示を含む）	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
49	富山県	高岡土木センター	(一)井栗谷大門線県単独橋りょう維持修繕（美女野橋）落下防止板設置工事	高岡市今泉新	落下防止板設置L=72m	約4ヶ月	指名	防護柵	第2四半期	追加
50	富山県	高岡土木センター	(主)高岡氷見線道路橋りょう改築（国条橋歩道橋）再塗装工事	高岡市佐加野	再塗装工A=500m2当板補修工N=1式	約6ヶ月	条件付一般	塗装（道路標示を含む）	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
51	富山県	高岡土木センター	(主)押水福岡線県単独道路改良（フレッシュアップ）路肩拡幅工事	高岡市福岡町西明寺	L型擁壁工L=25m重力式擁壁工L=25m （4千万円未満）	約10ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期6ヶ月）
52	富山県	高岡土木センター	(一)戸出高岡線道路橋りょう改築（交安）歩道新設工事	高岡市辻	擁壁工L=76m側溝工L=75m舗装工A=250m2 （4千万円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期5ヶ月）
53	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系西明寺川砂防関係施設整備（砂防）堰堤改築工工事	高岡市福岡町西明寺	前庭保護工V=300m3 （4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
54	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系栃谷川砂防関係施設整備（砂防）堰堤改築工工事	高岡市福岡町栃丘	堰堤工V=100m3 （4千万円未満）	約9ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
55	富山県	高岡土木センター	庄川水系地久子川河川改修迂回路設置工事	高岡市井口本江外	仮橋工L=20m 取付道路工L=110m （1億円以上）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
56	富山県	高岡土木センター	西海老坂（1）砂防関係施設整備（砂防）堰堤工工事	高岡市西海老坂	堰堤工V=500m3 （4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満）	約6か月	条件付一般	一般土木	第2四半期	発注済
57	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系谷内川河川改修4号市道橋撤去工事	高岡市石堤	橋梁撤去N=1式	約6か月	条件付一般	とび・土 工・コンクリート	第2四半期	発注済
58	富山県	高岡土木センター	雨晴（1）地区砂防関係施設整備（急傾斜）擁壁工工事	高岡市太田	待受式擁壁工L=40m （4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満）	約6か月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
59	富山県	高岡土木センター	谷内(1)地区砂防総合交付金（急傾斜）法面工工事	高岡市二上	法面工A=300m2	約6ヶ月	条件付一般	法面処理工	第2四半期	
60	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系千保川県単独河川改修護岸工工事	高岡市佐野外	護岸工L=20m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
61	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系広谷川県単独河川改良工事用道路設置工事	高岡市八口外	工事用道路設置L=160m	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
62	富山県	高岡土木センター	小矢部川水系広谷川砂防関係施設整備（砂防）西広谷1号堰堤工事用道路撤去工工事	高岡市勝木原	工事用道路撤去L=50m	約5ヶ月	条件付一般	とび・土工・コンクリート	第2四半期	修正
63	富山県	高岡土木センター	古国府(2)地区県単独砂防維持修繕法面工工事	高岡市伏木東一宮	モルタル吹付工A=250m2	約4ヶ月	指名	法面処理工	第2四半期	追加
64	富山県	高岡土木センター	東海老坂（4）（5）地区砂防関係施設整備（急傾斜）崩壊土砂防止柵工工事	高岡市東海老坂	崩壊土砂防止柵工L=20m （4千万円未満もしくは4千万円以上1億円未満）	約6か月	条件付一般	一般土木	第3四半期	
65	富山県	高岡土木センター	雨晴海岸県単独海岸整備雨晴マリーナ浚渫工事	高岡市太田	浚渫工V=1,000m3	約4ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
66	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡庄川幹線管きょ工事	高岡市中田外	下水道管渠（推進）工事L＝94m （1億円以上）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
67	富山県	高岡土木センター	神通川左岸流域下水道新湊高岡幹線マンホール耐震対策舗装復旧工事	高岡市中曽根外	本舗装復旧N=11箇所	約5ヶ月	指名	アスファルト舗装	第1四半期	発注済 余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
68	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡幹線マンホール耐震対策工事	高岡市野村外	マンホール目地補強工N=11箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
69	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡福岡幹線外マンホール耐震対策工事	高岡市五十里外	マンホール目地補強工N=13箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
70	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡福岡幹線マンホール耐震対策工事	高岡市五十里外	マンホール浮上抑制工N=6箇所	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	追加
71	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道高岡庄川幹線管きょその2工事	高岡市中田外	下水道管渠（推進）工事L＝200m （1億円以上）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
72	富山県	高岡土木センター	小矢部川流域下水道県単独二上浄化センター汚泥溶融炉設備修繕工事	高岡市二上	汚泥溶融炉設備修繕N=1式	約8ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	
73	富山県	富山新港管理局	伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金第一水面貯木場緑地護岸工工事	高岡市石丸	矢板護岸L=38m （4千万円以上1億円未満）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期7ヶ月）
74	富山県	富山新港管理局	伏木富山港（新湊地区）港湾総合交付金臨港道路西線外照明灯更新工事	高岡市石丸外	道路照明更新N=7基	約5ヶ月	指名	道路照明	第2四半期	余裕期間制度 （実工期3ヶ月）
75	富山県	富山新港管理局	伏木富山港（新湊地区）港湾予防保全（新港大橋）耐震補強工事	高岡市堀岡又新	橋脚コンクリート巻立N=1基 （1億円以上）	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	余裕期間制度 （実工期7ヶ月）
76	富山県	伏木港事務所	伏木富山港海岸（伏木地区）港湾海岸保全伏木外港海岸護岸補修工事	高岡市伏木磯町	ひび割れ補修N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	余裕期間制度(実工期3ヶ月)
77	富山県	伏木港事務所	伏木富山港（伏木地区）港湾災害復旧（環境関連）万葉ふ頭緑地災害復旧工事	高岡市伏木万葉ふ頭	トイレN=1棟 As舗装A=1,000m2 （4千万円以上1億円未満」	約8ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	
78	富山県	伏木港事務所	伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金緑地（外港）擁壁工工事	高岡市伏木磯町	擁壁工L=70m 園路舗装工A=500m2階段工5基 （2千万円以上4千万円未満）	約6ヶ月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
79	富山県	伏木港事務所	伏木富山港（伏木地区）港湾改良臨港道路伏木外港線舗装工事	高岡市能町	車道舗装工A=1,300m2歩道舗装工A=400m2	約6ヶ月	条件付き一般	アスファルト舗装	第2四半期	余裕期間制度(実工期4ヶ月)
80	富山県	伏木港事務所	伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港陸橋上部工補修工事	高岡市伏木錦町	伸縮装置取替工N＝1基主桁切断工N＝5本 支承取替工N＝3基 ひび割れ補修工N=1式断面修復工N=1式	約5ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
81	富山県	伏木港事務所	伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港大橋再塗装第1工区工事	高岡市伏木1丁目	再塗装工A=640m2 ひび割れ補修工N=1式断面補修工N=1式当て板補修工N=1式	約4ヶ月	条件付き一般	塗装	第2四半期	
82	富山県	伏木港事務所	伏木富山港（伏木地区）予防保全伏木港大橋再塗装第2工区工事	高岡市伏木1丁目	再塗装工A=640m2 ひび割れ補修工N=1式断面補修工N=1式当て板補修工N=1式	約4ヶ月	条件付き一般	塗装	第2四半期	
83	富山県	伏木港事務所	伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金国分港中央防波堤ブロック据付工事	高岡市伏木国分	防波堤造成L=20m 直立消波ブロック据付N＝37個底版ブロック据付N＝8個 上部コンクリートV=36m3 （2千万円以上4千万円未満）	約6か月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
84	富山県	伏木港事務所	伏木富山港（伏木地区）港湾総合交付金臨港道路伏木万葉3号線側溝工工事	高岡市伏木万葉ふ頭	側溝工L=88m ボックスカルバート工L=16m集水桝N=1基 （2千万円以上4千万円未満）	約4か月	条件付き一般	一般土木	第2四半期	
85	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備 大滝二期地区 ほ場整備第19工区工事	高岡市福岡大滝	区画整理工A=0.7ha暗渠排水A=2.2ha （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
86	富山県	高岡農林振興センター	ほ場整備駒方地区 ほ場整備第11工区工事	高岡市駒方	区画整理工A=2.2ha （4千万円未満）	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済
87	富山県	高岡農林振興センター	県営水利施設整備事業五位2期地区 ダム管理制御施設更新工事	高岡市福岡町五位堀切ほか	ダム管理制御施設一式	約19ヶ月	条件付一般 （特定JV）	電話・通信設備	第2四半期	
88	富山県	高岡農林振興センター	県営水利施設整備事業五位2期地区 電源設備更新工事	高岡市福岡町五位堀切	電源設備一式	約19ヶ月	条件付一般	電気設備	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
89	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設五位2期地区 第一用水導水管工事	高岡市福岡町五位堀切	管水路工一式(4千万円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
90	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設五位2期地区 取水施設補修工事	高岡市福岡町五位堀切	取水施設補修工一式	約8ヶ月	指名競争	水門・門扉	第2四半期	
91	富山県	高岡農林振興センター	基幹水利施設国吉地区 水路整備第4工区工事	高岡市岩坪ほか	水路工L=90m (4千万円以上1億円未満)	約8ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	修正 余裕制度 (実工期7ヶ月)
92	富山県	高岡農林振興センター	用排水施設整備 針山口六ヶ用水一期地区 針山口六ヶ用水路第8工区工事	高岡市常国	水路工L=70m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
93	富山県	高岡農林振興センター	用排水施設整備 針山口六ヶ用水一期地区 針山口六ヶ用水路第9工区工事	高岡市常国	水路工L=70m (4千万円以上1億円未満)	約7ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	
94	富山県	高岡農林振興センター	用排水施設整備 針山口六ヶ用水一期地区水門製作据付工事	高岡市滝ほか	水門4門	約8ヶ月	条件付一般	水門・門扉	第2四半期	
95	富山県	高岡農林振興センター	県営農村地域防災減災事業射水排水機場地区 西部排水機場4号ポンプ設備更新工事	高岡市石丸	原動機、減速機更新一式	約22ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	
96	富山県	高岡農林振興センター	山地災害重点五位渓間その2工事	高岡市 福岡町五位堀切ほか	流路工L=30m(4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第1四半期	発注済 余裕制度 (実工期5ヶ月)
97	富山県	スポーツ振興課	富山県高岡総合プール高圧受電設備・高圧ケーブル更新工事	富山県高岡総合プール	高圧受電設備・高圧ケーブルの更新	約4カ月	指名競争入札	建設付帯工事	第1四半期	
98	富山県	スポーツ振興課	富山県高岡総合プール50mプール等LED化工事	富山県高岡総合プール	照明器具のLED化	約6カ月	指名競争入札	建設付帯工事	第2四半期	
99	富山県	警察本部警務部会計課	高岡警察署野村交番庁舎新築工事	高岡市野村	交番庁舎（S2約80㎡）、車庫（S1約20㎡）及び駐輪場（S1約5㎡）の新築	約8ヶ月	条件付一般	一般建築	第1四半期	入札手続き中
100	富山県	富山県企業局	西部水道用水供給事業頭川川水管橋橋台補修工事	高岡市岩坪	橋台補修N=1箇所	約6ヶ月	指名	一般土木	第2四半期	修正
101	富山県	富山県企業局	西部工業用水道事業空気弁更新工事	高岡市能町地内外	水管橋添架空気弁更新N=3箇所(2千万円以上4千万円未満)	約6ヶ月	条件付一般	水処理装置	第2四半期	追加
102	富山県	富山県企業局	西部水道用水供給事業氷見線管路更新24工区工事	高岡市東海老坂	管路接続工L＝40m （4千万円以上1億円未満）	約6ヶ月	条件付一般	一般土木	第2四半期	追加
103	富山県	富山県企業局	和田川浄水場高岡送水ポンプ2号、3号点検整備及び電動出口弁取替工事	高岡市島新地内	高岡送水ポンプ点検整備2台電動出口弁取替2台	約8ヶ月	条件付一般	機械器具設置	第1四半期	
104	富山県	富山県企業局	和田川浄水場射水送水ポンプ1号更新及び3号電動出口弁取替工事	高岡市島新地内	射水送水ポンプ更新1台 射水送水ポンプ電動出口弁取替1台	約11ヶ月	条件付一般	機械器具設置	第1四半期	
105	富山県	富山県企業局	和田川浄水場工水No.2配水池排泥弁更新工事	高岡市島新地内	配水池排泥弁更新1台	約8ヶ月	条件付一般	機械器具設置	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
106	富山県	富山県企業局	吉谷線配水ポンプ場テレメータ改修工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ改修一式	約8ヶ月	条件付一般	電気通信	第2四半期	以下と分割
107	富山県	富山県企業局	西部工業用水道事業管路テレメータ改修工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ改修一式	約8ヶ月	条件付一般	電気通信	第2四半期	追加
108	富山県	富山県企業局	八尾中核工業団地工業用水道事業八尾中核送水ポンプ場ほかテレメータ改修工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ改修一式	約8ヶ月	条件付一般	電気通信	第2四半期	
109	富山県	富山県企業局	利賀川工業用水道事業テレメータ更新工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ更新一式	約8ヶ月	条件付一般	電気通信	第2四半期	
110	富山県	富山県企業局	和田川浄水場分水井GOモーター点検整備工事	高岡市島新地内	GOモーター点検整備2台	約5ヶ月	指名	機械器具設置	第2四半期	
111	富山県	富山県企業局	和田川浄水場上水No.1，No.2沈殿池機械設備及び上水No.4，No.5沈殿池電動入口弁修繕工事	高岡市島新地内	上水沈殿池機械設備修繕一式上水沈殿池電動入口弁修繕2台	約5ヶ月	指名	機械器具設置	第2四半期	
112	富山県	富山県企業局	子撫川送水ポンプ場ほかテレメータ改修工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ改修一式	約8ヶ月	指名	電気通信	第2四半期	
113	富山県	富山県企業局	上野配水池テレメータ更新工事	高岡市島新ほか地内	テレメータ改修一式	約8ヶ月	指名	電気通信	第2四半期	
114	富山県	富山県企業局	和田川浄水場電源線及び通信線仮設復旧工事	高岡市島新地内	電源線移設一式通信線移設一式	約4ヶ月	指名	電気設備	第2四半期	修正
115	富山県	高岡工芸高等学校 （総合教育センター）	富山県立高岡工芸高等学校気中開閉器等更新工事	高岡市中川地内	高圧気中開閉器盤、高圧ケーブル、第2キュービクル内高圧碍子の更新	未定	指名競争入札 （電子入札）	電気	第3四半期	
116	富山県	高岡支援学校（総合教育センター）	富山県立高岡支援学校高圧ケーブル更新工事	高岡市東海老坂地内	高圧ケーブル更新	約2.5箇月	指名競争入札 （電子入札）	電気	第2四半期	
117	富山県	高岡聴覚総合支援学校 （教育企画課）	富山県立高岡聴覚総合支援学校グラウンド整備工事	高岡市西藤平蔵地内	グラウンド舗装の改修工事一式	約5箇月	条件付一般競争入札 （電子入札）	舗装	第3四半期	
高岡市〔 令和 8 年 7 月 時点〕										
118	高岡市	管財契約課	市役所本庁舎非常用放送設備更新工事	広小路	非常用放送設備の更新	約6ヶ月	一般	消	第2四半期	
119	高岡市	管財契約課	市役所本庁舎トイレ洋式化工事	広小路	トイレの洋式化	約3ヶ月	一般	建	第2四半期	
120	高岡市	管財契約課	高岡市役所本庁舎802会議室空調機設置工事	広小路	エアコンの設置	約8ヶ月	一般	管	第1四半期	追加・発注済
121	高岡市	産業企画課	~~十二町島外地内千島町戸出二丁目線舗装補修工事道路改良工事~~	十二町島	舗装30㎡　　MH蓋取替~~12箇所~~	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	発注済
122	高岡市	産業企画課	金屋鋳物師町交流館駐車場整備	金屋町	駐車場の新設工事	約6ヶ月	一般	舗	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
123	高岡市	産業企画課	金屋鋳物師町交流館道路整備	金屋町	道路の拡幅工事	約6ヶ月	一般	舗	第2四半期	
124	高岡市	産業企画課	金屋鋳物師町交流館木塀整備	金屋町	木塀の新設工事	約6ヶ月	一般	建	第2四半期	
125	高岡市	農業水産課 （農地林務課）	林道樽ケ野線改良工事	五十里	L=~~4021m~~	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
126	高岡市	農業水産課 （農地林務課）	林道岡田線改良工事	岩坪	L=~~2015m~~	約5ヶ月	随契	土	第2四半期	
127	高岡市	農業水産課 （農地林務課）	林道土屋栃丘線改良工事	福岡町栃丘	L=~~3020m~~	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	
128	高岡市	農業水産課 （農地林務課）	林道堀切線舗装工事	福岡町五位	舗装　L=~~400220m~~	~~約5ヶ月~~	~~指名~~	舗	第2四半期	
129	高岡市	農業水産課 （農地林務課）	林道堀切線舗装その2工事	福岡町五位	舗装　L=100m	約5ヶ月	指名	舗	第2四半期	追加
130	高岡市	市民生活課	高岡斎場火葬炉補修工事	戸出	火葬炉補修	約8ヶ月	随契	機	第1四半期	発注済
131	高岡市	福岡支所	福岡支所非常用発電設備更新工事	福岡町大滝	屋内型 長時間形即時始動 出力107kW 軽油冷却方式 ラジエター方式始動方式 セルモータ始動容量：90kVA	約6ヶ月	一般	電	第2四半期	
132	高岡市	社会福祉課	高岡市ふれあい福祉センター福祉体育館解体工事	博労本町	解体工事	約5ヶ月	一般	解	第1四半期	発注済
133	高岡市	子ども・子育て課	国吉元気キッズクラブ及び国吉元気キッズクラブジュニア室内部改修工事	佐加野地内	放課後児童クラブ室 2室の改修他(延床面積136㎡)	約7ヶ月	一般	建	第2四半期	
134	高岡市	子ども・子育て課	~~国吉元気キッズクラブ及び国吉元気キッズクラブジュニア室内部改修機械設備工事~~	~~佐加野地内~~	~~建築工事に伴う機械設備工事一式~~	~~約7ヶ月~~	~~一般~~	~~管~~	~~第1四半期~~	削除
135	高岡市	子ども・子育て課	下関校下あさがお児童育成クラブ室解体工事	東上関地内	放課後児童クラブ室の解体工事（延床面積144.15㎡）	約4ヶ月	一般	解	第1四半期	発注済
136	高岡市	きずな子ども発達支援センター	きずな子ども発達支援センター空調機更新工事	江尻	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ46台、ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ2台の更新	約8ヶ月	一般	管	第1四半期	発注済
137	高岡市	きずな子ども発達支援センター	きずな子ども発達支援センター非常用発電機更新工事	江尻	非常用発電機43kVA更新一式	約7ヶ月	一般	電	第2四半期	
138	高岡市	都市計画課	高岡中央駐車場昇降機改修工事	下関町地内	エレベーター3機の改修	約6ヶ月	随契	機	第1四半期	発注済
139	高岡市	都市計画課	~~高岡中央駐車場自動ドア取替修繕~~	~~下関町地内~~	~~自動ドアの取替工事~~	~~約6ヶ月~~	~~指名~~	~~機~~	~~第1四半期~~	削除

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
140	高岡市	都市計画課	~~高岡中央駐車場防火戸修繕~~	~~下関町地内~~	~~防火扉等の修繕工事~~	~~約6ヶ月~~	~~指名~~	~~機~~	~~第1四半期~~	削除
141	高岡市	都市計画課	高岡市営高岡中央駐車場自動ドア開閉装置及び防火戸取替工事	下関町地内	自動ドアと防火戸の取替工事	約4ヶ月	一般	建	第2四半期	追加
142	高岡市	景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景その10工事	吉久地内	側溝一式	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
143	高岡市	景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景その11工事	吉久地内	側溝一式	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
144	高岡市	景観みどり課	吉久二丁目吉久三丁目線道路修景その12工事	吉久地内	側溝一式	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
145	高岡市	景観みどり課	高岡おとぎの森公園親水遊具整備工事	佐野	親水遊具一式	約6ヶ月	一般	園	第2四半期	発注済
146	高岡市	景観みどり課	高岡おとぎの森公園かっぱの広場施設整備工事	佐野	機械整備一式	約6ヶ月	一般	機	第4四半期	
147	高岡市	景観みどり課	牧野河川公園施設整備工事	上牧野	園路整備一式	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
148	高岡市	景観みどり課	牧野河川公園施設整備工事	上牧野	施設整備一式	約4ヶ月	一般	園	第2四半期	
149	高岡市	景観みどり課	中曽根上牧野1号線道路改良工事	上牧野	道路改良一式	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
150	高岡市	景観みどり課	高岡おとぎの森公園親水遊具電気設備工事	佐野	電気工事一式	約6ヶ月	指名	電	第1四半期	追加・発注済
151	高岡市	道路整備課	下老子インター2号線道路函渠工事	福岡町下老子	函渠工　N=1式	約8ヶ月	一般	土	第2四半期	
152	高岡市	道路整備課	下老子インター2号線道路改良その2工事	福岡町下老子	函渠工　L=50m	約6ヶ月	一般	土	第3四半期	発注済
153	高岡市	道路整備課	笹川千鳥丘5号線道路改良その2工事	福岡町下老子	水路工　L=50m	約6ヶ月	一般	土	第3四半期	
154	高岡市	道路整備課	下老子インター1号線道路函渠工事	福岡町下老子	函渠工　N=1式	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	
155	高岡市	道路整備課	下老子インター2号線道路改良その3工事	福岡町下老子	盛土工　N=1式	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
156	高岡市	道路整備課	本領下老子線道路改良工事	福岡町下老子	側溝工L=85m	約7ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
157	高岡市	道路整備課	本領下老子線舗装工事	福岡町下老子	舗装工A=700m2	約6ヶ月	一般	舗	第4四半期	
158	高岡市	道路整備課	戸出光明寺戸出竹線道路改良工事	戸出光明寺	側溝工L=75m	約8ヶ月	一般	土	第2四半期	
159	高岡市	道路整備課	小竹駒方3号線舗装工事	駒方	舗装工A=2,400m2	約6ヶ月	一般	舗	第1四半期	発注済
160	高岡市	道路整備課	戸出市野瀬12号線道路改良工事	戸出市野瀬	函渠工　N=1式	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
161	高岡市	道路整備課	佐野81号線道路改良工事	泉が丘	側溝工L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
162	高岡市	道路整備課	和田羽広一丁目線舗装工事	羽広1丁目	舗装工A=100m2安全施設L=20m	約5ヶ月	指名	舗	第2四半期	
163	高岡市	道路整備課	美幸町二丁目1号線道路改良その2工事	美幸町二丁目	側溝工L=90m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
164	高岡市	道路整備課	美幸町二丁目1号線舗装工事	美幸町二丁目	舗装工A=800m2	約6ヶ月	一般	舗	第2四半期	
165	高岡市	道路整備課	~~美幸町二丁目1号線道路改良その3工事~~	~~美幸町二丁目~~	~~側溝工L=10m~~	~~約2ヶ月~~	~~指名~~	~~土~~	~~第2四半期~~	削除
166	高岡市	道路整備課	本郷二丁目美幸町一丁目線道路改良工事	横田	側溝工L=~~10030m~~	約6ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済
167	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 東側側道改良工事	京田	側溝工L=100m	約6ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
168	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 西側側道改良工事	下黒田	擁壁工L=8m 消雪工L=~~8060m~~~~表層A=300㎡~~	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	
169	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 東側側道消雪工事	京田	消雪工L=150m	約9ヶ月	指名	管	第1四半期	発注済
170	高岡市	道路整備課	~~下伏間江福田線 西側側道消雪工事~~	~~下黒田~~	~~消雪工L=80m~~	~~約6ヶ月~~	~~指名~~	~~管~~	~~第2四半期~~	削除
171	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 東側側道舗装工事	京田	表層A=600㎡	約9ヶ月	一般	舗	第1四半期	発注済
172	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 安全設備設置工事	京田	防護柵工L=100m	約6ヶ月	一般	とび	第2四半期	
173	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 排水設備設置工事	京田	排水ポンプN=1排水管一式	約6ヶ月	一般	機	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
174	高岡市	道路整備課	十二町島北蔵新1号線舗装工事	十二町島	表層A=300㎡	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	発注済
175	高岡市	道路整備課	六家16号線舗装工事	六家	舗装工A=1000㎡	約3ヶ月	指名	土	第2四半期	
176	高岡市	道路整備課	笞野島佐加野線道路改良工事	佐加野	側溝工L=50m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
177	高岡市	道路整備課	伏木一之宮二丁目5号線舗装工事	伏木一之宮二丁目	表層A=300㎡	約3ヶ月	指名	舗	第1四半期	発注済
178	高岡市	道路整備課	戸出西部金屋4号線道路改良工事	戸出西部金屋	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
179	高岡市	道路整備課	矢部石名田線道路改良工事	福岡町木舟	擁壁工L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
180	高岡市	道路整備課	山岸南線道路~~改良舗装工事~~	福岡町土屋	表層A=500㎡擁壁工L=14m	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
181	高岡市	道路整備課	二塚36号線外2線安全施設設置工事	二塚外	防護柵工L=30m	約6ヶ月	指名	とび	第2四半期	
182	高岡市	道路整備課	下伏間江福田線 東側側道改良その2工事	京田	側溝工L=60m	約6ヶ月	一般	土木	第1四半期	追加・発注済
183	高岡市	道路整備課	本郷二丁目美幸町一丁目線道路改良その2工事	横田	側溝工L=130m	約6ヶ月	一般	土木	第2四半期	追加
184	高岡市	道路整備課	本郷二丁目美幸町一丁目線道路舗装工事	横田	舗装工A=280m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	追加
185	高岡市	道路整備課	中央線照明設備設置工事	福岡町福岡	照明設備N=2基	約4ヶ月	指名	電	第2四半期	追加
186	高岡市	土木維持課	上伏間江戸出石代線舗装改修工事	戸出春日	舗装工 A=~~500200㎡~~	約4ヶ月	指名	舗	第4四半期	
187	高岡市	土木維持課	~~国条橋佐加野線舗装改修工事~~	~~佐加野~~	~~舗装工 A=500㎡~~	~~約4ヶ月~~	~~指名~~	~~舗~~	~~第2四半期~~	削除
188	高岡市	土木維持課	~~西町横田町二丁目線道路改良工事~~	~~西町~~	~~側溝工 L=40m~~	~~約4ヶ月~~	~~指名~~	~~土~~	~~第2四半期~~	削除
189	高岡市	土木維持課	片原横町川原本町線道路改良工事	一番町外	側溝工 L=70m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
190	高岡市	土木維持課	~~本丸町1号線道路改良工事~~	~~本丸町~~	~~側溝工 L=50m~~	~~約4ヶ月~~	~~指名~~	~~土~~	~~第3四半期~~	削除

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
191	高岡市	土木維持課	千石町南1号線道路改良工事	千石町	側溝工 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
192	高岡市	土木維持課	泉が丘16号線道路改良工事	泉が丘	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
193	高岡市	土木維持課	~~片原町本郷一丁目線道路改良工事片原町川原町1号線道路改良工事~~	川原町	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
194	高岡市	土木維持課	~~中田8号線道路改良工事~~	~~中田~~	~~側溝工 L=70m~~	~~約5ヶ月~~	~~指名~~	~~土~~	~~第3四半期~~	削除
195	高岡市	土木維持課	雨晴伊勢領線道路改良工事	太田	側溝工 L=70m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
196	高岡市	土木維持課	五十里国吉線道路改良工事	佐加野	側溝工 L=70m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
197	高岡市	土木維持課	上麻生西中町線道路改良工事	中田西町	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
198	高岡市	土木維持課	三女子蓮花寺線道路改良工事	三女子	側溝工 L=40m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
199	高岡市	土木維持課	南幸町鴨島町線道路改良工事	南町四区 外	側溝工 L=180m	約6ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済
200	高岡市	土木維持課	木津35号線道路改良工事	南星町二区	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
201	高岡市	土木維持課	米島23号線道路改良工事	米島	側溝工 L=70m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済
202	高岡市	土木維持課	片原町本郷一丁目線道路改良工事~~（その2）~~	内免5丁目	側溝工 L=60m	約5ヶ月	指名	土	第3四半期	
203	高岡市	土木維持課	木津54号線道路災害復旧工事	木津	舗装工 A=288㎡	約4ヶ月	指名	舗	第1四半期	発注済
204	高岡市	土木維持課	伏木錦町伏木東一宮線道路災害復旧工事	伏木錦町	側溝工 L=189m舗装工 A=916㎡	約5ヶ月	指名	土	第2四半期	
205	高岡市	土木維持課	戸出石代川原線舗装補修工事	戸出西部金屋	舗装工 A=1000㎡	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
206	高岡市	土木維持課	五十里東町3号線道路補修工事	五十里東町	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
207	高岡市	土木維持課	大野蓮花寺線道路補修工事	蓮花寺	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
208	高岡市	土木維持課	東野町4号線道路補修工事	角	側溝工 L=30m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
209	高岡市	土木維持課	定塚町線道路補修工事	定塚町	側溝工 L=35m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
210	高岡市	土木維持課	本保10号線外1線舗装補修工事	本保	舗装工 A=420㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
211	高岡市	土木維持課	笹川立野1号線舗装補修工事	立野美鳥町3丁目	舗装工 A=320㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
212	高岡市	土木維持課	丸の内京町2号線舗装補修工事	京町	舗装工 A=300㎡	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
213	高岡市	土木維持課	準用河川四屋川護岸嵩上工事	四屋	護岸嵩上工 L=150m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
214	高岡市	土木維持課	準用河川内古川改修工事	五十里	護岸工 L=50m	約8ヶ月	一般	土	第2四半期	
215	高岡市	土木維持課	準用河川内古川附帯水路工事	五十里	水路工 L=200m	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
216	高岡市	土木維持課	準用河川玄手川護岸改修工事	西藤平蔵	護岸工 L=100m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
217	高岡市	土木維持課	中田地内（鯰川）水路整備工事	中田	水路工 L=40m	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	
218	高岡市	土木維持課	中田地内（三仏川）水路整備工事	中田	水路工 L=50m	約4ヶ月	指名	土	第2四半期	
219	高岡市	土木維持課	中田地内水路整備工事	中田	水路工 L=75m	約4ヶ月	指名	土	第3四半期	
220	高岡市	土木維持課	笹八口（1）地区小規模急傾斜地崩壊防止工事	笹八口	簡易吹付法枠工 A=1,000m2	約5ヶ月	一般	土	第3四半期	
221	高岡市	土木維持課	矢田南台地内小規模急傾斜地崩壊防止工事	伏木矢田	吹付法枠工 A=125m2	約3ヶ月	指名	土	第3四半期	
222	高岡市	土木維持課	伏木錦町地内排水路復旧工事	伏木錦町	排水路工 L=100m	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	
223	高岡市	土木維持課	伏木中央町地内排水路復旧工事	伏木中央町	排水路工 L=120m	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	
224	高岡市	土木維持課	吉久一丁目地内排水路復旧工事	吉久一丁目	排水路工 L=100m	約7ヶ月	一般	土	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
225	高岡市	土木維持課	六家四日市線（国東橋）橋梁補修工事	荒屋敷	塗装塗替工 A=1350m2	約10ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済
226	高岡市	土木維持課	守山1号線（守山664号橋）橋梁補修工事	守山	ひび割れ補修工 N=1式 断面修復工 N=1式	約6ヶ月	指名	土	第3四半期	
227	高岡市	土木維持課	醍醐25号線（後正寺10号橋）橋梁補修工事	醍醐	塗装塗替工 A=345m2	約6ヶ月	一般	塗	第2四半期	
228	高岡市	土木維持課	島新2号線（御坊山二号橋）外1線橋梁補修工事	島新外	塗装塗替工 A=~~152236m2~~	約6ヶ月	一般	塗	第2四半期	
229	高岡市	土木維持課	~~境1号線（境662号橋）橋梁補修工事~~	~~境~~	~~塗装塗替工 A=84m2~~	~~約6ヶ月~~	~~一般~~	~~塗~~	~~第1四半期~~	削除
230	高岡市	土木維持課	佐野上伏間江線（佐野橋）橋梁補修工事	佐野	橋梁補修工 N=1式 伸縮装置取替工 N=1式	約6ヶ月	一般	土	第2四半期	
231	高岡市	土木維持課	~~本領南住宅線外消雪遠隔管理装置設置工事~~	~~福岡町本領外~~	~~機械器具設置 N=15基~~	~~約5ヶ月~~	~~一般~~	~~機~~	~~第1四半期~~	削除
232	高岡市	土木維持課	三日市中出線消雪井戸設置工事	福岡町三日市	さく井工 N=1式	約5ヶ月	一般	井	第1四半期	発注済
233	高岡市	土木維持課	~~三日市中出線消雪機械設備設置工事~~	~~福岡町三日市~~	~~機械設置工 N=1式~~	~~約4ヶ月~~	~~一般~~	~~機~~	~~第3四半期~~	削除
234	高岡市	土木維持課	片原町本郷一丁目線消雪管リフレッシュ工事	内免5丁目	消雪工 L=33.0m	約5ヶ月	指名	管	第1四半期	追加・発注済
235	高岡市	土木維持課	二塚8号線外防護柵設置工事	二塚外	ガードレール設置工 L=59.0m	約4ヶ月	指名	とび	第1四半期	追加・発注済
236	高岡市	建築政策課	市有住宅大滝宿舎1号棟外壁改修工事	福岡町大滝	外壁改修工事	約6ヶ月	一般	建	第1四半期	発注済
237	高岡市	震災復旧推進課	伏木地区液状化対策試験施工工事	伏木	集排水管工 N=1式立坑設置工 N=1箇所	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	発注済
238	高岡市	震災復旧推進課	伏木地区液状化対策試験施工付帯工事	伏木	水中ポンプ設置工 N=2台電線配線工 N=1式 模擬家屋設置工 N=1式	約6ヶ月	指名	機	第2四半期	追加
239	高岡市	震災復旧推進課	横田地区道路整備工事	横田	路体盛土 N=1式舗装工 A=100m2	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	追加
240	高岡市	消防本部総務課	消防本部・高岡消防署庁舎解体工事	広小路	旧庁舎の解体工事	約9ヶ月	一般	解	第1四半期	発注済
241	高岡市	教育総務課	高岡市立芳野中学校管理棟屋上防水改修工事	駅南二丁目	管理棟（約700㎡）の防水改修	約3ヶ月	一般	防	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
242	高岡市	教育総務課	高岡市立成美小学校屋外階段改築工事	京町	既存屋外階段解体工事（S造4階建）及び新築工事（S造4階 建）	約5ヶ月	一般	建	第2四半期	
243	高岡市	教育総務課	高岡市立木津小学校小荷物昇降機改修工事	木津	小荷物昇降機の改修	約4ヶ月	随契	電	第1四半期	発注済
244	高岡市	教育総務課	高陵中学校区小中一貫校体育館増築工事	高陵町	体育館（SRC造平屋建約1052㎡）増築~~、部室改築（S造平屋約64㎡）、外構工事　外~~	約18か月	一般	建	第2四半期	
245	高岡市	教育総務課	高陵中学校区小中一貫校体育館増築電気設備工事	高陵町	高陵中学校小中一貫校体育館増築工事に伴う電気設備工事一式	約18か月	一般	電	第2四半期	
246	高岡市	教育総務課	高陵中学校区小中一貫校体育館増築機械設備工事	高陵町	高陵中学校小中一貫校体育館増築工事に伴う機械設備工事一式	約18か月	一般	管	第2四半期	
247	高岡市	教育総務課	高岡市立野村小学校エレベーター昇降路増築工事	野村	エレベーター昇降路 （S造4階建約134㎡）増築工事一式	約12ヶ月	一般	建	第1四半期	発注済
248	高岡市	教育総務課	高岡市立野村小学校昇降機設置工事	野村	昇降機設置工事一式	約12ヶ月	一般	電	第1四半期	発注済
249	高岡市	教育総務課	高岡市立南星中学校変圧器更新工事	木津	変圧器の更新	約6ヶ月	一般	電	第1四半期	追加・発注済
250	高岡市	教育総務課	高岡市立国吉義務教育学校給食室給水設備改修工事	佐加野	給食室給水系統の直圧化改修	約4ヶ月	一般	管	第2四半期	追加・発注済
251	高岡市	生涯学習・スポーツ課	（仮称）3x3バスケットボールコート整備工事	下関町	バスケットボール コート及びゴールの整備、フェンス工事	約2ヶ月	一般	塗	第1四半期	発注済
252	高岡市	生涯学習・スポーツ課	高岡市テニスコート人工芝張替改修工事	二塚	テニスコート人工芝の張替え	約7ヶ月	一般	舗	第1四半期	発注済
253	高岡市	生涯学習・スポーツ課	高岡西部総合公園野球場ラバーフェンス修繕	千鳥丘町	野球場ラバーフェンスの修繕	約5ヶ月	一般	建	第2四半期	
254	高岡市	生涯学習・スポーツ課	高岡スポーツコア高圧ケーブル更新工事	二塚	劣化した高圧ケーブル線の更新	約7ヶ月	指名	電	第1四半期	発注済
255	高岡市	生涯学習・スポーツ課	~~高岡市スポーツ健康センタープールろ過機更新~~	~~戸出西部金屋~~	~~プールろ過機の更新~~	~~約3ヶ月~~	~~随契~~	~~機~~		削除
256	高岡市	生涯学習・スポーツ課	ウイングウイング高岡高岡市施設空調自動制御機器更新工事	末広町	空調自動制御機器更新	約5ヶ月	指名	管	第1四半期	発注済
257	高岡市	文化財保護活用課	伏木北前船資料館左官工事 （災害復旧）	伏木古国府	土壁、漆喰壁の復旧 （木舞補修⇒荒壁⇒斑直し⇒中塗り⇒上塗り）	約6ヶ月	指名	建	第2四半期	
258	高岡市	病院総務課	高岡市民病院電気室パッ ケージ型空気調和機更新工事	宝町	パッケージ型空調機 56kW×1台の更新一式	約5ヶ月	一般	管	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
259	高岡市	病院総務課	~~高岡市民病院非常用発電機用蓄電池更新工事~~	宝町	非常用発電機の鉛蓄電池500Ah/10hの更新一式	~~約5ヶ月~~	一般	電	第1四半期	~~発注済~~
260	高岡市	病院総務課	高岡市民病院各種マニホールド本体更新工事	宝町	各種（酸素・笑気・窒素）マニホールド本体の更新	約5ヶ月	一般	管	第2四半期	
261	高岡市	病院総務課	高岡市民病院医療ガス吸引装置用ポンプ更新工事	宝町	医療ガス吸引装置用ポンプ（9.2kW）の更新一式	約5ヶ月	一般	管	第2四半期	
262	高岡市	病院総務課	高岡市民病院貯湯槽補給水管更新工事	宝町	貯湯槽補給水配管、弁類の更新	約5ヶ月	指名	管	~~第2四半期~~	
263	高岡市	病院総務課	高岡市民病院~~厨房用~~昇降機 ~~（6号機）~~改修工事~~（6号機）~~	宝町	厨房用昇降機の改修	約11ヶ月	随契	機	第1四半期	~~発注済~~
264	高岡市	水道工務課	~~伏木古府二丁目外3地内送水管撤去工事~~	~~伏木古府二丁目外3~~	鋼管撤去　N=1式	約6ヶ月	一般	管（水道管）	第1四半期	~~追加・発注済~~
265	高岡市	水道工務課	~~戸出大清水外2地内配水支管布設工事~~	~~戸出大清水外 2~~	φ150 L=240m φ75　L=310m	約6ヶ月	一般	管（水道管）	第1四半期	~~追加・発注済~~
266	高岡市	水道工務課	~~国吉配水場多目的トイレ増築工事~~	~~笹八口~~	~~トイレ新築　N=1式~~	~~約6ヶ月~~	~~指名~~	~~建~~	~~第1四半期~~	~~削除~~
267	高岡市	水道工務課	国吉配水場高架配管撤去工事	笹八口	鋼管撤去　N=1式 構造物撤去　N=1式	約7ヶ月	一般	解	第1四半期	~~発注済~~
268	高岡市	水道工務課	~~伏木古府地内送水管撤去工事~~	~~伏木古府~~	~~鋼管撤去　N=1式~~	~~約6ヶ月~~	~~一般~~	~~管（水道管）~~	~~第1四半期~~	~~削除~~
269	高岡市	水道工務課	~~戸出春日地内配水支管布設工事~~	~~戸出春日~~	~~φ150 L=240m φ75　L=310m~~	~~約6ヶ月~~	~~一般~~	~~管（水道管）~~	~~第1四半期~~	~~削除~~
270	高岡市	水道工務課	野村（第四）地内配水支管布設替工事	野村	φ100 L=300m φ50　L=40m	約6ヶ月	一般	管（水道管）	第1四半期	~~発注済~~
271	高岡市	水道工務課	二塚地内（重要施設）配水支管布設替工事（本工事 2）	二塚	φ200 L=310m	約6ヶ月	一般	管（水道管）	~~第2四半期~~	~~発注済~~
272	高岡市	水道工務課	戸出石代地内（重要施設）配水本管布設替工事	戸出石代	φ600 L=~~120110~~m	約7ヶ月	一般	管（水道管）	第2四半期	~~発注済~~
273	高岡市	水道工務課	~~野村地内（重要施設）配水本管布設替工事（本工事5）~~	~~野村~~	~~φ400 L=260m~~	~~約7ヶ月~~	~~一般~~	~~管（水道管）~~	~~第1四半期~~	~~削除~~
274	高岡市	水道工務課	~~野村（第二）地内配水本管撤去工事~~	~~野村~~	~~鋼管撤去　N=1式~~	~~約5ヶ月~~	~~一般~~	~~管（水道管）~~	~~第1四半期~~	~~削除~~
275	高岡市	水道工務課	鴨島町地内配水補助管布設替工事	鴨島町	φ50 L=340m	約5ヶ月	一般	管（水道管）	~~第4四半期~~	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
276	高岡市	水道工務課	中島町地内配水補助管布設替工事	中島町	φ50 L=~~140~~130~~m~~	約4ヶ月	一般	管（水道管）	第2四半期	発注済
277	高岡市	水道工務課	木町地内老朽鋳鉄管布設替工事	木町	鋳鉄管撤去　N=1式 φ100 L=15m	約4ヶ月	指名	管（水道管）	第2四半期	
278	高岡市	水道工務課	~~伏木一宮地内老朽鋳鉄管撤去工事~~	~~伏木一宮~~	~~鋳鉄管撤去　N=1式~~	~~約4ヶ月~~	~~指名~~	~~管（水道管）~~	~~第1四半期~~	削除
279	高岡市	水道工務課	福岡町下蓑地内（国道8号）配水支管布設替工事 （舗装）	福岡町下蓑	A=320m2	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
280	高岡市	水道工務課	江尻地内（用水路）配水管布設替工事	江尻	仮設管設置　1式	約4ヶ月	指名	管（水道管）	第1四半期	発注済
281	高岡市	水道工務課	~~滝外1地内（針山口用水）配水支管移設工事~~	~~滝外1~~	~~φ150 L=10m~~	~~約4ヶ月~~	~~一般~~	~~管（水道管）~~	~~第1四半期~~	削除
282	高岡市	水道工務課	~~伏木地区鉛給水管布設替工事~~	~~伏木地区一円~~	~~N=50箇所~~	~~約4ヶ月~~	~~一般~~	~~管（水道管）~~	~~第1四半期~~	削除
283	高岡市	水道工務課	中田（反保島）地内配水支管布設工事	中田（反保島）	φ200 L=270m	約4ヶ月	一般	管（水道管）	第1四半期	発注済
284	高岡市	水道工務課	伏木古府元町外5地内配水補助~~鉛給水管布設替工事~~	伏木古府元町外5	φ50 L=260m N=32箇所	約4ヶ月	一般	管（水道管）	第1四半期	発注済
285	高岡市	水道工務課	福岡町栃丘地内外1地内配水管布設替工事(舗装)	福岡町栃丘外 1	A=1,900m2 ~~中継井取壊し N=1箇所~~	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	
286	高岡市	水道工務課	~~博労町外5地内鉛給水管布設替工事~~	~~博労町外5~~	~~N=61箇所~~	~~約4ヶ月~~	~~一般~~	~~管（水道管）~~	~~第1四半期~~	削除
287	高岡市	水道工務課	~~東~~下関町外~~35~~地内鉛給水管布設替工事	東下関	~~N=2317箇所~~	約4ヶ月	一般	管（水道管）	第1四半期	発注済
288	高岡市	水道工務課	羽広一丁目地内配水支管布設工事（舗装）	羽広一丁目	A=400m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
289	高岡市	水道工務課	水道つつじ公園~~多目的バリアフリートイレ増築工事~~	笹八口	トイレ新築　N=1式	約6ヶ月	一般	建築	第1四半期	発注済
290	高岡市	水道工務課	伏木古府地内（重要施設）配水支管布設替工事（舗 装）	伏木古府	A=1,400m2	約4ヶ月	一般	舗	第1四半期	発注済
291	高岡市	水道工務課	能町南一丁目地内（重要施設）配水本管布設替工事	能町南一丁目	φ400 L=260m	約7ヶ月	一般	管（水道管）	第1四半期	追加・発注済
292	高岡市	水道工務課	野村（第三）外1地内配水本管撤去工事	野村	鋼管撤去　N=1式	約5ヶ月	一般	管（水道管）	第1四半期	追加・発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
293	高岡市	水道工務課	戸出吉住地内（重要施設）配水本管布設替工事	戸出吉住	φ600 L=60m	約7ヶ月	一般	管（水道管）	第1四半期	追加・発注済
294	高岡市	水道工務課	伏木一宮二丁目地内老朽鋳鉄管撤去工事	伏木一宮二丁目	鋳鉄管撤去　N=1式	約4ヶ月	指名	管（水道管）	第1四半期	追加・発注済
295	高岡市	水道工務課	波岡地内配水支管布設工事 （舗装）	波岡	A=250m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
296	高岡市	水道工務課	野村（第五）地内配水支管布設工事	野村	φ100 L=330m	約7ヶ月	一般	管（水道管）	第2四半期	
297	高岡市	水道工務課	戸出春日地内配水支管布設工事（舗装）	戸出春日	A=1,100m2	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
298	高岡市	水道工務課	頭川地内送水管布設替工事	頭川	φ50 L=~~840600m~~	約6ヶ月	一般	管（水道管）	第2四半期	
299	高岡市	水道工務課	中川地内（重要施設）配水本管布設替工事（舗装）	中川	A=2,000m2	約5ヶ月	一般	舗	第2四半期	
300	高岡市	水道工務課	福岡町下蓑地内（国道8号）配水支管布設替工事 （舗装）	福岡町下蓑	A=320m2	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
301	高岡市	水道工務課	野村地内（重要施設）配水本管布設替工事（舗装）	野村	A=~~1,4001,200m2~~	約5ヶ月	一般	舗	第2四半期	
302	高岡市	水道工務課	戸出石代外1地内（重要施設）配水本管布設替工事 （舗装）	戸出石代外1	A=~~1,200740m2~~	約5ヶ月	一般	舗	第2四半期	発注済
303	高岡市	水道工務課	横田町三丁目地内（重要施設）配水本管布設替工事 （舗装）	横田町三丁目	A=300m2	約4ヶ月	指名	舗	第2四半期	
304	高岡市	水道工務課	伏木本町地内配水補助管布設替工事	伏木本町	φ50 L=70m	約3ヶ月	一般	管（水道管）	第2四半期	発注済
305	高岡市	水道工務課	宝町地内配水補助管布設替工事	宝町	φ50 L=330m	約6ヶ月	一般	管（水道管）	第3四半期	
306	高岡市	水道工務課	下麻生伸町地内配水補助管布設替工事	下麻生伸町	φ50 L=530m	約6ヶ月	一般	管（水道管）	第3四半期	
307	高岡市	水道工務課	東上関地内配水補助管布設替工事（舗装）	東上関	A=1,300m2	約4ヶ月	一般	舗	第3四半期	
308	高岡市	水道工務課	木津地内（和田処理分区その1・その2）配水支管支障移設工事	木津	φ50～φ200 L=350m（本設工事）	約5ヶ月	指名	管（水道管）	第2四半期	
309	高岡市	水道工務課	中田外11地内鉛給水管布設替工事（舗装）	中田外11	A=360m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
310	高岡市	水道工務課	十二町島外9鉛給水管布設替工事（舗装）	十二町島外9	A=220m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
311	高岡市	水道工務課	本丸町外8地内鉛給水管布設替工事（舗装）	本丸町外8	A=200m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
312	高岡市	水道工務課	伏木古府外7地内鉛給水管布設替工事（舗装）	伏木古府外7	A=180m2	約3ヶ月	指名	舗	第2四半期	
313	高岡市	水道工務課	福岡町赤丸外1地内（赤丸第3処理分区）配水支管支障移設工事	福岡町赤丸外 1	φ150 L=160m （本設工事）	約4ヶ月	指名	管（水道管）	第2四半期	
314	高岡市	水道工務課	伏木錦町外3地内（伏木2工区・5工区・石坂中道排水区）配水支管支障移設工事	伏木錦町外3	L=150m（本設工事）	約5ヶ月	指名	管（水道管）	第2四半期	
315	高岡市	水道工務課	博労本町地内配水補助管布設替工事（舗装）	博労本町	A=150m2	約4ヶ月	指名	舗	第3四半期	
316	高岡市	水道工務課	~~伏木国分二丁目地内配水補助管布設替工事（舗装）~~	~~伏木国分二丁目~~	~~A=370m2~~	~~約4ヶ月~~	~~指名~~	~~舗~~	~~第3四半期~~	削除
317	高岡市	水道工務課	宮田町地内配水補助管布設替工事（舗装）	宮田町	A=~~500440m2~~	約4ヶ月	指名	舗	第1四半期	発注済
318	高岡市	水道工務課	福岡町下蓑新地内（国道8号）配水支管布設工事	福岡町下蓑新	φ75 L=40m	約4ヶ月	指名	管（水道管）	第3四半期	
319	高岡市	水道工務課	上四屋地内配水補助管布設替工事	上四屋	φ50 L=180m	約4ヶ月	一般	管（水道管）	第4四半期	
320	高岡市	水道工務課	永楽町地内配水補助管布設替工事	永楽町	φ50 L=130m	約4ヶ月	一般	管（水道管）	第4四半期	
321	高岡市	水道工務課	伏木古国府地内配水補助管布設替工事	伏木古国府	φ50 L=200m	約5ヶ月	一般	管（水道管）	第4四半期	
322	高岡市	水道工務課	中島町地内配水補助管布設替工事	中島町	φ50 L=~~140130m~~	約4ヶ月	一般	管（水道管）	第2四半期	発注済
323	高岡市	水道工務課	金屋町地内配水補助管布設替工事	金屋町	φ50 L=50m	約3ヶ月	指名	管（水道管）	第4四半期	
324	高岡市	水道工務課	新寺町地内配水補助管布設替工事	新寺町	φ50 L=140m	約4ヶ月	一般	管（水道管）	第4四半期	
325	高岡市	水道工務課	伏木東一宮地内配水補助管布設替工事	伏木東一宮	φ50 L=240m	約5ヶ月	一般	管（水道管）	第4四半期	
326	高岡市	水道工務課	戸出石代地内配水補助管布設工事	戸出石代	φ50 L=120m	約4ヶ月	指名	管（水道管）	第1四半期	追加・発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
327	高岡市	水道工務課	福岡町大野地内配水補助管布設工事	福岡町大野	φ50 L=70m	約4ヶ月	指名	管（水道管）	第1四半期	追加・発注済
328	高岡市	水道工務課	福岡町赤丸外1地内（赤丸第3処理分区その2）配水支管支障移設工事（仮設管設置）	福岡町大野	φ50 L=70m	約4ヶ月	指名	管（水道管）	第1四半期	追加・発注済
329	高岡市	水道工務課	伏木古府二丁目外1地内送水管撤去工事（舗装）	伏木古府二丁目外1	A=800m2	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	追加
330	高岡市	水道工務課	伏木国分二丁目地内配水補助管布設替工事	伏木国分二丁目	φ50 L=75m	約4ヶ月	指名	管（水道管）	第3四半期	追加
331	高岡市	水道工務課	野村地内（重要施設）配水本管布設替工事（舗装） （本工事2）	野村	A=2,500m2	約5ヶ月	一般	舗	第3四半期	追加
332	高岡市	下水道工務課	~~伏木処理区（4工区）下水道災害復旧工事（舗装）~~	~~伏木古国府~~	~~A=300m²~~	~~約3ヶ月~~	~~指名~~	~~舗~~	~~第1四半期~~	削除
333	高岡市	下水道工務課	~~伏木処理区（3工区）下水道災害復旧工事（舗装）~~	~~伏木湊町~~	~~A=2,000m²~~	~~約3ヶ月~~	~~一般~~	~~舗~~	~~第2四半期~~	削除
334	高岡市	下水道工務課	伏木処理区（2工区）下水道災害復旧工事（管更生）	伏木錦町	φ250　L=100m	約4ヶ月	指名	下・更	第2四半期	
335	高岡市	下水道工務課	和田処理分区下水道災害復旧工事（舗装）	木津	A=2,150m2	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
336	高岡市	下水道工務課	和田処理分区（その2）下水道災害復旧工事（舗装）	木津	A=2,600m2	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
337	高岡市	下水道工務課	手洗野処理分区下水道災害復旧工事（舗装）	手洗野	A=1,500m2	約3ヶ月	一般	舗	第1四半期	発注済
338	高岡市	下水道工務課	伏木処理区（2工区）下水道災害復旧工事（舗装）	伏木本町	A=1,600m²	約3ヶ月	一般	舗	第3四半期	
339	高岡市	下水道工務課	~~二塚1号汚水枝線第1号工事~~	~~二塚~~	~~φ150PRP（開削） L=30m~~	~~約4ヶ月~~	~~随契~~	~~土~~	~~第1四半期~~	削除
340	高岡市	下水道工務課	下蓑2号（福岡町矢部地内）汚水枝線第1号工事	福岡町矢部	φ150PRP（開削） L=140m	約2ヶ月	一般	土	第2四半期	
341	高岡市	下水道工務課	戸出3号（戸出春日地内）汚水枝線第1号工事	戸出春日	φ150PRP（開削） L=30m	約3ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
342	高岡市	下水道工務課	和田1号（羽広一丁目地内）汚水枝線第1号工事	羽広一丁目	φ150PRP（開削） L=40m	約4ヶ月	指名	土	第1四半期	発注済
343	高岡市	下水道工務課	~~和田1号（羽広一丁目地内）汚水枝線第2号工事~~	~~羽広一丁目~~	~~φ150PRP（開削） L=30m~~	~~約3ヶ月~~	~~指名~~	~~土~~	~~第1四半期~~	削除

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
344	高岡市	下水道工務課	本保汚水枝線第1号工事	本保	φ150VU（推進）L=~~5047.1m~~	約5ヶ月	一般	土・推	第2四半期	
345	高岡市	下水道工務課	中田（反保島）地内下水道工事跡舗装復旧工事	中田（反保島）	A=2000㎡	約3ヶ月	一般	舗	第1四半期	発注済
346	高岡市	下水道工務課	本領汚水枝線第1号工事（布設替）	福岡町本領	φ150PRP(開削) L=58m	約3ヶ月	一般	土	第2四半期	
347	高岡市	下水道工務課	赤丸汚水枝線第1号工事（布設替）	福岡町赤丸	φ150PRP(開削) L=160m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済
348	高岡市	下水道工務課	反保島汚水枝線第1号工事	中田（反保島）	φ150PRP（開削）L=50m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	発注済
349	高岡市	下水道工務課	二塚1号汚水枝線第2号工事	二塚	φ150PRP（開削）L=~~340470m~~	約5ヶ月	一般	土	第2四半期	
350	高岡市	下水道工務課	反保島汚水枝線第2号工事	中田（反保島）	φ150PRP（開削）L=150m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
351	高岡市	下水道工務課	福岡町矢部地内下水道工事跡舗装復旧工事	福岡町矢部	A=1200m2	約3ヶ月	一般	舗	第2四半期	
352	高岡市	下水道工務課	醍醐汚水枝線第1号工事	醍醐	φ150PRP（開削）L=130m φ75DIP L=110m	約4ヶ月	一般	土	第2四半期	
353	高岡市	下水道工務課	戸出5号汚水枝線第1号工事	戸出西部金屋	φ150PRP（開削）L=145m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
354	高岡市	下水道工務課	戸出5号汚水枝線第2号工事	戸出西部金屋	φ150PRP（開削）L=240m	約4ヶ月	一般	土	第3四半期	
355	高岡市	下水道工務課	二塚1号汚水枝線第3号工事	二塚	φ150PRP（開削）L=~~100520m~~	約2ヶ月	一般	土	第3四半期	
356	高岡市	下水道工務課	下麻生（常国地内）汚水枝線第1号工事	常国	φ150PRP（開削）L=250m	約9ヶ月	一般	土	第3四半期	
357	高岡市	下水道工務課	下麻生（常国地内）汚水枝線第2号工事	常国	φ150PRP（開削）L=250m	約9ヶ月	一般	土	第3四半期	
358	高岡市	下水道工務課	醍醐汚水枝線第2号工事	醍醐	φ150PRP（開削）L=120m φ75DIP L=120m	約3ヶ月	一般	土	第3四半期	
359	高岡市	下水道工務課	戸出西部金屋地内下水道工事跡舗装復旧工事	戸出西部金屋	A=1500m2	約4ヶ月	一般	舗	第4四半期	
360	高岡市	下水道工務課	下縄（京町地内）枝線第1号工事（管更生）	京町	φ300 L=~~100108.7m~~	約4ヶ月	一般	下・更	第1四半期	発注済

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
361	高岡市	下水道工務課	下縄（丸の内地内）枝線第2号工事（管更生）	丸の内	φ250、φ380 L=85m	約4ヶ月	一般	下・更	第1四半期	発注済
362	高岡市	下水道工務課	成美（京町地内）枝線第1号工事（管更生）	京町	φ300 L=~~7878.3m~~	約4ヶ月	一般	下・更	第1四半期	発注済
363	高岡市	下水道工務課	成美（京町外2地内）枝線第 2号工事（管更生）	京町外2	φ230、φ250、φ300 L=118m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
364	高岡市	下水道工務課	羽衣第1（五福町地内）枝線第1号工事（管更生）	五福町	φ450、φ500 L=70m	約3ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
365	高岡市	下水道工務課	羽衣第1（大坪町三丁目外1地内）枝線第2号工事（管更生）	大坪町三丁目外1	φ400、φ600、φ700 L=85m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
366	高岡市	下水道工務課	羽衣第3（木町地内）枝線第 1号工事（管更生）	木町	φ380、φ500、φ600 L=85m	約4ヶ月	一般	下・更	第2四半期	
367	高岡市	下水道工務課	伏木処理区（1・3・4工区）下水道災害復旧工事（舗　装）	伏木湊町外	A=3,500m2	約4ヶ月	一般	舗	第2四半期	追加
368	高岡市	下水道工務課	伏木処理区（5工区）下水道災害復旧工事（舗装）	伏木磯町外	A=400m2	約5ヶ月	指名	舗	第2四半期	追加
369	高岡市	下水道工務課	戸出4号（戸出町一丁目地内）汚水枝線第1号工事	戸出町一丁目	φ150PRP（開削） L=85m	約3ヶ月	一般	土	第1四半期	追加・発注済
370	高岡市	下水道工務課	北島地内下水道工事跡舗装復旧工事	北島	A=1390㎡	約5ヶ月	一般	舗	第1四半期	追加・発注済
371	高岡市	下水道工務課	野村地内下水道工事跡舗装復旧工事	野村	A=330㎡	約5ヶ月	指名	舗	第1四半期	追加・発注済
372	高岡市	下水道工務課	~~伏木浄化センター曝気ブロワ電気設備改築工事~~	~~伏木磯町~~	~~ブロワ電気設備一式~~	~~約12ヶ月~~	~~一般~~	~~電~~	~~第2四半期~~	（約17ヶ月） 削除
373	高岡市	下水道工務課	~~伏木浄化センター曝気ブロワ機械設備改築工事~~	~~伏木磯町~~	~~ブロワ機械設備一式~~	~~約12ヶ月~~	~~一般~~	~~機~~	~~第2四半期~~	（約17ヶ月） 削除
374	高岡市	下水道工務課	大井雨水ポンプ場耐震補強工事	二上	耐震補強工事一式	約8ヶ月	一般	と	第2四半期	
375	高岡市	下水道工務課	四屋浄化センター曝気装置改築工事	四屋	空気配管一式	約6ヶ月	一般	機	第2四半期	追加
376	高岡市	下水道工務課	四屋浄化センター曝気装置改築その2工事	四屋	曝気装置一式	約12ヶ月	一般	機	第4四半期	
377	高岡市	下水道工務課	大井雨水ポンプ場制御盤改築工事	二上	制御盤一式	約12ヶ月	一般	電	第4四半期	

富山県高岡市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
378	高岡市	下水道工務課	醍醐地内マンホールポンプ設置工事	醍醐	マンホールポンプ一式	約8ヶ月	一般	機	第4四半期	
379	高岡市	下水道工務課	福岡町本領地内マンホールポンプ支障移設工事	福岡町本領	マンホールポンプ一式	約8ヶ月	一般	機	第2四半期	
380	高岡市	下水道工務課	四屋浄化センター外１機械設備修繕	四屋外１	スプロケット、チェーン交換	約6ヶ月	一般	機	第2四半期	追加