石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	R8手取川寺井急流河川対策工事	石川県能美市	護岸工 一式 （工事発注規模） 2億円以上 3億4,000万円未満	9ヶ月	一般競争（政府調達以外）	一般土木工事	第2四半期	総合評価落札方式 余裕期間制度（フレックス方式）
石川県〔 令和 8 年 6 月 28 日 時点〕										
2	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町 地内	水路工 L＝100m	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
3	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事その2（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町 地内	水路工 L＝80m	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
4	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事その3（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町 地内	水路工 L＝85m	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
5	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 基幹水利施設予防保全対策事業 得橋地区 水路工事その4（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町 地内	水路工 L＝40m	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
6	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 機能強化・老朽化対策事業 浜地区 老朽化対策工事（余裕期間対象工事）	能美市浜町 地内	海岸施設補修工 一式	210日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
7	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業（面的集積型）五間堂・中庄地区 安全施設工事（余裕期間対象工事）	能美市五間堂町、中庄町地内	安全施設工 一式	180日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
8	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 県営ほ場整備事業（面的集積型）五間堂・中庄地区 舗装工事（余裕期間対象工事）	能美市五間堂町、中庄町地内	舗装工 一式	180日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	追加
9	石川県	南加賀農林総合事務所	令和8年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 佐野地区排水機補修工事	能美市佐野町 地内	排水機補修工 一式	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	機械器具設置工事	第3四半期	
10	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 雪寒（防災・安全）工事（消雪配管更新工その1）	能美市寺井町 地内	消雪配管更新工 N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
11	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線 雪寒（防災・安全）工事（消雪配管更新工その2）	能美市寺井町 地内	消雪配管更新工 N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
12	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松鶴来線 雪寒（防災・安全）工事（消雪配管更新工その1）	能美市三ツ口町 地内	消雪配管更新工 N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
13	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松鶴来線 雪寒（防災・安全）工事（消雪配管更新工その2）	能美市三ツ口町 地内	消雪配管更新工 N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
14	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 舗装補修（防災・安全）工事	能美市三ツ口町 地内	舗装工 A＝1100m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
15	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢美川小松線 舗装補修（防災・安全）工事（その2）（余裕期間対象工事）	能美市下ノ江町 地内	【ICT施工工事】舗装工 A＝800m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	削除
16	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線 舗装補修（防災・安全）工事（その1）（余裕期間対象工事）	能美市徳山町 地内	【ICT施工工事】舗装工 A＝800m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	削除

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
17	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　舗装補修（防災・安全）工事（その2）（余裕期間対象工事）	能美市和気町　地内	【ICT施工工事】舗装工　A＝800m2	90日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	削除
18	石川県	南加賀土木総合事務所	一般国道305号　橋りょう補修工事（大長野隧道）	能美市大長野町　地内	ひびわれ補修工　N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
19	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道徳久粟生線　県単道路特別整備（ほっとあんしん歩行空間整備）工事	能美市新保町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
20	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線　県単道路特別整備（ほっとあんしん歩行空間整備）工事	能美市吉光町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
21	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道粟生小松線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事	能美市寺井町　地内	舗装工　A＝336m2	60日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
22	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道根上寺井線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事	能美市五間堂町　地内	舗装工　A＝910m2	150日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
23	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道金沢小松自転車道線　交通安全施設（広域連携）工事（防護柵工）	能美市吉原釜屋町　地内	防護柵更新　N＝1式	90日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
24	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（無名橋　仮橋工その1）	能美市舘町　地内	仮橋下部工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
25	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（無名橋　仮橋工その2）	能美市舘町　地内	仮橋下部工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
26	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（改良工その1）	能美市金剛寺町　地内	改良工　L＝100m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（改良工その2）	能美市金剛寺町　地内	改良工　L＝100m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
28	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　県単道路改良工事（改良工）（余裕期間対象工事）	能美市坪野町　地内	改良工　L＝50m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
29	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　高堂泉台線　街路整備（防災・安全）工事（改良工その1）（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	消雪工L＝130m、歩道工A＝280m2	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
30	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　高堂泉台線　街路整備（防災・安全）工事（改良工その2）（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	消雪工L＝170m、歩道工A＝100m2	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
31	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）管渠整備工事（管路浮上対策工その1）（余裕期間対象工事）	能美市大浜町　地内	砕石柱築造工　N＝6本	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
32	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）管渠整備工事（管路浮上対策工その2）（余裕期間対象工事）	能美市大浜町　地内	砕石柱築造工　N＝5本	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
33	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（法面工その1）	能美市和気町　地内	法面工　N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
34	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（法面工その2）	能美市和気町　地内	法面工　N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
35	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（法面工その3）	能美市和気町　地内	法面工　N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
36	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（無名橋　仮橋工その3）	能美市舘町　地内	仮橋上部工　N＝1式	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
37	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（無名橋　仮橋工その4）	能美市舘町　地内	仮橋上部工　N＝1式	120日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
38	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（金剛寺大橋　仮橋工その5）	能美市金剛寺町　地内	仮橋下部工　N＝1式	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
39	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（金剛寺大橋　仮橋工その6）	能美市金剛寺町　地内	仮橋下部工　N＝1式	150日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
40	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（護岸工）	能美市和気町　地内	護岸工　N＝1式	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
41	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（取水堰下部工その1）	能美市和気町　地内	高田北堰下部工　N＝1式	500日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
42	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（取水堰下部工その2）	能美市和気町　地内	久保田堰下部工　N＝1式	500日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
43	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（取水堰下部工その3）	能美市和気町　地内	平床堰下部工　N＝1式	500日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
44	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（取水堰上部工その1）	能美市和気町　地内	高田北堰上部工　N＝1式	500日間	一般競争 （1億円～3億円）	鋼構造物工事	第2四半期	
45	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（取水堰上部工その2）	能美市和気町　地内	久保田堰上部工　N＝1式	500日間	一般競争 （3千万円～1億円）	鋼構造物工事	第2四半期	
46	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（取水堰上部工その3）	能美市和気町　地内	平床堰上部工　N＝1式	500日間	一般競争 （1億円～3億円）	鋼構造物工事	第2四半期	
47	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川　広域河川改修工事（河道掘削工）	能美市福島町　地内	河道掘削工　N＝1式、既設護岸撤去工　N＝1式	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
48	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道　松任寺井線　橋りょう補修工事（手取川橋）（塗装工）	能美市粟生町　地内	塗替塗装工　N＝1式	180日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	追加
49	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道　金沢小松線　橋りょう補修工事（川北大橋）（塗装工）	能美市三ツ口町　地内	塗替塗装工　N＝1式	180日間	指名競争	塗装工事	第2四半期	追加
50	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　道路付属物修繕（防災・安全）工事（照明灯工その1）（余裕期間対象工事）	能美市三ツ口町　地内	道路照明灯更新工　N＝1式	90日間	指名競争	電気工事	第2四半期	変更（内容・時期）

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
51	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　道路付属物修繕（防災・安全）工事（照明灯工その2）（余裕期間対象工事）	能美市三ツ口町～能美郡川北町三反田　地内	道路照明灯更新工　N＝1式	90日間	指名競争	電気工事	第2四半期	変更（内容・時期）
52	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　道路付属物修繕（防災・安全）工事（照明灯工その3）（余裕期間対象工事）	能美市三ツ口町　地内	道路照明灯更新工　N＝1式	90日間	指名競争	電気工事	第2四半期	変更（内容・時期）
53	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　道路付属物修繕（防災・安全）工事（照明灯工その4）（余裕期間対象工事）	能美市三ツ口町～能美郡川北町三反田　地内	道路照明灯更新工　N＝1式	90日間	指名競争	電気工事	第2四半期	変更（内容・時期）
54	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道松任寺井線　県単道路特別整備（ほっとあんしん歩行空間整備）工事（余裕期間対象工事）	能美市粟生町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）
55	石川県	南加賀土木総合事務所	一般県道鍋谷寺畠線　県単道路特別整備（ほっとあんしん歩行空間整備）工事（余裕期間対象工事）	能美市鍋谷町　地内	自由勾配側溝工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
56	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道金沢小松線　道路環境改善整備（幹線軸舗装道補修）工事（余裕期間対象工事）	能美市三ツ口町　地内	【ICT施工工事】舗装工　A＝1000m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	変更（内容）
57	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能美市舘町　地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工　A＝2000m2	120日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
58	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（安全施設工）	能美市舘町　地内	安全施設工　N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
59	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　県単道路改良工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能美市坪野町　地内	【ICT施工工事】アスファルト舗装工A＝500m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	
60	石川県	南加賀土木総合事務所	都市計画道路　高堂泉台線　街路整備（防災・安全）工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能美市湯谷町　地内	【ICT施工工事】舗装工　A＝3000m2	90日間	指名競争	舗装工事	第2四半期	変更（時期）
61	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（法面工その1）	能美市和気町　地内	法面工　N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更（内容）
62	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（法面工その2）	能美市和気町　地内	法面工　N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更（内容）
63	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　河川災害復旧等関連緊急工事（法面工その3）	能美市和気町　地内	法面工　N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	変更（内容）
64	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川西川　広域河川改修工事（工事用道路工）	能美市福島町　地内	工事用道路工　N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
65	石川県	南加賀土木総合事務所	後谷　通常砂防工事（工事用道路工）	能美市金剛寺町　地内	工事用道路工　N＝1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
66	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（加賀2－1－17）（余裕期間対象工事）	能美市三ツ口町　地内	三ツ口北　推進工　L＝59m	390日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	変更（内容・時期）
67	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（加賀2－1－18）（余裕期間対象工事）	能美市宮竹町　地内	開削工　L＝230m	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	変更（内容・時期）

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
68	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（加賀2－1－19）（余裕期間対象工事）	能美市宮竹町　地内	開削工　L＝230m	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	変更（内容・時期）
69	石川県	南加賀土木総合事務所	県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（加賀2－1－20）（余裕期間対象工事）	能美市宮竹町　地内	開削工　L＝163m	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	変更（内容・時期）
70	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（旧橋撤去工）	能美市舘町　地内	上部撤去工　N＝1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
71	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（仮橋管理工）	能美市舘町　地内	仮橋管理工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
72	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（仮橋工その7）	能美市金剛寺町　地内	仮橋上部工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
73	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能美市金剛寺町　地内	【ICT施工工事】迂回路舗装　A＝2000m2	120日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
74	石川県	南加賀土木総合事務所	主要地方道小松辰口線　地方道改築工事（安全施設工）（余裕期間対象工事）	能美市金剛寺町　地内	迂回路安全施設工　N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	追加
75	石川県	南加賀土木総合事務所	加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）管渠整備工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能美市大浜町　地内	舗装工　A＝800m2	120日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
76	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川館谷川　広域河川改修工事（護岸工）	能美市坪野町　地内	護岸工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
77	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川熊田川　広域河川改修工事（護岸工）	能美市赤井町　地内	護岸工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
78	石川県	南加賀土木総合事務所	一級河川鍋谷川　広域河川改修工事（護岸工）	能美市鍋谷町　地内	護岸工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
79	石川県	都市計画課	加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）1号幹線管更生工事	能美市道林町　地内	管更生工　L＝10m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
80	石川県	都市計画課	翠ヶ丘浄化センター大規模修繕工事（1系汚泥乾燥機械設備）	能美市山口町　地内	1系汚泥乾燥機械設備修繕　N＝1式	240日間	指名競争	機械器具設置工事	第2四半期	
81	石川県	営繕課	県有施設グリーン化（LED照明）改修工事（いしかわ動物園）	能美市徳山町　地内	照明器具のLED化	630日間	一般競争 （1億円～3億円）	電気工事	第1四半期	
82	石川県	営繕課	いしかわ動物園ビバリウム屋上防水等改修工事（2期）	能美市徳山町　地内	S造平屋建の防水改修	120日間	指名競争	防水工事	第2四半期	変更（時期）
83	石川県	手取川水道事務所	電気防食設備修繕工事（余裕期間対象工事）	能美市能美市徳山町　外	外部電源装置更新　N＝3箇所	210日間	指名競争	電気工事	第1四半期	
84	石川県	交通規制課	交通安全施設整備工事	能美市ほか	道路標示塗替工事	120日間	指名競争	塗装工事	第4四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
能美市〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
85	能美市	市民生活部 生活環境課美化センター	空気圧縮機補修工事	能美市美化センター	空気圧縮機 N=3台	約210日	一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	
86	能美市	健康福祉部 子育て支援課	（仮称）福岡保育園造成工事	能美市福岡町地内	敷地造成工 路体盛土工 V=9,514.7m3	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
87	能美市	健康福祉部 子育て支援課	（仮称）福岡保育園造成に伴う下水道管布設工事	能美市福岡町地内	開削工法 VUφ200 L=120m	約150日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
88	能美市	健康福祉部 子育て支援課	（仮称）福岡保育園建設に伴う水道管布設工事	能美市福岡町地内	開削工法 φ100 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 L=27.8m	約150日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
89	能美市	土木部 土木課	市道寺井北37号線ほか消雪配管（市24）更新工事（1工区）	能美市寺井町地内	消雪配管更新 L=113m ピット設置工 N=1基	約150日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
90	能美市	土木部 土木課	市道福島24号線側溝改良工事	能美市福島町地内	自由勾配側溝B300×H300 L=96.0m プレキャスト集水桝 N=1基	約130日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
91	能美市	土木部 土木課	市道出口辰口線歩道整備工事（2工区）	能美市辰口町地内	施工延長 L=45.4m 歩道整備 L=45.4m	約130日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
92	能美市	土木部 土木課	市道粟生三道山線ほか消雪配管（市27）更新工事（1工区）	能美市粟生町地内	消雪配管新設 L=69.4m	約180日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
93	能美市	土木部 土木課	市道寺井北37号線ほか消雪井戸（市24）更新工事（電気機械設備）	能美市寺井町地内	消雪ポンプ更新 N=1基 電気配線等 N=1式	約220日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
94	能美市	土木部 土木課	市道粟生三道山線ほか消雪井戸（市27）更新工事（電気機械設備）	能美市粟生町地内	消雪ポンプ更新 N=1基 電動三方弁設置 N=1基 電気配線等 N=1式	約220日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
95	能美市	土木部 土木課	市道佐野線舗装改修工事（R8年度）	能美市佐野町地内	舗装改修 L=160m A=1,090m2	約130日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
96	能美市	土木部 土木課	市道大成23号線防護柵補修工事	能美市大成町地内	転落防止柵 L=140m	約90日	一般競争入札	とび・土工	第1四半期	発注済
97	能美市	土木部 土木課	市道赤井福岡線ほか消雪井戸（市10）更新工事（さく井）	能美市福岡町地内	消雪井戸さく井工 N=1箇所	約190日	一般競争入札	さく井	第1四半期	発注済
98	能美市	土木部 土木課	市道粟生工業団地3号線ほか側溝改修工事	能美市粟生町地内ほか	粟生三道山線：水路床版B1300 L=9m 粟生工業団地3号線：自由勾配側溝B500(横断) L=18m 粟生東5号線：自由勾配側溝B300(横断) L=10m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
99	能美市	土木部 土木課	市道下徳山辰口線排水対策工事	能美市緑が丘地内	横ボーリング N=8本、小段・縦排水改修 L=165m、 暗渠排水工 L=55m、ふとんかご3段 L=30m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	
100	能美市	土木部 土木課	こくぞう里山公園複合遊具更新工事	能美市和気町地内	複合遊具 N=1基	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	
101	能美市	土木部 土木課	市道荒屋線側溝改良工事	能美市荒屋町地内	自由勾配側溝 B1000×H800～1000 L=72m	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
102	能美市	土木部 土木課	市道寺井北37号線ほか消雪配管（市24）更新工事（2工区）	能美市寺井町地内	消雪配管更新　L=149m 消雪配管新設　L=166.9m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	
103	能美市	土木部 土木課	名主橋橋梁補修工事	能美市和気町地内	鋼橋補修　N=1橋 塗替塗装（Ｉ種ケレン）　A=169m2 当て板補修　A=13m2	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	追加
104	能美市	土木部 土木課	市道木曽街道線舗装改修工事（R8年度）	吉原釜屋町、大浜町	舗装改修　L=130m　A=590m2	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
105	能美市	土木部 土木課	市道寺井南8号線舗装改修工事（R8年度）	能美市寺井町地内	舗装改修　L=110m　A=770m2	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
106	能美市	土木部 土木課	市道辰口湯屋線舗装改修工事（R8年度）	能美市辰口町地内	舗装改修　L=220m　A=1,450m2	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
107	能美市	土木部 土木課	市道湯屋和気線舗装改修工事（R8年度）	能美市徳山町地内	舗装改修　L=220m　A=1,450m2	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
108	能美市	土木部 まち整備課	福岡小学校外壁等改修工事	能美市立福岡小学校	西棟外壁改修　N=1式 屋上防水改修　A=2,580㎡	約150日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
109	能美市	土木部 まち整備課	寺井小学校外壁改修工事	能美市立寺井小学校	南棟南面外壁改修　N=1式	約180日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
110	能美市	土木部 まち整備課	根上中学校トイレ改修工事	能美市立根上中学校	南校舎2階トイレ改修　N=1式	約60日	一般競争入札	建築	第1四半期	発注済
111	能美市	土木部 まち整備課	宮竹コミュニティセンター脱炭素化（LED照明）改修工事	能美市宮竹コミュニティセンター	体育館LED照明改修　N=1式	約90日	一般競争入札	電気	第1四半期	発注済
112	能美市	土木部 まち整備課	辰口保育園空調設備改修工事	能美市辰口保育園	空調設備改修　N=1式	約180日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
113	能美市	土木部 まち整備課	辰口学校給食センター床下配管改修工事	能美市辰口学校給食センター	給湯配管改修　N=1式	約270日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
114	能美市	土木部 まち整備課	根上学習センター講堂空調設備改修工事	能美市根上学習センター	空調設備改修　N=4台 熱交換器更新　N=1式	約100日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
115	能美市	土木部 まち整備課	能美市役所寺井分室空調設備改修工事（建築）	能美市役所寺井分室	空調設備改修に係る建築工事　N=1式	約300日	一般競争入札	建築	第2四半期	
116	能美市	土木部 まち整備課	市営佐野住宅外灯等改修工事	市営佐野住宅	外灯・共用廊下LED照明改修　N=1式	約90日	一般競争入札	電気	第2四半期	
117	能美市	土木部 まち整備課	市営佐野東住宅外灯等改修工事	市営佐野東住宅	外灯・共用廊下LED照明改修　N=1式	約90日	一般競争入札	電気	第2四半期	
118	能美市	土木部 まち整備課	健康福祉センター別館・車庫　脱炭素化（LED照明）改修工事	能美市健康福祉センター	別館・車庫LED照明改修　N=1式	約90日	一般競争入札	電気	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
119	能美市	土木部 まち整備課	能美市役所寺井分室　脱炭素化（LED照明）改修工事	能美市役所寺井分室	LED照明改修　N=1式 空調設備改修に係る電気設備工事　N=1式	約300日	一般競争入札	電気	第2四半期	
120	能美市	土木部 まち整備課	根上総合文化会館　脱炭素化（LED照明）改修工事	能美市根上総合文化会館	LED照明改修　N=1式	約180日	一般競争入札	電気	第2四半期	
121	能美市	土木部 まち整備課	能美市役所寺井分室空調設備改修工事（機械設備）	能美市役所寺井分室	空調設備改修　N=1式	約300日	一般競争入札	管	第2四半期	
122	能美市	土木部 まち整備課	旧西任田保育園解体工事	旧西任田保育園	保育園解体　A=475㎡	約150日	一般競争入札	解体	第2四半期	
123	能美市	土木部 まち整備課	市営ファミール大浜駐輪場改築工事	市営ファミール大浜	駐輪場（S造）解体　A=13㎡ 駐輪場（アルミ）設置　A=10㎡ 物置扉改修　N=1式	約120日	一般競争入札	建築	第3四半期	
124	能美市	土木部 上下水道課	6災4712号-5管渠災害復旧工事（秋常町2工区）	秋常町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=242m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
125	能美市	土木部 上下水道課	6災4711号管渠災害復旧工事（小長野町工区）	小長野町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=280m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
126	能美市	土木部 上下水道課	6災4712号-4管渠災害復旧工事（末信町工区）	末信町地内ほか	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=200m	約210日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
127	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事（粟生町）	粟生町地内	VUφ200　L=80m	約60日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
128	能美市	土木部 上下水道課	6災4712-5号管渠災害復旧工事（秋常町2工区）に伴う水道移設工事	秋常町地内	φ150 DIP(GX)　L= 69m φ75　HPPE　　L= 166m φ50　HPPE　　L= 7m	約210日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
129	能美市	土木部 上下水道課	6災4711号管渠災害復旧工事（小長野町工区）に伴う水道移設工事	小長野町地内	φ150 DIP(GX)　L= 306m φ100 HPPE　L= 10m φ75　HPPE　　L= 9m	約210日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
130	能美市	土木部 上下水道課	6災4712-4号管渠災害復旧工事（末信町工区）に伴う水道移設工事	末信町地内	φ100 HPPE　L= 187m φ75　HPPE　　L= 5m φ50　HPPE　　L= 3m	約210日	一般競争入札	管	第1四半期	発注済
131	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事（東部処理区）に伴う舗装本復旧工事(1工区)	佐野町地内	舗装本復旧　A=1,500m2	約90日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
132	能美市	土木部 上下水道課	6災4705号管渠災害復旧工事（赤井町1工区）に伴う舗装本復旧工事	赤井町地内	舗装本復旧　A=2,600m2	約120日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
133	能美市	土木部 上下水道課	~~6災4712号-1管渠災害復旧工事（西任田町1工区）~~	~~西任田町地内~~	~~ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=376m~~	~~約240日~~	~~一般競争入札~~	~~土木~~	~~第2四半期~~	令和9年度 以降に延期
134	能美市	土木部 上下水道課	~~6災4713号-4管渠災害復旧工事（吉原町工区）~~	~~吉原町、福島町地内~~	~~ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=399m~~	~~約240日~~	~~一般競争入札~~	~~土木~~	~~第2四半期~~	令和9年度 以降に延期
135	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事（R8-1）	寺井町地内	管渠更生（φ500㎜）L=46m マンホール耐震対策 N=4箇所	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
136	能美市	土木部 上下水道課	下水道マンホール耐震対策工事（R8-2）	寺井町地内	管渠更生（φ500mm）L=37m マンホール耐震対策 N=2箇所	約120日	一般競争入札	土木	第2四半期	
137	能美市	土木部 上下水道課	6災4712号-2管渠災害復旧工事（西任田町2工区）	西任田町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=386m	約240日	一般競争入札	土木	第2四半期	追加
138	能美市	土木部 上下水道課	6災4713号-5管渠災害復旧工事（浜町工区）	浜町地内ほか	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=102m	約180日	一般競争入札	土木	第2四半期	追加
139	能美市	土木部 上下水道課	~~辰口寺井地区工業用水道（第二）配水ポンプ施設増設工事~~	~~岩内町地内~~	~~機械電気設備工事 N=1式 ポンプ等建築工事 N=1式 場内配管工事 N=1式~~	~~約210日~~	~~一般競争入札~~	~~建築~~	~~第2四半期~~	No.30，38，46に分割
140	能美市	土木部 上下水道課	上水道機械電気設備更新工事（R8）	能美市一円	根上地区　取水ポンプ更新 N=2台ほか 寺井地区　取水流量計更新 N=1個ほか 辰口地区　北部配水池水位計更新　N=1個ほか	約210日	一般競争入札	電気	第2四半期	
141	能美市	土木部 上下水道課	工業用水道機械電気設備更新工事（R8）	能美市一円	辰口寺井地区（第一）　取水ポンプ更新　N=2台ほか 辰口寺井地区（第二）　水源水位計更新　N=2個ほか 辰口寺井地区（第三）　流量計更新　N=1台ほか 根上地区　　配水ポンプ更新　N=2基ほか	約210日	一般競争入札	電気	第2四半期	
142	能美市	土木部 上下水道課	~~6災4712-1号管渠災害復旧工事（西任田町1工区）に伴う水道移設工事~~	~~西任田町地内~~	~~φ100 HPPE　L=47m φ50　HPPE,PE　L=139m~~	~~約210日~~	~~一般競争入札~~	~~管~~	~~第2四半期~~	令和9年度 以降に延期
143	能美市	土木部 上下水道課	~~6災4713-4号管渠災害復旧工事（吉原町工区）に伴う水道移設工事~~	~~吉原町地内~~	~~φ100 HPPE　L=223m φ75　HPPE　L=1m φ50　HPPE,PE　L=125m~~	~~約240日~~	~~一般競争入札~~	~~管~~	~~第2四半期~~	令和9年度 以降に延期
144	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（大浜町工区）	大浜町地内	φ75　DIP（GX）　L=88.7m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
145	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（道林町工区）	道林町地内	φ100　DIP（GX）　L=212.8m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
146	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（東任田町工区）	東任田町地内	φ75　HPPE　L=214.2m φ50　PE　　L=59.0m	約120日	一般競争入札	管	第2四半期	
147	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（佐野町工区）	佐野町地内	φ100　HPPE　L=197.1m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
148	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（泉台町1工区）	泉台町地内	φ75　HPPE　L=180.7m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
149	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（浜開発町工区）	浜開発町地内	φ100　DIP（GX）　L=119.8m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
150	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（岩内町工区）	岩内町地内	φ75　HPPE　L=68.2m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
151	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（徳山町工区）	徳山町地内	φ75　HPPE　L=147.9m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	
152	能美市	土木部 上下水道課	県道拡幅工事に伴う水道管仮設工事（舘町）	舘町地内	φ150　PE　L=62.0m	約90日	一般競争入札	管	第2四半期	

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
153	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道（第二）新棟場内配管設置工事	岩内町地内	DIP（GX） φ600 L=30.0m 不断水丁字管 600A×600A L=1個	約360日	一般競争入札	管	第2四半期	追加
154	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	和佐谷町地内ほか	舗装本復旧 A=2,165m2	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
155	能美市	土木部 上下水道課	6災4703号管渠災害復旧工事（福岡町1工区）に伴う舗装本復旧工事	福岡町地内	舗装本復旧 A=1,900m2	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
156	能美市	土木部 上下水道課	6災4709号管渠災害復旧工事（寺井町1工区）に伴う舗装本復旧工事	寺井町、末信町地内	舗装本復旧 A=2,700m2	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
157	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事（東部処理区）に伴う舗装本復旧工事(2工区)	佐野町地内	舗装本復旧 A=4,000m3	約120日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
158	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事に伴う舗装本復旧工事(寺井町)	寺井町地内	舗装本復旧 A=250m3	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
159	能美市	土木部 上下水道課	給水工事に伴う舗装本復旧工事	能美市一円	舗装本復旧 A=250m2	約90日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
160	能美市	土木部 上下水道課	マンホールポンプ場施設更新工事（R8）	能美市一円	水中汚水ポンプ ポンプ更新 N=6台 汚水中継ポンプ制御盤更新 N=2面	約180日	一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	
161	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道（第二）新棟機械電気設備設置工事	岩内町地内	配水ポンプ N=1台ほか 配水ポンプ制御盤 N=1面ほか	約390日	一般競争入札	機械器具設置	第2四半期	追加
162	能美市	土木部 上下水道課	6災4704号管渠災害復旧工事（福岡町2工区）	福岡町地内	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=399m	約240日	一般競争入札	土木	第3四半期	
163	能美市	土木部 上下水道課	下水道管渠布設工事（牛島町）	牛島町地内	VUφ200 L=60m	約60日	一般競争入札	土木	第3四半期	
164	能美市	土木部 上下水道課	6災4704号管渠災害復旧工事（福岡町2工区）に伴う水道移設工事	福岡町地内	φ100 HPPE L= 171m φ75 HPPE L= 7m φ50 HPPE L= 2m	約240日	一般競争入札	管	第3四半期	
165	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（泉台町2工区）	泉台町地内	φ75 HPPE L=104.8m	約90日	一般競争入札	管	第3四半期	
166	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（宮竹町工区）	宮竹町地内	φ150 DIP（GX） L=210.0m	約90日	一般競争入札	管	第3四半期	
167	能美市	土木部 上下水道課	6災4707号管渠災害復旧工事（秋常町1工区）に伴う舗装本復旧工事	秋常町地内	舗装本復旧 A=2,400m2	約120日	一般競争入札	舗装	第3四半期	
168	能美市	土木部 上下水道課	6災4712号-6管渠災害復旧工事（吉光町工区）	吉光町地内ほか	ﾘﾌﾞ付ﾋﾞﾆﾙ管 φ200 L=262m	約210日	一般競争入札	土木	第4四半期	追加
169	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道（第二）新棟建築工事	岩内町地内	2階建 鉄筋コンクリート造 N=1棟	約330日	一般競争入札	建築	第4四半期	追加

石川県能美市内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
170	能美市	土木部 上下水道課	辰口寺井地区工業用水道（第三）計装設備工事	粟生町地内	計装設備　N=1式	約90日	一般競争入札	電気	第4四半期	
171	能美市	土木部 上下水道課	配水管改良工事（西二口町工区）	西二口町地内	φ150　DIP（GX）　L=200.9m	約90日	一般競争入札	管	第4四半期	
172	能美市	土木部 上下水道課	6災4712号-6管渠災害復旧工事（吉光町工区）に伴う水道移設工事	吉光町地内	φ75　HPPE　L= 43m φ50　HPPE　L= 4m	約210日	一般競争入札	管	第4四半期	追加
173	能美市	土木部 上下水道課	~~公共桝設置に伴う舗装本復旧工事~~	~~能美市一円~~	~~舗装本復旧　A=190m2~~	~~約90日~~	~~一般競争入札~~	~~舗装~~	~~第4四半期~~	令和9年度 以降に延期
174	能美市	産業交流部 商工課企業誘致推進室 土地開発公社	粟生東任田産業用地舗装工事（2工区）	能美市　粟生町、東任田町　地内	施工延長　L=600m 表層工　　A=3,300㎡ 上層路盤工　A=1,200㎡	約180日	一般競争入札	舗装	第1四半期	発注済
175	能美市	産業交流部 農林課	林道谷山線土砂撤去工事（第3工区）	鍋谷町地内	土砂除去　V＝68m3、道路補修　L＝350m、倒木　N＝1本 土のう工　N＝9袋、かご工　　L＝65m	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
176	能美市	産業交流部 農林課	森林作業道復旧工事	和佐谷町地内	洗堀工　N=1箇所	約120日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
177	能美市	産業交流部 農林課	農地耕作条件改善事業（福島第2地区）水路改修工事（3工区）	福島町地内	排水路B400～B600×H400　L=455m	約150日	一般競争入札	土木	第2四半期	
178	能美市	教育委員会 教育総務課	ましじ広場駐車場整備工事	能美市上開発町地内	駐車場整備　A=1,445.5㎡ ブロック積擁壁　L=33.9m	約240日	一般競争入札	土木	第1四半期	発注済
179	能美市	教育委員会 教育総務課	市内小中学校児童・生徒玄関電気錠設置工事（寺井）	能美市立粟生小学校ほか2校	電気錠設置　N=3校	約60日	一般競争入札	電気	第2四半期	追加
180	能美市	教育委員会 教育総務課	~~寺井中学校グラウンド防球ネット張替工事~~	~~能美市立寺井中学校~~	~~防球ネット張替　N＝1式~~	~~約180日~~	~~一般競争入札~~	~~とび・土工~~	~~第2四半期~~	入札契約 方式の変更
181	能美市	教育委員会 まなび文化スポーツ課	物見山陸上競技場改修工事	能美市物見山陸上競技場	・ウレタン切削オーバーレイ　A＝7,198㎡ ・ラインマーキング　　L＝4,764m ・ゴムチップ舗装工　　A＝923㎡　他	約270日	一般競争入札	舗装	第2四半期	
182	能美市	教育委員会 ふるさと文化財課	西山古墳群保存整備工事（6工区）	能美市秋常町地内	伐開工　A=2,145.0㎡ 仮設工　A=1,633.4㎡	約210日	一般競争入札	土木	第2四半期	
183	能美市	消防本部 庶務課	耐震性貯水槽設置工事	能美市　金剛寺町、鍋谷町　地内	耐震性貯水槽　N=2基	約180日	一般競争入札	土木	第3四半期	追加