石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
国土交通省 北陸地方整備局〔 令和 8 年 7 月 1 日 時点〕										
1	国土交通省 北陸地方整備局	営繕部	能登海上保安署（R8）新築工事	石川県鳳珠郡能登町	庁舎：RC造3階建　870m2、駐輪場：W造平屋建　7m2 新築1棟 （工事発注規模） 9億円以上　15億円未満	17ヶ月	一般競争（政府調達）	建築工事	第3四半期	総合評価落札方式 R7補正 余裕期間制度（任意着手方式ただし、R9．4月上旬までに着手） 見積り活用方式 追加
石川県〔 令和 8 年 6 月 28 日 時点〕										
2	石川県	能登空港管理事務所	能登空港　過走帯（RWY25）災害復旧工事	能登町字太田原	舗装工N＝1式	120日間	指名競争	舗装工事	第1四半期	発注済
3	石川県	能登空港管理事務所	能登空港　滑走路端安全区域工事（工事用道路工）	能登町字太田原～穴水町字菅谷	かご枠工N＝1式	120日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
4	石川県	能登空港管理事務所	能登空港　滑走路端安全区域工事（用地造成工）	能登町字太田原～穴水町字菅谷	空港用地造成工N＝1式	180日間	一般競争 （3千万円～1億円）	土木一式工事	第2四半期	
5	石川県	能登空港管理事務所	能登空港　滑走路端安全区域工事（場周柵工）	能登町字太田原～穴水町字菅谷	場周柵工N＝1式	120日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
6	石川県	能登空港管理事務所	能登空港　滑走路端安全区域工事（配線工）	能登町字太田原～穴水町字菅谷	配線工N＝1式	120日間	指名競争	電気工事	第3四半期	
7	石川県	長寿社会課	鳳寿荘のり面復旧工事	能登町藤波井　地内	鳳寿荘ののり面の復旧工事	195日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
8	石川県	自然環境課	のと海洋ふれあいセンター施設緊急修繕工事	能登町字越坂　地内	展望施設修繕　N＝1式	120日間	指名競争	建築一式工事	第2四半期	変更（内容・時期）
9	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度　県営ほ場整備事業（機構関連型）　大箱地区　暗渠排水工事	能登町字大箱　地内	暗渠排水工　A＝6．9ha	300日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
10	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生）林地荒廃防止施設災害復旧事業　上町地区 山腹工事(余裕期間対象工事）	能登町上町　地内	山腹工　N=1式	80日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
11	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度（令和6年発生）　農地及び水路災害復旧事業　柳田地区　災害復旧工事	能登町字柳田　地内	災害復旧工　一式	240日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
12	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度　老朽ため池整備事業（防災対策型）矢波地区　立木伐採工事（余裕期間対象工事）	能登町字矢波　地内	立木伐採工　1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
13	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度　老朽ため池整備事業（防災対策型）矢波地区　仮設道路工事（余裕期間対象工事）	能登町字矢波　地内	仮設道路工　1式	90日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
14	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地対策型）十郎原地区　区画整理工事	能登町字十郎原　地内	区画整理工　A＝1．0ha	270日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
15	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度（令和6年発生）　農業用ため池災害復旧事業　能都地区　ため池復旧工事	能登町字藤ノ瀬ほか　地内	災害復旧工　一式	210日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第3四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
16	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度（令和6年発生） 農業用ため池災害復旧事業 柳田地区 ため池復旧工事	能登町字黒川ほか 地内	災害復旧工 一式	210日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第3四半期	
17	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度（令和6年発生） 農業用ため池災害復旧事業 内浦地区 ため池復旧工事	能登町字立壁ほか 地内	災害復旧工 一式	210日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第3四半期	
18	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度(令和6年発生）林地荒廃防止施設災害復旧事業 上町地区 渓間工事(余裕期間対象工事）	能登町上町 地内	谷止工 N=1個	99日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
19	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 老朽ため池整備事業（防災対策型）矢波地区 堤体工事（余裕期間対象工事）	能登町字矢波 地内	堤体工 1式	180日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
20	石川県	奥能登農林総合事務所	令和8年度 老朽ため池整備事業（防災対策型）寺分地区 堤体工事（余裕期間対象工事）	能登町字五郎左エ門分 地内	堤体工 1式	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	変更（時期）
21	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8204号蓮花坊 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事（法面工）（概略発注対象工事）	能登町字当目 地内	【復旧・復興JV対象工事】鉄筋挿入工N＝743本、頭部連結ワイヤー工A＝1，630m2	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
22	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8157号市之瀬 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事（法面工）（概略発注対象工事）	能登町字市之瀬 地内	【復旧・復興JV対象工事】鉄筋挿入工N＝587本、現場吹付法枠工A＝1，302m2	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	変更（時期）
23	石川県	奥能登土木総合事務所	6災 主要地方道 能都内浦線外 道路災害復旧工事（応急工事）	能登町字羽根 地内外	応急工事 N=1式	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
24	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号−2工区 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字天坂 地内	【ICT施工工事】吹付法枠工 A=400m2、鉄筋挿入工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	変更（時期）
25	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号−10工区 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字神和住 地内	【ICT施工工事】補強盛土工 L=200m	300日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
26	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字中斉 地内	【ICT施工工事】整地工 A=4000m2	360日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
27	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号−4,7工区 主要地方道 珠洲穴水線 道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字太田原 地内	【ICT施工工事】吹付法枠工 A=1000m2、鉄筋挿入工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	変更（時期）
28	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号−18,19,20工区 一般国道249号 道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字宮犬 地内	【ICT施工工事】吹付法枠工 A=480m2	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済
29	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11683号−5工区 主要地方道 能都内浦線 道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字市之瀬 地内	【ICT施工工事】歩道工 A=1000m2	300日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
30	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11685号−7工区 主要地方道 能都内浦線 道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字松波 地内	【ICT施工工事】大型ブロック積み L=50m	300日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
31	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11871号−2工区 一般県道小木時長線 道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字真脇 地内	【ICT施工工事】歩道工 L=300m	180日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	追加
32	石川県	奥能登土木総合事務所	大平地すべり 地すべり防止施設メンテナンス工事（ボーリング工）	能登町字宇出津山分 地内	ボーリング工N＝8本L＝240m	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第1四半期	発注済

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
33	石川県	奥能登土木総合事務所	宇出津港　緊急港湾補修工事（応急補修工）	能登町字宇出津　地内	応急補修工　N=1式	360日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
34	石川県	奥能登土木総合事務所	6災804号　小木港　臨港道路　港湾災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字小木　地内	排水工　L=355m	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	削除
35	石川県	奥能登土木総合事務所	6災106号・107号・108号・110号　高倉漁港　災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字姫　地内	排水工L＝154m、護岸 L=596m、 物揚場 L=30m	270日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	発注済
36	石川県	奥能登土木総合事務所	（国）249号　県単道路特別整備（ほっとあんしん歩行空間整備）工事	能登町字藤波　地内	横断水路設置工　N＝1式	150日間	指名競争	土木一式工事	第1四半期	
37	石川県	奥能登土木総合事務所	（主）珠洲穴水線　県単道路施設長寿命化対策工事（能登太田原1号トンネル）（照明灯更新工その1）	能登町字太田原　地内	トンネル照明更新工　N＝1式	300日間	指名競争	電気工事	第1四半期	
38	石川県	奥能登土木総合事務所	（主）珠洲穴水線　県単道路施設長寿命化対策工事（能登太田原1号トンネル）（照明灯更新工その2）	能登町字太田原　地内	トンネル照明更新工　N＝1式	300日間	指名競争	電気工事	第1四半期	
39	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号−5工区 主要地方道 珠洲穴水線 道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字柏木　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】補強盛土工 L=200m	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
40	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号−2,3工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字宇出津山分　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工 A=1000m2、鉄筋挿入工　N=1式	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
41	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号−1工区　主要地方道宇出津町野線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字国光　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】補強盛土工 L=70m	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
42	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号−2,6工区　主要地方道宇出津町野線　道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字石井～長尾　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工 A=2500m2 鉄筋挿入工　N=1式	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
43	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11741号−6,13工区　主要地方道内浦柳田線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字上～駒渡　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=45m	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
44	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11741号−17,18工区　主要地方道内浦柳田線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字駒渡　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=350m	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	
45	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1378号一2工区二級河川町野川　1405号二級河川上野川　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字上長尾　地内外	護岸工L＝4，460m、コンクリートブロック積工N＝1式、コンクリートブロック張工N＝1式	1000日間	一般競争 （15億円～）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
46	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1378号－3工区二級河川町野川　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字柳田　地内	護岸工L＝700m、コンクリートブロック積工N＝1式	1000日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
47	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1416号一1工区二級河川河内川　7791号北河内ダム河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字五十里　地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L＝120m、コンクリートブロック張工N＝1式、ダム広場復旧工N＝1式	1000日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	追加
48	石川県	奥能登土木総合事務所	6災7791号北河内ダム　河川災害復旧工事（法面工）（概略発注対象工事）	能登町字五十里　地内	【復旧・復興JV対象工事】現場吹付法枠工N＝1式	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	追加
49	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1134号二級河川九里川尻川　1166号一1工区二級河川白丸川　災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字九里川尻　地内外	護岸工L＝5，700m、コンクリートブロック積工N＝1式、コンクリートブロック張工N＝1式、鋼矢板護岸工N＝1式	1000日間	一般競争 （15億円～）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
50	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1412号二級河川神野川　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字藤ノ瀬　地内外	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L＝180m、コンクリートブロック積工N＝1式	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
51	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1111号－2工区二級河川梶川　河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字宇出津　地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L＝151．7m、鋼矢板護岸工N＝1式	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	追加
52	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1112号－2工区二級河川梶川外　河川災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字宇出津　地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L＝75．8m、現場打護岸工（矢板基礎）N＝1式	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第2四半期	追加
53	石川県	奥能登土木総合事務所	6災703号・714号・715号　宇出津港　港湾災害復旧工事(概略発注対象工事）	能登町字宇出津　地内	物揚場　L=193m	450日間	一般競争 （5億円～15億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
54	石川県	奥能登土木総合事務所	6災702号・707号　宇出津港　2号物揚場　港湾災害復旧工事(概略発注対象工事）	能登町字宇出津　地内	物揚場　L=175m	360日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第2四半期	変更（時期）
55	石川県	奥能登土木総合事務所	6災814号・815号・821号・822号・829号　小木港　港湾災害復旧工事(余裕期間対象工事）	能登町字市之瀬　地内　外	護岸 L=143m、物揚場 L=79m、 船揚場 L=5.0m	360日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第2四半期	
56	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号−14,16,20工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字山田　地内	【ICT施工工事】吹付法枠工A=1500m2、鉄筋挿入工N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	
57	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11644号−4工区　主要地方道宇出津町野線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字上町　地内	【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=40m	300日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	
58	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1109号－1工区二級河川山田川　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字鵜川　地内	護岸工L＝160m、コンクリートブロック積工N＝1式	360日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
59	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1109号－2工区二級河川山田川　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字小垣　地内	護岸工L＝160m、コンクリートブロック積工N＝1式	360日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	変更（内容）
60	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1109号－3工区二級河川山田川　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字柿生　地内	護岸工L＝160m、コンクリートブロック積工N＝1式	360日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
61	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1109号－4工区二級河川山田川　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字瑞穂　地内	護岸工L＝160m、コンクリートブロック積工N＝1式	360日間	指名競争	土木一式工事	第2四半期	追加
62	石川県	奥能登土木総合事務所	北河内ダム　堰堤改良工事（CCTV監視装置設置工）	能登町字五十里　地内	CCTV監視装置　N＝1式	120日間	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
63	石川県	奥能登土木総合事務所	北河内ダム　堰堤改良工事（気象観測設備設置工）	能登町字五十里　地内	ダム気象観測設備　N＝1式	120日間	指名競争	電気通信工事	第2四半期	
64	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11642号−6,11,11643−1工区 主要地方道 宇出津町野線 道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字上町　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工A=4000m2、 鉄筋挿入工　N=1式	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
65	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11743号−2工区 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字上町　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】補強土壁工L=20m、L型擁壁工　L=10m	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
66	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号−8工区 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字五郎左エ門分　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工A=900m2 鉄筋挿入工　N=1式	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
67	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11745号−11,18工区 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字当目　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工 A=1800m2 鉄筋挿入工　N=1式	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
68	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号−2,3,4,5,6,7,13,15工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字本木～山田　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=12000m2	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第3四半期	
69	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号−6工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字七見　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】補強盛土工 L=80m	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
70	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11608号−2,3,5,6工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字矢波～波並　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工 A=2100m2、鉄筋挿入工　N=1式	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
71	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11608号−10工区,11609号−1工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字藤波～宇出津　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工 A=2400m2 鉄筋挿入工　N=1式	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
72	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11609号−4,5工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字宇出津山分　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=40m、補強盛土工　L=150m	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
73	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号−17,18工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字宮犬～松波　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】補強盛土工 L=80m、L型擁壁工　L=20m	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
74	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11644号−3～6工区　主要地方道宇出津町野線　道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字天坂～石井　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工 A=3000m2、鉄筋挿入工　N=1式	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
75	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11668号−3,8～11工区　主要地方道　珠洲穴水線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字柳田～五十里　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=280m、L型擁壁工　L=80m	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
76	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8233号一1工区稗谷川　砂防設備災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字黒川　地内	流路工L＝45m、床固工N＝1基、法面工N＝1式	1000日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第3四半期	変更（内容）
77	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8233号一2工区タニ谷内川　砂防設備災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字鈴ケ嶺　地内	流路工L＝40m、床固工N＝1基、法面工N＝1式	1000日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第3四半期	追加
78	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8242号合鹿川　砂防設備災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字合鹿　地内	【復旧・復興JV対象工事】流路工L＝314．1m	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
79	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8245号重年川　砂防設備災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字柳田　地内	【復旧・復興JV対象工事】流路工L＝185．6m	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
80	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8180号小間生　急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町小間生　地内	【復旧・復興JV対象工事】もたれ式擁壁工L＝40．0m、法面工N＝1式	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第3四半期	
81	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8224号宮地川　砂防設備災害復旧工事（法面工）（概略発注対象工事）	能登町字宮地　地内	【復旧・復興JV対象工事】法面工N＝1式	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
82	石川県	奥能登土木総合事務所	6災706号・717号　宇出津港　港湾災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津　地内	物揚場　L=120m	450日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第3四半期	
83	石川県	奥能登土木総合事務所	宇出津港 改修（物揚場（－4.0m））工事（余裕期間対象工事）	能登町字宇出津　地内	物揚場　L=140m	450日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第3四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
84	石川県	奥能登土木総合事務所	6災802号　小木港　物揚場　港湾災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字小木　地内	海上地盤改良工 L=101m	540日間	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第3四半期	追加
85	石川県	奥能登土木総合事務所	6災111号・112号・113号・114号・115号　高倉漁港　災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字真脇　地内	【復旧・復興JV対象工事】 護岸 L=673m、船揚場 L=10.5m、　防波堤 L=88m	300日間	一般競争 (1億円～3億円)	土木一式工事	第3四半期	
86	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11641号−11,18工区 主要地方道 宇出津町野線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津山分　地内	【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=110m	300日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
87	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11685号−2工区　主要地方道　能都内浦線　道路災害復旧工事(法面工)(余裕期間対象工事)	能登町字九里川尻　地内	【ICT施工工事】吹付法枠工　A=600m2、鉄筋挿入工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
88	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11871号−5工区　一般県道　小木時長線　道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字満泉寺　地内	【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=70m	300日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
89	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11843号−17,20工区　一般県道五十里深見線　道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字北河内　地内	【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=40m	300日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
90	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11846号−2工区　一般県道柳田里線　道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字柳田　地内	【ICT施工工事】補強土壁工　L=40m、大型ブロック積み L=40m	300日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
91	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11871号−2工区　一般県道小木時長線　道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字真脇　地内	【ICT施工工事】舗装工　A=2000m2	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	追加
92	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8252号小木川　砂防設備災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字小木　地内	重力式擁壁工L＝51m	210日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
93	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8200号小木元町　急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字小木　地内	法面工N＝1式	360日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
94	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8187号小木西町　急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字小木　地内	法面工N＝1式	360日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	
95	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8182号藤波2　急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事(概略発注対象工事)	能登町字藤波　地内	現場吹付法枠工A＝420m2、鉄筋挿入工N＝105本	210日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	変更(時期)
96	石川県	奥能登土木総合事務所	6災718号・731号　宇出津港　港湾災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津　地内	排水工　L=290m	150日間	指名競争	土木一式工事	第3四半期	
97	石川県	奥能登土木総合事務所	6災804号・806号　小木港　港湾災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字小木　地内　外	舗装工 A=2,776m2	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	
98	石川県	奥能登土木総合事務所	6災104号・106号・110号・111号　高倉漁港　災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字真脇　地内　外	舗装工 A=4320m2	180日間	指名競争	舗装工事	第3四半期	
99	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11641号−1,2,4,6工区 主要地方道 宇出津町野線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津　地内	【復旧・復興JV対象工事】【【ICT施工工事】舗装工 A=1500m2	300日間	一般競争 (1億円～3億円)	舗装工事	第4四半期	
100	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11742号−4,6工区 主要地方道内浦柳田線 道路災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字合鹿　地内	【ICT施工工事】補強盛土工　L=460m	500日間	一般競争 (5億円～15億円)	土木一式工事	第4四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
101	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号−1工区 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字天坂　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=5000m2	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第4四半期	
102	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号−4工区 主要地方道 珠洲穴水線 道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字太田原　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=3000m2	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第4四半期	
103	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号−6工区 主要地方道 珠洲穴水線 道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字柏木　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=9000m2	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第4四半期	
104	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号−17～19工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字山田　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=13000m2	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第4四半期	
105	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11606号−20,21工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字柿生　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=5400m2	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第4四半期	
106	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号−3,4工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字小垣～鵜川　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=10000m2	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第4四半期	
107	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11607号−8,9,11工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字七見　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=8000m2	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第4四半期	
108	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号−1,2工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字時長　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=13000m2	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第4四半期	
109	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11611号−1,2,3,6,8,9,10工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字松波　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】舗装工 A=9000m2	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	舗装工事	第4四半期	
110	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11611号−12,13工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字松波～恋路　地内	【ICT施工工事】補強盛土工　L=460m	720日間	一般競争 （5億円～15億円）	土木一式工事	第4四半期	
111	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11669号−5工区　主要地方道　珠洲穴水線　道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字黒川　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工 A=4800m2、鉄筋挿入工　N=1式	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
112	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11842号−1工区　一般県道五十里深見線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字北河内　地内	【ICT施工工事】補強土壁工　L=150m	300日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第4四半期	
113	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11692号−2工区　主要地方道輪島山田線　道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字太田原　地内	【復旧・復興JV対象工事】【ICT施工工事】吹付法枠工 A=4000m2 鉄筋挿入工　N=1式	300日間	一般競争 （1億円～3億円）	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
114	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1416号一2工区二級河川河内川　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字北河内　地内	【復旧・復興JV対象工事】護岸工L＝370m、コンクリートブロック積工N＝1式	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第4四半期	追加
115	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1166号一2工区二級河川白丸川　災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字白丸　地内	護岸工L＝980m、コンクリートブロック積工N＝1式	600日間	一般競争 （5億円～15億円）	土木一式工事	第4四半期	追加
116	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1122号一2工区二級河川松波川　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字上　地内外	護岸工L＝632．5m、コンクリートブロック積工N＝1式	600日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第4四半期	追加
117	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8224号宮地川　砂防設備災害復旧工事（土工）（概略発注対象工事）	能登町字宮地　地内	【復旧・復興JV対象工事】土工N＝1式	600日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第4四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
118	石川県	奥能登土木総合事務所	6災709号・716号・724号　宇出津港　港湾災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津　地内	物揚場　L=70m、護岸 L=116m、 第3さん橋 L=30m	360日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第4四半期	
119	石川県	奥能登土木総合事務所	6災713号・719号・720号・721号・725号　宇出津港　港湾災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津　地内	【復旧・復興JV対象工事】 船揚場 L=55m、護岸 L=135m	360日間	一般競争 （1億円～3億円）	土木一式工事	第4四半期	
120	石川県	奥能登土木総合事務所	6災810号・811号・812号　小木港　港湾災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字小木　地内	船揚場 L=30m、岸壁 L=80m、　　物揚場 L=40m	360日間	一般競争 （3億円～5億円）	土木一式工事	第4四半期	
121	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11642号−1,5工区 主要地方道 宇出津町野線 道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字宇出津山分～上町　地内	【ICT施工工事】舗装工　A=3000m2	300日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
122	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11643号−1工区 主要地方道 宇出津町野線 道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字上町　地内	【ICT施工工事】舗装工　A=3000m2	300日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
123	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11743号−1工区 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字上町　地内	【ICT施工工事】舗装工　A=2000m2	300日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
124	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11743号−3工区 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字上町　地内	【ICT施工工事】吹付法枠工　A=400m2、鉄筋挿入工 N=1式	270日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
125	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11744号−2工区 主要地方道 内浦柳田線 道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字天坂　地内	【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=20m	300日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
126	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号−2工区 主要地方道 珠洲穴水線 道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字太田原　地内	【ICT施工工事】舗装工　A=4000m2	300日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
127	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11670号−3工区 主要地方道 珠洲穴水線 道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字太田原　地内	【ICT施工工事】舗装工　A=1000m2	300日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
128	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11610号−15工区　一般国道249号　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字不動寺　地内	【ICT施工工事】舗装工　A=7000m2	300日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
129	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11645号−4工区　主要地方道宇出津町野線　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字石井～長尾　地内	【ICT施工工事】舗装工　A=4000m2	300日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
130	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11682号−4,10工区　主要地方道能都内浦線　道路災害復旧工事（法面工）（余裕期間対象工事）	能登町字羽根　地内	【ICT施工工事】吹付法枠工　A=400m2、鉄筋挿入工 N=1式	300日間	指名競争	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	
131	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11682号−15,16工区　主要地方道能都内浦線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字小浦　地内	【ICT施工工事】護岸工　L=10m、擁壁工　L=50m	300日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
132	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11683号−1,2工区　主要地方道　能都内浦線　道路災害復旧工事（舗装工）（余裕期間対象工事）	能登町字小木　地内	【ICT施工工事】舗装工　A=3500m2	300日間	指名競争	舗装工事	第4四半期	
133	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11692号−30工区　主要地方道輪島山田線　道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字山田　地内	【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=50m	300日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
134	石川県	奥能登土木総合事務所	6災11877号−3工区 一般県道 鈴ケ嶺矢波線 道路災害復旧工事（余裕期間対象工事）	能登町字上町　地内	【ICT施工工事】大型ブロック積み　L=170m	300日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
135	石川県	奥能登土木総合事務所	6災8061号珠洲宮崎海岸　海岸災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字内浦長尾　地内外	護岸工L＝30m、消波ブロックエN＝650個	600日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
136	石川県	奥能登土木総合事務所	6災1113号一2工区二級河川梶川外　河川災害復旧工事（概略発注対象工事）	能登町字宇出津　地内外	護岸工L＝30m、コンクリートブロック積工N＝1式、局舎擁壁復旧工N＝1式	360日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	追加
137	石川県	奥能登土木総合事務所	6災13号　宇出津港　災害関連港湾環境整備施設災害復旧事業(余裕期間対象工事)	能登町字宇出津　地内	歩道工 A=473m2	150日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
138	石川県	奥能登土木総合事務所	6災828号　小木港　臨港道路　港湾災害復旧工事(余裕期間対象工事)	能登町字小木　地内	排水工 L=266m	180日間	指名競争	土木一式工事	第4四半期	
139	石川県	営繕課	能登産業技術専門校照明LED化工事	能登町字松波　地内	照明器具のLED化	270日間	一般競争 （3千万円～1億円）	電気工事	第1四半期	
140	石川県	営繕課	能登産業技術専門校令和6年能登半島地震災害復旧工事（建築）	能登町字松波　地内	災害復旧及び長寿命化	270日間	一般競争 （1億円～3億円）	建築一式工事	第2四半期	追加
141	石川県	営繕課	水産総合センター　令和6年能登半島地震災害復旧工事（建築）	能登町字出津新港3丁目　地内	災害復旧	210日間	一般競争 （1億円～3億円）	建築一式工事	第2四半期	追加
142	石川県	営繕課	県立学校体育館空調設備整備工事（能登高等学校）（余裕期間対象工事）	能登町字出津　地内	空調設備の整備	240日間	一般競争 （3千万円～1億円）	管工事	第2四半期	追加
143	石川県	営繕課	水産総合センター　令和6年能登半島地震災害復旧工事（電気設備その2）	能登町字出津新港3丁目　地内	電気設備の災害復旧	210日間	指名競争	電気工事	第2四半期	追加
144	石川県	営繕課	水産総合センター　令和6年能登半島地震災害復旧工事（機械設備その2）	能登町字出津新港3丁目　地内	機械設備の災害復旧	210日間	指名競争	管工事	第2四半期	追加
145	石川県	会計課	駐在所災害復旧工事	能登町鵜川　地内	W造2階建て延べ床面積133m2の浄化槽等の改修工事	120日間	指名競争	管工事	第2四半期	
能登町〔 令和 8 年 4 月 10 日　時点〕										
146	能登町	農林水産課	（令和6年度発生）林道災害復旧事業 大箱鉢伏線1号箇所　復旧工事	能登町字大箱地内	簡易法枠工　A=1,800.0㎡ 舗装工　A=400.0㎡	300日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第1四半期	
147	能登町	農林水産課	（令和6年度発生）林道災害復旧事業 金山線2号箇所　復旧工事	能登町字柳田地内	土工　V＝650.0㎥ 舗装工　A=210.0㎡	150日	指名	土木一式工事	第1四半期	
148	能登町	農林水産課	（令和6年度発生）林道災害復旧事業 源八線1号箇所　復旧工事	能登町字行延地内	擁壁工　A=65.0㎡ 舗装工　A=110.0㎡	150日	指名	土木一式工事	第1四半期	
149	能登町	農林水産課	（令和7年度発生）林道災害復旧事業 小浦線　復旧工事	能登町字小浦地内	舗装工　A=800.0㎡	180日	指名	舗装工事	第1四半期	
150	能登町	農林水産課	災害関連林地崩壊防止事業 五郎左エ門分地区復旧工事	能登町字五郎左エ門分地内	法枠工　A=1,000.0㎡	300日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第1四半期	
151	能登町	農林水産課	災害関連林地崩壊防止事業 柳田地区復旧工事（その2）	能登町字柳田地内	法枠工　A=1,000.0㎡	300日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第1四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
152	能登町	農林水産課	林地崩壊防止事業 宇出津山分地区復旧工事	能登町字宇出津山分地内	モルタル吹付工　A=100.0㎡	210日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第1四半期	
153	能登町	農林水産課	林地崩壊防止事業 瑞穂地区復旧工事	能登町字瑞穂地内	伏工　A=200.0㎡	210日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第1四半期	
154	能登町	農林水産課	林地崩壊防止事業 本木地区復旧工事（その1）	能登町字本木地内	法枠工　A=150.0㎡	210日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第1四半期	
155	能登町	農林水産課	林地崩壊防止事業 本木地区復旧工事（その2）	能登町字本木地内	植生基材吹付工　A=200.0㎡	210日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第1四半期	
156	能登町	農林水産課	（令和6年度発生）林道災害復旧事業往古線　復旧工事	能登町字小間生地内	土工　N=1式伏工　N=1式	240日	指名	土木一式工事	第2四半期	
157	能登町	農林水産課	（令和6年度発生）林道災害復旧事業小杉谷線　復旧工事	能登町字上長尾地内	土工　N=1式 伏工　N=1式	240日	指名	土木一式工事	第2四半期	
158	能登町	農林水産課	（令和6年度発生）林道災害復旧事業赤坂線　復旧工事	能登町字上地内	擁壁工　N=1式 伏工　N=1式	240日	指名	土木一式工事	第2四半期	
159	能登町	農林水産課	（令和6年度発生）林道災害復旧事業唐杉線　復旧工事	能登町字鮭尾地内	土工　N=1式 擁壁工　N=1式	240日	指名	土木一式工事	第2四半期	
160	能登町	農林水産課	（令和6年度発生）林道災害復旧事業日詰脇線　復旧工事	能登町字柳田地内	土工　N=1式 伏工　N=1式	240日	指名	土木一式工事	第2四半期	
161	能登町	農林水産課	（令和6年度発生）林道災害復旧事業上河内線　復旧工事	能登町字北河内地内	舗装工　A=200.0㎡	180日	指名	舗装工事	第2四半期	
162	能登町	農林水産課	比那漁港災害復旧工事	能登町字布浦地内	物揚場ほか15施設復旧延長L=108.5m 上部工L=108.5m 本体工L=108.5m 舗装工A=256m2 附属工一式　ほか	270日	一般	土木一式工事	第1四半期	
163	能登町	農林水産課	七見漁港災害復旧工事	能登町字七見地内	物揚場ほか12施設復旧延長L=56.7m 本体工L=56.7m 舗装工（Co)A=100m2 舗装工（As)A=70m2 止壁工L=57.3m　ほか	270日	一般	土木一式工事	第1四半期	
164	能登町	農林水産課	白丸漁港海岸災害復旧工事	能登町字白丸地内	直立護岸ほか2施設復旧延長L=108.3m 上部工L=108.3m 舗装工A=81m2 消波工N=49個　ほか	270日	指名	土木一式工事	第1四半期	
165	能登町	農林水産課	松波漁港災害復旧工事	能登町字松波地内	南防波堤ほか復旧延長L=379m 上部工L=379m 消波工N=478個　ほか	210日	一般	土木一式工事	第2四半期	
166	能登町	農林水産課	漁港施設機能強化事業 鵜川漁港施設用地舗装工事	能登町字鵜川地内	舗装工A=1,320m2	180日	指名	舗装工事	第2四半期	
167	能登町	農林水産課	漁港施設機能強化事業 松波漁港施設用地舗装工事	能登町字松波地内	舗装工A=3,000m2	180日	指名	舗装工事	第2四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
168	能登町	農林水産課	太田原地区　急速ろ過機更新工事	能登町字太田原地内	機械工事　N=1式	150日	指名	機械器具設置工事	第4四半期	
169	能登町	農林水産課	俎倉地区　急速ろ過機整備工事	能登町字俎倉地内	機械工事　N=1式	150日	指名	機械器具設置工事	第4四半期	
170	能登町	農林水産課	福光ダムCPU更新工事	能登町字福光地内	機械工事　N=1式	150日	指名	機械器具設置工事	第1四半期	
171	能登町	農林水産課	団体営震災対策農業施設整備事業 間島第1ため池廃止工事	能登町字藤波地内	ため池廃止工事　N=1式	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	
172	能登町	建設水道課	令和7年度　緊急自然災害防止対策事業 清真地区復旧工事	能登町字清真地内	盛土工 N=1式	150日	指名	土木一式工事	第1四半期	R7繰越
173	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5506号 町道1級藤波宇出津2号線 道路災害復旧工事	能登町字藤波～宇出津地内	復旧延長 L=757m As舗装工 A=5,690㎡	150日	指名	舗装工事	第1四半期	
174	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5527号 町道2級寺分曽又1号線 道路災害復旧工事（1工区）	能登町字寺分地内	復旧延長 L=120m 補強盛土工 A=1,200㎡	200日	指名	土木一式工事	第1四半期	
175	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5527号 町道2級寺分曽又1号線 道路災害復旧工事（2・3・4工区）	能登町字五郎左エ門分地内	復旧延長 L=70m 法枠工 L=1,300m	200日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第1四半期	
176	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5572号 町道2級藤ノ瀬1号線道路災害復旧工事	能登町字藤ノ瀬地内	復旧延長 L=85m ブロック積工 A=27㎡ L型擁壁 L=35m	150日	指名	土木一式工事	第1四半期	
177	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5624号 町道上滝之坊1号線道路災害復旧工事	能登町字上地内	復旧延長 L=55m 植生工 A=1,500㎡ 法枠工 L=2,000m	200日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第1四半期	
178	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5627号 町道小木2号線道路災害復旧工事	能登町字小木地内	復旧延長 L=74m 補強土壁 L=34m マイクロパイル工 N=1式	300日	指名	土木一式工事	第1四半期	
179	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5848号 町道1級当目鶴町1号線道路災害復旧工事	能登町字鶴町～宮地地内	復旧延長 L=1,350m As舗装工 A=10,000㎡	200日	指名	舗装工事	第1四半期	
180	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5628号 町道小木市之瀬1号線道路災害復旧工事	能登町字小木地内	復旧延長 L=280m 矢板護岸工 L=200m	300日	指名	土木一式工事	第1四半期	
181	能登町	建設水道課	令和8年能登半島地震　集落排水施設災害（応急）復旧工事 （仮設浄化槽リース撤去工事）（その4）	能登町字布浦　地内	仮設浄化槽撤去　N=1式	180日	随意	機械器具設置工事	第1四半期	発注済
182	能登町	建設水道課	能都町水質浄化センター受変電設備機器更新工事	能登町字藤波　地内	受変電設備機器更新　N=1式	270日	一般	電気工事	第1四半期	
183	能登町	建設水道課	令和8年度　4630-6912　農業集落排水事業事業国重処理区 災害復旧工事（管渠）	能登町字国重　地内	管布設工　L=約450m	120日	指名	土木一式工事	第1四半期	
184	能登町	建設水道課	令和7年度 道路メンテナンス事業 町道上4号線(新五朗河原橋)橋梁架設工事	能登町字上地内	上部工 N=1式	210日	一般	土木一式工事	第2四半期	R7繰越

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
185	能登町	建設水道課	令和8年度 地方創生道整備推進交付金事業町道真脇13号線道路改良工事	能登町字真脇地内	施工延長 L=170m As舗装工 A=1,000㎡ 側溝工 L=80m	180日	指名	土木一式工事	第2四半期	
186	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5508号 町道1級宇出津8号線道路災害復旧工事（1・2工区）	能登町字宇出津地内	復旧延長 L=45m 法枠工 L=650m	300日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第2四半期	
187	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5665号 町道柳田21号線道路災害復旧工事	能登町字柳田地内	復旧延長 L=120m 法枠工 L=1,150m	200日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第2四半期	
188	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5665号 町道柳田20号線道路災害復旧工事	能登町字柳田地内	復旧延長 L=40m 掘削工 V=3,700㎥ 植生工 A=780㎡	200日	指名	土木一式工事	第2四半期	
189	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5509号 町道1級崎山1号線道路災害復旧工事	能登町字崎山地内	復旧延長 L=32m As舗装工 A=350㎡	100日	指名	舗装工事	第2四半期	
190	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5510号 町道1級崎山1号線道路災害復旧工事	能登町字崎山地内	復旧延長 L=200m ブロック積工 A=763㎡ 植生工 A=1,000㎡	300日	指名	土木一式工事	第2四半期	
191	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5512号 町道1級七見鵜川1号線道路災害復旧工事	能登町字七見地内	復旧延長 L=13m 植生工 A=220㎡	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	
192	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5513号 町道1級崎山1号線道路災害復旧工事	能登町字崎山地内	復旧延長 L=379m As舗装工 A=3,500㎡	150日	指名	舗装工事	第2四半期	
193	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5517号 町道1級上町越坂1号線道路災害復旧工事	能登町字国重～時長地内	復旧延長 L=270m 盛土工 V=16,000㎥	300日	指名	土木一式工事	第2四半期	
194	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5519号 町道1級不動寺宇出津1号線道路災害復旧工事（1工区）	能登町字時長地内	復旧延長 L=11m ブロック積工 A=27㎡	100日	指名	土木一式工事	第2四半期	
195	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5519号 町道1級不動寺宇出津1号線道路災害復旧工事（2工区）	能登町字宇出津山分地内	復旧延長 L=16m 法面工 A=280㎡	150日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第2四半期	
196	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5521号 町道1級松波布浦1号線道路災害復旧工事	能登町字布浦地内	復旧延長 L=130m L型擁壁 L=80m	200日	指名	土木一式工事	第2四半期	
197	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5522号 町道十郎原黒川1号線道路災害復旧工事	能登町字黒川地内	復旧延長 L=357m As舗装工 A=1,750㎡	150日	指名	舗装工事	第2四半期	
198	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5523号 町道1級笹川宇出津1号線道路災害復旧工事（1～5・8工区）	能登町字笹川～宇出津山分地内	復旧延長 L=670m ブロック積工 A=650㎡ 植生工 A=370㎡	300日	指名	土木一式工事	第2四半期	
199	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5523号 町道1級笹川宇出津1号線道路災害復旧工事（6～7・9工区）	能登町字宇出津山分地内	復旧延長 L=50m 植生工 A=340㎡ 法枠工 L=650m	200日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第2四半期	
200	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5540号 町道2級宇加塚鶴町1号線道路災害復旧工事	能登町字宇加塚～鶴町地内	復旧延長 L=1,100mAs舗装工 A=10,000㎡	200日	指名	舗装工事	第2四半期	
201	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5547号 町道1級行延合鹿1号線道路災害復旧工事	能登町字泉～合鹿地内	復旧延長 L=90m 盛土工 V=1,000㎥	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
202	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5549号 町道1級鴨川上長尾1号線道路災害復旧工事	能登町字鴨川～上長尾地内	復旧延長 L=1,000m ブロック積工 A=5,000㎡	200日	指名	舗装工事	第2四半期	
203	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5550号 町道1級鴨川上長尾1号線道路災害復旧工事	能登町字鴨川～上長尾地内	復旧延長 L=250m ブロック積工 A=350㎡	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	
204	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5553号 町道1級当目鶴町1号線道路災害復旧工事	能登町字当目～鶴町地内	復旧延長 L=1,550m As舗装工 A=11,000㎡	200日	指名	舗装工事	第2四半期	
205	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5554号 町道1級当目鶴町1号線道路災害復旧工事	能登町字宮地地内	復旧延長 L=100m 盛土工V= 4,500㎥	200日	指名	土木一式工事	第2四半期	
206	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5555号 町道2級柳田1号線道路災害復旧工事	能登町字柳田地内	復旧延長 L=640m As舗装工 A=2,900㎡	200日	指名	舗装工事	第2四半期	
207	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5557号 町道2級瑞穂鶴町1号線道路災害復旧工事	能登町字俎倉地内	復旧延長 L=50m 補強土壁工 L=19m L型擁壁工 L=19m	200日	指名	土木一式工事	第2四半期	
208	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5595号 町道鈴ヶ嶺2号線道路災害復旧工事	能登町字鈴ヶ嶺地内	復旧延長 L=170m 法枠工 L=760m	200日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第2四半期	
209	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5595号 町道鈴ヶ嶺3号線外2路線道路災害復旧工事	能登町字鈴ヶ嶺地内	復旧延長 L=100m ブロック積工 A=70㎡ 大型ブロック L=40m	200日	指名	土木一式工事	第2四半期	
210	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5619号 町道1級宇出津4号線道路災害復旧工事	能登町字宇出津地内	復旧延長 L=70m 法枠工 L=500m	150日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第2四半期	
211	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5619号 町道1級宇出津4号線道路災害復旧工事	能登町字宇出津地内	復旧延長 L=440m 盛土工 V=1,600㎥ L型擁壁 L=120m	200日	指名	土木一式工事	第2四半期	
212	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5625号 町道松波恋路1号線道路災害復旧工事	能登町字松波～恋路地内	復旧延長 L=1,000m As舗装工 A=6,000㎡	200日	指名	舗装工事	第2四半期	
213	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5626号 町道松波恋路1号線道路災害復旧工事	能登町字松波地内	復旧延長 L=110m L型擁壁 L=110m	200日	指名	土木一式工事	第2四半期	
214	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5632号 町道十郎原黒川1号線道路災害復旧工事	能登町字十郎原～黒川地内	復旧延長 L=380m 補強盛土工 L=160m 盛土工 V=3,000㎥	200日	指名	土木一式工事	第2四半期	
215	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5644号 町道柿生10号線道路災害復旧工事	能登町字柿生地内	復旧延長 L=130m ブロック積工 A=60㎡ 盛土工 V=370㎥	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	
216	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5645号・5677号 町道1級鴨川上長尾1号線道路災害復旧工事	能登町字鴨川地内	復旧延長 L=40m ブロック積工 A=70㎡	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	
217	能登町	建設水道課	令和8年度 6災9398号 町道1級不動寺宇出津1号線道路災害復旧工事（1工区）	能登町字国重地内	復旧延長 L=12m ブロック積工 A=10㎡	100日	指名	土木一式工事	第2四半期	
218	能登町	建設水道課	令和8年度 6災9398号 町道1級不動寺宇出津1号線道路災害復旧工事（2工区）	能登町字宇出津山分地内	復旧延長 L=17m モルタル吹付工 A=100㎡	100日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第2四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
219	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5620号 普通河川笹谷川河川災害復旧工事（7～8工区）	能登町字宇出津地内	復旧延長 L=60m ブロック積工 L=60m	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	
220	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5871号 普通河川本木川河川災害復旧工事	能登町字本木地内	復旧延長 L=140m ブロック積工 L=140m	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	
221	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5873号 普通河川寺分川河川災害復旧工事（5工区）	能登町字五郎左エ門分地内	復旧延長 L=63m ブロック積工 L=63m	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	
222	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5873号 普通河川寺分川河川災害復旧工事（1～4・6～34工区）	能登町字天坂～中斉地内	復旧延長 L=1,040m ブロック積工 L=1,040m	300日	指名	土木一式工事	第2四半期	
223	能登町	建設水道課	矢波浄水場NO.1取水ポンプ入替工事	能登町字矢波地内	取水ポンプ入替 N=1式	200日	指名	水道施設工事	第2四半期	
224	能登町	建設水道課	矢波浄水場原水濁度計更新工事	能登町字矢波地内	濁度計更新　N=1台	180日	指名	機械器具設置工事	第2四半期	
225	能登町	建設水道課	五十里浄水場原水濁度計更新工事	能登町字五十里地内	濁度計更新　N=1台	180日	指名	機械器具設置工事	第2四半期	
226	能登町	建設水道課	能都町水質浄化センターし渣スクリーン更新工事	能登町字藤波　地内	し渣スクリーン更新　N=1式	210日	一般	機械器具設置工事	第2四半期	
227	能登町	建設水道課	令和8年度　6災5755号 特定環境保全公共下水道　松波処理区　災害復旧工事（管渠）（3工区）　ほか2処理区	能登町字松波ほか地内	管布設工　L=約5,000m 管渠推進工、水道支障移設　N=1式	1080日	一般	土木一式工事	第2四半期	
228	能登町	建設水道課	令和8年度　4630-6903　農業集落排水事業事業上町処理区災害復旧工事（管渠）ほか1処理区	能登町字上町ほか地内	管布設工　L=約4400m	900日	一般	土木一式工事	第2四半期	
229	能登町	建設水道課	令和8年度　4630-6908　農業集落排水事業事業瑞穂処理区災害復旧工事（管渠）ほか1処理区	能登町字瑞穂ほか地内	管布設工　L=約5200m	900日	一般	土木一式工事	第2四半期	
230	能登町	建設水道課	令和8年度　4630-6910　農業集落排水事業事業内浦南部処理区災害復旧工事（管渠）	能登町字九里川尻ほか地内	管布設工　L=約5300m	900日	一般	土木一式工事	第2四半期	
231	能登町	建設水道課	令和8年度　農業集落排水事業処理場機械設備更新工事	能登町字当目ほか地内	荒目スクリーン更新　N=1台ほか	90日	指名	機械器具設置工事	第2四半期	
232	能登町	建設水道課	令和6年能登半島地震浄化槽災害復旧入替工事	能登町字立壁　地内	浄化槽入替工事　N=1式	90日	指名	管工事	第2四半期	
233	能登町	建設水道課	令和6年能登半島地震浄化槽災害復旧入替工事	能登町字上　地内	浄化槽入替工事　N=1式	90日	指名	管工事	第2四半期	
234	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5520号 町道1級松波布浦1号線道路災害復旧工事	能登町字松波～布浦地内	復旧延長 L=1,370m As舗装工 A=10,500㎡	200日	指名	舗装工事	第3四半期	
235	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5525号 町道1級天坂藤ノ瀬1号線道路災害復旧工事	能登町字天坂～藤ノ瀬地内	復旧延長 L=80m 植生工 A=640㎡ 法枠工 L=1,000m	200日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第3四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
236	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5529号 町道1級石井鈴ヶ嶺1号線道路災害復旧工事	能登町字鴨川地内	復旧延長L=50m 植生工 A=360㎡ 法枠工 L=700m	200日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第3四半期	
237	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5531号 町道1級神和住柳田1号線道路災害復旧工事（1～4工区）	能登町字神和住～柳田地内	復旧延長L=430m 植生工 A=3,150㎡ 法枠工 L=6,060m	300日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第3四半期	
238	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5551号 町道2級柳田1号線道路災害復旧工事	能登町字柳田地内	復旧延長L=76m As舗装工 A=500㎡	150日	指名	舗装工事	第3四半期	
239	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5563号 町道2級宇出津3号線道路災害復旧工事	能登町字宇出津山分地内	復旧延長 L=210m 法面工 N=1式	200日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第3四半期	
240	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5616号 町道2級当目1号線道路災害復旧工事（1～5・8工区）	能登町字大箱～当目地内	復旧延長 L=540m 法枠工 L=17,000m モルタル吹付工 A=500㎡	300日	指名	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	第3四半期	
241	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5616号 町道2級当目1号線道路災害復旧工事（6～7工区）	能登町字当目地内	復旧延長 L=100m 補強土壁工 L=100m	150日	指名	土木一式工事	第3四半期	
242	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5942号 町道1級上町越坂1号線道路災害復旧工事	能登町字上町地内	復旧延長 L=270m ブロック積工 A=120㎡ As舗装工 A=2,300㎡	150日	指名	土木一式工事	第3四半期	
243	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5692号 町道1級真脇小木1号線道路災害復旧工事	能登町字姫地内	復旧延長 L=80m 重力式擁壁 V=140㎥ 盛土工 V=290㎥	150日	指名	土木一式工事	第3四半期	
244	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5620号 普通河川薬師川外3河川河川災害復旧工事	能登町字藤波外地内	復旧延長 L=360m ブロック積工 L=360m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	薬師川・平体川・梅ノ木川・鈴江川
245	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5620号 普通河川笹谷川河川災害復旧工事（2～6工区）	能登町字宇出津地内	復旧延長 L=190m ブロック積工 L=190m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	
246	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5869号 普通河川七見川外4河川河川災害復旧工事	能登町字七見外地内	復旧延長 L=380m ブロック積工 L=380m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	七見川・寺田川・俎倉川・黒郷川・波並川
247	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5869号 普通河川鶴町川外3河川河川災害復旧工事	能登町字鶴町外地内	復旧延長 L=1,150m ブロック積工 L=1,150m	300日	指名	土木一式工事	第3四半期	鶴町川・田谷出川・神野川・吉尾川
248	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5870号 普通河川太田原川外3河川河川災害復旧工事	能登町字太田原外地内	復旧延長 L=330m ブロック積工 L=330m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	太田原川・鬼ヶ谷内川・柏木川・ウドガ谷川
249	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5871号 普通河川小杉川外1河川河川災害復旧工事	能登町字本木外地内	復旧延長 L=45m グラウンドアンカー N=1式 ブロック積工L=16m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	小杉川・雲谷内川
250	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5872号 普通河川滝波川外5河川河川災害復旧工事	能登町字松波外地内	復旧延長 L=560m ブロック積工 L=560m	300日	指名	土木一式工事	第3四半期	滝波川・水滝川・山崎川・河ヶ谷川・市之瀬川・新保川
251	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5873号 普通河川余ノ井川外2河川河川災害復旧工事	能登町字笹川外地内	復旧延長 L=930m ブロック積工 L=930m	300日	指名	土木一式工事	第3四半期	余ノ井川・東谷川・西谷川
252	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5873号 普通河川大久保川外1河川河川災害復旧工事	能登町字五郎左エ門分外地内	復旧延長 L=220m ブロック積工 L=220m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	大久保川・谷内村川

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
253	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5875号 普通河川舞谷川河川災害復旧工事	能登町字上長尾地内	復旧延長 L=240m ブロック積工 L=240m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	
254	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5875号 普通河川往古川河川災害復旧工事	能登町字小間生地内	復旧延長 L=540m ブロック積工 L=540m	300日	指名	土木一式工事	第3四半期	
255	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5875号 普通河川久田川河川災害復旧工事	能登町字鈴ヶ嶺～久田地内	復旧延長 L=540m ブロック積工 L=540m	300日	指名	土木一式工事	第3四半期	
256	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5876号 普通河川岩井戸川河川災害復旧工事	能登町字五十里～当目地内	復旧延長 L=930m ブロック積工 L=930m	300日	指名	土木一式工事	第3四半期	
257	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5876号 普通河川大箱川外1河川河川災害復旧工事	能登町字大箱外地内	復旧延長 L=270m ブロック積工 L=270m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	
258	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5876号 普通河川極楽寺川河川災害復旧工事	能登町字当目地内	復旧延長 L=240m ブロック積工 L=240m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	
259	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5877号 普通河川蓮花坊川外1河川河川災害復旧工事	能登町字当目地内	復旧延長 L=350m ブロック積工 L=350m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	蓮花坊川・堂ヶ谷内川
260	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5878号 普通河川国重川河川災害復旧工事	能登町字国重地内	復旧延長 L=63m ブロック積工 L=63m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	
261	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5879号 普通河川田ノ浦川河川災害復旧工事	能登町字宇出津地内	復旧延長 L=100m 矢板護岸工 L=100m	300日	指名	土木一式工事	第3四半期	
262	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5879号 普通河川真脇川河川災害復旧工事	能登町字真脇地内	復旧延長 L=210m 矢板護岸工 L=210m	200日	指名	土木一式工事	第3四半期	重年川・日詰脇川・童ヶ谷内川
263	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5918号 普通河川重年川外2河川河川災害復旧工事	能登町字柳田地内	復旧延長 L=250m ブロック積工 L=250m	250日	指名	土木一式工事	第3四半期	
264	能登町	建設水道課	藤波地区送配水管本復旧工事	能登町字藤波地内	DIPGXφ400　L＝130m DIPGXφ200　L＝130m	120日	指名	管工事	第3四半期	査1-6
265	能登町	建設水道課	宇出津地区配水管本復旧工事その1	能登町字宇出津地内	HPPEφ75　L=150m	90日	指名	管工事	第3四半期	Y666
266	能登町	建設水道課	宇出津地区配水管本復旧工事その2	能登町字宇出津地内	HPPEφ50　L=100m	90日	指名	管工事	第3四半期	Y526-2、 Y527,Y661
267	能登町	建設水道課	宇出津地区配水管本復旧工事その3	能登町字宇出津地内	HPPEφ75　L=30m HPPEφ50　L=5m	70日	指名	管工事	第3四半期	Y532、Y92-2、 Y92-6
268	能登町	建設水道課	宇出津地区配水管本復旧工事その4	能登町字宇出津地内	HPPEφ75　L=40m	60日	指名	管工事	第3四半期	Y83-2
269	能登町	建設水道課	波並地区配水管本復旧工事その1	能登町字波並地内	DIPGXφ400　L=30m	90日	指名	管工事	第3四半期	Y69-2

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
270	能登町	建設水道課	波並地区配水管本復旧工事その2	能登町字波並地内	DIPGXφ200　L=250m	90日	指名	管工事	第3四半期	査1-4
271	能登町	建設水道課	波並地区配水管本復旧工事その3	能登町字波並地内	DIPGXφ200　L=70m	70日	指名	管工事	第3四半期	査1-5
272	能登町	建設水道課	波並地区配水管本復旧工事その4	能登町字波並地内	HPPEφ50　L=70m	60日	指名	管工事	第3四半期	三2-7
273	能登町	建設水道課	矢波地区送水管　第2接合井本復旧工事	能登町字矢波地内	DIPGXφ350　L=60m	60日	指名	管工事	第3四半期	査1-3
274	能登町	建設水道課	久田地区配水管本復旧工事	能登町字久田地内	HPPEφ50　L=170m	90日	随意	管工事	第3四半期	K-4
275	能登町	建設水道課	寺分地区配水管本復旧工事	能登町字寺分地内	DIPGXφ75　L=80m	70日	随意	管工事	第3四半期	I22
276	能登町	建設水道課	鈴ケ嶺地区配水管本復旧工事その1	能登町字鈴ケ嶺地内	HPPEφ75　L=35m HPPEφ50　L=5m	60日	随意	管工事	第3四半期	I141-2,I141-3
277	能登町	建設水道課	鈴ケ嶺地区配水管本復旧工事その2	能登町字鈴ケ嶺地内	HPPEφ50　L=85m	70日	随意	管工事	第3四半期	I141-4
278	能登町	建設水道課	鈴ケ嶺地区配水管本復旧工事その3	能登町字鈴ケ嶺地内	HPPEφ75　L=50m	60日	随意	管工事	第3四半期	I135
279	能登町	建設水道課	鈴ケ嶺地区配水管本復旧工事	能登町字鈴ケ嶺地内	HPPEφ100　L=300m	90日	随意	管工事	第3四半期	I9-3
280	能登町	建設水道課	国光地区配水管本復旧工事	能登町字国光地内	DIPGXφ200　L=210m	90日	随意	管工事	第3四半期	I37
281	能登町	建設水道課	五十里地区配水管本復旧工事その1	能登町字五十里地内	GNGWDAφ75　L=35m	90日	指名	管工事	第3四半期	I144
282	能登町	建設水道課	五十里地区配水管本復旧工事その2	能登町字五十里地内	GNGWDAφ50　L=35m	90日	指名	管工事	第3四半期	I68-3
283	能登町	建設水道課	当目地区配水管本復旧工事	能登町字当目地内	HPPEφ50　L=70m	60日	指名	管工事	第3四半期	I236、I236-1,I248
284	能登町	建設水道課	中斉地区配水管本復旧工事	能登町字中斉地内	DIPGXφ75　L=250m	120日	指名	管工事	第3四半期	イ59
285	能登町	建設水道課	小木地区配水管本復旧工事その1	能登町字小木地内	HPPEφ75　L=90m	60日	指名	管工事	第3四半期	U192、U192-1
286	能登町	建設水道課	小木地区配水管本復旧工事その2	能登町字小木地内	HPPEφ100　L=340m	120日	指名	管工事	第3四半期	U193～U210

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
287	能登町	建設水道課	小木地区配水管本復旧工事その3	能登町字小木地内	HPPEφ75　L=30m	60日	指名	管工事	第3四半期	イ58
288	能登町	建設水道課	松波地区配水管本復旧工事その1	能登町字松波地内	GNGWDAφ50　L=40m	90日	指名	管工事	第3四半期	梶26
289	能登町	建設水道課	松波地区配水管本復旧工事その2	能登町字松波地内	DIPGXφ100　L=100m	90日	指名	管工事	第3四半期	イ31、イ33
290	能登町	建設水道課	矢波浄水場災害復旧工事	能登町字矢波地内	浄水池築造沈殿池撤去 N=1式	2年日	指名	水道施設工事	第3四半期	
291	能登町	建設水道課	五十里・柳田地区上水道設備配水池水位計災害復旧工事	能登町字柳田地内	水位計　N=4台	180日	指名	水道施設工事	第3四半期	
292	能登町	建設水道課	内浦浄水場浄水設備災害復旧工事	能登町字行延地内	オーバーフロー管修理 N=1式	180日	指名	水道施設工事	第3四半期	
293	能登町	建設水道課	五十里・柳田浄水場監視カメラ設置工事	能登町字柳田地内	監視カメラ設置　N=1式	200日	指名	水道施設工事	第3四半期	
294	能登町	建設水道課	五十里・柳田浄水場中央監視更新工事	能登町字柳田地内	中央監視更新　N=1式	200日	指名	水道施設工事	第3四半期	
295	能登町	建設水道課	令和8年度　4630-6902　農業集落排水事業事業柳田右岸処理区災害復旧工事（管渠）	能登町字笹川地内	管布設工　L=約3700m	720日	一般	土木一式工事	第3四半期	
296	能登町	建設水道課	令和8年度　社会資本整備総合交付金事業町道中斉神和住1号線道路改良工事	能登町字中斉地内	施工延長　L=100m 切土工 N=1式 側溝工 L=100m	150日	指名	土木一式工事	第4四半期	
297	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5528号 町道1級石井鈴ヶ嶺1号線道路災害復旧工事	能登町字石井～鈴ヶ嶺地内	復旧延長 L=1,270m As舗装工 A=5,600㎡	200日	指名	舗装工事	第4四半期	
298	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5505号 町道1級藤波宇出津1号線道路災害復旧工事	能登町字藤波～宇出津地内	復旧延長 L=1,450m As舗装工 A=8,000㎡	200日	指名	舗装工事	第4四半期	
299	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5514号 町道1級九里川尻越坂1号線道路災害復旧工事	能登町字九里川尻～越坂地内	復旧延長 L=2,000m As舗装工 A=15,000㎡	200日	指名	舗装工事	第4四半期	
300	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5515号 町道1級真脇小木1号線道路災害復旧工事	能登町字真脇～小木地内	復旧延長 L=500m As舗装工 A=4,000㎡	200日	指名	舗装工事	第4四半期	
301	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5541号 町道1級布浦松波1号線道路災害復旧工事	能登町字布浦～松波地内	復旧延長 L=1,700m As舗装工 A=13,000㎡	200日	指名	舗装工事	第4四半期	
302	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5545号 町道1級宮犬清真1号線道路災害復旧工事	能登町字宮犬～清真地内	復旧延長 L=1,050m As舗装工 A=6,300㎡	200日	指名	舗装工事	第4四半期	
303	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5582号 町道1級上町1号線道路災害復旧工事	能登町字上町地内	復旧延長 L=740m As舗装工 A=3,700㎡	200日	指名	舗装工事	第4四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
304	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5586号 町道1級天坂1号線道路災害復旧工事	能登町字天坂地内	復旧延長 L=720m As舗装工 A=4,600㎡	200日	指名	舗装工事	第4四半期	
305	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5662号 町道2級宮犬秋吉1号線道路災害復旧工事	能登町字秋吉地内	復旧延長 L=170m As舗装工 A=600㎡	100日	指名	舗装工事	第4四半期	
306	能登町	建設水道課	令和8年度 6災5692号 町道2級柳田3号線道路災害復旧工事	能登町字柳田地内	復旧延長 L=100m As舗装工 A=700㎡	100日	指名	舗装工事	第4四半期	
307	能登町	総務課	令和8年度　能登半島地震震災遺構整備事業旧白丸郵便局震災遺構展示工事	能登町字白丸地内	建築工事　N=1式 展示工事　N=1式	180日	一般	建築一式工事	第1四半期	
308	能登町	健康福祉課	令和8年度能登町こどもみらいセンター災害復旧工事	能登町字宇出津地内	災害復旧工事　一式	90日	指名	建築一式工事	第1四半期	
309	能登町	健康福祉課	令和8年度まつなみキッズセンター建設工事	能登町字松波地内	木造平屋建て延べ床面積　A＝約400㎡	180日	一般	建築一式工事	第2四半期	
310	能登町	住民課	火葬炉等補修工事	能登町字藤ノ瀬地内	火葬炉補修	120日	指名	機械器具設置工事	第1四半期	
311	能登町	住民課	能都埋立処分場浸出水処理施設機器更新工事	能登町字宇出津地内	ﾎﾟﾝﾌﾟ、ブロワー更新	120日	指名	機械器具設置工事	第1四半期	
312	能登町	住民課	衛生センタープラント定期整備工事	能登町字藤波地内	各種機器の定期整備	200日	随意	機械器具設置工事	第1四半期	
313	能登町	ふるさと振興課	柳田植物公園ふれあいハウス修繕工事（建築）	能登町字上町地内	建物本体修繕　1式	150日	指名	建築一式工事	第1四半期	
314	能登町	ふるさと振興課	柳田植物公園ふれあいハウス修繕工事（電気）	能登町字上町地内	建物本体修繕　1式	120日	指名	電気工事	第1四半期	
315	能登町	ふるさと振興課	柳田植物公園ふれあいハウス修繕工事（機械）	能登町字上町地内	建物本体修繕　1式	120日	指名	管工事	第1四半期	
316	能登町	教育委員会事務局	令和8年度鵜川小学校エアコン更新工事	能登町字鵜川地内	エアコン更新工事　N=4基	150日	指名	管工事	第1四半期	
317	能登町	教育委員会事務局	令和8年度能都中学校エアコン設置工事	能登町字藤波地内	エアコン設置工事　N=4基	150日	指名	管工事	第1四半期	
318	能登町	教育委員会事務局	令和8年度宇出津小学校防球ネット設置工事	能登町字宇出津地内	防球ネット設置工事　L=60m	90日	指名	建築一式工事	第2四半期	
319	能登町	教育委員会事務局	令和8年度プロジェクター型電子黒板設置工事	能登町字管内地内	電子黒板設置工事　N=27か所	150日	指名	電気工事	第2四半期	
320	能登町	教育委員会事務局	令和8年度柳田野球場暗渠工事	能登町字柳田地内	暗渠排水管設置工事　L=153m	150日	指名	土木一式工事	第2四半期	

石川県鳳珠郡能登町内における工事の発注見通し（令和8年度 第2四半期）

No	発注機関	担当部・事務所	工事名	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	工事種別 工事の業種	入札予定時期	備考
321	能登町	教育委員会事務局	令和8年度不動寺公民館解体工事	能登町字不動寺地内	解体工事　N=1式	180日	一般	建築一式工事	第2四半期	
322	能登町	教育委員会事務局	令和8年度不動寺公民館建替え工事	能登町字不動寺地内	建築工事　N=1式電気・機械設備工事　N=1式	300日	一般	建築一式工事	第2四半期	
323	能登町	教育委員会事務局	令和8年度不動寺公民館外構工事	能登町字不動寺地内	外構工事　N=1式	150日	指名	土木一式工事	第3四半期	
324	能登町	復興住宅課	令和8年度 既設公営住宅復旧事業　城野町営住宅　10号棟建設工事	能登町字宇出津山分地内	木造平屋建て延床面積　A=約140㎡	210日	一般	建築一式工事	第2四半期	
325	能登町	復興住宅課	令和8年度　既設公営住宅復旧事業　ひかり団地1号棟建設工事	能登町字国光地内	木造平屋建て延床面積　A=約150㎡	210日	一般	建築一式工事	第2四半期	
326	能登町	復興住宅課	令和8年度 社会資本整備交付金事業田ノ浦住宅解体工事	能登町字宇出津山分地内	木造平屋建て 延床面積　A=約30㎡ ×5戸	90日	指名	解体工事	第3四半期	
327	能登町	復興住宅課	令和8年度いしい団地　災害復旧工事	能登町字石井地内	木造平屋建て延床面積　A=約230㎡	150日	指名	建築一式工事	第3四半期	
328	能登町	公立宇出津総合病院	令和8年医師住宅12号（城野）解体工事	能登町字宇出津地内	4棟修繕1棟解体	60日	一般	解体工事	第1四半期	
329	能登町	公立宇出津総合病院	令和8年度公立宇出津総合病院変電設備改修工事	能登町字宇出津地内	変電設備改修	60日	一般	電気工事	第2四半期	