
工事種別

工事の業種

1 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部
富山地家裁仮庁舎（２５）新築その他工事（政府調達協定対
象）

富山県富山市

仮庁舎：Ｓ造地上２階建　１，４２２ｍ2　新築工事一式
既存庁舎：ＲＣ造地上３階建　２，５７７ｍ2他　取りこわし
工事一式
（工事発注規模）
8億1,000万円以上　15億円未満

２２ヶ月 一般競争（政府調達） 建築工事 第３四半期

総合評価落札方式
余裕期間制度（発注
者指定方式）
公告予定月：令和７
年６月

2 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 神通川・添島護岸工事 富山県富山市婦中町添島地先

低水護岸L=60m
ブロック製作一式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期 総合評価落札方式

3 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 神通川・草島地区築堤その２工事 富山県富山市草島地先

築堤L=240m
河道掘削一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期

総合評価落札方式
一括審査方式（神通
川・草島地区築堤工
事）

4 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 神通川・草島地区築堤工事 富山県富山市草島地先

築堤L=260m
河道掘削一式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期

総合評価落札方式
一括審査方式（神通
川・草島地区築堤そ
の２工事）

5 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 加納地区道路改良その２工事 富山県富山市

ボックスカルバート工　１式
排水構造物工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

１０ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

6 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 安楽寺地区道路改良その３工事 富山県小矢部市

道路土工　１式
排水構造物工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

７ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

7 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 富山跨線橋補強（豊田地区）その５工事 富山県富山市

橋脚補強工　１式
場所打ち杭工　１４本
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

１１ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

8 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 小糸道路その８他工事 富山県富山市

道路土工　１式
排水構造物工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

9 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 岩木新地区道路改良その４工事 富山県富山市

道路土工　１式
排水構造物工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

７ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

10 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 岩木新地区道路改良その５工事 富山県富山市

道路土工　１式
迂回路舗装　１式
仮橋　2橋
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

１１ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

11 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 片掛橋下部その１０工事 富山県富山市
鋼管杭　１２本
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

１０ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第３四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

12 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 粟島地区道路改良その８工事 富山県富山市

護岸工　１式
ボックスカルバート工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

１１ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

13 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 豊田地区道路改良その６工事 富山県富山市
地下横断歩道工事　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

１１ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第２四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

14 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ７・８・９片掛橋下部その９工事 富山県富山市
深礎杭　５本
（工事発注規模）
3億4,000万円以上　8億1,000万円未満

２６ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第３四半期

総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）
一括審査方式（Ｒ７・
８・９上沼道　鶴町第
一跨道橋下部工事、
Ｒ７・８祖父川橋下部
その６工事）

15 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ７・８富山跨線橋上部その３外工事 富山県富山市
ＰＣ上部工　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

１８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

プレストレスト・コンクリート工事 第２四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（フ
レックス方式）

国土交通省 北陸地方整備局　〔 令和 7 年 4 月 2 日　時点〕

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和７年度 第１四半期）

No 発注機関 担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期 入札契約方式 備考入札予定時期
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16 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和８年度井田川・熊野川堤防管理作業 富山県富山市
堤防除草　1式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

維持修繕工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国
余裕期間制度（発注
者指定方式）

17 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和８年度常願寺川堤防管理作業
富山県富山市
富山県中新川郡立山町

堤防除草　1式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

維持修繕工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国
余裕期間制度（発注
者指定方式）

18 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和８年度常願寺川維持管理作業
富山県富山市
富山県中新川郡立山町

堤防維持管理作業　1式
出水時地震時河川巡視業務　1式
内水排除業務　1式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

１２ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

維持修繕工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国
余裕期間制度（発注
者指定方式）

19 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和８年度神通川堤防管理作業 富山県富山市
堤防除草　1式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

維持修繕工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国
余裕期間制度（発注
者指定方式）

20 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和８年度神通川維持管理作業 富山県富山市

堤防維持管理作業　1式
出水時地震時河川巡視業務　1式
内水排除業務　1式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

１２ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

維持修繕工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国
余裕期間制度（発注
者指定方式）

21 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ７・８・９富山管内道路維持工事 富山国道維持出張所管内

道路附属施設工　１式
応急修理工　　　１式
仮設工　　　　　１式
道路巡回　　　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

２４ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

維持修繕工事 第２四半期 総合評価落札方式

22 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ７・８富山管内橋梁補修工事 富山河川国道事務所管内管内

橋梁補修工　１式
仮設工　　　１式
（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

１３ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

橋梁補修工事 第４四半期
総合評価落札方式
当初０国債

23 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ７・８富山黒部管内舗装修繕工事 富山・黒部国道維持出張所管内

切削オーバーレイ工　１式
舗装打換え工　　　　１式
仮設工　　　　　　　１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満

１３ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

アスファルト舗装工事 第４四半期
総合評価落札方式
当初０国債

24 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ７・８雄峰大橋塗装工事 富山県富山市

橋梁塗装工　　　　１式
仮設工　　　　　　１式

（工事発注規模）
2億円以上　3億4,000万円未満

２０ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

塗装工事 第２四半期 総合評価落札方式

25 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 Ｒ７富山管内構造物補修工事 富山河川国道事務所管内

トンネル補修工　　　　１式
橋梁補修工　　　　　　１式
仮設工　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

９ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

維持修繕工事 第２四半期 総合評価落札方式

26 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和７年度富山河川国道事務所消融雪設備繕工事
富山県富山市
富山河川国道事務所管内

管内消融雪設備等修繕　1式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

７ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

機械設備工事 第１四半期
総合評価落札方式
余裕期間制度（任意
着手方式）

27 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和７年度道路用ＣＣＴＶ設備設置工事 富山河川国道事務所管内

ＣＣＴＶ設備新設　３台
ＣＣＴＶ設備更新　４台

（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

通信設備工事 第２四半期 総合評価落札方式

28 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　サブ谷砂防堰堤補強工事
富山県富山市本宮地先
富山県中新川郡立山町芦峅寺地先

砂防堰堤工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

2 / 4 



工事種別

工事の業種

富山県富山市内における工事の発注見通し（令和７年度 第１四半期）

No 発注機関 担当部・事務所 工事名 工事場所 工事概要 工期 入札契約方式 備考入札予定時期

29 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　多枝原谷下流砂防堰堤群工事 富山県富山市有峰地先
砂防堰堤工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

30 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　天鳥下流砂防堰堤工事
富山県富山市本宮地先
富山県中新川郡立山町芦峅寺地先

砂防堰堤工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

９ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期
総合評価落札方式
当初０国債

31 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　新湯第２号砂防堰堤工事
富山県富山市有峰地先
富山県中新川郡立山町芦峅寺地先

砂防堰堤工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

32 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　有峰地区渓岸対策（多枝原谷）工事 富山県富山市有峰地先

砂防土工　１式
流路護岸工　１式
根固め工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

33 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　有峰砂防工事用道路その他工事
富山県富山市有峰地先
富山県中新川郡立山町芦峅寺地先

砂防仮橋工　１式
工事用道路整備工　１式
道路維持管理工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

６ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

34 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　桑谷上流砂防堰堤その他工事
富山県富山市本宮地先
富山県中新川郡立山町芦峅寺地先

砂防堰堤工　１式
工事用道路補修工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

35 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　湯川上流工事用道路工事 富山県富山市有峰地先
工事用道路工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

36 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　湯川第１５号砂防堰堤工事
富山県富山市有峰地先
富山県中新川郡立山町芦峅寺地先

砂防堰堤工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

37 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　滝谷第２号砂防堰堤工事 富山県富山市有峰地先
砂防堰堤工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

38 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　真川・ホトロ谷合流点処理工事 富山県富山市有峰地先

護岸工　１式
床固工　１式
工事用道路工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

８ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

39 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　真川上流砂防堰堤群工事 富山県富山市有峰地先
砂防堰堤工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

40 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　真川第３号砂防堰堤工事 富山県富山市有峰地先
砂防堰堤工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

41 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 Ｒ８　金山谷基幹砂防堰堤工事
富山県富山市有峰地先
富山県富山市有峰地先

砂防堰堤工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５ヶ月
一般競争（政府調達以
外)

一般土木工事 第４四半期

総合評価落札方式
当初０国債
余裕期間制度（発注
者指定方式）

42 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和７年度富山工区除雪作業
富山県富山市水橋二杉地先
富山県高岡市下石瀬地先

一般除雪工　１式
運搬除雪工　１式
凍結防止工　１式
歩道除雪工　１式
情報連絡　　１式

８ヶ月 通常の随意契約（特命） 維持修繕工事 第２四半期

43 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和７年度滑川工区除雪作業
富山県魚津市平伝寺地先
富山県富山市水橋二杉地先

一般除雪工　１式
運搬除雪工　１式
凍結防止工　１式
歩道除雪工　１式
情報連絡　　１式

８ヶ月 通常の随意契約（特命） 維持修繕工事 第２四半期
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44 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 令和７年度片掛工区除雪作業
岐阜県飛騨市神岡町谷地先
富山県富山市栗山地先

一般除雪工　１式
運搬除雪工　１式
凍結防止工　１式
歩道除雪工　１式
情報連絡　　１式

８ヶ月 通常の随意契約（特命） 維持修繕工事 第２四半期

45 国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良)築造工事 富山県富山市東岩瀬町字海岸通地内

撤去工1式、裏埋・裏込工約50m、上部工約40m、舗装工
約1,600m2、付属工1式
（主要建設資材需要見込み量）
コンクリート（24-12-25or20）約300m3、裏込石(10～
30kg/個)約4,700m3
（工事発注規模2億9,000万円以上8億1,000万円未満）

約9ヶ月 港湾土木工事 第2四半期

総合評価落札方式、
R6補正
発注者：本官
公告予定時期：令和
7年5月
専任開始時期：令和
7年7月
試行工事：休日確保
型試行工事
書類スリム化
検査書類限定型試
行工事
荒天リスク精算型試
行工事
労務費見積尊重宣
言促進モデル試行
工事

46 国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港施工管理用設備工事 富山県富山市東岩瀬町字海岸通地内
撤去工1式、機械器具設置工1式
（工事発注規模7,000万円以上1億円未満）

約8ヶ月 通信設備工事 第1四半期

総合評価落札方式、
Ｒ７
発注者：分任官
公告予定時期：令和
7年2月
専任開始時期：令和
7年4月
試行工事：休日確保
型試行工事
書類スリム化

47 国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港庁舎空調設備改修工事 富山県富山市牛島新町11-3
機械設備工1式、電気設備工1式
（工事発注規模6,000万円未満）

約8ヶ月 暖冷房衛生設備工事 第2四半期

総合評価落札方式、
R6補正
発注者：分任官
公告予定時期：令和
7年5月
専任開始時期：令和
7年7月
試行工事：休日確保
型試行工事

48 国土交通省 大阪航空局 富山空港高圧ケーブル布設その他工事 富山市(富山空港)

高圧ケーブルの交換（電源局舎～VOR/DME）

【手配に期間を要する材料】
ケーブル6kV EM-CET 22sq約1,200m、直線接続材2個、
端末処理材2個

約10ヵ月 一般競争入札 電気工事業 第1四半期

49 中日本高速道路(株) 金沢支社 金沢支社管内　ETC設備更新工事（2025年度）
福井県敦賀市～富山県黒部市
福井県三方上中郡若狭町～福井県三方郡美浜
町

金沢支社管内においてETC設備の更新を行う工事
・ETC設備更新：21IC（23料金所　約90レーン）

約40ヶ月 一般競争 交通情報設備工事
2025年
第２四半期

中日本高速道路(株)　〔 令和 7 年 4 月 1 日　時点〕

国土交通省 大阪航空局　〔 令和 7 年 4 月　時点〕

4 / 4 


