

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No                                  | 発注機関          | 担当部・事務所   | 工事名                   | 工事場所                          | 工事概要   | 工期   | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                                  |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|--|------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------|
| 国土交通省 北陸地方整備局 [ 令和 7 年 4 月 2 日 時点 ] |               |           |                       |                               |  |      |              |               |        |                                     |
| 1                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | 常願寺川・日置護岸その9工事        | 富山県中新川郡立山町日置地先                | 低水護岸L=40m<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                                   | 7ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第2四半期  | 総合評価落札方式                            |
| 2                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | 令和8年度常願寺川堤防管理作業       | 富山県富山市<br>富山県中新川郡立山町          | 堤防除草 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満   | 8ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国<br>余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 3                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 富山河川国道事務所 | 令和8年度常願寺川維持管理作業       | 富山県富山市<br>富山県中新川郡立山町          | 堤防維持管理作業 1式<br>出水時地震時河川巡視業務 1式<br>内水排除業務 1式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満 | 12ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国<br>余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 4                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R7 称名川床固群補強及びブロック製作工事 | 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先               | 床固工補強 1式<br>ブロック製作 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                           | 9ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第1四半期  | 総合評価落札方式                            |
| 5                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R7 立山砂防事務所耐震改修工事      | 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61           | 庁舎・鉄筋コンクリート造3階建<br>延べ面積2,203m2 耐震改修一式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満       | 9ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 建築工事          | 第1四半期  | 総合評価落札方式<br>R6補正                    |
| 6                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R7 立山砂防事務所CCTV設備工事    | 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先               | CCTVカメラ(更新) 4台<br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満                          | 8ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 通信設備工事        | 第1四半期  | 総合評価落札方式                            |
| 7                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R8 サブ谷砂防堰堤補強工事        | 富山県富山市本宮地先<br>富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 5ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国<br>余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 8                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R8 千寿ヶ原他斜面対策工事        | 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先               | 落石防止網工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                       | 9ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国                    |
| 9                                   | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R8 千寿ヶ原地区工事用道路工事      | 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先               | 工事用道路工 1式<br>道路維持管理工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                         | 10ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国                    |
| 10                                  | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R8 天鳥下流砂防堰堤工事         | 富山県富山市本宮地先<br>富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 9ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国                    |
| 11                                  | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R8 新潟第2号砂防堰堤工事        | 富山県富山市有峰地先<br>富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 5ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国<br>余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 12                                  | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R8 有峰地区溪岸対策(二の谷)工事    | 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先               | 砂防堰堤工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 5ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国                    |
| 13                                  | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R8 有峰砂防工事用道路その他工事     | 富山県富山市有峰地先<br>富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防仮橋工 1式<br>工事用道路整備工 1式<br>道路維持管理工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満           | 6ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国<br>余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 14                                  | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R8 桑谷上流砂防堰堤その他工事      | 富山県富山市本宮地先<br>富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式<br>工事用道路補修工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                         | 5ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国<br>余裕期間制度(発注者指定方式) |
| 15                                  | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所   | R8 湯川第15号砂防堰堤工事       | 富山県富山市有峰地先<br>富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 砂防堰堤工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 5ヶ月  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国<br>余裕期間制度(発注者指定方式) |

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No              | 発注機関          | 担当部・事務所             | 工事名                             | 工事場所            | 工事概要  | 工期   | 入札契約方式       | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考                |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|---|------|--------------|---------------|--------|-------------------|
| 16              | 国土交通省 北陸地方整備局 | 立山砂防事務所             | R8 砂防専用軌道保線補修工事                 | 富山県中新川郡立山町芦峯寺地先 | 軌道巡視工 1式<br>軌道保線補修工 1式<br>軌道施設工 1式<br>軌道付属施設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 11ヶ月 | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事        | 第4四半期  | 総合評価落札方式<br>当初0国債 |
| 富山県〔令和7年4月時点〕   |               |                     |                                 |                 |   |      |              |               |        |                   |
| 17              | 富山県           | 営繕課                 | 立山センター総合活動拠点施設屋根及び外壁改修工事        | 中新川郡立山町芦峯寺(空堂平) | 総合活動拠点施設(RC-2、延べ1,101㎡)の屋根及び外壁改修<br>(4千万円以上)                                | 約5ヶ月 | 条件付一般        | 一般建築          | 第1四半期  |                   |
| 18              | 富山県           | 富山土木センター<br>立山土木事務所 | (主)富山上市線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅   | 立山町泉            | 側溝工 L=70m (4千万円未満)  | 約6ヶ月 | 条件付き一般       | 一般土木          | 第1四半期  |                   |
| 19              | 富山県           | 富山土木センター<br>立山土木事務所 | (主)富山立山公園線県単独道路改良               | 立山町坂井沢          | 水路工 L=200m (4千万円未満)   | 約7ヶ月 | 条件付き一般       | 一般土木          | 第2四半期  |                   |
| 20              | 富山県           | 富山土木センター<br>立山土木事務所 | (主)富山外郭環状線県単独道路改良(フレッシュアップ)路肩拡幅 | 立山町西大森          | プレキャスト擁壁 L=30m  | 約6ヶ月 | 指名           | 一般土木          | 第2四半期  |                   |
| 21              | 富山県           | 富山土木センター<br>立山土木事務所 | (主)富山立山公園線県単独道路維持修繕舗装補修         | 立山町芦峯寺          | 舗装工 A=600㎡  | 約4ヶ月 | 指名           | アスファルト舗装      | 第1四半期  |                   |
| 22              | 富山県           | 富山土木センター<br>立山土木事務所 | 白岩川県単独河川維持修繕護岸工                 | 立山町白岩           | 護岸工 L=95m<br>(4千万円以上1億円未満)  | 約6ヶ月 | 条件付き一般       | 一般土木          | 第2四半期  |                   |
| 23              | 富山県           | 富山農林振興センター          | 自然環境整備交付金 弥陀ヶ原園地歩道等整備工事         | 立山町芦峯寺          | 登山道整備L=220m   | 約7か月 | 指名           | その他           | 第1四半期  |                   |
| 24              | 富山県           | 富山農林振興センター          | 自然環境整備交付金 黒部湖園地歩道等整備工事          | 立山町芦峯寺          | 歩道等整備 一式  | 約3か月 | 指名           | 一般土木          | 第1四半期  |                   |
| 25              | 富山県           | 富山農林振興センター          | 自然環境整備交付金 仙人ダム跡沢歩道整備工事          | 立山町芦峯寺          | 歩道整備 一式   | 約3か月 | 指名           | その他           | 第1四半期  |                   |
| 26              | 富山県           | 富山農林振興センター          | 県単独治山(芦峯寺)山腹工事                  | 立山町芦峯寺          | 土留工修繕 一式  | 約5か月 | 指名           | 一般土木          | 第1四半期  |                   |
| 立山町〔令和7年4月1日時点〕 |               |                     |                                 |                 |   |      |              |               |        |                   |
| 27              | 立山町           |                     | 立山町防災児童館複合施設鉄道ひろば整備工事           | 前沢              | 線路の敷設、踏切の設置等  | 3箇月  | 指名競争         | 建築            | 第1四半期  |                   |
| 28              | 立山町           |                     | 利田小学校屋内運動場断熱改修工事                | 利田小学校           | 屋内運動場の断熱改修  | 5箇月  | 指名競争         | 建築            | 第1四半期  |                   |
| 29              | 立山町           |                     | 給食センタープレハブ冷凍庫工事                 | 立山町学校給食センター     | プレハブ冷凍庫の更新  | 4箇月  | 指名競争         | 機械            | 第1四半期  |                   |
| 30              | 立山町           |                     | 給食センタープレハブ冷蔵庫工事                 | 立山町学校給食センター     | プレハブ冷蔵庫の更新  | 4箇月  | 指名競争         | 機械            | 第1四半期  |                   |
| 31              | 立山町           |                     | 下段保育所シャワー設置工事                   | 下段保育所           | シャワー設備の新設   | 2箇月  | 指名競争         | 建築            | 第1四半期  |                   |

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                  | 工事場所     | 工事概要       | 工期  | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|----------------------|----------|------------|-----|--------|---------------|--------|----|
| 32 | 立山町  |         | みどりの森保育園複合遊具及び小屋更新工事 | みどりの森保育園 | 遊具の撤去・更新   | 5箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 33 | 立山町  |         | 下段保育所調理室給水配管改修工事     | 下段保育所    | 調理室給水配管の改修 | 2箇月 | 指名競争   | 建築            | 第1四半期  |    |
| 34 | 立山町  |         | 下段保育所ブランコ更新工事        | 下段保育所    | 遊具の撤去・更新   | 3箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 35 | 立山町  |         | 泊新沢中山線消雪ポンプ更新工事      | 泊新       | 取水施設改修 一式  | 6箇月 | 指名競争   | 機械            | 第1四半期  |    |
| 36 | 立山町  |         | 総合公園施設改修工事           | 野沢       | 照明灯外改修 一式  | 5箇月 | 指名競争   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 37 | 立山町  |         | 町道泊新沢中山線舗装工事         | 舗物師沢     | 舗装工 L=150m | 4箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 38 | 立山町  |         | 町道五百石道源寺線(五百石工区)舗装工事 | 五百石      | 舗装工 L=110m | 3箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 39 | 立山町  |         | 町道五百石道源寺線(榎工区)舗装工事   | 榎        | 舗装工 L=120m | 3箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 40 | 立山町  |         | 町道金剛新横江線舗装工事         | 野町       | 舗装工 L=70m  | 3箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 41 | 立山町  |         | 町道沢端線舗装工事            | 沢端       | 舗装工 L=90m  | 3箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 42 | 立山町  |         | 無名橋004橋梁補修工事         | 前沢       | 橋梁補修工 一式   | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 43 | 立山町  |         | 無名橋027橋梁補修工事         | 草野       | 橋梁補修工 一式   | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 44 | 立山町  |         | 無名橋236橋梁補修工事         | 米沢       | 橋梁補修工 一式   | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 45 | 立山町  |         | 無名橋240橋梁補修工事         | 沢端       | 橋梁補修工 一式   | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 46 | 立山町  |         | 無名橋241橋梁補修工事         | 若林       | 橋梁補修工 一式   | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 47 | 立山町  |         | 無名橋246橋梁補修工事         | 沢端       | 橋梁補修工 一式   | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 48 | 立山町  |         | 諸見橋橋梁補修工事            | 泊新       | 橋梁補修工 一式   | 6箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                            | 工事場所     | 工事概要                         | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|--------------------------------|----------|------------------------------|------|--------|---------------|--------|----|
| 49 | 立山町  |         | 下段地内道路舗装工事                     | 榎        | 舗装工 L=100m                   | 4箇月  | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 50 | 立山町  |         | 町道四谷尾金剛新線道路改良工事                | 日中上野     | 側溝工 L=5m                     | 3箇月  | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 51 | 立山町  |         | 町道岩峠寺1号線道路改良工事                 | 宮路       | 側溝工 L=40m                    | 4箇月  | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 52 | 立山町  |         | 町道横江1号線道路改良工事                  | 横江(高野地区) | 側溝工 L=20m                    | 4箇月  | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 53 | 立山町  |         | 町道西大森泊線舗装工事                    | 三ツ塚新     | 舗装工 L=250m                   | 4箇月  | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 54 | 立山町  |         | 町道利田日置線舗装工事                    | 利田       | 舗装工 L=120m                   | 4箇月  | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 55 | 立山町  |         | 町道鉢ノ木1号線道路改良第4工区工事             | 鉢木       | 横断暗渠工 L=20m                  | 10箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 56 | 立山町  |         | 町道二ツ塚辻線道路改良工事                  | 椎子塚      | 舗装工 L=200m                   | 4箇月  | 指名競争   | 舗装            | 第1四半期  |    |
| 57 | 立山町  |         | 町道五百石東線道路改良工事                  | 五百石      | 側溝工 L=50m                    | 6箇月  | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 58 | 立山町  |         | 町道大山上市線道路改良工事                  | 米沢       | 側溝工 L=30m                    | 6箇月  | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 59 | 立山町  |         | 町道上前沢線安全対策工事                   | 前沢       | 安全施設工 L=300m                 | 4箇月  | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 60 | 立山町  |         | 町道日俣団地10号線外安全対策工事              | 柿の木沢     | 安全施設工 L=200m                 | 4箇月  | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 61 | 立山町  |         | 防災資機材倉庫設置工事                    | 米沢       | 資機材倉庫の設置                     | 2箇月  | 指名競争   | 建築            | 第1四半期  |    |
| 62 | 立山町  |         | 夜間照明装置設置工事                     | 米沢       | 夜間照明装置の設置                    | 2箇月  | 指名競争   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 63 | 立山町  |         | 老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替第1工区工事 | 利田       | 配水本管布設替 φ150 L=220m          | 4箇月  | 指名競争   | 上水道           | 第1四半期  |    |
| 64 | 立山町  |         | 老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内水道管布設替第2工区工事 | 利田       | 配水本管布設替 φ150 L=210m          | 4箇月  | 指名競争   | 上水道           | 第1四半期  |    |
| 65 | 立山町  |         | 老朽管緊急更新整備事業に伴う野町地内水道管布設替工事     | 野町       | 配水本管布設替 φ150<br>L=11m 推進工 1式 | 4箇月  | 指名競争   | 上水道           | 第1四半期  |    |

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                              | 工事場所      | 工事概要                      | 工期   | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|----------------------------------|-----------|---------------------------|------|--------|---------------|--------|----|
| 66 | 立山町  |         | 老朽管緊急更新整備事業に伴う谷口地内水道管布設替工事       | 谷口        | 配水本管布設替 φ100 L=150m       | 4箇月  | 指名競争   | 上水道           | 第1四半期  |    |
| 67 | 立山町  |         | 上中地内水道管新設工事                      | 上中        | 配水管新設 φ75 L=190m          | 4箇月  | 指名競争   | 上水道           | 第1四半期  |    |
| 68 | 立山町  |         | 日水地内宅地造成に伴う水道管新設工事               | 日水        | 配水管新設 φ75 L=200m          | 4箇月  | 指名競争   | 上水道           | 第1四半期  |    |
| 69 | 立山町  |         | 上水道管理センター自家発電機更新工事               | 岩崎寺       | 自家発電機の更新                  | 20箇月 | 指名競争   | 機械            | 第1四半期  |    |
| 70 | 立山町  |         | 上水道管理センター浄水濁度計更新工事               | 岩崎寺       | 濁度計の更新                    | 7箇月  | 指名競争   | 機械            | 第1四半期  |    |
| 71 | 立山町  |         | 上末高区配水地流量計更新工事                   | 上末        | 配水流量計の更新                  | 7箇月  | 指名競争   | 機械            | 第1四半期  |    |
| 72 | 立山町  |         | 農業集落排水事業 日中新瀬戸地区処理区統合に伴う管渠第1工区工事 | 白岩ほか      | 下水道管渠新設 φ200 L=250m、推進工1式 | 7箇月  | 指名競争   | 下水道           | 第1四半期  |    |
| 73 | 立山町  |         | 農業集落排水事業 日中新瀬戸地区処理区統合に伴う管渠第2工区工事 | 中林ほか      | 下水道管渠新設 φ200 L=300m       | 7箇月  | 指名競争   | 下水道           | 第1四半期  |    |
| 74 | 立山町  |         | 立山町役場庁舎等防犯カメラ設置等工事               | 前沢        | 役場庁舎の防犯カメラの設置等            | 2箇月  | 指名競争   | 電気            | 第1四半期  |    |
| 75 | 立山町  |         | 林道虫谷線1号箇所災害復旧工事                  | 虫谷        | 林道復旧 54m                  | 10箇月 | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 76 | 立山町  |         | グリーンパーク吉峰遊歩道標識整備工事               | 吉峰        | 腕木標識約10基                  | 6箇月  | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 77 | 立山町  |         | 安全柵改修工事                          | 四谷尾       | 転落防止柵 98m                 | 4箇月  | 指名競争   | 土木            | 第1四半期  |    |
| 78 | 立山町  |         | 芦崎寺地内消雪ポンプ更新工事                   | 芦崎寺       | 取水施設改修 一式                 | 6箇月  | 指名競争   | 機械            | 第1四半期  |    |
| 79 | 立山町  |         | 坂井沢白岩線消雪配管改修工事                   | 白岩        | 消雪配管工 L=240m              | 4箇月  | 指名競争   | 配管            | 第1四半期  |    |
| 80 | 立山町  |         | 立山北部小・立山中央小学校屋内運動場太陽光発電設備工事      | 立山北部小学校ほか | 屋内運動場の太陽光発電設備設置           | 7箇月  | 指名競争   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 81 | 立山町  |         | 立山北部小・立山中央小学校屋内運動場蓄電池設備工事        | 立山北部小学校ほか | 屋内運動場の蓄電池設備設置             | 7箇月  | 指名競争   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 82 | 立山町  |         | 立山北部小・立山中央小学校屋内運動場空調設備工事         | 立山北部小学校ほか | 屋内運動場の空調設置                | 5箇月  | 指名競争   | 機械            | 第2四半期  |    |

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                      | 工事場所         | 工事概要              | 工期  | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|----|------|---------|--------------------------|--------------|-------------------|-----|--------|---------------|--------|----|
| 83 | 立山町  |         | 雄山中学校屋内運動場空調設備設置工事       | 雄山中学校        | 屋内運動場の空調設置        | 4箇月 | 指名競争   | 機械            | 第2四半期  |    |
| 84 | 立山町  |         | 文化情報発信ステーション変圧器取替工事      | 文化情報発信ステーション | 変圧器の取替            | 3箇月 | 指名競争   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 85 | 立山町  |         | みどりの森保育園外壁等長寿命化工事        | みどりの森保育園     | 外壁及び雨樋の補修         | 2箇月 | 指名競争   | 建築            | 第2四半期  |    |
| 86 | 立山町  |         | 町道浦田新村線道路改修工事            | 若宮・寺田        | 護岸工 L=6m          | 5箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 87 | 立山町  |         | 蔵本団地道路改良工事               | 大日町          | 側溝工 L=60m         | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 88 | 立山町  |         | 町道千寿ヶ原ロータリー線道路改良工事       | 芦峯寺          | 道路改良 L=50m        | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 89 | 立山町  |         | 町道沢端野町2号線道路改良その5工事       | 沢端           | 道路改良 L=30m        | 6箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 90 | 立山町  |         | 町道日中田添線安全対策工事            | 沢端           | 安全施設工 L=60m       | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 91 | 立山町  |         | 町道坂井沢白岩線道路改良工事           | 坂井沢          | 道路改良 L=30m        | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 92 | 立山町  |         | 町道下田東中野新線道路改良第2工区工事      | 宮路           | 道路改良 L=50m        | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 93 | 立山町  |         | 町道上前沢5号線道路改良工事           | 前沢           | 側溝工 L=50m         | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 94 | 立山町  |         | 町道浦田本線道路改良工事             | 浦田           | 側溝工 L=30m         | 7箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 95 | 立山町  |         | 町道塚越1号線道路改良工事            | 塚越           | 道路改良 L=50m        | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 96 | 立山町  |         | 釜ヶ淵町営住宅集会場エアコン設置工事       | 道源寺          | エアコン設置            | 1箇月 | 指名競争   | 電気            | 第2四半期  |    |
| 97 | 立山町  |         | 折板カーポート工事                | 芦峯寺          | 町営ワゴン用カーポートの設置    | 1箇月 | 指名競争   | 建築            | 第2四半期  |    |
| 98 | 立山町  |         | グリーンパーク吉峰新オートキャンプ場園路舗装工事 | 下田・吉峰野開      | アスファルト舗装工 A=1900㎡ | 3箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第2四半期  |    |
| 99 | 立山町  |         | グリーンパーク吉峰新オートキャンプ場芝生整備工事 | 下田・吉峰野開      | 芝生整備工 A=2800㎡     | 3箇月 | 指名競争   | 造園            | 第2四半期  |    |

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No  | 発注機関 | 担当部・事務所 | 工事名                            | 工事場所    | 工事概要                | 工期  | 入札契約方式 | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期 | 備考 |
|-----|------|---------|--------------------------------|---------|---------------------|-----|--------|---------------|--------|----|
| 100 | 立山町  |         | 立山室堂周辺案内標識整備工事                 | 室堂      | 看板設置3基              | 3箇月 | 指名競争   | 看板            | 第2四半期  |    |
| 101 | 立山町  |         | 老朽管緊急更新整備事業に伴う利田地内舗装復旧工事       | 利田      | 舗装本復旧 L=430m        | 3箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第2四半期  |    |
| 102 | 立山町  |         | 老朽管緊急更新整備事業に伴う谷口地内舗装復旧工事       | 谷口      | 舗装本復旧 L=150m        | 3箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第2四半期  |    |
| 103 | 立山町  |         | 立山町役場非常用発電設備改造及び燃料庫増設工事        | 立山町役場   | 既設非常用発電設備の燃料庫を増設    | 3箇月 | 指名競争   | 建築            | 第2四半期  |    |
| 104 | 立山町  |         | 道源寺地内用水路改良第1工区工事               | 道源寺     | 防護柵 150m            | 6箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 105 | 立山町  |         | 五郎丸地内用水路改良第1工区工事               | 五郎丸     | 用水路 132m            | 8箇月 | 指名競争   | 土木            | 第2四半期  |    |
| 106 | 立山町  |         | トイレ改修工事                        | 四谷尾     | トイレ洋式化1式(間仕切・タイル改修) | 6箇月 | 指名競争   | 建築            | 第2四半期  |    |
| 107 | 立山町  |         | 高野小学校ほか2校屋内運動場空調設備設置工事         | 高野小学校ほか | 屋内運動場の空調設置          | 4箇月 | 指名競争   | 機械            | 第3四半期  |    |
| 108 | 立山町  |         | 町道坂井沢白岩線舗装工事                   | 白岩      | 舗装工 L=100m          | 2箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第3四半期  |    |
| 109 | 立山町  |         | 町道泊東大森線道路改良工事                  | 東大森     | 側溝工 L=50m           | 6箇月 | 指名競争   | 土木            | 第3四半期  |    |
| 110 | 立山町  |         | 町道大清水榎線道路舗装工事                  | 榎       | 舗装工 L=120m          | 4箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第3四半期  |    |
| 111 | 立山町  |         | 町道前沢榎線道路改良工事                   | 大窪      | 道路改良 L=30m          | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第3四半期  |    |
| 112 | 立山町  |         | 町道菰原半屋線道路改良工事                  | 蔵本新     | 道路改良 L=30m          | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第3四半期  |    |
| 113 | 立山町  |         | 町道大清水高原八ツ屋線道路改良工事              | 高原八ツ屋   | 道路改良 L=50m          | 4箇月 | 指名競争   | 土木            | 第3四半期  |    |
| 114 | 立山町  |         | 農業集落排水事業 日中新瀬戸地区処理区統合に伴う舗装復旧工事 | 白岩ほか    | 舗装本復旧 L=570m        | 3箇月 | 指名競争   | 舗装            | 第3四半期  |    |
| 115 | 立山町  |         | 林道茨谷線3号箇所災害復旧工事                | 長倉      | 林道復旧 177m           | 6箇月 | 指名競争   | 土木            | 第3四半期  |    |
| 116 | 立山町  |         | 林道茨谷線12号箇所災害復旧工事               | 長倉      | 林道復旧 99m            | 6箇月 | 指名競争   | 土木            | 第3四半期  |    |

富山県中新川郡立山町内における工事の発注見通し(令和7年度 第1四半期)

| No                      | 発注機関       | 担当部・事務所 | 工事名                              | 工事場所                                   | 工事概要   | 工期    | 入札契約方式        | 工事種別<br>工事の業種 | 入札予定時期         | 備考 |
|-------------------------|------------|---------|----------------------------------|--|--|-------|---------------|---------------|----------------|----|
| 117                     | 立山町        |         | 林道座主坊線6.7号箇所災害復旧工事               | 小又・芦峯寺                                 | 林道復旧 49m   | 6箇月   | 指名競争          | 土木            | 第3四半期          |    |
| 118                     | 立山町        |         | 林道座主坊線10.11.12号箇所災害復旧工事          | 小又・芦峯寺                                 | 林道復旧 62m   | 6箇月   | 指名競争          | 土木            | 第3四半期          |    |
| 119                     | 立山町        |         | 林道松倉線4号箇所災害復旧工事                  | 松倉                                     | 林道復旧 19m   | 6箇月   | 指名競争          | 土木            | 第3四半期          |    |
| 120                     | 立山町        |         | 林道城前線7号箇所災害復旧工事                  | 城前                                     | 林道復旧 267m  | 6箇月   | 指名競争          | 土木            | 第3四半期          |    |
| 121                     | 立山町        |         | 町道駅南1号線道路改良工事                    | 前沢                                     | 道路改良   | 3箇月   | 指名競争          | 土木            | 第4四半期          |    |
| 122                     | 立山町        |         | 地域生活基盤施設整備工事                     | 前沢                                     | 広場整備   | 3箇月   | 指名競争          | 土木            | 第4四半期          |    |
| 123                     | 立山町        |         | 高質空間形成施設整備工事                     | 前沢                                     | 歩道整備   | 3箇月   | 指名競争          | 土木            | 第4四半期          |    |
| 中日本高速道路(株) [令和7年4月1日時点] |            |         |                                  |  |  |       |               |               |                |    |
| 124                     | 中日本高速道路(株) | 金沢支社    | 北陸自動車道 富山IC～朝日IC間防護柵更新工事(2025年度) | 富山県富山市～富山県下新川郡朝日町                      | 北陸自動車道 富山IC～朝日IC間において、路肩ガードケーブルをガードレールに取替を行う工事<br>・防護さく更新 約8km | 約15ヶ月 | 公募併用型指名競争入札方式 | 道路付属物工事       | 2025年<br>第1四半期 |    |
| 125                     | 中日本高速道路(株) | 金沢支社    | 金沢支社管内 ETC設備更新工事(2025年度)         | 福井県敦賀市～富山県黒部市<br>福井県三方上中郡若狭町～福井県三方郡美浜町 | 金沢支社管内においてETC設備の更新を行う工事<br>・ETC設備更新:21IC(23料金所 約90レーン)         | 約40ヶ月 | 一般競争          | 交通情報設備工事      | 2025年<br>第2四半期 |    |