

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-68号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 砕石(各種) 1m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 受	m	10	5,039.98	50,399		
	円形側溝	縦断用 φ200 (m/個)	個	10	14,000	140,000		
	再生クラッシャーラン (山岳地割増)	RC-40[5号橋梁]現着単価	m <sup>3</sup>	1.2	3,400	4,080		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		21		
	計					194,500		
	単価					19,450	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-69号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	23,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼受	枚	100	409.76	40,976		
	グレーチング蓋	MSGT 500×500	枚	100	22,900	2,290,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		24		
	計					2,331,000		
	単価					23,310	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-70号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1	8,715.86	8,715		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,715		
	単価					8,715	円/m 3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-71号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	無筋Co	t	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					1,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-72号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm以上	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,058
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.56	30,867	48,152			
特殊作業員		人	4.85	30,426	147,566			
普通作業員		人	9.23	25,244	233,002			
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		77,080			
計					505,800			
単価					5,058	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-73号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.036t/100m2 各種 0m 無	単位	m 2	数量	100	単価	784.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(山岳地割増)	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤45%	m 3	0	25,850	0		
	アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L	126	115	14,490		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100	600	60,000		
	鉄筋金網	S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	0.036	110,000	3,960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					78,450		
	単価					784.5	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-74号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 1000本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D22×1000	本	0	510	0		
ねじ付タイバー		D22×1000	本	1,000	925	925,000		
クロスバー			k g	0	0	0		
チェアー			個	0	0	0		
瀝青繊維質目地材		t=25mm	m 2	0	4,970	0		
注入目地材		加圧注入型 高弾性	k g	428	730	312,440		
シール材			k g	0	0	0		
三角材		(計上しない)	m	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		560		
計						1,238,000		
単価						1,238	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-75号	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	312.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	D22×1000	本	0	510	0		
	ねじ付タイバー	D22×1000	本	0	925	0		
	クロスバー		k g	0	0	0		
	チェアー		個	0	0	0		
	瀝青繊維質目地材	t=25mm	m 2	0	4,970	0		
	注入目地材	加圧注入型 高弾性	k g	428	730	312,440		
	シール材		k g	0	0	0		
	三角材	(計上しない)	m	0	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					312,500		
	単価					312.5	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-76号	コンクリート舗装工 (目地工) 横 目地工	0本/1000m 750本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 250m2/1000m 0kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー		(計上しない)	本	0	0	0		
キャップ付スリップバー		φ28×700	本	750	737	552,750		
クロスバー			kg	0	0	0		
チェアー			個	0	0	0		
瀝青繊維質目地材		t=25mm	m <sup>2</sup>	250	4,970	1,242,500		
注入目地材		(計上しない)	kg	0	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		750		
計						1,796,000		
単価						1,796	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-77号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.036t/100m2 各種 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	7,441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(山岳地割増)		曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤45%	m 3	25.75	25,850	665,637		
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	115	14,490		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100	600	60,000		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.036	110,000	3,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		13		
計						744,100		
単価						7,441	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-78号	プレキャスト踏掛版設置工	単位	枚	数量	10	単価	46,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	30,867	30,867		
		人	1	30,867	30,867		
特殊作業員			6	30,426	182,556		
		人	6	30,426	182,556		
普通作業員			3	25,244	75,732		
		人	3	25,244	75,732		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		1	78,300	78,300		
		日	1	78,300	78,300		
諸雑費 (率+まるめ) 35%			1		101,145		
		式	1		101,145		
計					468,600		
単価					46,860		
					46,860	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-79号	プレキャスト踏掛板仮置き作業	500×1000×8000 荷下ろし	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	1	30,867	30,867		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		日	1	78,300	78,300		
			式	1		81		
	計					0		
	単価					170,100		
						0		
						24,300	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-80号	プレキャスト踏掛板現場内運搬及び設置工	500×1000×8000	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	1	30,867	30,867			
普通作業員		人	6	30,426	182,556			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0	0	0			
トラック [普通型]	10～11 t 積	日	1	78,300	78,300			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	0	0	0			
計			1	53,230	53,230			単- 130号
単価					101,115			
					0			
					521,800			
					0			
					130,400			円/枚

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-81号	プレキャスト踏掛板現場内運搬及び設置工	500×1000×8000	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	1	30,867	30,867			
普通作業員		人	6	30,426	182,556			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0	0	0			
トラック [普通型]	10～11 t 積	日	1	78,300	78,300			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	0	0	0			単- 130号
			1		101,115			
計					0			
単価					521,800			
					0			
					173,900			円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-82号	受台改良工	既設鉄筋撤去、鉄筋設置	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
受台改良		ずれ止め鉄筋 1次施工		0	0	0		WYB00011	
			本	6	6,215	37,290		単- 131号	
受台改良		ずれ止め鉄筋 2次施工		0	0	0		WYB00026	
			本	8	4,661	37,288		単- 132号	
	計					0			
						74,578			
	単価					0			
						74,578		円/式	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-83号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		22			
計					199,800			
単価					199,800	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-84号	高欄アノカ設置工		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	25,244	50,488		
諸雑費 (率+まるめ) 4.5%				0		0		
			式	1		2,262		
計						0		
						52,750		
単価						0		
						2,397	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-85号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544	
	軽油		L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35	
	計					121,300	
	単価					121,300	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-86号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544	
	軽油		L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35	
	計					121,300	
	単価					121,300	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一87号	橋梁添架用管材設置工	FRP100 1条、FRP75 6条	単位	m	数量	100	100	単価	32,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			12.6	30,867	388,924			
			人	12.6	30,867	388,924			
	特殊作業員			9.1	30,426	276,876			
			人	9.1	30,426	276,876			
	普通作業員			42	25,244	1,060,248			
			人	42	25,244	1,060,248			
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		12.6	121,300	1,528,380			WYB00001
			日	12.6	121,300	1,528,380			単一 133号
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%			1		2,572			
			式	1		2,572			
	計					3,257,000			
						3,257,000			
	単価					32,570			
						32,570		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一88号	配管支持金具設置工	[-100×50×5×1005(SUS) FRP100(1)75(6)用	単位	箇所	数量	10	10	単価	21,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工					3.2	29,323	93,833		
			人		3.2	29,323	93,833		
特殊作業員					0.8	30,426	24,340		
			人		0.8	30,426	24,340		
橋梁点検車運転		作業高約6m 積載200kg			0.8	121,300	97,040		WYB00004
			日		0.8	121,300	97,040		単一 134号
諸雑費（まるめ）					1		87		
			式		1		87		
計							215,300		
							215,300		
単価							21,530		
							21,530		円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一89号	橋梁添架用管材設置工	FRP100・FRP75、可とう管φ101・φ83、厚鋼電線管	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
	特殊作業員		人	12.6	30,867	388,924	
	普通作業員		人	9.1	30,426	276,876	
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0	WYB00048
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		日	12.6	121,300	1,528,380	単一 135号
	計		式	1		2,572	
	単価					0	
						3,257,000	
						0	
						32,570	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一90号	橋梁添加用管材設置工	可とう管 屈曲部 φ100×1条 φ75×6条	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
特殊作業員		人	0.9	30,867	27,780		
普通作業員		人	0.9	30,426	27,383		
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0	0	0		WYB00098
諸雑費（まるめ）		式	0				
			1	121,300	109,170		単一 136号
計					0		
単価					209,800		
					0		
					52,450		円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-91号	配管支持金具設置工	[-100×50×5×1005(SUS) FRP100(1)75(6)用	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工		人	0	0	0				
		人	3.2	29,323	93,833				21,530
特殊作業員		人	0	0	0				
		人	0.8	30,426	24,340				
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0	0	0	WYB00043			
		日	0.8	121,300	97,040	単- 137号			
諸雑費（まるめ）		式	0		0				
		式	1		87				
計					0				
					215,300				
単価					0				
					21,530	円/箇所			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-92号	異種管継手設置工	φ100用 可とう管/厚鋼電線管 FRP/厚鋼電線管	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	25,244	50,488		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	30,426	30,426		
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0		WYB00041
			日	1	121,300	121,300		単一 85号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		86		
	計					0		
						202,300		
	単価					0		
						4,816		円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-93号	異種管継手設置工	φ75用 可とう管/厚鋼電線管 FRP/厚鋼電線管	単位	個	数量	0	48	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	25,244	50,488			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	30,426	30,426			
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0			WYB00045
			日	1	121,300	121,300			単一 85号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		86			
	計					0			
						202,300			
	単価					0			
						4,214			円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一94号	橋梁添架用管材設置工	FRP100 1条、FRP75 7条	単位	m	数量	100	100	単価	37,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			14.4	30,867	444,484			
			人	14.4	30,867	444,484			
	特殊作業員			10.4	30,426	316,430			
			人	10.4	30,426	316,430			
	普通作業員			48	25,244	1,211,712			
			人	48	25,244	1,211,712			
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		14.4	121,300	1,746,720			WYB00005
			日	14.4	121,300	1,746,720			単一 138号
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%			1		3,654			
			式	1		3,654			
	計					3,723,000			
						3,723,000			
	単価					37,230			
						37,230		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一95号	配管支持金具設置工	[-100×50×5×1005(SUS) FRP100(1)75(7)用	単位	箇所	数量	10	10	単価	21,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工		人	3.2	29,323	93,833				
特殊作業員		人	0.8	30,426	24,340				
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0.8	121,300	97,040				WYB00006
諸雑費（まるめ）		式	1		87				単一 134号
計					215,300				
単価					21,530				
					21,530				円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一96号	橋梁添架用管材設置工	FRP100・FRP75、可とう管φ101・φ83、厚鋼電線管	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	14.4	30,867	444,484		
	普通作業員		人	10.4	30,426	316,430		
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0		WYB00079
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		日	14.4	121,300	1,746,720		単一 139号
	計		式	1		3,654		
	単価					0		
						3,723,000		
						0		
						37,230	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-97号	橋梁添加用管材設置工	可とう管 屈曲部 φ100×1条 φ75×7条	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	30,867	30,867		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1	30,426	30,426		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	25,244	50,488		
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0	WYB00115	
		日	1	121,300	121,300	単一	85号
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		19		
計					0		
					233,100		
単価					0		
					58,270	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一98号	配管支持金具設置工	[-100×50×5×1005(SUS) FRP100(1)75(7)用	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工		人	0	0	0				
		人	3.2	29,323	93,833				21,530
特殊作業員		人	0	0	0				
		人	0.8	30,426	24,340				
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0	0	0	WYB00051			
		日	0.8	121,300	97,040	単一 137号			
諸雑費（まるめ）		式	0		0				
		式	1		87				
計					0				
					215,300				
単価					0				
					21,530	円/箇所			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-99号	異種管継手設置工	φ100用 可とう管/厚鋼電線管 FRP/厚鋼電線管	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	25,244	50,488		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	30,426	30,426		
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0		WYB00053
			日	1	121,300	121,300		単一 85号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		86		
	計					0		
						202,300		
	単価					0		
						4,816		円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-100号	異種管継手設置工	φ75用 可とう管/厚鋼電線管 FRP/厚鋼電線管	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	25,244	50,488		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	30,426	30,426		
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0		WYB00055
			日	1	121,300	121,300		単一 85号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		86		
	計					0		
						202,300		
	単価					0		
						4,214		円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-101号	橋梁添架用管材設置工	FRP100 1条、FRP75 7条 I型	単位	m	数量	100	100	単価	37,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			14.4	30,867	444,484			
			人	14.4	30,867	444,484			
	特殊作業員			10.4	30,426	316,430			
			人	10.4	30,426	316,430			
	普通作業員			48	25,244	1,211,712			
			人	48	25,244	1,211,712			
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		14.4	121,300	1,746,720			WYB00007
			日	14.4	121,300	1,746,720			単- 138号
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%			1		3,654			
			式	1		3,654			
	計					3,723,000			
						3,723,000			
	単価					37,230			
						37,230		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-102号	配管支持金具設置工	[-100×50×5×1170(SUS)A2橋台用FRP100(1)75(7)用	単位	箇所	数量	10	10	単価	21,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工					3.2	29,323	93,833		
			人		3.2	29,323	93,833		
特殊作業員					0.8	30,426	24,340		
			人		0.8	30,426	24,340		
橋梁点検車運転		作業高約6m 積載200kg			0.8	121,300	97,040		WYB00008
			日		0.8	121,300	97,040		単- 134号
諸雑費（まるめ）					1		87		
			式		1		87		
計							215,300		
							215,300		
単価							21,530		
							21,530		円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-103号	橋梁添架用管材設置工	FRP100・FRP75、可とう管φ101・φ83、厚鋼電線管	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
特殊作業員		人	14.4	30,867	444,484		
普通作業員		人	10.4	30,426	316,430		
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0	0	0	WYB00078	
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	14.4	121,300	1,746,720	単- 139号	
計					0		
単価					3,723,000		
					0		
					37,230	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-104号	橋梁添加用管材設置工	可とう管 屈曲部 φ100×1条 φ75×7条 A2橋台	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
特殊作業員		人	1	30,867	30,867		
普通作業員		人	0	0	0		
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	2	25,244	50,488		
諸雑費（まるめ）		式	0	0	0		WYB00117
			1	121,300	121,300		単一 85号
計					0		
単価					233,100		
					0		
					58,270		円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-105号	配管支持金具設置工	[-100×50×5×1170(SUS) A2橋台用FRP100(1)75(7)用	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				0	0	0			
			人	3.2	29,323	93,833			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.8	30,426	24,340			
橋梁点検車運転		作業高約6m 積載200kg		0	0	0		WYB00061	
			日	0.8	121,300	97,040		単- 137号	
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		87			
計						0			
						215,300			
単価						0			
						21,530		円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-106号	異種管継手設置工	φ100用 可とう管/厚鋼電線管 FRP/厚鋼電線管	単位	個	数量	0	42	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0	0	0				
		人	2	25,244	50,488				
特殊作業員		人	0	0	0				
		人	1	30,426	30,426				
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0	0	0	WYB00063			
		日	1	121,300	121,300	単一 85号			
諸雑費（まるめ）		式	0		0				
		式	1		86				
計					0				
					202,300				
単価					0				
					4,816	円/個			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-107号	異種管継手設置工	φ75用 可とう管/厚鋼電線管 FRP/厚鋼電線管	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	25,244	50,488		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	30,426	30,426		
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0		WYB00065
			日	1	121,300	121,300		単一 85号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		86		
	計					0		
						202,300		
	単価					0		
						4,214		円/個

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-108号	橋梁添架用管材設置工	FRP100 1条、FRP75 2条	単位	m	数量	100	100	単価	13,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			5.4	30,867	166,681			
			人	5.4	30,867	166,681			
	特殊作業員			3.9	30,426	118,661			
			人	3.9	30,426	118,661			
	普通作業員			18	25,244	454,392			
			人	18	25,244	454,392			
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		5.4	121,300	655,020			WYB00031
			日	5.4	121,300	655,020			単- 140号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			1		1,246			
			式	1		1,246			
	計					1,396,000			
						1,396,000			
	単価					13,960			
						13,960			円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-109号	配管支持金具設置工	[-100×50×5×490(SUS) FRP100(1)75(2)用	単位	箇所	数量	10	10	単価	21,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工					3.2	29,323	93,833		
			人		3.2	29,323	93,833		
特殊作業員					0.8	30,426	24,340		
			人		0.8	30,426	24,340		
橋梁点検車運転		作業高約6m 積載200kg			0.8	121,300	97,040		WYB00033
			日		0.8	121,300	97,040		単- 134号
諸雑費（まるめ）					1		87		
			式		1		87		
計							215,300		
							215,300		
単価							21,530		
							21,530		円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-110号	橋梁添架用管材設置工	FRP100・FRP75、可とう管φ101・φ83、厚鋼電線管	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0	0	0				
		人	5.4	30,867	166,681				
特殊作業員			0	0	0				
		人	3.9	30,426	118,661				
普通作業員			0	0	0				
		人	18	25,244	454,392				
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0	WYB00058			
		日	5.4	121,300	655,020	単- 141号			
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			0		0				
		式	1		1,246				
計					0				
					1,396,000				
単価					0				
					13,960	円/m			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-111号	橋梁添加用管材設置工	可とう管 屈曲部 φ100×1条 φ75×2条	単位	m	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
特殊作業員		人	0.4	30,867	12,346		
普通作業員		人	0.4	30,426	12,170		
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	人	0.8	25,244	20,195		
諸雑費 (まるめ)		日	0	0	0	WYB00119	
		式	0.4	121,300	48,520	単- 142号	
計					0		
単価					93,240		
					0		
					23,310	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-112号	配管支持金具設置工	[-100×50×5×490(SUS) FRP100(1)75(2)用	単位	箇所	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				0	0	0			
			人	3.2	29,323	93,833			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0.8	30,426	24,340			
橋梁点検車運転		作業高約6m 積載200kg		0	0	0			WYB00039
			日	0.8	121,300	97,040			単- 137号
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		87			
計						0			
						215,300			
単価						0			
						21,530			円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-113号	異種管継手設置工	φ100用 可とう管/厚鋼電線管 FRP/厚鋼電線管	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0	0	0			
		人	2	25,244	50,488			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	1	30,426	30,426			
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0	0	0	WYB00025		
		日	1	121,300	121,300	単一 85号		
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		86			
計					0			
					202,300			
単価					0			
					4,816	円/個		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-114号	異種管継手設置工	φ75用 可とう管/厚鋼電線管 FRP/厚鋼電線管	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	25,244	50,488		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	30,426	30,426		
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		0	0	0		WYB00029
			日	1	121,300	121,300		単一 85号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		86		
	計					0		
						202,300		
	単価					0		
						4,214		円/個

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-115号	厚鋼電線管 切断加工	G104用	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25,244	25,244		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	30,426	30,426		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						55,670		
単価						0		
						1,739	円/本	



## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.060-00-00-2-0
単-117号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 20cm	単位	個	数量		1	単価 14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	29,323	14,661		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						14,670		
単価						14,670	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.060-00-00-2-0
単-118号	プルボックス設置	各種 新設 60cm 60cm 40cm	単位	個	数量		1	単価 23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.8	29,323	23,458		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23,460		
単価						23,460	円/個	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.060-00-00-2-0
単-119号	プルボックス設置	各種 新設 40cm 40cm 40cm	単位	個	数量	1	単価 17,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.6	29,323	17,593	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						17,600	
単価						17,600	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.060-00-00-2-0
単-120号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 80cm 30cm	単位	個	数量	1	単価 23,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.8	29,323	23,458	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						23,460	
単価						23,460	円/個

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-121号	機械運転費	ユニック・橋梁点検車両	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	日	0	0	0			
		日	0.4	47,700	19,080			単- 143号
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0	0	0			WYB00093
		日	0.525	121,300	63,682			単- 144号
諸雑費 (まるめ)		式	0		0			
		式	1		8			
計					0			
					82,770			
単価					0			
					82,770			円/個

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-122号	プルボックス設置	各種 新設 105cm 80cm 30cm	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1,075	29,323	31,522		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						31,530		
単価						31,530	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-123号	機械運転費	ユニック・橋梁点検車両	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		日	0.55	47,700	26,235	単- 143号
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		日	0.675	121,300	81,877	WYB00097 単- 145号
	諸雑費 (まるめ)			式	1		88	
	計						0 108,200	
	単価						0 108,200	円/個



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-125号	機械運転費	ユニック・橋梁点検車両	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	日	0.6	47,700	28,620	単- 143号		
橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	日	0.725	121,300	87,942	WYB00101 単- 146号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		38			
計					0			
単価					116,600	円/個		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-127号	機械運転費	ユニック・橋梁点検車両	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [クレーン装置付]	バーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t		日	0.7	47,700	33,390	単- 143号	
	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg		日	0.825	121,300	100,072	WYB00103 単- 147号	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		38		
	計						0		
	単価						133,500	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-128号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,041
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	30,867	2,685			
特殊作業員		人	0.087	30,426	2,647			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	58,150	5,059		WK250500	単- 148号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		19			
計					10,410			
単価					1,041		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-129号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	65,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ(大型土のう袋)	t	100	65,000	6,500,000		
計						6,500,000		
単価						65,000	円/t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-130号	トラック [普通型]	10～11t積	単位	日	数量	1	単価	53,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,788	26,788		
軽油			L	47	149	7,003		
トラック [普通型]		10～11t積	供用日	1.15	16,900	19,435		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						53,230		
単価						53,230	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-131号	受台改良	ずれ止め鉄筋 1次施工	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.5	25,244	12,622		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.5	30,426	15,213		
	諸雑費（率+まるめ） 34%			0		0		
			式	1		9,455		
	計					0		
	単価					37,290		
						0		
						6,215	円/本	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-132号	受台改良	ずれ止め鉄筋 2次施工	単位	本	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0	0	0		
		人	0.5	25,244	12,622		
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	0.5	30,426	15,213		
諸雑費（率+まるめ） 34%		式	0		0		
		式	1		9,455		
計					0		
					37,290		
単価					0		
					4,661	円/本	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-133号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	1	1	121,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	29,544	29,544		
			人	1	29,544	29,544		
	軽油			49	149	7,301		
			L	49	149	7,301		
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg		1.4	60,300	84,420		
			日	1.4	60,300	84,420		
	諸雑費（まるめ）			1		35		
			式	1		35		
	計					121,300		
						121,300		
	単価					121,300		
						121,300	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-134号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	1	121,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	29,544	29,544	
			人	1	29,544	29,544	
	軽油			49	149	7,301	
			L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg		1.4	60,300	84,420	
			日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）			1		35	
			式	1		35	
	計					121,300	
						121,300	
	単価					121,300	円/日
						121,300	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-135号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544	
	軽油		L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35	
	計					121,300	
	単価					121,300	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-136号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544	
	軽油		L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35	
	計					121,300	
	単価					121,300	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-137号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544	
	軽油		L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35	
	計					121,300	
	単価					121,300	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-138号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	1	121,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	29,544	29,544	
			人	1	29,544	29,544	
	軽油			49	149	7,301	
			L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg		1.4	60,300	84,420	
			日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）			1		35	
			式	1		35	
	計					121,300	
						121,300	
	単価					121,300	円/日
						121,300	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-139号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544	
	軽油		L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35	
	計					0	
	単価					121,300	円/日
						121,300	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-140号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	1	121,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	29,544	29,544	
			人	1	29,544	29,544	
	軽油			49	149	7,301	
			L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg		1.4	60,300	84,420	
			日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）			1		35	
			式	1		35	
	計					121,300	
						121,300	
	単価					121,300	円/日
						121,300	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-141号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544	
	軽油		L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35	
	計					0	
	単価					121,300	円/日
						121,300	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-143号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	47,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	29,544	29,544		
軽油			L	31	149	4,619		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日	1.23	11,000	13,530		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						47,700		
単価						47,700	円/日	





## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-146号	橋梁点検車運転	作業高約6m 積載200kg	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544	
	軽油		L	49	149	7,301	
	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	1.4	60,300	84,420	
	諸雑費（まるめ）		式	1		35	
	計					121,300	
	単価					121,300	円/日



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-148号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	58,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,544	29,544		
軽油			L	101	149	15,049		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,150		
単価						58,150	円/日	