

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	P C 橋工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	1151日間 自 令和 8年 1月 5日 (当初) 至 令和11年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	輪島（鳳至郡）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道470号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月10日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート橋上部		式	1		2,195,438,144				
PC片持箱桁橋工		式	1		1,846,841,723				
PC片持箱桁製作工		式	1		1,297,711,896				
型枠		m2	12,620	20,070	253,283,400			単-1号	
鉄筋	SD345 D13	t	166.01	302,400	50,201,424			単-2号	
鉄筋	SD345 D16~D25	t	514.43	298,600	153,608,798			単-3号	
鉄筋	SD345 D29~D32	t	17.6	294,000	5,174,400			単-4号	
鉄筋	SD490 D25	t	15.43	310,800	4,795,644			単-5号	
インサートアンカー	D13用	本	120	286	34,320			単-6号	
コンクリート	40-12-25N W/C \leq 43% 高性能AE減水剤使用	m3	902	47,190	42,565,380			単-7号	
コンクリート	40-12-25H W/C \leq 43% 高性能AE減水剤使用	m3	3,637	50,710	184,432,270			単-8号	
PCケーブル	縦締 3200kN(320t)型(SWPR7BL 12S15.2B)	t	191.6	2,213,000	424,010,800			単-9号	

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
PC緊張	縦締(両引き) 3200kN(320t)型(12S15.2B)	箇所	448	108,500	48,608,000			単-10号	
PC緊張	縦締(片引き) 3200kN(320t)型(12S15.2B)	箇所	38	122,600	4,658,800			単-11号	
PC固定	縦締 3200kN(320t)型(12S15.2B)	箇所	38	90,110	3,424,180			単-12号	
プレキャスト鋼材	横締 950kN(100t)型(SWPR19L 1S28.6)	t	36.6	1,592,000	58,267,200			単-13号	
プレキャスト鋼材緊張	床版横締 950kN(100t)型(1S28.6)	箇所	865	46,720	40,412,800			単-14号	
プレキャスト鋼材緊張	横桁横締 950kN(100t)型(1S28.6)	箇所	23	46,160	1,061,680			単-15号	
プレキャスト鋼材固定	床版横締 950kN(100t)型(1S28.6)	箇所	865	26,110	22,585,150			単-16号	
プレキャスト鋼材固定	横桁横締 950kN(100t)型(1S28.6)	箇所	23	25,550	587,650			単-17号	
支承工		式	1		95,056,900				
ゴム支承 (P7橋脚)	最大反力3021kN, 1220×1220×598	個	2	11,260,000	22,520,000			単-18号	
ゴム支承 (P11橋脚)	最大反力8552kN, 1420×1420×598	個	2	15,570,000	31,140,000			単-19号	
ゴム支承 (A2橋台)	最大反力5324kN, 1470×1470×679	個	2	20,400,000	40,800,000			単-20号	

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ホーストライト (A2橋台)		箇所	2	276,700	553,400			単-21号	
ひび割れ防止筋	φ6×50×50 (エポキシ樹脂)	m2	3	14,500	43,500			単-22号	
架設工(片持架設)		式	1		454,072,927				
桁架設		基	6	42,660,000	255,960,000			単-23号	
支保工		空m3	15,520	9,821	152,421,920			単-24号	
支保工基礎杭	H-350 L=18.0m	本	5	1,222,000	6,110,000			単-25号	
支保工基礎杭	H-350 L=19.0m	本	5	1,266,000	6,330,000			単-26号	
支保工基礎杭	H-350 L=21.5m	本	5	1,512,000	7,560,000			単-27号	
支保工基礎杭	H-350 L=22.0m	本	5	1,532,000	7,660,000			単-28号	
支保工基礎受台		m	20	4,384	87,680			単-29号	
足場		m	78	172,900	13,486,200			単-30号	
PC防護		m2	1,263	3,529	4,457,127			単-31号	

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁付属物工		式	1		339,737,315				
排水装置工		式	1		36,034,842				
排水柵	排水柵A	箇所	39	108,600	4,235,400			単-32号	
排水管		m	685	41,690	28,557,650			単-33号	
セラミックインサート設置		箇所	1,288	2,086	2,686,768			単-34号	
コンクリートアンカーボルト設置		本	372	1,492	555,024			単-35号	
壁高欄工		式	1		291,614,164				
プレキャスト壁高欄		m	731	363,600	265,791,600			単-36号	
コンクリート	24-12-40BB W/C ≤ 55%	m3	80	36,330	2,906,400			単-37号	
鉄筋	SD345 D13	t	2.8	184,700	517,160			単-38号	
鉄筋	SD345 D16~D25	t	11.39	182,700	2,080,953			単-39号	
型枠		m2	580	10,360	6,008,800			単-40号	

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板, t=20mm	m2	7	6,113	42,791			単-41号	
足場		式	1		14,266,460			内-1号	
コンクリート表面保護工		式	1		675,509				
簡易清掃		m2	70	327	22,890			単-42号	
簡易清掃(狹隘箇所)		m2	67	378	25,326			単-43号	
表面保護	ソラン・シロキサン系	m2	70	4,502	315,140			単-44号	
表面保護(狹隘箇所)	ソラン・シロキサン系	m2	67	4,659	312,153			単-45号	
剥落防止工		式	1		11,261,600				
下地処理		m2	800	1,462	1,169,600			単-46号	
プライマー塗布	無繊維型高強度透明樹脂用	m2	800	1,815	1,452,000			単-47号	
剥落防止	無繊維型高強度透明樹脂	m2	800	10,800	8,640,000			単-48号	
銘板工		式	1		151,200				

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
銘板	品質表示用 500×500×8, 字厚5mm	枚	1	151,200	151,200			単-49号	
コンクリート橋足場等設置工		式	1		7,893,666				
橋梁足場工		式	1		7,893,666				
セラミックインサート型枠部設置		箇所	3,699	2,134	7,893,666			単-50号	
仮設工		式	1		965,440				
交通管理工		式	1		965,440				
交通誘導警備員		人日	56	17,240	965,440			単-51号	
橋梁下部		式	1		190,326,629				
橋台工		式	1		4,785,789				
橋台躯体工 (A2橋台)		式	1		3,548,269				
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	42	36,970	1,552,740			単-52号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.23	184,700	42,481			単-53号	

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16~D25	t	2.67	182,700	487,809			単-54号	
鉄筋	SD345 D29~D32	t	0.41	183,700	75,317			単-55号	
鉄筋	SD345 D35	t	0.96	185,800	178,368			単-56号	
機械式継手	D22+D22	箇所	62	2,577	159,774			単-57号	
ガス圧接	D32+D32	箇所	30	1,173	35,190			単-58号	
機械式鉄筋定着体	D13	箇所	150	285	42,750			単-59号	
型枠		m2	94	10,360	973,840			単-60号	
壁高欄工 (A2橋台)		式	1		513,170				
コンクリート	24-12-40BB W/C \leq 55%	m3	5	36,330	181,650			単-61号	
型枠		m2	32	10,360	331,520			単-62号	
コンクリート表面保護工		式	1		724,350				
簡易清掃		m2	150	327	49,050			単-63号	

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
表面保護	シリ-シロキソ系	m2	150	4,502	675,300				単-64号
RC橋脚工		式	1		185,540,840				
橋脚躯体工 (P8橋脚)		式	1		60,711,878				
コンクリ-ト	30-12-40BB W/C≦50%	m3	213	42,340	9,018,420				単-65号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.72	311,400	224,208				単-66号
鉄筋	SD345 D29~32	t	50.4	312,500	15,750,000				単-67号
鉄筋	SD490 D51	t	56.08	350,300	19,644,824				単-68号
機械式継手	D29+D29	箇所	42	3,447	144,774				単-69号
機械式継手	D51+D51	箇所	256	13,060	3,343,360				単-70号
機械式鉄筋定着体	D29	箇所	3,116	788.9	2,458,212				単-71号
型枠		m2	250	18,170	4,542,500				単-72号
足場		掛m2	910	6,138	5,585,580				単-73号

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚躯体工 (P9橋脚)		式	1		64,961,046				
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	201	42,340	8,510,340			単-74号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	44.42	293,000	13,015,060			単-75号	
鉄筋	SD490 D51	t	78.26	331,800	25,966,668			単-76号	
機械式継手	D25+D25	箇所	36	3,009	108,324			単-77号	
機械式継手	D51+D51	箇所	328	13,060	4,283,680			単-78号	
機械式鉄筋定着体	D25	箇所	3,740	649.1	2,427,634			単-79号	
型枠		m2	230	17,250	3,967,500			単-80号	
足場		掛m2	1,320	5,062	6,681,840			単-81号	
橋脚躯体工 (P10橋脚)		式	1		59,867,916				
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	204	42,340	8,637,360			単-82号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	41.5	293,000	12,159,500			単-83号	

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD490 D51	t	67.6	331,800	22,429,680			単-84号	
機械式継手	D25+D25	箇所	28	3,009	84,252			単-85号	
機械式継手	D51+D51	箇所	328	13,060	4,283,680			単-86号	
機械式鉄筋定着体	D25	箇所	3,480	648.8	2,257,824			単-87号	
型枠		m2	220	17,250	3,795,000			単-88号	
足場		掛m2	1,260	4,937	6,220,620			単-89号	
直接工事費		式	1		2,385,764,773				
共通仮設費		式	1		191,738,620				
共通仮設費		式	1		25,763,620				
運搬費		式	1		5,287,695				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	4,502,000	4,502,000			単-90号	
仮設材運搬費		t	68.5	11,470	785,695			単-91号	

設計内訳書

工事名	R 7 - 1 0 能越道穴水越の原橋梁復旧上部その1工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	コンクリート橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		16,925,925				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-2号	
第三者による品質証明		式	1		16,862,750			内-3号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,550,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		165,975,000				
純工事費		式	1		2,577,503,393				
現場管理費		式	1		541,742,000				
工事原価		式	1		3,119,245,393				
一般管理費等		式	1		303,404,607				
工事価格		式	1		3,422,650,000				
消費税相当額		式	1		342,265,000				
工事費計		式	1		3,764,915,000				

一式当たり内訳書

足場

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側部足場（片持ち架設、地覆・高欄用）工	設置月数=1.2ヶ月	m	786	10,610	8,339,460			WYB00078 単一 214号
地覆高欄作業車組立解体工		台・回	2	214,500	429,000			WYB00041 単一 215号
地覆高欄作業車損料	固定式, 供用日数187日	台	2	2,749,000	5,498,000			WYB00042 単一 216号
合 計					14,266,460			

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	型枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	20,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠製作・設置・撤去工	P11～A2(P11より施工)	m 2	640	17,250	11,040,000	WYB00015	単一	92号
型枠製作・設置・撤去工	P11～A2(A2より施工)トラッククレーン200t吊	m 2	970	21,470	20,825,900	WYB00007	単一	93号
型枠製作・設置・撤去工	柱頭部(P8, P9, P10)	m 2	1,920	17,250	33,120,000	WYB00005	単一	94号
型枠製作・設置・撤去工	片持ち部(P8, P9, P10)	m 2	8,650	17,250	149,212,500	WYB00006	単一	95号
型枠製作・設置・撤去工	中央閉合部(P8-P9, P9-P10), 閉合部(P10-P11)	m 2	250	17,250	4,312,500	WYB00044	単一	96号
型枠製作・設置・撤去工	P7側径間部	m 2	190	17,250	3,277,500	WYB00003	単一	97号
鋼製型枠材料費	外型枠	m 2	340	74,200	25,228,000	WB472240	単一	98号
鋼製型枠材料費	底型枠	m 2	110	56,900	6,259,000	WB472240	単一	99号
計					253,275,400			
単価					20,070		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	166.01	単価	302,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D13:P11~A2(P11より施工)	t	9.32	295,100	2,750,332	WYB00020 単一 100号		
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D13:P11~A2(A2より施工)トラッククレーン200t吊	t	14.23	379,500	5,400,285	WYB00016 単一 101号		
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D13:柱頭部・張出部・中央閉合部・P11閉合部	t	139.71	295,100	41,228,421	WYB00045 単一 102号		
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D13:P7側径間部	t	2.75	295,100	811,525	WYB00004 単一 103号		
計					50,190,563			
単価					302,400	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	514.43	単価	298,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D16~25:P11~A2 (P11より施工)	t	22.08	293,000	6,469,440	WYB00022 単- 104号		
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D16~25:P11~A2 (A2より施工)トラッククレーン200t吊	t	33.57	377,400	12,669,318	WYB00018 単- 105号		
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	SD345 D16~25:柱頭部・張出部・中央閉合部・P11閉合部	t	449.41	293,000	131,677,130	WYB00046 単- 106号		
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)	P7側径間部	t	9.38	293,000	2,748,340	WYB00017 単- 107号		
計					153,564,228			
単価					298,600	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	鉄筋	SD345 D29~D32	単位	t	数量	1	単価	294,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)		SD345 D29~32:柱頭部・張出部	t	1	294,000	294,000	WYB00023 単- 108号	
計						294,000		
単価						294,000	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	鉄筋	SD490 D25	単位	t	数量	1	単価	310,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)		SD490 D25:張出部	t	1	310,800	310,800	WYB00025 単- 109号	
計						310,800		
単価						310,800	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	インサートアンカー	D13用	単位	本	数量		単価	
						1		286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セラミックインサート		M12×L60	個	1	286	286		
計						286		
単価						286	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	コンクリート	40-12-25N W/C≦43% 高性能AE減水剤使用	単位	m3	数量		単価	
						1		47,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート工 (PC橋片持架設工)		各種 配管式 90~100m3/h 無	m3	1	47,190	47,190	WB472270 単-110号	
計						47,190		
単価						47,190	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	コンクリート	40-12-25H W/C≦43% 高性能AE減水剤使用	単位	m3	数量	3,637	単価	50,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート工 (PC橋片持架設工)	各種 プーム式 90~110m3/h	m3	102	50,680	5,169,360	WB472270 単- 111号		
コンクリート工 (PC橋片持架設工)	各種 配管式 90~100m3/h 無	m3	3,535	50,280	177,739,800	WB472270 単- 112号		
養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ジェットヒータ)	m3	536	2,826	1,514,736	WB240050 単- 113号		
計					184,423,896			
単価					50,710	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	PCケーブル	縦締 3200kN(320t)型(SWPR7BL 12S15.2B)	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PCケーブル工		SWPR7BL, 12S15.2B : 張出施工部	t	181.2	2,199,000	398,458,800	WYB00021 単- 114号		
PCケーブル工		SWPR7BL, 12S15.2B : P11~A2施工部	t	10.4	2,453,000	25,511,200	WYB00012 単- 115号		
計						423,970,000			
単価						2,213,000	円/t		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	PC緊張	縦締(両引き) 3200kN(320t)型(12S15.2B)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PCケーブル緊張工		縦締(両引き) 3200kN(320t)型(12S15.2B)	箇所	1	108,500	108,500	WYB00019 単- 116号		
計						108,500			
単価						108,500	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	PC緊張	縦締(片引き) 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	箇所	数量	1	単価	122,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C ケーブル緊張工		縦締(片引き) 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	箇所	1	122,600	122,600	WYB00026 単- 117号	
計						122,600		
単価						122,600	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	PC固定	縦締 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	単位	箇所	数量	1	単価	90,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P C ケーブル定着工		縦締 3200kN(320t)型(12S15. 2B)	箇所	1	90,110	90,110	WYB00028 単- 118号	
計						90,110		
単価						90,110	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	プレグラウト鋼材	横締 950kN(100t)型(SWPR19L 1S28.6)	単位	t	数量	36.6	単価	1,592,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレグラウトPC鋼材工(片持架設工)横締	SWPR19L, 1S28.6 : P7側径間部	t	0.9	1,560,000	1,404,000	WYB00049 単- 119号	
	プレグラウトPC鋼材工(片持架設工)横締	SWPR19L, 1S28.6 : 柱頭部・張り出し部	t	30.2	1,560,000	47,112,000	WYB00050 単- 120号	
	プレグラウトPC鋼材工(片持架設工)横締	SWPR19L, 1S28.6 : P11~A2施工部	t	5.5	1,771,000	9,740,500	WYB00051 単- 121号	
	計					58,256,500		
	単価					1,592,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	プレグラウト鋼材緊張	床版横締 950kN(100t)型(1S28.6)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
						865			46,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレグラウトPC鋼材緊張工		床版横締 950kN(100t)型(1S28.6), 長方形支圧板							WYB00033
			箇所	741	46,810		34,686,210		単- 122号
プレグラウトPC鋼材緊張工		床版横締 950kN(100t)型(1S28.6), 正方形支圧板							WYB00029
			箇所	124	46,160		5,723,840		単- 123号
計							40,410,050		
単価							46,720		円/箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	プレグラウト鋼材緊張	横桁横締 950kN(100t)型(1S28.6)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
						1			46,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレグラウトPC鋼材緊張工		横桁横締 950kN(100t)型(1S28.6), 正方形支圧板							WYB00066
			箇所	1	46,160		46,160		単- 124号
計							46,160		
単価							46,160		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	プレグラウト鋼材固定	床版横締 950kN(100t)型(1S28.6)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
						865			26,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		概要	
プレグラウトPC鋼材固定工		床版横締 950kN(100t)型(1S28.6), 長方形支圧板	箇所	741	26,200	19,414,200		WYB00047 単-125号	
プレグラウトPC鋼材固定工		床版横締 950kN(100t)型(1S28.6), 正方形支圧板	箇所	124	25,550	3,168,200		WYB00048 単-126号	
計						22,582,400			
単価						26,110		円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	プレグラウト鋼材固定	横桁横締 950kN(100t)型(1S28.6)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
						1			25,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額		概要	
プレグラウトPC鋼材固定工		横桁横締 950kN(100t)型(1S28.6), 正方形支圧版	箇所	1	25,550	25,550		WYB00040 単-127号	
計						25,550			
単価						25,550		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ゴム支承 (P7橋脚)	最大反力3021kN, 1220×1220×598	単位	個	数量	1	単価	11,260,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承据付工		0.403m3/個 標準(1.0)	個	1	11,260,000	11,260,000	WB472190 単-128号	
計						11,260,000		
単価						11,260,000	円/個	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ゴム支承 (P11橋脚)	最大反力8552kN, 1420×1420×598	単位	個	数量	1	単価	15,570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承据付工 (クローラクレーン)		無収縮モルタル=0.446m3	個	1	15,570,000	15,570,000	WYB00024 単-129号	
計						15,570,000		
単価						15,570,000	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ゴム支承 (A2橋台)	最大反力5324kN, 1470×1470×679	単位	個	数量	1	単価	20,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム支承据付工	0.509m3/個 標準(1.0)	個	1	20,400,000	20,400,000	WB472190 単- 130号	
	計					20,400,000		
	単価					20,400,000	円/個	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	ポストスライド (A2橋台)		単位	箇所	数量	1	単価	276,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポストスライド工	A2橋台,ポストスライド 治具含まず	箇所	1	276,700	276,700	WYB00052 単- 131号	
	計					276,700		
	単価					276,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	桁架設		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要	
	作業車据付解体工	大型2主桁, クローラクレーン	台・回	6	8,914,000	53,484,000	WYB00166 単- 132号	42,660,000
	作業車移動据付工	大型2主桁	台・回	62	247,200	15,326,400	WYB00167 単- 133号	
	作業車引戻工	大型2主桁	m	247	11,860	2,929,420	WYB00168 単- 134号	
	P C 橋片持架設用機械器具損料		式	1		184,200,000	WYB00169 単- 135号	
	計					255,939,820		
	単価					42,660,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	支保工	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	9,821
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	支保設置撤去（柱頭部ブラケット式・上支保工）	供用日数=101日, クロークレーン	空m3	180	13,560	2,440,800	WYB00057	単- 136号
	支保設置撤去（張出床版部枠組支保工）	供用日数=80日, クロークレーン	空m3	2,870	4,756	13,649,720	WYB00059	単- 137号
	支保設置撤去（箱桁内部枠組支保工）	供用日数=80日, クロークレーン	空m3	800	4,756	3,804,800	WYB00061	単- 138号
	支保設置撤去（柱頭部ブラケット式・本体工）	供用日数=101日, クロークレーン	t	216.2	204,900	44,299,380	WYB00065	単- 139号
	支保設置撤去（吊り支保工）	供用日数=37日, クロークレーン	t	32.4	206,200	6,680,880	WYB00138	単- 140号
	支保設置撤去（中央閉合部枠組支保工）	供用日数=37日, クロークレーン	空m3	500	4,494	2,247,000	WYB00142	単- 141号
	支保設置撤去（ブラケット併用吊り支保工）	供用日数=54日, クロークレーン	t	12.7	300,700	3,818,890	WYB00075	単- 142号
	支保設置撤去（P7側径間部張出床版部枠組支保工）	供用日数=54日, クロークレーン	空m3	260	4,597	1,195,220	WYB00146	単- 143号
	支保設置撤去（P7側径間部箱桁内部枠組支保工）	供用日数=64日, クロークレーン	空m3	20	4,658	93,160	WYB00165	単- 144号
	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満 1.2を超え 3.6m以下 箱桁橋 70m未満 522円 19円	空m3	1,420	12,270	17,423,400	WB473110	単- 145号
	くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満 3.6を超え 6.0m以下 箱桁橋 70m未満 602円 21円	空m3	170	11,120	1,890,400	WB473110	単- 146号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	支保工	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	9,821
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
くさび結合支保設置・撤去工	設置・撤去 49.0(5.0)以上 58.8(6.0)未満 8.4を超え 11.0m以下 箱桁橋 70m未満 602円	空m3	380	9,889	3,757,820	WB473110 単- 147号		
トラス特殊支保工設置撤去 開口部13以上22m未満	49.0kN以上58.8kN未満,高10以上15未満,供用130日	空m3	7,930	6,058	48,039,940	WYB00043 単- 148号		
支柱式支保設置・撤去工(P11)		空m3	990	3,096	3,065,040	WYB00001 単- 149号		
計					152,406,450			
単価					9,821	円/空m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	支保工基礎杭	H-350 L=18.0m	単位	本	数量	5	単価	1,222,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0.721m/本 0m/本 16.957m/本	本	5	972,500	4,862,500	WB230810 単- 150号	
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	12.15	102,600	1,246,590	WB250010 単- 151号	
計						6,109,090		
単価						1,222,000	円/本	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	支保工基礎杭	H-350 L=19.0m	単位	本	数量	5	単価	1,266,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0.677m/本 0m/本 17.826m/本	本	5	1,002,000	5,010,000	WB230810 単- 152号	
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		H形鋼 中古品	t	12.825	102,600	1,315,845	WB250010 単- 151号	
計						6,325,845		
単価						1,266,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	支保工基礎杭	H-350 L=21.5m	単位	本	数量	5	単価	1,512,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0.473m/本 0m/本 20.845m/本	本	5	1,214,000	6,070,000	WB230810 単- 153号	
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	H形鋼 中古品	t	14.513	102,600	1,489,033.8	WB250010 単- 151号	
	計					7,559,033.8		
	単価					1,512,000	円/本	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	支保工基礎杭	H-350 L=22.0m	単位	本	数量	5	単価	1,532,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0.631m/本 0m/本 21.027m/本	本	5	1,227,000	6,135,000	WB230810 単- 154号	
	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	H形鋼 中古品	t	14.85	102,600	1,523,610	WB250010 単- 151号	
	計					7,658,610		
	単価					1,532,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	支保工基礎受台	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,384
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支柱受台設置・撤去工	設置・撤去 標準(1.0)	m	20	2,708	54,160	WB473140	単- 155号	
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長以上 H形鋼300型 130日 1回 3650円 有	t	1.86	18,020	33,517.2	WB250030	単- 156号	
計					87,677.2			
単価					4,384	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	足場		単位	m	数量		78	単価	172,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	柱頭部足場工	柱頭部桁高6m以上 3.4月 1回	m ²	439	30,180	13,249,020	WB472350 単- 157号		
	橋側足場工	1.8月 1回	m	13	7,368	95,784	WB472360 単- 158号		
	橋側足場工	1.2月 1回	m	20	7,062	141,240	WB472360 単- 159号		
	計					13,486,044			
	単価					172,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	PC防護	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,529
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防護工	3.4月	1回	m 2	1,263	832	1,050,816	WB472380 単- 160号
	橋面手摺工 (P 8柱頭部)	供用総月数:17.1ヶ月,使用回数:1回		m	30	6,579	197,370	WYB00193 単- 161号
	橋面手摺工 (P 9柱頭部)	供用総月数:14.5ヶ月,使用回数:1回		m	30	5,890	176,700	WYB00194 単- 162号
	橋面手摺工 (P 10柱頭部)	供用総月数:22.9ヶ月,使用回数:1回		m	30	8,116	243,480	WYB00195 単- 163号
	橋面手摺工 (P 8橋脚張出し部 1ブロック)	供用総月数:12.1ヶ月,使用回数:1回		m	14	5,254	73,556	WYB00196 単- 164号
	橋面手摺工 (P 8橋脚張出し部 2ブロック)	供用総月数:11.6ヶ月,使用回数:1回		m	14	5,122	71,708	WYB00197 単- 165号
	橋面手摺工 (P 8橋脚張出し部 3ブロック)	供用総月数:11.1ヶ月,使用回数:1回		m	14	4,989	69,846	WYB00198 単- 166号
	橋面手摺工 (P 8橋脚張出し部 4ブロック)	供用総月数:10.6ヶ月,使用回数:1回		m	16	4,857	77,712	WYB00199 単- 167号
	橋面手摺工 (P 8橋脚張出し部 5ブロック)	供用総月数:10.1ヶ月,使用回数:1回		m	16	4,724	75,584	WYB00200 単- 168号
	橋面手摺工 (P 8橋脚張出し部 6ブロック)	供用総月数:9.6ヶ月,使用回数:1回		m	16	4,592	73,472	WYB00201 単- 169号
	橋面手摺工 (P 8橋脚張出し部 7ブロック)	供用総月数:9.1ヶ月,使用回数:1回		m	18	4,459	80,262	WYB00202 単- 170号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	PC防護		単位	m2	数量	1,263	単価	3,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面手摺工 (P 8 橋脚張出し部 8ブロック)	供用総月数:8.6ヶ月,使用回数:1回	m	18	4,327	77,886	WYB00203	単- 171号
	橋面手摺工 (P 8 橋脚張出し部 9ブロック)	供用総月数:8.1ヶ月,使用回数:1回	m	18	4,194	75,492	WYB00204	単- 172号
	橋面手摺工 (P 8 橋脚張出し部 10ブロック)	供用総月数:7.6ヶ月,使用回数:1回	m	18	4,062	73,116	WYB00205	単- 173号
	橋面手摺工 (P 8 橋脚張出し部 11ブロック)	供用総月数:7.1ヶ月,使用回数:1回	m	18	3,929	70,722	WYB00206	単- 174号
	橋面手摺工 (P 8 橋脚張出し部 12ブロック)	供用総月数:6.6ヶ月,使用回数:1回	m	18	3,797	68,346	WYB00207	単- 175号
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 1ブロック)	供用総月数:9.4ヶ月,使用回数:1回	m	14	4,539	63,546	WYB00208	単- 176号
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 2ブロック)	供用総月数:8.9ヶ月,使用回数:1回	m	14	4,406	61,684	WYB00209	単- 177号
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 3ブロック)	供用総月数:8.4ヶ月,使用回数:1回	m	14	4,274	59,836	WYB00210	単- 178号
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 4ブロック)	供用総月数:7.9ヶ月,使用回数:1回	m	14	4,141	57,974	WYB00211	単- 179号
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 5ブロック)	供用総月数:7.4ヶ月,使用回数:1回	m	14	4,009	56,126	WYB00212	単- 180号
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 6ブロック)	供用総月数:6.9ヶ月,使用回数:1回	m	16	3,876	62,016	WYB00213	単- 181号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	PC防護		単位	m2	数量		1,263	単価	3,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 7ブロック)	供用総月数:6.4ヶ月, 使用回数:1回	m	16	3,744	59,904	WYB00214	単- 182号	
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 8ブロック)	供用総月数:5.9ヶ月, 使用回数:1回	m	16	3,611	57,776	WYB00215	単- 183号	
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 9ブロック)	供用総月数:5.4ヶ月, 使用回数:1回	m	16	3,479	55,664	WYB00216	単- 184号	
	橋面手摺工 (P 9 橋脚張出し部 10ブロック)	供用総月数:4.9ヶ月, 使用回数:1回	m	16	3,346	53,536	WYB00217	単- 185号	
	橋面手摺工 (P 10 橋脚張出し部 1ブロック)	供用総月数:17.9ヶ月, 使用回数:1回	m	14	6,791	95,074	WYB00218	単- 186号	
	橋面手摺工 (P 10 橋脚張出し部 2ブロック)	供用総月数:17.4ヶ月, 使用回数:1回	m	14	6,659	93,226	WYB00219	単- 187号	
	橋面手摺工 (P 10 橋脚張出し部 3ブロック)	供用総月数:16.9ヶ月, 使用回数:1回	m	14	6,526	91,364	WYB00220	単- 188号	
	橋面手摺工 (P 10 橋脚張出し部 4ブロック)	供用総月数:16.4ヶ月, 使用回数:1回	m	16	6,394	102,304	WYB00221	単- 189号	
	橋面手摺工 (P 10 橋脚張出し部 5ブロック)	供用総月数:15.9ヶ月, 使用回数:1回	m	16	6,261	100,176	WYB00222	単- 190号	
	橋面手摺工 (P 10 橋脚張出し部 6ブロック)	供用総月数:15.4ヶ月, 使用回数:1回	m	16	6,129	98,064	WYB00223	単- 191号	
	橋面手摺工 (P 10 橋脚張出し部 7ブロック)	供用総月数:14.9ヶ月, 使用回数:1回	m	18	5,996	107,928	WYB00224	単- 192号	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	PC防護	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,529
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋面手摺工 (P 1 0 橋脚張出し部 8ブロック)		供用総月数:14.4ヶ月, 使用回数:1回	m	18	5,864	105,552	WYB00225 単- 193号
	橋面手摺工 (P 1 0 橋脚張出し部 9ブロック)		供用総月数:13.9ヶ月, 使用回数:1回	m	18	5,731	103,158	WYB00226 単- 194号
	橋面手摺工 (P 1 0 橋脚張出し部 10ブロック)		供用総月数:13.4ヶ月, 使用回数:1回	m	18	5,599	100,782	WYB00227 単- 195号
	橋面手摺工 (P 1 0 橋脚張出し部 11ブロック)		供用総月数:12.9ヶ月, 使用回数:1回	m	18	5,466	98,388	WYB00228 単- 196号
	橋面手摺工 (P 1 0 橋脚張出し部 12ブロック)		供用総月数:12.4ヶ月, 使用回数:1回	m	18	5,334	96,012	WYB00229 単- 197号
	橋面手摺工 (P 8~P 9 中央閉合部)		供用総月数:4.3ヶ月, 使用回数:1回	m	6	3,187	19,122	WYB00230 単- 198号
	橋面手摺工 (P 9~P 1 0 中央閉合部)		供用総月数:3.1ヶ月, 使用回数:1回	m	6	2,869	17,214	WYB00231 単- 199号
	橋面手摺工 (P 7 側径間部)		供用総月数:6.1ヶ月, 使用回数:1回	m	13	3,664	47,632	WYB00232 単- 200号
	橋面手摺工 (P 1 1 閉合部)		供用総月数:9.7ヶ月, 使用回数:1回	m	8	4,618	36,944	WYB00233 単- 201号
	計						4,457,070	
	単価						3,529	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	排水柵	排水柵A	単位	箇所	数量	1	単価	108,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水柵A (材料費)			箇所	1	101,000	101,000	CB422711	
排水柵		排水柵A	箇所	1	7,531	7,531	CB422710	
計						108,531		
単価						108,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	排水管		単位	m	数量	685	単価	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	685	5,626	3,853,810	CB473320	
床版水抜きパイプ（排水パイプ）設置工			箇所	1	16,190	16,190	WYB00010 単- 202号	
床版水抜きパイプ用フレキシブルチューブ据付			m	8	1,354	10,832	WYB00008 単- 203号	
上部工排水装置（材料）			式	1		21,840,200	WYB00011 単- 204号	
下部工排水装置（材料）			式	1		2,833,050	WYB00009 単- 205号	
計						28,554,082		
単価						41,690	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	セラミックインサート設置		単位	箇所	数量	1,288	単価	2,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セラミックインサート型枠部設置工	M12×L60, 木製型枠部	箇所	444	1,642	729,048	WYB00158 単- 206号	
	セラミックインサート型枠部設置工	M12×L60, 鋼製型枠部	箇所	376	2,203	828,328	WYB00163 単- 207号	
	セラミックインサート型枠部設置工	M16×L80, 鋼製型枠部	箇所	468	2,412	1,128,816	WYB00161 単- 208号	
	計					2,686,192		
	単価					2,086	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	プレキャスト壁高欄		単位	m	数量		単価	
					731			363,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト壁高欄設置工	据付工	m	731	7,587	5,546,097	WYB00027 単- 209号		
プレキャスト壁高欄 (材料)		式	1		255,336,000	WYB00069 単- 210号		
無収縮モルタル (材料)	セメント系 ^レ ミックス ^{タイプ} 沓座基礎用 標準混和量1875kg	m ³	13.6	311,300	4,233,680	WYB00086 単- 211号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	66	9,383	619,278	CB240210		
計					265,735,055			
単価					363,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	36,330	36,330			CB240010
	計					36,330			
	単価					36,330		円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	184,700	184,700			WB810010 単- 212号
	計					184,700			
	単価					184,700		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量		単価	182,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	182,700	182,700	WB810010 単- 213号	
計						182,700		
単価						182,700	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	型枠		単位	m2	数量		単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	580	10,360	6,008,800	CB240210	
計						6,008,800		
単価						10,360	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	目地板	瀝青繊維質目地板, t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	6,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	6,113	6,113	CB224710	
計						6,113		
単価						6,113	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	簡易清掃		単位	m2	数量	1	単価	327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無し	m 2	1	327	327	WB820210 単- 217号	
計						327		
単価						327	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	簡易清掃(狭隘箇所)		単位	m2	数量	1	単価	378
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃(狭隘箇所)		昼間施工, 時間制約なし, 固定足場(高所作業車)なし		m 2	1	378	378	WYB00127 単- 218号
計							378	
単価							378	円/m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	表面保護	シラン・シリコン系	単位	m2	数量	1	単価	4,502
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(L) 0.24L		m 2	1	4,502	4,502	WB820230 単- 219号
計							4,502	
単価							4,502	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	表面保護(狭隘箇所)	シラン・シロキサン系	単位	m2	数量	1	単価	4,659
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布(狭隘箇所) 昼間施工,時間制約なし,		固定足場(高所作業)なし,表面含浸材=0.24L		m 2	1	4,659	4,659	WYB00139 単一 220号
計							4,659	
単価							4,659	円/m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	1,462
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
剥落防止工(下地処理)				m 2	1	1,462	1,462	WYB00081 単一 221号
計							1,462	
単価							1,462	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	プライマー塗布	無繊維型高強度透明樹脂用	単位	m2	数量	1	単価	1,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工 (プライマー塗布)		塗布量=0.15kg/m2, 無繊維型高強度透明樹脂用	m 2	1	1,815	1,815	WYB00068 単- 222号	
計						1,815		
単価						1,815	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	剥落防止	無繊維型高強度透明樹脂	単位	m2	数量	1	単価	10,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工 (主材塗布)		主材塗布=1.20kg/m2, 無繊維型高強度透明樹脂	m 2	1	10,800	10,800	WYB00067 単- 223号	
計						10,800		
単価						10,800	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	銘板	品質表示用 500×500×8, 字厚5mm	単位	枚	数量		単価	151,200
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板		品質表示用, 500×500×8. 字厚5mm	枚	1	151,200	151,200	WYB00013 単一 224号	
計						151,200		
単価						151,200	円/枚	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	セラミックインサート型枠部設置		単位	箇所	数量		単価	2,134
						3,699		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セラミックインサート型枠部設置工		M12×L84, 木製型枠部	箇所	822	1,697	1,394,934	WYB00153 単一 225号	
セラミックインサート型枠部設置工		M12×L84, 鋼製型枠部	箇所	2,877	2,258	6,496,266	WYB00154 単一 226号	
計						7,891,200		
単価						2,134	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						56		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	56	17,240	965,440	WB010212 単- 227号	
計						965,440		
単価						17,240	円/人日	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量		単価	
						1		36,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	36,970	36,970	CB240010	
計						36,970		
単価						36,970	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	184,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	184,700	184,700	WB810010 単- 212号	
計						184,700		
単価						184,700	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	182,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	182,700	182,700	WB810010 単- 213号	
計						182,700		
単価						182,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋	SD345 D29~D32	単位	t	数量			1	単価	183,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	183,700	183,700	WB810010 単- 228号			
計						183,700				
単価						183,700	円/t			

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量			1	単価	185,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	185,800	185,800	WB810010 単- 229号			
計						185,800				
単価						185,800	円/t			

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	機械式継手	D22+D22	単位	箇所	数量	1	単価	2,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D22×D22	箇所	1	537	537	WB822010 単- 230号	
摩擦圧接ネジ継手 (材料)		D22+D22, 継手一般用	箇所	1	2,040	2,040		
計						2,577		
単価						2,577	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	1,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所未満 無	箇所	1	1,173	1,173	WB810110 単- 231号	
計						1,173		
単価						1,173	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	機械式鉄筋定着体	D13	単位	箇所	数量	1	単価	285
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		D13, 2m以下, 3000本以上		箇所	1	285	285	
計							285	
単価							285	円/箇所

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	型枠		単位	m2	数量	94	単価	10,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2	94	10,360	973,840	CB240210
計							973,840	
単価							10,360	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量		1	単価	36,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	36,330	36,330	CB240010		
計						36,330			
単価						36,330	円/m3		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	型枠		単位	m2	数量		32	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	32	10,360	331,520	CB240210		
計						331,520			
単価						10,360	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	簡易清掃		単位	m2	数量		1	単価	327
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無し		m 2	1	327	327	WB820210 単- 217号	
計							327		
単価							327	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	表面保護	シラン・シロキサン系	単位	m2	数量		1	単価	4,502
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(L) 0.24L		m 2	1	4,502	4,502	WB820230 単- 219号	
計							4,502		
単価							4,502	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	42,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート工 (PC橋片持架設工)		各種 配管式 90~100m3/h 無	m3	1	42,340	42,340	WB472270 単- 232号	
計						42,340		
単価						42,340	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	311,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 (PC橋片持架設工)		SD345 D16~25:脚頭部,ラフレンクレーン50t吊	t	1	311,400	311,400	WYB00156 単- 233号	
計						311,400		
単価						311,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	312,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)		SD345 D29~32:脚頭部,ラフテレックレン50t吊	t	1	312,500	312,500	WYB00141 単- 234号	
計						312,500		
単価						312,500	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	鉄筋	SD490 D51	単位	t	数量	1	単価	350,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)		SD490 D51:脚頭部,ラフテレックレン50t吊	t	1	350,300	350,300	WYB00126 単- 235号	
計						350,300		
単価						350,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	機械式継手	D29+D29	単位	箇所	数量	1	単価	3,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D29×D29	箇所	1	667	667	WB822010 単一 236号	
摩擦圧接ネジ継手 (材料)		D29+D29, 継手一般用	箇所	1	2,780	2,780		
計						3,447		
単価						3,447	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	13,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	1	1,253	1,253	WB822010 単一 237号	
摩擦圧接ネジ継手 (材料)		D51+D51, 継手一般用	箇所	1	11,800	11,800		
計						13,053		
単価						13,060	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	機械式鉄筋定着体	D29	単位	箇所	数量	3,116	単価	788.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費	D29, 2m以下, 3000本以上	箇所	1,788	660	1,180,080			
機械式鉄筋定着加工費	D29, 2m超4m以下, 3000本以上	箇所	752	880	661,760			
機械式鉄筋定着加工費	D29, 4m超6m以下, 3000本以上	箇所	576	1,070	616,320			
計					2,458,160			
単価					788.9	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠製作・設置・撤去工	脚頭部, ラフテレシクレン50t吊	m 2	250	18,170	4,542,500		WYB00123 単- 238号
	計					4,542,500		
	単価					18,170	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	足場		単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	手摺先行型枠組足場設置・撤去 (P 8 橋脚)	脚頭部, 安全ネット=必要, ラフテレシクレン50t吊, 期間=2.4ヶ月	掛m2	910	6,138	5,585,580		WYB00119 単- 239号
	計					5,585,580		
	単価					6,138	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	42,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート工 (PC橋片持架設工)		各種 配管式 90~100m3/h 無	m3	1	42,340	42,340	WB472270 単- 232号	
計						42,340		
単価						42,340	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 (PC橋片持架設工)		SD345 D16~25:脚頭部, クローラクレーン	t	1	293,000	293,000	WYB00125 単- 240号	
計						293,000		
単価						293,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鉄筋	SD490 D51	単位	t	数量	1	単価	331,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)		SD490 D51:脚頭部, クロークレーン	t	1	331,800	331,800	WYB00129 単- 241号	
計						331,800		
単価						331,800	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	機械式継手	D25+D25	単位	箇所	数量	1	単価	3,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D25×D25	箇所	1	589	589	WB822010 単- 242号	
摩擦圧接ネジ継手 (材料)		D25+D25, 継手一般用	箇所	1	2,420	2,420		
計						3,009		
単価						3,009	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	13,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	1	1,253	1,253	WB822010	単一 237号	
摩擦圧接ネジ継手 (材料)	D51+D51, 継手一般用	箇所	1	11,800	11,800			
計					13,053			
単価					13,060	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	機械式鉄筋定着体	D25	単位	箇所	数量	3,740	単価	649.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費	D25, 2m以下, 3000本以上	箇所	2,280	570	1,299,600			
機械式鉄筋定着加工費	D25, 2m超4m以下, 3000本以上	箇所	900	715	643,500			
機械式鉄筋定着加工費	D25, 4m超6m以下, 3000本以上	箇所	560	865	484,400			
計					2,427,500			
単価					649.1	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠製作・設置・撤去工	脚頭部, クローラクレーン	m2	230	17,250	3,967,500		WYB00128 単- 243号
	計					3,967,500		
	単価					17,250	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	足場		単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	手摺先行型枠組足場設置・撤去 (P9橋脚)	脚頭部, 安全ネット=必要, クローラクレーン, 期間=3.1ヶ月	掛m2	1,320	5,062	6,681,840		WYB00131 単- 244号
	計					6,681,840		
	単価					5,062	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m ³	数量	1	単価	42,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート工 (PC橋片持架設工)		各種 配管式 90~100m ³ /h 無	m ³	1	42,340	42,340	WB472270 単- 232号	
計						42,340		
単価						42,340	円/m ³	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 (PC橋片持架設工)		SD345 D16~25:脚頭部, クローラクレーン	t	1	293,000	293,000	WYB00130 単- 240号	
計						293,000		
単価						293,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋	SD490 D51	単位	t	数量	1	単価	331,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 (P C 橋片持架設工)		SD490 D51:脚頭部, クロークレーン	t	1	331,800	331,800	WYB00133 単- 241号	
計						331,800		
単価						331,800	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	機械式継手	D25+D25	単位	箇所	数量	1	単価	3,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D25×D25	箇所	1	589	589	WB822010 単- 242号	
摩擦圧接ネジ継手 (材料)		D25+D25, 継手一般用	箇所	1	2,420	2,420		
計						3,009		
単価						3,009	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	機械式継手	D51+D51	単位	箇所	数量	1	単価	13,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51		箇所	1	1,253	1,253	WB822010 単- 237号
摩擦圧接ネジ継手 (材料)		D51+D51, 継手一般用		箇所	1	11,800	11,800	
計							13,053	
単価							13,060	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	機械式鉄筋定着体	D25	単位	箇所	数量	3,480	単価	648.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費	D25, 2m以下, 3000本以上	箇所	2,120	570	1,208,400			
機械式鉄筋定着加工費	D25, 2m超4m以下, 3000本以上	箇所	848	715	606,320			
機械式鉄筋定着加工費	D25, 4m超6m以下, 3000本以上	箇所	512	865	442,880			
計					2,257,600			
単価					648.8	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠製作・設置・撤去工	脚頭部, クローラクレーン	m2	220	17,250	3,795,000		WYB00134 単-245号
	計					3,795,000		
	単価					17,250	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	足場		単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	手摺先行型枠組足場設置・撤去 (P10橋脚)	脚頭部, 安全ネット=必要, クローラクレーン, 期間=2.7ヶ月	掛m2	1,260	4,937	6,220,620		WYB00148 単-246号
	計					6,220,620		
	単価					4,937	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	4,502,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	回	1	4,502,000	4,502,000	WB010350 単- 247号	
計					4,502,000		
単価					4,502,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	仮設材運搬費	単位	t	数量	68.5	単価	11,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路:L≤30km, 製品長:12m以内, 割増:なし	t	68.5	3,850	263,725	WYB00085 単- 248号	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路:L≤30km, 製品長:12m以内, 割増:冬期割増	t	68.5	4,620	316,470	WYB00087 単- 249号	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	t	68.5	3,000	205,500	WB010030 単- 250号	
計					785,695		
単価					11,470	円/t	