

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 100kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089		
	特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	10.4	16,900	175,760		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588		WK210320 単- 193号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.316	59,330	18,748		WK210330 単- 194号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,148		
	計					315,600		
	単価					3,156		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320 単- 193号		
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					252,000			
単価					252,000	円/台・回		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,906
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	31,928	13,729				
型わく工		人	0.86	30,264	26,027				
普通作業員		人	0.52	24,960	12,979				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		6,325				
計					59,060				
単価					5,906	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	31,928	19,156		
特殊作業員			人	1.1	29,328	32,260		
普通作業員			人	1.9	24,960	47,424		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	19,600	237,160		
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89	42,900	38,181	WK240050 単- 195号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		3,919		
計						378,100		
単価						3,781	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	省力化大型かご設置	1.0×1.5×2.0(附属品含む)	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³	人	2.33	24,960	58,156		
			時間	4.28	8,670	37,107	単-196号	
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
	単価					95,270		
						0		
						9,527	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-111号	かごマット設置	0.5×1.0×2.0(附属品, 割栗石含む)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		9,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm		0	0	0	CB225030	
			m	1	9,825	9,825		
	計					0		
						9,825		
	単価					0		
						9,825	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-112号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ハックホク山積0.45m3(平積0.35m3) 110m以下	単位	m ³	数量	100	単価	518.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3以上					WK210340	
			日	0.483	107,300	51,825	単-192号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
	計					51,830		
	単価					518.3	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	排水材設置工	W300×t7	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.5	24,960	12,480	
	水平排水材	W300×t7(リブ型両面)	m	101	710	71,710	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					84,190	
	単価					841.9	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.4m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	6,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,440	22,200		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.48	2,750	1,320		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						65,660		
単価						6,566	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.87m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-I-B800-L2000	個	5	17,800	89,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.044	2,750	2,871		
諸雑費(まるめ)			式	1		92		
計						134,100		
単価						13,410	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
U型側溝		PUT-B300-L2000	個	5	11,800	59,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,750	1,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						102,500		
単価						10,250	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,940	194,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					287,600		
	単価					2,876	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
U字溝蓋		SG1T-B300-L500(T-25)	枚	100	17,000	1,700,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		418		
計						1,741,000		
単価						17,410	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し小段面部有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,098.61	50,986		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,440	22,200		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.48	2,750	1,320		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						74,510		
単価						7,451	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	排水材設置工	W600×t7	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員				0	0	0	
			人		0.5	24,960	12,480	
	水平排水材	W600×t7(リブ型両面)			0	0	0	
			m		101	1,340	135,340	
	諸雑費(まるめ)				0		0	
			式		1		80	
	計						0	
							147,900	
	単価						0	
							1,479	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	排水材設置（水平排水材）	フィルター層 C-40 t=30cm	単位	m ³	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	0.11	31,928	3,512			
普通作業員			人	0.06	29,328	1,759			
バックホウ（クローラ型）運転		後方超小旋回・超低騒音型 クレーン付 山積0.5m ³ 吊2.9t		0	0	0		WYB00078	
諸雑費（率+まるめ） 0.3%			時間	2.2	11,340	24,948		単- 197号	
計						0			
単価						37,990			
						0			
						3,799		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	排水材設置	地下排水 多連排水管(枝線)	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.6	24,960	14,976	
	背面排水材	φ20mm×3本	m	101	930	93,930	
	諸雑費(まるめ)		式	1		94	
	計					0	
	単価					1,090	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	排水材設置	地下排水 多連排水管(幹線)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.7	24,960	17,472		
	背面排水材	φ30mm×3本	m	101	1,230	124,230		
	諸雑費(まるめ)		式	1		98		
	計					141,800		
	単価					1,418	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	支持杭打込み (ダウンザホールハンマ工)	削孔φ530 平均打設長18.69m(砂質土11.39m軟岩7.3m)	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	23.47	31,928	749,350			2,528,000
とび工		人	0	0	0			
		人	23.47	32,032	751,791			
溶接工		人	0	0	0			
		人	23.47	31,928	749,350			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	23.47	29,328	688,328			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	23.47	24,960	585,811			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラジスプ] 運転	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊	日	0	0	0	WYB00081		
		日	23.47	224,400	5,266,668	単- 198号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0	0	0			
		日	23.47	43,200	1,013,904			
ディーゼル発電機運転	定格容量125kVA(〜排3次・超低含)	日	0	0	0	WYB00082		
		日	23.47	19,620	460,481	単- 199号		
空気圧縮機運転	1.03MPa 26m3/min	日	0	0	0	WYB00083		
		日	23.47	72,440	1,700,166	単- 200号		
空気圧縮機運転	1.03MPa 36.8m3/min	日	0	0	0	WYB00084		
		日	23.47	112,500	2,640,375	単- 201号		
ダウンザホールハンマ運転	φ460(拡径φ530)	日	0	0	0	WYB00085		
		日	23.47	181,500	4,259,805	単- 202号		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-128号	支持杭, 回転抑止材, 裏当てリング 賃料	LBK508同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		6,608	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持杭, 回転抑止杭, 裏当てリング賃料		LBK508同等品 720日以内		0	0	0			
			t・日	28	236	6,608			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						6,608			
単価						0			
						6,608	円/t		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-129号	支持杭, 回転抑止材, 裏当てリング 賃料	LBK508同等品 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		47,190	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持杭, 回転抑止杭, 裏当てリング賃料		LBK508同等品 1080日以内		0	0	0			
			t・日	242	195	47,190			
諸雑費(まるめ)				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						47,190			
単価						0			
						47,190	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	下部工架設（仮橋仮栈橋斜張式仮設工法）	架設 クロークレーン100t吊	単位	t	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0			
	橋りょう特殊工		人	2.31	45,240	104,504			
	溶接工		人	4.29	37,544	161,063			
	普通作業員		人	3.52	31,928	112,386			
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチス [®]] [®] 運転	基礎工事用・排対[2011規制] 100t吊		0	0	0			WYB00079
	諸雑費（率+まるめ） 58%		日	2.09	224,400	468,996			単- 203号
			式	1		259,666			
	計					0			
	単価					1,178,000			
						0			
						117,800		円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-131号	ブレースバンド賃料	賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		11,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレースバンド賃料		720日以内		0	0	0		
			t・日	28	427	11,956		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						11,960		
単価						0		
						11,960	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-132号	ブレースバンド賃料	賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		85,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレースバンド賃料		1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	354	85,668		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						85,670		
単価						0		
						85,670	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-133号	水平材質料	4m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材質料		4m支間 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	235	6,580		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,580		
単価						0		
						6,580	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-134号	水平材質料	4m支間 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材質料		4m支間 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	194	46,948		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						46,950		
単価						0		
						46,950	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-135号	水平材質料	8m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材質料		8m支間 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	235	6,580		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,580		
単価						0		
						6,580	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-136号	水平材質料	8m支間 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平材質料		8m支間 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	194	46,948		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						46,950		
単価						0		
						46,950	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-137号	斜材賃料	4m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	斜材賃料	4m支間 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	235	6,580		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6,580		
	単価					0		
						6,580	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-138号	斜材賃料	4m支間 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	斜材賃料	4m支間 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	194	46,948		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						46,950		
	単価					0		
						46,950	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-139号	斜材賃料	8m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜材賃料		8m支間 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	235	6,580		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,580		
単価						0		
						6,580	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-140号	斜材賃料	8m支間 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜材賃料		8m支間 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	194	46,948		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						46,950		
単価						0		
						46,950	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	上部工架設（仮橋仮栈橋斜張式架設工法）	クローラークレーン100t吊	単位	t	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0			
	橋りょう特殊工		人	1.32	45,240	59,716			
	普通作業員		人	3.74	37,544	140,414			
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチス [®]] [®] 運転	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊		0	0	0			WYB00097
	諸雑費（率+まるめ） 21%		日	1.43	224,400	320,892			単- 204号
	計		式	1		53,466			
	単価					0			
						629,400			
						0			
						62,940			円 / t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-142号	標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型杭フレーム賃料		KF-508-8-3同等品 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	218	6,104		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,104		
単価						0		
						6,104	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-143号	標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型杭フレーム賃料		KF-508-8-3同等品 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	192	46,464		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						46,470		
単価						0		
						46,470	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-144号	標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガイドリング賃料		KFR-508同等品 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	187	5,236		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,236		
単価						0		
						5,236	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-145号	標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		39,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準型ガイドリング賃料		KFR-508同等品 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	164	39,688		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						39,690		
単価						0		
						39,690	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	8 m支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本 賃料期間28日 (720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
8 m支間メインフレーム賃料		桁3本, 杭3本 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	218	6,104		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,104		
単価						0		
						6,104	円/t	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	8 m支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本 賃料期間242日 (1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
8 m支間メインフレーム賃料		桁3本, 杭3本 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	192	46,464		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						46,470		
単価						0		
						46,470	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-148号	8 m拡幅（両端部）メインフレーム 賃料	桁1本, 杭1本 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
8 m拡幅（両端部）メインフレーム賃料		桁1本, 杭1本 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	218	6,104		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,104		
単価						0		
						6,104	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-149号	8 m拡幅（両端部）メインフレーム 賃料	桁1本, 杭1本 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
8 m拡幅（両端部）メインフレーム賃料		桁1本, 杭1本 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	192	46,464		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						46,470		
単価						0		
						46,470	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-150号	2 m拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2 m拡幅桁賃料		BM-508-2M同等品 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	187	5,236		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,236		
単価						0		
						5,236	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-151号	2 m拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		39,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2 m拡幅桁賃料		BM-508-2M同等品 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	164	39,688		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						39,690		
単価						0		
						39,690	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-152号	車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 期間28日(720日以内)]	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め賃料		[-380×100×10.5(穴加工) 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	235	6,580		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,580		
単価						0		
						6,580	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-153号	車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 期間242日(1080日以内)]	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止め賃料		[-380×100×10.5(穴加工) 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	194	46,948		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						46,950		
単価						0		
						46,950	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-154号	覆工桁賃料	YSB252同等品(補助リア付) 期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		6,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工桁賃料		YSB252同等品 720日以内		0	0	0		
			t・日	28	235	6,580		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,580		
単価						0		
						6,580	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-155号	覆工桁賃料	YSB252同等品(補助リア付) 期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		46,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工桁賃料		YSB252同等品 1080日以内		0	0	0		
			t・日	242	194	46,948		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						46,950		
単価						0		
						46,950	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	覆工板設置 (仮橋仮栈橋斜張式架設工法)	設置 クローラークレーン100t吊	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.49	31,928	47,572		
	とび工		人	4.79	32,032	153,433		
	普通作業員		人	1.82	24,960	45,427		
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチス [®]] [®] 運転	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊	日	1.65	224,400	370,260	WYB00113	単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,408		
	計					619,100		
	単価					6,191	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	覆工板賃料	ストロングデッキ同等品 賃料期間0.9ヶ月(720日以内)	単位	m ²	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料		ストロングデッキ同等品 720日以内			0	0	0		
			m ² ・月	0.9		1,170	1,053		1,053
	計						0		
	単価						0		
							1,053	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	覆工板押え金具設置（仮橋仮栈橋斜張式架設工法）	設置	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0			
			人	1.54	45,240	69,669			
	橋りょう特殊工			0	0	0			
			人	4.4	37,544	165,193			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2.64	24,960	65,894			
	諸雑費（率+まるめ） 16%			0		0			
			式	1		48,044			
	計					0			
						348,800			
	単価					0			
						3,488		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	高欄設置（仮橋仮栈橋斜張式架設工法）	設置 クロークレーン100t吊	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.43	31,928	45,657			
	溶接工			0	0	0			
			人	2.86	31,928	91,314			
	普通作業員			0	0	0			
			人	5.5	24,960	137,280			
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラジジブ] 運転	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊		0	0	0			WYB00117
			日	1.21	224,400	271,524			単- 206号
	諸雑費（率+まるめ） 6%			0		0			
			式	1		16,425			
	計					0			
						562,200			
	単価					0			
						5,622			円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-160号	橋面上仮設部足場工（仮橋仮栈橋斜張式架設工法）		単位	m ²	数量	0	単価	0
						100		488.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	1.3	37,544	48,807		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						48,810		
単価						0		
						488.1	円/m ²	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-161号	橋面下仮設部足場工（仮橋仮栈橋斜張式架設工法）		単位	t	数量	0	単価	0
						1		11,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	0.31	37,544	11,638		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						11,640		
単価						0		
						11,640	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	配電送気設備設置撤去（仮橋仮栈橋斜張式架設工法）	設置・撤去 クローラークレーン100t吊	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	土木一般世話役		人	5.2	31,928	166,025		
	とび工		人	5.2	32,032	166,566		
	特殊作業員		人	5.2	29,328	152,505		
	普通作業員		人	5.2	24,960	129,792		
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチング] 運転	基礎工事用・排対[2011規制] 100t吊	日	5.2	224,400	1,166,880		WYB00121 単- 207号
	諸雑費（率+まるめ） 26%		式	1		159,232		
	計					0		
	単価					1,941,000		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	散水車 [トラック架装型]	3800L	単位	日	数量	1	単価	42,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	25,376	25,376		
軽油			L	24	139	3,336		
散水車 [トラック架装型]		3800L	供用日	1.72	7,810	13,433		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						42,150		
単価						42,150	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,889
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,889.93	8,889		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,889		
	単価					8,889	円/m ³	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	431
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	55,770	16,452	WK250590 単- 208号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		418			
計					43,100			
単価					431	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 191日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	14,707	14,707		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
	計						15,810	
	単価						15,810	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.455	31,928	14,527		
	特殊作業員		人	0.455	29,328	13,344		
	とび工		人	0.909	32,032	29,117		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IV型	日	0.455	189,200	86,086		WK250240 単- 209号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.455	95,670	43,529		WK250560 単- 210号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,797		
	計					188,400		
	単価					18,840		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IV型 陸上	単位	回	数量	1	単価	112,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	31,928	9,259		
特殊作業員			人	0.29	29,328	8,505		
とび工			人	0.58	32,032	18,578		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) IV型	日	0.25	189,200	47,300	WK250240 単- 209号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.3	95,670	28,701	WK250560 単- 210号	
諸雑費(まるめ)			式	1		57		
計						112,400		
単価						112,400	円/回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,928	18,928		
	諸雑費(まるめ)		式	1		2		
	計					18,930		
	単価					18,930	円/人日	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,848	16,848		
	諸雑費(まるめ)		式	1		2		
	計					16,850		
	単価					16,850	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,508,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	29,328	331,406		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	88,000	272,800		
運搬費等率 315%			式	1		1,903,248		
諸雑費(まるめ)			式	1		546		
計						2,508,000		
単価						2,508,000	円/回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	1	単価	4,070
						1		4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40km		1	4,070	4,070	WB010020	
		12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,070	4,070	単- 211号	
	計					4,070		
	単価					4,070		
						4,070	円/t	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み,取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 距離500kmまで 製品長12m超15m以内 割増無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		14,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 478km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	14,820	14,820	単- 212号	
計						0		
						14,820		
単価						0		
						14,820	円/t	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-180号	仮設材等(鋼矢板、H型钢、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	4,070	4,070	単- 213号	
計						0		
						4,070		
単価						0		
						4,070	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0	
単-181号	仮設材等(鋼矢板、H型钢、覆工板、敷鉄板等)の運	復路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	4,070	4,070	単- 213号	
計						0		
						4,070		
単価						0		
						4,070	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み費 (仮設材等)		t	1	750	750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					750		
	単価					750	円 / t	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	仮設材等の積込み, 取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	取卸し費 (仮設材等)		t	1	750	750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					750		
	単価					750	円 / t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単-184号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカト 無し 5,000m3以上10,000m3未満 9900m3	単位	式	数量		1	54,501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1.707	31,928	54,501		
計						54,501		
単価						54,501	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単-185号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 5700m3	単位	式	数量		1	23,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	0.725	31,928	23,147		
計						23,147		
単価						23,147	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単-186号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 840m3	単位	式	数量		1	4,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	31,928	4,374		
計						4,374		
単価						4,374	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単-187号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1060m2	単位	式	数量		1	10,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.344	31,928	10,983		
計						10,983		
単価						10,983	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単-188号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1040m2	単位	式	数量	1	単価 6,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.215	31,928	6,864	
計						6,864	
単価						6,864	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単-189号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員				1.75	33,600	58,800	WYB00011
			人		1.75	33,600	58,800	
	計						58,800	
	単価						58,800	円/式
							58,800	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	147	139	20,433		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	38,500	59,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						107,300		
単価						107,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	139	16,958		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		42		
	計					293,000		
	単価					293,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	139	13,761			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						59,330		
単価						59,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	37	139	5,143			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,370	10,192			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					42,900			
単価					42,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,560	4,685		
軽油			L	8.6	139	1,195		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,670		
単価						8,670	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	バックホウ（クローラ型）運転	後方超小旋回・超低騒音型 クレーン付 山積0.5m3吊2.9t	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,560	0	4,685		
軽油			L	11	139	0	1,529		
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・超低騒音]		クレーン機能付(2014年規制) 山積0.5m3吊2.9t	時間	1	5,120	0	5,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	6		
計							11,340		
単価							11,340	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラフスジブ] 運転	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	27,560	27,560			
	軽油			0	0	0			
			L	106	139	14,734			
	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ型] 損料	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊		0	0	0			
			供用日	1.31	139,000	182,090			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		16			
	計					0			
						224,400			
	単価					0			
						224,400		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	ディーゼル発電機運転	定格容量125kVA(〜排3次・超低含)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	98	139	13,622		19,620
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A		0	0	0		
			日	1.3	4,610	5,993		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						19,620		
	単価					0		
						19,620	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	空気圧縮機運転	1.03MPa 26m3/min	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油			0	0	0			
			L	224	139	31,136			72,440
	空気圧縮機損料	1.03MPa 26m3/min		0	0	0			
			供用日	1.75	23,600	41,300			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		4			
	計					0			
						72,440			
	単価					0			
						72,440		円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	空気圧縮機運転	1.03MPa 36.8m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	319	139	44,341		112,500
	空気圧縮機損料	1.03MPa 36.8m3/min		0	0	0		
			供用日	1.75	38,900	68,075		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		84		
	計					0		
						112,500		
	単価					0		
						112,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	ダウンザホールハンマ運転	φ460(拡張φ530)	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘進機損料	LPBA30(40HP)		0	0	0	
			供用日	1.5	26,900	40,350	
	ダウンザホールハンマ損料	φ460(拡張φ530)		0	0	0	
			供用日	1.71	31,900	54,549	
	ドリルロッド損料	φ406.4 L=2m		0	0	0	
			供用日	1.71	5,910	10,106	
	ドリルロッド損料	φ406.4m L=5m		0	0	0	
			供用日	8.55	8,940	76,437	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		58	
	計					0	
						181,500	
	単価					0	
						181,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラフスジブ] 運転	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0	0	0			
		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	0	0	0			
		L	106	139	14,734			
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ型] 損料	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊	供用日	0	0	0			
		供用日	1.31	139,000	182,090			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		16			
計					0			
					224,400			
単価					0			
					224,400		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラフジブ] 運転	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	27,560	27,560			
	軽油			0	0	0			
			L	106	139	14,734			
	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型] 損料	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊		0	0	0			
			供用日	1.31	139,000	182,090			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		16			
	計					0			
						224,400			
	単価					0			
						224,400		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラフスジブ] 運転	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	27,560	27,560		
軽油		L	0	0	0		
		L	106	139	14,734		
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ型] 損料	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.31	139,000	182,090		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		16		
計					0		
					224,400		
単価					0		
					224,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラフスジブ] 運転	基礎工事中用・排対 [2011規制] 100t吊	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	27,560	27,560		
軽油		L	0	0	0		
		L	106	139	14,734		
クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ型] 損料	基礎工事中用・排対 [2011規制] 100t吊	供用日	0	0	0		
		供用日	1.31	139,000	182,090		
諸雑費（まるめ）		式	0		0		
		式	1		16		
計					0		
					224,400		
単価					0		
					224,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラフスジブ] 運転	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	27,560	27,560			
	軽油			0	0	0			
			L	106	139	14,734			
	クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ型] 損料	基礎工事用・排対 [2011規制] 100t吊		0	0	0			
			供用日	1.31	139,000	182,090			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		16			
	計					0			
						224,400			
	単価					0			
						224,400		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	139	16,541			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						55,770		
単価						55,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IV型	単位	日	数量	1	単価	189,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	132	139	18,348		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	117,000	170,820		
	諸雑費(まるめ)		式	1		32		
	計					189,200		
	単価					189,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	95	139	13,205		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						95,670		
単価						95,670	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 478km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	14,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	6,258	6,258		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						14,820		
単価						14,820	円/t	

