

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | U型側溝 | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.53m3/10m | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 11,340 |
|-----------|------|---|----------------|-------|----------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | 10 | 4,219.74 | 42,197 | | |
| プレキャスト側溝 | | PU-B450-L2000 | 個 | 5 | 13,800 | 69,000 | | |
| 再生クラッシュラン | | R C - 4 0 | m ³ | 0.636 | 3,400 | 2,162 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 41 | | |
| 計 | | | | | | 113,400 | | |
| 単価 | | | | | | 11,340 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 名称 | 規格 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------|----|----|------|--------|----|---------|-------|
| | 落石防護網 斜面整理工 | | | | | | 100 | 1,185 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.55 | 28,560 | | 15,708 | |
| | 法面工 | | 人 | 2.97 | 33,456 | | 99,364 | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | | 3,428 | |
| | 計 | | | | | | 118,500 | |
| | 単価 | | | | | | 1,185 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--------------------|--------------|----|-----|--------|---------|-------|----|
| | 落石防護網 主ワイヤ-ロープ 設置工 | 3×7G/0 φ12HT | m | | | 100 | 2,155 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | 28,560 | 31,416 | | |
| | 法面工 | | 人 | 5.5 | 33,456 | 184,008 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 76 | | |
| | 計 | | | | | 215,500 | | |
| | 単価 | | | | | 2,155 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 落石防護網 主ワイヤ-ロープ 設置工 | 3×7G/0 φ14HT | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 2,523 |
|-----------|--------------------|--------------|-----|--------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | 28,560 | 31,416 | | | |
| 法面工 | | 人 | 6.6 | 33,456 | 220,809 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 75 | | | |
| 計 | | | | | 252,300 | | | |
| 単価 | | | | | 2,523 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--------------------|--------------|----|-----|--------|---------|-------|----|
| | 落石防護網 補助ワイヤロープ 設置工 | 3×7G/0 φ12HT | m | | | 100 | 2,155 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.1 | 28,560 | 31,416 | | |
| | 法面工 | | 人 | 5.5 | 33,456 | 184,008 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 76 | | |
| | 計 | | | | | 215,500 | | |
| | 単価 | | | | | 2,155 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 20,610 |
|-------|----------------------------|--|----|------|--------|----|-----------|----------|--------|
| | 落石防護網 岩盤用アンカー（セメントアンカー）設置工 | D25（M24）×1200 | | | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 9.9 | 28,560 | | 282,744 | | |
| | 法面工 | | 人 | 49.5 | 33,456 | | 1,656,072 | | |
| | さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）] | 質量20kg級 | 日 | 9.9 | 949 | | 9,395 | | |
| | 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 7.5～7.8m ³ /min 1.56日 47L・kwh/日 | 日 | 9.9 | 10,470 | | 103,653 | WB020070 | 単一 57号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 0.5% | | 式 | 1 | | | 9,136 | | |
| | 計 | | | | | | 2,061,000 | | |
| | 単価 | | | | | | 20,610 | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | 落石防護網 岩盤用アンカー (セメントアンカー) 設置工 | D25 (M24) × 1700 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 34,350 |
|---------------------|--|------------------|------|--------|-----------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 16.5 | 28,560 | 471,240 | | | |
| 法面工 | | 人 | 82.5 | 33,456 | 2,760,120 | | | |
| さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)] | 質量20kg級 | 日 | 16.5 | 949 | 15,658 | | | |
| 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.56日 47L・kwh/日 | 日 | 16.5 | 10,470 | 172,755 | WB020070 単一 57号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.5% | | 式 | 1 | | 15,227 | | | |
| 計 | | | | | 3,435,000 | | | |
| 単価 | | | | | 34,350 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------------|--|----|-------|--------|-----------|-----|--------------------|
| | 落石防護網 岩盤用アンカー（セメントアンカー）設置工 | D29（M27）×3000 | | | | 100 | | 81,010 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 39.6 | 28,560 | 1,130,976 | | |
| | 法面工 | | 人 | 193.7 | 33,456 | 6,480,427 | | |
| | さく岩機 [ハンドドリル（空圧式）] | 質量20kg級 | 日 | 39.6 | 949 | 37,580 | | |
| | 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 7.5～7.8m ³ /min 1.56日 47L・kwh/日 | 日 | 39.6 | 10,470 | 414,612 | | WB020070 単一 57号 |
| | 諸雑費（率+まるめ） 0.5% | | 式 | 1 | | 37,405 | | |
| | 計 | | | | | 8,101,000 | | |
| | 単価 | | | | | 81,010 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|----------|------------------------------------|--------|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-24号 | 落石防護網 結合用アンカークリップ [®] 取付工 | φ12HT用 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 368.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工 | | | 人 | 1.1 | 33,456 | 36,801 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 36,810 | | |
| 単価 | | | | | | 368.1 | 円/個 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|----------|------------------------------------|--------|----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-25号 | 落石防護網 結合用アンカークリップ [®] 取付工 | φ14HT用 | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 100 | | | 736.1 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工 | | | 人 | 2.2 | 33,456 | 73,603 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 7 | | |
| 計 | | | | | | 73,610 | | |
| 単価 | | | | | | 736.1 | 円/個 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------|----|----|--------|---------|-------|
| | 落石防止柵 材料荷下し工 | | 単位 | t | | 100 | 6,644 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 5 | 28,560 | 142,800 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 5 | 28,152 | 140,760 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 5 | 23,358 | 116,790 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 5 | 52,800 | 264,000 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | |
| | 計 | | | | | 664,400 | |
| | 単価 | | | | | 6,644 | 円/t |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 落石防護柵 支柱調整工 | | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------------------|--------|----|-----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 28,560 | 8,568 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | 28,152 | 25,336 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 23,358 | 14,014 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.3 | 52,800 | 15,840 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,912 | | |
| | 計 | | | | | 65,670 | | |
| | 単価 | | | | | 65,670 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 落石防護柵 地上部ジョイント連結工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 32,830 |
|----------------------|-------------------|----|------|--------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.15 | 28,560 | 4,284 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.45 | 28,152 | 12,668 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 23,358 | 7,007 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.15 | 52,800 | 7,920 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 951 | | | |
| 計 | | | | | | 32,830 | | |
| 単価 | | | | | | 32,830 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-29号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 56,970 |
|-------|----------------------|--------|----|-----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 28,560 | 8,568 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.6 | 28,152 | 16,891 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 23,358 | 14,014 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.3 | 52,800 | 15,840 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,657 | | | |
| | 計 | | | | | 56,970 | | | |
| | 単価 | | | | | 56,970 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-------------------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|-------|
| | 落石防護柵 横φ-7' 取付工 | | | | | | 10 | | 9,429 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 28,560 | | 14,280 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1.5 | 28,152 | | 42,228 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.5 | 23,358 | | 35,037 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | | 2,745 | | |
| | 計 | | | | | | 94,290 | | |
| | 単価 | | | | | | 9,429 | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------|----|------|--------|---------|-----|--------|
| | 落石防護柵 分散維持装置取付工 | | | | | 10 | | 27,360 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.25 | 28,560 | 35,700 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 3.75 | 28,152 | 105,570 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 23,358 | 58,395 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.25 | 52,800 | 66,000 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 7,935 | | |
| | 計 | | | | | 273,600 | | |
| | 単価 | | | | | 27,360 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 名称 | 規格 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,042 |
|-------|----------------------|--------|----|------|--------|----|---------|------|-------|
| | 落石防護柵 金網取付工 | | | | | | 100 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.39 | 28,560 | | 39,698 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 4.17 | 28,152 | | 117,393 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.78 | 23,358 | | 64,935 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.39 | 52,800 | | 73,392 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | | 8,782 | | |
| | 計 | | | | | | 304,200 | | |
| | 単価 | | | | | | 3,042 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------|----|----|--------|---------|-------|
| | 落石防止柵 材料荷下し工 | | 単位 | t | | 100 | 6,644 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 5 | 28,560 | 142,800 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 5 | 28,152 | 140,760 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 5 | 23,358 | 116,790 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 5 | 52,800 | 264,000 | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | |
| | 計 | | | | | 664,400 | |
| | 単価 | | | | | 6,644 | 円/t |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 落石防護柵 支柱調整工 | | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------------------|--------|----|-----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 28,560 | 8,568 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | 28,152 | 25,336 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 23,358 | 14,014 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.3 | 52,800 | 15,840 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,912 | | |
| | 計 | | | | | 65,670 | | |
| | 単価 | | | | | 65,670 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | 落石防護柵 地上部ジョイント連結工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 32,830 |
|----------------------|-------------------|----|------|--------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.15 | 28,560 | 4,284 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.45 | 28,152 | 12,668 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 23,358 | 7,007 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.15 | 52,800 | 7,920 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 951 | | | |
| 計 | | | | | | 32,830 | | |
| 単価 | | | | | | 32,830 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 落石防護柵 鉄ト取付工 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 56,970 |
|----------------------|-------------|----|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 28,560 | 8,568 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.6 | 28,152 | 16,891 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 23,358 | 14,014 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.3 | 52,800 | 15,840 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,657 | | | |
| 計 | | | | | | 56,970 | | |
| 単価 | | | | | | 56,970 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 27,360 |
|-------|----------------------|--------|----|------|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.25 | 28,560 | 35,700 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 3.75 | 28,152 | 105,570 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 23,358 | 58,395 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.25 | 52,800 | 66,000 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 7,935 | | | |
| | 計 | | | | | 273,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 27,360 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 名称 | 規格 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,042 |
|-------|----------------------|--------|----|------|--------|----|---------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.39 | 28,560 | | 39,698 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 4.17 | 28,152 | | 117,393 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.78 | 23,358 | | 64,935 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.39 | 52,800 | | 73,392 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | | 8,782 | | |
| | 計 | | | | | | 304,200 | | |
| | 単価 | | | | | | 3,042 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | 落石防止柵 材料荷下し工 | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 6,644 |
|----------------------|--------------|----|----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5 | 28,560 | 142,800 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 5 | 28,152 | 140,760 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | 23,358 | 116,790 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 5 | 52,800 | 264,000 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | | |
| 計 | | | | | 664,400 | | |
| 単価 | | | | | 6,644 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | 落石防護柵 支柱調整工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 65,670 |
|----------------------|-------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 28,560 | 8,568 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.9 | 28,152 | 25,336 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 23,358 | 14,014 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.3 | 52,800 | 15,840 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,912 | | |
| 計 | | | | | 65,670 | | |
| 単価 | | | | | 65,670 | 円/本 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一41号 | 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------|----|----|------|--------|--------|------|--------|
| | 落石防護柵 地上部ジョイント連結工 | | | | | | 1 | | 32,830 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | 0.15 | 28,560 | 4,284 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | 0.45 | 28,152 | 12,668 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 0.3 | 23,358 | 7,007 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | | 0.15 | 52,800 | 7,920 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | | 1 | | 951 | | |
| | 計 | | | | | | 32,830 | | |
| | 単価 | | | | | | 32,830 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 落石防護柵 鉄ト取付工 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 56,970 |
|----------------------|-------------|----|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.3 | 28,560 | 8,568 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.6 | 28,152 | 16,891 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 23,358 | 14,014 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.3 | 52,800 | 15,840 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 1,657 | | | |
| 計 | | | | | | 56,970 | | |
| 単価 | | | | | | 56,970 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-43号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 9,429 |
|-------|------------------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 28,560 | | 14,280 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1.5 | 28,152 | | 42,228 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.5 | 23,358 | | 35,037 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 3% | | 式 | 1 | | | 2,745 | | |
| | 計 | | | | | | 94,290 | | |
| | 単価 | | | | | | 9,429 | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-44号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 27,360 |
|-------|----------------------|--------|----|------|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.25 | 28,560 | 35,700 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 3.75 | 28,152 | 105,570 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 23,358 | 58,395 | | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.25 | 52,800 | 66,000 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 7,935 | | | |
| | 計 | | | | | 273,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 27,360 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一45号 | 名称 | 規格 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,042 |
|-------|----------------------|--------|----|------|--------|----|---------|------|-------|
| | 落石防護柵 金網取付工 | | | | | | 100 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.39 | 28,560 | | 39,698 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 4.17 | 28,152 | | 117,393 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.78 | 23,358 | | 64,935 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.39 | 52,800 | | 73,392 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | | 8,782 | | |
| | 計 | | | | | | 304,200 | | |
| | 単価 | | | | | | 3,042 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一46号 | 場所打杭 (タ ^o ウンザ ^o ホルハンマ) | 根入長4.5m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 206,100 |
|---|---|----------------|------|--------|---------|--------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.56 | 28,560 | 15,993 | | | |
| とび工 | | 人 | 0.56 | 28,458 | 15,936 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.56 | 28,152 | 15,765 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.12 | 23,358 | 26,160 | | | |
| モルタル | 1 : 2 | m ³ | 0.34 | 33,100 | 11,254 | | | |
| ホ ^o -リンク ^o マシン運転 | 大口径 19kW級 | 日 | 0.56 | 16,520 | 9,251 | WYB00028 単一 58号 | | |
| タ ^o ウンザ ^o ホルハンマ運転 | 空圧式 掘削孔径382~457mm | 日 | 0.56 | 18,500 | 10,360 | WYB00029 単一 59号 | | |
| 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 114L・kwh/日 | 日 | 1.12 | 25,070 | 28,078 | WB020070 単一 60号 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.56 | 52,800 | 29,568 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 29% | | 式 | 1 | | 43,735 | | | |
| 計 | | | | | 206,100 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 単-46号 | 場所打杭(タ ^o ウナザ ^o ホルハンマ) | 根入長4.5m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 206,100 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 206,100 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一47号 | 場所打杭 (タ ^ク ンザ ^ク ホルハンマ) | 根入長5.0m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 217,900 |
|--|---|----------------|------|--------|---------|--------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.59 | 28,560 | 16,850 | | | |
| とび工 | | 人 | 0.59 | 28,458 | 16,790 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.59 | 28,152 | 16,609 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.18 | 23,358 | 27,562 | | | |
| モルタル | 1 : 2 | m ³ | 0.38 | 33,100 | 12,578 | | | |
| ホ ^ー リ ^ン ク ^マ シ ^ン 運 ^転 | 大口径 19kW級 | 日 | 0.59 | 16,520 | 9,746 | WYB00080 単一 61号 | | |
| タ ^ク ンザ ^ク ホルハンマ運 ^転 | 空圧式 掘削孔径382~457mm | 日 | 0.59 | 18,500 | 10,915 | WYB00081 単一 62号 | | |
| 空気圧縮機運 ^転 | 可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 114L・kwh/日 | 日 | 1.18 | 25,070 | 29,582 | WB020070 単一 60号 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.59 | 52,800 | 31,152 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 29% | | 式 | 1 | | 46,116 | | | |
| 計 | | | | | 217,900 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一48号 | 場所打杭 (タ [○] ウンザ [○] ホルハンマ) | 根入長8.0m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 288,200 |
|---|---|----------------|------|--------|---------|--------------------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.77 | 28,560 | 21,991 | | | |
| とび工 | | 人 | 0.77 | 28,458 | 21,912 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.77 | 28,152 | 21,677 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.54 | 23,358 | 35,971 | | | |
| モルタル | 1 : 2 | m ³ | 0.61 | 33,100 | 20,191 | | | |
| ホ [○] ーリングマシン運転 | 大口径 19kW級 | 日 | 0.77 | 16,520 | 12,720 | WYB00109 単一 63号 | | |
| タ [○] ウンザ [○] ホルハンマ運転 | 空圧式 掘削孔径382~457mm | 日 | 0.77 | 18,500 | 14,245 | WYB00110 単一 64号 | | |
| 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 114L・kwh/日 | 日 | 1.54 | 25,070 | 38,607 | WB020070 単一 60号 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.77 | 52,800 | 40,656 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 29% | | 式 | 1 | | 60,230 | | | |
| 計 | | | | | 288,200 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一48号 | 場所打杭 (タ ^o ウナザ ^o ホルハンマ) | 根入長8.0m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 288,200 |
|-------|--|---------|----|----|----|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 288,200 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-49号 | やぐら設置・撤去 [ダウンザホールハンマ工] | ラフテレンクレーン 標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 212,900 |
|-------|------------------------|-------------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 28,560 | 28,560 | | |
| | とび工 | | 人 | 1 | 28,458 | 28,458 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 2 | 28,152 | 56,304 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2 | 23,358 | 46,716 | | |
| | ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1 | 52,800 | 52,800 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 62 | | |
| | 計 | | | | | 212,900 | | |
| | 単価 | | | | | 212,900 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | 削孔用足場工 | 単位 | 空m3 | 数量 | 100 | 単価 | 4,779 |
|----------------------|--------|----|------|--------|---------|-------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.58 | 28,560 | 73,684 | | |
| とび工 | | 人 | 7.74 | 28,458 | 220,264 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.16 | 23,358 | 120,527 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.2 | 52,800 | 63,360 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 65 | | |
| 計 | | | | | 477,900 | | |
| 単価 | | | | | 4,779 | 円/空m3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 足場工 | | 単位 | 掛m2 | 数量 | 100 | 単価 | 4,320 |
|-------|----------------------|--------|----|-----|--------|---------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | 28,560 | 54,264 | | |
| | とび工 | | 人 | 6.9 | 28,458 | 196,360 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 23,358 | 42,044 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.8 | 52,800 | 42,240 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 29% | | 式 | 1 | | 97,092 | | |
| | 計 | | | | | 432,000 | | |
| | 単価 | | | | | 4,320 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 工事前モノ設置・撤去工 | 500kg積/45° 砂質土・粘土質 平均傾斜度41~45° | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 9,633 |
|-------|-------------------|--------------------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 5.73 | 28,560 | 163,648 | | |
| | 山林砂防工 | | 人 | 18.65 | 34,272 | 639,172 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 20% | | 式 | 1 | | 160,480 | | |
| | 計 | | | | | 963,300 | | |
| | 単価 | | | | | 9,633 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号 | 工事用モ/レベルト設定工 | 500kg積/45° 砂質土・粘土質 平均傾斜度41~45° | 単位 | 回 | 数量 | 金額 | 単価 | 36,560 |
|----------|--------------|--------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 1.28 | 28,560 | 36,556 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 36,560 | | |
| 単価 | | | | | | 36,560 | 円/回 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | 工事用モ/レベル保守点検工 | 500kg積/45° 砂質土・粘土質 平均傾斜度41~45° | 単位 | 回 | 数量 | 金額 | 単価 | 65,690 |
|----------|---------------|--------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 2.3 | 28,560 | 65,688 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 2 | | |
| 計 | | | | | | 65,690 | | |
| 単価 | | | | | | 65,690 | 円/回 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 工事用モノレール賃料 | 500kg積/45° | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,836,000 |
|-------------|------------|------------|-------|----|-----|---------|-----------|-----------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| モノレール賃料 | 動力車 | 500kg積 | 60日以内 | 台 | 1 | 544,000 | 544,000 | WYB00105 |
| モノレール賃料 | 平台車 | 500kg積 | 60日以内 | 台 | 1 | 144,000 | 144,000 | WYB00106 |
| モノレール賃料 | 運転台車 | 1人乗り | 60日以内 | 台 | 1 | 180,000 | 180,000 | WYB00107 |
| モノレール賃料 | レール資材 | 500kg積 | 60日以内 | m | 222 | 3,610 | 801,420 | WYB00111 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | | | | 式 | 1 | | 166,580 | |
| 10% | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 1,836,000 | |
| 単価 | | | | | | | 1,836,000 | 円/式 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 18,666 | 18,666 | | 18,670 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 18,670 | | |
| | 単価 | | | | | 18,670 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 7.5~7.8m3/min 1.56日 47L・kwh/日 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 10,470 |
|--------------------------|---------|---|----|------|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | | 吐出量7.5~7.8m3/min | 日 | 1.56 | 2,790 | 4,352 | | |
| 軽油 | | | L | 47 | 130 | 6,110 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 10,470 | | |
| 単価 | | | | | | 10,470 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|----------------|------------|-----------|-----|------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-58号 | ボーリングマシン運転 | 大口径 19kW級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,520 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボーリングマシン [大口径] | | 19.0kW級 | 供用日 | 1.29 | 12,800 | 16,512 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 16,520 | | |
| 単価 | | | | | | 16,520 | 円/日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|------------------|--------------|-------------------|-----|------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-59号 | ダウンザホールハンマ運転 | 空圧式 掘削孔径382～457mm | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダウンザホールハンマ [空圧式] | | 掘削孔径φ382～457mm | 供用日 | 1.38 | 13,400 | 18,492 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 18,500 | | |
| 単価 | | | | | | 18,500 | 円/日 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一60号 | 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 18.0～19m3/min 1.33日 114L・kwh/日 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 25,070 |
|-------|--------------------------|--|----|------|-------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量18～19m3/min | 日 | 1.33 | 7,700 | 10,241 | | |
| | 軽油 | | L | 114 | 130 | 14,820 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | | |
| | 計 | | | | | 25,070 | | |
| | 単価 | | | | | 25,070 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|----------------|------------|-----------|-----|------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-61号 | ボーリングマシン運転 | 大口徑 19kW級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,520 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボーリングマシン [大口徑] | | 19.0kW級 | 供用日 | 1.29 | 12,800 | 16,512 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 16,520 | | |
| 単価 | | | | | | 16,520 | 円/日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|------------------|--------------|-------------------|-----|------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-62号 | ダウンザホールハンマ運転 | 空圧式 掘削孔徑382~457mm | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダウンザホールハンマ [空圧式] | | 掘削孔徑φ382~457mm | 供用日 | 1.38 | 13,400 | 18,492 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 18,500 | | |
| 単価 | | | | | | 18,500 | 円/日 | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|----------------|------------|-----------|-----|------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-63号 | ボーリングマシン運転 | 大口径 19kW級 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,520 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ボーリングマシン [大口径] | | 19.0kW級 | 供用日 | 1.29 | 12,800 | 16,512 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 16,520 | | |
| 単価 | | | | | | 16,520 | 円/日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|------------------|--------------|-------------------|-----|------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-64号 | ダウンザホールハンマ運転 | 空圧式 掘削孔径382～457mm | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダウンザホールハンマ [空圧式] | | 掘削孔径φ382～457mm | 供用日 | 1.38 | 13,400 | 18,492 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 18,500 | | |
| 単価 | | | | | | 18,500 | 円/日 | |