鏡

１．工事名

工事名	Ｒ６　２４９号珠洲地区舗装復旧その１工事
工事地名	石川県珠洲市

２．工事内容

１）	発注年月	令和 6年 4月	１２）	設 計 年 月	令和 6年 6月
２）	事務所名	能登復興事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2484534001	１４）	単価適用年月	2024年 6月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2024年 6月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	267日間　自　令和 6年 7月 8日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 7年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	石川県	２２）	処 分 費 等	8,184,690
１０）	地　　区	輪島（2013年4月～）	２３）	公 告 日	令和 6年 4月26日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ６　２４９号珠洲地区舗装復旧その１工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		237,848,614			
道路土工		式	1		10,845,430			
掘削工		式	1		10,845,430			
掘削	土砂	m3	7,700	286.7	2,207,590			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,740	1,116	8,637,840			単-2号
舗装工		式	1		141,283,350			
舗装打換え工		式	1		141,283,350			
下層路盤	RC-40 仕上り厚 250mm	m2	17,430	1,422	24,785,460			単-3号
下層路盤	RC-40 仕上り厚 150mm	m2	5,130	1,185	6,079,050			単-4号
上層路盤	M-40 仕上り厚 150mm	m2	17,430	1,053	18,353,790			単-5号
基層	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	17,430	2,169	37,805,670			単-6号
表層	⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 改質 舗装厚 50ｍｍ	m2	17,430	2,532	44,132,760			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ６　２４９号珠洲地区舗装復旧その１工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ	m2	5,130	1,974	10,126,620			単-8号
縁石工		式	1		16,564,000			
縁石工		式	1		16,564,000			
縁石	Fa・Ⅱ型-200-L2000	m	2,050	8,080	16,564,000			単-9号
防護柵工		式	1		41,112,750			
路側防護柵工		式	1		18,070,750			
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	Gc-B1-6E	m	2,050	8,815	18,070,750			単-10号
防止柵工		式	1		23,042,000			
転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	2,050	11,240	23,042,000			単-11号
構造物撤去工		式	1		28,043,084			
構造物取壊し工		式	1		4,911,390			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	22,550	217.8	4,911,390			単-12号

設計内訳書

工事名	Ｒ６　２４９号珠洲地区舗装復旧その１工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		23,131,694			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1,948	7,673	14,947,004			単-13号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	m3	1,743	4,230	7,372,890			単-14号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	m3	205	3,960	811,800			単-15号
直接工事費		式	1		237,848,614			
共通仮設費		式	1		28,414,800			
共通仮設費		式	1		1,964,800			
技術管理費		式	1		58,800			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,800			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,906,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		26,450,000			
純工事費		式	1		266,263,414			

設計内訳書

工事名	Ｒ６　２４９号珠洲地区舗装復旧その１工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		72,085,000			
工事原価		式	1		338,348,414			
一般管理費等		式	1		48,941,586			
工事価格		式	1		387,290,000			
消費税相当額		式	1		38,729,000			
工事費計		式	1		426,019,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員：1.75人	式	1		58,800			WYB00001
合　計					58,800			

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	286.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1	286.7	286.7	CB210100
計					286.7	
単価					286.7	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,116

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,116	1,116	CB210110
計					1,116	
単価					1,116	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	下層路盤	RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,422	1,422	CB410030
計					1,422	
単価					1,422	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	下層路盤	RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	ｍ２	1	1,185	1,185	CB410031
計					1,185	
単価					1,185	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	上層路盤	M-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,053	1,053	CB410040
計					1,053	
単価					1,053	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	基層	②再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	2,169	2,169	CB410240
計					2,169	
単価					2,169	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	表層	⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質 舗装厚 50ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,532	2,532	CB410260
計					2,532	
単価					2,532	円／m2

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	表層	⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,974

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,974	1,974	CB410261
計					1,974	
単価					1,974	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	縁石	Fa・Ⅱ型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	8,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁石【施工単価】	Fa・Ⅱ型-200-L2000	m	1	8,080	8,080	
計					8,080	
単価					8,080	円／m

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	Gc-B1-6E	単位	m	数量	6	単価	8,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間支柱	土中建込 標準型 路側用 Ｂ種 メッキ 有 標準	本	1	29,180	29,180	WB420120 単－ 16号
ケーブル張	路側用 Ｂ種 有 無 標準	m	6	3,951	23,706	WB420140 単－ 17号
計					52,886	
単価					8,815	円／m

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	転落(横断)防止柵	P1-1.1-3.0E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	11,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,240	11,240	WB810760 単－ 18号
計					11,240	
単価					11,240	円／m

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	217.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	217.8	217.8	CB430310
計					217.8	
単価					217.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	7,673

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,673	7,673	CB227010
計					7,673	
単価					7,673	円／m3

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)	単位	m3	数量	1	単価	4,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,800	4,230	WB020052 単－　19号
計					4,230	
単価					4,230	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛使用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	3,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.2	1,800	3,960	WB020052 単－　19号
計					3,960	
単価					3,960	円／m3