

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	止杭	小型杭打工 RC杭 φ200mm L=3. 0m/本	単位	本	数量	10	56, 340
						10	57, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 11	30, 160	33, 477	
			人	1. 11	31, 096	34, 516	
とび工				2. 22	28, 600	63, 492	
			人	2. 22	29, 744	66, 031	
RCパイル		200*50mm*3m		10	19, 600	196, 000	
			本	10	19, 600	196, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		10, 631	
			式	1		10, 853	
クローラ式杭打機運転		油圧ハイルハンマ 2t		1. 11	196, 800	218, 448	
			日	1. 11	198, 900	220, 779	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 5m3		4. 329	9, 563	41, 398	
			時間	4. 329	9, 858	42, 675	
計						563, 446	
						570, 854	
単価						56, 340	
						57, 080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 897
						1		1, 927
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）		1	1, 897. 2	1, 897		
			m 2	1	1, 927. 8	1, 927		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 897		
						1, 927		
	単価					1, 897		
						1, 927	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SR235 φ16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	221, 100
						1		221, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径1 6 ～ 2 5		1. 03	150, 000	154, 500		
			t	1. 03	150, 000	154, 500		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	66, 560	66, 560		
			t	1	66, 560	66, 560		
	諸雑費（まるめ）			1		40		
			式	1		40		
	計					221, 100		
						221, 100		
	単価					221, 100		
						221, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10		11, 360
						10	単価	11, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	4, 124. 64	41, 246		
			m	10	4, 278. 56	42, 785		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0		5	13, 900	69, 500		
			個	5	13, 900	69, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0. 744	3, 800	2, 827		
			m 3	0. 744	3, 800	2, 827		
諸雑費（まるめ）				1		27		
			式	1		88		
計						113, 600		
						115, 200		
単価						11, 360		
						11, 520	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.2m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16, 280
						10		16, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	6, 273. 28	62, 732		
			m	10	6, 507. 28	65, 072		
	側溝	FU-300-400-2		5	9, 880	49, 400		
			個	5	9, 880	49, 400		
	生コンクリート	18-8-40 W/C≦60%		1. 06	21, 300	22, 578		
			m 3	1. 06	23, 300	24, 698		
	生コンクリート	18-8-40 W/C≦60%		1. 06	21, 300	22, 578		
			m 3	1. 06	23, 300	24, 698		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0		1. 44	3, 800	5, 472		
			m 3	1. 44	3, 800	5, 472		
	諸雑費（まるめ）			1		40		
			式	1		60		
	計					162, 800		
						169, 400		
	単価					16, 280		
						16, 940	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	41, 740
						10	42, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	7, 023. 96	70, 239	
			m	10	7, 279. 11	72, 791	
側溝		VS-600-1200-2		5	69, 430	347, 150	
			個	5	69, 430	347, 150	
諸雑費（まるめ）				1		11	
			式	1		59	
計						417, 400	
						420, 000	
単価						41, 740	
						42, 000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	52, 110
						10		52, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	7, 023. 96	70, 239		
			m	10	7, 279. 11	72, 791		
	側溝	FU-600-1300		5	90, 160	450, 800		
			個	5	90, 160	450, 800		
	諸雑費（まるめ）			1		61		
			式	1		9		
	計					521, 100		
						523, 600		
	単価					52, 110		
						52, 360	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	54, 840
						10		55, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	7, 023. 96	70, 239		
			m	10	7, 279. 11	72, 791		
	側溝	FU-600-1400		5	95, 630	478, 150		
			個	5	95, 630	478, 150		
	諸雑費（まるめ）			1		11		
			式	1		59		
	計					548, 400		
						551, 000		
	単価					54, 840		
						55, 100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	57,460
						10		57,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	7,023.96	70,239		
			m	10	7,279.11	72,791		
	側溝	FU-600-1500		5	100,860	504,300		
			個	5	100,860	504,300		
	諸雑費（まるめ）			1		61		
			式	1		9		
	計					574,600		
						577,100		
	単価					57,460		
						57,710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	60, 110
						10		60, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	7, 023. 96	70, 239		
			m	10	7, 279. 11	72, 791		
	側溝	FU-600-1600		5	106, 160	530, 800		
			個	5	106, 160	530, 800		
	諸雑費（まるめ）			1		61		
			式	1		9		
	計					601, 100		
						603, 600		
	単価					60, 110		
						60, 360	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	63, 520
						10	63, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無		10	7, 810. 23	78, 102	
			m	10	8, 115. 15	81, 151	
側溝		FU-600-1700		5	111, 400	557, 000	
			個	5	111, 400	557, 000	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		49	
計						635, 200	
						638, 200	
単価						63, 520	
						63, 820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	66, 100
						10		66, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無		10	7, 810. 23	78, 102		
			m	10	8, 115. 15	81, 151		
	側溝	FU-600-1800		5	116, 560	582, 800		
			個	5	116, 560	582, 800		
	諸雑費（まるめ）			1		98		
			式	1		49		
	計					661, 000		
						664, 000		
	単価					66, 100		
						66, 400	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	68, 670
						10		68, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無		10	7, 810. 23	78, 102		
			m	10	8, 115. 15	81, 151		
	側溝	FU-600-1900		5	121, 700	608, 500		
			個	5	121, 700	608, 500		
	諸雑費（まるめ）			1		98		
			式	1		49		
	計					686, 700		
						689, 700		
	単価					68, 670		
						68, 970	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	71, 270
						10		71, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無		10	7, 810. 23	78, 102		
			m	10	8, 115. 15	81, 151		
	側溝	FU-600-2000		5	126, 900	634, 500		
			個	5	126, 900	634, 500		
	諸雑費（まるめ）			1		98		
			式	1		49		
	計					712, 700		
						715, 700		
	単価					71, 270		
						71, 570	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価	44, 290
						10		44, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	5, 457. 75	54, 577		
			m	10	5, 661. 33	56, 613		
	側溝	T-25 600*1200*600		5	77, 660	388, 300		
			個	5	77, 660	388, 300		
	諸雑費（まるめ）			1		23		
			式	1		87		
	計					442, 900		
						445, 000		
	単価					44, 290		
						44, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	428. 3
						100		444. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 3	30, 160	9, 048		
			人	0. 3	31, 096	9, 328		
	普通作業員			1. 4	24, 128	33, 779		
			人	1. 4	25, 064	35, 089		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					42, 830		
						44, 420		
	単価					428. 3		
						444. 2	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	603. 2
						100		625. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 4	30, 160	12, 064		
			人	0. 4	31, 096	12, 438		
普通作業員				2	24, 128	48, 256		
			人	2	25, 064	50, 128		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		4		
計						60, 320		
						62, 570		
単価						603. 2		
						625. 7	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	プレキャスト集水枡(2分割式)	Ms-800-H1600	単位	基	数量	1	35, 580
						1	36, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	30, 160	6, 032	
			人	0. 2	31, 096	6, 219	
特殊作業員				0. 125	27, 248	3, 406	
			人	0. 125	28, 392	3, 549	
普通作業員				0. 5	24, 128	12, 064	
			人	0. 5	25, 064	12, 532	
バックホウ（クローラ型）				0. 25	56, 310	14, 077	
			日	0. 25	58, 410	14, 602	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		8	
計						35, 580	
						36, 910	
単価						35, 580	
						36, 910	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000 1, 000	単価 132. 3 135. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		1, 000	85. 28	85, 280	
			m	1, 000	88. 4	88, 400	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1 種B 白		50	680	34, 000	
			L	50	680	34, 000	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm		39	175	6, 825	
			k g	39	175	6, 825	
軽油				33	147	4, 851	
			L	33	158	5, 214	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1, 344	
			式	1		1, 361	
計						132, 300 135, 800	
単価						132. 3 135. 8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	36, 400
						1		36, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		10H型 2. 0m/枚		1	36, 400	36, 400		
			枚	1	36, 400	36, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						36, 400		
						36, 400		
単価						36, 400		
						36, 400	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	6, 847
						10		6, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 189	30, 160	5, 700		
			人	0. 189	31, 096	5, 877		
とび工				0. 377	28, 600	10, 782		
			人	0. 377	29, 744	11, 213		
普通作業員				0. 189	24, 128	4, 560		
			人	0. 189	25, 064	4, 737		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型		0. 189	201, 000	37, 989		
			日	0. 189	203, 000	38, 367		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		9, 439		
			式	1		9, 626		
計						68, 470		
						69, 820		
単価						6, 847		
						6, 982	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	63, 800
						1		63, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SP-10H型 3. 5m/枚		1	63, 800	63, 800		
			枚	1	63, 800	63, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63, 800		
						63, 800		
単価						63, 800		
						63, 800	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,627
						10		8,797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.238	30,160	7,178		
			人	0.238	31,096	7,400		
とび工				0.476	28,600	13,613		
			人	0.476	29,744	14,158		
普通作業員				0.238	24,128	5,742		
			人	0.238	25,064	5,965		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型		0.238	201,000	47,838		
			日	0.238	203,000	48,314		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		11,899		
			式	1		12,133		
計						86,270		
						87,970		
単価						8,627		
						8,797	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	72, 900
						1		72, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SP-10H型 4. 0m/枚		1	72, 900	72, 900		
			枚	1	72, 900	72, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						72, 900		
						72, 900		
単価						72, 900		
						72, 900	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 10H型 7m/枚	単位	枚	数量	1	単価	121, 000
						1		121, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		0. 605	200, 000	121, 000		
			t	0. 605	200, 000	121, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						121, 000		
						121, 000		
単価						121, 000		
						121, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	10, 360
						10		10, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 286	30, 160	8, 625		
			人	0. 286	31, 096	8, 893		
とび工				0. 571	28, 600	16, 330		
			人	0. 571	29, 744	16, 983		
普通作業員				0. 286	24, 128	6, 900		
			人	0. 286	25, 064	7, 168		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型		0. 286	201, 000	57, 486		
			日	0. 286	203, 000	58, 058		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		14, 259		
			式	1		14, 498		
計						103, 600		
						105, 600		
単価						10, 360		
						10, 560	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下	単位	枚	数量	10	12, 500
						10	12, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 345	30, 160	10, 405	
			人	0. 345	31, 096	10, 728	
とび工				0. 69	28, 600	19, 734	
			人	0. 69	29, 744	20, 523	
普通作業員				0. 345	24, 128	8, 324	
			人	0. 345	25, 064	8, 647	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型		0. 345	201, 000	69, 345	
			日	0. 345	203, 000	70, 035	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		17, 192	
			式	1		17, 567	
計						125, 000	
						127, 500	
単価						12, 500	
						12, 750	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	1, 130, 000
						1		1, 130, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう矢板		SP-10H型 100mm対応 7.75m/枚		1	1, 130, 000	1, 130, 000		
			枚	1	1, 130, 000	1, 130, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 130, 000		
						1, 130, 000		
単価						1, 130, 000		
						1, 130, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189, 200
						1		183, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	119, 000	122, 570		
			t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	66, 560	66, 560		
			t	1	66, 560	66, 560		
	諸雑費（まるめ）			1		70		
			式	1		50		
	計					189, 200		
						183, 000		
	単価					189, 200		
						183, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	可とう継手工	伸び量100mm 沈下量100mm対応	単位	基	数量	1	単価	343, 200
						1		356, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	30, 160	75, 400		
			人	2. 5	31, 096	77, 740		
特殊作業員				5	27, 248	136, 240		
			人	5	28, 392	141, 960		
普通作業員				2. 5	24, 128	60, 320		
			人	2. 5	25, 064	62, 660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	46, 100	46, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		27, 140		
			式	1		28, 140		
計						343, 200		
						356, 600		
単価						343, 200		
						356, 600	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	耐圧ゴムプレート	伸び量100mm、沈下量100mm対応	単位	基	数量	1	単価	155, 000
						1		161, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	31, 096	31, 096		
特殊作業員				1	27, 248	27, 248		
			人	1	28, 392	28, 392		
普通作業員				2	24, 128	48, 256		
			人	2	25, 064	50, 128		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	46, 100	46, 100		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 236		
5%			式	1		5, 384		
計						155, 000		
						161, 100		
単価						155, 000		
						161, 100	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ブロック組立工	B=1. 7m、H=1. 6m プレキャストボックスカルバート	単位	個	数量	1	単価	144, 000
						1		149, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	30, 160	9, 048		
			人	0. 3	31, 096	9, 328		
特殊作業員				1. 4	27, 248	38, 147		
			人	1. 4	28, 392	39, 748		
普通作業員				1. 3	24, 128	31, 366		
			人	1. 3	25, 064	32, 583		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0. 2	78, 300	15, 660		
			日	0. 2	81, 600	16, 320		
無収縮モルタル材		太平洋マテリアル プレユーロックス		170. 46	154	26, 250		
			k g	170. 46	159	27, 103		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		23, 529		
			式	1		24, 418		
計						144, 000		
						149, 500		
単価						144, 000		
						149, 500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	緊張工（縦締）	B=1. 7m、H=1. 6m フレキストボックスカルバート	単位	箇所	数量	10	31, 540
						10	32, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160	
			人	1	31, 096	31, 096	
特殊作業員				4. 5	27, 248	122, 616	
			人	4. 5	28, 392	127, 764	
普通作業員				2. 4	24, 128	57, 907	
			人	2. 4	25, 064	60, 153	
グラウド工				84	1, 021	85, 764	
			m	84	1, 062	89, 208	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		18, 953	
			式	1		19, 679	
計						315, 400	
						327, 900	
単価						31, 540	
						32, 790	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	アンカーボルト設置工	SD345 D32 L=500mm 片側M30ネジ切加工40mm	単位	箇所	数量	100	2, 730
						100	2, 834
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1. 79	30, 160	53, 986	
			人	1. 79	31, 096	55, 661	
	特殊作業員			3. 57	27, 248	97, 275	
			人	3. 57	28, 392	101, 359	
	普通作業員			3. 57	24, 128	86, 136	
			人	3. 57	25, 064	89, 478	
	諸雑費（率＋まるめ）			1		35, 603	
	15%		式	1		36, 902	
	計					273, 000	
						283, 400	
	単価					2, 730	
						2, 834	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	機械式継手	スリープ圧着継手 D22 Aタイプ 接続ホルト	単位	組	数量	76	単価	3,726
						76		3,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	0.3	189,200	56,760		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0.3	183,000	54,900		
機械式継手		スリープ圧着継手 継手 D22 接続ホルト Aタイプ		76	2,980	226,480		
			組	76	2,980	226,480		
計						283,240		
						281,380		
単価						3,726	円／組	
						3,702		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191, 200
						1		185, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		1. 03	121, 000	124, 630		
			t	1. 03	115, 000	118, 450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	66, 560	66, 560		
			t	1	66, 560	66, 560		
	諸雑費（まるめ）			1		10		
			式	1		90		
	計					191, 200		
						185, 100		
	単価					191, 200		
						185, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190, 200
						1		184, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2		1. 03	120, 000	123, 600		
			t	1. 03	114, 000	117, 420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	66, 560	66, 560		
			t	1	66, 560	66, 560		
	諸雑費（まるめ）			1		40		
			式	1		20		
	計					190, 200		
						184, 000		
	単価					190, 200		
						184, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	185, 900
						1		179, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1. 03	119, 000	122, 570		
			t	1. 03	113, 000	116, 390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		1	63, 232	63, 232		
			t	1	63, 232	63, 232		
	諸雑費（まるめ）			1		98		
			式	1		78		
	計					185, 900		
						179, 700		
	単価					185, 900		
						179, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 576
						100		4, 758
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1. 6	30, 160	48, 256		
			人	1. 6	31, 096	49, 753		
	とび工			7	28, 600	200, 200		
			人	7	29, 744	208, 208		
	普通作業員			1. 3	24, 128	31, 366		
			人	1. 3	25, 064	32, 583		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		1. 4	44, 100	61, 740		
			日	1. 4	46, 100	64, 540		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		116, 038		
	34%		式	1		120, 716		
	計					457, 600		
						475, 800		
	単価					4, 576		
						4, 758	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 300
						100		4, 467
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 9	30, 160	57, 304		
			人	1. 9	31, 096	59, 082		
とび工				6. 9	28, 600	197, 340		
			人	6. 9	29, 744	205, 233		
普通作業員				1. 8	24, 128	43, 430		
			人	1. 8	25, 064	45, 115		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 8	44, 100	35, 280		
			日	0. 8	46, 100	36, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		96, 646		
			式	1		100, 390		
計						430, 000		
						446, 700		
単価						4, 300		
						4, 467	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 994
						100		5, 186
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2. 9	30, 160	87, 464		
			人	2. 9	31, 096	90, 178		
	型わく工			5. 3	27, 456	145, 516		
			人	5. 3	28, 600	151, 580		
	とび工			2. 5	28, 600	71, 500		
			人	2. 5	29, 744	74, 360		
	普通作業員			5. 7	24, 128	137, 529		
			人	5. 7	25, 064	142, 864		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%			1		57, 391		
			式	1		59, 618		
	計					499, 400		
						518, 600		
	単価					4, 994		
						5, 186	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠組立		単位	式	数量	1	単価	176, 628
						1		182, 996
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	31, 096	31, 096		
型わく工				3	27, 456	82, 368		
			人	3	28, 600	85, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	44, 100	44, 100		
			日	1	46, 100	46, 100		
資機材費（型枠材、足場材、支保工材）				1		20, 000		
			式	1		20, 000		
計						176, 628		
						182, 996		
単価						176, 628		
						182, 996	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	型枠解体		単位	式	数量	1	単価	76, 962
						1		80, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工				2	27, 456	54, 912		
			人	2	28, 600	57, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			0. 5	44, 100	22, 050		
			日	0. 5	46, 100	23, 050		
計						76, 962		
						80, 250		
単価						76, 962		
						80, 250	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート工		単位	m3	数量	2. 7	単価	53, 790
						2. 7		55, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	31, 096	31, 096		
普通作業員				2	24, 128	48, 256		
			人	2	25, 064	50, 128		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力4 0 ～ 5 0 m 3 ／ h		5. 9	10, 480	61, 832		
			時間	5. 9	10, 740	63, 366		
資機材費（コンクリート締固め機）				1		5, 000		
			式	1		5, 000		
計						145, 248		
						149, 590		
単価						53, 790		
						55, 400	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	量水標取付工	H=1. 4m	単位	m	数量	10		11, 720
						10	単価	12, 130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	30, 160	60, 320		
			人	2	31, 096	62, 192		
	普通作業員			2	24, 128	48, 256		
			人	2	25, 064	50, 128		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		8, 624		
			式	1		8, 980		
	計					117, 200		
						121, 300		
	単価					11, 720		
						12, 130	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	量水標取付	H=3. 1m	単位	m	数量	10	単価	19, 710
						10		20, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2	30, 160	60, 320		
			人	2	31, 096	62, 192		
	普通作業員			2	24, 128	48, 256		
			人	2	25, 064	50, 128		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット車 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名		2	44, 220	88, 440		
			日	2	45, 560	91, 120		
	諸雑費（まるめ）			1		84		
			式	1		60		
	計					197, 100		
						203, 500		
	単価					19, 710		
						20, 350	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ｸﾞﾗウトﾎｰﾙ設置工	L=430mm	単位	式	数量	1	単価	8,020
						1		8,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ箱抜き型枠設置撤去工				1	1,028	1,028		
			個	1	1,069	1,069		
沈下板・ｸﾞﾗウトﾎｰﾙ設置工				1	5,450	5,450		
			個	1	5,679	5,679		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填工		L=430		1	1,542	1,542		
			個	1	1,604	1,604		
計						8,020		
						8,352		
単価						8,020	円／式	
						8,352		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	逆流防止型グ*ラウト管（材料費）		単位	個	数量	1	単価	110, 000
						1		110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グ*ラウトホール		L=430mm		1	110, 000	110, 000		
			個	1	110, 000	110, 000		
計						110, 000		
						110, 000		
単価						110, 000		
						110, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	逆流防止型グラウト管（材料費）		単位	個	数量	1	単価	119, 000
						1		119, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グ*ラウトホール		L=800mm		1	119, 000	119, 000		
			個	1	119, 000	119, 000		
計						119, 000		
						119, 000		
単価						119, 000		
						119, 000	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10		13, 050
						10	単価	13, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	4, 124. 64	41, 246		
			m	10	4, 278. 56	42, 785		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 4 0 0 A 4 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0		5	17, 200	86, 000		
			個	5	17, 200	86, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0. 852	3, 800	3, 237		
			m 3	0. 852	3, 800	3, 237		
諸雑費（まるめ）				1		17		
			式	1		78		
計						130, 500		
						132, 100		
単価						13, 050		
						13, 210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51. 2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 459
						100		3, 492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無		100	928. 72	92, 872		
			枚	100	962	96, 200		
道路用側溝蓋		3 種 4 0 0 5 1 . 2 × 1 1 × 5 0		100	2, 530	253, 000		
			枚	100	2, 530	253, 000		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		0		
計						345, 900		
						349, 200		
単価						3, 459		
						3, 492	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 353
						1		8, 637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8, 353. 3	8, 353		
			m 3	1	8, 637. 58	8, 637		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 353		
						8, 637		
単価						8, 353		
						8, 637	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 850
						1		17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	16, 845. 65	16, 845		
			m 3	1	17, 535. 75	17, 535		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						16, 850		
						17, 540		
単価						16, 850		
						17, 540	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート（有筋）		100	2, 000	200, 000		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
						200, 000		
単価						2, 000		
						2, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート（無筋）		100	1, 500	150, 000		
			t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
						150, 000		
単価						1, 500		
						1, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
						100		2, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト		100	2, 000	200, 000		
			t	100	2, 000	200, 000		
	計					200, 000		
						200, 000		
	単価					2, 000		
						2, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	414. 4
						100		430. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 295	30, 160	8, 897		
			人	0. 295	31, 096	9, 173		
	とび工			0. 295	28, 600	8, 437		
			人	0. 295	29, 744	8, 774		
	普通作業員			0. 295	24, 128	7, 117		
			人	0. 295	25, 064	7, 393		
	バックホウ（クローラ型）運転			0. 295	56, 200	16, 579		
			日	0. 295	58, 650	17, 301		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		410		
	1%		式	1		419		
	計					41, 440		
						43, 060		
	単価					414. 4		
						430. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 342日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	25, 650
						1		25, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	24, 548	24, 548		
			枚	1	24, 548	24, 548		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					25, 650		
						25, 650		
	単価					25, 650		
						25, 650	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 401日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	28, 370
						1		28, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	27, 268	27, 268		
			枚	1	27, 268	27, 268		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					28, 370		
						28, 370		
	単価					28, 370		
						28, 370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 244日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	19, 890
						1		19, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	18, 788	18, 788		
			枚	1	18, 788	18, 788		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					19, 890		
						19, 890		
	単価					19, 890		
						19, 890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 82日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 152
						1		8, 152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	7, 052	7, 052		
			枚	1	7, 052	7, 052		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8, 152		
						8, 152		
	単価					8, 152		
						8, 152	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 303日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	24, 440
						1		24, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	23, 331	23, 331		
			枚	1	23, 331	23, 331		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					24, 440		
						24, 440		
	単価					24, 440		
						24, 440	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 272日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	22, 050
						1		22, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	20, 944	20, 944		
			枚	1	20, 944	20, 944		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						22, 050		
						22, 050		
単価						22, 050		
						22, 050	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 291日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	23, 510
						1		23, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	22, 407	22, 407		
			枚	1	22, 407	22, 407		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					23, 510		
						23, 510		
	単価					23, 510		
						23, 510	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	213. 5
						100		221. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 152	30, 160	4, 584		
			人	0. 152	31, 096	4, 726		
	とび工			0. 152	28, 600	4, 347		
			人	0. 152	29, 744	4, 521		
	普通作業員			0. 152	24, 128	3, 667		
			人	0. 152	25, 064	3, 809		
	バックホウ（クローラ型）運転			0. 152	56, 200	8, 542		
			日	0. 152	58, 650	8, 914		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		210		
	1%		式	1		210		
	計					21, 350		
						22, 180		
	単価					213. 5		
						221. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 303日 有 364日 無	単位	枚	数量	1		20, 610
						1	単価	20, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	20, 604	20, 604		
			枚	1	20, 604	20, 604		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					20, 610		
						20, 610		
	単価					20, 610		
						20, 610	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	7, 730
						10	7, 881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 278	30, 160	8, 384	
			人	0. 278	31, 096	8, 644	
特殊作業員				0. 278	27, 248	7, 574	
			人	0. 278	28, 392	7, 892	
普通作業員				0. 278	24, 128	6, 707	
			人	0. 278	25, 064	6, 967	
大型土のう袋		耐候性 1年		10	3, 770	37, 700	
			袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		0. 278	57, 690	16, 037	
			日	0. 278	59, 980	16, 674	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		898	
			式	1		933	
計						77, 300	
						78, 810	
単価						7, 730	
						7, 881	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	757. 7
						10		785. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 069	30, 160	2, 081		
			人	0. 069	31, 096	2, 145		
特殊作業員				0. 069	27, 248	1, 880		
			人	0. 069	28, 392	1, 959		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下		0. 069	52, 410	3, 616		
			日	0. 069	54, 420	3, 754		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 577		
						7, 858		
単価						757. 7		
						785. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	15, 500
						100		15, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ		100	15, 500	1, 550, 000		
			m 3	100	15, 500	1, 550, 000		
	計					1, 550, 000		
						1, 550, 000		
	単価					15, 500		
						15, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	鋼矢板圧入（N _{m a x} ≤ 5 0）	陸上 25<N _{max} ≤ 50 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	28, 100
						10		28, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 526	30, 160	15, 864		
			人	0. 526	31, 096	16, 356		
特殊作業員				0. 526	27, 248	14, 332		
			人	0. 526	28, 392	14, 934		
とび工				1. 053	28, 600	30, 115		
			人	1. 053	29, 744	31, 320		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(N _{max} ≤ 50) III型		0. 526	190, 300	100, 097		
			日	0. 526	191, 700	100, 834		
杭打ち用ウォータージェット運転				0. 526	94, 020	49, 454		
			日	0. 526	95, 550	50, 259		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)		0. 526	95, 700	50, 338		
			日	0. 526	97, 890	51, 490		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		20, 800		
			式	1		21, 207		
計						281, 000		
						286, 400		
単価						28, 100		
						28, 640	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	8,351
						10	8,517
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.208	30,160	6,273	
			人	0.208	31,096	6,467	
	特殊作業員			0.208	27,248	5,667	
			人	0.208	28,392	5,905	
	とび工			0.417	28,600	11,926	
			人	0.417	29,744	12,403	
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型		0.208	190,300	39,582	
			日	0.208	191,700	39,873	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		0.208	95,700	19,905	
			日	0.208	97,890	20,361	
	諸雑費（率＋まるめ）			1		157	
	0.2%		式	1		161	
	計					83,510	
						85,170	
	単価					8,351	
						8,517	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	155, 600
						1		159, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 160	15, 080		
			人	0. 5	31, 096	15, 548		
特殊作業員				0. 5	27, 248	13, 624		
			人	0. 5	28, 392	14, 196		
とび工				1	28, 600	28, 600		
			人	1	29, 744	29, 744		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦50) III型		0. 29	190, 300	55, 187		
			日	0. 29	191, 700	55, 593		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)		0. 45	95, 700	43, 065		
			日	0. 45	97, 890	44, 050		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		69		
計						155, 600		
						159, 200		
単価						155, 600		
						159, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 873
						1		6, 222
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 13	30, 680	3, 988		
			人	0. 13	33, 072	4, 299		
普通作業員				0. 04	24, 128	965		
			人	0. 04	25, 064	1, 002		
酸素		ポンベ		0. 63	547	344		
			m 3	0. 63	547	344		
アセチレン		ポンベ		0. 26	2, 200	572		
			k g	0. 26	2, 200	572		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4		
0. 1%			式	1		5		
計						5, 873		
						6, 222		
単価						5, 873		
						6, 222	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	90, 750
						1		94, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 160	15, 080		
			人	0. 5	31, 096	15, 548		
特殊作業員				0. 1	27, 248	2, 724		
			人	0. 1	28, 392	2, 839		
普通作業員				2	24, 128	48, 256		
			人	2	25, 064	50, 128		
バックホウ運転				0. 5	49, 380	24, 690		
			日	0. 5	51, 240	25, 620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		5		
計						90, 750		
						94, 140		
単価						90, 750		
						94, 140	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	17, 090
						1	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 17	27, 248	4, 632	
			人	0. 17	28, 392	4, 826	
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		1	437	437	
			日	1	437	437	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		1	11, 860	11, 860	
			日	1	12, 590	12, 590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		161	
			式	1		177	
計						17, 090	
						18, 030	
単価						17, 090	
						18, 030	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価 50, 640
						1	53, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 17	27, 248	4, 632	
			人	0. 17	28, 392	4, 826	
工事用水中ポンプ運転		450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水		1	2, 733	2, 733	
			日	1	2, 733	2, 733	
発動発電機運転		450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水		1	42, 780	42, 780	
			日	1	45, 690	45, 690	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		495	
			式	1		531	
計						50, 640	
						53, 780	
単価						50, 640	
						53, 780	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,000
						1		10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.14	27,248	3,814		
			人	0.14	28,392	3,974		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		1	477	477		
			日	1	477	477		
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		1	5,418	5,418		
			日	1	5,660	5,660		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		291		
			式	1		299		
計						10,000		
						10,410		
単価						10,000		
						10,410		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷砂利	標準	単位	m 3	数量	10	単価	9, 385
						10		9, 551
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 128	24, 128		
再生クワッシャー	RC-40		m 3	12	3, 800	45, 600		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		時間	2	12, 060	24, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
						6		
計						93, 850		
						95, 510		
単価						9, 385		
						9, 551	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	令和 7 年 1 月		単位	式	数量	1	単価	674, 724
						1		682, 212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				8	24, 128	193, 024		
			人	8	25, 064	200, 512		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第 3 次基準値） 山積 0. 8 m 3			40	5, 290	211, 600		
			時間	40	5, 290	211, 600		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第 3 次基準値） 山積 0. 5 m 3			74	3, 650	270, 100		
			時間	74	3, 650	270, 100		
計						674, 724		
						682, 212		
単価						674, 724		
						682, 212	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	令和 7 年 2 月		単位	式	数量	1	712, 432
						1	725, 536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				14	24, 128	337, 792	
			人	14	25, 064	350, 896	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第 3 次基準値） 山積 0. 8 m 3		50	5, 290	264, 500	
			時間	50	5, 290	264, 500	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第 3 次基準値） 山積 0. 5 m 3		8	3, 650	29, 200	
			時間	8	3, 650	29, 200	
小型バックホウ 排出ガス対策型（第3次基準値）		クローラ型・山積0. 16m3（平積0. 12）後方超小旋回		30	2, 290	68, 700	
			時間	30	2, 290	68, 700	
ホイールロータ（トラクタショベル）排出ガス対策型（第3次基準値）		普通型・バケット山積容量0. 3m3		8	1, 530	12, 240	
			時間	8	1, 530	12, 240	
計						712, 432	
						725, 536	
単価						712, 432	
						725, 536	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	令和 7 年 3 月		単位	式	数量	1	単価	54, 940
						1		54, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第 3 次基準値） 山積 0. 8 m ³		4	5, 290	21, 160		
			時間	4	5, 290	21, 160		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第 3 次基準値） 山積 0. 5 m ³		8	3, 650	29, 200		
			時間	8	3, 650	29, 200		
	小型バックホウ排出ガス対策型（第 3 次基準値）	クローラ型・山積 0. 16 m ³ (平積 0. 12) 工法超小旋回		2	2, 290	4, 580		
			時間	2	2, 290	4, 580		
	計					54, 940		
						54, 940		
	単価					54, 940		
						54, 940	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	現場除雪	現場内 B 0m2 0m2 499m2 0m2	単位	式	数量	1	単価	1, 132, 737
						1		1, 175, 535
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			5. 344	30, 160	161, 175		
			人	5. 344	31, 096	166, 177		
	普通作業員			32. 066	24, 128	773, 688		
			人	32. 066	25, 064	803, 702		
	軽作業員			10. 689	18, 512	197, 874		
			人	10. 689	19, 240	205, 656		
	計					1, 132, 737		
						1, 175, 535		
	単価					1, 132, 737		
						1, 175, 535	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	現場除雪	運搬路 B 0m2 1883m2 1397m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	301, 703
						1	309, 817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級		21. 352	14, 130	301, 703	
			時間	21. 352	14, 510	309, 817	
計						301, 703	
						309, 817	
単価						301, 703	
						309, 817	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	現場除雪	現場内 B 998m2 639m2 1083m2 204m2	単位	式	数量	1	単価 5, 812, 716
						1	6, 032, 332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				27. 425	30, 160	827, 138	
			人	27. 425	31, 096	852, 807	
普通作業員				164. 548	24, 128	3, 970, 214	
			人	164. 548	25, 064	4, 124, 231	
軽作業員				54. 849	18, 512	1, 015, 364	
			人	54. 849	19, 240	1, 055, 294	
計						5, 812, 716	
						6, 032, 332	
単価						5, 812, 716	
						6, 032, 332	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	現場除雪	運搬路 B 1660m2 2243m2 2208m2 831m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	465, 682
						1		478, 206
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	1 5 t 級		32. 957	14, 130	465, 682		
			時間	32. 957	14, 510	478, 206		
	計					465, 682		
						478, 206		
	単価					465, 682		
						478, 206	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 154, 000
						1		1, 204, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				5. 5	27, 248	149, 864		
			人	5. 5	28, 392	156, 156		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 5	44, 100	66, 150		
			日	1. 5	46, 100	69, 150		
運搬費等率 434%				1		937, 500		
			式	1		977, 828		
諸雑費（まるめ）				1		486		
			式	1		866		
計						1, 154, 000		
						1, 204, 000		
単価						1, 154, 000		
						1, 204, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30. 4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 884
						1		4, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで		0	0	0		
			t	1	4, 884	4, 884		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						4, 884		
						4, 884		
単価						4, 884		
						4, 884	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）				2	1, 500	3, 000		
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 070
						1		4, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで		0	0	0		
			t	1	4, 070	4, 070		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						4, 070		
						4, 070		
単価						4, 070		
						4, 070	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30. 2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 884
						1		4, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで		0	0	0		
			t	1	4, 884	4, 884		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						4, 884		
						4, 884		
単価						4, 884		
						4, 884	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 64. 9km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	6, 084
						1		6, 084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで		1	6, 084	6, 084		
			t	1	6, 084	6, 084		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 084		
						6, 084		
単価						6, 084	円／ t	
						6, 084		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 74. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 330
						1		5, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで		1	5, 330	5, 330		
			t	1	5, 330	5, 330		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 330		
						5, 330		
単価						5, 330	円／ t	
						5, 330		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 74. 1km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	6, 396
						1		6, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	0	0	0		
				1	6, 396	6, 396		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						6, 396		
						6, 396		
単価						6, 396	円／ t	
						6, 396		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 64.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070
						1		5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで		1	5,070	5,070		
			t	1	5,070	5,070		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,070		
						5,070		
単価						5,070		
						5,070	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500		
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
						100		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		幹		100	4, 500	450, 000		
			m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
						450, 000		
単価						4, 500		
						4, 500	円／ m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 500
						100		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根		100	5, 500	550, 000		
			m 3	100	5, 500	550, 000		
計						550, 000		
						550, 000		
単価						5, 500		
						5, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	借地料（一式入力）	1166. 59千円	単位	式	数量	1	単価	1, 166, 590
						1		1, 166, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料				1		1, 166, 590		
			式	1		1, 166, 590		
計						1, 166, 590		
						1, 166, 590		
単価						1, 166, 590		
						1, 166, 590	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 18200m3	単位	式	数量	1	単価	78, 416
						1		80, 849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 6	30, 160	78, 416		
			人	2. 6	31, 096	80, 849		
計						78, 416		
						80, 849		
単価						78, 416		
						80, 849	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 13000m3	単位	式	数量	1	単価	49, 914
						1		51, 463
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 655	30, 160	49, 914		
			人	1. 655	31, 096	51, 463		
計						49, 914		
						51, 463		
単価						49, 914		
						51, 463	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 2900m2	単位	式	数量	1	単価	28, 410
						1		29, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 942	30, 160	28, 410		
			人	0. 942	31, 096	29, 292		
計						28, 410		
						29, 292		
単価						28, 410		
						29, 292	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 2930m2	単位	式	数量	1	単価	18, 246
						1		18, 813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 605	30, 160	18, 246		
			人	0. 605	31, 096	18, 813		
計						18, 246		
						18, 813		
単価						18, 246		
						18, 813	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 570m2	単位	式	数量	1	単価	5, 579
						1		5, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 185	30, 160	5, 579		
			人	0. 185	31, 096	5, 752		
計						5, 579		
						5, 752		
単価						5, 579	円／式	
						5, 752		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		1		598, 000		
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
						598, 000		
単価						598, 000	円／式	
						598, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
						1		548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ		1		548, 000		
			式	1		548, 000		
計						548, 000		
						548, 000		
単価						548, 000		
						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6690千円	単位	式	数量	1	単価	6,690,000
						1		6,690,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		6,690,000		
			式	1		6,690,000		
計						6,690,000		
						6,690,000		
単価						6,690,000		
						6,690,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	遠隔臨場		単位	月	数量	1	単価	14, 830
						1		14, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信費				1		6, 650		
			式	1		6, 650		
ソフトウェア		Microsoft 365 Business Standard		1		1, 880		
			式	1		1, 880		
ハードウェア		iPad		1		6, 300		
2年リース			式	1		6, 300		
						14, 830		
計						14, 830		
						14, 830		
単価						14, 830	円／月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	快適トイレ費用		単位	式	数量	1	単価	1, 305, 600
						1		1, 305, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				14. 6	51, 000	744, 600		
			月	14. 6	51, 000	744, 600		
快適トイレ				11	51, 000	561, 000		
			月	11	51, 000	561, 000		
計						1, 305, 600		
						1, 305, 600		
単価						1, 305, 600		
						1, 305, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	直接部材費		単位	式	数量	1	単価	148, 378
						1		148, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料（各種）（k g） SUS縞鋼板 t=4. 5		12% 無 無 有		132	912. 32	120, 426		
			k g	132	912. 32	120, 426		
平鋼 SUS304 FB38×4		各種 各種		27	1, 035. 27	27, 952		
			k g	27	1, 035. 27	27, 952		
計						148, 378		
						148, 378		
単価						148, 378		
						148, 378	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	部品費		単位	式	数量	1	単価	11, 816
						1		11, 816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オールアンカー		SUS304 M10×60		56	211	11, 816		
			本	56	211	11, 816		
計						11, 816		
						11, 816		
単価						11, 816		
						11, 816		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	製作補助材料費	鋼製付属設備 148378円	単位	式	数量	1	単価	19, 289
						1		19, 289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費				1		19, 289		
			式	1		19, 289		
計						19, 289		
						19, 289		
単価						19, 289	円／式	
						19, 289		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0. 16t	単位	基	数量	1		119, 600
						1	単価	124, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工				4	29, 900	119, 600		
			人	4	31, 200	124, 800		
計						119, 600		
						124, 800		
単価						119, 600		
						124, 800	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0			
	直接部材費			単位	式	数量	1	単価	168, 785	
							1		168, 391	
名称			規格		単位	数量	単価	金額		摘要
鋼板	SS材		SS400 t 4. 5			5	208. 27	1, 041		
					kg	5	206. 37	1, 031		
鋼板	SS材		SS400 t 6			6	197. 07	1, 182		
					kg	6	195. 17	1, 171		
鋼板	SS材		SS400 t 9			46	197. 07	9, 065		
					kg	46	195. 17	8, 977		
鋼板	SS材		SS400 12≦t≦25			132	197. 07	26, 013		
					kg	132	195. 17	25, 762		
平鋼	SS400		SS400 6×50～75			205	163. 91	33, 601		
					kg	205	163. 09	33, 433		
平鋼	SS400		SS400 12×50～75			21	165. 01	3, 465		
					kg	21	165. 29	3, 471		
鋼管	STKR □3. 2×90×90		各種			270	215. 61	58, 214		
					kg	270	215. 89	58, 290		
鋼管	STKR □2. 3×60×30		各種			68	193. 61	13, 165		
					kg	68	193. 89	13, 184		
鋼管	STKR □3. 2×100×50		各種			119	193. 61	23, 039		
					kg	119	193. 89	23, 072		
計								168, 785		
								168, 391		
単価								168, 785		
								168, 391 円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	部品費		単位	式	数量	1	単価	25, 668
						1		25, 668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボルト SUS304	M16 長さ各種		3. 4	1, 140	3, 876		
			k g	3. 4	1, 140	3, 876		
	ナット	SUS304 M12		66	23. 6	1, 557		
			個	66	23. 6	1, 557		
	平座金	SUS304 M12		154	10. 9	1, 678		
			個	154	10. 9	1, 678		
	ボルト SUS304	M12 長さ各種		2. 9	1, 210	3, 509		
			k g	2. 9	1, 210	3, 509		
	アンカー固定材	ケミカルHP-12 相当品		66	228	15, 048		
			本	66	228	15, 048		
	計					25, 668		
						25, 668		
	単価					25, 668		
						25, 668	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	製作補助材料費	鋼製付属設備 168785円	単位	式	数量	1	単価	21, 942
						1		21, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費				1		21, 942		
			式	1		21, 942		
計						21, 942		
						21, 942		
単価						21, 942		
						21, 942	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない C 0. 87t 標準（鋼材400N・500N使用）	単位	基	数量	1	単価	358, 800
						1		374, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工				12	29, 900	358, 800		
			人	12	31, 200	374, 400		
計						358, 800		
						374, 400		
単価						358, 800		
						374, 400	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	酸洗施工（m 2 当り）	計上しない	単位	m 2	数量	1	単価	4, 030
						1		4, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸洗費		ステンレス鋼表面処理		1	4, 030	4, 030		
			m 2	1	4, 030	4, 030		
計						4, 030		
						4, 030		
単価						4, 030		
						4, 030	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	溶融亜鉛メッキ施工（t 当り）		単位	t	数量	1	単価	110, 000
						1		110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ		HDZT56 鉄骨立方溶接体 施工規模 1 0 t		1	110, 000	110, 000		
			t	1	110, 000	110, 000		
計						110, 000		
						110, 000		
単価						110, 000		
						110, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）	7. 06無 46. 6km	単位	式	数量	1	単価	219, 000
						1		219, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用				1		219, 000		
			式	1		219, 000		
計						219, 000		
						219, 000		
単価						219, 000		
						219, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	据付材料費（一般）	率計上 1021362円 3%	単位	式	数量	1	単価	30, 640
						1		30, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）				1		30, 640		
			式	1		30, 640		
計						30, 640		
						30, 640		
単価						30, 640		
						30, 640	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	据付補助材料費	各種 1. 5% 1021362円	単位	式	数量	1	単価	15, 320
						1		15, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費				1		15, 320		
			式	1		15, 320		
計						15, 320		
						15, 320		
単価						15, 320		
						15, 320	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 56742円	単位	式	数量	1	単価	567
						1		567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費				1		567		
			式	1		567		
計						567		
						567		
単価						567		
						567	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.16t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	56, 742
						1		60, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工				1. 6	29, 432	47, 091		
			人	1. 6	31, 512	50, 419		
普通作業員				0. 4	24, 128	9, 651		
			人	0. 4	25, 064	10, 025		
計						56, 742		
						60, 444		
単価						56, 742		
						60, 444	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 141856円	単位	式	数量	1	単価	1, 418
						1		1, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費				1		1, 418		
			式	1		1, 418		
計						1, 418		
						1, 418		
単価						1, 418		
						1, 418	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	鋼製付属設備据付	補正しない C 0.87t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	141, 856
						1		151, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工				4	29, 432	117, 728		
			人	4	31, 512	126, 048		
普通作業員				1	24, 128	24, 128		
			人	1	25, 064	25, 064		
計						141, 856		
						151, 112		
単価						141, 856		
						151, 112	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 113484円	単位	式	数量	1	単価	1, 134
						1		1, 134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費				1		1, 134		
			式	1		1, 134		
計						1, 134		
						1, 134		
単価						1, 134		
						1, 134	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.58t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	113, 484
						1		120, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工				3. 2	29, 432	94, 182		
			人	3. 2	31, 512	100, 838		
普通作業員				0. 8	24, 128	19, 302		
			人	0. 8	25, 064	20, 051		
計						113, 484		
						120, 889		
単価						113, 484		
						120, 889	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 1752300円	単位	式	数量	1	単価	17, 523
						1		17, 523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費				1		17, 523		
			式	1		17, 523		
計						17, 523		
						17, 523		
単価						17, 523		
						17, 523	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
	電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク〕	排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ	単位	日	数量	1	単価	3, 610
						1		3, 737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				11. 5	147	1, 690		
			L	11. 5	158	1, 817		
電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク〕		排出ガス対策型（第２次） 最大溶接電流２００Ａ		1	1, 920	1, 920		
			日	1	1, 920	1, 920		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 610		
						3, 737		
単価						3, 610		
						3, 737	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	雑機械器具損料（水門）	率計算 209450円	単位	式	数量	1	単価	4, 189
						1		4, 189
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料				1		4, 189		
			式	1		4, 189		
計						4, 189		
						4, 189		
単価						4, 189		
						4, 189	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 6L/日	単位	日	数量	1	単価	1, 508
						1		1, 574
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		1	530	530		
			日	1	530	530		
	ガソリン	レギュラー		6	163	978		
			L	6	174	1, 044		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 508		
						1, 574		
	単価					1, 508		
						1, 574	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	雑機械器具損料（水門）	率計算 4524円	単位	式	数量	1	単価	90
						1		90
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑器具損料				1		90		
			式	1		90		
計						90		
						90		
単価						90		
						90	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	クローラ式杭打機運転	油圧ハイルハンマ 2t	単位	日	数量	1	196, 800
						1	198, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26, 832	26, 832	
			人	1	27, 976	27, 976	
軽油				87	147	12, 789	
			L	87	158	13, 746	
クローラ式杭打機〔油圧ハンマ・直結三点支持式〕		ラム質量2 t リーダ長1 4. 5～1 5. 5 m		1. 77	88, 800	157, 176	
			供用日	1. 77	88, 800	157, 176	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		2	
計						196, 800	
						198, 900	
単価						196, 800	
						198, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積 0.5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,563
						1		9,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	26,832	4,561		
				0.17	27,976	4,755		
軽油			L	9.2	147	1,352		
				9.2	158	1,453		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 山積 0.5 m ³	時間	1	3,650	3,650		
				1	3,650	3,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						9,563		
						9,858		
単価						9,563	円／時間	
						9,858		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）		単位	日	数量	1	単価	56, 310
						1		58, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		1. 49	11, 200	16, 688		
			日	1. 49	11, 200	16, 688		
	運転手（特殊）			1	26, 832	26, 832		
			人	1	27, 976	27, 976		
	軽油			87	147	12, 789		
			L	87	158	13, 746		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		0		
	計					56, 310		
						58, 410		
	単価					56, 310		
						58, 410	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	201,000
						1		203,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,832	26,832		
			人	1	27,976	27,976		
軽油				76	147	11,172		
			L	76	158	12,008		
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW		1.31	56,000	73,360		
			供用日	1.31	56,000	73,360		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊		1.31	68,400	89,604		
			供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）				1		32		
			式	1		52		
計						201,000		
						203,000		
単価						201,000		
						203,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	グラウド工		単位	m	数量	100	単価	1, 021
						100		1, 062
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	30, 160	9, 048		
			人	0. 3	31, 096	9, 328		
特殊作業員				1. 6	27, 248	43, 596		
			人	1. 6	28, 392	45, 427		
普通作業員				1. 5	24, 128	36, 192		
			人	1. 5	25, 064	37, 596		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		13, 264		
			式	1		13, 849		
計						102, 100		
						106, 200		
単価						1, 021		
						1, 062	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0		
	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力４０～５０m ³ ／h	単位	時間	数量	1	単価	10,480
						1		10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.15	26,832	4,024		
			人	0.15	27,976	4,196		
軽油				7.8	147	1,146		
			L	7.8	158	1,232		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力４０～５０m ³ ／h		1	5,310	5,310		
			時間	1	5,310	5,310		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		2		
計						10,480		
						10,740		
単価						10,480		
						10,740	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット車 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	単位	日	数量	1	単価	44, 220
						1		45, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 832	26, 832		
			人	1	27, 976	27, 976		
軽油				18	147	2, 646		
			L	18	158	2, 844		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名		1. 39	10, 600	14, 734		
			供用日	1. 39	10, 600	14, 734		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		6		
計						44, 220		
						45, 560		
単価						44, 220		
						45, 560		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	均し基礎コンクリート箱抜き型枠設置撤去工		単位	個	数量	10	単価	1, 028
						10		1, 069
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 2	27, 248	5, 449		
			人	0. 2	28, 392	5, 678		
普通作業員				0. 2	24, 128	4, 825		
			人	0. 2	25, 064	5, 012		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		0		
計						10, 280		
						10, 690		
単価						1, 028		
						1, 069	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	沈下板・グレートホール設置工		単位	個	数量	10		5, 450
						10	単価	5, 679
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				2	27, 248	54, 496		
			人	2	28, 392	56, 784		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		6		
計						54, 500		
						56, 790		
単価						5, 450		
						5, 679	円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	無収縮モルタル充填工	L=430	単位	個	数量	10	単価	1, 542
						10		1, 604
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 3	27, 248	8, 174		
			人	0. 3	28, 392	8, 517		
普通作業員				0. 3	24, 128	7, 238		
			人	0. 3	25, 064	7, 519		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		4		
計						15, 420		
						16, 040		
単価						1, 542		
						1, 604	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 200
						1		58, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 832	26, 832		
			人	1	27, 976	27, 976		
軽油				119	147	17, 493		
			L	119	158	18, 802		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 06	11, 200	11, 872		
			日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		0		
計						56, 200		
						58, 650		
単価						56, 200		
						58, 650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,690
						1		59,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,832	26,832		
			人	1	27,976	27,976		
軽油				104	147	15,288		
			L	104	158	16,432		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1.39	11,200	15,568		
			日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		4		
計						57,690		
						59,980		
単価						57,690		
						59,980		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,410
						1		54,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,832	26,832		
			人	1	27,976	27,976		
軽油				78	147	11,466		
			L	78	158	12,324		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1.26	11,200	14,112		
			日	1.26	11,200	14,112		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		8		
計						52,410		
						54,420		
単価						52,410	円／日	
						54,420		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) III型	単位	日	数量	1	190, 300
						1	191, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				132	147	19, 404	
			L	132	158	20, 856	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ		1. 46	117, 000	170, 820	
			供用日	1. 46	117, 000	170, 820	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		24	
計						190, 300	
						191, 700	
単価						190, 300	円／日
						191, 700	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	94, 020
						1		95, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				139	147	20, 433		
			L	139	158	21, 962		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第3次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n		1. 46	50, 400	73, 584		
			供用日	1. 46	50, 400	73, 584		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		4		
計						94, 020		
						95, 550		
単価						94, 020		
						95, 550		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,700
						1		97,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,832	26,832		
			人	1	27,976	27,976		
軽油				95	147	13,965		
			L	95	158	15,010		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 25 t 吊		1.46	37,600	54,896		
			供用日	1.46	37,600	54,896		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		8		
計						95,700		
						97,890		
単価						95,700		
						97,890		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	190,300
						1		191,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				132	147	19,404		
			L	132	158	20,856		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN		1.46	117,000	170,820		
			供用日	1.46	117,000	170,820		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		24		
計						190,300		
						191,700		
単価						190,300	円／日	
						191,700		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 380
						1		51, 240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	26, 832	26, 832	
				人	1	27, 976	27, 976	
軽油					65	147	9, 555	
				L	65	158	10, 270	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			1. 16	11, 200	12, 992	
				日	1. 16	11, 200	12, 992	
諸雑費（まるめ）					1		1	
				式	1		2	
計							49, 380	
							51, 240	
単価							49, 380	
							51, 240	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	437
						1		437
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m		1. 1	398	437		
			日	1. 1	398	437		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					437		
						437		
	単価					437		
						437	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 860
						1		12, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				67	147	9, 849		
			L	67	158	10, 586		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A			1. 1	1, 820	2, 002		
			日	1. 1	1, 820	2, 002		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		2		
計						11, 860		
						12, 590		
単価						11, 860		
						12, 590	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
	工事用水中ポンプ運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	2, 733
						1	2, 733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m		5. 5	497	2, 733	
			日	5. 5	497	2, 733	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 733	
						2, 733	
単価						2, 733	
						2, 733	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	450以上1300 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	42, 780
						1		45, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				264	147	38, 808		
			L	264	158	41, 712		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 0 0 k V A		1. 1	3, 610	3, 971		
			日	1. 1	3, 610	3, 971		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		7		
計						42, 780		
						45, 690		
単価						42, 780		
						45, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	477
						1		477
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m		1. 2	398	477		
			日	1. 2	398	477		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					477		
						477		
	単価					477		
						477	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 418
						1		5, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				22	147	3, 234		
			L	22	158	3, 476		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		1. 2	1, 820	2, 184		
			日	1. 2	1, 820	2, 184		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 418		
						5, 660		
単価						5, 418		
						5, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,060
						1		12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	26,832	4,561		
			人	0.17	27,976	4,755		
軽油				15	147	2,205		
			L	15	158	2,370		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		1	5,290	5,290		
			時間	1	5,290	5,290		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		5		
計						12,060		
						12,420		
単価						12,060		
						12,420		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第１次基準）〕	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	14,130
						1		14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.2	26,832	5,366		
			人	0.2	27,976	5,595		
軽油				14	147	2,058		
			L	14	158	2,212		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第１次基準）〕		１５ｔ級		1	6,700	6,700		
			時間	1	6,700	6,700		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		3		
計						14,130		
						14,510		
単価						14,130		
						14,510	円／時間	