

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－59号	塗膜系防水	補修 無 有 100m/100m2 無	単位	m 2	数量		100	単価	2, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2, 213. 4	221, 340			
アスファルト舗装用成型目地材		幅30×厚5mm	m	105	275	28, 875			
諸雑費（まるめ）			式	1		85			
計						250, 300			
単価						2, 503	円／m 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-60号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	164. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	84	84, 000		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2, 328		
計						164, 700		
単価						164. 7	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	水切り板設置	軟質PVC 25×15(下地処理・エポキシ樹脂の材工含む)	単位	m	数量	1	単価	3, 941
						1		3, 941
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 033	32, 235	1, 063		
			人	0. 033	32, 235	1, 063		
普通作業員				0. 1	25, 200	2, 520		
			人	0. 1	25, 200	2, 520		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		358		
			式	1		358		
計						3, 941		
						3, 941		
単価						3, 941		
						3, 941	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一62号	排水管取替工	既設撤去～設置までの一連作業	単位	箇所	数量	1	59,490
						1	59,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	32,235	16,117	
			人	0.5	32,235	16,117	
特殊作業員				1	29,610	29,610	
			人	1	29,610	29,610	
普通作業員				0.5	25,200	12,600	
			人	0.5	25,200	12,600	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,163	
			式	1		1,163	
計						59,490	
						59,490	
単価						59,490	
						59,490	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-63号	排水装置補修工	蓋設置及び補修テープ 巻付け (P2橋脚)	単位	箇所	数量	1	単価	29,380
						1		29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.2	32,235	6,447		
			人	0.2	32,235	6,447		
特殊作業員				0.5	29,610	14,805		
			人	0.5	29,610	14,805		
普通作業員				0.3	25,200	7,560		
			人	0.3	25,200	7,560		
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		568		
			式	1		568		
計						29,380		
						29,380		
単価						29,380	円／箇所	
						29,380		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一64号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	14,060
						16	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45,675	45,675	
			人	1	45,675	45,675	
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715	
			人	3	37,905	113,715	
普通作業員				1	25,200	25,200	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40,510	
			式	1		40,510	
計						225,100	
						225,100	
単価						14,060	
						14,060	円／部材

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-65号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280		
						37,280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
						130		1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715		
			人	3	37,905	113,715		
普通作業員				1	25,200	25,200		
			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31,310		
			式	1		31,310		
計						215,900		
						215,900		
単価						1,660	円／本	
						1,660		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-67号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37,905	75,810		
			人	2	37,905	75,810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		30,990		
			式	1		30,990		
計						106,800		
						106,800		
単価						427. 2	円／本	
						427. 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-68号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	100	単価	6,916
						100		6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32,235	64,470		
			人	2	32,235	64,470		
特殊作業員				6	29,610	177,660		
			人	6	29,610	177,660		
普通作業員				4	25,200	100,800		
			人	4	25,200	100,800		
エポキシ樹脂パテ				194	1,780	345,320		
			k g	194	1,780	345,320		
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		3,350		
			式	1		3,350		
計						691,600		
						691,600		
単価						6,916	円／m 2	
						6,916		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1 種ケレン 制約無	m 2	100	7, 271	727, 100		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びびケレンかす 制約無	m 2	100	4, 127	412, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 140, 000		
単価						11, 400	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチェント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機シンクリッチェント(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 552	155, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						155, 200		
単価						1, 552	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無					
			m 2	100	1, 681	168, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						168, 100		
単価						1, 681	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一72号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無					
			m 2	100	859	85,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,900		
単価						859	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一73号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無					
			m 2	100	1,535	153,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						153,500		
単価						1,535	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060	円／部材	
						14, 060		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280	円／m 2	
						37,280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-76号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1, 660	
						130		1, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675			
			人	1	45, 675	45, 675			
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715			
			人	3	37, 905	113, 715			
普通作業員				1	25, 200	25, 200			
			人	1	25, 200	25, 200			
諸雑費（率+まるめ） 17%				1		31, 310			
			式	1		31, 310			
計						215, 900			
						215, 900			
単価						1, 660	円／本		
						1, 660			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-77号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37,905	75,810		
			人	2	37,905	75,810		
諸雑費（率+まるめ） 41%				1		30,990		
			式	1		30,990		
計						106,800		
						106,800		
単価						427. 2	円／本	
						427. 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	3. 7	単価	26, 600
						3. 7		26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		24, 422		
			式	1		24, 422		
計						98, 430		
						98, 430		
単価						26, 600	円／m	
						26, 600		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一79号	塗替塗装	素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	1,711.24	171,124		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						171,200		
単価						1,712	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一80号	塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	
						100		2,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m 2	100	2,885.44	288,544		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						288,600		
単価						2,886	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-81号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率+まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060	円／部材	
						14, 060		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-82号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280		
						37,280		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一83号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	1,660
						130	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45,675	45,675	
			人	1	45,675	45,675	
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715	
			人	3	37,905	113,715	
普通作業員				1	25,200	25,200	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31,310	
			式	1		31,310	
計						215,900	
						215,900	
単価						1,660	
						1,660	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単ー84号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		30, 990		
			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2	円／本	
						427. 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-85号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	100	単価	6,916
						100		6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32,235	64,470		
			人	2	32,235	64,470		
特殊作業員				6	29,610	177,660		
			人	6	29,610	177,660		
普通作業員				4	25,200	100,800		
			人	4	25,200	100,800		
エポキシ樹脂パテ				194	1,780	345,320		
			k g	194	1,780	345,320		
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		3,350		
			式	1		3,350		
計						691,600		
						691,600		
単価						6,916	円／m 2	
						6,916		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-86号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	3. 7	26, 600
						3. 7	26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837	
			人	0. 5	45, 675	22, 837	
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171	
			人	1. 35	37, 905	51, 171	
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		24, 422	
			式	1		24, 422	
計						98, 430	
						98, 430	
単価						26, 600	
						26, 600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－87号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	0	0
						16	単価 14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		40, 510	
計						0	
						225, 100	
単価						0	
						14, 060	円／部材

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-88号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	0	0
						10	37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4	37, 905	151, 620	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	25, 200	151, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		24, 305	
計						0	
						372, 800	
単価						0	
						37, 280	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-89号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0	0
						130	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				0		0	
			式	1		31, 310	
計						0	
						215, 900	
単価						0	
						1, 660	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	0	単価	0
					250			427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0		
			式	1		30, 990		
計						0		
						106, 800		
単価						0		
						427. 2	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一91号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	0	0
					100	単価	6, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	32, 235	64, 470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6	29, 610	177, 660	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	25, 200	100, 800	
エポキシ樹脂パテ				0	0	0	
			k g	194	1, 780	345, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		3, 350	
計						0	
						691, 600	
単価						0	
						6, 916	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-92号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	0	単価	0
						3. 7		26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率+まるめ） 33%				0		0		
			式	1		24, 422		
計						0		
						98, 430		
単価						0		
						26, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一93号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		5,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整		昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	5,370	537,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						537,000		
単価						5,370	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一94号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	1,202.4	120,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						120,300		
単価						1,203	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－95号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無						
			m 2	100	5,205.6	520,560		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		40		
計						520,600		
単価						5,206	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－96号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り		昼間 ふっ素樹脂塗料用 濃彩 制約無						
			m 2	100	1,460.16	146,016		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		84		
計						146,100		
単価						1,461	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一97号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 濃彩	単位	m 2	数量		100	単価	2,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m 2	100	2,352.96	235,296			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						235,300			
単価						2,353	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単－98号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	14,060
						16	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45,675	45,675	
			人	1	45,675	45,675	
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715	
			人	3	37,905	113,715	
普通作業員				1	25,200	25,200	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40,510	
			式	1		40,510	
計						225,100	
						225,100	
単価						14,060	
						14,060	円／部材

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-99号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280		
						37,280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1, 660	
						130		1, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675			
			人	1	45, 675	45, 675			
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715			
			人	3	37, 905	113, 715			
普通作業員				1	25, 200	25, 200			
			人	1	25, 200	25, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31, 310			
			式	1		31, 310			
計						215, 900			
						215, 900			
単価						1, 660	円／本		
						1, 660			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-101号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427.2
						250		427.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37,905	75,810		
			人	2	37,905	75,810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		30,990		
			式	1		30,990		
計						106,800		
						106,800		
単価						427.2		
						427.2	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-102号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	100	単価	6,916
						100		6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32,235	64,470		
			人	2	32,235	64,470		
特殊作業員				6	29,610	177,660		
			人	6	29,610	177,660		
普通作業員				4	25,200	100,800		
			人	4	25,200	100,800		
エポキシ樹脂パテ				194	1,780	345,320		
			k g	194	1,780	345,320		
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		3,350		
			式	1		3,350		
計						691,600		
						691,600		
単価						6,916	円／m 2	
						6,916		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-103号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	3. 7	単価	26, 600
						3. 7		26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率+まるめ） 33%				1		24, 422		
			式	1		24, 422		
計						98, 430		
						98, 430		
単価						26, 600	円／m	
						26, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－104号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	0	0
						16	単価 14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		40, 510	
計						0	
						225, 100	
単価						0	
						14, 060	円／部材

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-105号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	0	0
						10	37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4	37, 905	151, 620	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	25, 200	151, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		24, 305	
計						0	
						372, 800	
単価						0	
						37, 280	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-106号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0	0
					130	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				0		0	
			式	1		31, 310	
計						0	
						215, 900	
単価						0	
						1, 660	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-107号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	0	単価	0
					250			427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0		
			式	1		30, 990		
計						0		
						106, 800		
単価						0		
						427. 2	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一108号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	0	0
					100	単価	6, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	32, 235	64, 470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6	29, 610	177, 660	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	25, 200	100, 800	
エポキシ樹脂パテ				0	0	0	
			k g	194	1, 780	345, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		3, 350	
計						0	
						691, 600	
単価						0	
						6, 916	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-109号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	0 3. 7	単価	0 26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率+まるめ） 33%				0		0		
			式	1		24, 422		
計						0 98, 430		
単価						0 26, 600	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-110号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率+まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060	円／部材	
						14, 060		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-111号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280	円／m 2	
						37,280		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一112号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	1,660
						130	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45,675	45,675	
			人	1	45,675	45,675	
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715	
			人	3	37,905	113,715	
普通作業員				1	25,200	25,200	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31,310	
			式	1		31,310	
計						215,900	
						215,900	
単価						1,660	
						1,660	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－113号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427.2
						250		427.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37,905	75,810		
			人	2	37,905	75,810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		30,990		
			式	1		30,990		
計						106,800		
						106,800		
単価						427.2		
						427.2	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	100	単価	6,916
						100		6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32,235	64,470		
			人	2	32,235	64,470		
特殊作業員				6	29,610	177,660		
			人	6	29,610	177,660		
普通作業員				4	25,200	100,800		
			人	4	25,200	100,800		
エポキシ樹脂パテ				194	1,780	345,320		
			k g	194	1,780	345,320		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		3,350		
			式	1		3,350		
計						691,600		
						691,600		
単価						6,916	円／m 2	
						6,916		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一115号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	0	0
						16	単価 14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		40, 510	
計						0	
						225, 100	
単価						0	
						14, 060	円／部材

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一116号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	0	0
						10	37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4	37, 905	151, 620	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	25, 200	151, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		24, 305	
計						0	
						372, 800	
単価						0	
						37, 280	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0	単価	0
						130		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率+まるめ） 17%				0		0		
			式	1		31, 310		
計						0		
						215, 900		
単価						0		
						1, 660	円／本	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-118号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	0 250	単価	0 427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0		
			式	1		30, 990		
計						0 106, 800		
単価						0 427. 2	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一119号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=1mm)	単位	m 2	数量	0	0
					100	単価	6, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	32, 235	64, 470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6	29, 610	177, 660	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	25, 200	100, 800	
エポキシ樹脂パテ				0	0	0	
			k g	194	1, 780	345, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		3, 350	
計						0	
						691, 600	
単価						0	
						6, 916	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-120号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280	円／m 2	
						37,280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一121号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
						130		1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715		
			人	3	37,905	113,715		
普通作業員				1	25,200	25,200		
			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31,310		
			式	1		31,310		
計						215,900		
						215,900		
単価						1,660	円／本	
						1,660		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37,905	75,810		
			人	2	37,905	75,810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		30,990		
			式	1		30,990		
計						106,800		
						106,800		
単価						427. 2	円／本	
						427. 2		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-123号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	0	0
						10	37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4	37, 905	151, 620	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	25, 200	151, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		24, 305	
計						0	
						372, 800	
単価						0	
						37, 280	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-124号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0	0
					130	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				0		0	
			式	1		31, 310	
計						0	
						215, 900	
単価						0	
						1, 660	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	0	単価	0
					250			427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0		
			式	1		30, 990		
計						0		
						106, 800		
単価						0		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-126号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	14,060
						16	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45,675	45,675	
			人	1	45,675	45,675	
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715	
			人	3	37,905	113,715	
普通作業員				1	25,200	25,200	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40,510	
			式	1		40,510	
計						225,100	
						225,100	
単価						14,060	
						14,060	円／部材

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-127号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37, 280
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				6	25, 200	151, 200		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24, 305		
			式	1		24, 305		
計						372, 800		
						372, 800		
単価						37, 280		
						37, 280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
						130		1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715		
			人	3	37,905	113,715		
普通作業員				1	25,200	25,200		
			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31,310		
			式	1		31,310		
計						215,900		
						215,900		
単価						1,660	円／本	
						1,660		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		30, 990		
			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2		
						427. 2	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-130号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	3. 7	26, 600
						3. 7	26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837	
			人	0. 5	45, 675	22, 837	
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171	
			人	1. 35	37, 905	51, 171	
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		24, 422	
			式	1		24, 422	
計						98, 430	
						98, 430	
単価						26, 600	
						26, 600	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-131号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	0	0
						16	単価 14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		40, 510	
計						0	
						225, 100	
単価						0	
						14, 060	円／部材

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-132号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	0	0
						10	37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4	37, 905	151, 620	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	25, 200	151, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		24, 305	
計						0	
						372, 800	
単価						0	
						37, 280	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-133号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0	単価	0
						130		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 17%				0		0		
			式	1		31, 310		
計						0		
						215, 900		
単価						0		
						1, 660	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-134号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	0 250	単価	0 427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0		
			式	1		30, 990		
計						0 106, 800		
単価						0 427. 2	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	0	単価	0
						3. 7		26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				0		0		
			式	1		24, 422		
計						0		
						98, 430		
単価						0		
						26, 600	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-136号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280		
						37,280		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	塗替塗装	下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量	100	単価	4, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m 2	100	4, 995. 56	499, 556		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						499, 600		
単価						4, 996	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	0 10	単価	0 37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				0		0		
			式	1		24, 305		
計						0 372, 800		
単価						0 37, 280	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-139号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	0 3. 7	単価	0 26, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率+まるめ） 33%				0		0		
			式	1		24, 422		
計						0 98, 430		
単価						0 26, 600	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一140号	高力ボルト取替工	極小規模	単位	本	数量	0	0
						6	21, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0. 5	45, 675	22, 837	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	2	37, 905	75, 810	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 5	25, 200	12, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				0		0	
			式	1		18, 853	
計						0	
						130, 100	
単価						0	
						21, 680	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-141号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	0	単価	0
					250			427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0		
			式	1		30, 990		
計						0		
						106, 800		
単価						0		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－142号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 1.35m3	単位	構造物	数量	1	単価	4,327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	31.05	32,235	1,000,896		
特殊作業員			人	51.3	29,610	1,518,993		
普通作業員			人	33.75	25,200	850,500		
ポリマーセメント系モルタル		左官工法	m 3	1.593	368,000	586,224		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		370,387		
計						4,327,000		
単価						4,327,000	円／構造物	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-143号	鉄筋金網	SD295 D13, 250×250	単位	k g	数量	1, 000	単価	163
						1, 000		163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ～ 2 5 0		1	163, 000	163, 000		
			t	1	163, 000	163, 000		
計						163, 000		
						163, 000		
単価						163	円／k g	
						163		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一144号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 3.25m3	単位	構造物	数量		1	単価	10,410,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	74.75	32,235	2,409,566			
特殊作業員			人	123.5	29,610	3,656,835			
普通作業員			人	81.25	25,200	2,047,500			
ポリマーセメント系モルタル		左官工法	m 3	3.835	368,000	1,411,280			
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		884,819			
計						10,410,000			
単価						10,410,000	円／構造物		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-145号	鉄筋金網	SD295 D13, 250×250	単位	k g	数量	0 1, 000	単価	0 163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0		0	0	0		
			t	1	163, 000	163, 000		
計						0 163, 000		
単価						0 163	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-146号	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	単位	k g	数量	0	単価	0
						1, 000		116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	0	0	0		
				1	116, 000	116, 000		
計						0		
						116, 000		
単価						0	円／k g	
						116		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－147号	表面含浸工(下地処理)	手間のみ, 固定足場, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	12, 410
						1	12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 083	32, 235	2, 675	
			人	0. 083	32, 235	2, 675	
特殊作業員				0. 167	29, 610	4, 944	
			人	0. 167	29, 610	4, 944	
普通作業員				0. 167	25, 200	4, 208	
			人	0. 167	25, 200	4, 208	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		583	
			式	1		583	
計						12, 410	
						12, 410	
単価						12, 410	
						12, 410	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-148号	表面含浸工(含浸材塗布)	手間のみ, 固定足場, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	12, 410
						1		12, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 083	32, 235	2, 675		
			人	0. 083	32, 235	2, 675		
特殊作業員				0. 167	29, 610	4, 944		
			人	0. 167	29, 610	4, 944		
普通作業員				0. 167	25, 200	4, 208		
			人	0. 167	25, 200	4, 208		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		583		
			式	1		583		
計						12, 410		
						12, 410		
単価						12, 410		
						12, 410	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-149号	表面含浸材	ｼﾝ系 0. 20kg/m2 (ﾎｽ+0. 05)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 360
						1		1, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸材		ｼﾝ系		0. 2	6, 804	1, 360	WYB00077	
			k g	0. 2	6, 804	1, 360	単- 184号	
計						1, 360		
						1, 360		
単価						1, 360		
						1, 360		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-150号	表面含浸工(下地処理)	手間のみ, 高所作業車, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	8, 800
						1		8, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 043	32, 235	1, 386		
			人	0. 043	32, 235	1, 386		
特殊作業員				0. 171	29, 610	5, 063		
			人	0. 171	29, 610	5, 063		
普通作業員				0. 043	25, 200	1, 083		
			人	0. 043	25, 200	1, 083		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ 1 2 m		0. 043	10, 900	468		
			日	0. 043	10, 900	468		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		800		
			式	1		800		
計						8, 800		
						8, 800		
単価						8, 800		
						8, 800	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-151号	表面含浸工(含浸材塗布)	手間のみ, 高所作業車, 昼間, 時間的制約無, 100m2未満	単位	m 2	数量	1	単価	5, 622
						1		5, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 029	32, 235	934		
			人	0. 029	32, 235	934		
特殊作業員				0. 114	29, 610	3, 375		
			人	0. 114	29, 610	3, 375		
普通作業員				0. 029	25, 200	730		
			人	0. 029	25, 200	730		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1 2 m		0. 029	10, 900	316		
			日	0. 029	10, 900	316		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		267		
			式	1		267		
計						5, 622		
						5, 622		
単価						5, 622		
						5, 622	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一152号	下地処理	サンダーケレン	単位	m2	数量	1	9,284
						1	9,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.094	32,235	3,030	
			人	0.094	32,235	3,030	
特殊作業員				0.094	29,610	2,783	
			人	0.094	29,610	2,783	
普通作業員				0.094	25,200	2,368	
			人	0.094	25,200	2,368	
ディスクサンダー				0.094	300	28	WYB00157
			台・日	0.094	300	28	
ケレン刃				0.094	5,000	470	WYB00158
			枚	0.094	5,000	470	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		0.094	541	50	
			日	0.094	541	50	
ガソリン		レギュラー		0.773	159	122	
			L	0.773	159	122	
油脂		燃料費の20%		1		24	WYB00159
			式	1		24	単一 185号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		409	
			式	1		409	
計						9,284	
						9,284	
単価						9,284	
						9,284	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一153号	ガラス連続繊維シート貼付け	コーティング材塗布, 仕上げ塗装含む	単位	m2	数量	1	20,380
						1	20,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.219	32,235	7,059	
			人	0.219	32,235	7,059	
特殊作業員				0.219	29,610	6,484	
			人	0.219	29,610	6,484	
普通作業員				0.219	25,200	5,518	
			人	0.219	25,200	5,518	
希釈用シンナー				0.469	800	375	WYB00001
			k g	0.469	800	375	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		944	
			式	1		944	
計						20,380	
						20,380	
単価						20,380	
						20,380	円／m2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-154号	ガラス連続繊維シート材	材料ロス+0. 1	単位	m 2	数量	1	単価	1, 298
						1		1, 298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス連続繊維シート		超薄膜スケルトン剥落防災コーティング [※] 用		1. 1	1, 180	1, 298		
			m 2	1. 1	1, 180	1, 298		
計						1, 298		
						1, 298		
単価						1, 298		
						1, 298		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-155号	1 液性ポリウレタン樹脂	0. 25L/m2×2層 (材料ロス+0. 2)	単位	L	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1 液性ポリウレタン樹脂		超薄膜スケルトン剥落防災コーティング [※] 用		1. 2	12, 500	15, 000		
			L	1. 2	12, 500	15, 000		
計						15, 000		
						15, 000		
単価						15, 000		
						15, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-156号	1 液性ポリウレタン樹脂（仕上げ塗 装用）	0. 2L/m2 (材料ロス+0. 2)	単位	L	数量	1	単価	15, 000
						1		15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1 液性ポリウレタン樹脂		超薄膜スケルトン剥落防災コーティング [*] 用		1. 2	12, 500	15, 000		
			L	1. 2	12, 500	15, 000		
計						15, 000		
						15, 000		
単価						15, 000		
						15, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一157号	無収縮モルタル工	極小規模補正	単位	m 3	数量	0 0. 014	単価	0 6, 783, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 5	32, 235	16, 117		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 5	29, 610	44, 415		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 200	25, 200		
無収縮モルタル		1875kg/m3		0	0	0	WYB00017	
			m 3	0. 014	292, 500	4, 095	単一 186号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		5, 143		
計						0 94, 970		
単価						0 6, 783, 000	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一158号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスチック処理) 有り	単位	m 2	数量		100	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1 種ケレン 制約無	m 2	100	7, 271	727, 100			
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4, 127	412, 700			
諸雑費（まるめ）			式	1		200			
計						1, 140, 000			
単価						11, 400	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチェント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機シンクリッチェント(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 552	155, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						155, 200		
単価						1, 552	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無					
			m 2	100	1, 681	168, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						168, 100		
単価						1, 681	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一161号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無					
			m 2	100	859	85,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,900		
単価						859	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一162号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無					
			m 2	100	1,535	153,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						153,500		
単価						1,535	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－163号	構造物とりこわし	小規模コンクリートはつり工(横向き)	単位	m 3	数量	0	0
						0. 6	337, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	32, 235	32, 235	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	29, 610	88, 830	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 5	25, 200	63, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		18, 335	
計						0	
						202, 400	
単価						0	
						337, 300	円／m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) ※(株)中部資源再開発湊工場	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋) ※(株)中部資源再開発湊工場	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)トステック	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-167号	吊り足場	桁高h≥1.5m(供用期間1.0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	6,269
						1		6,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.153	37,905	5,799		
			人	0.153	37,905	5,799		
吊り足場損料		桁高h≥1.5m(中段足場含む)		1	470	470	WYB00131	
			月	1	470	470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,269		
						6,269		
単価						6,269		
						6,269		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-168号	朝顔	両側,シート張防護有り(供用期間1.0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	1,077
						1	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				0.026	37,905	985	
			人	0.026	37,905	985	
朝顔損料		両側(シート張防護有り)		1	92	92	WYB00135
			月	1	92	92	
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						1,077	
						1,077	
単価						1,077	
						1,077	円/m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-169号	床面シート張防護	(供用期間1.0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.007	37,905	265		
			人	0.007	37,905	265		
床面シート損料				1	79	79	WYB00137	
			月	1	79	79		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						344		
						344		
単価						344	円／m 2	
						344		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	吊り足場	桁高h≧1.5m(供用期間1.0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	6,269
						1		6,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.153	37,905	5,799		
			人	0.153	37,905	5,799		
吊り足場損料		桁高h≧1.5m(中段足場含む)		1	470	470	WYB00141	
			月	1	470	470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,269		
						6,269		
単価						6,269		
						6,269		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-171号	朝顔	片側, シート張防護有り (供用期間1. 0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	538
						1		538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 013	37, 905	492		
			人	0. 013	37, 905	492		
朝顔損料		片側 (シート張防護有り)		1	46	46	WYB00143	
			月	1	46	46		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						538		
						538		
単価						538	円／m 2	
						538		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-172号	床面シート張防護	(供用期間1.0ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	344
						1		344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.007	37,905	265		
			人	0.007	37,905	265		
床面シート損料				1	79	79	WYB00145	
			月	1	79	79		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						344		
						344		
単価						344	円／m 2	
						344		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	吊り足場	桁高h≥1. 5m(供用期間2. 4ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	6, 927
						1		6, 927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 153	37, 905	5, 799		
			人	0. 153	37, 905	5, 799		
吊り足場損料		桁高h≥1. 5m(中段足場含む)		2. 4	470	1, 128	WYB00147	
			月	2. 4	470	1, 128		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 927		
						6, 927		
単価						6, 927		
						6, 927		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-174号	朝顔	両側, シート張防護有り (供用期間2. 4ヶ月)	単位	m 2	数量	1	1, 205
						1	1, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				0. 026	37, 905	985	
			人	0. 026	37, 905	985	
朝顔損料		両側 (シート張防護有り)		2. 4	92	220	WYB00149
			月	2. 4	92	220	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						1, 205	
						1, 205	
単価						1, 205	
						1, 205	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	床面シート張防護	(供用期間2. 4ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	454
						1		454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 007	37, 905	265		
			人	0. 007	37, 905	265		
床面シート損料				2. 4	79	189	WYB00151	
			月	2. 4	79	189		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						454		
						454		
単価						454	円／m 2	
						454		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	32, 235	51, 576		
とび工			人	8. 5	32, 340	274, 890		
普通作業員			人	1. 3	25, 200	32, 760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		130, 814		
計						552, 900		
単価						5, 529	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一177号	高所作業車	トラック架装リフト車(ブーム型・標準デッキタイプ)作業床高9.7m	単位	日	数量	1	39,640
						1	39,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	25,620	25,620	
			人	1	25,620	25,620	
軽油				18	139	2,502	
			L	18	139	2,502	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m		1.39	8,280	11,509	
			日	1.39	8,280	11,509	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						39,640	
						39,640	
単価						39,640	
						39,640	円／日

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一178号	高所作業車	トラック架装リフト車(ブーム型・標準デッキタイプ)作業床高9.7m	単位	日	数量	0	0
						1	39,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	25,620	25,620	
軽油				0	0	0	
			L	18	139	2,502	
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m		0	0	0	
			日	1.39	8,280	11,509	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						39,640	
単価						0	
						39,640	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一179号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,110	19,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,110		
単価						19,110	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一180号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-181号	道路施設基本データ作成費	技術員1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-182号	近接調査計測工		単位	m 2	数量	5	単価	35, 940
						5		35, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1	57, 000	57, 000		
			人	1	57, 000	57, 000		
技師（C）				1	38, 400	38, 400		
			人	1	38, 400	38, 400		
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		8, 490		
			式	1		8, 490		
計						179, 700		
						179, 700		
単価						35, 940		
						35, 940		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－183号	近接調査計測工		単位	m 2	数量	0	0
						5	35, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）				0	0	0	
			人	1	57, 000	57, 000	
技師（C）				0	0	0	
			人	1	38, 400	38, 400	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	2	37, 905	75, 810	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		8, 490	
計						0	
						179, 700	
単価						0	
						35, 940	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	石積	撤去・積み直し	単位	m 2	数量	0	単価	0
						0. 5		1, 195, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	4	32, 235	128, 940		
特殊作業員				0	0	0		
			人	8	29, 610	236, 880		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	25, 200	126, 000		
高強度繊維モルタル		20kg/袋		0	0	0		
			袋	5	6, 400	32, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		73, 680		
計						0		
						597, 500		
単価						0		
						1, 195, 000	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-120号	翼壁背面空隙補修	無収縮モルタル	単位	m 3	数量	0. 04	単価	15, 550, 000
						0. 04		15, 550, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	32, 235	128, 940		
			人	4	32, 235	128, 940		
特殊作業員				8	29, 610	236, 880		
			人	8	29, 610	236, 880		
普通作業員				5	25, 200	126, 000		
			人	5	25, 200	126, 000		
繊維補強無収縮グラウト材		25kg/袋		8	5, 250	42, 000		
			袋	8	5, 250	42, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		88, 480		
			式	1		88, 480		
計						622, 300		
						622, 300		
単価						15, 550, 000		
						15, 550, 000	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-121号	翼壁背面空隙補修	無収縮モルタル	単位	m 2	数量	0	0
						0. 08	7, 708, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	32, 235	128, 940	
特殊作業員				0	0	0	
			人	8	29, 610	236, 880	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	25, 200	126, 000	
高強度繊維モルタル		20kg/袋		0	0	0	
			袋	8	6, 400	51, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		73, 680	
計						0	
						616, 700	
単価						0	
						7, 708, 000	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-122号	石積目地空隙補修	無収縮モルタル	単位	m 2	数量	0	単価	0
						0. 04		11, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3	32, 235	96, 705		
特殊作業員				0	0	0		
			人	5	29, 610	148, 050		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	25, 200	126, 000		
高強度繊維モルタル		20kg/袋		0	0	0		
			袋	4	6, 400	25, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		55, 545		
計						0		
						451, 900		
単価						0		
						11, 290, 000	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-123号	モルタル吹付工	5cm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	9,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m	m 2	1	9,348.3	9,348			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9,348			
単価						9,348	円／m 2		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一124号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価 283,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 車道用 伸縮量30mm(蛇腹止水壁含む)		荷重支持型片側歯型式, 両側誘導板, 二次止水材付	m	1	143,000	143,000	
伸縮装置工 補修		1車線 普通型	m	1	140,760	140,760	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						283,800	
単価						283,800	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－125号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価 236, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置 歩道用 伸縮量35mm(蛇腹止水壁含む)		突合せ型直線型式, 二次止水材付	m	1	96, 000	96, 000	
伸縮装置工 補修		1 車線 普通型	m	1	140, 760	140, 760	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						236, 800	
単価						236, 800	円／m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－126号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量		1	単価	242,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮装置 歩道用 伸縮量60mm(蛇腹止水壁含む)		突合せ型直線型式, 二次止水材付	m	1	102,000	102,000			
伸縮装置工 補修		1車線 普通型	m	1	140,760	140,760			
諸雑費（まるめ）			式	1		40			
計						242,800			
単価						242,800	円／m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－127号	排水管取替工A（花園橋（本線橋））	撤去・設置	単位	箇所	数量	1	118, 900
						1	118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	32, 235	32, 235	
			人	1	32, 235	32, 235	
特殊作業員				2	29, 610	59, 220	
			人	2	29, 610	59, 220	
普通作業員				1	25, 200	25, 200	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 245	
			式	1		2, 245	
計						118, 900	
						118, 900	
単価						118, 900	
						118, 900	円／箇所

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	排水管取替工B（花園橋（本線橋））	撤去・設置	単位	箇所	数量	1	単価	118,900
						1		118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32,235	32,235		
			人	1	32,235	32,235		
特殊作業員				2	29,610	59,220		
			人	2	29,610	59,220		
普通作業員				1	25,200	25,200		
			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		2,245		
			式	1		2,245		
計						118,900		
						118,900		
単価						118,900	円／箇所	
						118,900		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－129号	排水管取替工A(花園橋(本線橋))	撤去・設置	単位	箇所	数量	0	0
						1	118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	32,235	32,235	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	29,610	59,220	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		2,245	
計						0	
						118,900	
単価						0	
						118,900	円／箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－130号	排水管取替工B（花園橋（本線橋））	撤去・設置	単位	箇所	数量	0	0
						1	118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	32,235	32,235	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	29,610	59,220	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		2,245	
計						0	
						118,900	
単価						0	
						118,900	円／箇所

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-131号	排水管取替工(花園橋(側道橋))	撤去・設置	単位	箇所	数量	1	単価	118,900
						1		118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	32,235	32,235		
			人	1	32,235	32,235		
特殊作業員				2	29,610	59,220		
			人	2	29,610	59,220		
普通作業員				1	25,200	25,200		
			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		2,245		
			式	1		2,245		
計						118,900		
						118,900		
単価						118,900	円／箇所	
						118,900		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－132号	排水管取替工(花園橋(側道橋))	撤去・設置	単位	箇所	数量	0	0
						1	118,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	32,235	32,235	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	29,610	59,220	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		2,245	
計						0	
						118,900	
単価						0	
						118,900	円／箇所

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-133号	流動化处理土（材料費）	諸雑費12%含む	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		38, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化处理土				0	0	0		
			m 3	1	34, 500	34, 500		
諸雑費（率） 12%				0		0		
			式	1		4, 140		
計						0		
						38, 640		
単価						0		
						38, 640	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-134号	流動化处理土（施工費）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		248, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	32, 235	32, 235		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4	29, 610	118, 440		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	25, 200	75, 600		
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0		
			式	1		22, 625		
計						0		
						248, 900		
単価						0		
						248, 900	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	流動化処理土（機械経費）		単位	日	数量	0	単価	0
						1		104, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車				0	0	0		
			日	1	79, 000	79, 000		
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3		0	0	0		
			供用日	1	689	689		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m		0	0	0		
			日	1	158	158		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		排出ガス対策型（第1次） 2 0 / 2 5 k V A		0	0	0		
			日	1	2, 860	2, 860		
流量計				0	0	0		
			日	1	20, 500	20, 500		
高圧洗浄機				0	0	0		
			日	1	1, 011	1, 011		
計						0		
						104, 218		
単価						0		
						104, 200		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－136号	流動化处理土	配管設置・撤去	単位	m	数量	0	0
						10	1, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 46	25, 200	11, 592	
計						0	
						11, 592	
単価						0	
						1, 159	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-137号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	単価	14, 060
						16		14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率+まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						14, 060	円／部材	
						14, 060		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280	円／m 2	
						37,280		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-139号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	1,660
						130	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45,675	45,675	
			人	1	45,675	45,675	
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715	
			人	3	37,905	113,715	
普通作業員				1	25,200	25,200	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31,310	
			式	1		31,310	
計						215,900	
						215,900	
単価						1,660	
						1,660	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-140号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37,905	75,810		
			人	2	37,905	75,810		
諸雑費（率+まるめ） 41%				1		30,990		
			式	1		30,990		
計						106,800		
						106,800		
単価						427. 2	円／本	
						427. 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-141号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m 2	数量	100	単価	13, 800
						100		13, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32, 235	64, 470		
			人	2	32, 235	64, 470		
特殊作業員				6	29, 610	177, 660		
			人	6	29, 610	177, 660		
普通作業員				4	25, 200	100, 800		
			人	4	25, 200	100, 800		
エポキシ樹脂パテ				581	1, 780	1, 034, 180		
			k g	581	1, 780	1, 034, 180		
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		2, 890		
			式	1		2, 890		
計						1, 380, 000		
						1, 380, 000		
単価						13, 800	円／m 2	
						13, 800		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－142号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	ミストコート 変性ポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m 2	数量		単価	1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 ミストコート 変性ポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	1,202.4	120,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						120,300		
単価						1,203	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－143号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形ポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m 2	数量		単価	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 超厚膜形ポキシ（2回塗り/層） 制約無	m 2	100	5,205.6	520,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						520,600		
単価						5,206	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-144号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無					
			m 2	100	859	85,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,900		
単価						859	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-145号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無					
			m 2	100	1,634	163,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						163,400		
単価						1,634	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-146号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率+まるめ） 22%				0		0		
			式	1		40, 510		
計						0 225, 100		
単価						0 14, 060	円／部材	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-147号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	0	0
						10	37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4	37, 905	151, 620	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	25, 200	151, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		24, 305	
計						0	
						372, 800	
単価						0	
						37, 280	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-148号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0	0
					130	単価	1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				0		0	
			式	1		31, 310	
計						0	
						215, 900	
単価						0	
						1, 660	円／本

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-149号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	0 250	単価	0 427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0		
			式	1		30, 990		
計						0 106, 800		
単価						0 427. 2	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-150号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m 2	数量	0	0
					100	単価	13, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	32, 235	64, 470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6	29, 610	177, 660	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	25, 200	100, 800	
エポキシ樹脂パテ				0	0	0	
			k g	581	1, 780	1, 034, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2, 890	
計						0	
						1, 380, 000	
単価						0	
						13, 800	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-151号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	ミストコート 変性ポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m 2	数量		単価	1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 ミストコート 変性ポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	1,202.4	120,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						120,300		
単価						1,203	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-152号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形ポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m 2	数量		単価	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 超厚膜形ポキシ（2回塗り/層） 制約無	m 2	100	5,205.6	520,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						520,600		
単価						5,206	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一153号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無					
			m 2	100	859	85,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,900		
単価						859	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一154号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無					
			m 2	100	1,634	163,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						163,400		
単価						1,634	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-155号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	14, 060
						16	14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				1	25, 200	25, 200	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40, 510	
			式	1		40, 510	
計						225, 100	
						225, 100	
単価						14, 060	円／部材
						14, 060	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-156号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	1	単価	98,430
						1		98,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.5	45,675	22,837		
			人	0.5	45,675	22,837		
橋りょう特殊工				1.35	37,905	51,171		
			人	1.35	37,905	51,171		
諸雑費（率+まるめ） 33%				1		24,422		
			式	1		24,422		
計						98,430		
						98,430		
単価						98,430	円／m	
						98,430		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-157号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280		
						37,280		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-158号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	1,660
						130	1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45,675	45,675	
			人	1	45,675	45,675	
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715	
			人	3	37,905	113,715	
普通作業員				1	25,200	25,200	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31,310	
			式	1		31,310	
計						215,900	
						215,900	
単価						1,660	
						1,660	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-159号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率+まるめ） 41%				1		30, 990		
			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						427. 2	円／本	
						427. 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-160号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m 2	数量	100	単価	13,800
						100		13,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	32,235	64,470		
			人	2	32,235	64,470		
特殊作業員				6	29,610	177,660		
			人	6	29,610	177,660		
普通作業員				4	25,200	100,800		
			人	4	25,200	100,800		
エポキシ樹脂パテ				581	1,780	1,034,180		
			k g	581	1,780	1,034,180		
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		2,890		
			式	1		2,890		
計						1,380,000		
						1,380,000		
単価						13,800	円／m 2	
						13,800		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一161号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩	単位	m 2	数量		100	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無	m 2	100	1,029	102,900			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						102,900			
単価						1,029	円／m 2		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－162号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	0	0
						16	単価 14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		40, 510	
計						0	
						225, 100	
単価						0	
						14, 060	円／部材

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-163号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		98, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率+まるめ） 33%				0		0		
			式	1		24, 422		
計						0		
						98, 430		
単価						0		
						98, 430	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-164号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	0	0
						10	37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4	37, 905	151, 620	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	25, 200	151, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		24, 305	
計						0	
						372, 800	
単価						0	
						37, 280	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-165号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0	単価	0
						130		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率+まるめ） 17%				0		0		
			式	1		31, 310		
計						0		
						215, 900		
単価						0		
						1, 660	円／本	

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-166号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	0 250	単価	0 427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0		
			式	1		30, 990		
計						0 106, 800		
単価						0 427. 2	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-167号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m 2	数量	0	0
					100	単価	13, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	32, 235	64, 470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6	29, 610	177, 660	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	25, 200	100, 800	
エポキシ樹脂パテ				0	0	0	
			k g	581	1, 780	1, 034, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2, 890	
計						0	
						1, 380, 000	
単価						0	
						13, 800	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一168号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩	単位	m 2	数量		100	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無	m 2	100	1,029	102,900			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						102,900			
単価						1,029	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－169号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	14, 060
						16	14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				1	25, 200	25, 200	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40, 510	
			式	1		40, 510	
計						225, 100	
						225, 100	
単価						14, 060	円／部材
						14, 060	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	1	単価	98,430
						1		98,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.5	45,675	22,837		
			人	0.5	45,675	22,837		
橋りょう特殊工				1.35	37,905	51,171		
			人	1.35	37,905	51,171		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		24,422		
			式	1		24,422		
計						98,430		
						98,430		
単価						98,430	円／m	
						98,430		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-171号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280	円／m 2	
						37,280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-172号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	130	単価	1,660
						130		1,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715		
			人	3	37,905	113,715		
普通作業員				1	25,200	25,200		
			人	1	25,200	25,200		
諸雑費（率+まるめ） 17%				1		31,310		
			式	1		31,310		
計						215,900		
						215,900		
単価						1,660	円／本	
						1,660		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-173号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	250	単価	427. 2
						250		427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37,905	75,810		
			人	2	37,905	75,810		
諸雑費（率+まるめ） 41%				1		30,990		
			式	1		30,990		
計						106,800		
						106,800		
単価						427. 2	円／本	
						427. 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0		
			式	1		40, 510		
計						0 225, 100		
単価						0 14, 060	円／部材	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-175号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		98, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率+まるめ） 33%				0		0		
			式	1		24, 422		
計						0		
						98, 430		
単価						0		
						98, 430	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-176号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		37, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	4	37, 905	151, 620		
普通作業員				0	0	0		
			人	6	25, 200	151, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0		
			式	1		24, 305		
計						0		
						372, 800		
単価						0		
						37, 280	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-177号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0	単価	0
						130		1, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率+まるめ） 17%				0		0		
			式	1		31, 310		
計						0		
						215, 900		
単価						0		
						1, 660	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-178号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	0	単価	0
					250			427. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0		
			式	1		30, 990		
計						0		
						106, 800		
単価						0		
						427. 2	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一179号	支承ピンチプレート取替(補強部材 取付工)	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	16	14,060
						16	14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45,675	45,675	
			人	1	45,675	45,675	
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715	
			人	3	37,905	113,715	
普通作業員				1	25,200	25,200	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		40,510	
			式	1		40,510	
計						225,100	
						225,100	
単価						14,060	
						14,060	円／部材

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一180号	支承ピンチプレート取替(補強部材 取付工)	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量G≦20kg	単位	部材	数量	0	0
						16	単価 14, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1	45, 675	45, 675	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	37, 905	113, 715	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	25, 200	25, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		40, 510	
計						0	
						225, 100	
単価						0	
						14, 060	円／部材

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－181号	地覆部・伸縮部止水材補修工	既設撤去から取付まで含む(本線側(P1上A1側G2桁))	単位	箇所	数量	1	1, 705, 000
						1	1, 705, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				12	32, 235	386, 820	
			人	12	32, 235	386, 820	
特殊作業員				20	29, 610	592, 200	
			人	20	29, 610	592, 200	
普通作業員				20	25, 200	504, 000	
			人	20	25, 200	504, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		221, 980	
			式	1		221, 980	
計						1, 705, 000	
						1, 705, 000	
単価						1, 705, 000	
						1, 705, 000	円／箇所

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-182号	地覆部補修部材	SUS304, PL, t=9(工場加工含む)	単位	k g	数量	1	単価	2,930
						1		2,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆部補修部材		SUS304, PL, t=9(工場加工含む)		1	2,930	2,930		
			k g	1	2,930	2,930		
計						2,930		
						2,930		
単価						2,930		
						2,930		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-183号	地覆部・伸縮部止水材補修工	既設撤去から取付まで含む(本線側(P1上A1側G2桁))	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1, 705, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	12	32, 235	386, 820		
特殊作業員				0	0	0		
			人	20	29, 610	592, 200		
普通作業員				0	0	0		
			人	20	25, 200	504, 000		
諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0		
			式	1		221, 980		
計						0		
						1, 705, 000		
単価						0		
						1, 705, 000	円／箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－184号	地覆部補修部材	SUS304, PL, t=9(工場加工含む)	単位	k g	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆部補修部材		SUS304, PL, t=9(工場加工含む)		0	0	0		
			k g	1	2,930	2,930		
計						0		
						2,930		
単価						0		
						2,930	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－185号	塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 清掃・水洗い 制約無						
			m 2	100	184	18,400		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						18,400		
単価						184	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	樹脂注入工 樹脂注入0. 044m3	注入材66kg, シール材5. 5kg, 注入器具317個	単位	構造物	数量	1	単価	1, 131, 000
						1		1, 131, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				8. 127	32, 235	261, 973		
			人	8. 127	32, 235	261, 973		
特殊作業員				11. 167	29, 610	330, 654		
			人	11. 167	29, 610	330, 654		
普通作業員				5. 68	25, 200	143, 136		
			人	5. 68	25, 200	143, 136		
注入材		エポキシ		66	3, 200	211, 200		
			k g	66	3, 200	211, 200		
シール材		エポキシ		5. 5	2, 480	13, 640		
			k g	5. 5	2, 480	13, 640		
注入器具		低圧注入工法用		317	400	126, 800		
			個	317	400	126, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		43, 597		
			式	1		43, 597		
計						1, 131, 000		
						1, 131, 000		
単価						1, 131, 000	円／構造物	
						1, 131, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスチック処理) 有り	単位	m 2	数量		100	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1 種ケレン 制約無	m 2	100	7, 271	727, 100			
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4, 127	412, 700			
諸雑費（まるめ）			式	1		200			
計						1, 140, 000			
単価						11, 400	円／m 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0			
単一188号	塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチェント(1層)スプレー		単位	m 2	数量	100	単価	1, 552
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り		昼間 有機シンクリッチェント(1層) スプレー 制約無		m 2	100	1, 552	155, 200		
諸雑費（まるめ）					式	1		0		
計								155, 200		
単価								1, 552	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一189号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無					
			m 2	100	1, 681	168, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						168, 100		
単価						1, 681	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一190号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩	単位	m 2	数量		100	単価	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m 2	100	1,535	153,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						153,500			
単価						1,535	円／m 2		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一191号	樹脂注入工 樹脂注入0.045m3	注入材52kg, シール材5.9kg, 注入器具503個	単位	構造物	数量	0	0
						1	2,465,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	12	32,235	386,820	
特殊作業員				0	0	0	
			人	38	29,610	1,125,180	
普通作業員				0	0	0	
			人	18	25,200	453,600	
注入材		エポキシ		0	0	0	
			k g	52	3,200	166,400	
シール材		エポキシ		0	0	0	
			k g	5.9	2,480	14,632	
注入器具		低圧注入工法用		0	0	0	
			個	503	400	201,200	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		117,168	
計						0	
						2,465,000	
単価						0	
						2,465,000	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一192号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスチック処理) 有り	単位	m 2	数量		100	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	7,271	727,100			
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4,127	412,700			
諸雑費（まるめ）			式	1		200			
計						1,140,000			
単価						11,400	円／m 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチェント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機シンクリッチェント(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1, 552	155, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						155, 200		
単価						1, 552	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m 2	100	1, 681	168, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						168, 100		
単価						1, 681	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一195号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	単位	m 2	数量		100	単価	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー濃彩 制約無	m 2	100	1,535	153,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						153,500			
単価						1,535	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一196号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.3kg 1.9kg 61個	単位	構造物	数量	1	単価 206,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	32,235	48,352	
特殊作業員			人	2.4	29,610	71,064	
普通作業員			人	1.8	25,200	45,360	
注入材		エポキシ	kg	0.3	3,200	960	
シーリング材		エポキシ	kg	2.603	2,480	6,455	
注入器具		低圧注入工法用	個	61	400	24,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9,809	
計						206,400	
単価						206,400	円／構造物

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一197号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 6.9kg 2kg 138個	単位	構造物	数量	1	単価	258,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	32,235	48,352		
特殊作業員			人	2.4	29,610	71,064		
普通作業員			人	1.8	25,200	45,360		
注入材		エポキシ	k g	6.9	3,200	22,080		
シーリング材		エポキシ	k g	2.74	2,480	6,795		
注入器具		低圧注入工法用	個	138	400	55,200		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9,849		
計						258,700		
単価						258,700	円／構造物	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一198号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0. 02kg 0. 2kg 8個	単位	構造物	数量	1	単価 178, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 5	32, 235	48, 352	
特殊作業員			人	2. 4	29, 610	71, 064	
普通作業員			人	1. 8	25, 200	45, 360	
注入材		エポキシ	k g	0. 02	3, 200	64	
シーリング材		エポキシ	k g	0. 274	2, 480	679	
注入器具		低圧注入工法用	個	8	400	3, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9, 881	
計						178, 600	
単価						178, 600	円／構造物

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一199号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.4m3	単位	構造物	数量		1	単価	1,108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	9.2	32,235	296,562			
特殊作業員			人	15.2	29,610	450,072			
普通作業員			人	10	25,200	252,000			
ポリマーセメント系モルタル		(別途計上)	m 3	0.472	0	0			
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		109,366			
計						1,108,000			
単価						1,108,000	円／構造物		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-200号	ポリマーセメント系モルタル	左官工法(材料ロス+0.18)	単位	m 3	数量	1	単価	434, 200
						1		434, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		左官工法		1. 18	368, 000	434, 240		
			m 3	1. 18	368, 000	434, 240		
計						434, 240		
						434, 240		
単価						434, 200		
						434, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-201号	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル(材料ロス+0. 18)	単位	m 3	数量	1	単価	2, 649, 000
						1		2, 649, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル		1. 18	2, 245, 000	2, 649, 100		
			m 3	1. 18	2, 245, 000	2, 649, 100		
計						2, 649, 100		
						2, 649, 100		
単価						2, 649, 000		
						2, 649, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3以上 0. 7m3	単位	構造物	数量		1	単価	1, 939, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	16. 1	32, 235	518, 983			
特殊作業員			人	26. 6	29, 610	787, 626			
普通作業員			人	17. 5	25, 200	441, 000			
ポリマーセメント系モルタル		(別途計上)	m 3	0. 826	0	0			
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		191, 391			
計						1, 939, 000			
単価						1, 939, 000	円／構造物		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	ポリマーセメント系モルタル	左官工法(材料ロス+0. 18)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		434, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		左官工法		0	0	0		
			m 3	1. 18	368, 000	434, 240		
計						0		
						434, 240		
単価						0		
						434, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル(材料ロス+0. 18)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 649, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル		0	0	0		
			m 3	1. 18	2, 245, 000	2, 649, 100		
計						0		
						2, 649, 100		
単価						0		
						2, 649, 000	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3未満 0m3	単位	構造物	数量	1	単価	277, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 3	32, 235	74, 140		
特殊作業員			人	3. 8	29, 610	112, 518		
普通作業員			人	2. 5	25, 200	63, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		27, 442		
計						277, 100		
単価						277, 100	円／構造物	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-206号	ポリマーセメント系モルタル	左官工法(材料ロス+0.18)	単位	m 3	数量	1	単価	434, 200
						1		434, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		左官工法		1. 18	368, 000	434, 240		
			m 3	1. 18	368, 000	434, 240		
計						434, 240		
						434, 240		
単価						434, 200		
						434, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-207号	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル(材料ロス+0.18)	単位	m 3	数量	1	単価	2,649,000
						1		2,649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル		1.18	2,245,000	2,649,100		
			m 3	1.18	2,245,000	2,649,100		
計						2,649,100		
						2,649,100		
単価						2,649,000	円／m 3	
						2,649,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	断面修復工（左官工法）	有り 0. 1m3未満 0m3	単位	構造物	数量	1	単価	277, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 3	32, 235	74, 140		
特殊作業員			人	3. 8	29, 610	112, 518		
普通作業員			人	2. 5	25, 200	63, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 11%			式	1		27, 442		
計						277, 100		
単価						277, 100	円／構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-209号	ポリマーセメント系モルタル	左官工法(材料ロス+0. 18)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		434, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		左官工法		0	0	0		
			m 3	1. 18	368, 000	434, 240		
計						0		
						434, 240		
単価						0		
						434, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-210号	ポリマーセメント系モルタル	亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル(材料ロス+0. 18)	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 649, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリマーセメント系モルタル		亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル		0	0	0		
			m 3	1. 18	2, 245, 000	2, 649, 100		
計						0		
						2, 649, 100		
単価						0		
						2, 649, 000	円／m 3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-211号	表面保護工(下地処理)	高压洗浄	単位	m 2	数量	10	単価	6, 220
						10		6, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 455	32, 235	14, 666		
				0. 455	32, 235	14, 666		
特殊作業員			人	0. 909	29, 610	26, 915		
				0. 909	29, 610	26, 915		
普通作業員			人	0. 455	25, 200	11, 466		
				0. 455	25, 200	11, 466		
高压洗浄機			台・日	0. 455	8, 460	3, 849	WYB00004	
				0. 455	8, 460	3, 849		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		5, 304		
				1		5, 304		
計						62, 200		
						62, 200		
単価						6, 220	円／m 2	
						6, 220		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-212号	表面保護工(下地処理)	サンダーケレン	単位	m 2	数量	10	単価	5,835
						10		5,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.455	32,235	14,666		
				0.455	32,235	14,666		
特殊作業員			人	0.909	29,610	26,915		
				0.909	29,610	26,915		
普通作業員			人	0.455	25,200	11,466		
				0.455	25,200	11,466		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		5,303		
				1		5,303		
計						58,350		
						58,350		
単価						5,835	円／m 2	
						5,835		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	表面保護工(浸透材塗布)	高分子系浸透性防水材	単位	m 2	数量	10	単価	11, 130
						10		11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 909	32, 235	29, 301		
				0. 909	32, 235	29, 301		
特殊作業員			人	1. 818	29, 610	53, 830		
				1. 818	29, 610	53, 830		
普通作業員			人	0. 909	25, 200	22, 906		
				0. 909	25, 200	22, 906		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		5, 263		
				1		5, 263		
計						111, 300		
						111, 300		
単価						11, 130		
						11, 130	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	高分子系浸透性防水材	0. 25kg/m2 (プラス0. 05)	単位	m 2	数量	1	単価	1, 811
						1		1, 811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子系浸透性防水材		材料プラス0. 05		0. 25	7, 245	1, 811	WYB00018	
			k g	0. 25	7, 245	1, 811	単－ 265号	
計						1, 811		
						1, 811		
単価						1, 811		
						1, 811		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	198, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 072. 5	76, 072			
諸雑費（まるめ）			式	1		58			
計						198, 700			
単価						198, 700	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	196, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 072. 5	76, 072			
諸雑費（まるめ）			式	1		18			
計						196, 600			
単価						196, 600	円／ t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-217号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	76, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		(別途計上)	t	1. 03	0	0			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 072. 5	76, 072			
諸雑費 (まるめ)			式	1		8			
計						76, 080			
単価						76, 080	円／ t		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	エポキン樹脂鉄筋	SD345 D13 (L=3. 5m×3本, L=5. 5m×3本)	単位	本	数量	6	単価	8, 255
						6		8, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エポキン樹脂鉄筋		SD345 D13, L=3. 5m/本	本	3	4, 230	12, 690		
				3	4, 230	12, 690		
エポキン樹脂鉄筋		SD345 D13, L=5. 5m/本	本	3	5, 280	15, 840		
				3	5, 280	15, 840		
エポキン樹脂鉄筋運搬費			式	1		21, 000		
				1		21, 000		
計						49, 530		
						49, 530		
単価						8, 255	円／本	
						8, 255		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－219号	断面修復工（左官工法）	無し 0. 1m3以上 0. 2m3	単位	構造物	数量	1	単価 542, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 8	32, 235	122, 493	
特殊作業員			人	6. 4	29, 610	189, 504	
普通作業員			人	4. 2	25, 200	105, 840	
ポリマーセメント系モルタル		左官工法	m 3	0. 236	368, 000	86, 848	
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		37, 515	
計						542, 200	
単価						542, 200	円／構造物

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-220号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
					100			672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	672	67,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67,200		
単価						672	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-221号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
					1			35,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	35,050	35,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35,050		
単価						35,050	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-222号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		1	単価	58,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	58,435	58,435			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						58,440			
単価						58,440	円／m 3		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-223号	構造物とりこわし	小規模コンクリートはつり工(横向き)	単位	m 3	数量	0	0
						0. 8	253, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	32, 235	32, 235	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	29, 610	88, 830	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 5	25, 200	63, 000	
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0	
			式	1		18, 335	
計						0	
						202, 400	
単価						0	
						253, 000	円／m 3

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-224号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	17,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,170	17,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,170		
単価						17,170	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-225号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,593	8,593		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,593		
単価						8,593	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) ※(栃西日本資源再開発)	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋) ※(栃西日本資源再開発)	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-228号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 500	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			As殻(掘削) ※辰村道路(株)		t	100	1, 500	150, 000		
計								150, 000		
単価								1, 500	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-229号	吊り足場	桁高h≧1. 5m(供用期間3. 2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	7, 872
						1		7, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 168	37, 905	6, 368		
			人	0. 168	37, 905	6, 368		
吊り足場損料		桁高h≧1. 5m(中段足場含む)		3. 2	470	1, 504	WYB00012	
			月	3. 2	470	1, 504		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 872		
						7, 872		
単価						7, 872		
						7, 872	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-230号	朝顔	両側,シート張防護有り(供用期間3.2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	1,393
						1		1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.029	37,905	1,099		
			人	0.029	37,905	1,099		
朝顔損料		両側(シート張防護有り)		3.2	92	294	WYB00045	
			月	3.2	92	294		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,393		
						1,393		
単価						1,393		
						1,393	円/m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-231号	床面シート張防護	(供用期間3.2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	555
						1		555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.008	37,905	303		
			人	0.008	37,905	303		
床面シート損料				3.2	79	252	WYB00039	
			月	3.2	79	252		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						555		
						555		
単価						555	円／m 2	
						555		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-232号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量		単価	
						100		5,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,235	51,576		
とび工			人	8.5	32,340	274,890		
普通作業員			人	1.3	25,200	32,760		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費（率+まるめ） 31%			式	1		130,814		
計						552,900		
単価						5,529	円／掛m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－233号	橋梁点検車	バケット式 積載荷重３００ｋｇ	単位	日	数量		1	単価	191,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	25,620	25,620			
軽油			L	55	139	7,645			
橋梁点検車		バケット式 積載荷重３００ｋｇ	供用日	1.39	114,000	158,460			
諸雑費（まるめ）			式	1		75			
計						191,800			
単価						191,800	円／日		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-234号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	435. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	32, 235	9, 509		
とび工			人	0. 295	32, 340	9, 540		
普通作業員			人	0. 295	25, 200	7, 434		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 450	16, 652	WK250590	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		425	単- 266号	
計						43, 560		
単価						435. 6	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一235号	敷鉄板賃料	各種 無 51日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×914×1829 90日(3ヶ月以内)	枚・日	51	15	765		
整備費（敷鉄板）		22×914×1829	枚	1	385	385		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 150		
単価						1, 150	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-236号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	435. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	32, 235	9, 509		
とび工			人	0. 295	32, 340	9, 540		
普通作業員			人	0. 295	25, 200	7, 434		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 450	16, 652	WK250590 単- 267号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		425		
計						43, 560		
単価						435. 6	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一237号	敷鉄板賃料	各種 無 40日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×914×1829 90日(3ヶ月以内)	枚・日	40	15	600		
整備費（敷鉄板）		22×914×1829	枚	1	385	385		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						985		
単価						985	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-238号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 9,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	32,235	9,219	
とび工			人	0.571	32,340	18,466	
普通作業員			人	0.286	25,200	7,207	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	162,100	46,360	WK250010 単- 268号
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		15,428	
計						96,680	
単価						9,668	円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-239号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量		10	単価	6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.172	32,235	5,544			
とび工			人	0.345	32,340	11,157			
普通作業員			人	0.172	25,200	4,334			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	281,400	48,400	WK250010 単- 269号		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		135			
計						69,570			
単価						6,957	円／枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－240号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 51日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	8,510
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	4,590	2,203		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	13,140	6,307		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,510		
	単価					8,510	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一241号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 9,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.286	32,235	9,219	
とび工			人	0.571	32,340	18,466	
普通作業員			人	0.286	25,200	7,207	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	162,100	46,360	WK250010 単一 270号
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		15,428	
計						96,680	
単価						9,668	円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単一242号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	32,235	5,544		
とび工			人	0.345	32,340	11,157		
普通作業員			人	0.172	25,200	4,334		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	281,400	48,400	WK250010 単一 271号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		135		
計						69,570		
単価						6,957	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－243号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 40日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	3,600	1,728		8,035
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	13,140	6,307		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,035		
	単価					8,035	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-244号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.286	32,235	9,219		
とび工			人	0.571	32,340	18,466		
普通作業員			人	0.286	25,200	7,207		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	162,100	46,360	WK250010 単- 272号	
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		15,428		
計						96,680		
単価						9,668	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-245号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 6,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.172	32,235	5,544	
とび工			人	0.345	32,340	11,157	
普通作業員			人	0.172	25,200	4,334	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	281,400	48,400	WK250010 単- 273号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		135	
計						69,570	
単価						6,957	円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 59日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量		1	単価	10, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 57	5, 310	3, 026			
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	13, 140	7, 489			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						10, 520			
単価						10, 520	円／枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一247号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－248号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	29, 610	162, 855	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350	
運搬費等率 434%			式	1		999, 089	
諸雑費 (まるめ)			式	1		706	
計						1, 230, 000	
単価						1, 230, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 230, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	29, 610	162, 855		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 900	67, 350		
運搬費等率 434%			式	1		999, 089		
諸雑費 (まるめ)			式	1		706		
計						1, 230, 000		
単価						1, 230, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)北陸, 製品長L≦12m, 運搬L≦20km, 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4, 284
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 冬期割増 無		1	4, 284	4, 284	WB010020	
			t	1	4, 284	4, 284	単－ 274号	
計						4, 284		
						4, 284		
単価						4, 284	円／ t	
						4, 284		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復路)北陸, 製品長L≦12m, 運搬L≦20km, 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4, 284
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 冬期割増 無		1	4, 284	4, 284	WB010020	
			t	1	4, 284	4, 284	単－ 274号	
計						4, 284		
						4, 284		
単価						4, 284	円／ t	
						4, 284		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単－252号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						750	
単価						750	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単－253号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						750	
単価						750	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)北陸, 製品長L≦12m, 運搬L≦20km, 割増無し	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		3, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020		
			t	1	3, 570	3, 570	単－ 275号		
計						0			
						3, 570			
単価						0			
						3, 570			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往路)北陸, 製品長L≦12m, 運搬L≦20km, 冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	4, 284	4, 284	単－ 276号	
計						0		
						4, 284		
単価						0	円／ t	
						4, 284		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復路)北陸, 製品長L≦12m, 運搬L≦20km, 冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	4, 284	4, 284	単－ 276号	
計						0		
						4, 284		
単価						0	円／ t	
						4, 284		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-257号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－258号	仮設材等の積み込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－259号	準備費（運搬費用積上げ分）	30千円	単位	式	数量		単価	30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		30,000		
計						30,000		
単価						30,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	準備費（処分費用積上げ分）	94千円	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		94,000
処分費			式	1		94,000		
	計					94,000		
	単価					94,000	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-261号	近接調査計測工		単位	m 2	数量	5	単価	35,940
						5		35,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1	57,000	57,000		
			人	1	57,000	57,000		
技師（C）				1	38,400	38,400		
			人	1	38,400	38,400		
橋りょう特殊工				2	37,905	75,810		
			人	2	37,905	75,810		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		8,490		
			式	1		8,490		
計						179,700		
						179,700		
単価						35,940		
						35,940	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	近接調査計測工		単位	m 2	数量	5	単価	35, 940
						5		35, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1	57, 000	57, 000		
			人	1	57, 000	57, 000		
技師（C）				1	38, 400	38, 400		
			人	1	38, 400	38, 400		
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8, 490		
			式	1		8, 490		
計						179, 700		
						179, 700		
単価						35, 940		
						35, 940		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-263号	品質管理試験費	流動化処理土	単位	式	数量	0 1	単価	0 59, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0 0. 5	0 33, 600	0 16, 800		
フロー試験			回	0 1	0 6, 300	0 6, 300	WYB00068	
供試体作製			本	0 3	0 2, 000	0 6, 000	WYB00093	
一軸圧縮試験		φ 5×10	本	0 3	0 6, 800	0 20, 400	WYB00094	
ブリーディング率試験			回	0 1	0 9, 600	0 9, 600	WYB00095	
計						0 59, 100		
単価						0 59, 100	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-264号	快適トイレ費用	1基, 6.4ヶ月(基本料含む)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		326,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		1基, 基本料含む		0	0	0	WYB00088	
			月	6.4	51,000	326,400		
計						0		
						326,400		
単価						0		
						326,400	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50
単-13号	伸縮装置取替工	既設重量型, 1車線相当, 地覆部含む(夜間)	単位	m	数量	3.6	341,600
						3.6	341,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2.653	68,512	181,762	
			人	2.653	68,512	181,762	
橋りょう特殊工				5.684	56,857	323,175	
			人	5.684	56,857	323,175	
特殊作業員				6.821	44,415	302,954	
			人	6.821	44,415	302,954	
普通作業員				4.547	37,800	171,876	
			人	4.547	37,800	171,876	
雑材料		アンカー・補強鉄筋・バックアップ材他		1		5,000	WYB00001
			式	1		5,000	
機械経費		空気圧縮機・発動発電機・トラック他		1		50,000	WYB00002
			式	1		50,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		195,233	
			式	1		195,233	
計						1,230,000	
						1,230,000	
単価						341,600	
						341,600	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-14号	固定具設置面清掃・マーキング		単位	m 2	数量	100	単価	10, 110
						100		10, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6. 667	32, 235	214, 910		
			人	6. 667	32, 235	214, 910		
特殊作業員				13. 333	29, 610	394, 790		
			人	13. 333	29, 610	394, 790		
普通作業員				6. 667	25, 200	168, 008		
			人	6. 667	25, 200	168, 008		
諸雑費（率+まるめ） 30%				1		233, 292		
			式	1		233, 292		
計						1, 011, 000		
						1, 011, 000		
単価						10, 110	円／m 2	
						10, 110		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	固定具設置		単位	m 2	数量	100	単価	10, 110
						100		10, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6. 667	32, 235	214, 910		
				6. 667	32, 235	214, 910		
特殊作業員			人	13. 333	29, 610	394, 790		
				13. 333	29, 610	394, 790		
普通作業員			人	6. 667	25, 200	168, 008		
				6. 667	25, 200	168, 008		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		233, 292		
				1		233, 292		
計						1, 011, 000		
						1, 011, 000		
単価						10, 110	円／m 2	
						10, 110		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-16号	網取付	網加工含む	単位	m 2	数量	100	単価	10,110
						100		10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6.667	32,235	214,910		
				6.667	32,235	214,910		
特殊作業員			人	13.333	29,610	394,790		
				13.333	29,610	394,790		
普通作業員			人	6.667	25,200	168,008		
				6.667	25,200	168,008		
諸雑費（率+まるめ） 30%			式	1		233,292		
				1		233,292		
計						1,011,000		
						1,011,000		
単価						10,110	円／m 2	
						10,110		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-17号	防鳥ネット	C-10 ポリプロピレン製 目合20mm(材料ロス+0.3)	単位	m 2	数量	1	単価	607
						1		607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防鳥網		C-10 ポリプロピレン製, 目合20mm		1.3	467	607		
			m 2	1.3	467	607		
計						607		
						607		
単価						607		
						607		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-18号	補強部材取付工	ボルトによる補強部材, 1部材平均質量20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	12	単価	18, 750
						12		18, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45, 675	45, 675		
			人	1	45, 675	45, 675		
橋りょう特殊工				3	37, 905	113, 715		
			人	3	37, 905	113, 715		
普通作業員				1	25, 200	25, 200		
			人	1	25, 200	25, 200		
諸雑費（率+まるめ） 22%				1		40, 510		
			式	1		40, 510		
計						225, 100		
						225, 100		
単価						18, 750	円／部材	
						18, 750		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-19号	補修工事ガス切断切削仕上工	平均板厚6mm≦t≦10mm(極小規模)	単位	m	数量	1. 3	単価	75, 710
						1. 3		75, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	45, 675	22, 837		
			人	0. 5	45, 675	22, 837		
橋りょう特殊工				1. 35	37, 905	51, 171		
			人	1. 35	37, 905	51, 171		
諸雑費（率+まるめ） 33%				1		24, 422		
			式	1		24, 422		
計						98, 430		
						98, 430		
単価						75, 710	円／m	
						75, 710		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-20号	芯出し素地調整工	鋼材面	単位	m 2	数量	10	単価	37,280
						10		37,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	45,675	45,675		
			人	1	45,675	45,675		
橋りょう特殊工				4	37,905	151,620		
			人	4	37,905	151,620		
普通作業員				6	25,200	151,200		
			人	6	25,200	151,200		
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		24,305		
			式	1		24,305		
計						372,800		
						372,800		
単価						37,280		
						37,280		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単一21号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	132	1,635
						132	1,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	45,675	45,675	
			人	1	45,675	45,675	
橋りょう特殊工				3	37,905	113,715	
			人	3	37,905	113,715	
普通作業員				1	25,200	25,200	
			人	1	25,200	25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		31,310	
			式	1		31,310	
計						215,900	
						215,900	
単価						1,635	
						1,635	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-22号	ピンテール仕上げ工		単位	本	数量	1, 000	単価	106. 8
						1, 000		106. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率+まるめ） 41%				1		30, 990		
			式	1		30, 990		
計						106, 800		
						106, 800		
単価						106. 8	円／本	
						106. 8		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単－23号	不陸整正工	エポキシ樹脂パテ(平均t=3mm)	単位	m 2	数量	100	13, 800
						100	13, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	32, 235	64, 470	
			人	2	32, 235	64, 470	
特殊作業員				6	29, 610	177, 660	
			人	6	29, 610	177, 660	
普通作業員				4	25, 200	100, 800	
			人	4	25, 200	100, 800	
エポキシ樹脂パテ				581	1, 780	1, 034, 180	
			k g	581	1, 780	1, 034, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 890	
			式	1		2, 890	
計						1, 380, 000	
						1, 380, 000	
単価						13, 800	
						13, 800	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-24号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	有機シンクリッチェント(2回塗り/層) 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		3,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 有機シンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m 2	100	3,556.8	355,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						355,700		
単価						3,557	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-25号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m 2	100	1,202.4	120,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						120,300		
単価						1,203	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-26号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m 2	数量		単価	
						100		5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無	m 2	100	5,205.6	520,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						520,600		
単価						5,206	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-27号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	
						100		975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無	m 2	100	975	97,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						97,500		
単価						975	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-28号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量		100	単価	1,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー淡彩 制約無	m 2	100	1,355	135,500			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						135,500			
単価						1,355	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0. 31kg 1. 79kg 56個	単位	構造物	数量	1	単価	203, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	32, 235	48, 352		
特殊作業員			人	2. 4	29, 610	71, 064		
普通作業員			人	1. 8	25, 200	45, 360		
注入材		ポ リマーメント系	k g	0. 31	877	271		
シーリング材		エポ キシ	k g	2. 452	2, 480	6, 080		
注入器具		低圧注入工法用	個	56	400	22, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9, 873		
計						203, 400		
単価						203, 400	円／構造物	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	11, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1 種ケレン 制約無	m 2	100	7, 271	727, 100		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びびケレンかす 制約無	m 2	100	4, 127	412, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						1, 140, 000		
単価						11, 400	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－31号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリッチェント(1層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機シンクリッチ(1層)スプレー 制約無	m 2	100	1,552	155,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						155,200		
単価						1,552	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－32号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m 2	100	1,681	168,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						168,100		
単価						1,681	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-33号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無					
			m 2	100	794	79,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						79,400		
単価						794	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-34号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量		単価	1,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無					
			m 2	100	1,216	121,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						121,600		
単価						1,216	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	32, 235	51, 576		
とび工			人	8. 5	32, 340	274, 890		
普通作業員			人	1. 3	25, 200	32, 760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		130, 814		
計						552, 900		
単価						5, 529	円／掛m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-36号	朝顔	両側, 板張・シート張防護有り (供用期間0. 2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	1, 707
						1	1, 707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				0. 044	37, 905	1, 667	
			人	0. 044	37, 905	1, 667	
朝顔損料		両側 (板張・シート張防護有り)		0. 2	202	40	WYB00060
			月	0. 2	202	40	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						1, 707	
						1, 707	
単価						1, 707	
						1, 707	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	床面シート張防護	(供用期間0.2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	280
						1		280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.007	37,905	265		
			人	0.007	37,905	265		
床面シート損料				0.2	79	15	WYB00066	
			月	0.2	79	15		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						280		
						280		
単価						280		
						280		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-38号	プラスト用養生シート工	(供用期間0.2ヶ月)	単位	m 2	数量	1	単価	668
						1		668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.015	37,905	568		
			人	0.015	37,905	568		
プラスト用養生シート損料				0.2	502	100	WYB00062	
			月	0.2	502	100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						668		
						668		
単価						668		
						668	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単－39号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,010	17,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,010		
単価						17,010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-50	
単－40号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28,665	28,665		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						28,670		
単価						28,670	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,515	25,515		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						25,520		
単価						25,520	円／人日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-42号	近接調査計測工		単位	m 2	数量	5	単価	35, 940
						5		35, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				1	57, 000	57, 000		
			人	1	57, 000	57, 000		
技師（C）				1	38, 400	38, 400		
			人	1	38, 400	38, 400		
橋りょう特殊工				2	37, 905	75, 810		
			人	2	37, 905	75, 810		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		8, 490		
			式	1		8, 490		
計						179, 700		
						179, 700		
単価						35, 940		
						35, 940	円／m 2	