

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長6. 1m 添加量3. 214t	単位	組	数量	1	単価	180, 400
						1		180, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 142	33, 488	4, 755		
			人	0. 142	33, 488	4, 755		
特殊作業員				0. 424	31, 200	13, 228		
			人	0. 424	31, 200	13, 228		
普通作業員				0. 142	26, 312	3, 736		
			人	0. 142	26, 312	3, 736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 べラ		3. 214	17, 000	54, 638		
			t	3. 214	17, 000	54, 638		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0. 142	406, 300	57, 694	WYB00047	
			日	0. 142	406, 300	57, 694	単－ 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0. 142	101, 700	14, 441	WYB00048	
			日	0. 142	101, 700	14, 441	単－ 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		31, 908		
			式	1		31, 908		
計						180, 400		
						180, 400		
単価						180, 400		
						180, 400		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長6.6m 添加量3.478t	単位	組	数量	1	単価	184,800
						1		184,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.142	33,488	4,755		
			人	0.142	33,488	4,755		
特殊作業員				0.424	31,200	13,228		
			人	0.424	31,200	13,228		
普通作業員				0.142	26,312	3,736		
			人	0.142	26,312	3,736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 ｵﾞﾗ		3.478	17,000	59,126		
			t	3.478	17,000	59,126		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694	WYB00053	
			日	0.142	406,300	57,694	単－ 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0.142	101,700	14,441	WYB00054	
			日	0.142	101,700	14,441	単－ 101号	
諸雑費 (率＋まるめ) 34%				1		31,820		
			式	1		31,820		
計						184,800		
						184,800		
単価						184,800		
						184,800	円／組	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長7.6m 添加量4.004t	単位	組	数量	1	単価	193,800
						1		193,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.142	33,488	4,755		
			人	0.142	33,488	4,755		
特殊作業員				0.424	31,200	13,228		
			人	0.424	31,200	13,228		
普通作業員				0.142	26,312	3,736		
			人	0.142	26,312	3,736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 べラ		4.004	17,000	68,068		
			t	4.004	17,000	68,068		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694	WYB00059	
			日	0.142	406,300	57,694	単－ 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0.142	101,700	14,441	WYB00060	
			日	0.142	101,700	14,441	単－ 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		31,878		
			式	1		31,878		
計						193,800		
						193,800		
単価						193,800		
						193,800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長6. 9m 添加量3. 636t	単位	組	数量	1	単価	187, 500
						1		187, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 142	33, 488	4, 755		
				0. 142	33, 488	4, 755		
特殊作業員			人	0. 424	31, 200	13, 228		
				0. 424	31, 200	13, 228		
普通作業員			人	0. 142	26, 312	3, 736		
				0. 142	26, 312	3, 736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 ｵﾞﾗ	t	3. 636	17, 000	61, 812		
				3. 636	17, 000	61, 812		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m	日	0. 142	406, 300	57, 694	WYB00065	
				0. 142	406, 300	57, 694	単－ 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h	日	0. 142	101, 700	14, 441	WYB00066	
				0. 142	101, 700	14, 441	単－ 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		31, 834		
				1		31, 834		
計						187, 500		
						187, 500		
単価						187, 500	円／組	
						187, 500		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長7. 4m 添加量3. 899t	単位	組	数量	1	単価	192, 000
						1		192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 142	33, 488	4, 755		
				0. 142	33, 488	4, 755		
特殊作業員			人	0. 424	31, 200	13, 228		
				0. 424	31, 200	13, 228		
普通作業員			人	0. 142	26, 312	3, 736		
				0. 142	26, 312	3, 736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 ｵﾞﾗ	t	3. 899	17, 000	66, 283		
				3. 899	17, 000	66, 283		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m	日	0. 142	406, 300	57, 694	WYB00071	
				0. 142	406, 300	57, 694	単－ 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h	日	0. 142	101, 700	14, 441	WYB00072	
				0. 142	101, 700	14, 441	単－ 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		31, 863		
				1		31, 863		
計						192, 000		
						192, 000		
単価						192, 000	円／組	
						192, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 4m 添加量4. 426t	単位	組	数量	1	単価	201, 000
						1		201, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 142	33, 488	4, 755		
			人	0. 142	33, 488	4, 755		
特殊作業員				0. 424	31, 200	13, 228		
			人	0. 424	31, 200	13, 228		
普通作業員				0. 142	26, 312	3, 736		
			人	0. 142	26, 312	3, 736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 べラ		4. 426	17, 000	75, 242		
			t	4. 426	17, 000	75, 242		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0. 142	406, 300	57, 694	WYB00077	
			日	0. 142	406, 300	57, 694	単－ 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0. 142	101, 700	14, 441	WYB00078	
			日	0. 142	101, 700	14, 441	単－ 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		31, 904		
			式	1		31, 904		
計						201, 000		
						201, 000		
単価						201, 000		
						201, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 1m 添加量4. 500t	単位	組	数量	1	単価	202, 200
						1		202, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 142	33, 488	4, 755		
				0. 142	33, 488	4, 755		
特殊作業員			人	0. 424	31, 200	13, 228		
				0. 424	31, 200	13, 228		
普通作業員			人	0. 142	26, 312	3, 736		
				0. 142	26, 312	3, 736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ	t	4. 5	17, 000	76, 500		
				4. 5	17, 000	76, 500		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m	日	0. 142	406, 300	57, 694	WYB00083	
				0. 142	406, 300	57, 694	単－ 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h	日	0. 142	101, 700	14, 441	WYB00084	
				0. 142	101, 700	14, 441	単－ 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		31, 846		
				1		31, 846		
計						202, 200		
						202, 200		
単価						202, 200	円／組	
						202, 200		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.1m 添加量8.767t	単位	組	数量	1	単価	274,800
						1		274,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.142	33,488	4,755		
			人	0.142	33,488	4,755		
特殊作業員				0.424	31,200	13,228		
			人	0.424	31,200	13,228		
普通作業員				0.142	26,312	3,736		
			人	0.142	26,312	3,736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		8.767	17,000	149,039		
			t	8.767	17,000	149,039		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694	WYB00089	
			日	0.142	406,300	57,694	単－ 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0.142	101,700	14,441	WYB00090	
			日	0.142	101,700	14,441	単－ 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		31,907		
			式	1		31,907		
計						274,800		
						274,800		
単価						274,800		
						274,800		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 9m 添加量9. 633t	単位	組	数量	1	単価	289, 500
						1		289, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 142	33, 488	4, 755		
			人	0. 142	33, 488	4, 755		
特殊作業員				0. 424	31, 200	13, 228		
			人	0. 424	31, 200	13, 228		
普通作業員				0. 142	26, 312	3, 736		
			人	0. 142	26, 312	3, 736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 ｵﾞﾗ		9. 633	17, 000	163, 761		
			t	9. 633	17, 000	163, 761		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0. 142	406, 300	57, 694	WYB00095	
			日	0. 142	406, 300	57, 694	単一 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0. 142	101, 700	14, 441	WYB00096	
			日	0. 142	101, 700	14, 441	単一 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		31, 885		
			式	1		31, 885		
計						289, 500		
						289, 500		
単価						289, 500		
						289, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設長8. 0m以上9. 0m未満 改良長7. 6m 添加量6. 446t	単位	組	数量	1	単価	224, 800
						1		224, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 13	33, 488	4, 353		
			人	0. 13	33, 488	4, 353		
特殊作業員				0. 392	31, 200	12, 230		
			人	0. 392	31, 200	12, 230		
普通作業員				0. 13	26, 312	3, 420		
			人	0. 13	26, 312	3, 420		
セメント系固化材		一般軟弱土用 ｵﾞﾗ		6. 446	17, 000	109, 582		
			t	6. 446	17, 000	109, 582		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0. 13	406, 300	52, 819	WYB00014	
			日	0. 13	406, 300	52, 819	単－ 102号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0. 13	101, 700	13, 221	WYB00015	
			日	0. 13	101, 700	13, 221	単－ 103号	
諸雑費 (率＋まるめ) 34%				1		29, 175		
			式	1		29, 175		
計						224, 800		
						224, 800		
単価						224, 800		
						224, 800	円／組	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 3m 添加量7. 039t	単位	組	数量	1	単価	245, 400
						1		245, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 142	33, 488	4, 755		
			人	0. 142	33, 488	4, 755		
特殊作業員				0. 424	31, 200	13, 228		
			人	0. 424	31, 200	13, 228		
普通作業員				0. 142	26, 312	3, 736		
			人	0. 142	26, 312	3, 736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 べラ		7. 039	17, 000	119, 663		
			t	7. 039	17, 000	119, 663		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0. 142	406, 300	57, 694	WYB00032	
			日	0. 142	406, 300	57, 694	単－ 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0. 142	101, 700	14, 441	WYB00033	
			日	0. 142	101, 700	14, 441	単－ 101号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		31, 883		
			式	1		31, 883		
計						245, 400		
						245, 400		
単価						245, 400		
						245, 400		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9. 0m以上10. 0m未満 改良長8. 4m 添加量7. 124t	単位	組	数量	1	単価	246, 800
						1		246, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 142	33, 488	4, 755		
			人	0. 142	33, 488	4, 755		
特殊作業員				0. 424	31, 200	13, 228		
			人	0. 424	31, 200	13, 228		
普通作業員				0. 142	26, 312	3, 736		
			人	0. 142	26, 312	3, 736		
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		7. 124	17, 000	121, 108		
			t	7. 124	17, 000	121, 108		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0. 142	406, 300	57, 694	WYB00038	
			日	0. 142	406, 300	57, 694	単一 100号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0. 142	101, 700	14, 441	WYB00039	
			日	0. 142	101, 700	14, 441	単一 101号	
諸雑費（率+まるめ） 34%				1		31, 838		
			式	1		31, 838		
計						246, 800		
						246, 800		
単価						246, 800		
						246, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－65号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設長8. 0m以上9. 0m未満 改良長8. 0m 添加量6. 785t	単位	組	数量	1	単価	230, 600
						1		230, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 13	33, 488	4, 353		
			人	0. 13	33, 488	4, 353		
特殊作業員				0. 392	31, 200	12, 230		
			人	0. 392	31, 200	12, 230		
普通作業員				0. 13	26, 312	3, 420		
			人	0. 13	26, 312	3, 420		
セメント系固化材		一般軟弱土用 ｵﾞﾗ		6. 785	17, 000	115, 345		
			t	6. 785	17, 000	115, 345		
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0. 13	406, 300	52, 819	WYB00020	
			日	0. 13	406, 300	52, 819	単－ 102号	
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0. 13	101, 700	13, 221	WYB00021	
			日	0. 13	101, 700	13, 221	単－ 103号	
諸雑費 (率＋まるめ) 34%				1		29, 212		
			式	1		29, 212		
計						230, 600		
						230, 600		
単価						230, 600		
						230, 600	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－66号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長9.0m 添加量4.742t	単位	組	数量	0	0
						1	238,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	4.742	19,000	90,098	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00045
			日	0.15	447,600	67,140	単－ 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00049
			日	0.15	101,700	15,255	単－ 105号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00050
			日	0.15	78,830	11,824	単－ 106号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,537	
計						0	
						238,800	
単価						0	
						238,800	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－67号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長7.1m 添加量3.639t	単位	組	数量	0 1	単価 217,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	3.639	19,000	69,141	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00026
			日	0.15	447,600	67,140	単－ 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00027
			日	0.15	101,700	15,255	単－ 105号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00002
			日	0.15	78,830	11,824	単－ 106号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,594	
計						0 217,900	
単価						0 217,900	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－68号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長7.6m 添加量3.896t	単位	組	数量	0	0
						1	222,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0	
			t	3.896	19,000	74,024	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00040
			日	0.15	447,600	67,140	単－ 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00041
			日	0.15	101,700	15,255	単－ 105号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00042
			日	0.15	78,830	11,824	単－ 106号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,511	
計						0	
						222,700	
単価						0	
						222,700	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－69号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長8.6m 添加量4.408t	単位	組	数量	0	0
						1	232,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	4.408	19,000	83,752	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00056
			日	0.15	447,600	67,140	単－ 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00057
			日	0.15	101,700	15,255	単－ 105号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00061
			日	0.15	78,830	11,824	単－ 106号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,583	
計						0	
						232,500	
単価						0	
						232,500	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－70号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長9.2m 添加量7.266t	単位	組	数量	0 1	単価 286,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	7.266	19,000	138,054	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00075
			日	0.15	447,600	67,140	単－ 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00079
			日	0.15	101,700	15,255	単－ 105号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00080
			日	0.15	78,830	11,824	単－ 106号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,581	
計						0 286,800	
単価						0 286,800	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一71号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長9.4m 添加量7.424t	単位	組	数量	0 1	単価 289,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	7.424	19,000	141,056	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00097
			日	0.15	447,600	67,140	単一 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00098
			日	0.15	101,700	15,255	単一 105号
ICT建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00099
			日	0.15	78,830	11,824	単一 106号
諸雑費 (率+まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,579	
計						0 289,800	
単価						0 289,800	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－72号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長7.5m 添加量3.845t	単位	組	数量	0	0
						1	221,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	3.845	19,000	73,055	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00107
			日	0.15	447,600	67,140	単－ 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00108
			日	0.15	101,700	15,255	単－ 105号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00109
			日	0.15	78,830	11,824	単－ 106号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,580	
計						0	
						221,800	
単価						0	
						221,800	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－73号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長9.0m 添加量4.613t	単位	組	数量	0 1	単価 236,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	4.613	19,000	87,647	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00117
			日	0.15	447,600	67,140	単－ 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00118
			日	0.15	101,700	15,255	単－ 105号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00119
			日	0.15	78,830	11,824	単－ 106号
諸雑費 (率＋まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,588	
計						0 236,400	
単価						0 236,400	
							円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一74号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長9.5m 添加量7.503t	単位	組	数量	0	0
						1	291,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	7.503	19,000	142,557	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00127
			日	0.15	447,600	67,140	単一 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00128
			日	0.15	101,700	15,255	単一 105号
ICT建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00129
			日	0.15	78,830	11,824	単一 106号
諸雑費 (率+まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,578	
計						0	
						291,300	
単価						0	
						291,300	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一75号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長10.0m以上11.0m未満 改良長8.1m 添加量4.152t	単位	組	数量	0 1	単価 227,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.15	33,488	5,023	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.448	31,200	13,977	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.15	26,312	3,946	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	4.152	19,000	78,888	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00137
			日	0.15	447,600	67,140	単一 104号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00138
			日	0.15	101,700	15,255	単一 105号
ICT建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00139
			日	0.15	78,830	11,824	単一 106号
諸雑費 (率+まるめ) 30%				0		0	
			式	1		31,547	
計						0 227,600	
単価						0 227,600	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一76号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長9.0m以上10.0m未満 改良長7.6m 添加量5.225t	単位	組	数量	0	0
						1	244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.142	33,488	4,755	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.424	31,200	13,228	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.142	26,312	3,736	
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0	
			t	5.225	19,000	99,275	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00086
			日	0.142	447,600	63,559	単一 107号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00087
			日	0.142	101,700	14,441	単一 108号
ICT建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00091
			日	0.142	78,830	11,193	単一 109号
諸雑費 (率+まるめ) 34%				0		0	
			式	1		33,813	
計						0	
						244,000	
単価						0	
						244,000	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－77号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長9.0m以上10.0m未満 改良長8.3m 添加量5.706t	単位	組	数量	0	0
						1	253,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.142	33,488	4,755	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.424	31,200	13,228	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.142	26,312	3,736	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	5.706	19,000	108,414	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00112
			日	0.142	447,600	63,559	単－ 107号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00113
			日	0.142	101,700	14,441	単－ 108号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00114
			日	0.142	78,830	11,193	単－ 109号
諸雑費 (率＋まるめ) 34%				0		0	
			式	1		33,874	
計						0	
						253,200	
単価						0	
						253,200	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一78号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長9.0m以上10.0m未満 改良長7.7m 添加量5.294t	単位	組	数量	0 1	単価 245,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.142	33,488	4,755	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.424	31,200	13,228	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.142	26,312	3,736	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	5.294	19,000	100,586	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00132
			日	0.142	447,600	63,559	単一 107号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00133
			日	0.142	101,700	14,441	単一 108号
ICT建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00134
			日	0.142	78,830	11,193	単一 109号
諸雑費 (率+まるめ) 34%				0		0	
			式	1		33,902	
計						0 245,400	
単価						0 245,400	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－79号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長9.0m以上10.0m未満 改良長8.4m 添加量5.775t	単位	組	数量	0	0
						1	254,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.142	33,488	4,755	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.424	31,200	13,228	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.142	26,312	3,736	
セメント系固化材		特殊土用 パー		0	0	0	
			t	5.775	19,000	109,725	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00147
			日	0.142	447,600	63,559	単－ 107号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00148
			日	0.142	101,700	14,441	単－ 108号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00149
			日	0.142	78,830	11,193	単－ 109号
諸雑費 (率＋まるめ) 34%				0		0	
			式	1		33,863	
計						0	
						254,500	
単価						0	
						254,500	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単－80号	スラリー攪拌工(ICT)(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設長9.0m以上10.0m未満 改良長8.8m 添加量6.050t	単位	組	数量	0 1	単価 259,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.142	33,488	4,755	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.424	31,200	13,228	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.142	26,312	3,736	
セメント系固化材		特殊土用 パーラ		0	0	0	
			t	6.05	19,000	114,950	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00157
			日	0.142	447,600	63,559	単－ 107号
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0	0	0	WYB00158
			日	0.142	101,700	14,441	単－ 108号
I C T建設機械経費加算額				0	0	0	WYB00159
			日	0.142	78,830	11,193	単－ 109号
諸雑費 (率＋まるめ) 34%				0		0	
			式	1		33,838	
計						0 259,700	
単価						0 259,700	
							円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	451. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	33, 488	9, 878		
とび工			人	0. 295	33, 072	9, 756		
普通作業員			人	0. 295	26, 312	7, 762		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	58, 770	17, 337	WK250590 単一 110号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		447		
計						45, 180		
単価						451. 8	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 230日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,810
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	17,710	17,710		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,810		
	単価					18,810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	452. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	33, 488	9, 878		
とび工			人	0. 295	33, 072	9, 756		
普通作業員			人	0. 295	26, 312	7, 762		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	58, 980	17, 399	WK250590 単－ 111号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		445		
計						45, 240		
単価						452. 4	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 218日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,890
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	16,786	16,786		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17,890		
	単価					17,890	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 208日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17,120
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	16,016	16,016		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17,120		
	単価					17,120	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 153日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		14,260
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13,158	13,158		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					14,260		
	単価					14,260	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	5, 722, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41. 2	31, 200	1, 285, 440		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	6. 3	88, 000	554, 400		
運搬費等率 211%			式	1		3, 882, 062		
諸雑費 (まるめ)			式	1		98		
計						5, 722, 000		
単価						5, 722, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	9, 005, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	31, 200	2, 015, 520		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	9. 9	89, 800	889, 020		
運搬費等率 210%			式	1		6, 099, 534		
諸雑費（まるめ）			式	1		926		
計						9, 005, 000		
単価						9, 005, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	往路 L≦10km 製品長≦12m 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単－ 112号	
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≦10km 製品長≦12m 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単－ 112号	
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一92号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一93号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≦200km 製品長≦12m 割増無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		8,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 200km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	8,560	8,560	単－ 113号	
計						0		
						8,560		
単価						0	円／ t	
						8,560		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≦200km 製品長≦12m 冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 200km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	10, 280	10, 280	単－ 114号	
計						0		
						10, 280		
単価						0		
						10, 280		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単－96号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単－97号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-98号	地質調査費	スクリーウェイト貫入試験 L=38. 0m	単位	式	数量	0	単価	0
						1		277, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクリーウェイト貫入試験		GL-10m以内		0	0	0		
			m	38	5, 590	212, 420		
技師A				0	0	0	WYB00007	
			人	0. 6	59, 600	35, 760		
技師B				0	0	0	WYB00022	
			人	0. 6	48, 500	29, 100		
計						0		
						277, 280		
単価						0		
						277, 280	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	345千円	単位	式	数量		単価	
						1		345,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		345,000		
	計					345,000		
	単価					345,000	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一100号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m	単位	日	数量	1	406,300
						1	406,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	29,016	29,016	
			人	1	29,016	29,016	
軽油				55	152	8,360	
			L	55	152	8,360	
深層混合処理機		二軸式 総出力90kW×2 φ1300mm 施工深度10m		1.59	232,000	368,880	
			供用日	1.59	232,000	368,880	
諸雑費（まるめ）				1		44	
			式	1		44	
計						406,300	
						406,300	
単価						406,300	
						406,300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価	101,700
						1		101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力4 0 m 3／h		1. 59	63,900	101,601		
			供用日	1. 59	63,900	101,601		
諸雑費（まるめ）				1		99		
			式	1		99		
計						101,700		
						101,700		
単価						101,700	円／日	
						101,700		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単一102号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m	単位	日	数量	1	406,300
						1	406,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	29,016	29,016	
			人	1	29,016	29,016	
軽油				55	152	8,360	
			L	55	152	8,360	
深層混合処理機		二軸式 総出力90kW×2 φ1300mm 施工深度10m		1.59	232,000	368,880	
			供用日	1.59	232,000	368,880	
諸雑費（まるめ）				1		44	
			式	1		44	
計						406,300	
						406,300	
単価						406,300	
						406,300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-103号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価	101,700
						1		101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力4 0 m 3 / h		1. 59	63,900	101,601		
			供用日	1. 59	63,900	101,601		
諸雑費（まるめ）				1		99		
			式	1		99		
計						101,700		
						101,700		
単価						101,700	円 / 日	
						101,700		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一104号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	447, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	29, 016	29, 016	
軽油				0	0	0	
			L	55	152	8, 360	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 59	258, 000	410, 220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						447, 600	
単価						0	
						447, 600	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-105号	スラプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力4 0 m 3 /h		0	0	0		
			供用日	1. 59	63,900	101,601		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						101,700		
単価						0		
						101,700		
						101,700	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-106号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	0	単価	0
						1		78, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機ｽﾘｰ式		0	0	0	WYB00051	
			日	1. 61	48, 960	78, 825		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						78, 830		
単価						0		
						78, 830	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0
単一107号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	447, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	29, 016	29, 016	
軽油				0	0	0	
			L	55	152	8, 360	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 59	258, 000	410, 220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						447, 600	
単価						0	
						447, 600	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		101, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント（全自動）]		能力4 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 59	63, 900	101, 601		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						101, 700		
単価						0		
						101, 700	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	I C T建設機械経費加算額		単位	日	数量	0	単価	0
						1		78, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機ｽﾗﾘ-式		0	0	0	WYB00092	
			日	1. 61	48, 960	78, 825		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						78, 830		
単価						0		
						78, 830	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-110号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	119	152	18,088		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,000	11,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						58,770		
単価						58,770	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	119	152	18,088		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,980		
単価						58,980	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一112号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一113号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 200km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		8,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,560		
単価						8,560	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一114号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 200km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	10,272	10,272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,280		
単価						10,280	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 910. 53	8, 910		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 910		
単価						8, 910	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	232. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	33, 488	5, 090		
とび工			人	0. 152	33, 072	5, 026		
普通作業員			人	0. 152	26, 312	3, 999		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	58, 770	8, 933	WK250590 単一 22号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		222		
計						23, 270		
単価						232. 7	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一14号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 244日 有 720日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	16,592	16,592		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,600		
単価						16,600	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単一15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	仮設材等(鋼矢板、H形工、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≤10km 製品長≤12m 割増無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単－ 23号	
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410		
							円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	仮設材等(鋼矢板、H形工、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≤10km 製品長≤12m 割増無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単－ 23号	
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単－18号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量		単価	
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1.000-00-00-2-0	
単－19号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		単価	
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	準備費（運搬費用積上げ分）	246千円	単位	式	数量		単価	
						1		246, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		246, 000		
計						246, 000		
単価						246, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	準備費（処分費用積上げ分）	3465千円	単位	式	数量		単価	
						1		3, 465, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		3, 465, 000		
計						3, 465, 000		
単価						3, 465, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-22号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,016	29,016		
軽油			L	119	152	18,088		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,000	11,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						58,770		
単価						58,770	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	