

鏡

1. 工事名

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）
工事地名	小出維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年3月	12) 設計年月	令和8年3月
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584340006	14) 単価適用年月	2025年5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年5月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	92,444,000
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	92,444,000
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	680日間 自 令和7年5月21日 (当初) 至 令和9年3月31日 (2回変更) 至 令和9年3月31日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	新潟県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	魚沼(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	152,153
		23) 公告日	令和7年3月21日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		39,564,411	1	51,421,752	
				1		90,986,163			
舗装工			式	1		1,678,765	1	-1,400,530	
				1		278,235			
アスファルト舗装補修工			式	1		1,678,765	1	-1,400,530	
				1		278,235			
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 日施工量Q<1t	t		5	137,239	686,195			単-1号
				0	137,239	0			
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 日施工量1≦Q<2t	t		5	97,458	487,290			単-2号
				0	97,458	0			
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 日施工量2≦Q<5t	t		5	61,830	309,150			単-3号
				4.5	61,830	278,235			
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 日施工量5≦Q<20t	t		5	39,226	196,130			単-4号
				0	39,226	0			
排水構造物工			式	1		3,609,660	1	-3,463,320	
				1		146,340			
側溝工			式	1		3,144,650	1	-2,998,310	
				1		146,340			
プレキャストU型側溝		PUT-B300-L2000	m	200	10,543	2,108,600	-200	-2,108,600	単-5号
		0		10,543	0				
側溝蓋		CT-B300-L500	枚	200	2,439	487,800	-140	-341,460	単-6号
				60	2,439	146,340			
側溝蓋		SG2T-300-L995(ボルト固定無, 滑止無, 普通目)	枚	30	18,275	548,250	-30	-548,250	単-7号
				0	18,275	0			

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1 0		465,010 0	-1	-465,010		
蓋	MSGT-700-700(ボルト固定無, 滑止無, 普通目)	枚	10 0	46,501 46,501	465,010 0	-10	-465,010	単-8号	
防護柵工		式	1 0		6,959,050 0	-1	-6,959,050		
防止柵工		式	1 0		6,959,050 0	-1	-6,959,050		
転落(横断)防止柵	P4-1.1-1.5E(ダークブラウン)	m	100 0	33,439 33,439	3,343,900 0	-100	-3,343,900	単-9号	
転落(横断)防止柵	P4-1.1-1.5B(ダークブラウン)	m	150 0	24,101 24,101	3,615,150 0	-150	-3,615,150	単-10号	
道路付属施設工		式	1 1		829,770 1,553,198	1	723,428		
道路付属物工		式	1 1		326,220 76,118	1	-250,102		
視線誘導標	DLSC	本	30 7	10,874 10,874	326,220 76,118	-23	-250,102	単-11号	
防草コンクリート		式	1 1		503,550 1,477,080	1	973,530		
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	150 440	3,357 3,357	503,550 1,477,080	290	973,530	単-12号	
構造物撤去工		式	1 0		384,225 0	-1	-384,225		

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）					（2回変更）（個別合意）		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去工			式	1 0		354,100 0		-1	-354,100		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		P4-1.1-1.5E	m	100 0	2,165 2,165	216,500 0		-100	-216,500	単-13号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		P4-1.1-1.5B	m	100 0	1,376 1,376	137,600 0		-100	-137,600	単-14号	
道路付属物撤去工			式	1 0		29,031 0		-1	-29,031		
視線誘導標撤去		DLSC	本	30 0	967.7 967.7	29,031 0		-30	-29,031	単-15号	
排水構造物撤去工			式	1 0		1,094 0		-1	-1,094		
蓋版撤去			枚	2 0	547.2 547.2	1,094 0		-2	-1,094	単-16号	
雑工			式	1 1		23,301,901 83,800,731		1	60,498,830		
パーキング補修工 1_ひ生			式	1 1		54,727 54,727		0	0		
トイレ修繕			式	1 1		54,727 54,727		0	0	内-1号	
パーキング補修工 2_ひ生			式	1 1		26,692 26,692		0	0		
トイレ修繕			式	1 1		26,692 26,692		0	0	内-2号	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水施設清掃工 3_ひ生			式	1		30,700	0	0	
				1		30,700			
排水路清掃			式	1		30,700	0	0	内-3号
				1		30,700			
排水構造物補修工 4_小出島			式	1		18,943	0	0	
				1		18,943			
側溝補修			式	1		18,943	0	0	内-4号
				1		18,943			
パーキング補修工 5_ひ生			式	1		46,011	0	0	
				1		46,011			
トイレ修繕			式	1		46,011	0	0	内-5号
				1		46,011			
雑作業工 6_美佐島			式	1		127,047	0	0	
				1		127,047			
資材庫移設			式	1		127,047	0	0	内-6号
				1		127,047			
道路付属物撤去工 10_大杉新田			式	1		200,886	0	0	
				1		200,886			
案内標識板撤去			式	1		200,886	0	0	内-7号
				1		200,886			
運搬処理工 11_大杉新田			式	1		7,921	0	0	
				1		7,921			
現場発生品運搬			式	1		7,921	0	0	内-8号
				1		7,921			

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物補修工 12_青木新田		式	1		19,387				
			1		19,387	0	0		
側溝蓋補修		式	1		19,387			内-9号	
			1		19,387	0	0		
施設補修工 13_出張所構内		式	1		47,877				
			1		47,877	0	0		
水栓補修		式	1		47,877			内-10号	
			1		47,877	0	0		
舗装修繕工 14_和南津TN		式	1		36,505				
			1		36,505	0	0		
舗装修繕		式	1		36,505			内-11号	
			1		36,505	0	0		
雑作業工 15_竹俣		式	1		126,356				
			1		126,356	0	0		
埋設物調査		式	1		126,356			内-12号	
			1		126,356	0	0		
排水構造物補修工 16_青木新田		式	1		55,468				
			1		55,468	0	0		
側溝蓋更新		式	1		55,468			内-13号	
			1		55,468	0	0		
運搬処理工 18_出張所構内		式	1		7,406				
			1		7,406	0	0		
現場発生品運搬		式	1		7,406			内-14号	
			1		7,406	0	0		

設計内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度小出維持管内維持工事 （R 7 年度分）（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑作業工 19_下倉			式	1		63, 523	0	0	
				1		63, 523			
資材庫移設			式	1		63, 523	0	0	内-15号
				1		63, 523			
雑作業工 23_十日町(浦佐BP)			式	1		30, 631	0	0	
				1		30, 631			
点検口施錠			式	1		30, 631	0	0	内-16号
				1		30, 631			
舗装修繕工 38_和南津TN			式	1		33, 405	0	0	
				1		33, 405			
舗装修繕			式	1		33, 405	0	0	内-17号
				1		33, 405			
パーキング補修工 39_ひ生			式	1		101, 973	0	0	
				1		101, 973			
トイレ修繕			式	1		101, 973	0	0	内-18号
				1		101, 973			
舗装修繕工 40_川窪			式	1		23, 553	0	0	
				1		23, 553			
舗装修繕			式	1		23, 553	0	0	内-19号
				1		23, 553			
舗装修繕工 41_寺尾			式	1		42, 082	0	0	
				1		42, 082			
舗装修繕			式	1		42, 082	0	0	内-20号
				1		42, 082			

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装修繕工 42_堀之内		式	1		55,053				
			1		55,053	0	0		
舗装修繕		式	1		55,053			内-21号	
			1		55,053	0	0		
舗装修繕工 45_堀之内		式	1		130,008				
			1		130,008	0	0		
舗装修繕		式	1		130,008			内-22号	
			1		130,008	0	0		
運搬処理工 48_美佐島		式	1		37,473				
			1		37,473	0	0		
現場発生品運搬		式	1		37,473			内-23号	
			1		37,473	0	0		
雑作業工 49_美佐島		式	1		84,224				
			1		84,224	0	0		
資材等運搬		式	1		84,224			内-24号	
			1		84,224	0	0		
舗装修繕工 51_和南津TN		式	1		30,513				
			1		30,513	0	0		
舗装修繕		式	1		30,513			内-25号	
			1		30,513	0	0		
排水構造物補修工 7_虫野		式	0		0				
			1		997,027	1	997,027		
集水桝修繕		式	0		0			内-26号	
			1		997,027	1	997,027		

設計内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度小出維持管内維持工事 （R 7 年度分）（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物補修工 8_和南津TN			式	0 1		0 43,819	1	43,819	
グレーチング 蓋交換			式	0 1		0 43,819	1	43,819	内-27号
舗装修繕工 9_三仏生			式	0 1		0 659,420	1	659,420	
舗装修繕			式	0 1		0 659,420	1	659,420	内-28号
舗装修繕工 17_川口中山			式	0 1		0 1,944,885	1	1,944,885	
舗装修繕			式	0 1		0 998,014	1	998,014	内-29号
舗装工			式	0 1		0 946,871	1	946,871	内-30号
施設補修工 22_出張所構内			式	0 1		0 19,743	1	19,743	
屋根水漏れ修繕			式	0 1		0 19,743	1	19,743	内-31号
施設補修工 22-1_出張所構内			式	0 1		0 110,161	1	110,161	
室内天井修繕			式	0 1		0 110,161	1	110,161	内-32号
舗装修繕工 35_三仏生			式	0 1		0 114,806	1	114,806	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下道目地部漏水修繕		式	0		0			内-33号	
			1		114,806	1	114,806		
舗装修繕工 37_新仲田橋		式	0		0				
			1		401,969	1	401,969		
舗装修繕		式	0		0			内-34号	
			1		401,969	1	401,969		
道路付属物設置工 43_川口中山		式	0		0				
			1		176,207	1	176,207		
案内標識板設置		式	0		0			内-35号	
			1		176,207	1	176,207		
防草対策工 44_ひ生		式	0		0				
			1		19,883	1	19,883		
防草コンクリート		式	0		0			内-36号	
			1		19,883	1	19,883		
道路付属物設置工 46_川口中山		式	0		0				
			1		737,898	1	737,898		
案内標識板設置		式	0		0			内-37号	
			1		737,898	1	737,898		
防草対策工 50_原虫野		式	0		0				
			1		74,747	1	74,747		
防草コンクリート		式	0		0			内-38号	
			1		74,747	1	74,747		
雑作業工 50-1_余川(六日町BP)		式	0		0				
			1		964,352	1	964,352		

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
花壇補修			式	0 1		0 964,352	1	964,352	内-39号
排水構造物工 52_五日町			式	0 1		0 61,480	1	61,480	
横断暗渠調査			式	0 1		0 61,480	1	61,480	内-40号
パーキング補修工 53_ひ生			式	0 1		0 13,346	1	13,346	
トイレ修繕			式	0 1		0 13,346	1	13,346	内-41号
舗装修繕工 54_堀之内			式	0 1		0 21,835	1	21,835	
舗装修繕			式	0 1		0 21,835	1	21,835	内-42号
舗装修繕工 55_和南津TN			式	0 1		0 21,835	1	21,835	
舗装修繕			式	0 1		0 21,835	1	21,835	内-43号
道路付属物工 56_余川(六日町BP)			式	0 1		0 220,394	1	220,394	
ガードパイプ補修			式	0 1		0 220,394	1	220,394	内-44号
パーキング補修工 57_ひ生			式	0 1		0 61,934	1	61,934	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
トイル修繕			0		0			内-45号	
		式	1		61,934	1	61,934		
雑作業工 58_出張所構内			0		0				
		式	1		83,118	1	83,118		
看板製作			0		0			内-46号	
		式	1		83,118	1	83,118		
防草対策工 59_原虫野			0		0				
		式	1		70,277	1	70,277		
防草コンクリート			0		0			内-47号	
		式	1		70,277	1	70,277		
雑作業工 60_原虫野			0		0				
		式	1		214,114	1	214,114		
巨石撤去			0		0			内-48号	
		式	1		214,114	1	214,114		
雑作業工 61_美佐島			0		0				
		式	1		1,086,858	1	1,086,858		
保管庫購入搬入			0		0			内-49号	
		式	1		1,086,858	1	1,086,858		
排水構造物補修工 62_堀之内除雪基地構			0		0				
		式	1		640,170	1	640,170		
水道管漏水補修			0		0			内-50号	
		式	1		640,170	1	640,170		
パッキン補修工 65_ひ生			0		0				
		式	1		138,201	1	138,201		

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ﾄﾚ修繕			0		0			内-51号	
		式	1		138,201	1	138,201		
ﾊﾞｰｷﾝｸﾞ補修工 66_下島			0		0				
		式	1		5,877	1	5,877		
ﾄﾚ修繕			0		0			内-52号	
		式	1		5,877	1	5,877		
道路付属物工 67_四日町			0		0				
		式	1		46,949	1	46,949		
案内標識板点検			0		0			内-53号	
		式	1		46,949	1	46,949		
舗装修繕工 68_虫野			0		0				
		式	1		15,962	1	15,962		
舗装修繕			0		0			内-54号	
		式	1		15,962	1	15,962		
舗装修繕工 73_十日町			0		0				
		式	1		21,835	1	21,835		
舗装修繕			0		0			内-55号	
		式	1		21,835	1	21,835		
舗装修繕工 74_和南津TN			0		0				
		式	1		116,385	1	116,385		
舗装修繕			0		0			内-56号	
		式	1		116,385	1	116,385		
舗装修繕工 75_和南津TN			0		0				
		式	1		21,835	1	21,835		

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装修繕		式	0		0			内-57号	
			1		21,835	1	21,835		
施設補修工 76_出張所構内		式	0		0				
			1		856,061	1	856,061		
シャッター他修繕		式	0		0			内-58号	
			1		856,061	1	856,061		
舗装修繕工 77_出張所管内		式	0		0				
			1		145,605	1	145,605		
舗装修繕		式	0		0			内-59号	
			1		145,605	1	145,605		
擁壁修繕工 78_小栗山		式	0		0				
			1		55,744	1	55,744		
擁壁修繕		式	0		0			内-60号	
			1		55,744	1	55,744		
道路付属物補修工 79_九日町		式	0		0				
			1		70,018	1	70,018		
視線誘導標修繕		式	0		0			内-61号	
			1		70,018	1	70,018		
排水構造物補修工 80_小栗山		式	0		0				
			1		45,735	1	45,735		
側溝補修		式	0		0			内-62号	
			1		45,735	1	45,735		
排水構造物補修工 81_堀之内		式	0		0				
			1		125,270	1	125,270		

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝補修		式	0 1		0 125,270	1	125,270	内-63号	
舗装修繕工 82_大杉新田		式	0 1		0 40,779	1	40,779		
舗装修繕		式	0 1		0 40,779	1	40,779	内-64号	
排水構造物補修工 83_ひ生		式	0 1		0 445,404	1	445,404		
集水桝補修		式	0 1		0 445,404	1	445,404	内-65号	
排水構造物補修工 84_六日町		式	0 1		0 73,572	1	73,572		
側溝補修		式	0 1		0 73,572	1	73,572	内-66号	
排水構造物補修工 85_六日町		式	0 1		0 60,798	1	60,798		
側溝高さ調整補修		式	0 1		0 60,798	1	60,798	内-67号	
運搬処理工 86_三仏生		式	0 1		0 249	1	249		
現場発生品運搬		式	0 1		0 249	1	249	内-68号	
運搬処理工 87_和南津TN		式	0 1		0 421	1	421		

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬			0		0			内-69号	
		式	1		421	1	421		
運搬処理工 88_青木新田			0		0				
		式	1		1,304	1	1,304		
現場発生品運搬			0		0			内-70号	
		式	1		1,304	1	1,304		
運搬処理工 89_小栗山			0		0				
		式	1		546	1	546		
現場発生品運搬			0		0			内-71号	
		式	1		546	1	546		
運搬処理工 90_市野江			0		0				
		式	1		227	1	227		
現場発生品運搬			0		0			内-72号	
		式	1		227	1	227		
運搬処理工 91_ひ生			0		0				
		式	1		1,739	1	1,739		
現場発生品運搬			0		0			内-73号	
		式	1		1,739	1	1,739		
運搬処理工 92_虫野			0		0				
		式	1		6,523	1	6,523		
現場発生品運搬			0		0			内-74号	
		式	1		6,523	1	6,523		
道路付属物設置工 93_和南津			0		0				
		式	1		22,507	1	22,507		

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
案内標識板設置		式	0		0	1	22,507	内-75号	
			1						
道路付属物補修工 94_浦佐		式	0		0	1	77,096		
			1						
ポールコーン修繕		式	0		0	1	77,096	内-76号	
			1						
パーキング補修工 95_下島		式	0		0	1	53,385		
			1						
トイレ修繕		式	0		0	1	53,385	内-77号	
			1						
パーキング補修工 96_ひ生		式	0		0	1	46,712		
			1						
トイレ修繕		式	0		0	1	46,712	内-78号	
			1						
排水構造物補修工 97_一村尾		式	0		0	1	509,668		
			1						
集水桝補修		式	0		0	1	509,668	内-79号	
			1						
排水構造物補修工 98_寺尾		式	0		0	1	375,612		
			1						
集水桝補修		式	0		0	1	375,612	内-80号	
			1						
パーキング補修工 99_ひ生		式	0		0	1	42,457		
			1						

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾄﾚ修繕			式	0 1		0 42,457	1	42,457	内-81号
雑作業工 100_ひ生			式	0 1		0 47,028	1	47,028	
防災訓練事前準備			式	0 1		0 47,028	1	47,028	内-82号
雑作業工 101_ひ生			式	0 1		0 47,028	1	47,028	
防災訓練設営・撤去			式	0 1		0 47,028	1	47,028	内-83号
ﾊﾞｰｷﾝｸﾞ補修工 102_下島			式	0 1		0 5,877	1	5,877	
ﾄﾚ修繕			式	0 1		0 5,877	1	5,877	内-84号
ﾊﾞｰｷﾝｸﾞ補修工 103_ひ生			式	0 1		0 54,214	1	54,214	
ﾄﾚ修繕			式	0 1		0 54,214	1	54,214	内-85号
舗裝修繕工 104_寺尾			式	0 1		0 688,837	1	688,837	
舗裝修繕			式	0 1		0 688,837	1	688,837	内-86号
排水構造物補修工 105_和南津			式	0 1		0 436,816	1	436,816	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝補修			式	0 1		0 436,816	1	436,816	内-87号
排水構造物補修工 106_坂塚			式	0 1		0 293,382	1	293,382	
街渠桝補修			式	0 1		0 293,382	1	293,382	内-88号
運搬処理工 107_一村尾			式	0 1		0 3,897	1	3,897	
現場発生品運搬			式	0 1		0 3,897	1	3,897	内-89号
運搬処理工 108_寺尾			式	0 1		0 4,274	1	4,274	
現場発生品運搬			式	0 1		0 4,274	1	4,274	内-90号
運搬処理工 109_和南津			式	0 1		0 1,723	1	1,723	
現場発生品運搬			式	0 1		0 1,723	1	1,723	内-91号
運搬処理工 110_田川			式	0 1		0 16	1	16	
現場発生品運搬			式	0 1		0 16	1	16	内-92号
パッキン補修工 111_下島			式	0 1		0 5,877	1	5,877	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			式	0 1		0 5,877	1	5,877	内-93号
マンホール補修工 112_堀之内			式	0 1		0 196,542	1	196,542	
マンホール蓋更新			式	0 1		0 196,542	1	196,542	内-94号
舗装修繕工 113_堀之内			式	0 1		0 1,434,482	1	1,434,482	
舗装修繕			式	0 1		0 1,338,583	1	1,338,583	内-95号
舗装工			式	0 1		0 95,899	1	95,899	内-96号
融雪設備工 114_坂塚			式	0 1		0 607,041	1	607,041	
仮囲い設置			式	0 1		0 607,041	1	607,041	内-97号
道路付属物修繕工 115_藪神			式	0 1		0 165,249	1	165,249	
境界鋳・縁石修繕			式	0 1		0 165,249	1	165,249	内-98号
道路付属物設置工 116_田川			式	0 1		0 193,285	1	193,285	
案内標識板製作・設置			式	0 1		0 193,285	1	193,285	内-99号

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物補修工 117_井口新田			式	0 1		0 18,943	1	18,943	
縞鋼板修繕			式	0 1		0 18,943	1	18,943	内-100号
排水構造物補修工 118_堀之内			式	0 1		0 42,398	1	42,398	
側溝蓋更新・舗装修繕			式	0 1		0 42,398	1	42,398	内-101号
舗装修繕工 119_竹俣			式	0 1		0 30,700	1	30,700	
舗装修繕			式	0 1		0 30,700	1	30,700	内-102号
排水構造物補修工 121_和南津TN			式	0 1		0 43,819	1	43,819	
グレーチング蓋更新			式	0 1		0 43,819	1	43,819	内-103号
舗装修繕工 122_東川口			式	0 1		0 26,445	1	26,445	
舗装修繕			式	0 1		0 26,445	1	26,445	内-104号
舗装修繕工 123_東川口			式	0 1		0 45,043	1	45,043	
歩道舗装修繕			式	0 1		0 45,043	1	45,043	内-105号

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕工 124_ひ生			式	0 1		0 423,726	1	423,726	内-106号
舗装修繕 （夜間）			式	0 1		0 423,726	1	423,726	
舗装修繕工 125_下島			式	0 1		0 56,307	1	56,307	内-107号
舗装修繕			式	0 1		0 56,307	1	56,307	
舗装修繕工 126_十日町			式	0 1		0 56,307	1	56,307	内-108号
舗装修繕			式	0 1		0 56,307	1	56,307	
排水構造物補修工 128_和南津			式	0 1		0 57,837	1	57,837	内-109号
縦排水路補修			式	0 1		0 57,837	1	57,837	
雑作業工 129_四十日			式	0 1		0 71,124	1	71,124	内-110号
仮設ガードレール設置			式	0 1		0 71,124	1	71,124	
大雪通行止対策工 130_出張所管内			式	0 1		0 5,881,474	1	5,881,474	内-111号
待機ハウス設置			式	0 1		0 5,881,474	1	5,881,474	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装修繕工 131_木津		式	0 1		0 44,214	1	44,214		
舗装修繕		式	0 1		0 44,214	1	44,214	内-112号	
舗装修繕工 132_木津		式	0 1		0 67,669	1	67,669		
試掘・舗装修繕		式	0 1		0 67,669	1	67,669	内-113号	
雑作業工 133_下倉		式	0 1		0 24,047	1	24,047		
回転場倉庫ドア交換		式	0 1		0 24,047	1	24,047	内-114号	
運搬処理工 134_出張所管内		式	0 1		0 3,596	1	3,596		
現場発生品運搬		式	0 1		0 3,596	1	3,596	内-115号	
運搬処理工 135_出張所管内		式	0 1		0 1,750	1	1,750		
現場発生品運搬		式	0 1		0 1,750	1	1,750	内-116号	
運搬処理工 136_出張所管内		式	0 1		0 552	1	552		
現場発生品運搬		式	0 1		0 552	1	552	内-117号	

設計内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度小出維持管内維持工事 （R 7 年度分）（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設修繕工 137_出張所構内			式	0 1		0 83, 029	1	83, 029	
暖房機・シャワー修繕			式	0 1		0 83, 029	1	83, 029	内-118号
舗装修繕工 138_原虫野			式	0 1		0 26, 445	1	26, 445	
舗装修繕			式	0 1		0 26, 445	1	26, 445	内-119号
舗装修繕工 139_四日町			式	0 1		0 23, 553	1	23, 553	
舗装修繕			式	0 1		0 23, 553	1	23, 553	内-120号
施設修繕工 140_堀之内除雪基地構内			式	0 1		0 93, 049	1	93, 049	
トイレ修繕			式	0 1		0 93, 049	1	93, 049	内-121号
施設修繕工 141_出張所構内			式	0 1		0 136, 227	1	136, 227	
窓ガラス雨漏り修繕			式	0 1		0 136, 227	1	136, 227	内-122号
大雪対策工 142_出張所管内			式	0 1		0 1, 004, 233	1	1, 004, 233	
規制要員			式	0 1		0 1, 004, 233	1	1, 004, 233	内-123号

設計内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度小出維持管内維持工事 （R 7 年度分）（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕工 143_田川			式	0 1		0 23,553	1	23,553	
舗装修繕			式	0 1		0 23,553	1	23,553	内-124号
排水構造物補修工 144_八幡			式	0 1		0 6,878	1	6,878	
側溝蓋更新			式	0 1		0 6,878	1	6,878	内-125号
舗装修繕工 145_出張所管内			式	0 1		0 130,995	1	130,995	
舗装修繕			式	0 1		0 130,995	1	130,995	内-126号
舗装修繕工 146_出張所管内			式	0 1		0 122,308	1	122,308	
舗装修繕			式	0 1		0 122,308	1	122,308	内-127号
排水構造物補修工 147_東川口			式	0 1		0 98,814	1	98,814	
路肩排水補修			式	0 1		0 98,814	1	98,814	内-128号
パッキン補修工 148_五日町			式	0 1		0 73,217	1	73,217	
区画線設置			式	0 1		0 73,217	1	73,217	内-129号

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪工 149_美佐島			式	0 1		0 92,091	1	92,091	
保管庫屋根除雪			式	0 1		0 92,091	1	92,091	内-130号
排水構造物補修工 150_下島			式	0 1		0 75,379	1	75,379	
側溝補修			式	0 1		0 75,379	1	75,379	内-131号
運搬処理工 152_出張所管内			式	0 1		0 1,217	1	1,217	
現場発生品運搬			式	0 1		0 1,217	1	1,217	内-132号
排水施設清掃工 153_十日町・中原			式	0 1		0 37,887	1	37,887	
排水路清掃			式	0 1		0 37,887	1	37,887	内-133号
舗装修繕工 154_出張所管内			式	0 1		0 94,924	1	94,924	
舗装修繕			式	0 1		0 94,924	1	94,924	内-134号
伐採工 155_浦佐			式	0 1		0 83,454	1	83,454	
立木枝処理			式	0 1		0 83,454	1	83,454	内-135号

設計内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度小出維持管内維持工事 （R 7 年度分）（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大雪対策工 156_五日町			式	0 1		0 326,551	1	326,551	内-136号
規制要員			式	0 1		0 326,551	1	326,551	
舗装修繕工 157_出張所管内			式	0 1		0 110,462	1	110,462	内-137号
舗装修繕			式	0 1		0 110,462	1	110,462	
大雪対策工 158_五日町			式	0 1		0 1,757,532	1	1,757,532	内-138号
規制要員			式	0 1		0 1,757,532	1	1,757,532	
雑作業工 159_出張所管内			式	0 1		0 52,260	1	52,260	内-139号
標識板雪庇処理			式	0 1		0 52,260	1	52,260	
施設補修工 160_出張所構内			式	0 1		0 16,416	1	16,416	内-140号
暖房機補修			式	0 1		0 16,416	1	16,416	
大雪対策工 161_五日町			式	0 1		0 728,126	1	728,126	内-141号
規制要員			式	0 1		0 728,126	1	728,126	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装修繕工 162_出張所管内		式	0 1		0 55,112	1	55,112		
舗装修繕		式	0 1		0 55,112	1	55,112	内-142号	
雑作業工 163_出張所管内		式	0 1		0 26,130	1	26,130		
標識板雪底処理		式	0 1		0 26,130	1	26,130	内-143号	
大雪対策工 164_五日町		式	0 1		0 728,126	1	728,126		
規制要員		式	0 1		0 728,126	1	728,126	内-144号	
雑作業工 165_出張所管内		式	0 1		0 99,307	1	99,307		
標識板雪底処理		式	0 1		0 99,307	1	99,307	内-145号	
雑作業工 166_美佐島		式	0 1		0 31,026	1	31,026		
標識板雪底処理 (時間外)		式	0 1		0 31,026	1	31,026	内-146号	
雑作業工 167_出張所管内		式	0 1		0 93,888	1	93,888		
標識板雪底処理		式	0 1		0 93,888	1	93,888	内-147号	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕工 168_出張所管内			式	0 1		0 32,684	1	32,684	
舗装修繕			式	0 1		0 32,684	1	32,684	内-148号
雑作業工 169_出張所管内			式	0 1		0 58,706	1	58,706	
標識板雪庇処理			式	0 1		0 58,706	1	58,706	内-149号
舗装修繕工 170_出張所管内			式	0 1		0 69,821	1	69,821	
舗装修繕			式	0 1		0 69,821	1	69,821	内-150号
雑作業工 171_出張所管内			式	0 1		0 39,199	1	39,199	
標識板雪庇処理			式	0 1		0 39,199	1	39,199	内-151号
舗装修繕工 172_出張所管内			式	0 1		0 107,599	1	107,599	
舗装修繕			式	0 1		0 107,599	1	107,599	内-152号
歩道橋修繕工 175_六日町			式	0 1		0 126,652	1	126,652	
階段ブロック修繕			式	0 1		0 126,652	1	126,652	内-153号

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装修繕工 176_十日町		式	0 1		0 15,429	1	15,429		
舗装修繕		式	0 1		0 15,429	1	15,429	内-154号	
緊急対応工 出張所管内		式	0 1		0 2,530,080	1	2,530,080		
緊急対応		式	0 1		0 2,530,080	1	2,530,080	内-155号	
非常用施設更新工 [小千谷第2トンネル]		式	1 0		5,518,204 0	-1	-5,518,204		
非常用設備 (夜間)		式	1 0	5,518,204 5,518,204	5,518,204 0	-1	-5,518,204	単-17号	
非常用施設配管配線更新工 [小千谷第2トンネル]		式	0 1		0 20,318,894	1	20,318,894		
本設配線・配管 (夜間)		式	0 1		0 10,210,596	1	10,210,596	内-156号	
既設配線・配管撤去 (夜間)		式	0 1		0 4,090,843	1	4,090,843	内-157号	
仮設配線・配管 (夜間)		式	0 1		0 2,964,640	1	2,964,640	内-158号	
仮設配線・配管撤去 (夜間)		式	0 1		0 2,952,856	1	2,952,856	内-159号	
消火栓設備試験調整工 (夜間)		式	0 1		0 99,959	1	99,959	内-160号	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下横断歩道補修工 [木津地下横断歩道]		式	1		16,345,333	1	13,179,714		
			1		29,525,047				
塗替塗装		式	1	1,653,486	1,653,486	-1	-1,653,486	単-18号	
			0		0				
塗替塗装		式	0		0	1	12,438,163	内-161号	
			1		12,438,163				
屋根面防水		式	1	3,556,724	3,556,724	-1	-3,556,724	単-19号	
			0		0				
屋根面防水		式	0		0	1	5,599,150	内-162号	
			1		5,599,150				
足場		式	1	11,135,123	11,135,123	0	0	単-20号	
			1		11,135,123				
外壁補修		式	0		0	1	236,127	内-163号	
			1		236,127				
ガラスフィルム張替		式	0		0	1	116,484	内-164号	
			1		116,484				
運搬処理工 出張所管内		式	0		0	1	39,794		
			1		39,794				
現場発生品運搬 [小千谷第2トンネル]		式	0		0	1	25,849	内-165号	
			1		25,849				
現場発生品運搬 [小千谷第2トンネル]		式	0		0	1	4,054	内-166号	
			1		4,054				
現場発生品運搬 [小千谷第2トンネル]		式	0		0	1	9,150	内-167号	
			1		9,150				

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分）（2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬 [木津横断地下道]				0		0			内-168号
		式		1		741	1	741	
仮設工				1		2,801,040			
		式		1		5,207,659	1	2,406,619	
交通管理工				1		2,801,040			
		式		1		5,207,659	1	2,406,619	
交通誘導警備員		交通誘導警備員A		80	18,518	1,481,440			単-21号
			人日	118	18,518	2,185,124	38	703,684	
交通誘導警備員 （夜間）		交通誘導警備員A		0	0	0			単-22号
			人日	15	27,770	416,550	15	416,550	
交通誘導警備員		交通誘導警備員B		80	16,495	1,319,600			単-23号
			人日	23	16,495	379,385	-57	-940,215	
交通誘導警備員 （夜間）		交通誘導警備員B		0	0	0			単-24号
			人日	90	24,740	2,226,600	90	2,226,600	
直接工事費				1		39,564,411			
		式		1		90,986,163	1	51,421,752	
共通仮設費				1		4,172,709			
		式		1		7,878,043	1	3,705,334	
共通仮設費（率計上）				1		4,172,709			
		式		1		7,878,043	1	3,705,334	
純工事費				1		43,737,120			
		式		1		98,864,206	1	55,127,086	
現場管理費				1		17,845,812			
		式		1		39,694,247	1	21,848,435	

設計内訳書

工事名	令和7・8年度小出維持管内維持工事（R7年度分） （2回変更）（個別合意）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			1		61,582,932				
		式	1		138,558,453	1	76,975,521		
一般管理費等			1		10,324,917				
		式	1		22,791,547	1	12,466,630		
業務委託料			1		12,132,151				
		式	1		9,110,000	1	-3,022,151		
工事価格			1		84,040,000				
		式	1		170,460,000	1	86,420,000		
消費税相当額			1		8,404,000				
		式	1		17,046,000	1	8,642,000		
工事費計			1		92,444,000				
		式	1		187,506,000	1	95,062,000		

一式当たり内訳書

トイレ修繕

第 1号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

トイレ修繕

第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

排水路清掃

第 3号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

側溝補修
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝補修			1		19, 190			WYB00004
		式	1		19, 190	0	0	単一 44号
合 計					18, 943			
					18, 943		0	

一式当たり内訳書

トイレ修繕

第 5号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

資材庫移設

第 6号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

案内標識板撤去
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識板撤去			1		203, 500			WYB00005
		式	1		203, 500	0	0	単一 47号
合 計					200, 886			
					200, 886		0	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 8号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

側溝蓋補修

第 9号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

水栓補修

第 10号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

舖裝修繕

第 11号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 250-20-00-1-0

[illegible]

一式当たり内訳書

埋設物調査

第 12号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

側溝蓋更新

第 13号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 24. 0km以下		0. 35	11, 840	4, 144			CB010410
		t	0. 35	11, 840	4, 144	0	0	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2. 9t		0. 35	9, 599	3, 359			CB010420
		t	0. 35	9, 599	3, 359	0	0	
合 計					7, 406			
					7, 406			

一式当たり内訳書

資材庫移設

第 15号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

点検口施錠

第 16号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

舖裝修繕

第 17号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			1		103,300			WYB00023
		式	1		103,300	0	0	単一 56号
合 計					101,973			
					101,973		0	

一式当たり内訳書

舖裝修繕

第 19号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 350-00-00-1-0

[illegible]

一式当たり内訳書

舖裝修繕

第 20号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

舖裝修繕

第 21号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

舖裝修繕

第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 23号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

資材等運搬

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

舖裝修繕

第 25号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

集水枋修繕

第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

グレーチング 蓋交換

第 27号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00050
		式	1		668, 000	1	668, 000	単一 65号
合 計					0			
					668, 000		668, 000	
変更積算金額					0			
					659, 420		659, 420	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00051
		式	1		1, 011, 000	1	1, 011, 000	単一 66号
合 計					0			
					1, 011, 000		1, 011, 000	
変更積算金額					0			
					998, 014		998, 014	円／式

一式当たり内訳書

舗装工

第 30号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	有り 16mm以上22mm未満 再生クラン		0	0	0			CB410010
	RC-40 全ての費用	m 2	184	239	43, 976	184	43, 976	
基層（車道・路肩部）	3. 0m超 100mm		0	0	0			CB410240
	各種(2. 20以上2. 30t/m3未満)							
	プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	184	3, 399	625, 416	184	625, 416	
表層（車道・路肩部）	3. 0m超 40mm		0	0	0			CB410260
	各種(2. 20以上2. 30t/m3未満)							
	タックコート PK-4 全ての費用	m 2	184	1, 575	289, 800	184	289, 800	
合 計					0			
					959, 192		959, 192	
変更積算金額					0			
					946, 871		946, 871	円／式

一式当たり内訳書

屋根水漏れ修繕
第 31号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋根水漏れ修繕			0		0			WYB00055
		式	1		20, 000	1	20, 000	単一 67号
合 計					0			
					20, 000		20, 000	
変更積算金額					0			
					19, 743		19, 743	円／式

一式当たり内訳書

室内天井修繕

第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

地下道目地部漏水修繕
第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
地下道目地部漏水修繕			0		0			WYB00079
		式	1		116, 300	1	116, 300	単一 69号
合 計					0			
					116, 300		116, 300	
変更積算金額					0			
					114, 806		114, 806	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00066
		式	1		407, 200	1	407, 200	単一 70号
合 計					0			
					407, 200		407, 200	
変更積算金額					0			
					401, 969		401, 969	円／式

一式当たり内訳書

案内標識板設置
第 35号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識板設置			0		0			WYB00076
		式	1		178, 500	1	178, 500	単一 71号
合 計					0			
					178, 500		178, 500	
変更積算金額					0			
					176, 207		176, 207	円／式

一式当たり内訳書

防草コンクリート
第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	3	2, 212	6, 636	3	6, 636	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	3	4, 502	13, 506	3	13, 506	
合 計					0			
					20, 142		20, 142	
変更積算金額					0			
					19, 883		19, 883	円／式

一式当たり内訳書

案内標識板設置

第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識板設置			0		0			WYB00088
		式	1		747, 500	1	747, 500	単一 72号
合 計					0			
					747, 500		747, 500	
変更積算金額					0			
					737, 898		737, 898	円／式

一式当たり内訳書

防草コンクリート
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	20	2, 212	44, 240	20	44, 240	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	20	1, 024	20, 480	20	20, 480	
既設污水蓋	C-AIライト 鎖付 300K		0	0	0			
		枚	1	11, 000	11, 000	1	11, 000	
合 計					0			
					75, 720		75, 720	
変更積算金額					0			
					74, 747		74, 747	円／式

一式当たり内訳書

花壇補修
第 39号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
花壇補修			0		0			WYB00074
		式	1		976, 900	1	976, 900	単一 73号
合 計					0			
					976, 900		976, 900	
変更積算金額					0			
					964, 352		964, 352	円／式

一式当たり内訳書

横断暗渠調査

第 40号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			0		0			WYB00099
		式	1		13, 520	1	13, 520	単一 75号
合 計					0			
					13, 520		13, 520	
変更積算金額					0			
					13, 346		13, 346	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 42号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00100
		式	1		22, 120	1	22, 120	単一 76号
合 計					0			
					22, 120		22, 120	
変更積算金額					0			
					21, 835		21, 835	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00100
		式	1		22, 120	1	22, 120	単一 76号
合 計					0			
					22, 120		22, 120	
変更積算金額					0			
					21, 835		21, 835	円／式

一式当たり内訳書

第 44号内訳書
ガードパイプ 補修

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ 補修			0		0			WYB00101
		式	1		223, 262	1	223, 262	単一 77号
合 計					0			
					223, 262		223, 262	
変更積算金額					0			
					220, 394		220, 394	円／式

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 45号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			0		0			WYB00103
		式	1		62, 740	1	62, 740	単一 78号
合 計					0			
					62, 740		62, 740	
変更積算金額					0			
					61, 934		61, 934	円／式

一式当たり内訳書

看板製作
第 46号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
看板製作			0		0			WYB00108
		式	1		84, 200	1	84, 200	単一 79号
合 計					0			
					84, 200		84, 200	
変更積算金額					0			
					83, 118		83, 118	円／式

一式当たり内訳書

防草コンクリート
第 47号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		0	0	0			CB210030
		m 3	22	2, 212	48, 664	22	48, 664	
土砂等運搬	小規模		0	0	0			CB210110
	バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	22	1, 024	22, 528	22	22, 528	
合 計					0			
					71, 192		71, 192	
変更積算金額					0			
					70, 277		70, 277	円／式

一式当たり内訳書

第 48号内訳書
巨石撤去

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石撤去			0		0			WYB00109
		式	1		216, 900	1	216, 900	単一 80号
合 計					0			
					216, 900		216, 900	
変更積算金額					0			
					214, 114		214, 114	円／式

一式当たり内訳書

保管庫購入搬入
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保管庫購入搬入			0		0			WYB00113
		式	1		1, 101, 000	1	1, 101, 000	単一 81号
合 計					0			
					1, 101, 000		1, 101, 000	
変更積算金額					0			
					1, 086, 858		1, 086, 858	円／式

一式当たり内訳書

水道管漏水補修
第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道管漏水補修			0		0			WYB00114
		式	1		648, 500	1	648, 500	単一 82号
合 計					0			
					648, 500		648, 500	
変更積算金額					0			
					640, 170		640, 170	円／式

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 51号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			0		0			WYB00122
		式	1		140, 000	1	140, 000	単一 83号
合 計					0			
					140, 000		140, 000	
変更積算金額					0			
					138, 201		138, 201	円／式

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 52号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			0		0			WYB00124
		式	1		5, 954	1	5, 954	単一 84号
合 計					0			
					5, 954		5, 954	
変更積算金額					0			
					5, 877		5, 877	円／式

一式当たり内訳書

案内標識板点検
第 53号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識板点検			0		0			WYB00123
		式	1		47, 560	1	47, 560	単一 85号
合 計					0			
					47, 560		47, 560	
変更積算金額					0			
					46, 949		46, 949	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 54号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00127
		式	1		16, 170	1	16, 170	単一 86号
合 計					0			
					16, 170		16, 170	
変更積算金額					0			
					15, 962		15, 962	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 55号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00100
		式	1		22, 120	1	22, 120	単一 76号
合 計					0			
					22, 120		22, 120	
変更積算金額					0			
					21, 835		21, 835	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00131
		式	1		117, 900	1	117, 900	単一 87号
合 計					0			
					117, 900		117, 900	
変更積算金額					0			
					116, 385		116, 385	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00100
		式	1		22, 120	1	22, 120	単一 76号
合 計					0			
					22, 120		22, 120	
変更積算金額					0			
					21, 835		21, 835	円／式

一式当たり内訳書

第 58号内訳書

シャッター他修繕

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
シャッター他修繕			0		0			WYB00128
		式	1		867, 200	1	867, 200	単一 88号
合 計					0			
					867, 200		867, 200	
変更積算金額					0			
					856, 061		856, 061	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00135
		式	1		147, 500	1	147, 500	単一 89号
合 計					0			
					147, 500		147, 500	
変更積算金額					0			
					145, 605		145, 605	円／式

一式当たり内訳書

擁壁修繕
第 60号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
擁壁修繕			0		0			WYB00130
		式	1		56, 470	1	56, 470	単一 90号
合 計					0			
					56, 470		56, 470	
変更積算金額					0			
					55, 744		55, 744	円／式

一式当たり内訳書

視線誘導標修繕
第 61号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標修繕			0		0			WYB00132
		式	1		70, 930	1	70, 930	単一 91号
合 計					0			
					70, 930		70, 930	
変更積算金額					0			
					70, 018		70, 018	円／式

一式当たり内訳書

側溝補修
第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝補修			0		0			WYB00137
		式	1		46, 331	1	46, 331	単一 92号
合 計					0			
					46, 331		46, 331	
変更積算金額					0			
					45, 735		45, 735	円／式

一式当たり内訳書

側溝補修
第 63号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝補修			0		0			WYB00138
		式	1		126, 900	1	126, 900	単一 93号
合 計					0			
					126, 900		126, 900	
変更積算金額					0			
					125, 270		125, 270	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 64号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00147
		式	1		41, 310	1	41, 310	単一 94号
合 計					0			
					41, 310		41, 310	
変更積算金額					0			
					40, 779		40, 779	円／式

一式当たり内訳書

集水桝補修
第 65号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
集水桝補修			0		0			WYB00139
		式	1		451, 200	1	451, 200	単一 95号
合 計					0			
					451, 200		451, 200	
変更積算金額					0			
					445, 404		445, 404	円／式

一式当たり内訳書

側溝補修
第 66号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝補修			0		0			WYB00158
		式	1		74, 530	1	74, 530	単一 96号
合 計					0			
					74, 530		74, 530	
変更積算金額					0			
					73, 572		73, 572	円／式

一式当たり内訳書

側溝高さ調整補修
第 67号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝補修			0		0			WYB00160
		式	1		61, 590	1	61, 590	単一 97号
合 計					0			
					61, 590		61, 590	
変更積算金額					0			
					60, 798		60, 798	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 68号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			WYB00148
		式	1		253	1	253	単一 98号
合 計					0			
					253		253	
変更積算金額					0			
					249		249	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 69号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			WYB00155
		式	1		427	1	427	単一 99号
合 計					0			
					427		427	
変更積算金額					0			
					421		421	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 70号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			WYB00157
		式	1		1, 321	1	1, 321	単一 100号
合 計					0			
					1, 321		1, 321	
変更積算金額					0			
					1, 304		1, 304	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 71号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			WYB00337
		式	1		554	1	554	単一 101号
合 計					0			
					554		554	
変更積算金額					0			
					546		546	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 72号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			WYB00161
		式	1		230	1	230	単一 102号
合 計					0			
					230		230	
変更積算金額					0			
					227		227	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 73号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			WYB00163
		式	1		1, 762	1	1, 762	単一 103号
合 計					0			
					1, 762		1, 762	
変更積算金額					0			
					1, 739		1, 739	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 74号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬			0		0			WYB00165
		式	1		6, 608	1	6, 608	単一 104号
合 計					0			
					6, 608		6, 608	
変更積算金額					0			
					6, 523		6, 523	円／式

一式当たり内訳書

案内標識板設置
第 75号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識板設置			0		0			WYB00153
		式	1		22, 800	1	22, 800	単一 105号
合 計					0			
					22, 800		22, 800	
変更積算金額					0			
					22, 507		22, 507	円／式

一式当たり内訳書

ホールコーン修繕

第 76号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 77号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			0		0			WYB00156
		式	1		54, 080	1	54, 080	単一 107号
合 計					0			
					54, 080		54, 080	
変更積算金額					0			
					53, 385		53, 385	円／式

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 78号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			0		0			WYB00164
		式	1		47, 320	1	47, 320	単一 108号
合 計					0			
					47, 320		47, 320	
変更積算金額					0			
					46, 712		46, 712	円／式

一式当たり内訳書

集水桝補修
第 79号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
集水桝補修			0		0			WYB00159
		式	1		516, 300	1	516, 300	単一 109号
合 計					0			
					516, 300		516, 300	
変更積算金額					0			
					509, 668		509, 668	円／式

一式当たり内訳書

集水桝補修
第 80号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
集水桝補修			0		0			WYB00177
		式	1		380, 500	1	380, 500	単一 110号
合 計					0			
					380, 500		380, 500	
変更積算金額					0			
					375, 612		375, 612	円／式

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 81号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			0		0			WYB00162
		式	1		43, 010	1	43, 010	単一 111号
合 計					0			
					43, 010		43, 010	
変更積算金額					0			
					42, 457		42, 457	円／式

一式当たり内訳書

防災訓練事前準備
第 82号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防災訓練事前準備			0		0			WYB00171
		式	1		47, 640	1	47, 640	単一 112号
合 計					0			
					47, 640		47, 640	
変更積算金額					0			
					47, 028		47, 028	円／式

一式当たり内訳書

防災訓練設営・撤去
第 83号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
防災訓練設営・撤去			0		0			WYB00173
		式	1		47, 640	1	47, 640	単一 113号
合 計					0			
					47, 640		47, 640	
変更積算金額					0			
					47, 028		47, 028	円／式

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 84号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			0		0			WYB00124
		式	1		5, 954	1	5, 954	単一 84号
合 計					0			
					5, 954		5, 954	
変更積算金額					0			
					5, 877		5, 877	円／式

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 85号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
トレ修繕			0		0			WYB00183
		式	1		54, 920	1	54, 920	単一 114号
合 計					0			
					54, 920		54, 920	
変更積算金額					0			
					54, 214		54, 214	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 86号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00174
		式	1		697, 800	1	697, 800	単一 115号
合 計					0			
					697, 800		697, 800	
変更積算金額					0			
					688, 837		688, 837	円／式

一式当たり内訳書

集水桝補修
第 87号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝補修			0		0			WYB00175
		式	1		442, 500	1	442, 500	単一 116号
合 計					0			
					442, 500		442, 500	
変更積算金額					0			
					436, 816		436, 816	円／式

一式当たり内訳書

街渠柵補修

第 88号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 89号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 32. 5km以下		0	0	0			CB010410
		t	0. 154	16, 040	2, 470	0. 154	2, 470	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	0. 154	9, 599	1, 478	0. 154	1, 478	
合 計					0			
					3, 948		3, 948	
変更積算金額					0			円／式
					3, 897		3, 897	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 90号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.154	18,520	2,852	0.154	2,852	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.154	9,599	1,478	0.154	1,478	
合 計					0			
					4,330		4,330	
変更積算金額					0			
					4,274		4,274	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 91号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 14. 0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0. 106	6, 883	729	0. 106	729	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	0. 106	9, 599	1, 017	0. 106	1, 017	
合 計					0			
					1, 746		1, 746	
変更積算金額					0			
					1, 723		1, 723	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 92号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0. 001	8, 397	8	0. 001	8	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2. 9t		0	0	0			CB010420
		t	0. 001	9, 599	9	0. 001	9	
合 計					0			
					17		17	
変更積算金額					0			円/式
					16		16	

一式当たり内訳書

トレ修繕
第 93号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トレ修繕			0		0			WYB00124
		式	1		5, 954	1	5, 954	単一 84号
合 計					0			
					5, 954		5, 954	
変更積算金額					0			
					5, 877		5, 877	円／式

一式当たり内訳書

マンホール蓋更新
第 94号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
マンホール蓋更新			0		0			WYB00204
		式	1		199, 100	1	199, 100	単一 118号
合 計					0			
					199, 100		199, 100	
変更積算金額					0			
					196, 542		196, 542	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 95号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00205
		式	1		1, 356, 000	1	1, 356, 000	単一 119号
合 計					0			
					1, 356, 000		1, 356, 000	
変更積算金額					0			
					1, 338, 583		1, 338, 583	円／式

一式当たり内訳書

舗装工

第 96号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（歩道部）	1. 4m以上 40mm 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	0 20	0 1, 826	0 36, 520	 20	 36, 520	CB410261
基層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	0 1. 5	0 2, 937	0 4, 405	 1. 5	 4, 405	CB410240
基層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m 2	0 13	0 1, 979	0 25, 727	 13	 25, 727	CB410240
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m 2	0 1. 5	0 2, 962	0 4, 443	 1. 5	 4, 443	CB410260
表層（車道・路肩部）	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m 2	0 13	0 2, 004	0 26, 052	 13	 26, 052	CB410260
合 計					0 97, 147		 97, 147	
変更積算金額					0 95, 899		 95, 899	円／式

一式当たり内訳書

仮囲い設置
第 97号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
仮囲い設置			0		0			WYB00206
		式	1		614, 940	1	614, 940	単一 120号
合 計					0			
					614, 940		614, 940	
変更積算金額					0			
					607, 041		607, 041	円／式

一式当たり内訳書

境界鉾・緑石修繕
第 98号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界鉾・緑石修繕			0		0			WYB00222
		式	1		167, 400	1	167, 400	単一 121号
合 計					0			
					167, 400		167, 400	
変更積算金額					0			
					165, 249		165, 249	円／式

一式当たり内訳書

案内標識板製作・設置
第 99号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識板製作・設置			0		0			WYB00223
		式	1		195, 800	1	195, 800	単一 122号
合 計					0			
					195, 800		195, 800	
変更積算金額					0			
					193, 285		193, 285	円／式

一式当たり内訳書

第 100号内訳書

縞鋼板修繕

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
縞鋼板修繕			0		0			WYB00227
		式	1		19, 190	1	19, 190	単一 123号
合 計					0			
					19, 190		19, 190	
変更積算金額					0			
					18, 943		18, 943	円／式

一式当たり内訳書

側溝蓋更新・舗装修繕
第 101号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋更新・舗装修繕			0		0			WYB00229
		式	1		42, 950	1	42, 950	単一 124号
合 計					0			
					42, 950		42, 950	
変更積算金額					0			
					42, 398		42, 398	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 102号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00230
		式	1		31, 100	1	31, 100	単一 125号
合 計					0			
					31, 100		31, 100	
変更積算金額					0			
					30, 700		30, 700	円／式

一式当たり内訳書

第 103号内訳書

ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋更新

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋更新			0		0			WYB00234
		式	1		44, 390	1	44, 390	単一 126号
合 計					0			
					44, 390		44, 390	
変更積算金額					0			
					43, 819		43, 819	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 104号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装修繕			0		0			WYB00236
		式	1		26, 790	1	26, 790	単一 127号
合 計					0			
					26, 790		26, 790	
変更積算金額					0			
					26, 445		26, 445	円／式

一式当たり内訳書

第 105号内訳書

歩道舗装修繕

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
歩道舗装修繕			0		0			WYB00235
		式	1		45, 630	1	45, 630	単一 128号
合 計					0			
					45, 630		45, 630	
変更積算金額					0			
					45, 043		45, 043	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 106号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕	人工		0		0			WYB00237
(夜間)		式	1		314, 400	1	314, 400	単一 129号
舗装修繕	機械賃料・損料		0		0			WYB00241
		式	1		31, 990	1	31, 990	単一 130号
舗装修繕	材料費		0		0			WYB00240
		式	1		82, 850	1	82, 850	単一 131号
合 計					0			
					429, 240		429, 240	
変更積算金額					0			
					423, 726		423, 726	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 107号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00247
		式	1		57, 040	1	57, 040	単一 132号
合 計					0			
					57, 040		57, 040	
変更積算金額					0			
					56, 307		56, 307	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 108号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00247
		式	1		57, 040	1	57, 040	単一 132号
合 計					0			
					57, 040		57, 040	
変更積算金額					0			
					56, 307		56, 307	円／式

一式当たり内訳書

縦排水路補修
第 109号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
縦排水路補修			0		0			WYB00248
		式	1		58, 590	1	58, 590	単一 133号
合 計					0			
					58, 590		58, 590	
変更積算金額					0			
					57, 837		57, 837	円／式

一式当たり内訳書

仮設ガードレール設置
第 110号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設ガードレール設置			0		0			WYB00251
		式	1		72, 050	1	72, 050	単一 134号
合 計					0			
					72, 050		72, 050	
変更積算金額					0			
					71, 124		71, 124	円／式

一式当たり内訳書

待機ハス設置
第 111号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機ハス設置			0		0			WYB00298
		式	1		5, 958, 000	1	5, 958, 000	単一 135号
合 計					0			
					5, 958, 000		5, 958, 000	
変更積算金額					0			
					5, 881, 474		5, 881, 474	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 112号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00255
		式	1		44, 790	1	44, 790	単一 136号
合 計					0			
					44, 790		44, 790	
変更積算金額					0			
					44, 214		44, 214	円／式

一式当たり内訳書

試掘・舗装修繕
第 113号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
試掘・舗装修繕			0		0			WYB00253
		式	1		68, 550	1	68, 550	単一 137号
合 計					0			
					68, 550		68, 550	
変更積算金額					0			
					67, 669		67, 669	円／式

一式当たり内訳書

回転場倉庫トアノア交換
第 114号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
回転場倉庫トアノア交換			0		0			WYB00256
		式	1		24, 360	1	24, 360	単一 138号
合 計					0			
					24, 360		24, 360	
変更積算金額					0			
					24, 047		24, 047	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 115号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 24. 0km以下	t	0. 17	11, 840	2, 012	0. 17	2, 012	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 17	9, 599	1, 631	0. 17	1, 631	CB010420
合 計					0			
					3, 643		3, 643	
変更積算金額					0			
					3, 596		3, 596	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 116号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	0.09	10,120	910	0.09	910	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.09	9,599	863	0.09	863	CB010420
合 計					0 1,773		1,773	
変更積算金額					0 1,750		1,750	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 117号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	0.034	6,883	234	0.034	234	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.034	9,599	326	0.034	326	CB010420
合 計					0			
					560		560	
変更積算金額					0			
					552		552	円/式

一式当たり内訳書

暖房機・シャワー修繕
第 118号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
暖房機・シャワー修繕			0		0			WYB00260
		式	1		84, 110	1	84, 110	単一 139号
合 計					0			
					84, 110		84, 110	
変更積算金額					0			
					83, 029		83, 029	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 119号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装修繕			0		0			WYB00236
		式	1		26, 790	1	26, 790	単一 127号
合 計					0			
					26, 790		26, 790	
変更積算金額					0			
					26, 445		26, 445	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 120号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00264
		式	1		23, 860	1	23, 860	単一 140号
合 計					0			
					23, 860		23, 860	
変更積算金額					0			
					23, 553		23, 553	円／式

一式当たり内訳書

トイレ修繕

第 121号内訳書

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

窓ガラス雨漏り修繕
第 122号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
窓ガラス雨漏り修繕			0		0			WYB00263
		式	1		138, 000	1	138, 000	単一 142号
合 計					0			
					138, 000		138, 000	
変更積算金額					0			
					136, 227		136, 227	円／式

一式当たり内訳書

規制要員
第 123号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
誘導員A	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00267
		式	1		164, 300	1	164, 300	単一 143号
誘導員B	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00270
		式	1		446, 900	1	446, 900	単一 144号
普通作業員	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00274
		式	1		406, 100	1	406, 100	単一 145号
合 計					0			
					1, 017, 300		1, 017, 300	
変更積算金額					0			
					1, 004, 233		1, 004, 233	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 124号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00264
		式	1		23, 860	1	23, 860	単一 140号
合 計					0			
					23, 860		23, 860	
変更積算金額					0			
					23, 553		23, 553	円／式

一式当たり内訳書

側溝蓋更新
第 125号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋更新			0		0			WYB00275
		式	1		6, 968	1	6, 968	単一 146号
合 計					0			
					6, 968		6, 968	
変更積算金額					0			
					6, 878		6, 878	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 126号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00278
		式	1		132, 700	1	132, 700	単一 147号
合 計					0			
					132, 700		132, 700	
変更積算金額					0			
					130, 995		130, 995	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 127号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00282
		式	1		123, 900	1	123, 900	単一 148号
合 計					0			
					123, 900		123, 900	
変更積算金額					0			
					122, 308		122, 308	円／式

一式当たり内訳書

路肩排水補修
第 128号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
路肩排水補修			0		0			WYB00277
		式	1		100, 100	1	100, 100	単一 149号
合 計					0			
					100, 100		100, 100	
変更積算金額					0			
					98, 814		98, 814	円／式

一式当たり内訳書

区画線設置
第 129号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置工			0		0			WYB00280
		式	1		74, 170	1	74, 170	単一 150号
合 計					0			
					74, 170		74, 170	
変更積算金額					0			
					73, 217		73, 217	円／式

一式当たり内訳書

保管庫屋根除雪
第 130号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保管庫屋根除雪			0		0			WYB00287
		式	1		93, 290	1	93, 290	単一 151号
合 計					0			
					93, 290		93, 290	
変更積算金額					0			
					92, 091		92, 091	円／式

一式当たり内訳書

側溝補修
第 131号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝補修			0		0			WYB00288
		式	1		76, 360	1	76, 360	単一 152号
合 計					0			
					76, 360		76, 360	
変更積算金額					0			
					75, 379		75, 379	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 132号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t 無し 43. 0km以下	t	0. 04	21, 270	850	0. 04	850	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	0. 04	9, 599	383	0. 04	383	CB010420
合 計					0 1, 233		1, 233	
変更積算金額					0 1, 217		1, 217	円／式

一式当たり内訳書

排水路清掃
第 133号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路清掃			0		0			WYB00289
		式	1		38, 380	1	38, 380	単一 153号
合 計					0			
					38, 380		38, 380	
変更積算金額					0			
					37, 887		37, 887	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 134号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装修繕			0		0			WYB00290
		式	1		96, 160	1	96, 160	単一 154号
合 計					0			
					96, 160		96, 160	
変更積算金額					0			
					94, 924		94, 924	円／式

一式当たり内訳書

立木枝処理
第 135号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
立木枝処理			0		0			WYB00291
		式	1		84, 540	1	84, 540	単一 155号
合 計					0			
					84, 540		84, 540	
変更積算金額					0			
					83, 454		83, 454	円／式

一式当たり内訳書

規制要員
第 136号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
誘導員A	残業・夜間		0		0			WYB00296
		式	1		61, 600	1	61, 600	単一 156号
誘導員B	残業・夜間		0		0			WYB00299
		式	1		167, 600	1	167, 600	単一 157号
普通作業員	残業・夜間		0		0			WYB00071
		式	1		101, 600	1	101, 600	単一 158号
合 計					0			
					330, 800		330, 800	
変更積算金額					0			
					326, 551		326, 551	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 137号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00307
		式	1		111, 900	1	111, 900	単一 159号
合 計					0			
					111, 900		111, 900	
変更積算金額					0			
					110, 462		110, 462	円／式

一式当たり内訳書

規制要員
第 138号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
誘導員A	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00305
		式	1		308, 000	1	308, 000	単一 160号
誘導員B	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00310
		式	1		837, 900	1	837, 900	単一 161号
普通作業員	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00313
		式	1		634, 500	1	634, 500	単一 162号
合 計					0			
					1, 780, 400		1, 780, 400	
変更積算金額					0			
					1, 757, 532		1, 757, 532	円／式

一式当たり内訳書

標識板雪庇処理
第 139号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
標識板雪庇処理			0		0			WYB00317
		式	1		52, 940	1	52, 940	単一 163号
合 計					0			
					52, 940		52, 940	
変更積算金額					0			
					52, 260		52, 260	円／式

一式当たり内訳書

暖房機補修
第 140号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暖房機補修			0		0			WYB00318
		式	1		16, 630	1	16, 630	単一 164号
合 計					0			
					16, 630		16, 630	
変更積算金額					0			
					16, 416		16, 416	円／式

一式当たり内訳書

規制要員
第 141号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
誘導員A	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00319
		式	1		123, 200	1	123, 200	単一 165号
誘導員B	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00322
		式	1		335, 200	1	335, 200	単一 166号
普通作業員	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00325
		式	1		279, 200	1	279, 200	単一 167号
合 計					0			
					737, 600		737, 600	
変更積算金額					0			
					728, 126		728, 126	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 142号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00331
		式	1		55, 830	1	55, 830	単一 168号
合 計					0			
					55, 830		55, 830	
変更積算金額					0			
					55, 112		55, 112	円／式

一式当たり内訳書

標識板雪庇処理
第 143号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板雪庇処理			0		0			WYB00330
		式	1		26, 470	1	26, 470	単一 169号
合 計					0			
					26, 470		26, 470	
変更積算金額					0			
					26, 130		26, 130	円／式

一式当たり内訳書

規制要員
第 144号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
誘導員A	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00319
		式	1		123, 200	1	123, 200	単一 165号
誘導員B	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00322
		式	1		335, 200	1	335, 200	単一 166号
普通作業員	昼間残業・夜間残業		0		0			WYB00325
		式	1		279, 200	1	279, 200	単一 167号
合 計					0			
					737, 600		737, 600	
変更積算金額					0			
					728, 126		728, 126	円／式

一式当たり内訳書

標識板雪庇処理

第 145号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板雪庇処理			0		0			WYB00070
		式	1		100, 600	1	100, 600	単一 170号
合 計					0			
					100, 600		100, 600	
変更積算金額					0			
					99, 307		99, 307	円／式

一式当たり内訳書

第 146号内訳書 標識板雪庇処理
(時間外)

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-25

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
標識板雪庇処理			0		0			WYB00121
		式	1		31, 430	1	31, 430	単一 171号
合 計					0			
					31, 430		31, 430	
変更積算金額					0			
					31, 026		31, 026	円／式

一式当たり内訳書

標識板雪庇処理
第 147号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
標識板雪庇処理			0		0			WYB00218
		式	1		95, 110	1	95, 110	単一 172号
合 計					0			
					95, 110		95, 110	
変更積算金額					0			
					93, 888		93, 888	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 148号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00343
		式	1		33, 110	1	33, 110	単一 173号
合 計					0			
					33, 110		33, 110	
変更積算金額					0			
					32, 684		32, 684	円／式

一式当たり内訳書

標識板雪庇処理

第 149号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識板雪庇処理			0		0			WYB00265
		式	1		59, 470	1	59, 470	単一 174号
合 計					0			
					59, 470		59, 470	
変更積算金額					0			
					58, 706		58, 706	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 150号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00351
		式	1		70, 730	1	70, 730	単一 175号
合 計					0			
					70, 730		70, 730	
変更積算金額					0			
					69, 821		69, 821	円／式

一式当たり内訳書

標識板雪庇処理
第 151号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
標識板雪庇処理			0		0			WYB00272
		式	1		39, 710	1	39, 710	単一 176号
合 計					0			
					39, 710		39, 710	
変更積算金額					0			
					39, 199		39, 199	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 152号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
舗装修繕			0		0			WYB00355
		式	1		109, 000	1	109, 000	単一 177号
合 計					0			
					109, 000		109, 000	
変更積算金額					0			
					107, 599		107, 599	円／式

一式当たり内訳書

階段ﾌﾟﾛｯｸ修繕
第 153号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段ﾌﾟﾛｯｸ修繕			0		0			WYB00115
		式	1		128, 300	1	128, 300	単一 178号
合 計					0			
					128, 300		128, 300	
変更積算金額					0			
					126, 652		126, 652	円／式

一式当たり内訳書

舗装修繕
第 154号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装修繕			0		0			WYB00359
		式	1		15, 630	1	15, 630	単一 179号
合 計					0			
					15, 630		15, 630	
変更積算金額					0			
					15, 429		15, 429	円／式

一式当たり内訳書

緊急対応
第 155号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急対応			0		0			WYB00219
		式	1		2, 563, 000	1	2, 563, 000	単一 180号
合 計					0			
					2, 563, 000		2, 563, 000	
変更積算金額					0			
					2, 530, 080		2, 530, 080	円／式

一式当たり内訳書

第 156号内訳書 本設配線・配管
(夜間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 (管内)	CV 3. 5mm2-3C		0	0	0			WYB00368
		m	445	2, 549	1, 134, 305	445	1, 134, 305	単一 181号
屋外配線 (管内)	CV 3. 5mm2-2C		0	0	0			WYB00346
		m	410	2, 477	1, 015, 570	410	1, 015, 570	単一 182号
屋外配線 (管内)	IV 3. 5mm2		0	0	0			WYB00347
		m	460	571	262, 660	460	262, 660	単一 183号
屋外配線 (管内)	CVV 2. 0mm2-4C		0	0	0			WYB00377
		m	410	2, 499	1, 024, 590	410	1, 024, 590	単一 184号
屋外配線 (管内)	CVV-S 3. 5mm2-10C		0	0	0			WYB00348
		m	223	3, 235	721, 405	223	721, 405	単一 185号
屋外配管 (2m未満)	G42		0	0	0			WYB00378
		m	205	8, 369	1, 715, 645	205	1, 715, 645	単一 186号
屋外配管 (2m未満)	G36		0	0	0			WYB00367
		m	604	5, 903	3, 565, 412	604	3, 565, 412	単一 187号
屋外配管	金属製可とう電線管 30mm		0	0	0			WYB00380
		m	12	3, 631	43, 572	12	43, 572	単一 188号
プルボックス設置	300×300×200 HDZ-WP		0	0	0			WYB00391
		個	8	29, 500	236, 000	8	236, 000	単一 189号
配管配線附属品			0		0			WYB00393
		式	1		624, 291	1	624, 291	単一 190号
合 計					0			
					10, 343, 450		10, 343, 450	
変更積算金額					0			
					10, 210, 596		10, 210, 596	円／式

一式当たり内訳書

既設配線・配管撤去
第 157号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線撤去（管内）（不使用）	CV 3.5mm2-3C		0	0	0			WYB00429
		m	455	1,142	519,610	455	519,610	単一 191号
屋外配線撤去（管内）（不使用）	CV 3.5mm2-2C		0	0	0			WYB00433
		m	410	1,142	468,220	410	468,220	単一 192号
屋外配線撤去（管内）（不使用）	IV 3.5mm2		0	0	0			WYB00435
		m	460	249	114,540	460	114,540	単一 193号
屋外配線撤去（管内）（不使用）	CVV 2mm2-4C		0	0	0			WYB00438
		m	410	1,142	468,220	410	468,220	単一 194号
屋外配線撤去（管内）（不使用）	CVV-S 3.5mm2-10C		0	0	0			WYB00440
		m	223	1,142	254,666	223	254,666	単一 195号
屋外配管撤去（2m未満）（不使用）	G42		0	0	0			WYB00442
		m	205	3,631	744,355	205	744,355	単一 196号
屋外配管撤去（2m未満）（不使用）	G36		0	0	0			WYB00444
		m	604	2,470	1,491,880	604	1,491,880	単一 197号
屋外配管撤去（不使用）	金属製可とう電線管 30mm		0	0	0			WYB00448
		m	12	1,349	16,188	12	16,188	単一 198号
プルボックス撤去（不使用）	300×300×200 HDZ-WP		0	0	0			WYB00450
		個	8	8,299	66,392	8	66,392	単一 199号
合 計					0			
					4,144,071		4,144,071	
変更積算金額					0			
					4,090,843		4,090,843	円／式

一式当たり内訳書

仮設配線・配管
第 158号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線（ころがし）（労務のみ）	FP 3.5mm2-3C		0	0	0			WYB00501
		m	501	1,370	686,370	501	686,370	単一 200号
屋外配線（材料）（支給品）	FP 3.5mm2-3C		0	0	0			WYB00502
		m	501	0	0	501	0	単一 201号
屋外配線（ころがし）（労務のみ）	FP 3.5mm2-2C		0	0	0			WYB00503
		m	504	1,370	690,480	504	690,480	単一 202号
屋外配線（材料）（支給品）	FP 3.5mm2-2C		0	0	0			WYB00504
		m	504	0	0	504	0	単一 203号
屋外配線（ころがし）（労務のみ）	FP 3.5mm2-1C		0	0	0			WYB00505
		m	516	539	278,124	516	278,124	単一 204号
屋外配線（材料）（支給品）	FP 3.5mm2-1C		0	0	0			WYB00506
		m	516	0	0	516	0	単一 205号
屋外配線（ころがし）（労務のみ）	FP 2mm2-4C		0	0	0			WYB00507
		m	504	1,370	690,480	504	690,480	単一 206号
屋外配線（材料）（支給品）	FP 2mm2-4C		0	0	0			WYB00508
		m	504	0	0	504	0	単一 207号
屋外配線（ころがし）（労務のみ）	FP 3.5mm2-10C		0	0	0			WYB00509
		m	251	2,573	645,823	251	645,823	単一 208号
屋外配線（材料）（支給品）	FP 3.5mm2-10C		0	0	0			WYB00510
		m	251	0	0	251	0	単一 209号
配管配線附属品			0		0			WYB00511
		式	1		11,937	1	11,937	単一 210号
合 計					0			
					3,003,214		3,003,214	

一式当たり内訳書

仮設配線・配管
第 158号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
変更積算金額					0			
					2,964,640		2,964,640	円／式

一式当たり内訳書

仮設配線・配管撤去
第 159号内訳書 (夜間)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線撤去（ころがし） （再使用）	FP 3.5mm2-3C		0	0	0			WYB00452
		m	501	1,370	686,370	501	686,370	単一 211号
屋外配線撤去（ころがし） （再使用）	FP 3.5mm2-2C		0	0	0			WYB00454
		m	504	1,370	690,480	504	690,480	単一 212号
屋外配線撤去（ころがし） （再使用）	FP 3.5mm2-1C		0	0	0			WYB00456
		m	516	539	278,124	516	278,124	単一 213号
屋外配線撤去（ころがし） （再使用）	FP 2mm2-4C		0	0	0			WYB00457
		m	504	1,370	690,480	504	690,480	単一 214号
屋外配線撤去（ころがし） （再使用）	FP 3.5mm2-10C		0	0	0			WYB00458
		m	251	2,573	645,823	251	645,823	単一 215号
合 計					0			
					2,991,277			
変更積算金額					0			
					2,952,856			
								円／式

一式当たり内訳書

消火栓設備試験調整工

第 160号内訳書 (夜間)

單價使用年月	2025. 05
步掛使用年月	2025. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

一式当たり内訳書

第 161号内訳書

塗替塗装

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗替塗装	42m2		0		0			WYB00233
		式	1		12, 600, 000	1	12, 600, 000	単一 219号
合 計					0			
					12, 600, 000		12, 600, 000	
変更積算金額					0			
					12, 438, 163		12, 438, 163	円／式

一式当たり内訳書

屋根面防水
第 162号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋根面防水	50m2		0		0			WYB00293
		式	1		5, 672, 000	1	5, 672, 000	単一 221号
合 計					0			
					5, 672, 000		5, 672, 000	
変更積算金額					0			
					5, 599, 150		5, 599, 150	円／式

一式当たり内訳書

第 163号内訳書
外壁補修

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外壁補修			0		0			WYB00329
		式	1		239, 200	1	239, 200	単一 226号
合 計					0			
					239, 200		239, 200	
変更積算金額					0			
					236, 127		236, 127	円／式

一式当たり内訳書

第 164号内訳書

ガラスフィルム張替

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
ガラスフィルム張替			0		0			WYB00333
		式	1		118, 000	1	118, 000	単一 227号
合 計					0			
					118, 000		118, 000	
変更積算金額					0			
					116, 484		116, 484	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 165号内訳書 [小千谷第2トンネル]

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	0 2.34	0 1,021	0 2,389	2.34	2,389	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	0 2.34	0 10,170	0 23,797	2.34	23,797	CB010420
合 計					0 26,186		26,186	
変更積算金額					0 25,849		25,849	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 166号内訳書 [小千谷第2トンネル]

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.39	961.1	374	0.39	374	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.39	9,574	3,733	0.39	3,733	
合 計					0			
					4,107		4,107	
変更積算金額					0			円／式
					4,054		4,054	

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 167号内訳書 [小千谷第2トンネル]

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	0.564	6,865	3,871	0.564	3,871	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	0.564	9,574	5,399	0.564	5,399	CB010420
合 計					0 9,270		9,270	
変更積算金額					0 9,150		9,150	円／式

一式当たり内訳書

現場発生品運搬
第 168号内訳書 [木津横断地下道]

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		0	0	0			CB010410
		t	0.06	2,952	177	0.06	177	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		0	0	0			CB010420
		t	0.06	9,574	574	0.06	574	
合 計					0			
					751		751	
変更積算金額					0			円／式
					741		741	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	ハッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 日施工量Q<1t	単位	t	数量	1	単価	137,239
						1		137,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満		1	141,100	141,100	WB434610	
			t	1	141,100	141,100	単一 25号	
計						141,100		
						141,100		
単価						141,100		
						141,100	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	ハッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 日施工量1≦Q<2t	単位	t	数量	1	単価	97,458
						1		97,458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満		1	100,200	100,200	WB434610	
			t	1	100,200	100,200	単一 26号	
計						100,200		
						100,200		
単価						100,200		
						100,200	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	ハッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 日施工量2≦Q<5t	単位	t	数量	1	単価	61,830
						1		61,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満		1	63,570	63,570	WB434610	
			t	1	63,570	63,570	単一 27号	
計						63,570		
						63,570		
単価						63,570		
						63,570	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	ハッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 日施工量5≦Q<20t	単位	t	数量	1	単価	39,226
						1		39,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満		1	40,330	40,330	WB434610	
			t	1	40,330	40,330	単一 28号	
計						40,330		
						40,330		
単価						40,330		
						40,330	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	10,543
						1		10,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm		1	10,840	10,840	WB821410	
		1000kg/個以下 無し 無し 有り						
		再生クラッシュラン 40～0 0.52m3/10m	m	1	10,840	10,840	単一 29号	
計						10,840		
						10,840		
単価						10,840		
						10,840	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	側溝蓋	CT-B300-L500	単位	枚	数量	1	単価	2,439
						1		2,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	2,508	2,508	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
			枚	1	2,508	2,508	単一 30号	
計						2,508		
						2,508		
単価						2,508		
						2,508	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	側溝蓋	SG2T-300-L995 (ボルト固定無, 滑止無, 普通目)	単位	枚	数量	1	単価	18, 275
						1		18, 275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	18, 790	18, 790	WB821430	
			枚	1	18, 790	18, 790	単一 31号	
計						18, 790		
						18, 790		
単価						18, 790		
						18, 790	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	蓋	MSGT-700-700 (ボルト固定無, 滑止無, 普通目)	単位	枚	数量	1	単価	46, 501
						1		46, 501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	47, 810	47, 810	WB821430	
			枚	1	47, 810	47, 810	単一 32号	
計						47, 810		
						47, 810		
単価						47, 810		
						47, 810	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	転落(横断)防止柵	P4-1. 1-1. 5E(タ-クア-ラウン)	単位	m	数量	1	単価	33, 439	
						1		33, 439	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ヒ-ム式・ハ-ル式 1. 5m 有 100m以上(標準) 無 無		1	34, 380	34, 380	WB810760		
			m	1	34, 380	34, 380	単一 33号		
計						34, 380			
						34, 380			
単価						34, 380			
						34, 380			円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	転落(横断)防止柵	P4-1. 1-1. 5B(カーブラウン)	単位	m	数量	1	単価	24, 101	
						1		24, 101	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ヒーム式・パネル式 1.5m 100m以上(標準) 無 無		1	24, 780	24, 780	WB810760		
			m	1	24, 780	24, 780	単一 34号		
計						24, 780			
						24, 780			
単価						24, 780			
						24, 780			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	視線誘導標	DLSC	単位	本	数量	1	単価	10, 874
						1		10, 874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無		1	3, 026	3, 026	WB812310	
			本	1	3, 026	3, 026	単一 35号	
	視線誘導標設置工 加算額	さや管		1	2, 250	2, 250		
			本	1	2, 250	2, 250		
	挿入式デリネーター (下部のみ)	φ 6 0 ～ 6 5 × L = 1 8 0 0		1	5, 900	5, 900		
			本	1	5, 900	5, 900		
	計					11, 176		
						11, 176		
	単価					11, 180		
						11, 180	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,357
						1		3,357
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し		1	3,452	3,452	WB240730	
			m 2	1	3,452	3,452	単一 36号	
計						3,452		
						3,452		
単価						3,452		
						3,452	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P4-1. 1-1. 5E	単位	m	数量	1	単価	2,165
						1		2,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無		1	2,226	2,226	WB810770	
			m	1	2,226	2,226	単一 37号	
計						2,226		
						2,226		
単価						2,226		
						2,226	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P4-1. 1-1. 5B	単位	m	数量	1	単価	1, 376	
						1		1, 376	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無		1	1, 415	1, 415	WB810770		
			m	1	1, 415	1, 415	単一 38号		
計						1, 415			
						1, 415			
単価						1, 415			
						1, 415			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	視線誘導標撤去	DLSC	単位	本	数量	1	単価	967. 7	
						1		967. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 30本以上(標準) 無 無		1	995	995	WB812360		
			本	1	995	995	単一 39号		
計						995			
						995			
単価						995	円／本		
						995			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	蓋版撤去		単位	枚	数量	1	単価	547. 2	
						1		547. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	562. 6	562. 6	WB821430		
			枚	1	562. 6	562. 6	単一 40号		
計						562. 6			
						562. 6			
単価						562. 6			
						562. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	非常用設備 (夜間)		単位	式	数量	1	単価	5, 518, 204
						1		5, 518, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非常用設備工		消火栓取替		1		5, 590, 000		
			式	1		5, 590, 000		
計						5, 590, 000		
						5, 590, 000		
単価						5, 590, 000	円／式	
						5, 590, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	塗替塗装		単位	式	数量	1	単価	1, 653, 486	
						1		1, 653, 486	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		42m2		1		1, 675, 000	WYB00034		
			式	1		1, 675, 000	単－ 218号		
計						1, 675, 000			
						1, 675, 000			
単価						1, 675, 000			
						1, 675, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	屋根面防水		単位	式	数量	1	単価	3, 556, 724
						1		3, 556, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋根面防水		50m2		1		3, 603, 000	WYB00040	
			式	1		3, 603, 000	単－ 220号	
計						3, 603, 000		
						3, 603, 000		
単価						3, 603, 000		
						3, 603, 000	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－20号	足場		単位	式	数量	1	単価	11, 135, 123
						1		11, 135, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		610	5, 075	3, 095, 750	WB252110	
			掛m 2	610	5, 075	3, 095, 750	単－ 222号	
足場工		単管足場 必要 標準		360	4, 801	1, 728, 360	WB252110	
			掛m 2	360	4, 801	1, 728, 360	単－ 223号	
板張りシート防護				300	15, 500	4, 650, 000	WYB00035	
			m2	300	15, 500	4, 650, 000	単－ 224号	
シート防護				150	12, 000	1, 800, 000	WYB00042	
			m2	150	12, 000	1, 800, 000	単－ 225号	
計						11, 274, 110		
						11, 274, 110		
単価						11, 280, 000		
						11, 280, 000	円／式	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－21号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	18, 518
						1		18, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	19, 040	19, 040	WB010211	
			人日	1	19, 040	19, 040	単－ 228号	
計						19, 040		
						19, 040		
単価						19, 040		
						19, 040	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単－22号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		27, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211	
			人日	1	28, 550	28, 550	単－ 229号	
計						0		
						28, 550		
単価						0		
						28, 550	円／人日	
変更積算単価						27, 770	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16, 495
						1		16, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16, 960	16, 960	WB010212	
			人日	1	16, 960	16, 960	単一 230号	
計						16, 960		
						16, 960		
単価						16, 960		
						16, 960	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-50	
単一24号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	0	単価	0
						1		24, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
			人日	1	25, 430	25, 430	単一 231号	
計						0		
						25, 430		
単価						0		
						25, 430	円／人日	
変更積算単価						24, 740	円／人日	