

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一86号	コンクリート削孔工	削孔径φ61 削孔長L=1030 下方向	単位	孔	数量	10	13, 320
						10	13, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 67	25, 935	43, 311	
			人	1. 67	25, 935	43, 311	
特殊作業員				1. 67	26, 145	43, 662	
			人	1. 67	26, 145	43, 662	
ダイヤモンドビット		呼径 2. 1/2インチ		2. 17	16, 900	36, 673	
			個	2. 17	16, 900	36, 673	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		9, 554	
			式	1		9, 554	
計						133, 200	
						133, 200	
単価						13, 320	
						13, 320	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一87号	アソカ-定着工	注入材：エポキシ樹脂系注入接着材	単位	本	数量	100	6, 574
						100	6, 574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 7	25, 935	70, 024	
			人	2. 7	25, 935	70, 024	
特殊作業員				5. 41	26, 145	141, 444	
			人	5. 41	26, 145	141, 444	
普通作業員				2. 7	21, 735	58, 684	
			人	2. 7	21, 735	58, 684	
注入材		エポキシ		118. 5	3, 200	379, 200	
			k g	118. 5	3, 200	379, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		8, 048	
			式	1		8, 048	
計						657, 400	
						657, 400	
単価						6, 574	
						6, 574	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一88号	コンクリート削孔工	削孔径φ61 削孔長L=1030 下方向	単位	孔	数量	0	0
						10	13, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 67	25, 935	43, 311	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 67	26, 145	43, 662	
ダイヤモンドビット		呼径 2. 1/2インチ		0	0	0	
			個	2. 17	16, 900	36, 673	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		10, 354	
計						0	
						134, 000	
単価						0	
						13, 400	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一89号	アソカ-定着工	注入材：エポキシ樹脂系注入接着材	単位	本	数量	0	0
					100	単価	6, 574
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2. 7	25, 935	70, 024		
特殊作業員			0	0	0		
		人	5. 41	26, 145	141, 444		
普通作業員			0	0	0		
		人	2. 7	21, 735	58, 684		
注入材	エポキシ		0	0	0		
		k g	118. 5	3, 200	379, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		8, 048		
計					0		
					657, 400		
単価					0		
					6, 574	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一90号	コンクリート削孔工	削孔径φ38 削孔長L=1. 5m	単位	孔	数量	10	17, 030
						10	17, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 67	25, 935	43, 311	
			人	1. 67	25, 935	43, 311	
特殊作業員				1. 67	26, 145	43, 662	
			人	1. 67	26, 145	43, 662	
ダイヤモンドビット		呼径 1. 1/2インチ		6	12, 300	73, 800	
			個	6	12, 300	73, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		9, 527	
			式	1		9, 527	
計						170, 300	
						170, 300	
単価						17, 030	
						17, 030	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一91号	中間貫通鋼棒定着工	注入材：無収縮モルタル	単位	本	数量	100	2, 423
						100	2, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 67	40, 950	27, 436	
			人	0. 67	40, 950	27, 436	
橋りょう特殊工				3. 12	34, 230	106, 797	
			人	3. 12	34, 230	106, 797	
普通作業員				1. 81	21, 735	39, 340	
			人	1. 81	21, 735	39, 340	
無収縮モルタル材		太平洋ﾌﾟﾚﾑｰﾛｯｸｽ(相当品)		243. 75	154	37, 537	
			k g	243. 75	154	37, 537	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		31, 190	
			式	1		31, 190	
計						242, 300	
						242, 300	
単価						2, 423	
						2, 423	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一92号	コンクリート削孔工	削孔径φ38 削孔長L=1. 5m	単位	孔	数量	0	0
						10	17, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 67	25, 935	43, 311	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 67	26, 145	43, 662	
ダイヤモンドビット		呼径 1. 1/2インチ		0	0	0	
			個	6	12, 300	73, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		10, 427	
計						0	
						171, 200	
単価						0	
						17, 120	円／孔

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－93号	中間貫通鋼棒定着工	注入材：無収縮モルタル	単位	本	数量	0	0
					100	単価	2, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0. 67	40, 950	27, 436	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3. 12	34, 230	106, 797	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 81	21, 735	39, 340	
無収縮モルタル材		太平洋ﾌﾟﾚﾑｰﾛｯｸｽ(相当品)		0	0	0	
			k g	243. 75	154	37, 537	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0	
			式	1		31, 190	
計						0	
						242, 300	
単価						0	
						2, 423	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一94号	防錆処理工	中間貫通材	単位	本	数量	0	0
					49	単価	5,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工				0	0	0	
			人	4	28,140	112,560	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	21,735	43,470	
補修用塗料		エポキシハーフ補修用塗料 0.54～0.81kg/m2		0	0	0	
			k g	14	6,260	87,640	
諸雑費（率＋まるめ） 8.9%				0		0	
			式	1		13,830	
計						0	
						257,500	
単価						0	
						5,255	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	248, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 珪酸樹脂塗装	t	1. 03	196, 500	202, 395		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46, 305	46, 305		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					248, 700		
	単価					248, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一96号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	236, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D22 珪酸樹脂塗装	t	1. 03	184, 500	190, 035		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46, 305	46, 305		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					236, 400		
	単価					236, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	235, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35 珪酸樹脂塗装	t	1. 03	183, 500	189, 005		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46, 305	46, 305		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					235, 400		
	単価					235, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	246, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51 珪素樹脂塗装	t	1. 03	194, 500	200, 335		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	46, 305	46, 305		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					246, 700		
	単価					246, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	12, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D51×D51	箇所	1	1, 058	1, 058		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用						
			組	1	11, 800	11, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						12, 860		
単価						12, 860	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35	単位	箇所	数量	1	単価	5,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間		時間制約無 D35×D35	箇所	1	697.4	697		
機械式継手		摩擦圧接ネジ継手 D 3 5 継手一般用	組	1	5,080	5,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,777		
単価						5,777	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一101号	防水工	変成シリコン系 ノンブリードタイプ	単位	m	数量	0	0
						100	8,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	7	25,935	181,545	
特殊作業員				0	0	0	
			人	14	26,145	366,030	
普通作業員				0	0	0	
			人	7	21,735	152,145	
シール材		ノンブリードタイプ MSシール相当品		0	0	0	
			L	54	1,860	100,440	
諸雑費（率＋まるめ） 9.97%				0		0	
			式	1		69,740	
計						0	
						869,900	
単価						0	
						8,699	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)		単位	掛m2	数量	0	単価	0
						100		3,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 6	25,935	15,561		
	とび工			0	0	0		
			人	4. 5	26,565	119,542		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 9	21,735	19,561		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	5 0 t 吊		0	0	0		
			日	0. 6	79,900	47,940		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	95%		式	1		192,396		
	計					0		
						395,000		
	単価					0		
						3,950	円／掛m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一103号	濁水処理工		単位	日	数量	0 15	単価 33, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2	25, 935	51, 870		
特殊作業員			0	0	0		
		人	8	26, 145	209, 160		
普通作業員			0	0	0		
		人	8	21, 735	173, 880		
PH処理剤	硫酸ハント		0	0	0		
		k g	20	387	7, 740		
高分子凝集剤	土木用 (アニオン・ノニオン)		0	0	0		
		k g	10	1, 010	10, 100		
攪拌機	100V φ220mm		0	0	0		
		日	15	350	5, 250		
ホリタンク	0. 5m3		0	0	0		
		日	15	343	5, 145		
小型渦巻ポンプ【13欄 積雪地】	口径φ50mm 全揚程5m 0. 4kw		0	0	0		
		日	15	287	4, 305		
PH測定器			0	0	0		
		日	15	1, 700	25, 500		
雑材料	バケツ、ジョウロ、土のう等		0		0		
		式	1		11, 000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		50		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－103号	濁水処理工		単位	日	数量	0	単価	0
					15			33,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						504,000		
単価						0		
						33,600	円／日	
					</			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一104号	コンクリートはつり工	柱部 手はつり t=60mm	単位	m2	数量	10	23, 660
						10	23, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 11	25, 935	28, 787	
			人	1. 11	25, 935	28, 787	
特殊作業員				6. 67	26, 145	174, 387	
			人	6. 67	26, 145	174, 387	
普通作業員				1. 11	21, 735	24, 125	
			人	1. 11	21, 735	24, 125	
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 3. 5m3~3. 7m3/分		1. 11	6, 326	7, 021	WYB00028
			日	1. 11	6, 326	7, 021	単一 211号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 280	
			式	1		2, 280	
計						236, 600	
						236, 600	
単価						23, 660	
						23, 660	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一105号	防錆材入りボーマーセメントモルタル吹付工	柱部 t=20mm 材料ロス率25%	単位	m2	数量	10	47,760
						10	47,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.4	25,935	10,374	
			人	0.4	25,935	10,374	
特殊作業員				2.4	26,145	62,748	
			人	2.4	26,145	62,748	
普通作業員				0.8	21,735	17,388	
			人	0.8	21,735	17,388	
亜硫酸リチウム混和用ボーマーセメント系モルタル		吹付用		437.5	306	133,875	
			k g	437.5	306	133,875	
鉄筋コンクリート補修用防錆剤		吹付用		34.5	7,000	241,500	
			k g	34.5	7,000	241,500	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		11,715	
			式	1		11,715	
計						477,600	
						477,600	
単価						47,760	
						47,760	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一106号	防錆材入りボリマーセメントモルタル吹付工	柱部 t=20mm 材料ロス率25%	単位	m2	数量	0	0
						10	65, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 4	25, 935	10, 374	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 4	26, 145	62, 748	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 8	21, 735	17, 388	
亜硫酸リチウム混和用ボリマーセメント系モルタル		吹付用		0	0	0	
			k g	437. 5	306	133, 875	
鉄筋コンクリート補修用防錆剤		亜硝酸リチウム KT-N40%水溶液		0	0	0	
			k g	34. 5	12, 200	420, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		11, 715	
計						0	
						657, 000	
単価						0	
						65, 700	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一107号	ポ リマーセメントモルタル吹付工	梁柱接合部 t=50mm 材料ロス率25%	単位	m2	数量	10	82, 130
						10	82, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 45	25, 935	37, 605	
			人	1. 45	25, 935	37, 605	
特殊作業員				8. 7	26, 145	227, 461	
			人	8. 7	26, 145	227, 461	
普通作業員				2. 9	21, 735	63, 031	
			人	2. 9	21, 735	63, 031	
ポ リマーセメント系モルタル材		吹付用		2, 187. 5	206	450, 625	
			k g	2, 187. 5	206	450, 625	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		42, 578	
			式	1		42, 578	
計						821, 300	
						821, 300	
単価						82, 130	
						82, 130	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一108号	ホ [○] リマーセメントモルタル吹付工	梁柱接合部 t=50mm 材料ロス率25%	単位	m2	数量	0	0
						10	59, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 45	25, 935	37, 605	
特殊作業員				0	0	0	
			人	8. 7	26, 145	227, 461	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 9	21, 735	63, 031	
ホ [○] リマーセメント系モルタル材		吹付用		0	0	0	
			k g	1, 093. 8	206	225, 322	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		42, 581	
計						0	
						596, 000	
単価						0	
						59, 600	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一109号	ホ [○] リマーセメントモルタル吹付工	断面欠損部 t=26mm 材料ロス率25%	単位	m2	数量	0	0
						10	48,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.45	25,935	37,605		
特殊作業員			0	0	0		
		人	8.7	26,145	227,461		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.9	21,735	63,031		
ホ [○] リマーセメント系モルタル材	吹付用		0	0	0		
		k g	568.8	206	117,172		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			0		0		
		式	1		42,631		
計					0		
					487,900		
単価					0		
					48,790	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	既設鉄筋防錆処理工		単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				0	0	0		
			人	6	26, 145	156, 870		
塗装工				0	0	0		
			人	4	28, 140	112, 560		
防錆剤		リヘアヘースト相当品 16kg/箱		0	0	0		
			箱	2	24, 800	49, 600		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7. 3%			式	1		19, 570		
計						0		
						338, 600		
単価						0		
						2, 944	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)		No. 5（有）松本組	t	100	2, 200	220, 000		
計						220, 000		
単価						2, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一112号	反力ブラケット設置撤去工		単位	箇所	数量	1	305, 100
						1	305, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 2	25, 935	31, 122	
			人	1. 2	25, 935	31, 122	
特殊作業員				2. 4	26, 145	62, 748	
			人	2. 4	26, 145	62, 748	
とび工				2. 4	26, 565	63, 756	
			人	2. 4	26, 565	63, 756	
普通作業員				1. 2	21, 735	26, 082	
			人	1. 2	21, 735	26, 082	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1. 2	79, 900	95, 880	
			日	1. 2	79, 900	95, 880	
鋼製山留材(賃料)720日以内		H-400		49	100	4, 900	WYB00001
			t・日	49	100	4, 900	
鋼製山留材(賃貸)整備費		H-400 200kg/m		0. 1	4, 700	470	WYB00002
			t	0. 1	4, 700	470	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		20, 142	
			式	1		20, 142	
計						305, 100	
						305, 100	
単価						305, 100	
						305, 100	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	コンクリート削孔工		単位	箇所	数量	100	単価	1, 918	
						100		1, 918	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 3	25, 935	33, 715			
			人	1. 3	25, 935	33, 715			
特殊作業員				3. 9	26, 145	101, 965			
			人	3. 9	26, 145	101, 965			
普通作業員				1. 3	21, 735	28, 255			
			人	1. 3	21, 735	28, 255			
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		27, 865			
			式	1		27, 865			
計						191, 800			
						191, 800			
単価						1, 918			
						1, 918	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一114号	締切鋼板組立工	潜水深度10m未満	単位	ロット	数量	1	1, 842, 000
						1	1, 842, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4. 56	25, 935	118, 263	
			人	4. 56	25, 935	118, 263	
特殊作業員				9. 12	26, 145	238, 442	
			人	9. 12	26, 145	238, 442	
とび工				9. 12	26, 565	242, 272	
			人	9. 12	26, 565	242, 272	
普通作業員				13. 68	21, 735	297, 334	
			人	13. 68	21, 735	297, 334	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		4. 56	119, 000	542, 640	
			日	4. 56	119, 000	542, 640	
諸雑費（率＋まるめ） 45%				1		403, 049	
			式	1		403, 049	
計						1, 842, 000	
						1, 842, 000	
単価						1, 842, 000	
						1, 842, 000	円／ロット

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一115号	締切鋼板解体工	潜水深度10m未満	単位	ロット	数量	1	983, 300
						1	983, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 85	25, 935	73, 914	
			人	2. 85	25, 935	73, 914	
特殊作業員				5. 7	26, 145	149, 026	
			人	5. 7	26, 145	149, 026	
とび工				5. 7	26, 565	151, 420	
			人	5. 7	26, 565	151, 420	
普通作業員				8. 55	21, 735	185, 834	
			人	8. 55	21, 735	185, 834	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		2. 85	119, 000	339, 150	
			日	2. 85	119, 000	339, 150	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		83, 956	
			式	1		83, 956	
計						983, 300	
						983, 300	
単価						983, 300	
						983, 300	円／ロット

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一116号	締切鋼板圧入工	砂及び砂質土(N<10)	単位	m	数量	1	186, 700
						1	186, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 14	25, 935	29, 565	
			人	1. 14	25, 935	29, 565	
特殊作業員				2. 28	26, 145	59, 610	
			人	2. 28	26, 145	59, 610	
とび工				2. 28	26, 565	60, 568	
			人	2. 28	26, 565	60, 568	
普通作業員				1. 14	21, 735	24, 777	
			人	1. 14	21, 735	24, 777	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		12, 180	
			式	1		12, 180	
計						186, 700	
						186, 700	
単価						186, 700	
						186, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一117号	締切鋼板圧入工	砂及び砂質土(N≧10)	単位	m	数量	1	373, 400
						1	373, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 28	25, 935	59, 131	
			人	2. 28	25, 935	59, 131	
特殊作業員				4. 56	26, 145	119, 221	
			人	4. 56	26, 145	119, 221	
とび工				4. 56	26, 565	121, 136	
			人	4. 56	26, 565	121, 136	
普通作業員				2. 28	21, 735	49, 555	
			人	2. 28	21, 735	49, 555	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		24, 357	
			式	1		24, 357	
計						373, 400	
						373, 400	
単価						373, 400	
						373, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一118号	締切鋼板圧入工	礫及び礫質土	単位	m	数量	1	1, 244, 000
						1	1, 244, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				7. 6	25, 935	197, 106	
			人	7. 6	25, 935	197, 106	
特殊作業員				15. 2	26, 145	397, 404	
			人	15. 2	26, 145	397, 404	
とび工				15. 2	26, 565	403, 788	
			人	15. 2	26, 565	403, 788	
普通作業員				7. 6	21, 735	165, 186	
			人	7. 6	21, 735	165, 186	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		80, 516	
			式	1		80, 516	
計						1, 244, 000	
						1, 244, 000	
単価						1, 244, 000	
						1, 244, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一119号	締切鋼板引抜工	砂及び砂質土(N<10)	単位	m	数量	1	93, 360
						1	93, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 57	25, 935	14, 782	
			人	0. 57	25, 935	14, 782	
特殊作業員				1. 14	26, 145	29, 805	
			人	1. 14	26, 145	29, 805	
とび工				1. 14	26, 565	30, 284	
			人	1. 14	26, 565	30, 284	
普通作業員				0. 57	21, 735	12, 388	
			人	0. 57	21, 735	12, 388	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		6, 101	
			式	1		6, 101	
計						93, 360	
						93, 360	
単価						93, 360	
						93, 360	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-120号	締切鋼板引抜工	砂及び砂質土(N≧10)	単位	m	数量	1	186, 700
						1	186, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 14	25, 935	29, 565	
			人	1. 14	25, 935	29, 565	
特殊作業員				2. 28	26, 145	59, 610	
			人	2. 28	26, 145	59, 610	
とび工				2. 28	26, 565	60, 568	
			人	2. 28	26, 565	60, 568	
普通作業員				1. 14	21, 735	24, 777	
			人	1. 14	21, 735	24, 777	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		12, 180	
			式	1		12, 180	
計						186, 700	
						186, 700	
単価						186, 700	
						186, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-121号	締切鋼板引抜工	礫及び礫質土	単位	m	数量	1	248, 900
						1	248, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 52	25, 935	39, 421	
			人	1. 52	25, 935	39, 421	
特殊作業員				3. 04	26, 145	79, 480	
			人	3. 04	26, 145	79, 480	
とび工				3. 04	26, 565	80, 757	
			人	3. 04	26, 565	80, 757	
普通作業員				1. 52	21, 735	33, 037	
			人	1. 52	21, 735	33, 037	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		16, 205	
			式	1		16, 205	
計						248, 900	
						248, 900	
単価						248, 900	
						248, 900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-122号	締切鋼板圧入工	砂及び砂質土 (N<10)	単位	m	数量	0	0
						1	186, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 14	25, 935	29, 565	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 28	26, 145	59, 610	
とび工				0	0	0	
			人	2. 28	26, 565	60, 568	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 14	21, 735	24, 777	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		12, 180	
計						0	
						186, 700	
単価						0	
						186, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-123号	締切鋼板圧入工	砂及び砂質土(N≧10)	単位	m	数量	0	0
						1	373, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 28	25, 935	59, 131	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4. 56	26, 145	119, 221	
とび工				0	0	0	
			人	4. 56	26, 565	121, 136	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 28	21, 735	49, 555	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		24, 357	
計						0	
						373, 400	
単価						0	
						373, 400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-124号	締切鋼板圧入工	礫及び礫質土	単位	m	数量	0	0
						1	1, 244, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	7. 6	25, 935	197, 106	
特殊作業員				0	0	0	
			人	15. 2	26, 145	397, 404	
とび工				0	0	0	
			人	15. 2	26, 565	403, 788	
普通作業員				0	0	0	
			人	7. 6	21, 735	165, 186	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		80, 516	
計						0	
						1, 244, 000	
単価						0	
						1, 244, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-125号	締切鋼板引抜工	砂及び砂質土(N<10)	単位	m	数量	0	0
						1	93, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 57	25, 935	14, 782	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 14	26, 145	29, 805	
とび工				0	0	0	
			人	1. 14	26, 565	30, 284	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 57	21, 735	12, 388	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		6, 101	
計						0	
						93, 360	
単価						0	
						93, 360	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-126号	締切鋼板引抜工	砂及び砂質土(N≧10)	単位	m	数量	0	0
						1	186, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 14	25, 935	29, 565	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 28	26, 145	59, 610	
とび工				0	0	0	
			人	2. 28	26, 565	60, 568	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 14	21, 735	24, 777	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		12, 180	
計						0	
						186, 700	
単価						0	
						186, 700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-127号	締切鋼板引抜工	礫及び礫質土	単位	m	数量	0	0
						1	248, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1. 52	25, 935	39, 421	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3. 04	26, 145	79, 480	
とび工				0	0	0	
			人	3. 04	26, 565	80, 757	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 52	21, 735	33, 037	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		16, 205	
計						0	
						248, 900	
単価						0	
						248, 900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	掘削工		単位	式	数量	1	単価	28,608,740
						1		28,608,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工		潜水深度10m未満 砂及び砂質土 (N<10) 混気JP		61	81,840	4,992,240	WYB01363	
			m3	61	81,840	4,992,240	単－ 212号	
掘削工		潜水深度10m未満 砂及び砂質土 (N≥10) 混気JP		96	163,600	15,705,600	WYB01365	
			m3	96	163,600	15,705,600	単－ 213号	
掘削工		潜水深度10m未満 礫及び礫質土 混気JP		8	272,800	2,182,400	WYB01367	
			m3	8	272,800	2,182,400	単－ 214号	
掘削工		潜水深度10m未満 岩塊及び玉石 混気JP		15	381,900	5,728,500	WYB01369	
			m3	15	381,900	5,728,500	単－ 215号	
計						28,608,740		
						28,608,740		
単価						28,608,740		
						28,608,740	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一129号	埋戻工	大型土のうによる埋戻し	単位	m3	数量	20	14, 720
						20	14, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 935	25, 935	
			人	1	25, 935	25, 935	
特殊作業員				1	26, 145	26, 145	
			人	1	26, 145	26, 145	
普通作業員				2	21, 735	43, 470	
			人	2	21, 735	43, 470	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		1	119, 000	119, 000	
			日	1	119, 000	119, 000	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		20	237. 1	4, 742	CB210020
			m 3	20	237. 1	4, 742	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 5km以下		20	439. 7	8, 794	CB210110
			m 3	20	439. 7	8, 794	
大型土のう工		製作 流用土		20	3, 314	66, 280	WB252730
			袋	20	3, 314	66, 280	単一 216号
諸雑費（まるめ）				1		34	
			式	1		34	
計						294, 400	
						294, 400	
単価						14, 720	
						14, 720	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－130号	掘削工		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		30, 391, 304
掘削工		潜水深度10m未満 砂及び砂質土 (N<10) 混気JP		0	0	0	WYB01382	
			m3	40. 1	81, 840	3, 281, 784	単－ 217号	
掘削工		潜水深度10m未満 砂及び砂質土 (N≧10) 混気JP		0	0	0	WYB01384	
			m3	85	163, 600	13, 906, 000	単－ 218号	
掘削工		潜水深度10m未満 礫及び礫質土 混気JP		0	0	0	WYB01386	
			m3	48. 4	272, 800	13, 203, 520	単－ 219号	
	計					0		
						30, 391, 304		
	単価					0		
						30, 391, 304	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一131号	埋戻工	大型土のうによる埋戻し	単位	m3	数量	0	0
						20	14, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	25, 935	25, 935	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	26, 145	26, 145	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	21, 735	43, 470	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		0	0	0	
			日	1	119, 000	119, 000	
積込（ルーズ）		土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0	CB210020
			m 3	20	237. 1	4, 742	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 5km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	20	439. 7	8, 794	
大型土のう工		製作 流用土		0	0	0	WB252730
			袋	20	3, 314	66, 280	単一 220号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		34	
計						0	
						294, 400	
単価						0	
						14, 720	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一132号	止水コンクリート打設工	7ｼﾝｸﾚｰﾄ車添加方式水中不分離	単位	m3	数量	10	34, 170
						10	34, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	25, 935	7, 780	
			人	0. 3	25, 935	7, 780	
特殊作業員				0. 4	26, 145	10, 458	
			人	0. 4	26, 145	10, 458	
普通作業員				0. 9	21, 735	19, 561	
			人	0. 9	21, 735	19, 561	
普通作業員				0. 3	21, 735	6, 520	
			人	0. 3	21, 735	6, 520	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		0. 3	247, 300	74, 190	WYB01572
			日	0. 3	247, 300	74, 190	単一 221号
生コンクリート 高炉		2 1－8－4 0 W／C≦6 5 %		10	19, 500	195, 000	
			m 3	10	19, 500	195, 000	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 2	103, 600	20, 720	WYB01573
			日	0. 2	103, 600	20, 720	単一 222号
圧送管組立・撤去		50m 10m3以上100m3未満		10	723. 7	7, 237	WB240020
			m 3	10	723. 7	7, 237	単一 223号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		234	
			式	1		234	
計						341, 700	
						341, 700	
単価						34, 170	
						34, 170	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	アンカー取付工		単位	箇所	数量	100	単価	16, 110	
						100		16, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4. 76	25, 935	123, 450			
			人	4. 76	25, 935	123, 450			
普通作業員				4. 76	21, 735	103, 458			
			人	4. 76	21, 735	103, 458			
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		4. 76	247, 300	1, 177, 148	WYB01575		
			日	4. 76	247, 300	1, 177, 148	単一 224号		
樹脂カフセル		ケミカルアンカー R-19N相当品		100	598	59, 800			
			本	100	598	59, 800			
アンカー材		異形棒鋼 D19 L=400mm		100	110	11, 000			
			本	100	110	11, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 60%				1		136, 144			
			式	1		136, 144			
計						1, 611, 000			
						1, 611, 000			
単価						16, 110			
						16, 110			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一134号	止水コンクリート型枠工		単位	m2	数量	100	17, 480
						100	17, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 2	25, 935	134, 862	
			人	5. 2	25, 935	134, 862	
型わく工				9. 1	26, 355	239, 830	
			人	9. 1	26, 355	239, 830	
特殊作業員				4. 4	26, 145	115, 038	
			人	4. 4	26, 145	115, 038	
普通作業員				17	21, 735	369, 495	
			人	17	21, 735	369, 495	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		2. 2	247, 300	544, 060	WYB01577
			日	2. 2	247, 300	544, 060	単一 225号
フラットフォーム(賃貸)		3015 300×1500mm		6, 660	3. 1	20, 646	WYB01578
			枚・日	6, 660	3. 1	20, 646	
フラットフォーム(賃貸)基本料		3015 300×1500mm		222	185	41, 070	WYB01579
			枚	222	185	41, 070	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1. 4	79, 900	111, 860	
			日	1. 4	79, 900	111, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		171, 139	
			式	1		171, 139	
計						1, 748, 000	
						1, 748, 000	
単価						17, 480	
						17, 480	円／m2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一135号	止水コンクリート打設工	7シールド車添加方式水中不分離	単位	m3	数量	0	0
						10	60, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	25, 935	7, 780	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 4	26, 145	10, 458	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 9	21, 735	19, 561	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 3	21, 735	6, 520	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		0	0	0	WYB01584
			日	0. 3	247, 300	74, 190	単一 226号
止水コンクリート		7シールド車添加方式水中不分離		0	0	0	
			m 3	10	45, 845	458, 450	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB01585
			日	0. 2	103, 600	20, 720	単一 227号
圧送管組立・撤去		50m 10m3以上100m3未満		0	0	0	WB240020
			m 3	10	723. 7	7, 237	単一 228号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		284	
計						0	
						605, 200	
単価						0	
						60, 520	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一136号	アンカー取付工		単位	箇所	数量	0	0
					100	単価	16, 110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	4. 76	25, 935	123, 450		
普通作業員			0	0	0		
		人	4. 76	21, 735	103, 458		
潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)		0	0	0	WYB01586	
		日	4. 76	247, 300	1, 177, 148	単一 229号	
樹脂カフセル	ケミカルアンカー R-19N相当品		0	0	0		
		本	100	598	59, 800		
アンカー材	異形棒鋼 D19 L=400mm		0	0	0		
		本	100	110	11, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 60%			0		0		
		式	1		136, 144		
計					0		
					1, 611, 000		
単価					0		
					16, 110	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－137号	止水コンクリート型枠工		単位	m2	数量	0	0
						100	17, 480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5. 2	25, 935	134, 862		
型わく工			0	0	0		
		人	9. 1	26, 355	239, 830		
特殊作業員			0	0	0		
		人	4. 4	26, 145	115, 038		
普通作業員			0	0	0		
		人	17	21, 735	369, 495		
潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)		0	0	0	WYB01590	
		日	2. 2	247, 300	544, 060	単－ 230号	
プラットフォーム(賃貸)	3015 300×1500mm		0	0	0	WYB01591	
		枚・日	6, 660	3. 1	20, 646		
プラットフォーム(賃貸)基本料	3015 300×1500mm		0	0	0	WYB01592	
		枚	222	185	41, 070		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		0	0	0		
		日	1. 4	79, 900	111, 860		
諸雑費 (率＋まるめ) 20%			0		0		
		式	1		171, 139		
計					0		
					1, 748, 000		
単価					0		
					17, 480	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一138号	圧入設備設置撤去工	油圧ジャッキ10台	単位	回	数量	1	463, 000
						1	463, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	25, 935	51, 870	
			人	2	25, 935	51, 870	
特殊作業員				2	26, 145	52, 290	
			人	2	26, 145	52, 290	
とび工				8	26, 565	212, 520	
			人	8	26, 565	212, 520	
設備機械工				2	27, 405	54, 810	
			人	2	27, 405	54, 810	
普通作業員				4	21, 735	86, 940	
			人	4	21, 735	86, 940	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		4, 570	
			式	1		4, 570	
計						463, 000	
						463, 000	
単価						463, 000	
						463, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一139号	引抜設備設置撤去工	油圧ジャッキ10台	単位	回	数量	1	1, 010, 000
						1	1, 010, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	25, 935	51, 870	
			人	2	25, 935	51, 870	
特殊作業員				2	26, 145	52, 290	
			人	2	26, 145	52, 290	
とび工				8	26, 565	212, 520	
			人	8	26, 565	212, 520	
設備機械工				2	27, 405	54, 810	
			人	2	27, 405	54, 810	
普通作業員				4	21, 735	86, 940	
			人	4	21, 735	86, 940	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		2	247, 300	494, 600	WYB01476
			日	2	247, 300	494, 600	単一 231号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		56, 970	
			式	1		56, 970	
計						1, 010, 000	
						1, 010, 000	
単価						1, 010, 000	
						1, 010, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一140号	掘削設備設置撤去工	混気ジェットポンプ	単位	回	数量	1	420, 500
						1	420, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	25, 935	51, 870	
			人	2	25, 935	51, 870	
設備機械工				2	27, 405	54, 810	
			人	2	27, 405	54, 810	
普通作業員				6	21, 735	130, 410	
			人	6	21, 735	130, 410	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		2	79, 900	159, 800	
			日	2	79, 900	159, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		23, 610	
			式	1		23, 610	
計						420, 500	
						420, 500	
単価						420, 500	
						420, 500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一141号	補助器具設置撤去工		単位	式	数量	1	単価	2,410,800
						1		2,410,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井クレーン設置撤去工	施工環境区分:狭隘、天井クレーン4基、天井クレーンブーム4箇所		1	1,832,000	1,832,000	WYB01479	
			回	1	1,832,000	1,832,000	単一 232号	
	油圧ユニット設置撤去工	油圧ユニット1台、5連分流器2台		2	289,400	578,800	WYB01480	
			回	2	289,400	578,800	単一 233号	
	計					2,410,800		
						2,410,800		
	単価					2,410,800		
						2,410,800	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	圧入機械器具費		単位	式	数量	1	単価	9, 136, 000	
						1		9, 136, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧ｼﾞｬｯｷ損料 ｵｰﾝﾌﾟ 分離型		安全ﾌｬｯﾄ付 複動 490kN(50t) 圧入用 10台 163日		163	11, 200	1, 825, 600			
			供用日	163	11, 200	1, 825, 600			
油圧ｴﾝﾄﾞ損料		4連異荷重 圧入用 1基 163日		163	19, 700	3, 211, 100			
			供用日	163	19, 700	3, 211, 100			
分流器(圧力計なし)		5連分岐 圧入用 2基 163日		163	2, 600	423, 800	WYB01658		
			供用日	163	2, 600	423, 800			
油圧ｼﾞｬｯｷ損料 ｵｰﾝﾌﾟ 分離型		安全ﾌｬｯﾄ付 複動 490kN(50t) 引拔用 10台 41日		41	11, 200	459, 200			
			供用日	41	11, 200	459, 200			
油圧ｴﾝﾄﾞ損料		4連異荷重 引拔用 1基 41日		41	19, 700	807, 700			
			供用日	41	19, 700	807, 700			
分流器(圧力計なし)		5連分岐 引拔用 2基 41日		41	2, 600	106, 600	WYB01659		
			供用日	41	2, 600	106, 600			
圧入桁損料				2. 4	70, 000	168, 000			
			t	2. 4	70, 000	168, 000			
鋼製山留材賃料		H-300 賃料期間90日(3ヶ月)以内		144	120	17, 280	WYB01660		
			t・日	144	120	17, 280			
鋼製山留材整備料		H-300		3. 6	4, 700	16, 920	WYB01661		
			t	3. 6	4, 700	16, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		2, 099, 800			
			式	1		2, 099, 800			
計						9, 136, 000			
						9, 136, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1.000-00-00-2-0
単一143号	掘削機械器具費		単位	式	数量	1	52,200,000
						1	52,200,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ウォータージェット損料	エンジン式 排対1次 14.7MPa 895L/min 2台		115	242,000	27,830,000	WYB01663
			供用日	115	242,000	27,830,000	単一 234号
	混気ジェットポンプ損料	100A 2台		115	100,000	11,500,000	
			供用日	115	100,000	11,500,000	
	水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	φ75(80) 3.7kW 揚程15m 6台		115	2,400	276,000	WYB01664
			日	115	2,400	276,000	単一 235号
	高圧洗浄機損料	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa 2台		115	12,400	1,426,000	WYB01666
			供用日	115	12,400	1,426,000	単一 236号
	発動発電機賃料	45kVA 2台		115	5,000	575,000	WYB01667
			日	115	5,000	575,000	単一 237号
	水槽損料	5m3 2台		115	1,378	158,470	WYB01668
			供用日	115	1,378	158,470	単一 238号
	諸雑費（率＋まるめ） 25%			1		10,434,530	
			式	1		10,434,530	
	計					52,200,000	
						52,200,000	
	単価					52,200,000	
						52,200,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	補助器具費		単位	式	数量	1	単価	10,772,000
						1		10,772,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天井クレーン設備費				1		6,824,000	WYB01670	
			式	1		6,824,000	単－ 239号	
仮設電力設備費				1		3,948,000	WYB01679	
			式	1		3,948,000	単－ 240号	
計						10,772,000		
						10,772,000		
単価						10,772,000		
						10,772,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一145号	鋼材質料・購入費		単位	式	数量	1	3, 862, 000
						1	3, 862, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カイト用バルクン賃料		25t用 12台		60	46, 000	2, 760, 000	WYB01681
			台ヶ月	60	46, 000	2, 760, 000	
鋼製山留材質料		H-300 180日(6ヶ月)以内		186	120	22, 320	WYB01682
			t・日	186	120	22, 320	
鋼製山留材質料		H-300 720日(24ヶ月)以内		360	100	36, 000	WYB01683
			t・日	360	100	36, 000	
鋼製山留材質料		H-300 360日(12ヶ月)以内		720	107	77, 040	WYB01684
			t・日	720	107	77, 040	
鋼製山留材整備費		H-300		4. 44	4, 700	20, 868	WYB01685
			t	4. 44	4, 700	20, 868	
鋼製山留材質料		部品(H250～400) 180日(6ヶ月)以内		90	240	21, 600	WYB01686
			t・日	90	240	21, 600	
鋼製山留材質料		部品(H250～400) 720日(24ヶ月)以内		972	200	194, 400	WYB01687
			t・日	972	200	194, 400	
鋼製山留材質料		部品(H250～400) 360日(12ヶ月)以内		240	215	51, 600	WYB01688
			t・日	240	215	51, 600	
鋼製山留材整備費		部品(H250～400)		3. 56	9, 400	33, 464	WYB01689
			t	3. 56	9, 400	33, 464	
スルーサー		H30-T35		8	80, 500	644, 000	
			個	8	80, 500	644, 000	
諸雑費（まるめ）				1		708	
			式	1		708	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	鋼材賃料・購入費		単位	式	数量	1	単価	3,862,000
						1		3,862,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						3,862,000		
						3,862,000		
単価						3,862,000		
						3,862,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一146号	圧入機械器具費		単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	油圧ジャッキ損料 ホソソ 分離型	安全フット付 複動 490kN(50t) 圧入用 10台 157日		0	0	0	
			供用日	157	11,200	1,758,400	
	油圧ユニット損料	4連異荷重 圧入用 1基 157日		0	0	0	
			供用日	157	19,700	3,092,900	
	分流器(圧力計なし)	5連分岐 圧入用 2基 157日		0	0	0	WYB01696
			供用日	157	2,600	408,200	
	油圧ジャッキ損料 ホソソ 分離型	安全フット付 複動 490kN(50t) 引抜用 10台 39日		0	0	0	
			供用日	39	11,200	436,800	
	油圧ユニット損料	4連異荷重 引抜用 1基 39日		0	0	0	
			供用日	39	19,700	768,300	
	分流器(圧力計なし)	5連分岐 引抜用 2基 39日		0	0	0	WYB01697
			供用日	39	2,600	101,400	
	圧入桁損料			0	0	0	
			t	2.4	70,000	168,000	
	鋼製山留材賃料	H-300 賃料期間90日(3ヶ月)以内		0	0	0	WYB01698
			t・日	140	120	16,800	
	鋼製山留材整備料	H-300		0	0	0	WYB01699
			t	3.6	4,700	16,920	
	諸雑費（率＋まるめ） 30%			0		0	
			式	1		2,019,280	
	計					0	
						8,787,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	掘削機械器具費		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		49, 790, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウォータージェット損料		エンジン式 排対1次 14. 7MPa 895L/min 2台		0	0	0	WYB01703		
			供用日	109	242, 000	26, 378, 000	単－ 241号		
混気ジェットポンプ 損料		100A 2台		0	0	0			
			供用日	109	100, 000	10, 900, 000			
水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料		φ 75 (80) 3. 7kW 揚程15m 6台		0	0	0	WYB01704		
			日	109	2, 400	261, 600	単－ 242号		
高圧洗浄機損料		吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa 2台		0	0	0	WYB01706		
			供用日	109	12, 400	1, 351, 600			
発動発電機賃料		45kVA 2台		0	0	0	WYB01707		
			日	109	7, 400	806, 600			
水槽損料		5m3 2台		0	0	0	WYB01708		
			供用日	109	1, 252	136, 468			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0			
			式	1		9, 955, 732			
計						0			
						49, 790, 000			
単価						0			
						49, 790, 000	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	補助器具費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		9, 704, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天井クレーン設備費			0		0	WYB01714	
			式	1		6, 106, 000	単－ 243号	
	仮設電力設備費			0		0	WYB01723	
			式	1		3, 598, 000	単－ 244号	
	計					0		
						9, 704, 000		
	単価					0		
						9, 704, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一149号	鋼材賃料・購入費		単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	カイト用バルク賃料	25t用 12台		0	0	0	WYB01717
			台ヶ月	60	46,000	2,760,000	
	鋼製山留材賃料	H-300 180日(6ヶ月)以内		0	0	0	WYB01718
			t・日	186	120	22,320	
	鋼製山留材賃料	H-300 720日(24ヶ月)以内		0	0	0	WYB01724
			t・日	360	100	36,000	
	鋼製山留材賃料	H-300 360日(12ヶ月)以内		0	0	0	WYB01725
			t・日	720	107	77,040	
	鋼製山留材整備費	H-300		0	0	0	WYB01726
			t	4.44	4,700	20,868	
	鋼製山留材賃料	部品(H250～400) 180日(6ヶ月)以内		0	0	0	WYB01727
			t・日	90	240	21,600	
	鋼製山留材賃料	部品(H250～400) 720日(24ヶ月)以内		0	0	0	WYB01728
			t・日	972	200	194,400	
	鋼製山留材賃料	部品(H250～400) 360日(12ヶ月)以内		0	0	0	WYB01729
			t・日	240	215	51,600	
	鋼製山留材整備費	部品(H250～400)		0	0	0	WYB01730
			t	3.56	9,400	33,464	
	スルーサー	H30-T35		0	0	0	
			個	8	80,500	644,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		708	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 08
步掛使用年月	2023. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	切梁腹起し設置工	腹起し・ｶﾞｲﾄﾞ鋼材	単位	t	数量	10	単価	36, 090	
						10		36, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 7	25, 935	44, 089			
			人	1. 7	25, 935	44, 089			
とび工				3. 2	26, 565	85, 008			
			人	3. 2	26, 565	85, 008			
溶接工				1. 7	28, 455	48, 373			
			人	1. 7	28, 455	48, 373			
普通作業員				1. 7	21, 735	36, 949			
			人	1. 7	21, 735	36, 949			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1. 7	79, 900	135, 830			
			日	1. 7	79, 900	135, 830			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10, 651			
			式	1		10, 651			
計						360, 900			
						360, 900			
単価						36, 090			
						36, 090			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一151号	切梁腹起し撤去工	腹起し・カト鋼材	単位	t	数量	10	21, 530
						10	21, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 935	25, 935	
			人	1	25, 935	25, 935	
とび工				1. 9	26, 565	50, 473	
			人	1. 9	26, 565	50, 473	
溶接工				1	28, 455	28, 455	
			人	1	28, 455	28, 455	
普通作業員				1	21, 735	21, 735	
			人	1	21, 735	21, 735	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	79, 900	79, 900	
			日	1	79, 900	79, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		8, 802	
			式	1		8, 802	
計						215, 300	
						215, 300	
単価						21, 530	
						21, 530	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	25, 935	12, 967		
	特殊作業員		人	0. 1	26, 145	2, 614		
	普通作業員		人	2	21, 735	43, 470		
	バックホウ運転		日	0. 5	47, 920	23, 960	WK250540 単一 245号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					83, 020		
	単価					83, 020	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14	26, 145	3, 660		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	487	487	WK250400 単－ 246号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5, 256	5, 256	WK250410 単－ 247号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		282		
計						9, 685		
単価						9, 685	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 18月	単位	m 2	数量	1	単価	12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 13	34, 230	4, 449		
足場材損料			月	18	425	7, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 100		
単価						12, 100	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	吊足場工	一般部 タイフ F	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12, 900
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	0. 26	34, 230	8, 899		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0		
			日	0. 05	79, 900	3, 995		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						12, 900		
単価						0		
						12, 900	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一156号	吊足場工	張出部 タイプ F	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		21, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	0. 26	34, 230	8, 899		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	0. 26	34, 230	8, 899		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0		
			日	0. 05	79, 900	3, 995		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						21, 800		
単価						0		
						21, 800	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	吊足場工	連絡通路部 タイプ F	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12, 900
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	0. 26	34, 230	8, 899		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0		
			日	0. 05	79, 900	3, 995		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						12, 900		
						0		
単価						12, 900	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	吊足場工	ビームクランプ 設置撤去時 タイプF	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17, 800
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	0. 52	34, 230	17, 799		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						17, 800		
	単価					0		
						17, 800	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－159号	吊足場（一般部）賃料	クイックデッキ相当 賃料期間530日	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		106, 400
	クイックデッキ(基本料)			0	0	0		
			m 2	1	5, 630	5, 630		
	クイックデッキ(賃料)	720日(24ヶ月)以内		0	0	0		
			m2・日	530	172	91, 160		
	諸雑費（その他材料）（率） 10%			0		0		
			式	1		9, 679		
	計					0		
						106, 469		
	単価					0		
						106, 400	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	吊足場(張出部) 賃料	クイックデッキ相当 賃料期間110日	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,760
	クイックデッキ(基本料)			0	0	0		
			m 2	1	5,630	5,630		
	クイックデッキ(賃料)	180日(6ヶ月)以内		0	0	0		
			m2・日	110	68	7,480		
	諸雑費（その他材料）（率） 5%			0		0		
			式	1		655		
	計					0		
						13,765		
	単価					0		
						13,760	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－161号	吊足場(連絡通路部) 賃料	クイックデッキ相当 賃料期間530日	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		106, 400
	クイックデッキ(基本料)			0	0	0		
			m 2	1	5, 630	5, 630		
	クイックデッキ(賃料)	720日(24ヶ月)以内		0	0	0		
			m2・日	530	172	91, 160		
	諸雑費（その他材料）（率） 10%			0		0		
			式	1		9, 679		
	計					0		
						106, 469		
	単価					0		
						106, 400	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－162号	可搬式通路 賃料	フライング・ブリッジ 相当 L=7. 8m W=0. 7m 賃料期間530日	単位	台	数量	0	0
					1	単価	687, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フライング・ブリッジ（基本料）		L=7. 8m W=0. 7m		0	0	0	
			台	1	10, 200	10, 200	
フライング・ブリッジ（賃料）		L=7. 8m W=0. 7m 720日（24ヶ月）以内		0	0	0	
			台・日	530	1, 160	614, 800	
諸雑費（その他材料）（率） 10%				0		0	
			式	1		62, 500	
計						0	
						687, 500	
単価						0	
						687, 500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	吊足場賃料	HWL対応時 吊材	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		660, 700
吊材基本料				0	0	0		
			本	28	1, 040	29, 120		
吊材賃料				0	0	0		
			本日	3, 080	138	425, 040		
諸雑費（率） 5%				0		0		
			式	1		22, 708		
コンクリートアンカーボルト設置	有り			0	0	0	CB473310	
			本	56	3, 283	183, 848		
計						0		
						660, 716		
単価						0		
						660, 700	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－164号	足場工	吊足場上昇下降	単位	回	数量	0	0
						2	738, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6	25, 935	155, 610	
特殊作業員				0	0	0	
			人	45	26, 145	1, 176, 525	
諸雑費（率＋まるめ） 10. 9%				0		0	
			式	1		144, 865	
計						0	
						1, 477, 000	
単価						0	
						738, 500	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一165号	足場工	水切板設置撤去	単位	箇所	数量	0	0
						2	196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	25, 935	51, 870	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	26, 145	104, 580	
溶接工				0	0	0	
			人	1	28, 455	28, 455	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	2	79, 900	159, 800	
水切板		鋼板		0	0	0	
			箇所	2	9, 760	19, 520	
取付材料		クランプ、パイプ等		0		0	
			式	1		4, 310	
諸雑費（率＋まるめ） 12. 7%				0		0	
			式	1		23, 465	
計						0	
						392, 000	
単価						0	
						196, 000	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	25, 935	41, 496			
とび工			人	8. 5	26, 565	225, 802			
普通作業員			人	1. 3	21, 735	28, 255			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 900	62, 860			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		111, 087			
計						469, 500			
単価						4, 695	円／掛m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	支承物撤去工		単位	m3	数量	0	単価	0
						47		568, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
撤去工				0	0	0	WYB00101	
			m3	47	280, 000	13, 160, 000	単－ 248号	
機械器具費				0	0	0	WYB00103	
			日	34. 5	378, 700	13, 065, 150	単－ 249号	
材料費				0		0	WYB00104	
			式	1		490, 960	単－ 250号	
計						0		
						26, 716, 110		
単価						0		
						568, 400	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一168号	既設点検路撤去工	撤去のみ	単位	m	数量	0	0
					33. 5	単価	10, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	25, 935	103, 740	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	26, 145	104, 580	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	21, 735	86, 940	
諸雑費（率＋まるめ） 13. 9%				0		0	
			式	1		41, 040	
計						0	
						336, 300	
単価						0	
						10, 030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一169号	ハーフボルト施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kw 無し H300 6m以下	単位	本	数量	10	16, 530
						10	16, 530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0. 294	25, 935	7, 624		
		人	0. 294	25, 935	7, 624		
とび工			0. 588	26, 565	15, 620		
		人	0. 588	26, 565	15, 620		
普通作業員			0. 294	21, 735	6, 390		
		人	0. 294	21, 735	6, 390		
ハーフボルト杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60kW H300		0. 294	371, 700	109, 279	WYB00058	
		日	0. 294	371, 700	109, 279	単一 251号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			1		26, 387		
		式	1		26, 387		
計					165, 300		
					165, 300		
単価					16, 530		
					16, 530	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	ハーフロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式 60kw 6m以下	単位	本	数量	10	単価	8, 195	
						10		8, 195	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 147	25, 935	3, 812			
			人	0. 147	25, 935	3, 812			
とび工				0. 294	26, 565	7, 810			
			人	0. 294	26, 565	7, 810			
普通作業員				0. 147	21, 735	3, 195			
			人	0. 147	21, 735	3, 195			
ハーフロハンマ杭打機運転(陸上施工)		引抜き 電動式60kW		0. 147	371, 700	54, 639	WYB00060		
			日	0. 147	371, 700	54, 639	単一 252号		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		12, 494			
			式	1		12, 494			
計						81, 950			
						81, 950			
単価						8, 195			
						8, 195			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	H形鋼杭賃料	H300 8.5m/本 550日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	39,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用）	3 0 0 型（9 3 k g / m）	t	0.791	41,250	32,628		
	H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.791	8,650.5	6,842		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					39,470		
	単価					39,470	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一172号	仮設緩衝材設置工	クローラークレーン200t吊	単位	t	数量	10	31, 290
						10	31, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 935	25, 935	
			人	1	25, 935	25, 935	
とび工				1. 9	26, 565	50, 473	
			人	1. 9	26, 565	50, 473	
溶接工				1	28, 455	28, 455	
			人	1	28, 455	28, 455	
普通作業員				1	21, 735	21, 735	
			人	1	21, 735	21, 735	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレーター付		1	180, 000	180, 000	WYB00031
			日	1	180, 000	180, 000	単一 253号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		6, 302	
			式	1		6, 302	
計						312, 900	
						312, 900	
単価						31, 290	
						31, 290	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一173号	仮設緩衝材撤去工	クローラークレーン200t吊	単位	t	数量	10	16, 480
						10	16, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	25, 935	12, 967	
			人	0. 5	25, 935	12, 967	
とび工				1. 2	26, 565	31, 878	
			人	1. 2	26, 565	31, 878	
溶接工				0. 5	28, 455	14, 227	
			人	0. 5	28, 455	14, 227	
普通作業員				0. 5	21, 735	10, 867	
			人	0. 5	21, 735	10, 867	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 オペレーター付		0. 5	180, 000	90, 000	WYB00033
			日	0. 5	180, 000	90, 000	単一 254号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		4, 861	
			式	1		4, 861	
計						164, 800	
						164, 800	
単価						16, 480	
						16, 480	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一174号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 9	25, 935	49, 276	
とび工			人	6. 9	26, 565	183, 298	
普通作業員			人	1. 8	21, 735	39, 123	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	44, 900	35, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		89, 183	
計						396, 800	
単価						3, 968	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一175号	消波根固めブロック据付け	2. 5tを超え5. 5t以下 水中 層積 ラフテレンクレーン70t吊	単位	個	数量	0	0
						10	9, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 233	25, 935	6, 042	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 233	26, 145	6, 091	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 465	21, 735	10, 106	
潜水士				0	0	0	
			人	0. 465	47, 775	22, 215	
潜水送気員				0	0	0	
			人	0. 233	32, 130	7, 486	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	0. 233	30, 135	7, 021	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		0	0	0	
			日	0. 333	119, 000	39, 627	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				0		0	
			式	1		52	
計						0	
						98, 640	
単価						0	
						9, 864	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一176号	根固めブロック撤去	撤去・積込み 堆砂有り ラフテレンクレーン70t吊	単位	個	数量	0	0
					10	単価	5,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 172	25,935	4,460	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 172	26,145	4,496	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 345	21,735	7,498	
潜水士				0	0	0	
			人	0. 172	47,775	8,217	
潜水送気員				0	0	0	
			人	0. 172	32,130	5,526	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	0. 172	30,135	5,183	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		0	0	0	
			日	0. 172	119,000	20,468	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		982	
計						0	
						56,830	
単価						0	
						5,683	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一177号	消波根固めブロック運搬工	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 運搬距離53km	単位	個	数量	0	単価	0
						10		6,127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10~11t積		0	0	0	WYB00046	
			時間	7.226	8,478	61,262	単一 255号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						61,270		
単価						0		
						6,127	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一178号	袋詰玉石設置撤去工	2t	単位	個	数量	0	0
					44	単価	18, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	25, 935	77, 805	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	26, 145	78, 435	
潜水士				0	0	0	
			人	6	47, 775	286, 650	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		0	0	0	
			日	3	119, 000	357, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		10	
計						0	
						799, 900	
単価						0	
						18, 170	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一179号	袋詰玉石積込み工	2t	単位	個	数量	0	0
						10	1,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 145	25, 935	3, 760	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 145	26, 145	3, 791	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 145	21, 735	3, 151	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 145	44, 900	6, 510	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						17, 220	
単価						0	
						1, 722	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	袋詰玉石運搬工（仮置き場～現場（設置時））	2t 積込み・荷卸 5個 運搬距離L=1. 0km	単位	個	数量	0	単価	0
					10			1, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t積		0	0	0	WYB00052	
			時間	1. 866	8, 478	15, 819	単一 256号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						15, 820		
単価						0		
						1, 582	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	袋詰玉石運搬工（現場～仮置き場（撤去時））	2t 積込み・荷卸 5個 運搬距離L=1km	単位	個	数量	0	単価	0
					10			1, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t積		0	0	0	WYB00062	
			時間	1. 866	8, 478	15, 819	単一 256号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						15, 820		
単価						0		
						1, 582	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一182号	袋詰玉石荷卸工	2t	単位	袋	数量	0	0
						10	1,722
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0. 145	25, 935	3, 760		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0. 145	26, 145	3, 791		
普通作業員			0	0	0		
		人	0. 145	21, 735	3, 151		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0. 145	44, 900	6, 510		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			0		0		
		式	1		8		
計					0		
					17, 220		
単価					0		
					1, 722	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一183号	袋詰玉石不良品撤去工	2t	単位	袋	数量	0	0
						4	38,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	25,935	12,967	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.5	26,145	13,072	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	21,735	43,470	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.8	44,900	35,920	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		0	0	0	
			日	0.8	46,750	37,400	単一 257号
諸雑費（率＋まるめ） 17.1%				0		0	
			式	1		11,871	
計						0	
						154,700	
単価						0	
						38,670	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一184号	ポンプ 浚渫工		単位	式	数量	0	0
						1	1, 388, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土運転		潜水土・送気員・連絡員・機材他		0	0	0	WYB00162
			組	3	186, 400	559, 200	単一 258号
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	3	25, 725	77, 175	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	26, 145	104, 580	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	21, 735	108, 675	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		0	0	0	
			日	3. 5	119, 000	416, 500	
バックホウ		0. 18m3級(燃料費込み)		0	0	0	WYB00165
			供用日	3	5, 000	15, 000	
吸口金物		φ 150用		0	0	0	
			個	1	61, 600	61, 600	
諸雑費（率＋まるめ） 15. 7%				0		0	
			式	1		45, 270	
計						0	
						1, 388, 000	
単価						0	
						1, 388, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	浚渫用サトボンプ設備		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		904, 178
	横型サトボンプ（賃貸）	26kW/150mm/200V 賃料期間7日		0	0	0	WYB00167	
			台	1	164, 800	164, 800	単一 259号	
	インバータ起動盤（賃貸）	200V30kW 賃料期間7日間		0	0	0	WYB00171	
			面	1	177, 600	177, 600	単一 260号	
	発動発電機（賃貸）	100/80kVAトリプルオイルフェンス 賃料期間7日間		0	0	0	WYB00175	
			台	1	71, 820	71, 820	単一 261号	
	組込分電盤（賃貸）	PE-225-F 賃料期間7日間		0	0	0	WYB00179	
			面	1	11, 360	11, 360	単一 262号	
	水中ポンプ（賃貸）	3. 7kW/50mm/200V 賃料期間7日間		0	0	0	WYB00182	
			台	1	11, 820	11, 820	単一 263号	
	消防ホース（賃貸）	50mm/20m 賃料期間7日間		0	0	0	WYB00186	
			本	2	5, 749	11, 498	単一 264号	
	消防ノズル（賃貸）	50mm 賃料期間7日間		0	0	0	WYB00190	
			本	1	4, 583	4, 583	単一 265号	
	サクションホース	6インチ/10m		0	0	0		
			本	3	45, 000	135, 000		
	パワーロックハント	6インチ		0	0	0		
			個	5	3, 600	18, 000		
	フランジ付タケコ	150A×10K		0	0	0		
			個	4	20, 500	82, 000		
	フランジパッキン	150A×10（ゴム）		0	0	0		
			枚	3	500	1, 500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	浚渫用サントポンプ 設備		単位	式	数量	0	単価	0
						1		904, 178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトナット		M20×70		0	0	0		
			本	24	236	5, 664		
2CT4Cケーブル		38sq×30m(加工費含む)		0	0	0		
			本	1	184, 000	184, 000		
2CT4Cケーブル		38sq×4m(加工費含む)		0	0	0		
			本	1	24, 533	24, 533		
計						0		
						904, 178		
単価						0	円／式	
						904, 178		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一186号	大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 3, 703
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 278	25, 935	7, 209	
	特殊作業員		人	0. 278	26, 145	7, 268	
	普通作業員		人	0. 278	21, 735	6, 042	
	大型土のう袋材	H= 1. 0 8 m W= 1. 1 m	袋	10	0	0	
	マサ土(購入土) 土砂単価別積	No. 1 岩ヶ崎 締固め単価	m 3	10	0	0	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 450	15, 693	WK250500 単一 266号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		818	
	計					37, 030	
	単価					3, 703	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	712.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	25, 935	1, 789		
特殊作業員			人	0. 069	26, 145	1, 804		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 250	3, 536	WK250500 単一 267号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 129		
単価						712. 9	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	384. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	25, 935	7, 650		
とび工			人	0. 295	26, 565	7, 836		
普通作業員			人	0. 295	21, 735	6, 411		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 830	16, 174	WK250590 単一 268号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		379		
計						38, 450		
単価						384. 5	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 610日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	42,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	41,480	41,480		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,580		
単価						42,580	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 740	7, 740		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 840		
単価						8, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 610日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	21,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	20,740	20,740		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21,510		
単価						21,510	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	2, 200
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻(無筋)			No. 5（有）松本組		t	100	2, 200	220, 000	
計								220, 000	
単価								2, 200	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず		No. 9（株）栄建設	t	100	22, 000	2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一194号	高欄部添架設備設置撤去工		単位	m	数量	0	0
						60	36, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	7	25, 935	181, 545	
特殊作業員				0	0	0	
			人	14	26, 145	366, 030	
普通作業員				0	0	0	
			人	21	21, 735	456, 435	
鋼製ﾌﾟﾗｹｯﾄ				0	0	0	
			基	30	29, 100	873, 000	
あと施工アンカー		M12 アンカーﾊｰﾄﾞ 相当品		0	0	0	
			本	60	1, 100	66, 000	
点滅灯		取付金具含む		0	0	0	
			個	16	4, 960	79, 360	
鋼製軽量足場板		W240×L4000 賃料期間270日		0	0	0	WYB00065
			枚	45	1, 374	61, 830	単一 269号
諸雑費（率＋まるめ） 7. 9%				0		0	
			式	1		78, 800	
計						0	
						2, 163, 000	
単価						0	
						36, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 535	17, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 015	15, 015		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 020		
単価						15, 020	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 535	17, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 540		
単価						17, 540	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 015	15, 015		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 020		
単価						15, 020	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 368, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20. 5	26, 145	535, 972		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 7	91, 500	521, 550		
運搬費等率 313%			式	1		3, 310, 043		
諸雑費（まるめ）			式	1		435		
計						4, 368, 000		
単価						4, 368, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 420		
単価						4, 420	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 41. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4, 420	4, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 420		
単価						4, 420	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	河川内調査		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	191, 100
潜水世話役				0	0	0		
			人	1	45, 500	45, 500		
潜水士				0	0	0		
			人	2	47, 775	95, 550		
水中カマメ機械等				0		0	WYB00042	
			式	1		50, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						191, 100		
単価						0		
						191, 100	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－205号	鉄筋探査	横向き RCレバー 報告書作成費含	単位	m2	数量	12. 5	18, 220
						12. 5	18, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		R5. 3～		1	55, 200	55, 200	
			人	1	55, 200	55, 200	
技師(B)		R5. 3～		2	45, 300	90, 600	
			人	2	45, 300	90, 600	
技師(C)		R5. 3～		2	35, 600	71, 200	
			人	2	35, 600	71, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10, 800	
			式	1		10, 800	
計						227, 800	
						227, 800	
単価						18, 220	
						18, 220	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－206号	鉄筋探査	下向き RCレバー 報告書作成費含	単位	m2	数量	18	単価	12, 650
						18		12, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)		R5. 3～		1	55, 200	55, 200		
			人	1	55, 200	55, 200		
技師(B)		R5. 3～		2	45, 300	90, 600		
			人	2	45, 300	90, 600		
技師(C)		R5. 3～		2	35, 600	71, 200		
			人	2	35, 600	71, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 800		
5%			式	1		10, 800		
計						227, 800		
						227, 800		
単価						12, 650		
						12, 650	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－207号	鉄筋探査（仮締切工）	横向き RCレバー 報告書作成費含	単位	m2	数量	12. 5	18, 220
						12. 5	18, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		R5. 3～		1	55, 200	55, 200	
			人	1	55, 200	55, 200	
技師(B)		R5. 3～		2	45, 300	90, 600	
			人	2	45, 300	90, 600	
技師(C)		R5. 3～		2	35, 600	71, 200	
			人	2	35, 600	71, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10, 800	
			式	1		10, 800	
計						227, 800	
						227, 800	
単価						18, 220	
						18, 220	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－208号	道路基本データ作成費	技術員 1. 75人	単位	式	数量	1	単価	55, 300
						1		55, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R5. 3～		1. 75	31, 600	55, 300		
			人	1. 75	31, 600	55, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 300		
						55, 300		
単価						55, 300		
						55, 300	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一209号	遠隔臨場費用	使用期間 619日間	単位	式	数量	0	0
						1	1, 092, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Gポイント(賃料)		初期設定費・通信料込 HK-220010-A		0	0	0	
			台	619	1, 700	1, 052, 300	
Gポイント(黄本管理費)		初期設定費・通信料込 HK-220010-A		0	0	0	
			台	1	31, 000	31, 000	
Gポイント(送料)				0		0	
			式	1		9, 000	
計						0	
						1, 092, 300	
単価						0	
						1, 092, 300	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	快適トイレ費用	設置期間535日間(17.8ヶ月)	単位	式	数量	0	単価	0
						1		633,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ設置費用	シタ・目隠し含む		0	0	0		
			台・月	17.8	35,600	633,680		
	計					0		
						633,680		
	単価					0		
						633,680	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一211号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 3. 5m3~3. 7m3/分	単位	日	数量	1	6, 326
						1	6, 326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				29	138	4, 002	
			L	29	138	4, 002	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3. 5~3. 7m3/m i n		1. 56	1, 490	2, 324	
			日	1. 56	1, 490	2, 324	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 326	
						6, 326	
単価						6, 326	
						6, 326	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一212号	掘削工	潜水深度10m未満 砂及び砂質土(N<10) 混気JP	単位	m3	数量	25	81,840
						25	81,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	25,935	77,805	
			人	3	25,935	77,805	
特殊作業員				3	26,145	78,435	
			人	3	26,145	78,435	
普通作業員				3	21,735	65,205	
			人	3	21,735	65,205	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		6	247,300	1,483,800	WYB01364
			日	6	247,300	1,483,800	単一 270号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		340,755	
			式	1		340,755	
計						2,046,000	
						2,046,000	
単価						81,840	
						81,840	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一213号	掘削工	潜水深度10m未満 砂及び砂質土(N≧10) 混気JP	単位	m3	数量	25	163, 600
						25	163, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	25, 935	155, 610	
			人	6	25, 935	155, 610	
特殊作業員				6	26, 145	156, 870	
			人	6	26, 145	156, 870	
普通作業員				6	21, 735	130, 410	
			人	6	21, 735	130, 410	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		12	247, 300	2, 967, 600	WYB01366
			日	12	247, 300	2, 967, 600	単一 271号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		681, 510	
			式	1		681, 510	
計						4, 092, 000	
						4, 092, 000	
単価						163, 600	
						163, 600	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一214号	掘削工	潜水深度10m未満 礫及び礫質土 混気JP	単位	m3	数量	25	272, 800
						25	272, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10	25, 935	259, 350	
			人	10	25, 935	259, 350	
特殊作業員				10	26, 145	261, 450	
			人	10	26, 145	261, 450	
普通作業員				10	21, 735	217, 350	
			人	10	21, 735	217, 350	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		20	247, 300	4, 946, 000	WYB01368
			日	20	247, 300	4, 946, 000	単一 272号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1, 135, 850	
			式	1		1, 135, 850	
計						6, 820, 000	
						6, 820, 000	
単価						272, 800	
						272, 800	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一215号	掘削工	潜水深度10m未満 岩塊及び玉石 混気JP	単位	m3	数量	25	381, 900
						25	381, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				14	25, 935	363, 090	
			人	14	25, 935	363, 090	
特殊作業員				14	26, 145	366, 030	
			人	14	26, 145	366, 030	
普通作業員				14	21, 735	304, 290	
			人	14	21, 735	304, 290	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		28	247, 300	6, 924, 400	WYB01370
			日	28	247, 300	6, 924, 400	単一 273号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1, 591, 190	
			式	1		1, 591, 190	
計						9, 549, 000	
						9, 549, 000	
単価						381, 900	
						381, 900	円／m3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－216号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3, 314	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 161	25, 935	4, 175			
特殊作業員			人	0. 161	26, 145	4, 209			
普通作業員			人	0. 161	21, 735	3, 499			
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0. 161	58, 570	9, 429	WK250500 単－ 274号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		828			
計						33, 140			
単価						3, 314	円／袋		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一217号	掘削工	潜水深度10m未満 砂及び砂質土 (N<10) 混気JP	単位	m3	数量	0	0
						25	81,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	25,935	77,805	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	26,145	78,435	
普通作業員				0	0	0	
			人	3	21,735	65,205	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		0	0	0	WYB01383
			日	6	247,300	1,483,800	単一 275号
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0	
			式	1		340,755	
計						0	
						2,046,000	
単価						0	
						81,840	円/m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一218号	掘削工	潜水深度10m未満 砂及び砂質土(N≧10) 混気JP	単位	m3	数量	0	0
					25	単価	163, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6	25, 935	155, 610	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6	26, 145	156, 870	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	21, 735	130, 410	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		0	0	0	WYB01385
			日	12	247, 300	2, 967, 600	単一 276号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		681, 510	
計						0	
						4, 092, 000	
単価						0	
						163, 600	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一219号	掘削工	潜水深度10m未満 礫及び礫質土 混気JP	単位	m3	数量	0	0
					25	単価	272, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	10	25, 935	259, 350	
特殊作業員				0	0	0	
			人	10	26, 145	261, 450	
普通作業員				0	0	0	
			人	10	21, 735	217, 350	
潜水作業(1組当り)		潜水士船無、2人潜水方式(交互)		0	0	0	WYB01387
			日	20	247, 300	4, 946, 000	単一 277号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		1, 135, 850	
計						0	
						6, 820, 000	
単価						0	
						272, 800	円／m3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－220号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3, 314	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 161	25, 935	4, 175			
特殊作業員			人	0. 161	26, 145	4, 209			
普通作業員			人	0. 161	21, 735	3, 499			
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0. 161	58, 570	9, 429	WK250500 単－ 278号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		828			
計						33, 140			
単価						3, 314	円／袋		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－221号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	1	247, 300
						1	247, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役				0. 26	45, 500	11, 830	
			人	0. 26	45, 500	11, 830	
潜水士				2. 6	47, 775	124, 215	
			人	2. 6	47, 775	124, 215	
潜水連絡員				1. 3	30, 135	39, 175	
			人	1. 3	30, 135	39, 175	
潜水送気員				1. 3	32, 130	41, 769	
			人	1. 3	32, 130	41, 769	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		30, 311	
			式	1		30, 311	
計						247, 300	
						247, 300	
単価						247, 300	
						247, 300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-222号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	103, 600
						1	103, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725	
			人	1	25, 725	25, 725	
軽油				110	138	15, 180	
			L	110	138	15, 180	
コンクリートポンプ車損料(機械損料9欄)		トラック架装式・フレーム式 圧送能力90～110m3/h		6. 9	3, 630	25, 047	
			時間	6. 9	3, 630	25, 047	
コンクリートポンプ車損料(機械損料11欄 豪雪)		トラック架装式・フレーム式 圧送能力90～110m3/h		1. 14	33, 000	37, 620	
			供用日	1. 14	33, 000	37, 620	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						103, 600	
						103, 600	
単価						103, 600	
						103, 600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－223号	圧送管組立・撤去	50m 10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	10	単価	723. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 333	21, 735	7, 237		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 237		
単価						723. 7	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－224号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	1	247, 300
						1	247, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役				0. 26	45, 500	11, 830	
			人	0. 26	45, 500	11, 830	
潜水士				2. 6	47, 775	124, 215	
			人	2. 6	47, 775	124, 215	
潜水連絡員				1. 3	30, 135	39, 175	
			人	1. 3	30, 135	39, 175	
潜水送気員				1. 3	32, 130	41, 769	
			人	1. 3	32, 130	41, 769	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		30, 311	
			式	1		30, 311	
計						247, 300	
						247, 300	
単価						247, 300	
						247, 300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－225号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	1	247, 300
						1	247, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役				0. 26	45, 500	11, 830	
			人	0. 26	45, 500	11, 830	
潜水士				2. 6	47, 775	124, 215	
			人	2. 6	47, 775	124, 215	
潜水連絡員				1. 3	30, 135	39, 175	
			人	1. 3	30, 135	39, 175	
潜水送気員				1. 3	32, 130	41, 769	
			人	1. 3	32, 130	41, 769	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		30, 311	
			式	1		30, 311	
計						247, 300	
						247, 300	
単価						247, 300	
						247, 300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－226号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	0	0
						1	247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役				0	0	0	
			人	0. 26	45, 500	11, 830	
潜水士				0	0	0	
			人	2. 6	47, 775	124, 215	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1. 3	30, 135	39, 175	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1. 3	32, 130	41, 769	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		30, 311	
計						0	
						247, 300	
単価						0	
						247, 300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-227号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	103, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 725	25, 725	
軽油				0	0	0	
			L	110	138	15, 180	
コンクリートポンプ車損料(機械損料9欄)		トラック架装式・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	
			時間	6. 9	3, 630	25, 047	
コンクリートポンプ車損料(機械損料11欄 豪雪)		トラック架装式・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	
			供用日	1. 14	33, 000	37, 620	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		28	
計						0	
						103, 600	
単価						0	
						103, 600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－228号	圧送管組立・撤去	50m 10m3以上100m3未満	単位	m 3	数量	10	単価	723. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 333	21, 735	7, 237		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 237		
	単価					723. 7	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－229号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	0	0
						1	247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役				0	0	0	
			人	0. 26	45, 500	11, 830	
潜水士				0	0	0	
			人	2. 6	47, 775	124, 215	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1. 3	30, 135	39, 175	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1. 3	32, 130	41, 769	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		30, 311	
計						0	
						247, 300	
単価						0	
						247, 300	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－230号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	0	0
						1	247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役				0	0	0	
			人	0. 26	45, 500	11, 830	
潜水士				0	0	0	
			人	2. 6	47, 775	124, 215	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1. 3	30, 135	39, 175	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1. 3	32, 130	41, 769	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		30, 311	
計						0	
						247, 300	
単価						0	
						247, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－231号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	1	247, 300
						1	247, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水世話役				0. 26	45, 500	11, 830	
			人	0. 26	45, 500	11, 830	
潜水士				2. 6	47, 775	124, 215	
			人	2. 6	47, 775	124, 215	
潜水連絡員				1. 3	30, 135	39, 175	
			人	1. 3	30, 135	39, 175	
潜水送気員				1. 3	32, 130	41, 769	
			人	1. 3	32, 130	41, 769	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		30, 311	
			式	1		30, 311	
計						247, 300	
						247, 300	
単価						247, 300	
						247, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単-232号	天井クレーン設置撤去工	施工環境区分:狭隘、天井クレーン4基、天井クレーンプラ4箇所	単位	回	数量	1	1, 832, 000
						1	1, 832, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				9	25, 935	233, 415	
			人	9	25, 935	233, 415	
とび工				18	26, 565	478, 170	
			人	18	26, 565	478, 170	
普通作業員				18	21, 735	391, 230	
			人	18	21, 735	391, 230	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		9	79, 900	719, 100	
			日	9	79, 900	719, 100	
諸雑費 (率+まるめ)				1		10, 085	
1%			式	1		10, 085	
計						1, 832, 000	
						1, 832, 000	
単価						1, 832, 000	
						1, 832, 000	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単－233号	油圧ユニット設置撤去工	油圧ユニット1台、5連分流利器2台	単位	回	数量	1	289, 400
						1	289, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25, 935	25, 935	
			人	1	25, 935	25, 935	
特殊作業員				1	26, 145	26, 145	
			人	1	26, 145	26, 145	
とび工				4	26, 565	106, 260	
			人	4	26, 565	106, 260	
設備機械工				1	27, 405	27, 405	
			人	1	27, 405	27, 405	
普通作業員				1	21, 735	21, 735	
			人	1	21, 735	21, 735	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	79, 900	79, 900	
			日	1	79, 900	79, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 020	
			式	1		2, 020	
計						289, 400	
						289, 400	
単価						289, 400	
						289, 400	円／回

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一234号	ウォータージェット損料	エンジン式 排対1次 14. 7MPa 895L/min 2台	単位	供用日	数量	1	単価	242, 000	
						1		242, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭打ち用ウォータージェット損料		エンジン式 排対1次 14. 7MPa 895L/min 2台		2	121, 000	242, 000			
			台	2	121, 000	242, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						242, 000			
						242, 000			
単価						242, 000	円／供用日		
						242, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一235号	水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	φ 75(80) 3. 7kW 揚程15m 6台	単位	日	数量	1	単価	2, 400
						1		2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ 賃料		φ 75(80) 3. 7kW 揚程15m		6	400	2, 400	WYB01665	
			基	6	400	2, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 400		
						2, 400		
単価						2, 400	円／日	
						2, 400		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	高圧洗浄機損料	吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa 2台	単位	供用日	数量	1	単価	12, 400	
						1		12, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]		吐出量 3 5 ～ 7 0 L ／ m i n 圧力 1 4 . 7 M P a		2	6, 200	12, 400			
			供用日	2	6, 200	12, 400			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						12, 400			
						12, 400			
単価						12, 400	円／供用日		
						12, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	発動発電機賃料	45kVA 2台	単位	日	数量	1	単価	5, 000
						1		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		2	2, 500	5, 000		
			日	2	2, 500	5, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 000		
						5, 000		
単価						5, 000		
						5, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－238号	水槽損料	5m3 2台	単位	供用日	数量	1	単価	1, 378
						1		1, 378
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3		2	689	1, 378		
			供用日	2	689	1, 378		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 378		
						1, 378		
	単価					1, 378		
						1, 378	円／供用日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	天井クレーン設備費		単位	式	数量	1	単価	6, 824, 000	
						1		6, 824, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チェーンブロッック損料(電動式)		定格荷重5.0t 揚程6m 12基 275日		275	9, 612	2, 643, 300	WYB01671		
			供用日	275	9, 612	2, 643, 300	単－ 279号		
フーレントロー		5t用 ワイトレール幅 200mm～300mm 12基 275日		275	9, 600	2, 640, 000	WYB01672		
			供用日	275	9, 600	2, 640, 000	単－ 280号		
チェーンブロッック損料(電動式)		定格荷重5.0t 揚程4m 4基 200日		200	3, 204	640, 800	WYB01673		
			供用日	200	3, 204	640, 800	単－ 281号		
フーレントロー		5t用 ワイトレール幅 200mm～300mm 4基 200日		200	3, 200	640, 000	WYB01674		
			供用日	200	3, 200	640, 000	単－ 282号		
H形鋼賃料		H-250 720日(24ヶ月)以内 5.2t 490日		2, 548	75	191, 100	WYB01675		
			t・日	2, 548	75	191, 100			
H形鋼整備料		H-250		5. 2	3, 650	18, 980	WYB01676		
			t	5. 2	3, 650	18, 980			
鋼製山留材賃料		H-300 720日(24ヶ月)以内 0.3t 490日		147	100	14, 700	WYB01677		
			t・日	147	100	14, 700			
鋼製山留材整備費		H-300		0. 3	4, 700	1, 410	WYB01678		
			t	0. 3	4, 700	1, 410			
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		33, 710			
			式	1		33, 710			
計						6, 824, 000			
						6, 824, 000			
単価						6, 824, 000			
						6, 824, 000	円／式		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一240号	仮設電力設備費		単位	式	数量	1	3, 948, 000
						1	3, 948, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 0 0 k V A		275	7, 630	2, 098, 250	
			日	275	7, 630	2, 098, 250	
	軽油			3, 213	138	443, 394	
			L	3, 213	138	443, 394	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A		200	4, 790	958, 000	
			日	200	4, 790	958, 000	
	軽油			1, 887	138	260, 406	
			L	1, 887	138	260, 406	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		187, 950	
			式	1		187, 950	
	計					3, 948, 000	
						3, 948, 000	
	単価					3, 948, 000	
						3, 948, 000	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一241号	ウォータージェット損料	エンジン式 排対1次 14. 7MPa 895L/min 2台	単位	供用日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	杭打ち用ウォータージェット損料	エンジン式 排対1次 14. 7MPa 895L/min 2台		0	0	0		
			台	2	121, 000	242, 000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						242, 000		
	単価					0		
						242, 000	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一242号	水中ポンプ（潜水ポンプ）賃料	φ 75(80) 3. 7kW 揚程15m 6台	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中ポンプ賃料	φ 75(80) 3. 7kW 揚程15m		0	0	0	WYB01705	
			基	6	400	2, 400		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2, 400		
	単価					0		
						2, 400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一243号	天井クレーン設備費		単位	式	数量	0	0
						1	6, 106, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	チェーンブロック損料(電動式)	定格荷重5. 0t 揚程6m 12基 239日		0	0	0	WYB01715
			供用日	239	9, 612	2, 297, 268	単一 283号
	チェーンブロック損料(電動式)	定格荷重5. 0t 揚程6m 4基 200日		0	0	0	WYB01735
			供用日	200	3, 204	640, 800	単一 284号
	フレートローラー	5t用 ワイトレール幅 200mm～300mm 12基 239日		0	0	0	WYB01716
			供用日	239	9, 600	2, 294, 400	単一 285号
	フレートローラー	5t用 ワイトレール幅 200mm～300mm 4基 200日		0	0	0	WYB01734
			供用日	200	3, 200	640, 000	単一 286号
	H形鋼賃料	H-250 720日(24ヶ月)以内 5. 2t 439日		0	0	0	WYB01719
			t・日	2, 269	75	170, 175	
	H形鋼整備料	H-250		0	0	0	WYB01720
			t	5. 2	3, 650	18, 980	
	鋼製山留材賃料	H-300 720日(24ヶ月)以内 0. 3t 490日		0	0	0	WYB01721
			t・日	132	100	13, 200	
	鋼製山留材整備費	H-300		0	0	0	WYB01722
			t	0. 3	4, 700	1, 410	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			0		0	
			式	1		29, 767	
	計					0	
						6, 106, 000	
	単価					0	
						6, 106, 000	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一244号	仮設電力設備費		単位	式	数量	0	0
						1	3, 598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 0 0 k V A		0	0	0	
			日	239	7, 630	1, 823, 570	
	軽油			0	0	0	
			L	2, 793	138	385, 434	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 2 5 k V A		0	0	0	
			日	200	4, 790	958, 000	
	軽油			0	0	0	
			L	1, 887	138	260, 406	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0	
			式	1		170, 590	
	計					0	
						3, 598, 000	
	単価					0	
						3, 598, 000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-245号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	47,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,725	25,725		
	軽油		L	65	138	8,970		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11,400	13,224		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					47,920		
	単価					47,920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－246号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	487
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2	406	487		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					487		
	単価					487	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－247号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 256
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	138	3, 036		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1. 2	1, 850	2, 220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 256		
	単価					5, 256	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一248号	撤去工		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	280, 000
特殊作業員			人	0	0	0		
			人	1. 69	26, 145	44, 185		
普通作業員			人	0	0	0		
			人	2. 31	21, 735	50, 207		
潜水士			人	0	0	0		
			人	1. 14	47, 775	54, 463		
潜水送気員			人	0	0	0		
			人	0. 62	32, 130	19, 920		
潜水連絡員			人	0	0	0		
			人	0. 85	30, 135	25, 614		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	7 0 t 吊		日	0	0	0		
			日	0. 4	119, 000	47, 600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		日	0	0	0		
			日	0. 04	79, 900	3, 196		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		日	0	0	0		
			日	0. 02	44, 900	898		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		日	0	0	0	WYB00102	
			日	0. 47	42, 550	19, 998	単一 287号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	0		0		
				1		13, 919		
計						0		
						280, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一248号	撤去工		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						280,000	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一249号	機械器具費		単位	日	数量	0	0
						1	378, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイストクレーン		0. 4t吊		0	0	0	
			台日	4	600	2, 400	
玉石運搬台車				0	0	0	
			台日	6	600	3, 600	
ウォータージェットカッター				0	0	0	
			供用日	1	121, 000	121, 000	
混気ジェットポンプ		100A		0	0	0	
			供用日	1	50, 000	50, 000	
清水槽タンク		5m3		0	0	0	
			供用日	1	1, 252	1, 252	
高圧洗浄機		1. 8kw		0	0	0	
			供用日	1	6, 200	6, 200	
発動発電機		45kVA		0	0	0	
			日	1	3, 700	3, 700	
水中ポンプ		3. 7kw		0	0	0	
			日	3	400	1, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 100%				0		0	
			式	1		189, 348	
計						0	
						378, 700	
単価						0	
						378, 700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一250号	材料費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		490, 960
フレコンバック	500kgタイプ	HS-202R-L相当品		0	0	0		
			袋	184	2, 330	428, 720		
メッシュコンテナ	MB-20F相当品	青		0	0	0		
			個	4	3, 060	12, 240		
雑材料	吊具等			0		0		
			式	1		50, 000		
計						0		
						490, 960		
単価						0		
						490, 960	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一251号	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60kW H300	単位	日	数量	1	371, 700
						1	371, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725	
			人	1	25, 725	25, 725	
軽油				124. 2	138	17, 139	
			L	124. 2	138	17, 139	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W		1. 3	22, 900	29, 770	
			供用日	1. 3	22, 900	29, 770	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 0 t 吊		1. 3	230, 000	299, 000	
			供用日	1. 3	230, 000	299, 000	
諸雑費（まるめ）				1		66	
			式	1		66	
計						371, 700	
						371, 700	
単価						371, 700	
						371, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一252号	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	371, 700
						1	371, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			1	25, 725	25, 725		
		人	1	25, 725	25, 725		
軽油			124. 2	138	17, 139		
		L	124. 2	138	17, 139		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		1. 3	22, 900	29, 770		
		供用日	1. 3	22, 900	29, 770		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）2 0 0 t 吊		1. 3	230, 000	299, 000		
		供用日	1. 3	230, 000	299, 000		
諸雑費（まるめ）			1		66		
		式	1		66		
計					371, 700		
					371, 700		
単価					371, 700		
					371, 700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一253号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレーター付	単位	日	数量	1	単価	180, 000	
						1		180, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				108	138	14, 904			
			L	108	138	14, 904			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1. 25	132, 000	165, 000			
			日	1. 25	132, 000	165, 000			
諸雑費（まるめ）				1		96			
			式	1		96			
計						180, 000			
						180, 000			
単価						180, 000			
						180, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一254号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレーター付	単位	日	数量	1	180,000
						1	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				108	138	14,904	
			L	108	138	14,904	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1.25	132,000	165,000	
			日	1.25	132,000	165,000	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						180,000	
						180,000	
単価						180,000	
						180,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単一255号	トラック運転	普通型 10~11t積	単位	時間	数量	0	0
						1	8,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.14	22,680	3,175	
軽油				0	0	0	
			L	11	143	1,573	
トラック〔普通型〕		10～11t積		0	0	0	
			時間	1	3,730	3,730	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						8,478	
単価						0	
						8,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
単－256号	トラック運転	普通型 10～11t積	単位	時間	数量	0 1	単価 8,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.14	22,680	3,175	
軽油				0	0	0	
			L	11	143	1,573	
トラック〔普通型〕		10～11t積		0	0	0	
			時間	1	3,730	3,730	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 8,478	
単価						0 8,478	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-257号	トラック [普通型]	1 0 ~ 1 1 t 積	単位	日	数量	1	単価	46, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 680	22, 680		
軽油			L	47	138	6, 486		
トラック [普通型]		1 0 ~ 1 1 t 積	供用日	1. 12	15, 700	17, 584		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 750		
単価						46, 750	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一258号	潜水士運転	潜水士・送気員・連絡員・機材他	単位	組	数量	0	0
						1	186, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役			0	0	0		
		人	0. 2	45, 500	9, 100		
潜水士			0	0	0		
		人	1	47, 775	47, 775		
潜水連絡員			0	0	0		
		人	1	30, 135	30, 135		
潜水送気員			0	0	0		
		人	1	32, 130	32, 130		
中小型トラック（ダブルキャブ）〔Dエンジン駆動〕	乗車定員6名 最大積載質量7 5 0 k g		0	0	0		
		日	1	27, 410	27, 410	単一 288号	
潜水用器具	フーホルス、水中有線電話等		0	0	0		
		組	1	15, 000	15, 000		
潜水機材	コンプレッサ、予備タンク		0	0	0	WYB00163	
		台	1	20, 000	20, 000		
昇降機材	2段梯子、ロープ		0	0	0	WYB00164	
		台	1	3, 000	3, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 1. 59%			0		0		
		式	1		1, 850		
計					0		
					186, 400		
単価					0		
					186, 400	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-259号	横型サトホンプ（賃貸）	26kW/150mm/200V 賃料期間7日	単位	台	数量	0	単価	0
						1		164, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	サトホンプ 賃料	26kW/150mm/200V		0	0	0	WYB00168	
			台日	7	11, 100	77, 700		
	サトホンプ（サホ-ト料）	26kW/150mm/200V		0	0	0	WYB00169	
			台日	7	76	532		
	サトホンプ（基本料）	26kW/150mm/200V		0	0	0	WYB00170	
			台	1	86, 600	86, 600		
	計					0		
						164, 832		
	単価					0		
						164, 800	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-260号	インバータ起動盤(賃貸)	200V30kW 賃料期間7日間	単位	面	数量	0	単価	0
						1		177, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバータ起動盤(賃料)	200V30kW		0	0	0	WYB00172	
			面日	7	9, 000	63, 000		
	インバータ起動盤(材料)	200V30kW		0	0	0	WYB00173	
			面日	7	233	1, 631		
	インバータ起動盤(基本料)	200V30kW		0	0	0	WYB00174	
			面	1	113, 000	113, 000		
	計					0		
						177, 631		
	単価					0		
						177, 600	円／面	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一261号	発動発電機(賃貸)	100/80kVAトリプルオイルフェンス 賃料期間7日間	単位	台	数量	0	単価	0
						1		71, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機(賃料)	100/80kVAトリプルオイルフェンス付		0	0	0	WYB00176	
			台日	7	8, 660	60, 620		
	発動発電機(サポート料)	100/80kVAトリプルオイルフェンス付		0	0	0	WYB00177	
			台日	7	600	4, 200		
	発動発電機(基本料)	100/80kVAトリプルオイルフェンス付		0	0	0	WYB00178	
			台	1	7, 000	7, 000		
	計					0		
						71, 820		
	単価					0		
						71, 820	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一262号	組込分電盤(賃貸)	PE-225-F 賃料期間7日間	単位	面	数量	0	単価	0
						1		11,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組込分電盤(賃料)	PE-225-F		0	0	0	WYB00180	
			面日	7	1,100	7,700		
	組込分電盤(基本料)	PE-225-F		0	0	0	WYB00181	
			面	1	3,660	3,660		
	計					0		
						11,360		
	単価					0		
						11,360	円/面	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	水中ポンプ（賃貸）	3. 7kW/50mm/200V 賃料期間7日間	単位	台	数量	0	単価	0
					1	11, 820		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中ポンプ（賃料）		3. 7kw/50mm/200V		0	0	0	WYB00183	
			台日	7	1, 500	10, 500		
水中ポンプ（サボート料）		3. 7kw/50mm/200V		0	0	0	WYB00184	
			台日	7	46	322		
水中ポンプ（基本料）		3. 7kw/5mm/200V		0	0	0	WYB00185	
			台	1	1, 000	1, 000		
計						0		
						11, 822		
単価						0	円／台	
						11, 820		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一264号	消防ホース(賃貸)	50mm/20m 賃料期間7日間	単位	本	数量	0	単価	0
						1		5,749
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消防ホース(賃料)	50mm/20m		0	0	0	WYB00187	
			本日	7	733	5,131		
	消防ホース(サポート料)	50mm/20m		0	0	0	WYB00188	
			本日	7	36	252		
	消防ホース(基本料)	50mm/20m		0	0	0	WYB00189	
			本	1	366	366		
	計					0		
						5,749		
	単価					0		
						5,749	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一265号	消防ノズル(賃貸)	50mm 賃料期間7日間	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4, 583
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消防ノズル(賃料)	50mm		0	0	0	WYB00191	
			本日	7	533	3, 731		
	消防ノズル(サポート料)	50mm		0	0	0	WYB00192	
			本日	7	36	252		
	消防ノズル(基本料)	50mm		0	0	0	WYB00193	
			本	1	600	600		
	計					0		
						4, 583		
	単価					0		
						4, 583		
							円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-266号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,725	25,725		
	軽油		L	104	143	14,872		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11,400	15,846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					56,450		
	単価					56,450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-267号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,725	25,725		
	軽油		L	78	143	11,154		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,400	14,364		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					51,250		
	単価					51,250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-268号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 725	25, 725		
	軽油		L	119	143	17, 017		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 400	12, 084		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					54, 830		
	単価					54, 830	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	鋼製軽量足場板	W240×L4000 賃料期間270日	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製軽量足場板 賃料		W270×L4000		0	0	0		
			枚	270	4. 6	1, 242		
鋼製軽量足場板		W270×L4000		0	0	0		
			枚	1	132	132		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 374		
単価						0	円／枚	
						1, 374		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一270号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	1	単価	247, 300
						1		247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役				0. 26	45, 500	11, 830		
			人	0. 26	45, 500	11, 830		
潜水士				2. 6	47, 775	124, 215		
			人	2. 6	47, 775	124, 215		
潜水連絡員				1. 3	30, 135	39, 175		
			人	1. 3	30, 135	39, 175		
潜水送気員				1. 3	32, 130	41, 769		
			人	1. 3	32, 130	41, 769		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		30, 311		
			式	1		30, 311		
計						247, 300		
						247, 300		
単価						247, 300		
						247, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	1	単価	247, 300
						1		247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役				0. 26	45, 500	11, 830		
			人	0. 26	45, 500	11, 830		
潜水士				2. 6	47, 775	124, 215		
			人	2. 6	47, 775	124, 215		
潜水連絡員				1. 3	30, 135	39, 175		
			人	1. 3	30, 135	39, 175		
潜水送気員				1. 3	32, 130	41, 769		
			人	1. 3	32, 130	41, 769		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		30, 311		
			式	1		30, 311		
計						247, 300		
						247, 300		
単価						247, 300		
						247, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一272号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	1	単価	247, 300
						1		247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役				0. 26	45, 500	11, 830		
			人	0. 26	45, 500	11, 830		
潜水士				2. 6	47, 775	124, 215		
			人	2. 6	47, 775	124, 215		
潜水連絡員				1. 3	30, 135	39, 175		
			人	1. 3	30, 135	39, 175		
潜水送気員				1. 3	32, 130	41, 769		
			人	1. 3	32, 130	41, 769		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		30, 311		
			式	1		30, 311		
計						247, 300		
						247, 300		
単価						247, 300		
						247, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一273号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	1	単価	247, 300
						1		247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役				0. 26	45, 500	11, 830		
			人	0. 26	45, 500	11, 830		
潜水士				2. 6	47, 775	124, 215		
			人	2. 6	47, 775	124, 215		
潜水連絡員				1. 3	30, 135	39, 175		
			人	1. 3	30, 135	39, 175		
潜水送気員				1. 3	32, 130	41, 769		
			人	1. 3	32, 130	41, 769		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		30, 311		
			式	1		30, 311		
計						247, 300		
						247, 300		
単価						247, 300		
						247, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一274号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	58,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,725	25,725		
軽油			L	119	138	16,422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11,400	16,416		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						58,570		
単価						58,570	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一275号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役				0	0	0		
			人	0. 26	45, 500	11, 830		
潜水士				0	0	0		
			人	2. 6	47, 775	124, 215		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1. 3	30, 135	39, 175		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1. 3	32, 130	41, 769		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0		
			式	1		30, 311		
計						0		
						247, 300		
単価						0		
						247, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一276号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		247, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役				0	0	0		
			人	0. 26	45, 500	11, 830		
潜水士				0	0	0		
			人	2. 6	47, 775	124, 215		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1. 3	30, 135	39, 175		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1. 3	32, 130	41, 769		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0		
			式	1		30, 311		
計						0		
						247, 300		
単価						0		
						247, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一277号	潜水作業(1組当り)	潜水士船無、2人潜水方式(交互)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		247, 300
潜水世話役				0	0	0		
			人	0. 26	45, 500	11, 830		
潜水士				0	0	0		
			人	2. 6	47, 775	124, 215		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1. 3	30, 135	39, 175		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1. 3	32, 130	41, 769		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0		
			式	1		30, 311		
計						0		
						247, 300		
単価						0		
						247, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一278号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	58,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25,725	25,725		
軽油			L	119	138	16,422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11,400	16,416		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						58,570		
単価						58,570	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一279号	チェーンブロック損料(電動式)	定格荷重5.0t 揚程6m 12基 275日	単位	供用日	数量	1	単価	9,612
						1		9,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンブロック[電動式]		定格荷重5.0t 揚程6m		12	801	9,612		
			基	12	801	9,612		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,612		
						9,612		
単価						9,612		
						9,612	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一280号	フレートローラー	5t用 ワイトレール幅 200mm～300mm 12基 275日	単位	供用日	数量	1	単価	9,600
						1		9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレートローラー		5t用 ワイトレール幅 200mm～300mm		12	800	9,600		
			基	12	800	9,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,600		
						9,600		
単価						9,600		
						9,600	円／供用日	

参考資料（3）

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一281号	チェーンブ ^ろ ック損料(電動式)	定格荷重5.0t 揚程4m 4基 200日	単位	供用日	数量	1	単価	3, 204
						1		3, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンブ ^ろ ック[電動式]		定格荷重5.0t 揚程6m		4	801	3, 204		
			基	4	801	3, 204		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 204		
						3, 204		
単価						3, 204	円／供用日	
						3, 204		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一282号	フプレートロー	5t用 ワイトプレート幅 200mm～300mm 4基 200日	単位	供用日	数量	1	単価	3, 200	
						1		3, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フプレートロー		5t用 ワイトプレート幅 200mm～300mm		4	800	3, 200			
			基	4	800	3, 200			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3, 200			
						3, 200			
単価						3, 200	円／供用日		
						3, 200			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一283号	チェーンブロック損料(電動式)	定格荷重5.0t 揚程6m 12基 239日	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		9,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンブロック[電動式]		定格荷重5.0t 揚程6m		0	0	0		
			基	12	801	9,612		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,612		
単価						0		
						9,612	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一284号	チェーンブロック損料(電動式)	定格荷重5.0t 揚程6m 4基 200日	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		3,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンブロック[電動式]		定格荷重5.0t 揚程6m		0	0	0		
			基	4	801	3,204		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,204		
単価						0		
						3,204	円／供用日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一285号	ﾌﾟﾚﾝﾄﾛﾘｰ	5t用 ﾜｲﾄﾞﾚｰﾙ幅 200mm～300mm 12基 239日	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		9,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚﾝﾄﾛﾘｰ		5t用 ﾜｲﾄﾞﾚｰﾙ幅 200mm～300mm		0	0	0		
			基	12	800	9,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,600		
単価						0		
						9,600	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一286号	ﾌﾟﾚﾝﾄﾛﾘｰ	5t用 ﾜｲﾄﾞﾚｰﾙ幅 200mm～300mm 4基 200日	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚﾝﾄﾛﾘｰ		5t用 ﾜｲﾄﾞﾚｰﾙ幅 200mm～300mm		0	0	0		
			基	4	800	3,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,200		
単価						0		
						3,200	円／供用日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 08 2023. 08 1. 000-00-00-2-0
単一287号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	42, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	25, 725	25, 725	
軽油				0	0	0	
			L	31	138	4, 278	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			供用日	1. 23	10, 200	12, 546	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						42, 550	
単価						0	
						42, 550	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一288号	中小型トラック（ダブルキャブ）〔Dエンジン駆動〕	乗車定員6名 最大積載質量750kg	単位	日	数量	1	単価	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22,680	22,680		
軽油			L	11	138	1,518		
中小型トラック（ダブルキャブ）〔Dエンジン駆動〕		乗車定員6名 最大積載質量750kg	供用日	1.37	2,340	3,205		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						27,410		
単価						27,410	円／日	