

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	スラリー搅拌工	二軸施工(変位低減型) $\phi 1600\text{mm}$ 、 $3\text{m} < L \leq 36\text{m}$ 杠式 27.5 $m 26.5\text{m} 0.372\text{t/m}$ 無	単位	本	数量	1	単価	415,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.167	28,560	4,769		
特殊作業員			人	0.333	28,152	9,374		
普通作業員			人	0.167	23,358	3,900		
セメント系固化材		特殊土用 パラ	t	10.844	21,000	227,724		
深層混合処理機(変位低減型)運転		二軸施工(変位低減型) $\phi 1600\text{mm}$ 、 $3\text{m} < L \leq 36\text{m}$ 27.5m	日	0.167	542,900	90,664	単一 22号	WK220690
スラリープラント運転		40m <sup>3</sup> /h	日	0.167	102,900	17,184	単一 23号	WK220140
諸雑費(率+まるめ) 49%			式	1		61,685		
計						415,300		
単価						415,300	円／本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	404.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295	28,560	8,425		
とび工			人	0.295	28,458	8,395		
普通作業員			人	0.295	23,358	6,890		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	55,540	16,384	WK250590	単一 24号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		396		
計						40,490		
単価						404.9	円／m 2	

參考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.204	28,560	5,826		
特殊作業員			人	0.204	28,152	5,743		
普通作業員			人	0.204	23,358	4,765		
耐候性大型土のう袋材		丸型 φ110×110	袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	0.204	46,670	9,520	WK250500	単一 25号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.204	45,200	9,220		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		326		
計						73,100		
単価						7,310	円／袋	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クレム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	487,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	28,152	76,010		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	45,200	63,280		
運搬費等率 250%			式	1		348,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						487,600		
単価						487,600	円／回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一17号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超える180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	8,437,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	28,152	1,818,619		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	9.9	91,200	902,880		
運搬費等率 210%			式	1		5,715,147		
諸雑費 (まるめ)			式	1		354		
計						8,437,000		
単価						8,437,000	円／回	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							3,570	
単価							3,570	円／t

単一19号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							1,500	
単価							1,500	円／t

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一-20号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円／t	

単一-21号	システム初期費（ＩＣＴ）	アルト <sup>®</sup> ザ <sup>®</sup>	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ <sup>®</sup>	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一22号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工（変位低減型） $\phi 1600\text{mm}$ 、 $3\text{m} < L \leq 36\text{m}$ 27.5m	単位	日	数量	1	単価	542,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	72	139	10,008		
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型		90 kW×2 桧径 $\phi 1600\text{mm}$ 最大深度 36m	供用日	1.61	314,000	505,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						542,900		
単価						542,900	円／日	

參考資料 (2)

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
軽油		L	119	139	16,541		
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					55,540		
単価					55,540	円／日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	単位	日	数量	1	単価	46,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	65	139	9,035		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.36	7,570	10,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46,670		
単価						46,670	円／日	