参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	水平力分担構造材料費	C-5系	単位	t	数量	1 1	単価	925,000 925,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造	C-5系	t	1 1	925,000 925,000	925,000 925,000	
計					925,000 925,000	
単価					925,000 925,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	落橋防止構造材料費	C-5系	単位	t	数量	1 1	単価	928,000 928,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止構造	C-5系	t	1 1	928,000 928,000	928,000 928,000	
計					928,000 928,000	
単価					928,000 928,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	支承取替構造材料費	C-5系	単位	t	数量	1 1	単価	928,000 928,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替構造	C-5系	t	1 1	928,000 928,000	928,000 928,000	
計					928,000 928,000	
単価					928,000 928,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	水平力分担構造材料費	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	単位	t	数量	1 1	単価	1,010,000 1,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t	1 1	1,010,000 1,010,000	1,010,000 1,010,000	
計					1,010,000 1,010,000	
単価					1,010,000 1,010,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	落橋防止構造材料費	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	単位	t	数量	1 1	単価	949,000 949,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止構造	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t	1 1	949,000 949,000	949,000 949,000	
計					949,000 949,000	
単価					949,000 949,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	支承取替構造材料費	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	単位	t	数量	1 1	単価	949,000 949,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替構造	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t	1 1	949,000 949,000	949,000 949,000	
計					949,000 949,000	
単価					949,000 949,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	当て板補修部材材料費	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで	単位	t	数量	0 1	単価	0 3,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板部材		t	0 1	0 3,800,000	0 3,800,000	
計					0 3,800,000	
単価					0 3,800,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	ｶﾞｾｯﾄ部材材料費	C-5系	単位	t	数量	0 1	単価	0 3,800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｾｯﾄ部材	C-5系	t	0 1	0 3,800,000	0 3,800,000	
計					0 3,800,000	
単価					0 3,800,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	202.8	202,800	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	225	128,250	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	
軽油		L	40	149	5,960	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,465	
計					360,600	
単価					360.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,347

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　土中建込用	片面反射　φ１００以下　支柱φ６０．５	本	1	10,197.97	10,197	
視線誘導標	土中　片面　反射体　径１００以下　支柱６０．５	本	1	-5,850	-5,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,347	
単価					4,347	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	芯出し素地調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	36,340 36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			6	23,816	142,896	
		人	6	23,816	142,896	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		23,736	
		式	1		23,736	
計					363,400 363,400	
単価					36,340 36,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	m2	数量	10 10	単価	17,140 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
普通作業員		人	2 2	23,816 23,816	47,632 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,336 3,336	
計					171,400 171,400	
単価					17,140 17,140	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	単位	ｍ２	数量	2 2	単価	44,120 44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4 0.4	38,168 38,168	15,267 15,267	
普通作業員		人	0.4 0.4	23,816 23,816	9,526 9,526	
注入材	エポキシ	ｋｇ	19.6 19.6	3,200 3,200	62,720 62,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		737 737	
計					88,250 88,250	
単価					44,120 44,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	14.4 14.4	単価	4,329 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,120 29,120	14,560 14,560	
特殊作業員		人	1 1	28,704 28,704	28,704 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	5.6 5.6	2,480 2,480	13,888 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		5,188 5,188	
計					62,340 62,340	
単価					4,329 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ①	単位	基	数量	2.7 2.7	単価	119,400 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600 322,600	
単価					119,400 119,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超/部材	単位	基	数量	1.8 1.8	単価	179,200 179,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600 322,600	
単価					179,200 179,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	落橋防止装置取付 SEﾘﾐｯﾀｰ	ﾀｲﾌﾟ ⑦	単位	基	数量	3.6 3.6	単価	89,610 89,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600	
					322,600	
単価					89,610	
					89,610	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	203 203	単価	1,051 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,051 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	m2	数量	0 10	単価	0 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 3,336	
計					0 171,400	
単価					0 17,140	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	単位	ｍ２	数量	0 2	単価	0 44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.4	0 38,168	0 15,267	
普通作業員		人	0 0.4	0 23,816	0 9,526	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 19.6	0 3,200	0 62,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 737	
計					0 88,250	
単価					0 44,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	0 14.4	単価	0 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,120	0 14,560	
特殊作業員		人	0 1	0 28,704	0 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	0 5.6	0 2,480	0 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 5,188	
計					0 62,340	
単価					0 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ①	単位	基	数量	0 2.7	単価	0 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 78,200	
計					0 322,600	
単価					0 119,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超/部材	単位	基	数量	0 1.8	単価	0 179,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 78,200	
計					0 322,600	
単価					0 179,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	落橋防止装置取付 SEﾘﾐｯﾀｰ	ﾀｲﾌﾟ ⑦	単位	基	数量	0 3.6	単価	0 89,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 78,200	
計					0 322,600	
単価					0 89,610	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			0	0	0	
		人	2	38,168	76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%			0		0	
		式	1		31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超/部材	単位	基	数量	1.8 1.8	単価	179,200 179,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600 322,600	
単価					179,200 179,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超/部材	単位	基	数量	0 1.8	単価	0 179,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 78,200	
計					0 322,600	
単価					0 179,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ ③	単位	基	数量	3.6 3.6	単価	123,600 123,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	7 7	38,168 38,168	267,176 267,176	
普通作業員		人	2 2	23,816 23,816	47,632 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		86,096 86,096	
計					445,000 445,000	
単価					123,600 123,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	芯出し素地調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	36,340 36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			6	23,816	142,896	
		人	6	23,816	142,896	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		23,736	
		式	1		23,736	
計					363,400 363,400	
単価					36,340 36,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	203 203	単価	1,051 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,051 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ ③	単位	基	数量	0 3.6	単価	0 123,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 7	0 38,168	0 267,176	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 86,096	
計					0 445,000	
単価					0 123,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			0	0	0	
		人	2	38,168	76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%			0		0	
		式	1		31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	m2	数量	10 10	単価	17,140 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
普通作業員		人	2 2	23,816 23,816	47,632 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,336 3,336	
計					171,400 171,400	
単価					17,140 17,140	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	単位	ｍ２	数量	2 2	単価	44,120 44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4 0.4	38,168 38,168	15,267 15,267	
普通作業員		人	0.4 0.4	23,816 23,816	9,526 9,526	
注入材	エポキシ	ｋｇ	19.6 19.6	3,200 3,200	62,720 62,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		737 737	
計					88,250 88,250	
単価					44,120 44,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	14.4 14.4	単価	4,329 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,120 29,120	14,560 14,560	
特殊作業員		人	1 1	28,704 28,704	28,704 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	5.6 5.6	2,480 2,480	13,888 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		5,188 5,188	
計					62,340 62,340	
単価					4,329 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ ④-1	単位	基	数量	3.6 3.6	単価	123,600 123,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	7 7	38,168 38,168	267,176 267,176	
普通作業員		人	2 2	23,816 23,816	47,632 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		86,096 86,096	
計					445,000 445,000	
単価					123,600 123,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	203 203	単価	1,051 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,051 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	芯出し素地調整	鋼材面用　ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	m2	数量	0 10	単価	0 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 3,336	
計					0 171,400	
単価					0 17,140	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	単位	ｍ２	数量	0 2	単価	0 44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.4	0 38,168	0 15,267	
普通作業員		人	0 0.4	0 23,816	0 9,526	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 19.6	0 3,200	0 62,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 737	
計					0 88,250	
単価					0 44,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	0 14.4	単価	0 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,120	0 14,560	
特殊作業員		人	0 1	0 28,704	0 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	0 5.6	0 2,480	0 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 5,188	
計					0 62,340	
単価					0 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ ④-1	単位	基	数量	0 3.6	単価	0 123,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 7	0 38,168	0 267,176	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	0 1		0 86,096	
計					0 445,000	
単価					0 123,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			0	0	0	
		人	2	38,168	76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%			0		0	
		式	1		31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	m2	数量	10 10	単価	17,140 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
普通作業員		人	2 2	23,816 23,816	47,632 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,336 3,336	
計					171,400 171,400	
単価					17,140 17,140	 円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	114,000	117,420	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,328	81,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					198,800	
単価					198,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,328	81,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					197,800	
単価					197,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	115,000	118,450	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,328	81,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					199,800	
単価					199,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,328	81,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					196,700	
単価					196,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	m2	数量	0 10	単価	0 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 3,336	
計					0 171,400	
単価					0 17,140	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	114,000	117,420	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,328	81,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					198,800	
単価					198,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,328	81,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					197,800	
単価					197,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	115,000	118,450	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,328	81,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					199,800	
単価					199,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	鉄筋工［市場単価］	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	1.03	112,000	115,360	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	81,328	81,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					196,700	
単価					196,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	ひび割れ誘発目地設置(P6)	KB目地	単位	m	数量	0 4.2	単価	0 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費	0.06人工/m	m	0 4.18	0 1,640	0 6,855	
Aﾀｲﾌﾟ70型直型	L=1390	本	0 2	0 15,100	0 30,200	
Aﾀｲﾌﾟ70型コの字･出隅	L=1400	本	0 1	0 20,200	0 20,200	
KBﾎﾙﾀﾞｰ	D13～19	個	0 8	0 1,050	0 8,400	
KBｽﾊﾟｯﾄ	70型	個	0 1	0 1,850	0 1,850	
誘導鉄板	t1×130×1450	枚	0 2	0 1,540	0 3,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 70,590	
単価					0 16,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	ひび割れ誘発目地設置(P10)	KB目地	単位	m	数量	0 4.2	単価	0 16,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費	0.06人工/m	m	0 4.18	0 1,640	0 6,855	
Aﾀｲﾌﾟ70型直型	L=1390	本	0 2	0 15,100	0 30,200	
Aﾀｲﾌﾟ70型コの字･出隅	L=1400	本	0 1	0 20,200	0 20,200	
KBﾎﾙﾀﾞｰ	D13～19	個	0 8	0 1,050	0 8,400	
KBｽﾊﾟｯﾄ	70型	個	0 1	0 1,850	0 1,850	
誘導鉄板	t1×130×1450	枚	0 2	0 1,540	0 3,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 70,590	
単価					0 16,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	部材撤去工	再利用	単位	t	数量	0.98 0.98	単価	234,000 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	4 4	38,168 38,168	152,672 152,672	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		8,816 8,816	
計					229,400 229,400	
単価					234,000 234,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	部材再設置工	再利用材	単位	t	数量	0.77 0.77	単価	297,900 297,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	4 4	38,168 38,168	152,672 152,672	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		8,816 8,816	
計					229,400 229,400	
単価					297,900 297,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	部材撤去工	再利用	単位	t	数量	0 0.98	単価	0 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 8,816	
計					0 229,400	
単価					0 234,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	部材再設置工	再利用材	単位	t	数量	0 0.77	単価	0 297,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 8,816	
計					0 229,400	
単価					0 297,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	19.8 19.8	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		33,016	
		式	1		33,016	
計					253,600 253,600	
単価					12,800 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	12 12	単価	18,540 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					18,540 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	16 16	単価	13,900 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					13,900 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	203 203	単価	1,051 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,051 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	0 8	単価	0 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	芯出し素地調整	鋼材面用　ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	支承取替(鋼製)	Ⅷ 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ無	単位	基	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.3 3.3	44,096 44,096	145,516 145,516	
橋りょう特殊工		人	10.2 10.2	38,168 38,168	389,313 389,313	
特殊作業員		人	4.8 4.8	28,704 28,704	137,779 137,779	
普通作業員		人	4.8 4.8	23,816 23,816	114,316 114,316	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		283,076 283,076	
計					1,070,000 1,070,000	
単価					1,070,000 1,070,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	足場上部部材運搬工 G1,G4	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	19.8 19.8	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		33,016	
		式	1		33,016	
計					253,600 253,600	
単価					12,800 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	足場上部部材運搬工 G2,G3	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	19.8 19.8	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		33,016	
		式	1		33,016	
計					253,600 253,600	
単価					12,800 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	補強部材取付工 G1,G4	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	8 8	単価	27,810 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			3	38,168	114,504	
		人	3	38,168	114,504	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			1		40,084	
		式	1		40,084	
計					222,500 222,500	
単価					27,810 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	補強部材取付工 G2,G3	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	8 8	単価	27,810 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			3	38,168	114,504	
		人	3	38,168	114,504	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			1		40,084	
		式	1		40,084	
計					222,500 222,500	
単価					27,810 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	補強部材取付工 G1,G4	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	12 12	単価	18,540 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			3	38,168	114,504	
		人	3	38,168	114,504	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			1		40,084	
		式	1		40,084	
計					222,500 222,500	
単価					18,540 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	補強部材取付工 G1,G4	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	16 16	単価	13,900 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					13,900 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	補強部材取付工 G2,G3	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	16 16	単価	13,900 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					13,900 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	203 203	単価	1,051 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,051 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－209号	支承取替(鋼製) ※	Ⅷ 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ無 時間的制約有り	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3.3	0 46,741	0 154,245	
橋りょう特殊工		人	0 10.2	0 40,458	0 412,671	
特殊作業員		人	0 4.8	0 30,426	0 146,044	
普通作業員		人	0 4.8	0 25,244	0 121,171	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	0 1		0 299,869	
計					0 1,134,000	
単価					0 1,134,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	足場上部部材運搬工 G1,G4	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	足場上部部材運搬工 G2,G3	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	足場上部部材運搬工 G1,G4※	1部材当り質量 100＜G≦300kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 18.9	単価	0 13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 13,410	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	足場上部部材運搬工 G2,G3※	1部材当り質量 100＜G≦300kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 18.9	単価	0 13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 13,410	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	補強部材取付工 G1,G4※	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg	単位	部材	数量	0 4	単価	0 55,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 55,620	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	補強部材取付工 G2,G3※	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg	単位	部材	数量	0 4	単価	0 55,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 55,620	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	補強部材取付工 G1,G4	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	0 8	単価	0 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	補強部材取付工 G2,G3	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	0 8	単価	0 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	補強部材取付工 G1,G4	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	0 12	単価	0 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	芯出し素地調整 ※	鋼材面用　ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	支承取替(鋼製)	Ⅷ 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ無	単位	基	数量	1 1	単価	1,070,000 1,070,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.3 3.3	44,096 44,096	145,516 145,516	
橋りょう特殊工		人	10.2 10.2	38,168 38,168	389,313 389,313	
特殊作業員		人	4.8 4.8	28,704 28,704	137,779 137,779	
普通作業員		人	4.8 4.8	23,816 23,816	114,316 114,316	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		283,076 283,076	
計					1,070,000 1,070,000	
単価					1,070,000 1,070,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	203 203	単価	1,051 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			3	38,168	114,504	
		人	3	38,168	114,504	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%			1		30,984	
		式	1		30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,051 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－225号	支承取替(鋼製) 時間的制約有り※	Ⅷ 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ無	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3.3	0 46,741	0 154,245	
橋りょう特殊工		人	0 10.2	0 40,458	0 412,671	
特殊作業員		人	0 4.8	0 30,426	0 146,044	
普通作業員		人	0 4.8	0 25,244	0 121,171	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	0 1		0 299,869	
計					0 1,134,000	
単価					0 1,134,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	補強部材取付工 ※	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg	単位	部材	数量	0 4	単価	0 55,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 55,620	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	芯出し素地調整 ※	鋼材面用　ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			0	0	0	
		人	2	38,168	76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%			0		0	
		式	1		31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	支承取替(鋼製)	Ⅷ 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ有	単位	基	数量	1 1	単価	1,055,000 1,055,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	3.2 3.2	44,096 44,096	141,107 141,107	
橋りょう特殊工		人	10.1 10.1	38,168 38,168	385,496 385,496	
特殊作業員		人	4.7 4.7	28,704 28,704	134,908 134,908	
普通作業員		人	4.8 4.8	23,816 23,816	114,316 114,316	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	1 1		279,173 279,173	
計					1,055,000 1,055,000	
単価					1,055,000 1,055,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	足場上部部材運搬工 G1,G4	1部材当り質量 100kg<G≦300kg L=20m以下	単位	部材	数量	18.9 18.9	単価	13,410 13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	4 4	38,168 38,168	152,672 152,672	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		33,016 33,016	
計					253,600 253,600	
単価					13,410 13,410	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	足場上部部材運搬工 G1,G4	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	19.8 19.8	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		33,016	
		式	1		33,016	
計					253,600 253,600	
単価					12,800 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	補強部材取付工 G1,G4	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg	単位	部材	数量	4 4	単価	55,620 55,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					55,620 55,620	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	補強部材取付工 G1,G4	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	8 8	単価	27,810 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					27,810 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－235号	支承取替(鋼製) 時間的制約有り※	Ⅷ 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ有	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,118,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3.2	0 46,741	0 149,571	
橋りょう特殊工		人	0 10.1	0 40,458	0 408,625	
特殊作業員		人	0 4.7	0 30,426	0 143,002	
普通作業員		人	0 4.8	0 25,244	0 121,171	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	0 1		0 295,631	
計					0 1,118,000	
単価					0 1,118,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	足場上部部材運搬工 G1,G4	1部材当り質量 100kg<G≦300kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 18.9	単価	0 13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 13,410	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	補強部材取付工 G1,G4	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg	単位	部材	数量	0 4	単価	0 55,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 55,620	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	補強部材取付工 G1,G4	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	0 8	単価	0 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－239号	支承取替(鋼製) 時間的制約有り※	Ⅷ 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ無	単位	基	数量	0 1	単価	0 1,134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3.3	0 46,741	0 154,245	
橋りょう特殊工		人	0 10.2	0 40,458	0 412,671	
特殊作業員		人	0 4.8	0 30,426	0 146,044	
普通作業員		人	0 4.8	0 25,244	0 121,171	
諸雑費（率＋まるめ） 36%		式	0 1		0 299,869	
計					0 1,134,000	
単価					0 1,134,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	芯出し素地調整	鋼材面用　ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	補強部材取付工 ※	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	0 8	単価	0 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	高力ボルト本締工※	S10T	単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 250	単価	0 430.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 31,264	
計					0 107,600	
単価					0 430.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	極小ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締工	MUTF M22×35	単位	本	数量	0 24	単価	0 3,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.5	0 44,096	0 22,048	
橋りょう特殊工		人	0 1	0 38,168	0 38,168	
普通作業員		人	0 0.5	0 23,816	0 11,908	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 10,816	
計					0 82,940	
単価					0 3,455	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	0.61m2 10.64kg	単位	橋	数量	1	単価	80,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.53	29,120	15,433	
特殊作業員		人	1.06	28,704	30,426	
普通作業員		人	0.53	23,816	12,622	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ		ｋｇ	10.64	1,780	18,939	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,500	
計					80,920	
単価					80,920	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	補強部材撤去工	G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	高力六角ﾎﾞﾙﾄ撤去工	F9T W7/8×60	単位	本	数量	0 220	単価	0 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ撤去工	S10T M22×60	単位	本	数量	0 200	単価	0 1,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 5	0 38,168	0 190,840	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 43,948	
計					0 302,700	
単価					0 1,513	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－254号	芯出し素地調整	鋼材面用　ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－255号	高力ボルト本締工※	S10T	単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 250	単価	0 430.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 31,264	
計					0 107,600	
単価					0 430.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	0.61m2 3.08kg	単位	橋	数量	1	単価	67,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.53	29,120	15,433	
特殊作業員		人	1.06	28,704	30,426	
普通作業員		人	0.53	23,816	12,622	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ		ｋｇ	3.08	1,780	5,482	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,507	
計					67,470	
単価					67,470	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	芯出し素地調整	鋼材面用　ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	高力ボルト本締工※	S10T	単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 250	単価	0 430.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 31,264	
計					0 107,600	
単価					0 430.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	高力ボルト本締工※	F10T	単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	0.61m2 1.54kg	単位	橋	数量	1	単価	64,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.53	29,120	15,433	
特殊作業員		人	1.06	28,704	30,426	
普通作業員		人	0.53	23,816	12,622	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ		ｋｇ	1.54	1,780	2,741	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		3,508	
計					64,730	
単価					64,730	円／橋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	0 12	単価	0 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	芯出し素地調整	鋼材面用　ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	高力ボルト本締工※	S10T	単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 250	単価	0 430.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 31,264	
計					0 107,600	
単価					0 430.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	高力ボルト本締工	F10T	単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	極小規模ｶﾞｽ切断切削仕上工	6≦t≦10㎜	単位	m	数量	0 1.16	単価	0 84,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.5	0 44,096	0 22,048	
橋りょう特殊工		人	0 1.35	0 38,168	0 51,526	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	0 1		0 24,276	
計					0 97,850	
単価					0 84,350	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	補強部材撤去工	G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	補強部材撤去工	20＜G≦40kg	単位	部材	数量	0 12	単価	0 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	極小ﾘﾍﾞｯﾄ撤去工	SV34 ﾘｰﾏ加工含む	単位	本	数量	0 28	単価	0 4,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.5	0 44,096	0 22,048	
橋りょう特殊工		人	0 1.5	0 38,168	0 57,252	
普通作業員		人	0 0.5	0 23,816	0 11,908	
諸雑費（率＋まるめ） 51%		式	0 1		0 46,492	
計					0 137,700	
単価					0 4,917	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ撤去工	S10T M22×90	単位	本	数量	0 200	単価	0 1,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 5	0 38,168	0 190,840	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 43,948	
計					0 302,700	
単価					0 1,513	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	芯出し素地調整	鋼材面用　ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	高力ボルト本締工	S10T	単位	本	数量	0 203	単価	0 1,051

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,051	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 250	単価	0 430.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 31,264	
計					0 107,600	
単価					0 430.4	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	補強部材撤去工	G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	極小ﾘﾍﾞｯﾄ撤去工	SV34 ﾘｰﾏ加工含む	単位	本	数量	0 28	単価	0 4,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 0.5	0 44,096	0 22,048	
橋りょう特殊工		人	0 1.5	0 38,168	0 57,252	
普通作業員		人	0 0.5	0 23,816	0 11,908	
諸雑費（率＋まるめ） 51%		式	0 1		0 46,492	
計					0 137,700	
単価					0 4,917	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	ｍ２	1	5,810.48	5,810	
鋼構造物中性型水系塗膜剥離剤	NE-1 相当品	ｋｇ	0.535	1,900	1,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,826	
単価					6,826	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	2,697.76	2,697	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,697	
単価					2,697	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	塗替塗装	清掃･水洗い 無し 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	193.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 清掃・水洗い 制約無	ｍ２	100	193.64	19,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,370	
単価					193.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	ｍ２	100	7,768.26	776,826	
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	3,960.35	396,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		139	
計					1,173,000	
単価					11,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,705.68	170,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					170,600	
単価					1,706	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,843.7	184,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					184,400	
単価					1,844	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	塗替塗装	下塗り 無 無 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	2 2	単価	922 922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1 1	1,844 1,844	1,844 1,844	WB821550 単－ 291号
計					1,844 1,844	
単価					922 922	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	930.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 制約無	ｍ２	100	930.09	93,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					93,010	
単価					930.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	ｍ２	100	1,019.7	101,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					102,000	
単価					1,020	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 制約無	ｍ２	100	1,722.16	172,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					172,300	
単価					1,723	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	ｍ２	100	2,082.66	208,266	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					208,300	
単価					2,083	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	5,656.76	565,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					565,700	
単価					5,657	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,705.68	170,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					170,600	
単価					1,706	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)はけ･ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	1,103.13	110,313	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					110,400	
単価					1,104	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	2,206.26	220,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					220,700	
単価					2,207	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 制約無	ｍ２	100	1,182.44	118,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					118,300	
単価					1,183	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 制約無	ｍ２	100	2,127.98	212,798	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					212,800	
単価					2,128	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	ﾜｲﾔｰｿｰ切断	鉛直方向	単位	m2	数量	10 10	単価	96,960 96,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.18 5.18	29,120 29,120	150,841 150,841	
特殊作業員		人	5.18 5.18	28,704 28,704	148,686 148,686	
普通作業員		人	5.18 5.18	23,816 23,816	123,366 123,366	
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ損料	直付式ﾜｲﾔｰｿｰ 2m	日	5.18 5.18	49,200 49,200	254,856 254,856	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力45kVA	日	5.18 5.18	8,851 8,851	45,848 45,848	WYB00005 単－ 352号
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1 1		246,003 246,003	
計					969,600 969,600	
単価					96,960 96,960	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	ﾜｲﾔｰｿｰ切断	水平方向	単位	m2	数量	10 10	単価	95,460 95,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.1 5.1	29,120 29,120	148,512 148,512	
特殊作業員		人	5.1 5.1	28,704 28,704	146,390 146,390	
普通作業員		人	5.1 5.1	23,816 23,816	121,461 121,461	
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ損料	直付式ﾜｲﾔｰｿｰ 2m	日	5.1 5.1	49,200 49,200	250,920 250,920	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力45kVA	日	5.1 5.1	8,851 8,851	45,140 45,140	WYB00078 単－ 353号
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1 1		242,177 242,177	
計					954,600 954,600	
単価					95,460 95,460	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	ﾜｲﾔｰｿｰ切断	水平方向	単位	m2	数量	0 10	単価	0 95,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 5.1	0 29,120	0 148,512	
特殊作業員		人	0 5.1	0 28,704	0 146,390	
普通作業員		人	0 5.1	0 23,816	0 121,461	
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面ｶｯﾀ損料	直付式ﾜｲﾔｰｿｰ 2m	日	0 5.1	0 49,200	0 250,920	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力45kVA	日	0 5.1	0 8,851	0 45,140	WYB00206 単－ 354号
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	0 1		0 242,177	
計					0 954,600	
単価					0 95,460	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	ｺｱﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ	φ50×650	単位	孔	数量	10 10	単価	21,970 21,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.25 2.25	28,704 28,704	64,584 64,584	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.25 2.25	3,320 3,320	7,470 7,470	
発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA	日	2.25 2.25	4,160 4,160	9,360 9,360	WYB00011 単－ 355号
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔)	呼径2ｲﾝﾁ	個	8.31 8.31	14,800 14,800	122,988 122,988	
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ	呼径2ｲﾝﾁ	個	0.79 0.79	2,710 2,710	2,140 2,140	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	呼径2ｲﾝﾁ	個	0.54 0.54	2,850 2,850	1,539 1,539	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		11,619 11,619	
計					219,700 219,700	
単価					21,970 21,970	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	ｺｱﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ	φ160×650	単位	孔	数量	0 4	単価	0 22,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 29,120	0 29,120	
特殊作業員		人	0 1	0 28,704	0 28,704	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	ﾋﾞｯﾄ径：160mm	個	0 0.7	0 37,300	0 26,110	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 5,776	
計					0 89,710	
単価					0 22,420	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	足場上部運搬工	1部材当り質量1500kg L≦20m	単位	部材	数量	0 6	単価	0 42,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 42,260	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	16,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	16,886.85	16,886	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,890	
単価					16,890	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去含む	単位	基	数量	0 1	単価	0 318,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去	600Kg以下 現道上への部材荷揚をする場合	基	0 1	0 102,400	0 102,400	WYB00213 単－ 356号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｶﾞｽ切断・補修工	40mmを超え55mm以下	本	0 16	0 13,330	0 213,280	WYB00214 単－ 357号
ｺﾝｸﾘｰﾄ断面修復材 1箇所0.007m3×ﾛｽ率18%	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用(ｺﾃ塗り)	ｍ３	0 0.008	0 368,000	0 2,944	
計					0 318,624	
単価					0 318,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	既設落橋防止装置	撤去 ﾀｲﾌﾟ③	単位	組	数量	1 1	単価	94,690 94,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.21 0.21	44,096 44,096	9,260 9,260	
橋りょう特殊工		人	1.49 1.49	38,168 38,168	56,870 56,870	
普通作業員		人	0.43 0.43	23,816 23,816	10,240 10,240	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		18,320 18,320	
計					94,690 94,690	
単価					94,690 94,690	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	既設落橋防止装置	撤去 ﾀｲﾌﾟ④-1	単位	組	数量	1 1	単価	175,100 175,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5 0.5	44,096 44,096	22,048 22,048	
橋りょう特殊工		人	2.5 2.5	38,168 38,168	95,420 95,420	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1 1		33,816 33,816	
計					175,100 175,100	
単価					175,100 175,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	処分費（ｔ） Co殻(鉄筋) 富士建材		単位	t	数量	100	単価	1,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(鉄筋) №13 富士建材	t	100	1,800	180,000	
計					180,000	
単価					1,800	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As廃材 №13 富士建材	t	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	収集運搬費	汚泥(廃塗膜＋ﾌﾞﾗｽﾄ砂＋水)	単位	t	数量	0 15	単価	0 37,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引車	10t	回	0 3	0 160,000	0 480,000	
特殊作業員		人	0 3	0 28,704	0 86,112	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 88	
計					0 566,200	
単価					0 37,740	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 50m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	320.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.375	85,420	32,032	WK210340 単－ 358号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					32,040	
単価					320.4	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	415.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590	
とび工		人	0.295	29,016	8,559	
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単－ 359号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		410	
計					41,540	
単価					415.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 197日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	15,169	15,169	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					16,270	
単価					16,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592	
とび工		人	8.5	29,016	246,636	
普通作業員		人	1.3	23,816	30,960	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		119,572	
計					505,500	
単価					5,055	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592	
とび工		人	8.5	29,016	246,636	
普通作業員		人	1.3	23,816	30,960	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,100	61,740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		119,572	
計					505,500	
単価					5,055	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	設置･撤去1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.015	0 38,168	0 572	
養生ｼｰﾄ損料(全損)	中段足場養生無し	ｍ２	0 1	0 502	0 502	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,074	
単価					0 1,074	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工	設置･撤去1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.015	0 38,168	0 572	
養生ｼｰﾄ損料(全損)	中段足場養生無し	ｍ２	0 1	0 502	0 502	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,074	
単価					0 1,074	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	朝顔板張防護	ﾀｲﾌﾟF 30日	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.023	0 38,168	0 877	
朝顔板張防護損料	ﾀｲﾌﾟF	m2･日	0 30	0 4.77	0 143	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,020	
単価					0 1,020	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	P6ﾍﾞﾝﾄ工		単位	t	数量	0 10	単価	0 147,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 5.88	0 44,096	0 259,284	
橋りょう特殊工		人	0 23.53	0 38,168	0 898,093	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 5.88	0 44,100	0 259,308	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 57,315	
計					0 1,474,000	
単価					0 147,400	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	P10ﾍﾞﾝﾄ工		単位	t	数量	0 10	単価	0 125,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 5	0 44,096	0 220,480	
橋りょう特殊工		人	0 20	0 38,168	0 763,360	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 5	0 44,100	0 220,500	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 48,660	
計					0 1,253,000	
単価					0 125,300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	環境対策資材費	ブラスト工法用	単位	式	数量	0 1	単価	0 4,062,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置	5～7m3/min		0	0	0	
		台･月	4	126,000	504,000	
負圧集塵装置用 1次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	64	1,200	76,800	
負圧集塵装置用 2次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	12	2,400	28,800	
負圧集塵装置用 ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	3	15,000	45,000	
負圧集塵装置用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	3	75,000	225,000	
吸気用ﾀﾞｸﾄ			0	0	0	
		m	100	2,150	215,000	
排気用ﾀﾞｸﾄ			0	0	0	
		m	100	170	17,000	
真空掃除機			0	0	0	
		台･月	3	90,600	271,800	
真空掃除機用 1次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	6	3,600	21,600	
真空掃除機用 2次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	2	4,200	8,400	
真空掃除機用 ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	2	3,660	7,320	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	環境対策資材費	ブラスト工法用	単位	式	数量	0 1	単価	0 4,062,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
真空掃除機用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	2	84,000	168,000	
簡易ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ			0	0	0	
		台	3	440,000	1,320,000	
ｴｱｼｬﾜｰ			0	0	0	
		台･月	3	284,000	852,000	
ｴｱｼｬﾜｰ　1次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	8	4,000	32,000	
ｴｱｼｬﾜｰ ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	2	35,000	70,000	
ｴｱｼｬﾜｰ HEPAﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	2	100,000	200,000	
計					0 4,062,720	
単価					0 4,062,720	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,032	19,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,040	
単価					19,040	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,032	19,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,040	
単価					19,040	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 10.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	安全衛生保護具		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,839,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き全面マスク	呼吸連動ｽｲｯﾁﾚｽ	個	0 6	0 98,000	0 588,000	
電動ファン付き全面マスク用フィルター	防塵＋防毒兼用	個	0 672	0 2,180	0 1,464,960	
全身化学防護服	耐水圧2,000mm以上 使い捨て	着	0 672	0 1,670	0 1,122,240	
防護手袋	JIS T8116適合品	双	0 672	0 596	0 400,512	
シューズカバー	使い捨て式 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	足	0 672	0 393	0 264,096	
計					0 3,839,808	
単価					0 3,839,808	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	蛍光X線分析試験	蛍光X線分析計 VANTAによる鉛測定	単位	式	数量	0 1	単価	0 144,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 59,600	0 59,600	
技師(A)	R7年度単価(R7.3～) 報告書作成費	人	0 0.5	0 59,600	0 29,800	
蛍光X線分析計 損料	VANTA	台	0 1	0 55,000	0 55,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 144,400	
単価					0 144,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	水ｾﾒﾝﾄ比測定費	W/Cﾐｰﾀ MT-200,300,400 機器使用料,測定,運搬含	単位	回	数量	1 1	単価	22,100 22,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水ｾﾒﾝﾄ費測定費	W/Cﾐｰﾀ 機器使用料、測定費用及び運搬費を含む	回	1 1	22,100 22,100	22,100 22,100	
計					22,100 22,100	
単価					22,100 22,100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	平板載荷試験 P6,P10	100KN以内	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 250,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	100KN以内		0	0	0	
		箇所	1	236,000	236,000	
反力装置	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8 排対3次 B損料(積雪地)		0	0	0	
		供用日	1	14,100	14,100	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 250,100	
単価					0 250,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	遠隔臨場費	13ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 625,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠隔臨場ｼｽﾃﾑ【基本料】	Gﾘﾎﾟｰﾄ	式	0 1		0 40,000	
遠隔臨場ｼｽﾃﾑ【賃料】	Gﾘﾎﾟｰﾄ	台･月	0 13	0 45,000	0 585,000	
計					0 625,000	
単価					0 625,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	鉄筋探査工	横向き	単位	m2	数量	12.5 12.5	単価	19,920 19,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R7年度単価(R7.3～)	人	1 1	59,600 59,600	59,600 59,600	
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	2 2	48,500 48,500	97,000 97,000	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	2 2	40,300 40,300	80,600 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		11,800 11,800	
計					249,000 249,000	
単価					19,920 19,920	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	鉄筋探査工	下向き	単位	m2	数量	0 18	単価	0 13,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 59,600	0 59,600	
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 2	0 48,500	0 97,000	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 2	0 40,300	0 80,600	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 11,800	
計					0 249,000	
単価					0 13,830	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	既存塗膜採取試験施工	ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞｯｸ養生方式	単位	箇所	数量	0 6	単価	0 40,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2	0 44,096	0 88,192	
橋りょう塗装工		人	0 2	0 45,968	0 91,936	
塗料(一時防錆剤)	弱溶剤型変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 18kg/缶	ｋｇ	0 18	0 1,500	0 27,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 35,972	
計					0 243,100	
単価					0 40,510	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	安全費	呼吸用保護具等	単位	箇所	数量	0 6	単価	0 28,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き全面マスク	呼吸連動ｽｲｯﾁﾚｽ	個	0 1	0 98,000	0 98,000	
電動ファン付き全面マスク用フィルター	防塵＋防毒兼用	個	0 6	0 2,180	0 13,080	
全身化学防護服	耐水圧2,000mm以上 使い捨て	着	0 6	0 1,670	0 10,020	
防護手袋	JIS T8116適合品	双	0 6	0 596	0 3,576	
区画養生材	ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞｯｸ養生材	枚	0 6	0 8,000	0 48,000	
計					0 172,676	
単価					0 28,770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	仮設工	高所作業車	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（リフト車）	［自走式（ホイール）・ブーム型］作業床高12～13m	日	0 1	0 10,400	0 10,400	
軽油		L	0 20	0 149	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 13,380	
単価					0 13,380	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	塗膜剥離試験	試験施工	単位	式	数量	0 1	単価	0 373,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3	0 44,096	0 132,288	
橋りょう塗装工		人	0 3	0 45,968	0 137,904	
塗料(一時防錆剤)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 18kg/缶	ｋｇ	0 18	0 1,400	0 25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 78,308	
計					0 373,700	
単価					0 373,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	安全費	呼吸用保護具等	単位	式	数量	0 1	単価	0 111,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き全面マスク	呼吸連動ｽｲｯﾁﾚｽ	個	0 1	0 98,000	0 98,000	
電動ファン付き全面マスク用フィルター	防塵＋防毒兼用	個	0 3	0 2,180	0 6,540	
全身化学防護服	耐水圧2,000mm以上 使い捨て	着	0 3	0 1,670	0 5,010	
防護手袋	JIS T8116適合品	双	0 1	0 596	0 596	
シューズカバー	使い捨て式 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	足	0 3	0 393	0 1,179	
計					0 111,325	
単価					0 111,325	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	要素分析	ﾒｯｼｭ図作成	単位	業務	数量	0 1	単価	0 216,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 66,900	0 66,900	
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 48,500	0 48,500	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 2.5	0 40,300	0 100,750	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 216,200	
単価					0 216,200	円／業務

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	解析条件設定		単位	業務	数量	0 1	単価	0 99,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 59,600	0 59,600	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 40,300	0 40,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 99,900	
単価					0 99,900	円／業務

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	条件入力		単位	業務	数量	0 1	単価	0 102,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 48,500	0 48,500	
技術員	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1.5	0 36,100	0 54,150	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 102,700	
単価					0 102,700	円／業務

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	解析･結果出力		単位	業務	数量	0 1	単価	0 211,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 66,900	0 66,900	
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1.5	0 48,500	0 72,750	
技術員	R7年度単価(R7.3～)	人	0 2	0 36,100	0 72,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 211,900	
単価					0 211,900	円／業務

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	報告書作成		単位	業務	数量	0 1	単価	0 175,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 66,900	0 66,900	
技師(A)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 59,600	0 59,600	
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 48,500	0 48,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 175,000	
単価					0 175,000	円／業務

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	間接費		単位	業務	数量	0 1	単価	0 31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソフトウエア管理費		式	0 1		0 30,000	
消耗品	上記×5.0%	式	0 1		0 1,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 31,500	
単価					0 31,500	円／業務

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1 1	単価	63,175 63,175

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	R7年度単価(R7.3～)	人	1.75 1.75	36,100 36,100	63,175 63,175	
計					63,175 63,175	
単価					63,175 63,175	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	8,851 8,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40 40	149 149	5,960 5,960	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.18 1.18	2,450 2,450	2,891 2,891	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,851 8,851	
単価					8,851 8,851	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力45kVA	単位	日	数量	1 1	単価	8,851 8,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40 40	149 149	5,960 5,960	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.18 1.18	2,450 2,450	2,891 2,891	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,851 8,851	
単価					8,851 8,851	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力45kVA	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 40	0 149	0 5,960	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	0 1.18	0 2,450	0 2,891	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,851	
単価					0 8,851	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 5kVA	単位	日	数量	1 1	単価	4,160 4,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	19 19	160 160	3,040 3,040	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ	日	1 1	1,120 1,120	1,120 1,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,160 4,160	
単価					4,160 4,160	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去	600Kg以下 現道上への部材荷揚をする場合	単位	基	数量	0 3.15	単価	0 102,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 78,200	
計					0 322,600	
単価					0 102,400	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｶﾞｽ切断・補修工	40㎜を超え55㎜以下	単位	本	数量	0 16	単価	0 13,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 13,330	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－358号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	85,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
軽油		L	133	149	19,817	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］６～７ｔ積級	日	1.54	24,500	37,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					85,420	
単価					85,420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－359号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
軽油		L	119	149	17,731	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,200	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					57,480	
単価					57,480	円／日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	横変位拘束構造 C-5系	単位	t	数量	1 1	単価	966,600 966,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横変位拘束構造材料費	C-5系	t	1 1	1,050,000 1,050,000	1,050,000 1,050,000	WYB00002 単－ 82号
計					1,050,000 1,050,000	
単価					1,050,000 1,050,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	水平力分担構造 C-5系	単位	t	数量	1 1	単価	1,049,451 1,049,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造材料費	C-5系	t	1 1	1,140,000 1,140,000	1,140,000 1,140,000	WYB00005 単－ 83号
計					1,140,000 1,140,000	
単価					1,140,000 1,140,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	製作加工	横変位拘束構造 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	単位	t	数量	1 1	単価	938,983 938,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横変位拘束構造材料費	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)		1	1,020,000	1,020,000	WYB00004
		t	1	1,020,000	1,020,000	単－　84号
計					1,020,000 1,020,000	
単価					1,020,000 1,020,000	 円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	製作加工	水平力分担構造 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	単位	t	数量	1 1	単価	1,058,657 1,058,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造材料費	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)		1	1,150,000	1,150,000	WYB00008
		t	1	1,150,000	1,150,000	単－　85号
計					1,150,000 1,150,000	
単価					1,150,000 1,150,000	 円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	落橋防止装置 A1		単位	箇所	数量	2 2	単価	1,058,657 1,058,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整	鋼材面用	ｍ２	10 10	36,340 36,340	363,400 363,400	WYB00099 単－　86号
芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	ｍ２	1 1	17,140 17,140	17,140 17,140	WYB00100 単－　87号
不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	ｍ２	1 1	44,120 44,120	44,120 44,120	WYB00101 単－　88号
補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	m	3 3	4,329 4,329	12,987 12,987	WYB00102 単－　89号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	120 120	1,463 1,463	175,560 175,560	CB431860
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	部材	34 34	12,800 12,800	435,200 435,200	WYB00104 単－　90号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	部材	4 4	27,810 27,810	111,240 111,240	WYB00106 単－　91号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	部材	4 4	18,540 18,540	74,160 74,160	WYB00107 単－　92号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	部材	26 26	13,900 13,900	361,400 361,400	WYB00108 単－　93号
落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ①	基	2 2	119,400 119,400	238,800 238,800	WYB00109 単－　94号
落橋防止装置取付 緩衝材	ﾀｲﾌﾟ⑤	基	2 2	89,610 89,610	179,220 179,220	WYB00110 単－　95号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	落橋防止装置 A1		単位	箇所	数量	2 2	単価	1,058,657 1,058,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト本締工			152	1,535	233,320	WYB00111
		本	152	1,535	233,320	単－　96号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５		48	215.7	10,353.6	
		組	48	215.7	10,353.6	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０		52	222.2	11,554.4	
		組	52	222.2	11,554.4	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０		16	247.5	3,960	
		組	16	247.5	3,960	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５		20	266.7	5,334	
		組	20	266.7	5,334	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０		16	286	4,576	
		組	16	286	4,576	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ			152	107.6	16,355.2	WYB00112
		本	152	107.6	16,355.2	単－　97号
計					2,298,680.2 2,298,680.2	
単価					1,150,000 1,150,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	落橋防止装置 A1		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 900,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用		0	0	0	WYB00119
		ｍ２	1	17,140	17,140	単－　98号
不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部		0	0	0	WYB00125
		ｍ２	1	44,120	44,120	単－　99号
補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材		0	0	0	WYB00127
		m	5	4,329	21,645	単－ 100号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
		本	118	1,463	172,634	
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00129
		部材	34	12,800	435,200	単－ 101号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg		0	0	0	WYB00130
		部材	4	27,810	111,240	単－ 102号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg		0	0	0	WYB00131
		部材	4	18,540	74,160	単－ 103号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00132
		部材	26	13,900	361,400	単－ 104号
落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ① 時間的制約有り		0	0	0	WYB00133
		基	2	126,600	253,200	単－ 105号
落橋防止装置取付 緩衝材	ﾀｲﾌﾟ⑤ 時間的制約有り		0	0	0	WYB00134
		基	2	94,970	189,940	単－ 106号
高力ボルト本締工			0	0	0	WYB00135
		本	146	1,535	224,110	単－ 107号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	落橋防止装置 A1		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 900,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５		0	0	0	
		組	40	215.7	8,628	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０		0	0	0	
		組	54	222.2	11,998.8	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０		0	0	0	
		組	16	247.5	3,960	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５		0	0	0	
		組	20	266.7	5,334	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０		0	0	0	
		組	16	286	4,576	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ			0	0	0	WYB00136
		本	146	107.6	15,709.6	単－ 108号
計					0 1,954,995.4	
単価					0 977,500	円／箇所
変更積算単価					900,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	緩衝材 A1	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 180×50×400	単位	枚	数量	1 1	単価	15,566 15,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材設置工	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 180×50×400		1	2,003	2,003	WYB00040
		枚	1	2,003	2,003	単－ 109号
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	180×50×400 孔加工費含む		1	14,580	14,580	
		枚	1	14,580	14,580	
止めﾎﾞﾙﾄ	M10×70 N,W付(1-W) SUS304		4	79.4	317.6	
		組	4	79.4	317.6	
計					16,900.6	
					16,900.6	
単価					16,910	
					16,910	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	削孔 A1	削孔径 61mm 削孔深さ 775mm	単位	孔	数量	1 1	単価	8,180 8,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1 1	8,886 8,886	8,886 8,886	CB435910
計					8,886 8,886	
単価					8,886 8,886	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) A1	D51×920 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	14,351 14,351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向	本	1 1	1,922 1,922	1,922 1,922	CB435940
アンカー材（材料費） D51×920 HDZ35		本	1 1	10,700 10,700	10,700 10,700	CB435941
注入材（材料費）	0.927kg/本	本	1 1	2,967 2,967	2,967 2,967	CB435942
計					15,589 15,589	
単価					15,590 15,590	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) A1	D51×920 HDZ35	単位	本	数量	0 1	単価	0 27,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	40mmを超え55mm以下 下方向	本	0 1	0 1,922	0 1,922	CB435940
アンカー材（材料費） D51×920 HDZ35 全ﾈｼﾞ		本	0 1	0 24,800	0 24,800	CB435941
注入材（材料費）	0.927kg/本	本	0 1	0 2,967	0 2,967	CB435942
計					0 29,689	
単価					0 29,690	円／本
変更積算単価					27,340	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	落橋防止装置 P2起点側		単位	箇所	数量	2 2	単価	2,140,329 2,140,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ P2起点側	1000KN型(M-230)		2	1,300,000	2,600,000	
		組	2	1,300,000	2,600,000	
芯出し素地調整	鋼材面用		6	36,340	218,040	WYB00048
		ｍ２	6	36,340	218,040	単－ 110号
芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用		2	17,140	34,280	WYB00059
		ｍ２	2	17,140	34,280	単－ 111号
不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部		2	44,120	88,240	WYB00061
		ｍ２	2	44,120	88,240	単－ 112号
補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材		7	4,329	30,303	WYB00062
		m	7	4,329	30,303	単－ 113号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用		76	1,463	111,188	CB431860
		本	76	1,463	111,188	
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 100kg<G≦300kg L=20m以下		2	13,410	26,820	WYB00026
		部材	2	13,410	26,820	単－ 114号
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		26	12,800	332,800	WYB00019
		部材	26	12,800	332,800	単－ 115号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg		2	55,620	111,240	WYB00029
		部材	2	55,620	111,240	単－ 116号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg		2	27,810	55,620	WYB00032
		部材	2	27,810	55,620	単－ 117号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg		16	18,540	296,640	WYB00039
		部材	16	18,540	296,640	単－ 118号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	落橋防止装置 P2起点側		単位	箇所	数量	2 2	単価	2,140,329 2,140,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg		8	13,900	111,200	WYB00058
		部材	8	13,900	111,200	単－ 119号
落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超		2	179,200	358,400	WYB00081
		基	2	179,200	358,400	単－ 120号
落橋防止装置取付 せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾀｲﾌﾟ⑦		2	89,610	179,220	WYB00080
		基	2	89,610	179,220	単－ 121号
高力ボルト本締工			44	1,535	67,540	WYB00064
		本	44	1,535	67,540	単－ 122号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５		44	254	11,176	
		組	44	254	11,176	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ			44	107.6	4,734.4	WYB00072
		本	44	107.6	4,734.4	単－ 123号
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M24×110 (2-W)　HDZ35		16	714	11,424	
		組	16	714	11,424	
計					4,648,865.4 4,648,865.4	
単価					2,325,000 2,325,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	落橋防止装置 P2起点側		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 1,848,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ P2起点側	1000KN型(M-230)		0	0	0	
		組	2	1,300,000	2,600,000	
芯出し素地調整	鋼材面用 ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当		0	0	0	WYB00001
		m2	4	26,360	105,440	単－ 124号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
		本	60	1,463	87,780	
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 100kg<G≦300kg L=20m以下		0	0	0	WYB00028
		部材	2	13,410	26,820	単－ 125号
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00021
		部材	26	12,800	332,800	単－ 126号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg		0	0	0	WYB00031
		部材	2	55,620	111,240	単－ 127号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg		0	0	0	WYB00034
		部材	2	27,810	55,620	単－ 128号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg		0	0	0	WYB00042
		部材	16	18,540	296,640	単－ 129号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00069
		部材	8	13,900	111,200	単－ 130号
落橋防止装置取付 せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾀｲﾌﾟ⑦ 時間的制約有り		0	0	0	WYB00085
		基	2	94,970	189,940	単－ 131号
高力ボルト本締工			0	0	0	WYB00074
		本	44	1,535	67,540	単－ 132号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	落橋防止装置 P2起点側		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 1,848,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	0 44	0 254	0 11,176	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		本	0 44	0 107.6	0 4,734.4	WYB00075 単－ 133号
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M24×110 (2-W)　HDZ35	組	0 16	0 714	0 11,424	
計					0 4,012,354.4	
単価					0 2,007,000	円／箇所
変更積算単価					1,848,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	落橋防止装置 P2終点側		単位	箇所	数量	1 1	単価	750,726 750,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整	鋼材面用		3	36,340	109,020	WYB00063
		ｍ２	3	36,340	109,020	単－ 134号
芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用		1	17,140	17,140	WYB00066
		ｍ２	1	17,140	17,140	単－ 87号
不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部		1	44,120	44,120	WYB00067
		ｍ２	1	44,120	44,120	単－ 88号
補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材		4	4,329	17,316	WYB00068
		ｍ	4	4,329	17,316	単－ 135号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用		12	1,463	17,556	CB431860
		本	12	1,463	17,556	
落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ⑤ 600kg超		1	119,400	119,400	WYB00217
		基	1	119,400	119,400	単－ 136号
落橋防止装置取付 緩衝材他	ﾀｲﾌﾟ⑤		2	89,610	179,220	WYB00219
		基	2	89,610	179,220	単－ 137号
落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超		1	179,200	179,200	WYB00089
		基	1	179,200	179,200	単－ 138号
高力ボルト本締工			12	1,535	18,420	WYB00090
		本	12	1,535	18,420	単－ 139号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５		12	215.7	2,588.4	
		組	12	215.7	2,588.4	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ			12	107.6	1,291.2	WYB00091
		本	12	107.6	1,291.2	単－ 140号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	落橋防止装置 P2終点側		単位	箇所	数量	1 1	単価	750,726 750,726

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M36×155 (2-W)　HDZ35		20	5,460	109,200	
		組	20	5,460	109,200	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×80 (2-W)　HDZ35		8	126	1,008	
		組	8	126	1,008	
計					815,479.6 815,479.6	
単価					815,500 815,500	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	緩衝材 P2終点側	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 450×50×570	単位	枚	数量	1 1	単価	50,346 50,346

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材設置工	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 450×50×570		1	6,692	6,692	WYB00157
		枚	1	6,692	6,692	単－ 141号
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	450×50×570 孔加工費含む		1	47,360	47,360	
		枚	1	47,360	47,360	
止めﾎﾞﾙﾄ	M10×70 N,W付(1-W) SUS304		8	79.4	635.2	
		組	8	79.4	635.2	
計					54,687.2	
					54,687.2	
単価					54,690	
					54,690	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	削孔 P2起点側	削孔径 61mm 削孔深さ 775mm	単位	孔	数量	1 1	単価	8,180 8,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1 1	8,886 8,886	8,886 8,886	CB435910
計					8,886 8,886	
単価					8,886 8,886	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	削孔 P2終点側	削孔径 66mm 削孔深さ 850mm	単位	孔	数量	1 1	単価	8,437 8,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1 1	9,166 9,166	9,166 9,166	CB435910
計					9,166 9,166	
単価					9,166 9,166	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	削孔 P2終点側	削孔径 51mm 削孔深さ 500mm	単位	孔	数量	0 1	単価	0 6,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	0 1	0 7,152	0 7,152	CB435910
計					0 7,152	
単価					0 7,152	円／孔
変更積算単価					6,584	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	削孔 P2終点側	削孔径 51mm 削孔深さ 500mmを超え1000mm以下	単位	孔	数量	0 1	単価	0 7,986

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	0 1	0 8,676	0 8,676	CB435910
計					0 8,676	
単価					0 8,676	円／孔
変更積算単価					7,986	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	削孔 P2終点側	削孔径 51mm 削孔深さ 1000mmを超え1300mm以下	単位	孔	数量	0 1	単価	0 17,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30mmを超え43mm以下 1000mmを超え1300mm以下 全ての費用	孔	0 1	0 19,090	0 19,090	CB435910
計					0 19,090	
単価					0 19,090	円／孔
変更積算単価					17,580	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	不到達孔充填補修	削孔径51mm_平均深さ460mm	単位	孔	数量	0 26	単価	0 1,076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填補修		孔	0 26	0 876.1	0 22,778.6	CB435950
補修材（材料費）	1.875kg/孔	孔	0 26	0 292.5	0 7,605	CB435951
計					0 30,383.6	
単価					0 1,169	円／孔
変更積算単価					1,076	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) P2起点側	D51×890 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	14,747 14,747

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向		1	2,644	2,644	CB435940
		本	1	2,644	2,644	
アンカー材（材料費） D51×890 HDZ35			1	10,400	10,400	CB435941
		本	1	10,400	10,400	
注入材（材料費）	0.927kg/本		1	2,967	2,967	CB435942
		本	1	2,967	2,967	
計					16,011 16,011	
単価					16,020 16,020	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) P2終点側	φ60×1405 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	29,476 29,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	55mmを超え70mm以下 横方向		1	4,372	4,372	CB435940
		本	1	4,372	4,372	
アンカー材（材料費） φ60×1405 HDZ35			1	24,400	24,400	CB435941
		本	1	24,400	24,400	
注入材（材料費）	1.013kg/本		1	3,242	3,242	CB435942
		本	1	3,242	3,242	
計					32,014 32,014	
単価					32,020 32,020	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	落橋防止装置 A2		単位	箇所	数量	1 1	単価	423,463 423,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整	鋼材面用		2	36,340	72,680	WYB00201
		ｍ２	2	36,340	72,680	単－ 142号
芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用		1	17,140	17,140	WYB00202
		ｍ２	1	17,140	17,140	単－ 87号
不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部		1	44,120	44,120	WYB00203
		ｍ２	1	44,120	44,120	単－ 88号
補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材		4	4,329	17,316	WYB00204
		m	4	4,329	17,316	単－ 135号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用		12	1,463	17,556	CB431860
		本	12	1,463	17,556	
落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超		1	179,200	179,200	WYB00211
		基	1	179,200	179,200	単－ 138号
落橋防止装置取付 緩衝材	ﾀｲﾌﾟ⑤		1	89,610	89,610	WYB00212
		基	1	89,610	89,610	単－ 143号
高力ボルト本締工			12	1,535	18,420	WYB00214
		本	12	1,535	18,420	単－ 139号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５		12	215.7	2,588.4	
		組	12	215.7	2,588.4	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ			12	107.6	1,291.2	WYB00215
		本	12	107.6	1,291.2	単－ 140号
計					459,921.6	
					459,921.6	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	落橋防止装置 A2		単位	箇所	数量	1 1	単価	423,463 423,463

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					460,000 460,000	 円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	落橋防止装置 A2		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 404,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整	鋼材面用 ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当		0	0	0	WYB00006
		m2	0.4	26,360	10,544	単－ 144号
芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用		0	0	0	WYB00207
		ｍ２	1	17,140	17,140	単－ 98号
不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部		0	0	0	WYB00208
		ｍ２	1	44,120	44,120	単－ 99号
補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材		0	0	0	WYB00209
		m	5	4,329	21,645	単－ 100号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
		本	15	1,463	21,945	
落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超 時間的制約有り		0	0	0	WYB00216
		基	1	189,900	189,900	単－ 145号
落橋防止装置取付 緩衝材	ﾀｲﾌﾟ⑤ 時間的制約有り		0	0	0	WYB00220
		基	1	94,970	94,970	単－ 146号
高力ボルト本締工			0	0	0	WYB00222
		本	21	1,535	32,235	単－ 147号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０		0	0	0	
		組	15	234.7	3,520.5	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０		0	0	0	
		組	6	196	1,176	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ			0	0	0	WYB00223
		本	21	107.6	2,259.6	単－ 148号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	落橋防止装置 A2		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 404,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 439,455.1	
単価					0 439,500	円／箇所
変更積算単価					404,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	緩衝材 A2	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 360×50×700	単位	枚	数量	1 1	単価	48,136 48,136

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材設置工	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 360×50×700		1	6,692	6,692	WYB00218
		枚	1	6,692	6,692	単－ 149号
ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	360×50×700 孔加工費含む		1	45,120	45,120	
		枚	1	45,120	45,120	
止めﾎﾞﾙﾄ	M10×70 N,W付(1-W) SUS304		6	79.4	476.4	
		組	6	79.4	476.4	
計					52,288.4	
					52,288.4	
単価					52,290	
					52,290	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	削孔 A2	削孔径 90mm 削孔深さ 810mm	単位	孔	数量	1 1	単価	8,631 8,631

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	67mmを超え80mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1 1	9,376 9,376	9,376 9,376	CB435910
計					9,376 9,376	
単価					9,376 9,376	円／孔

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	削孔 A2	削孔径 105mm 削孔深さ 810mm	単位	孔	数量	0 1	単価	0 8,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	80mmを超え100mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	0 1	0 9,696	0 9,696	CB435910
計					0 9,696	
単価					0 9,696	円／孔
変更積算単価					8,926	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) A2	φ80×955 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	40,854 40,854

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	70㎜を超え85㎜以下 下方向		1	3,596	3,596	CB435940
		本	1	3,596	3,596	
アンカー材（材料費） φ80×955 HDZ35			1	36,000	36,000	CB435941
		本	1	36,000	36,000	
注入材（材料費）	1.495kg/本		1	4,784	4,784	CB435942
		本	1	4,784	4,784	
計					44,380 44,380	
単価					44,380 44,380	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) A2	φ80×955 HDZ35	単位	本	数量	0 1	単価	0 48,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	70㎜を超え85㎜以下 下方向	本	0 1	0 3,596	0 3,596	CB435940
アンカー材（材料費） φ80×955 HDZ35		本	0 1	0 36,000	0 36,000	CB435941
注入材（材料費）	3.95kg/本	本	0 1	0 12,640	0 12,640	CB435942
計					0 52,236	
単価					0 52,240	円／本
変更積算単価					48,090	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	落橋防止装置 P2終点側		単位	箇所	数量	2 2	単価	4,353,384 4,353,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ P2終点側	2000KN型(M-230)		2	1,750,000	3,500,000	
		組	2	1,750,000	3,500,000	
芯出し素地調整	鋼材面用		23	36,340	835,820	WYB00096
		ｍ２	23	36,340	835,820	単－ 150号
芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用		4	17,140	68,560	WYB00097
		ｍ２	4	17,140	68,560	単－ 151号
不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部		4	44,120	176,480	WYB00113
		ｍ２	4	44,120	176,480	単－ 152号
補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材		6	4,329	25,974	WYB00114
		m	6	4,329	25,974	単－ 153号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用		192	1,463	280,896	CB431860
		本	192	1,463	280,896	
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 100kg<G≦300kg L=20m以下		2	13,410	26,820	WYB00115
		部材	2	13,410	26,820	単－ 114号
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		118	12,800	1,510,400	WYB00116
		部材	118	12,800	1,510,400	単－ 154号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg		2	55,620	111,240	WYB00117
		部材	2	55,620	111,240	単－ 116号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg		2	27,810	55,620	WYB00118
		部材	2	27,810	55,620	単－ 117号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg		116	13,900	1,612,400	WYB00120
		部材	116	13,900	1,612,400	単－ 155号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	落橋防止装置 P2終点側		単位	箇所	数量	2 2	単価	4,353,384 4,353,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超	基	2 2	179,200 179,200	358,400 358,400	WYB00121 単－ 120号
落橋防止装置取付 せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾀｲﾌﾟ⑦	基	2 2	89,610 89,610	179,220 179,220	WYB00122 単－ 121号
高力ボルト本締工		本	352 352	1,535 1,535	540,320 540,320	WYB00123 単－ 156号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	160 160	209 209	33,440 33,440	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	192 192	215.7 215.7	41,414.4 41,414.4	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		本	352 352	107.6 107.6	37,875.2 37,875.2	WYB00124 単－ 157号
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M36×115 (2-W)　HDZ35	組	16 16	3,920 3,920	62,720 62,720	
計					9,457,599.6 9,457,599.6	
単価					4,729,000 4,729,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	落橋防止装置 P2終点側		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 4,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ P2終点側	2000KN型(M-230)		0	0	0	
		組	2	1,750,000	3,500,000	
芯出し素地調整	鋼材面用 ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当		0	0	0	WYB00009
		m2	3	26,360	79,080	単－ 158号
芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用		0	0	0	WYB00105
		ｍ２	4	17,140	68,560	単－ 159号
不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部		0	0	0	WYB00137
		ｍ２	4	44,120	176,480	単－ 160号
補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材		0	0	0	WYB00139
		m	11	4,329	47,619	単－ 161号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用		0	0	0	CB431860
		本	192	1,463	280,896	
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 100kg<G≦300kg L=20m以下		0	0	0	WYB00144
		部材	2	13,410	26,820	単－ 125号
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下		0	0	0	WYB00146
		部材	118	12,800	1,510,400	単－ 162号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg		0	0	0	WYB00147
		部材	2	55,620	111,240	単－ 127号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg		0	0	0	WYB00148
		部材	2	27,810	55,620	単－ 128号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg		0	0	0	WYB00149
		部材	116	13,900	1,612,400	単－ 163号

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	落橋防止装置 P2終点側		単位	箇所	数量	0 2	単価	0 4,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超 時間的制約有り	基	0 2	0 189,900	0 379,800	WYB00150 単－ 164号
落橋防止装置取付 せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾀｲﾌﾟ⑦ 時間的制約有り	基	0 2	0 94,970	0 189,940	WYB00151 単－ 131号
高力ボルト本締工		本	0 352	0 1,535	0 540,320	WYB00152 単－ 165号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	0 160	0 209	0 33,440	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	0 192	0 215.7	0 41,414.4	
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		本	0 352	0 107.6	0 37,875.2	WYB00153 単－ 166号
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M36×115 (2-W)　HDZ35	組	0 16	0 3,920	0 62,720	
計					0 8,754,624.6	
単価					0 4,378,000	円／箇所
変更積算単価					4,030,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	削孔 P2終点側	削孔径 61mm 削孔深さ 775mm	単位	孔	数量	1 1	単価	8,180 8,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1 1	8,886 8,886	8,886 8,886	CB435910
計					8,886 8,886	
単価					8,886 8,886	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｱﾝｶｰ(落橋防止) P2終点側	D51×895 HDZ35	単位	本	数量	1 1	単価	14,839 14,839

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向		1	2,644	2,644	CB435940
		本	1	2,644	2,644	
アンカー材（材料費） D51×895 HDZ35			1	10,500	10,500	CB435941
		本	1	10,500	10,500	
注入材（材料費）	0.927kg/本		1	2,967	2,967	CB435942
		本	1	2,967	2,967	
計					16,111 16,111	
単価					16,120 16,120	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	検査路	撤去・復旧	単位	t	数量	0 1	単価	0 489,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工	再利用	t	0 1	0 234,000	0 234,000	WYB00013 単－ 167号
部材再設置工	再利用材	t	0 1	0 297,900	0 297,900	WYB00014 単－ 168号
計					0 531,900	
単価					0 531,900	円／t
変更積算単価					489,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	検査路	撤去	単位	t	数量	0 1	単価	0 215,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工	再利用	t	0 1	0 234,000	0 234,000	WYB00016 単－ 167号
計					0 234,000	
単価					0 234,000	円／t
変更積算単価					215,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	当て板補修 A1		単位	部材	数量	3 3	単価	134,679 134,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板材	L 100×100×10×2541 SS400	部材	1 1	37,800 37,800	37,800 37,800	
当て板材	PL 77×9×2541 SS400	部材	2 2	14,000 14,000	28,000 28,000	
芯出し素地調整	鋼材面用	ｍ２	1 1	36,340 36,340	36,340 36,340	WYB00138 単－ 170号
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	48 48	1,463 1,463	70,224 70,224	CB431860
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	部材	3 3	12,800 12,800	38,400 38,400	WYB00140 単－ 171号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	部材	1 1	18,540 18,540	18,540 18,540	WYB00126 単－ 172号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	部材	2 2	13,900 13,900	27,800 27,800	WYB00141 単－ 173号
高力ボルト本締工		本	22 22	1,535 1,535	33,770 33,770	WYB00145 単－ 174号
極小規模ワンサイドボルト本締工		本	26 26	3,190 3,190	82,940 82,940	WYB00142 単－ 175号
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	22 22	228.5 228.5	5,027 5,027	
ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	MUTF20×20 SCM440	本	26 26	2,210 2,210	57,460 57,460	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	当て板補修 A1		単位	部材	数量	3 3	単価	134,679 134,679

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ			22	107.6	2,367.2	WYB00143
		本	22	107.6	2,367.2	単－ 176号
計					438,668.2 438,668.2	
単価					146,300 146,300	円／部材

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	当て板補修 A1		単位	部材	数量	0 3	単価	0 293,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小規模製作部材製作	当て板補修部材 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄまで	t	0 0.13	0 3,800,000	0 494,000	
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	0 60	0 1,463	0 87,780	CB431860
足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	部材	0 9	0 12,800	0 115,200	WYB00178 単－ 177号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	部材	0 2	0 18,540	0 37,080	WYB00179 単－ 178号
補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	部材	0 7	0 13,900	0 97,300	WYB00180 単－ 179号
高力ボルト本締工		本	0 69	0 1,535	0 105,915	WYB00181 単－ 180号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	0 20	0 241.2	0 4,824	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	0 49	0 254.5	0 12,470.5	
計					0 954,569.5	
単価					0 318,200	円／部材
変更積算単価					293,100	円／部材

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	塗膜剥離剤塗布･塗膜除去		単位	m2	数量	0 1	単価	0 12,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2	ｍ２	0 2	0 6,826	0 13,652	WB820810 単－ 182号
計					0 13,652	
単価					0 13,660	円／m2
変更積算単価					12,570	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	剥離剤及び塗料かす回収･積込工		単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	0 1	0 2,697	0 2,697	WB820820 単－ 183号
計					0 2,697	
単価					0 2,697	円／m2
変更積算単価					2,483	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	清掃･水洗い		単位	m2	数量	1 1	単価	178.3 178.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	清掃･水洗い 無し 無し 無し	ｍ２	1 1	193.7 193.7	193.7 193.7	WB821550 単－ 184号
計					193.7 193.7	
単価					193.7 193.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	清掃･水洗い		単位	m2	数量	0 1	単価	0 189.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	清掃･水洗い 無し 有り 無し	ｍ２	0 1	0 206	0 206	WB821550 単－ 185号
計					0 206	
単価					0 206	円／m2
変更積算単価					189.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	1 1	単価	10,798 10,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	ｍ２	1 1	11,730 11,730	11,730 11,730	WB821550 単－ 186号
計					11,730 11,730	
単価					11,730 11,730	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 11,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 有り 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	ｍ２	0 1	0 12,240	0 12,240	WB821550 単－ 187号
計					0 12,240	
単価					0 12,240	円／m2
変更積算単価					11,270	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	1 1	単価	1,570 1,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1 1	1,706 1,706	1,706 1,706	WB821550 単－ 188号
計					1,706 1,706	
単価					1,706 1,706	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,697 1,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1 1	1,844 1,844	1,844 1,844	WB821550 単－ 189号
計					1,844 1,844	
単価					1,844 1,844	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	下塗 (増塗)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	848.7 848.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無 無 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)ｽﾌﾟﾚｰ		1	922	922	WYB00049
		ｍ２	1	922	922	単－ 190号
計					922 922	
単価					922 922	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	856.2 856.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩		1	930.1	930.1	WB821550
		ｍ２	1	930.1	930.1	単－ 191号
計					930.1 930.1	
単価					930.1 930.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	ｍ２	0 1	0 1,020	0 1,020	WB821550 単－ 192号
計					0 1,020	
単価					0 1,020	円／m2
変更積算単価					939	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1 1	単価	1,586 1,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	ｍ２	1 1	1,723 1,723	1,723 1,723	WB821550 単－ 193号
計					1,723 1,723	
単価					1,723 1,723	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	ｍ２	0 1	0 2,083	0 2,083	WB821550 単－ 194号
計					0 2,083	
単価					0 2,083	円／m2
変更積算単価					1,918	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	0 1	単価	0 5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	0 1	0 5,657	0 5,657	WB821510 単－ 195号
計					0 5,657	
単価					0 5,657	円／m2
変更積算単価					5,208	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰＩＩ	ｍ２	0 1	0 2,675	0 2,675	WB821550 単－ 196号
計					0 2,675	
単価					0 2,675	円／m2
変更積算単価					2,462	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	0 1	0 1,104	0 1,104	WB821550 単－ 197号
計					0 1,104	
単価					0 1,104	円／m2
変更積算単価					1,017	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ　塗装 回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	0 1	0 2,207	0 2,207	WB821550 単－ 198号
計					0 2,207	
単価					0 2,207	円／m2
変更積算単価					2,032	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	下塗 (増塗)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ　塗装 回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)はけ･ﾛｰﾗｰ	ｍ２	0 1	0 1,104	0 1,104	WB821550 単－ 197号
計					0 1,104	
単価					0 1,104	円／m2
変更積算単価					1,016	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	ｍ２	0 1	0 1,183	0 1,183	WB821550 単－ 199号
計					0 1,183	
単価					0 1,183	円／m2
変更積算単価					1,090	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	ｍ２	0 1	0 2,128	0 2,128	WB821550 単－ 200号
計					0 2,128	
単価					0 2,128	円／m2
変更積算単価					1,959	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	0 1	単価	0 5,208

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	0 1	0 5,657	0 5,657	WB821510 単－ 195号
計					0 5,657	
単価					0 5,657	円／m2
変更積算単価					5,208	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,462

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰＩＩ	ｍ２	0 1	0 2,675	0 2,675	WB821550 単－ 196号
計					0 2,675	
単価					0 2,675	円／m2
変更積算単価					2,462	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	ﾐｽﾄｺｰﾄ	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	0 1	0 1,104	0 1,104	WB821550 単－ 197号
計					0 1,104	
単価					0 1,104	円／m2
変更積算単価					1,017	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ　塗装回数 1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 2,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	0 1	0 2,207	0 2,207	WB821550 単－ 198号
計					0 2,207	
単価					0 2,207	円／m2
変更積算単価					2,032	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	落橋防止装置 P2終点側	既設ﾌﾞﾗｹｯﾄ等	単位	部材	数量	12 12	単価	68,775 68,775

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設落橋防止装置	撤去 ﾀｲﾌﾟ⑤		12	68,560	822,720	WYB00083
		基	12	68,560	822,720	単－ 201号
高力六角ﾎﾞﾙﾄ撤去工			76	970	73,720	WYB00079
		本	76	970	73,720	単－ 202号
計					896,440 896,440	
単価					74,710 74,710	円／部材

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,073 2,073

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		1	2,252	2,252	CB227010
		ｍ３	1	2,252	2,252	
計					2,252 2,252	
単価					2,252 2,252	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1 1	単価	2,812 2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ） Co殻(無筋) 早出川		t	2.35 2.35	1,300 1,300	3,055 3,055	WB020052 単－ 203号
計					3,055 3,055	
単価					3,055 3,055	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	汚泥収集運搬	廃塗膜＋ﾌﾞﾗｽﾄ砂+水、廃塗膜(鉛基準値以上)、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ類(鉛付着)	単位	t	数量	0 15	単価	0 38,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収集運搬費	汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	t	0 15	0 41,410	0 621,150	WYB00043 単－ 204号
計					0 621,150	
単価					0 41,410	円／t
変更積算単価					38,130	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	汚泥処分	廃塗膜＋ﾌﾞﾗｽﾄ砂+水、廃塗膜(鉛基準値以上)、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ類(鉛付着)	単位	t	数量	0 15	単価	0 74,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物処分費	汚泥　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	t	0 15	0 81,340	0 1,220,100	WYB00045 単－ 205号
計					0 1,220,100	
単価					0 81,340	円／t
変更積算単価					74,880	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	現場発生品運搬	既設落橋防止装置等	単位	t	数量	1 1	単価	13,486 13,486

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1 1	4,459 4,459	4,459 4,459	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1 1	10,190 10,190	10,190 10,190	CB010420
計					14,649 14,649	
単価					14,650 14,650	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	足場 A1,A2	単管足場	単位	掛m2	数量	1 1	単価	4,409 4,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準		1	4,790	4,790	WB252110
		掛ｍ２	1	4,790	4,790	単－ 206号
計					4,790 4,790	
単価					4,790 4,790	円／掛m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	足場 P2	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	1 1	単価	10,706 10,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	3ヶ月を超え4ヶ月以下		1	11,630	11,630	CB431830
		ｍ２	1	11,630	11,630	
計					11,630 11,630	
単価					11,630 11,630	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	足場 A1	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	11ヶ月を超え12ヶ月以下	ｍ２	0 1	0 15,030	0 15,030	CB431830
計					0 15,030	
単価					0 15,030	円／m2
変更積算単価					13,840	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	足場 P2	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 13,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	11ヶ月を超え12ヶ月以下	ｍ２	0 1	0 15,030	0 15,030	CB431830
計					0 15,030	
単価					0 15,030	円／m2
変更積算単価					13,840	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	足場 A2	吊足場(橋脚周り足場)	単位	m2	数量	0 1	単価	0 13,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	10ヶ月を超え11ヶ月以下	ｍ２	0 1	0 14,610	0 14,610	CB431830
計					0 14,610	
単価					0 14,610	円／m2
変更積算単価					13,450	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	中段足場	中段足場 ﾀｲﾌﾟC	単位	m2	数量	0 53	単価	0 40,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中段足場 A1	ﾀｲﾌﾟC　302日		0	0	0	WYB00030
		m2	23	43,160	992,680	単－ 207号
中段足場 P2	ﾀｲﾌﾟC　315日		0	0	0	WYB00023
		m2	30	44,980	1,349,400	単－ 208号
計					0 2,342,080	
単価					0 44,200	円／m2
変更積算単価					40,680	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	湿式塗膜剥離剤工用ｼｰﾄ防護〔床面〕	組立解体費+損料 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し_床面	単位	m2	数量	0 1	単価	0 988.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	設置･撤去1回	m2	0 1	0 1,074	0 1,074	WYB00020 単－ 209号
計					0 1,074	
単価					0 1,074	円／m2
変更積算単価					988.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工〔床面〕	一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 988.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工	設置･撤去1回	m2	0 1	0 1,074	0 1,074	WYB00007 単－ 210号
計					0 1,074	
単価					0 1,074	円／m2
変更積算単価					988.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	湿式塗膜剥離剤工用ｼｰﾄ防護〔両側朝顔	一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 988.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	設置･撤去1回	m2	0 1	0 1,074	0 1,074	WYB00011 単－ 209号
計					0 1,074	
単価					0 1,074	円／m2
変更積算単価					988.7	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工〔両側朝顔〕	一般用地内・河川高水敷部等 極小面積補正無 中段足場養生無し	単位	m2	数量	0 1	単価	0 988.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工	設置･撤去1回	m2	0 1	0 1,074	0 1,074	WYB00012 単－ 210号
計					0 1,074	
単価					0 1,074	円／m2
変更積算単価					988.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	塗装用足場板張防護〔両側朝顔〕	朝顔板張防護 ﾀｲﾌﾟF 30日	単位	m2	数量	0 1	単価	0 939

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔板張防護	ﾀｲﾌﾟF 30日		0	0	0	WYB00015
		m2	1	1,020	1,020	単－ 211号
計					0 1,020	
単価					0 1,020	円／m2
変更積算単価					939	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	20 20	単価	16,570 16,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ			10	19,040	190,400	WB010211
		人日	10	19,040	190,400	単－ 213号
交通誘導警備員Ｂ			10	16,960	169,600	WB010212
		人日	10	16,960	169,600	単－ 214号
計					360,000 360,000	
単価					18,000 18,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0 360	単価	0 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	0 72	0 19,040	0 1,370,880	WB010211 単－ 215号
交通誘導警備員Ｂ		人日	0 288	0 16,960	0 4,884,480	WB010212 単－ 216号
計					0 6,255,360	
単価					0 17,380	円／人日
変更積算単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	鉄筋探査	下向き 横向き	単位	m2	数量	1 1	単価	16,367 16,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
極小規模鉄筋探査工	下向き 横向き		1	17,780	17,780	WYB00035
		m2	1	17,780	17,780	単－ 219号
計					17,780 17,780	
単価					17,780 17,780	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	横変位拘束構造材料費	C-5系	単位	t	数量	1 1	単価	1,050,000 1,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横変位拘束構造	C-5系	t	1 1	1,050,000 1,050,000	1,050,000 1,050,000	
計					1,050,000 1,050,000	
単価					1,050,000 1,050,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	水平力分担構造材料費	C-5系	単位	t	数量	1 1	単価	1,140,000 1,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造	C-5系	t	1 1	1,140,000 1,140,000	1,140,000 1,140,000	
計					1,140,000 1,140,000	
単価					1,140,000 1,140,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	横変位拘束構造材料費	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	単位	t	数量	1 1	単価	1,020,000 1,020,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横変位拘束構造	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t	1 1	1,020,000 1,020,000	1,020,000 1,020,000	
計					1,020,000 1,020,000	
単価					1,020,000 1,020,000	円／t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	水平力分担構造材料費	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	単位	t	数量	1 1	単価	1,150,000 1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担構造	亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t	1 1	1,150,000 1,150,000	1,150,000 1,150,000	
計					1,150,000 1,150,000	
単価					1,150,000 1,150,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	芯出し素地調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	36,340 36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			6	23,816	142,896	
		人	6	23,816	142,896	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		23,736	
		式	1		23,736	
計					363,400 363,400	
単価					36,340 36,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	17,140 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
普通作業員		人	2 2	23,816 23,816	47,632 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,336 3,336	
計					171,400 171,400	
単価					17,140 17,140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	単位	ｍ２	数量	2 2	単価	44,120 44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4 0.4	38,168 38,168	15,267 15,267	
普通作業員		人	0.4 0.4	23,816 23,816	9,526 9,526	
注入材	エポキシ	ｋｇ	19.6 19.6	3,200 3,200	62,720 62,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		737 737	
計					88,250 88,250	
単価					44,120 44,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	14.4 14.4	単価	4,329 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,120 29,120	14,560 14,560	
特殊作業員		人	1 1	28,704 28,704	28,704 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	5.6 5.6	2,480 2,480	13,888 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		5,188 5,188	
計					62,340 62,340	
単価					4,329 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	19.8 19.8	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		33,016	
		式	1		33,016	
計					253,600 253,600	
単価					12,800 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	8 8	単価	27,810 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					27,810 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	12 12	単価	18,540 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					18,540 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	16 16	単価	13,900 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			3	38,168	114,504	
		人	3	38,168	114,504	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			1		40,084	
		式	1		40,084	
計					222,500 222,500	
単価					13,900 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ①	単位	基	数量	2.7 2.7	単価	119,400 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	4 4	38,168 38,168	152,672 152,672	
普通作業員		人	2 2	23,816 23,816	47,632 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		78,200 78,200	
計					322,600 322,600	
単価					119,400 119,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	落橋防止装置取付 緩衝材	ﾀｲﾌﾟ ⑤	単位	基	数量	3.6 3.6	単価	89,610 89,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600	
					322,600	
単価					89,610	
					89,610	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	139 139	単価	1,535 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,535 1,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 3,336	
計					0 171,400	
単価					0 17,140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	単位	ｍ２	数量	0 2	単価	0 44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.4	0 38,168	0 15,267	
普通作業員		人	0 0.4	0 23,816	0 9,526	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 19.6	0 3,200	0 62,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 737	
計					0 88,250	
単価					0 44,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	0 14.4	単価	0 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,120	0 14,560	
特殊作業員		人	0 1	0 28,704	0 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	0 5.6	0 2,480	0 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 5,188	
計					0 62,340	
単価					0 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	0 8	単価	0 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	0 12	単価	0 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－105号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ① 時間的制約有り	単位	基	数量	0 2.7	単価	0 126,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 46,741	0 46,741	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 40,458	0 161,832	
普通作業員		人	0 2	0 25,244	0 50,488	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 82,839	
計					0 341,900	
単価					0 126,600	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－106号	落橋防止装置取付 緩衝材	ﾀｲﾌﾟ⑤ 時間的制約有り	単位	基	数量	0 3.6	単価	0 94,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 46,741	0 46,741	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 40,458	0 161,832	
普通作業員		人	0 2	0 25,244	0 50,488	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 82,839	
計					0 341,900	
単価					0 94,970	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 139	単価	0 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			0	0	0	
		人	2	38,168	76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%			0		0	
		式	1		31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	緩衝材設置工	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 180×50×400	単位	枚	数量	10 10	単価	2,003 2,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			0.5	38,168	19,084	
		人	0.5	38,168	19,084	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		946	
		式	1		946	
計					20,030 20,030	
単価					2,003 2,003	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	芯出し素地調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	36,340 36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			6	23,816	142,896	
		人	6	23,816	142,896	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		23,736	
		式	1		23,736	
計					363,400 363,400	
単価					36,340 36,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	17,140 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			2	38,168	76,336	
		人	2	38,168	76,336	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		3,336	
		式	1		3,336	
計					171,400 171,400	
単価					17,140 17,140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	単位	ｍ２	数量	2 2	単価	44,120 44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4 0.4	38,168 38,168	15,267 15,267	
普通作業員		人	0.4 0.4	23,816 23,816	9,526 9,526	
注入材	エポキシ	ｋｇ	19.6 19.6	3,200 3,200	62,720 62,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		737 737	
計					88,250 88,250	
単価					44,120 44,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	14.4 14.4	単価	4,329 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,120 29,120	14,560 14,560	
特殊作業員		人	1 1	28,704 28,704	28,704 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	5.6 5.6	2,480 2,480	13,888 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		5,188 5,188	
計					62,340 62,340	
単価					4,329 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 100kg<G≦300kg L=20m以下	単位	部材	数量	18.9 18.9	単価	13,410 13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	4 4	38,168 38,168	152,672 152,672	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		33,016 33,016	
計					253,600 253,600	
単価					13,410 13,410	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	19.8 19.8	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		33,016	
		式	1		33,016	
計					253,600 253,600	
単価					12,800 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg	単位	部材	数量	4 4	単価	55,620 55,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					55,620 55,620	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	8 8	単価	27,810 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					27,810 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	12 12	単価	18,540 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					18,540 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	16 16	単価	13,900 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					13,900 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超	単位	基	数量	1.8 1.8	単価	179,200 179,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600 322,600	
単価					179,200 179,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	落橋防止装置取付 せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾀｲﾌﾟ ⑦	単位	基	数量	3.6 3.6	単価	89,610 89,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600 322,600	
単価					89,610 89,610	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	139 139	単価	1,535 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,535 1,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	芯出し素地調整	鋼材面用 ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 100kg<G≦300kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 18.9	単価	0 13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 13,410	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 100kg＜G≦200kg	単位	部材	数量	0 4	単価	0 55,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 55,620	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 40kg＜G≦100kg	単位	部材	数量	0 8	単価	0 27,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 27,810	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	0 12	単価	0 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－131号	落橋防止装置取付 せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾀｲﾌﾟ⑦ 時間的制約有り	単位	基	数量	0 3.6	単価	0 94,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 46,741	0 46,741	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 40,458	0 161,832	
普通作業員		人	0 2	0 25,244	0 50,488	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 82,839	
計					0 341,900	
単価					0 94,970	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 139	単価	0 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	芯出し素地調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	36,340 36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			6	23,816	142,896	
		人	6	23,816	142,896	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		23,736	
		式	1		23,736	
計					363,400 363,400	
単価					36,340 36,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	14.4 14.4	単価	4,329 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,120 29,120	14,560 14,560	
特殊作業員		人	1 1	28,704 28,704	28,704 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	5.6 5.6	2,480 2,480	13,888 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		5,188 5,188	
計					62,340 62,340	
単価					4,329 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	落橋防止装置取付	ﾀｲﾌﾟ⑤ 600kg超	単位	基	数量	2.7 2.7	単価	119,400 119,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600 322,600	
単価					119,400 119,400	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	落橋防止装置取付 緩衝材他	ﾀｲﾌﾟ ⑤	単位	基	数量	3.6 3.6	単価	89,610 89,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600 322,600	
単価					89,610 89,610	 円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超	単位	基	数量	1.8 1.8	単価	179,200 179,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600 322,600	
単価					179,200 179,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	139 139	単価	1,535 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,535 1,535	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	緩衝材設置工	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 450×50×570	単位	枚	数量	10 10	単価	6,692 6,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.67 1.67	38,168 38,168	63,740 63,740	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,180 3,180	
計					66,920 66,920	
単価					6,692 6,692	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	芯出し素地調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	36,340 36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			6	23,816	142,896	
		人	6	23,816	142,896	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		23,736	
		式	1		23,736	
計					363,400 363,400	
単価					36,340 36,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	落橋防止装置取付 緩衝材	ﾀｲﾌﾟ ⑤	単位	基	数量	3.6 3.6	単価	89,610 89,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			2	23,816	47,632	
		人	2	23,816	47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			1		78,200	
		式	1		78,200	
計					322,600	
					322,600	
単価					89,610	
					89,610	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	芯出し素地調整	鋼材面用 ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－145号	落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超 時間的制約有り	単位	基	数量	0 1.8	単価	0 189,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 46,741	0 46,741	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 40,458	0 161,832	
普通作業員		人	0 2	0 25,244	0 50,488	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 82,839	
計					0 341,900	
単価					0 189,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－146号	落橋防止装置取付 緩衝材	ﾀｲﾌﾟ⑤ 時間的制約有り	単位	基	数量	0 3.6	単価	0 94,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 46,741	0 46,741	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 40,458	0 161,832	
普通作業員		人	0 2	0 25,244	0 50,488	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 82,839	
計					0 341,900	
単価					0 94,970	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 139	単価	0 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			0	0	0	
		人	2	38,168	76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%			0		0	
		式	1		31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	緩衝材設置工	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 360×50×700	単位	枚	数量	10 10	単価	6,692 6,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			1.67	38,168	63,740	
		人	1.67	38,168	63,740	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		3,180	
		式	1		3,180	
計					66,920 66,920	
単価					6,692 6,692	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－150号	芯出し素地調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	36,340 36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			6	23,816	142,896	
		人	6	23,816	142,896	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		23,736	
		式	1		23,736	
計					363,400 363,400	
単価					36,340 36,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－151号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	17,140 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
普通作業員		人	2 2	23,816 23,816	47,632 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		3,336 3,336	
計					171,400 171,400	
単価					17,140 17,140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	単位	ｍ２	数量	2 2	単価	44,120 44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.4 0.4	38,168 38,168	15,267 15,267	
普通作業員		人	0.4 0.4	23,816 23,816	9,526 9,526	
注入材	エポキシ	ｋｇ	19.6 19.6	3,200 3,200	62,720 62,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		737 737	
計					88,250 88,250	
単価					44,120 44,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－153号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	14.4 14.4	単価	4,329 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	29,120 29,120	14,560 14,560	
特殊作業員		人	1 1	28,704 28,704	28,704 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	5.6 5.6	2,480 2,480	13,888 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		5,188 5,188	
計					62,340 62,340	
単価					4,329 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	19.8 19.8	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	4 4	38,168 38,168	152,672 152,672	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		33,016 33,016	
計					253,600 253,600	
単価					12,800 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－155号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	16 16	単価	13,900 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			3	38,168	114,504	
		人	3	38,168	114,504	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			1		40,084	
		式	1		40,084	
計					222,500 222,500	
単価					13,900 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－156号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	139 139	単価	1,535 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,535 1,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－157号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－158号	芯出し素地調整	鋼材面用 ﾛﾄﾋﾟｰﾝ工法相当	単位	m2	数量	0 7.6	単価	0 26,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	0 4	0 45,968	0 183,872	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 16,528	
計					0 200,400	
単価					0 26,360	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－159号	芯出し素地調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ面用	単位	ｍ２	数量	0 10	単価	0 17,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
普通作業員		人	0 2	0 23,816	0 47,632	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 3,336	
計					0 171,400	
単価					0 17,140	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－160号	不陸修正工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部	単位	ｍ２	数量	0 2	単価	0 44,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.4	0 38,168	0 15,267	
普通作業員		人	0 0.4	0 23,816	0 9,526	
注入材	エポキシ	ｋｇ	0 19.6	0 3,200	0 62,720	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 737	
計					0 88,250	
単価					0 44,120	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－161号	補修工事ｼｰﾙ工	ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	0 14.4	単価	0 4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.5	0 29,120	0 14,560	
特殊作業員		人	0 1	0 28,704	0 28,704	
シール材	エポキシ	ｋｇ	0 5.6	0 2,480	0 13,888	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 5,188	
計					0 62,340	
単価					0 4,329	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－162号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単－164号	落橋防止装置取付 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	ﾀｲﾌﾟ① 600kg超 時間的制約有り	単位	基	数量	0 1.8	単価	0 189,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 46,741	0 46,741	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 40,458	0 161,832	
普通作業員		人	0 2	0 25,244	0 50,488	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	0 1		0 82,839	
計					0 341,900	
単価					0 189,900	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－165号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 139	単価	0 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－166号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	0 1,000	単価	0 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	0 1		0 31,264	
計					0 107,600	
単価					0 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	部材撤去工	再利用	単位	t	数量	0 0.98	単価	0 234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 8,816	
計					0 229,400	
単価					0 234,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－168号	部材再設置工	再利用材	単位	t	数量	0 0.77	単価	0 297,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 8,816	
計					0 229,400	
単価					0 297,900	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－169号	検査路昇降部材取替工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 490,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 2	0 38,168	0 76,336	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
検査路昇降部材	P2　ﾀﾗｯﾌﾟ　ﾒｯｷ	部材	0 2	0 158,000	0 316,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	ﾎﾞﾙﾄ資材含む	本	0 4	0 2,078	0 8,312	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 21,540	
計					0 490,100	
単価					0 490,100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－170号	芯出し素地調整	鋼材面用	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	36,340 36,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			6	23,816	142,896	
		人	6	23,816	142,896	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		23,736	
		式	1		23,736	
計					363,400 363,400	
単価					36,340 36,340	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－171号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	19.8 19.8	単価	12,800 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			4	38,168	152,672	
		人	4	38,168	152,672	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		33,016	
		式	1		33,016	
計					253,600 253,600	
単価					12,800 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－172号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	12 12	単価	18,540 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		40,084 40,084	
計					222,500 222,500	
単価					18,540 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－173号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	16 16	単価	13,900 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			1	44,096	44,096	
		人	1	44,096	44,096	
橋りょう特殊工			3	38,168	114,504	
		人	3	38,168	114,504	
普通作業員			1	23,816	23,816	
		人	1	23,816	23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			1		40,084	
		式	1		40,084	
計					222,500 222,500	
単価					13,900 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－174号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	139 139	単価	1,535 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					1,535 1,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－175号	極小規模ワンサイドボルト本締工		単位	本	数量	26 26	単価	3,190 3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5 0.5	44,096 44,096	22,048 22,048	
橋りょう特殊工		人	1 1	38,168 38,168	38,168 38,168	
普通作業員		人	0.5 0.5	23,816 23,816	11,908 11,908	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		10,816 10,816	
計					82,940 82,940	
単価					3,190 3,190	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－176号	ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ		単位	本	数量	1,000 1,000	単価	107.6 107.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2 2	38,168 38,168	76,336 76,336	
諸雑費（率＋まるめ） 41%		式	1 1		31,264 31,264	
計					107,600 107,600	
単価					107.6 107.6	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－177号	足場上部部材運搬工	1部材当り質量 G≦100kg L=20m以下	単位	部材	数量	0 19.8	単価	0 12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 4	0 38,168	0 152,672	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 33,016	
計					0 253,600	
単価					0 12,800	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－178号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 20kg＜G≦40kg	単位	部材	数量	0 12	単価	0 18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 18,540	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	補強部材取付工	1部材当り平均質量 G≦20kg	単位	部材	数量	0 16	単価	0 13,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	0 1		0 40,084	
計					0 222,500	
単価					0 13,900	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－180号	高力ボルト本締工		単位	本	数量	0 139	単価	0 1,535

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 3	0 38,168	0 114,504	
普通作業員		人	0 1	0 23,816	0 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 30,984	
計					0 213,400	
単価					0 1,535	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－181号	端部止水処理工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 286,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1	0 44,096	0 44,096	
橋りょう特殊工		人	0 1	0 38,168	0 38,168	
端部止水支持金具	P2 ﾒｯｷ	部材	0 1	0 188,000	0 188,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 16,436	
計					0 286,700	
単価					0 286,700	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－182号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 0.5kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	ｍ２	1	5,810.48	5,810	
鋼構造物中性型水系塗膜剥離剤	NE-1 相当品	ｋｇ	0.535	1,900	1,016	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,826	
単価					6,826	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－183号	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,697

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	2,697.76	2,697	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,697	
単価					2,697	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－184号	塗替塗装	清掃･水洗い 無し 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	193.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 清掃・水洗い 制約無	ｍ２	100	193.64	19,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,370	
単価					193.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－185号	塗替塗装	清掃･水洗い 無し 有り 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 清掃・水洗い 制約受ける	ｍ２	100	206	20,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,600	
単価					206	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－186号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	ｍ２	100	7,768.26	776,826	
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	ｍ２	100	3,960.35	396,035	
諸雑費（まるめ）		式	1		139	
計					1,173,000	
単価					11,730	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－187号	塗替塗装	素地調整 無し 有り 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	12,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約受ける	ｍ２	100	8,056.66	805,666	
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約受ける	ｍ２	100	4,174.59	417,459	
諸雑費（まるめ）		式	1		875	
計					1,224,000	
単価					12,240	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－188号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,705.68	170,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					170,600	
単価					1,706	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－189号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,844

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,843.7	184,370	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					184,400	
単価					1,844	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－190号	塗替塗装	下塗り 無 無 無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	2 2	単価	922 922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1 1	1,844 1,844	1,844 1,844	WB821550 単－ 189号
計					1,844 1,844	
単価					922 922	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	930.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 制約無	ｍ２	100	930.09	93,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					93,010	
単価					930.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－192号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	ｍ２	100	1,019.7	101,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					102,000	
単価					1,020	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－193号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 制約無	ｍ２	100	1,722.16	172,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					172,300	
単価					1,723	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－194号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ赤系 制約無	ｍ２	100	2,082.66	208,266	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					208,300	
単価					2,083	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－195号	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,657

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	5,656.76	565,676	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					565,700	
単価					5,657	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－196号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰＩＩ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 制約無	ｍ２	100	2,674.91	267,491	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					267,500	
単価					2,675	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－197号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)はけ･ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	1,103.13	110,313	
諸雑費（まるめ）		式	1		87	
計					110,400	
単価					1,104	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－198号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	2,206.26	220,626	
諸雑費（まるめ）		式	1		74	
計					220,700	
単価					2,207	円／ｍ２

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－199号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 制約無	ｍ２	100	1,182.44	118,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					118,300	
単価					1,183	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－200号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 制約無	ｍ２	100	2,127.98	212,798	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					212,800	
単価					2,128	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	既設落橋防止装置	撤去 ﾀｲﾌﾟ⑤	単位	基	数量	1 1	単価	68,560 68,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.21 0.21	44,096 44,096	9,260 9,260	
橋りょう特殊工		人	0.85 0.85	38,168 38,168	32,442 32,442	
普通作業員		人	0.43 0.43	23,816 23,816	10,240 10,240	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1 1		16,618 16,618	
計					68,560 68,560	
単価					68,560 68,560	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	高力六角ﾎﾞﾙﾄ撤去工		単位	本	数量	220 220	単価	970 970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1 1	44,096 44,096	44,096 44,096	
橋りょう特殊工		人	3 3	38,168 38,168	114,504 114,504	
普通作業員		人	1 1	23,816 23,816	23,816 23,816	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		30,984 30,984	
計					213,400 213,400	
単価					970 970	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	処分費（ｔ） Co殻(無筋) 早出川		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	Co殻(無筋) №33 早出川骨材共同組合	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	収集運搬費	汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	t	数量	0 15	単価	0 41,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸引車	10t	回	0 3	0 160,000	0 480,000	
特殊作業員		人	0 3	0 28,704	0 86,112	
ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚｰﾝ装置付〕	7t	回	0 1	0 55,000	0 55,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 88	
計					0 621,200	
単価					0 41,410	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	廃棄物処分費	汚泥　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	単位	t	数量	0 15	単価	0 81,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥(廃塗膜＋ﾌﾞﾗｽﾄ砂＋水)	荷姿 ﾊﾞﾗ	t	0 14.67	0 60,000	0 880,200	
汚泥(廃塗膜(鉛基準値以上))	荷姿 内袋付ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ	t	0 0.4	0 250,000	0 100,000	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(ｼｰﾄ等(鉛付着))	荷姿 内袋付ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ	ｍ３	0 3	0 80,000	0 240,000	
計					0 1,220,200	
単価					0 81,340	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,120	55,328	
とび工		人	8.4	29,016	243,734	
普通作業員		人	1.8	23,816	42,868	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		101,790	
計					479,000	
単価					4,790	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	中段足場 A1	ﾀｲﾌﾟC　302日	単位	m2	数量	0 1	単価	0 43,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.023	0 38,168	0 877	
中段足場損料	ﾀｲﾌﾟC	m2･日	0 302	0 140	0 42,280	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 43,160	
単価					0 43,160	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	中段足場 P2	ﾀｲﾌﾟC　315日	単位	m2	数量	0 1	単価	0 44,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.023	0 38,168	0 877	
中段足場損料	ﾀｲﾌﾟC	m2･日	0 315	0 140	0 44,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 44,980	
単価					0 44,980	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	設置･撤去1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.015	0 38,168	0 572	
養生ｼｰﾄ損料(全損)	中段足場養生無し	ｍ２	0 1	0 502	0 502	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,074	
単価					0 1,074	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工	設置･撤去1回	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.015	0 38,168	0 572	
養生ｼｰﾄ損料(全損)	中段足場養生無し	ｍ２	0 1	0 502	0 502	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,074	
単価					0 1,074	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	朝顔板張防護	ﾀｲﾌﾟF 30日	単位	m2	数量	0 1	単価	0 1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0 0.023	0 38,168	0 877	
朝顔板張防護損料	ﾀｲﾌﾟF	m2･日	0 30	0 4.77	0 143	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,020	
単価					0 1,020	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	環境対策資材費	ブラスト工法用	単位	式	数量	0 1	単価	0 3,854,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
負圧集塵装置	5～7m3/min		0	0	0	
		台･月	6	126,000	756,000	
負圧集塵装置用 1次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	94	1,200	112,800	
負圧集塵装置用 2次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	22	2,400	52,800	
負圧集塵装置用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	3	75,000	225,000	
真空掃除機			0	0	0	
		台･月	3	90,600	271,800	
真空掃除機用 1次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	10	3,600	36,000	
真空掃除機用 2次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	1	4,200	4,200	
真空掃除機用 HEPAﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	1	84,000	84,000	
簡易ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ			0	0	0	
		台	3	440,000	1,320,000	
ｴｱｼｬﾜｰ			0	0	0	
		台･月	3	284,000	852,000	
ｴｱｼｬﾜｰ　1次ﾌｨﾙﾀｰ			0	0	0	
		枚	10	4,000	40,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	環境対策資材費	ブラスト工法用	単位	式	数量	0 1	単価	0 3,854,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱｼｬﾜｰ HEPAﾌｨﾙﾀｰ		枚	0 1	0 100,000	0 100,000	
計					0 3,854,600	
単価					0 3,854,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,032	19,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,040	
単価					19,040	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,032	19,032	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					19,040	
単価					19,040	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	安全衛生保護具		単位	式	数量	0 1	単価	0 3,026,856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き全面マスク	呼吸連動ｽｲｯﾁﾚｽ		0	0	0	
		個	6	98,000	588,000	
電動ファン付き全面マスク用フィルター	防塵＋防毒兼用		0	0	0	
		個	504	2,180	1,098,720	
全身化学防護服	耐水圧2,000mm以上 使い捨て		0	0	0	
		着	504	1,670	841,680	
防護手袋	JIS T8116適合品		0	0	0	
		双	504	596	300,384	
シューズカバー	使い捨て式 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ		0	0	0	
		足	504	393	198,072	
計					0 3,026,856	
単価					0 3,026,856	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	蛍光X線分析試験	蛍光X線分析計 VANTによる鉛測定	単位	式	数量	0 1	単価	0 144,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 59,600	0 59,600	
技師(A)	R7年度単価(R7.3～) 報告書作成費	人	0 0.5	0 59,600	0 29,800	
蛍光X線分析計 損料	VANTA	台	0 1	0 55,000	0 55,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 144,400	
単価					0 144,400	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	極小規模鉄筋探査工	下向き 横向き	単位	m2	数量	7 7	単価	17,780 17,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R7年度単価(R7.3～)	人	0.5 0.5	59,600 59,600	29,800 29,800	
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	1 1	48,500 48,500	48,500 48,500	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	1 1	40,300 40,300	40,300 40,300	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		5,900 5,900	
計					124,500 124,500	
単価					17,780 17,780	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	塗膜剥離試験	試験施工	単位	式	数量	0 1	単価	0 373,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 3	0 44,096	0 132,288	
橋りょう塗装工		人	0 3	0 45,968	0 137,904	
塗料(一時防錆剤)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 18kg/缶	ｋｇ	0 18	0 1,400	0 25,200	
諸雑費（率＋まるめ） 29%		式	0 1		0 78,308	
計					0 373,700	
単価					0 373,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	安全費（試験施工）	呼吸用保護具等	単位	式	数量	0 1	単価	0 111,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ファン付き全面マスク	呼吸連動ｽｲｯﾁﾚｽ	個	0 1	0 98,000	0 98,000	
電動ファン付き全面マスク用フィルター	防塵＋防毒兼用	個	0 3	0 2,180	0 6,540	
全身化学防護服	耐水圧2,000mm以上 使い捨て	着	0 3	0 1,670	0 5,010	
防護手袋	JIS T8116適合品	双	0 1	0 596	0 596	
シューズカバー	使い捨て式 ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	足	0 3	0 393	0 1,179	
計					0 111,325	
単価					0 111,325	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	図面修正費（1）A-①	比較的簡易な図面 修正率10%未満	単位	枚	数量	0 1	単価	0 8,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.063	0 48,500	0 3,055	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.053	0 40,300	0 2,135	
技術員	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.074	0 36,100	0 2,671	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 235	
計					0 8,096	
単価					0 8,096	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	図面修正費（2）A-②	比較的簡易な図面 修正率30％未満	単位	枚	数量	0 1	単価	0 29,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.228	0 48,500	0 11,058	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.19	0 40,300	0 7,657	
技術員	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.266	0 36,100	0 9,602	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 843	
計					0 29,160	
単価					0 29,160	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	図面修正費（3）A-③	比較的簡易な図面 修正率50%未満	単位	枚	数量	0 1	単価	0 50,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.393	0 48,500	0 19,060	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.327	0 40,300	0 13,178	
技術員	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.458	0 36,100	0 16,533	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,459	
計					0 50,230	
単価					0 50,230	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	設計計算	手計算で可能な簡易な安定計算・応力計算	単位	枚	数量	0 1	単価	0 11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.142	0 48,500	0 6,887	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.076	0 40,300	0 3,062	
技術員	R7年度単価(R7.3～)	人	0 0.034	0 36,100	0 1,227	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 334	
計					0 11,510	
単価					0 11,510	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	事前調査（横変位拘束構造部）	鉄筋探査　取上橋 P2橋脚 2箇所外 橋座面主桁計測	単位	式	数量	0 1	単価	0 165,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 48,500	0 48,500	
技師(C)	R7年度単価(R7.3～)	人	0 1	0 40,300	0 40,300	
ﾚｰﾀﾞｰ探査機 損料		台	0 1	0 25,000	0 25,000	
消耗品費		式	0 1		0 2,000	
報告書作成費		式	0 1		0 49,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 165,100	
単価					0 165,100	円／式