

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一124号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長5. 0m以上6. 0m未満 改良長5. 1m 添加量4. 325t	単位	組	数量	1	177, 800
						1	177, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 104	32, 844	3, 415	
			人	0. 104	32, 844	3, 415	
特殊作業員				0. 208	30, 600	6, 364	
			人	0. 208	30, 600	6, 364	
普通作業員				0. 104	25, 806	2, 683	
			人	0. 104	25, 806	2, 683	
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		4. 325	19, 000	82, 175	
			t	4. 325	19, 000	82, 175	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0. 104	453, 500	47, 164	WYB00025
			日	0. 104	453, 500	47, 164	単一 196号
スラリプラント運転		40m3/h		0. 104	102, 900	10, 701	WK220140
			日	0. 104	102, 900	10, 701	単一 197号
諸雑費（率＋まるめ） 36%				1		25, 298	
			式	1		25, 298	
計						177, 800	
						177, 800	
単価						177, 800	
						177, 800	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一125号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長9. 0m以上10. 0m未満 改良長6. 9m 添加量4. 038t	単位	組	数量	1	201, 700
						1	201, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 136	32, 844	4, 466	
			人	0. 136	32, 844	4, 466	
特殊作業員				0. 27	30, 600	8, 262	
			人	0. 27	30, 600	8, 262	
普通作業員				0. 136	25, 806	3, 509	
			人	0. 136	25, 806	3, 509	
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		4. 038	19, 000	76, 722	
			t	4. 038	19, 000	76, 722	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0. 136	453, 500	61, 676	WYB00035
			日	0. 136	453, 500	61, 676	単一 198号
スラリプラント運転		40m3/h		0. 136	102, 900	13, 994	WK220140
			日	0. 136	102, 900	13, 994	単一 197号
諸雑費（率＋まるめ） 36%				1		33, 071	
			式	1		33, 071	
計						201, 700	
						201, 700	
単価						201, 700	
						201, 700	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－126号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長16m以上17m未満 改良長15. 9m 添加量13. 485t	単位	組	数量	1	454, 900
						1	454, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 216	32, 844	7, 094	
			人	0. 216	32, 844	7, 094	
特殊作業員				0. 434	30, 600	13, 280	
			人	0. 434	30, 600	13, 280	
普通作業員				0. 216	25, 806	5, 574	
			人	0. 216	25, 806	5, 574	
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		13. 485	19, 000	256, 215	
			t	13. 485	19, 000	256, 215	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0. 216	453, 500	97, 956	WYB00045
			日	0. 216	453, 500	97, 956	単－ 199号
スラリプラント運転		40m3/h		0. 216	102, 900	22, 226	WK220140
			日	0. 216	102, 900	22, 226	単－ 197号
諸雑費（率＋まるめ） 36%				1		52, 555	
			式	1		52, 555	
計						454, 900	
						454, 900	
単価						454, 900	
						454, 900	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一127号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長18m以上19m未満 改良長15. 9m 添加量9. 305t	単位	組	数量	1	390, 100
						1	390, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 232	32, 844	7, 619	
			人	0. 232	32, 844	7, 619	
特殊作業員				0. 464	30, 600	14, 198	
			人	0. 464	30, 600	14, 198	
普通作業員				0. 232	25, 806	5, 986	
			人	0. 232	25, 806	5, 986	
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		9. 305	19, 000	176, 795	
			t	9. 305	19, 000	176, 795	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0. 232	453, 500	105, 212	WYB00039
			日	0. 232	453, 500	105, 212	単一 200号
スラリプラント運転		40m3/h		0. 232	102, 900	23, 872	WK220140
			日	0. 232	102, 900	23, 872	単一 197号
諸雑費（率＋まるめ） 36%				1		56, 418	
			式	1		56, 418	
計						390, 100	
						390, 100	
単価						390, 100	
						390, 100	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一128号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長18m以上19m未満 改良長17. 7m 添加量15. 011t	単位	組	数量	1	498, 500
						1	498, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 232	32, 844	7, 619	
			人	0. 232	32, 844	7, 619	
特殊作業員				0. 464	30, 600	14, 198	
			人	0. 464	30, 600	14, 198	
普通作業員				0. 232	25, 806	5, 986	
			人	0. 232	25, 806	5, 986	
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ		15. 011	19, 000	285, 209	
			t	15. 011	19, 000	285, 209	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0. 232	453, 500	105, 212	WYB00037
			日	0. 232	453, 500	105, 212	単一 200号
スラリプラント運転		40m3/h		0. 232	102, 900	23, 872	WK220140
			日	0. 232	102, 900	23, 872	単一 197号
諸雑費 (率+まるめ) 36%				1		56, 404	
			式	1		56, 404	
計						498, 500	
						498, 500	
単価						498, 500	
						498, 500	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一129号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長18m以上19m未満 改良長17.9m 添加量6.813t	単位	組	数量	1	342,800
						1	342,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.232	32,844	7,619	
			人	0.232	32,844	7,619	
特殊作業員				0.464	30,600	14,198	
			人	0.464	30,600	14,198	
普通作業員				0.232	25,806	5,986	
			人	0.232	25,806	5,986	
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		6.813	19,000	129,447	
			t	6.813	19,000	129,447	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0.232	453,500	105,212	WYB00043
			日	0.232	453,500	105,212	単一 200号
スラリプラント運転		40m3/h		0.232	102,900	23,872	WK220140
			日	0.232	102,900	23,872	単一 197号
諸雑費 (率+まるめ) 36%				1		56,466	
			式	1		56,466	
計						342,800	
						342,800	
単価						342,800	
						342,800	円／組

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一130号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長8m以上9m未満	単位	組	数量	0 1	単価 125, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 126	32, 844	4, 138	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 252	30, 600	7, 711	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 126	25, 806	3, 251	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00053
			日	0. 126	453, 500	57, 141	単一 201号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 126	102, 900	12, 965	単一 202号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式		0	0	0	WYB00016
			日	0. 126	77, 280	9, 737	単一 203号
諸雑費（率＋まるめ） 36%				0		0	
			式	1		30, 657	
計						0 125, 600	
単価						0 125, 600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	改良材	セメント系固化材(特殊土用) ロス含む	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 000
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0		
			t	1	21, 000	21, 000		
計						0		
						21, 000		
単価						0		
						21, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一132号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長11m以上12m未満	単位	組	数量	0 1	単価 151, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 152	32, 844	4, 992	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 304	30, 600	9, 302	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 152	25, 806	3, 922	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00058
			日	0. 152	453, 500	68, 932	単一 204号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 152	102, 900	15, 640	単一 202号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式		0	0	0	WYB00059
			日	0. 152	77, 280	11, 746	単一 205号
諸雑費（率＋まるめ） 36%				0		0	
			式	1		36, 966	
計						0 151, 500	
単価						0 151, 500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-133号	改良材	セメント系固化材(特殊土用) ロス含む	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 000
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0		
			t	1	21, 000	21, 000		
計						0		
						21, 000		
単価						0		
						21, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一134号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ 1300 mm×2軸	打設長13m以上14m未満	単位	組	数量	0 1	単価 168, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 177	32, 844	5, 813	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 354	30, 600	10, 832	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 177	25, 806	4, 567	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ 1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00078
			日	0. 177	453, 500	80, 269	単一 206号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 177	102, 900	18, 213	単一 202号
発動発電機		処理機用:500/600kVA		0	0	0	WYB00079
			日	0. 177	109, 900	19, 452	単一 207号
発動発電機		プラント用:200kVA(200/220)		0	0	0	WYB00080
			日	0. 177	30, 900	5, 469	単一 208号
空気圧縮機		10. 5～11m3 0. 7MPa		0	0	0	WYB00084
			日	0. 177	15, 670	2, 773	単一 209号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00085
			日	0. 177	59, 490	10, 529	単一 210号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00086
			日	0. 117	77, 280	9, 041	単一 211号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 542	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	改良材	セメント系固化材(特殊土用) ロス含む	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21, 000
セメント系固化材		特殊土用 パラ		0	0	0		
			t	1	21, 000	21, 000		
計						0		
						21, 000		
単価						0		
						21, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一136号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長15m以上16m未満	単位	組	数量	0 1	単価 204, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 209	32, 844	6, 864	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 418	30, 600	12, 790	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 209	25, 806	5, 393	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00096
			日	0. 209	453, 500	94, 781	単一 212号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 209	102, 900	21, 506	単一 202号
発動発電機		処理機用:500/600kVA		0	0	0	WYB00097
			日	0. 209	109, 900	22, 969	単一 213号
発動発電機		プラント用:200kVA(200/220)		0	0	0	WYB00098
			日	0. 209	30, 900	6, 458	単一 214号
空気圧縮機		10. 5～11m3 0. 7MPa		0	0	0	WYB00102
			日	0. 209	15, 670	3, 275	単一 215号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00103
			日	0. 209	59, 490	12, 433	単一 216号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00104
			日	0. 209	77, 280	16, 151	単一 217号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 780	

参考資料 (1)

單価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	改良材	セメント系固化材(特殊土用) ロス含む	単位	t	数量	0	単価	0
						1		21, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント系固化材	特殊土用 パラ		0	0	0		
			t	1	21, 000	21, 000		
	計					0		
						21, 000		
	単価					0		
						21, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一138号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長16m以上17m未満	単位	組	数量	0 1	単価 215, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 216	32, 844	7, 094	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 434	30, 600	13, 280	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 216	25, 806	5, 574	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00082
			日	0. 216	453, 500	97, 956	単一 218号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 216	102, 900	22, 226	単一 202号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式		0	0	0	WYB00083
			日	0. 216	77, 280	16, 692	単一 219号
諸雑費（率＋まるめ） 36%				0		0	
			式	1		52, 578	
計						0 215, 400	
単価						0 215, 400	
							円／組

参考資料 (1)

單價使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一140号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300 mm×2軸	打設長17m以上18m未満	単位	組	数量	0 1	単価 217, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 222	32, 844	7, 291	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 444	30, 600	13, 586	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 222	25, 806	5, 728	
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	WYB00106
			日	0. 222	453, 500	100, 677	単一 220号
スラリプラント運転		40m3/h		0	0	0	WK220140
			日	0. 222	102, 900	22, 843	単一 202号
発動発電機		処理機用:500/600kVA		0	0	0	WYB00107
			日	0. 222	109, 900	24, 397	単一 221号
発動発電機		プラント用:200kVA(200/220)		0	0	0	WYB00108
			日	0. 222	30, 900	6, 859	単一 222号
空気圧縮機		10. 5～11m3 0. 7MPa		0	0	0	WYB00109
			日	0. 222	15, 670	3, 478	単一 223号
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	WYB00110
			日	0. 222	59, 490	13, 206	単一 224号
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00111
			日	0. 222	77, 280	17, 156	単一 225号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 979	

参考資料 (1)

單價使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	改良材	セメント系固化材(特殊土用) ロス含む	単位	t	数量	0	単価	0
						1		21, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント系固化材	特殊土用 パラ		0	0	0		
			t	1	21, 000	21, 000		
	計					0		
						21, 000		
	単価					0		
						21, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一142号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 39. 11m 0m 0m 0m 0m 0m 35. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 075, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 41	32, 844	79, 154	
とび工			人	2. 41	32, 436	78, 170	
特殊作業員			人	2. 41	30, 600	73, 746	
普通作業員			人	2. 41	25, 806	62, 192	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 39. 11m	日	2. 41	284, 700	686, 127	WK230580 単一 226号
クローラクレーン運転		1, 200mm 39. 11m	日	2. 41	235, 300	567, 073	WK230070 単一 227号
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 41	39, 290	94, 688	WK230570 単一 228号
生コンクリート		30-18-25BB W/C≤55% C≥350kg/m3	m 3	43. 763	22, 500	984, 667	
ビット等損耗費 0. 4%			式	1		6, 564	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		442, 619	
計						3, 075, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-142号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 39. 11m 0m 0m 0m 0m 0m 35. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 075, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						3, 075, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 550	53, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					164, 800		
	単価					164, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53,550	53,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					165,900		
	単価					165,900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	27, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	32, 844	3, 941		
特殊作業員			人	0. 41	30, 600	12, 546		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 12	80, 000	9, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 563		
計						27, 650		
単価						27, 650	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	補強リング(材料費)	中形 SS400 6×50×50	単位	t	数量	1	単価	111, 000
						1		111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		1	111, 000	111, 000		
			t	1	111, 000	111, 000		
計						111, 000		
						111, 000		
単価						111, 000		
						111, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	スペーサー(平鋼)	SS400 6×50～75	単位	t	数量	1	単価	147, 000
						1		147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5		1	147, 000	147, 000		
			t	1	147, 000	147, 000		
計						147, 000		
						147, 000		
単価						147, 000		
						147, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一148号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 39. 11m 0m 0m 0m 0m 0m 35. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 3, 184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 41	32, 844	79, 154	
とび工			人	2. 41	32, 436	78, 170	
特殊作業員			人	2. 41	30, 600	73, 746	
普通作業員			人	2. 41	25, 806	62, 192	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 39. 11m	日	2. 41	284, 700	686, 127	WK230580 単一 229号
クローラクレーン運転		1, 200mm 39. 11m	日	2. 41	235, 300	567, 073	WK230070 単一 230号
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 41	39, 290	94, 688	WK230570 単一 231号
生コンクリート		30-18-25BB W/C≤55% C≥350kg/m3(実勢単価)	m 3	43. 763	25, 000	1, 094, 075	
ビット等損耗費 0. 4%			式	1		6, 564	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		442, 211	
計						3, 184, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 39. 11m 0m 0m 0m 0m 0m 35. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 184, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						3, 184, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 550	53, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					164, 800		
	単価					164, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	109,000	112,270		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53,550	53,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						165,900		
単価						165,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	27, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	32, 844	3, 941		
特殊作業員			人	0. 41	30, 600	12, 546		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 12	80, 000	9, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 563		
計						27, 650		
単価						27, 650	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	補強リング(材料費)	中形 SS400 6×50×50	単位	t	数量	0	単価	0
						1		111, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		0	0	0		
			t	1	111, 000	111, 000		
計						0		
						111, 000		
単価						0		
						111, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	スペーサー(平鋼)	SS400 6×50～75	単位	t	数量	0	単価	0
						1		147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5		0	0	0		
			t	1	147, 000	147, 000		
計						0		
						147, 000		
単価						0		
						147, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	25, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 06	32, 844	1, 970			
特殊作業員			人	0. 18	30, 600	5, 508			
普通作業員			人	0. 24	25, 806	6, 193			
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10. 2	22, 200	226, 440			
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	95, 900	5, 754	WK470110 単－ 232号		
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	604. 5	6, 045	WB240050 単－ 233号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		490			
計						252, 400			
単価						25, 240	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一157号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 28,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	32, 844	1, 970	
特殊作業員			人	0. 18	30, 600	5, 508	
普通作業員			人	0. 24	25, 806	6, 193	
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%(実勢価格)	m 3	10. 2	25, 000	255, 000	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	95, 900	5, 754	WK470110 単一 234号
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	604. 5	6, 045	WB240050 単一 235号
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		530	
計						281, 000	
単価						28, 100	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	27, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 06	32, 844	1, 970		
	特殊作業員		人	0. 18	30, 600	5, 508		
	普通作業員		人	0. 24	25, 806	6, 193		
	生コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10. 2	22, 200	226, 440		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3	無	日	0. 06	95, 900	5, 754	WK470110 単－ 232号	
	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	m 3	10	2, 793	27, 930	WB240050 単－ 236号	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		505		
	計					274, 300		
	単価					27, 430	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－159号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 30, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	32, 844	1, 970	
特殊作業員			人	0. 18	30, 600	5, 508	
普通作業員			人	0. 24	25, 806	6, 193	
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%(実勢価格)	m 3	10. 2	25, 000	255, 000	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	95, 900	5, 754	WK470110
養生工		鉄筋構造物 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	m 3	10	2, 793	27, 930	単－ 234号 WB240050
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		545	単－ 237号
計						302, 900	
単価						30, 290	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	183, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 870	69, 870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					183, 200		
	単価					183, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	181, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 870	69, 870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					181, 200		
	単価					181, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	182, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 870	69, 870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					182, 200		
	単価					182, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	ひび割れ低減材設置		単位	m	数量	0 100	単価	0 43. 98
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 075	32, 844	2, 463		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 075	25, 806	1, 935		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 4, 398		
単価						0 43. 98	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-164号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価 5, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 9	32, 844	95, 247	
型わく工			人	5. 3	30, 702	162, 720	
とび工			人	2. 5	32, 436	81, 090	
普通作業員			人	5. 7	25, 806	147, 094	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		63, 149	
計						549, 300	
単価						5, 493	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	32, 844	45, 981		
型わく工			人	1. 3	30, 702	39, 912		
とび工			人	3. 3	32, 436	107, 038		
普通作業員			人	3. 3	25, 806	85, 159		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	45, 200	22, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		99, 210		
計						399, 900		
単価						3, 999	円／空m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 568	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	32, 844	52, 550			
とび工			人	8. 5	32, 436	275, 706			
普通作業員			人	1. 3	25, 806	33, 547			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		131, 717			
計						556, 800			
単価						5, 568	円／掛m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	養生シート賃料	供用日数：69日	単位	掛m 2	数量	0	単価	0
						1		448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	養生シート賃料			0	0	0		
			日	69	6. 5	448		
	計					0		
						448		
	単価					0		
						448	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	184, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 870	69, 870		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					184, 200		
	単価					184, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－169号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 765. 48	1, 765		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 765		
単価						1, 765	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空m3 $f \leq 40$ kN/m2 [$t \leq 120$ cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	32, 844	95, 247		
型わく工			人	5. 3	30, 702	162, 720		
とび工			人	2. 5	32, 436	81, 090		
普通作業員			人	5. 7	25, 806	147, 094		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		63, 149		
計						549, 300		
単価						5, 493	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	養生シート賃料	供用日数：69日	単位	掛m 2	数量	0	単価	0
						1		448
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生シート賃料				0	0	0		
		日		69	6. 5	448		
計						0		
						448		
単価						0		
						448	円／掛m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一172号	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	151, 200
						1	151, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 2	25, 806	5, 161	
			人	0. 2	25, 806	5, 161	
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm		1	146, 000	146, 000	
			枚	1	146, 000	146, 000	
諸雑費（まるめ）				1		39	
			式	1		39	
計						151, 200	
						151, 200	
単価						151, 200	
						151, 200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-173号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 055. 66	9, 055		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 055		
	単価					9, 055	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	440. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	32, 844	9, 688		
	とび工		人	0. 295	32, 436	9, 568		
	普通作業員		人	0. 295	25, 806	7, 612		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 900	16, 785	WK250590 単一 238号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		427		
	計					44, 080		
	単価					440. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 91日 有 644日 有	単位	枚	数量	1	単価	7,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	6,188	6,188		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,288		
単価						7,288	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一176号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価 14, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 303	32, 844	9, 951	
とび工			人	0. 606	32, 436	19, 656	
普通作業員			人	0. 303	25, 806	7, 819	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW III型	日	0. 303	336, 800	102, 050	WK250010 単一 239号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 324	
計						140, 800	
単価						14, 080	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,915	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 213	32, 844	6, 995			
特殊作業員			人	0. 213	30, 600	6, 517			
とび工			人	0. 426	32, 436	13, 817			
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 213	192, 400	40, 981	WK250240		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 213	97, 460	20, 758	単一 240号 WK250560		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		82	単一 241号		
計						89, 150			
単価						8, 915	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 145日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	17, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 66	13, 050	8, 613		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 66	13, 140	8, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 290		
単価						17, 290	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H300 12m以下	単位	本	数量	10	単価	14, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 435	32, 844	14, 287		
とび工			人	0. 87	32, 436	28, 219		
普通作業員			人	0. 435	25, 806	11, 225		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H300	日	0. 435	159, 100	69, 208	WK250010 単一 242号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		23, 261		
計						146, 200		
単価						14, 620	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一180号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引 抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	本	数量	10	単価 8,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	32, 844	6, 568	
とび工			人	0. 4	32, 436	12, 974	
普通作業員			人	0. 2	25, 806	5, 161	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 2	282, 600	56, 520	WK250010
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		157	単一 243号
計						81, 380	
単価						8, 138	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	H形鋼杭賃料	H300 11m/本 57日 無 有 3650円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	14, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（杭用）		3 0 0 型（9 3 k g／m）	t	1. 023	5, 130	5, 247		
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1. 023	8, 650. 5	8, 849		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 100		
単価						14, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－182号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 04m	単位	m 2	数量	10	単価	8, 796
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 6	32, 844	19, 706		
	普通作業員		人	1. 8	25, 806	46, 450		
	矢板	松 2. 0m×3～4. 5cm×12cm	m 3	0. 4	54, 500	21, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					87, 960		
	単価					8, 796	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 238	17, 238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 240		
単価						17, 240	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価	3, 532, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	30, 600	149, 940		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊		時間	11. 9	37, 700	448, 630	単一 244号	
運搬費等率 490%			式	1		2, 932, 993		
諸雑費 (まるめ)			式	1		437		
計						3, 532, 000		
単価						3, 532, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 261, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	30, 600	168, 300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	45, 200	67, 800		
運搬費等率 434%			式	1		1, 024, 674		
諸雑費 (まるめ)			式	1		226		
計						1, 261, 000		
単価						1, 261, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	8, 927, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64. 6	30, 600	1, 976, 760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	9. 9	91, 200	902, 880		
運搬費等率 210%			式	1		6, 047, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		116		
計						8, 927, 000		
単価						8, 927, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≤10km 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	1	単価	3,410	
						1		3,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020		
			t	1	3,410	3,410	単－ 245号		
計						3,410			
						3,410			
単価						3,410	円／ t		
						3,410			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≦10km 製品長12m以内 冬期割増	単位	t	数量	1	単価	4, 092	
						1		4, 092	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 冬期割増 無		1	4, 092	4, 092	WB010020		
			t	1	4, 092	4, 092	単－ 246号		
計						4, 092			
						4, 092			
単価						4, 092			
						4, 092			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1, 500	3, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 000		
	単価					3, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≦100km 製品長12m以内 冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		7, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 100km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
				1	7, 080	7, 080	単－ 247号	
	計					0		
						7, 080		
	単価					0		
						7, 080	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≦100km 製品長12m以内 割増無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 100km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
				1	5,900	5,900	単－ 248号	
	計					0		
						5,900		
	単価					0		
						5,900	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,000		
	単価					3,000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3336千円	単位	式	数量	1	単価	3, 336, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 336, 000		
計						3, 336, 000		
単価						3, 336, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	道路施設基本データ作成費用	技術員:1.75人	単位	式	数量	1	単価	63, 175
						1		63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36, 100	63, 175	WYB00007	
			人	1.75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
						63, 175		
単価						63, 175	円／式	
						63, 175		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－195号	道路橋関連資料作成費	技術員：8.9人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		321, 290
技術員				0	0	0	WYB00026	
			人	8.9	36, 100	321, 290		
計						0		
						321, 290		
単価						0		
						321, 290	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一196号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	453, 500
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 458	28, 458	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				57	141	8, 037	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モーター出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		1. 61	259, 000	416, 990	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						453, 500	
						453, 500	
単価						453, 500	
						453, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	102, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリプラント（全自動）〕		能力4 0 m 3 ／ h	供用日	1. 61	63, 900	102, 879		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						102, 900		
単価						102, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一198号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	453, 500
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 458	28, 458	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				57	141	8, 037	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モーター出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		1. 61	259, 000	416, 990	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						453, 500	
						453, 500	
単価						453, 500	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一199号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	453, 500
						1	453, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 458	28, 458	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				57	141	8, 037	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モーター出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		1. 61	259, 000	416, 990	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						453, 500	
						453, 500	
単価						453, 500	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一200号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	1	453, 500
						1	453, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	28, 458	28, 458	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				57	141	8, 037	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モーター出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		1. 61	259, 000	416, 990	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						453, 500	
						453, 500	
単価						453, 500	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		453, 500
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 458	28, 458		
軽油				0	0	0		
			L	57	141	8, 037		
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		0	0	0		
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						453, 500		
単価						0		
						453, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	102, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］		能力4 0 m 3 ／ h	供用日	1. 61	63, 900	102, 879		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						102, 900		
単価						102, 900	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾗﾘ-式	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費損料加算額		深層混合処理機ｽﾗﾘ-式	日	0	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1	48, 000	77, 280		
計						0		
単価						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一204号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－205号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機スリ－式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費損料加算額		深層混合処理機スリ－式		0	0	0		
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						77, 280		
						0		
単価						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一206号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一207号	発動発電機	処理機用:500/600kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		109, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	359	141	50, 619		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 5 0 / 6 0 0 k V A		0	0	0		
			供用日	1. 27	46, 600	59, 182		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						109, 900		
単価						0		
						109, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一208号	発動発電機	プラント用:200kVA(200/220)	単位	日	数量	0	0
						1	30,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	153	141	21,573	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		200kVA		0	0	0	
			日	1.27	7,340	9,321	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						30,900	
単価						0	
						30,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一209号	空気圧縮機	10.5～11m3 0.7MPa	単位	日	数量	0	0
						1	15,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	68	141	9,588	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分		0	0	0	
			日	1.67	3,640	6,078	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						15,670	
単価						0	
						15,670	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一210号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0 1	単価 59, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	103	141	14, 523	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1. 5	11, 000	16, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0 59, 490	
単価						0 59, 490	
							円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機スリ-式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費損料加算額		深層混合処理機スリ-式		0	0	0		
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						77, 280		
						0		
単価						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一212号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一213号	発動発電機	処理機用:500/600kVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		109, 900
軽油				0	0	0		
			L	359	141	50, 619		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 5 0 / 6 0 0 k V A		0	0	0		
			供用日	1. 27	46, 600	59, 182		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						109, 900		
単価						0		
						109, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	発動発電機	プラント用:200kVA(200/220)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		30,900
軽油				0	0	0		
			L	153	141	21,573		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		200kVA		0	0	0		
			日	1.27	7,340	9,321		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						30,900		
単価						0		
						30,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一215号	空気圧縮機	10.5～11m3 0.7MPa	単位	日	数量	0	0
						1	15,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	68	141	9,588	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分		0	0	0	
			日	1.67	3,640	6,078	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						15,670	
単価						0	
						15,670	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-216号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		59, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 458	28, 458		
軽油				0	0	0		
			L	103	141	14, 523		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 5	11, 000	16, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						59, 490		
単価						0		
						59, 490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－217号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費損料加算額		深層混合処理機ｽﾌﾟﾘｰ式		0	0	0		
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						77, 280		
	単価					0		
						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一218号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 モータ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－219号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機スリ－式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費損料加算額		深層混合処理機スリ－式		0	0	0		
			日	1. 61	48, 000	77, 280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						77, 280		
						0		
単価						77, 280	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一220号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度20m	単位	日	数量	0	0
						1	453, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	57	141	8, 037	
深層混合処理機		二軸式 トラクタ出力90kW×2 φ1300mm 施工深度20m		0	0	0	
			供用日	1. 61	259, 000	416, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		15	
計						0	
						453, 500	
単価						0	
						453, 500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	発動発電機	処理機用：500/600kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		109, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	359	141	50, 619		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 5 0 / 6 0 0 k V A		0	0	0		
			供用日	1. 27	46, 600	59, 182		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						109, 900		
単価						0		
						109, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一222号	発動発電機	プラント用:200kVA(200/220)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		30,900
軽油				0	0	0		
			L	153	141	21,573		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		200kVA		0	0	0		
			日	1.27	7,340	9,321		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						30,900		
						0		
単価						30,900	円/日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単－223号	空気圧縮機	10.5～11m3 0.7MPa	単位	日	数量	0	0
						1	15,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	68	141	9,588	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量10.5～11.0m3/分		0	0	0	
			日	1.67	3,640	6,078	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						15,670	
単価						0	
						15,670	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-224号	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	単位	日	数量	0 1	単価 59, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	28, 458	28, 458	
軽油				0	0	0	
			L	103	141	14, 523	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1. 5	11, 000	16, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0 59, 490	
単価						0 59, 490	
							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－225号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機ｽﾌﾘｰ式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		77,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費損料加算額		深層混合処理機ｽﾌﾘｰ式		0	0	0		
			日	1.61	48,000	77,280		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						77,280		
単価						0		
						77,280		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一226号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 39.11m	単位	日	数量	1	単価	284,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	88	141	12,408		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						284,700		
単価						284,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-227号	クローラクレーン運転	1,200mm 39.11m	単位	日	数量	1	単価	235,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	106	141	14,946		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t吊	供用日	1.39	138,000	191,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						235,300		
単価						235,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-228号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	28, 458	22, 766		
軽油			L	35	141	4, 935		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）	日	1. 6	7, 240	11, 584		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						39, 290		
単価						39, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一229号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 39.11m	単位	日	数量	1	単価	284,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	88	141	12,408		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						284,700		
単価						284,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-230号	クローラクレーン運転	1,200mm 39.11m	単位	日	数量	1	単価	235,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	106	141	14,946		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t吊	供用日	1.39	138,000	191,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						235,300		
単価						235,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-231号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	39, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 8	28, 458	22, 766		
	軽油		L	35	141	4, 935		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）	日	1. 6	7, 240	11, 584		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					39, 290		
	単価					39, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-232号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	95, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	66	141	9, 306		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95, 900		
単価						95, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一233号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	604. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	32, 844	1, 642		
普通作業員			人	0. 13	25, 806	3, 354		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		1, 049		
計						6, 045		
単価						604. 5	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-234号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	95, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	66	141	9, 306		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						95, 900		
単価						95, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	604. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	32, 844	1, 642		
普通作業員			人	0. 13	25, 806	3, 354		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		1, 049		
計						6, 045		
単価						604. 5	円／m 3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ジェットヒータ)	単位	m 3	数量	10	単価	2, 793	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 12	32, 844	3, 941			
普通作業員			人	0. 35	25, 806	9, 032			
業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕運転		鉄筋構造物	日	1. 8	6, 728	12, 110	WK240010		
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		2, 847	単－ 249号		
計						27, 930			
単価						2, 793	円／m 3		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一237号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ジェットヒータ)	単位	m 3	数量	10	単価	2, 793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	32, 844	3, 941		
普通作業員			人	0. 35	25, 806	9, 032		
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転		鉄筋構造物	日	1. 8	6, 728	12, 110	WK240010 単一 250号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		2, 847		
計						27, 930		
単価						2, 793	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-238号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	119	141	16,779		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,000	11,660		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					56,900		
	単価					56,900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単-239号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW III型	単位	日	数量	1	単価 336, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458	
軽油			L	473	141	66, 693	
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	116, 000	151, 960	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	68, 400	89, 604	
諸雑費（まるめ）			式	1		85	
計						336, 800	
単価						336, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－240号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	192, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	141	18, 048		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1. 49	117, 000	174, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						192, 400		
単価						192, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	92	141	12,972		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					97,460		
	単価					97,460	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一242号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H300	単位	日	数量	1	単価	159, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	76	141	10, 716		
バイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						159, 100		
単価						159, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-243号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価	282, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 458	28, 458		
	軽油		L	484	141	68, 244		
	バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕	排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	116, 000	140, 360		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	1. 21	37, 600	45, 496		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					282, 600		
	単価					282, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-244号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	37,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,458	4,837		
軽油			L	16	141	2,256		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90 t 吊	時間	1	30,600	30,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						37,700		
単価						37,700	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一245号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一246号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 100km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		7, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 100kmまで	t	1	7, 080	7, 080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 080		
単価						7, 080	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 100km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 100kmまで	t	1	5, 900	5, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 900		
単価						5, 900	円／ t	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一249号	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	6, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油		白灯油 業務用	L	54. 72	103	5, 636		
ジェットヒータ		1 2 6 M J （ 3 0 , 1 0 0 k c a l ）	日	1. 2	910	1, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 728		
単価						6, 728	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一250号	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	6, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油		白灯油 業務用	L	54. 72	103	5, 636		
ジェットヒータ		1 2 6 M J （ 3 0 , 1 0 0 k c a l ）	日	1. 2	910	1, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 728		
単価						6, 728	円／日	