

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	植生土のう	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	100	単価	914.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					3	24,360	73,080		
			人		3	24,360	73,080		
植生土のう		40×60cm			100	175	17,500		
			袋		100	175	17,500		
諸雑費（率+まるめ） 1%					1		900		
			式		1		900		
計							91,480		
							91,480		
単価							914.8		
							914.8	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	アンカーボルト	D22 SD295 L=320mm(ナット・座金含む)	単位	本	数量	1	1,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アンカーボルト	SD345 D22(先端ねじ切り加工) L=320mm		1	1,600	1,600	
			本	1	1,600	1,600	
	六角ナット	M22 黒皮品		2	19.7	39	
			個	2	19.7	39	
	丸座金	M22 黒皮品		1	9.5	9	
			枚	1	9.5	9	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,648	
						1,648	
	単価					1,648	
						1,648	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	アンカーボルト	D22 SD295 L=320mm(ナット・座金含む)	単位	本	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ切り鉄筋	SD295 D22 L=320mm		0	0	0			
		本	1	1,600	1,600			1,648
六角ナット	M22 黒皮品		0	0	0			
		個	2	19.7	39			
丸座金	M22 黒皮品		0	0	0			
		枚	1	9.5	9			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					1,648			
単価					0			
					1,648			円／本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシ工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.46m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	418,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	30,030	24,024			
とび工		人	0.8	32,025	25,620			
特殊作業員		人	0.8	30,450	24,360			
普通作業員		人	0.8	24,360	19,488			
モルタル	1 : 3	m ³	1.96	27,700	54,292			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.8	106,000	84,800	WK230420	単- 197号	
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.8	38,360	30,688	WK230180	単- 198号	
空気圧縮機運転		日	0.8	12,040	9,632	WK230140	単- 199号	
空気圧縮機運転		日	2.4	26,390	63,336	WK230150	単- 200号	
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		81,760			
計					418,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	63,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2.1	44,625	93,712				
橋りょう特殊工		人	4.9	37,485	183,676				
溶接工		人	1.8	32,550	58,590				
普通作業員		人	1.3	24,360	31,668				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	1.7	129,400	219,980	WK250420 単- 201号			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		47,774				
計					635,400				
単価					63,540	円/t			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	H形鋼	SS400 350×350×12×19 中古品	単位	t	数量	1	単価	116,100
						1	116,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 350×350×12×19		0.9	129,000	116,100		
			t	0.9	129,000	116,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						116,100		
単価						116,100		
						116,100	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-90号	H形鋼	SS400 400×400×13×21 中古品	単位	t	数量	1	単価	119,700
						1	119,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 400×400×13×21		0.9	133,000	119,700		
			t	0.9	133,000	119,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119,700		
単価						119,700		
						119,700	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	溝形鋼	SS400 13×380×100 中古品	単位	t	数量	1	単価	115,200
						1	115,200	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 SS400 13×380×100			0.9	128,000	115,200	
				t	0.9	128,000	115,200	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							115,200	
							115,200	
単価							115,200	
							115,200	円/t

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	溝形鋼	SS400 8×200×90 中古品	単位	t	数量	1	単価	111,600
						1	111,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		大形 SS400 9×250×90			0.9	124,000	111,600	
				t	0.9	124,000	111,600	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							111,600	
							111,600	
単価							111,600	
							111,600	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.8m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	463,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.88	30,030	26,426			
とび工		人	0.88	32,025	28,182			
特殊作業員		人	0.88	30,450	26,796			
普通作業員		人	0.88	24,360	21,436			
モルタル	1 : 3	m ³	2.3	27,700	63,710			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.88	106,000	93,280	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.88	38,360	33,756	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.88	12,040	10,595	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.64	26,390	69,669	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		89,850			
計					463,700			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9m/本 0m/本 10m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	469,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.89	30,030		26,726		
	とび工		人	0.89	32,025		28,502		
	特殊作業員		人	0.89	30,450		27,100		
	普通作業員		人	0.89	24,360		21,680		
	モルタル	1 : 3	m ³	2.352	27,700		65,150		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.89	106,000		94,340		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.89	38,360		34,140		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転		日	0.89	12,040		10,715		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転		日	2.67	26,390		70,461		WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1			90,886		
	計						469,700		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.8m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	463,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.88	30,030	26,426			
とび工		人	0.88	32,025	28,182			
特殊作業員		人	0.88	30,450	26,796			
普通作業員		人	0.88	24,360	21,436			
モルタル	1 : 3	m ³	2.3	27,700	63,710			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.88	106,000	93,280	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.88	38,360	33,756	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.88	12,040	10,595	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.64	26,390	69,669	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		89,850			
計					463,700			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.7m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	423,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.81	30,030	24,324			
とび工		人	0.81	32,025	25,940			
特殊作業員		人	0.81	30,450	24,664			
普通作業員		人	0.81	24,360	19,731			
モルタル	1 : 3	m ³	2.012	27,700	55,732			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.81	106,000	85,860	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.81	38,360	31,071	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.81	12,040	9,752	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.43	26,390	64,127	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		82,699			
計					423,900			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.5m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	452,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.86	30,030	25,825			
とび工		人	0.86	32,025	27,541			
特殊作業員		人	0.86	30,450	26,187			
普通作業員		人	0.86	24,360	20,949			
モルタル	1 : 3	m ³	2.221	27,700	61,521			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.86	106,000	91,160	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.86	38,360	32,989	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.86	12,040	10,354	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.58	26,390	68,086	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		87,888			
計					452,500			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.6m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	423,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.81	30,030	24,324				
とび工		人	0.81	32,025	25,940				
特殊作業員		人	0.81	30,450	24,664				
普通作業員		人	0.81	24,360	19,731				
モルタル	1 : 3	m ³	1.986	27,700	55,012				
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.81	106,000	85,860	WK230420 単- 202号			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.81	38,360	31,071	WK230180 単- 203号			
空気圧縮機運転		日	0.81	12,040	9,752	WK230140 単- 204号			
空気圧縮機運転		日	2.43	26,390	64,127	WK230150 単- 205号			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		82,719				
計					423,200				

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テーパーマシン工法） モルタル杭（H形鋼）495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.5m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	383,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.74	30,030	22,222			
	とび工		人	0.74	32,025	23,698			
	特殊作業員		人	0.74	30,450	22,533			
	普通作業員		人	0.74	24,360	18,026			
	モルタル	1 : 3	m ³	1.699	27,700	47,062			
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.74	106,000	78,440		WK230420 単- 202号	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭（H形鋼）495mm	日	0.74	38,360	28,386		WK230180 単- 203号	
	空気圧縮機運転		日	0.74	12,040	8,909		WK230140 単- 204号	
	空気圧縮機運転		日	2.22	26,390	58,585		WK230150 単- 205号	
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		75,539			
	計					383,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	377,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.73	30,030		21,921		
	とび工		人	0.73	32,025		23,378		
	特殊作業員		人	0.73	30,450		22,228		
	普通作業員		人	0.73	24,360		17,782		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.646	27,700		45,594		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.73	106,000		77,380		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.73	38,360		28,002		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転		日	0.73	12,040		8,789		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転		日	2.19	26,390		57,794		WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1			74,532		
	計						377,400		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.29m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	481,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			人	0.91	30,030	27,327		
	とび工			人	0.91	32,025	29,142		
	特殊作業員			人	0.91	30,450	27,709		
	普通作業員			人	0.91	24,360	22,167		
	モルタル	1 : 3		m ³	2.43	27,700	67,311		
	クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.91	106,000	96,460		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm		日	0.91	38,360	34,907		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転			日	0.91	12,040	10,956		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転			日	2.73	26,390	72,044		WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		92,977		
	計						481,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.6m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	423,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.81	30,030	24,324			
とび工		人	0.81	32,025	25,940			
特殊作業員		人	0.81	30,450	24,664			
普通作業員		人	0.81	24,360	19,731			
モルタル	1 : 3	m ³	1.986	27,700	55,012			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.81	106,000	85,860	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.81	38,360	31,071	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.81	12,040	9,752	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.43	26,390	64,127	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		82,719			
計					423,200			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.99m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	400,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.77	30,030	23,123			
とび工		人	0.77	32,025	24,659			
特殊作業員		人	0.77	30,450	23,446			
普通作業員		人	0.77	24,360	18,757			
モルタル	1 : 3	m ³	1.829	27,700	50,663			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.77	106,000	81,620	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.77	38,360	29,537	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.77	12,040	9,270	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.31	26,390	60,960	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		78,665			
計					400,700			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.64m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	388,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.75	30,030		22,522		
	とび工		人	0.75	32,025		24,018		
	特殊作業員		人	0.75	30,450		22,837		
	普通作業員		人	0.75	24,360		18,270		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.725	27,700		47,782		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.75	106,000		79,500		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.75	38,360		28,770		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転		日	0.75	12,040		9,030		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転		日	2.25	26,390		59,377		WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1			76,594		
	計						388,700		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.65m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	389,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.75	30,030	22,522			
とび工		人	0.75	32,025	24,018			
特殊作業員		人	0.75	30,450	22,837			
普通作業員		人	0.75	24,360	18,270			
モルタル	1 : 3	m ³	1.751	27,700	48,502			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.75	106,000	79,500	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.75	38,360	28,770	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.75	12,040	9,030	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.25	26,390	59,377	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		76,574			
計					389,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	377,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.73	30,030	21,921			
とび工		人	0.73	32,025	23,378			
特殊作業員		人	0.73	30,450	22,228			
普通作業員		人	0.73	24,360	17,782			
モルタル	1 : 3	m ³	1.646	27,700	45,594			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.73	106,000	77,380	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.73	38,360	28,002	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.73	12,040	8,789	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.19	26,390	57,794	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		74,532			
計					377,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10.04m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	504,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.95	30,030		28,528		
	とび工		人	0.95	32,025		30,423		
	特殊作業員		人	0.95	30,450		28,927		
	普通作業員		人	0.95	24,360		23,142		
	モルタル	1 : 3	m ³	2.613	27,700		72,380		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.95	106,000		100,700		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.95	38,360		36,442		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転		日	0.95	12,040		11,438		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転		日	2.85	26,390		75,211		WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1			97,009		
	計						504,200		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.36m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	447,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.85	30,030		25,525		
	とび工		人	0.85	32,025		27,221		
	特殊作業員		人	0.85	30,450		25,882		
	普通作業員		人	0.85	24,360		20,706		
	モルタル	1 : 3	m ³	2.195	27,700		60,801		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.85	106,000		90,100		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.85	38,360		32,606		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転		日	0.85	12,040		10,234		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転		日	2.55	26,390		67,294		WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1			86,831		
	計						447,200		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.06m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	401,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.77	30,030	23,123			
とび工		人	0.77	32,025	24,659			
特殊作業員		人	0.77	30,450	23,446			
普通作業員		人	0.77	24,360	18,757			
モルタル	1 : 3	m ³	1.856	27,700	51,411			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.77	106,000	81,620	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.77	38,360	29,537	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.77	12,040	9,270	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.31	26,390	60,960	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		78,617			
計					401,400			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テーパーマシン工法） モルタル杭（H形鋼）495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.05m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	401,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.77	30,030	23,123			
	とび工		人	0.77	32,025	24,659			
	特殊作業員		人	0.77	30,450	23,446			
	普通作業員		人	0.77	24,360	18,757			
	モルタル	1 : 3	m ³	1.856	27,700	51,411			
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.77	106,000	81,620		WK230420 単- 202号	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭（H形鋼）495mm	日	0.77	38,360	29,537		WK230180 単- 203号	
	空気圧縮機運転		日	0.77	12,040	9,270		WK230140 単- 204号	
	空気圧縮機運転		日	2.31	26,390	60,960		WK230150 単- 205号	
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		78,617			
	計					401,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.26m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	412,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.79	30,030	23,723			
とび工		人	0.79	32,025	25,299			
特殊作業員		人	0.79	30,450	24,055			
普通作業員		人	0.79	24,360	19,244			
モルタル	1 : 3	m ³	1.908	27,700	52,851			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.79	106,000	83,740	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.79	38,360	30,304	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.79	12,040	9,511	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.37	26,390	62,544	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		80,729			
計					412,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 10.57m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	622,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	30,030	36,036			
	とび工		人	1.2	32,025	38,430			
	特殊作業員		人	1.2	30,450	36,540			
	普通作業員		人	1.2	24,360	29,232			
	モルタル	1 : 3	m ³	2.77	27,700	76,729			
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	1.2	106,000	127,200			WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	1.2	38,360	46,032			WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転		日	1.2	12,040	14,448			WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転		日	3.6	26,390	95,004			WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		122,549			
	計						622,200		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.9m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	430,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.82	30,030	24,624			
とび工		人	0.82	32,025	26,260			
特殊作業員		人	0.82	30,450	24,969			
普通作業員		人	0.82	24,360	19,975			
モルタル	1 : 3	m ³	2.065	27,700	57,200			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.82	106,000	86,920	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.82	38,360	31,455	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.82	12,040	9,872	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.46	26,390	64,919	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		83,806			
計					430,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.59m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	423,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.81	30,030	24,324		
とび工			人	0.81	32,025	25,940		
特殊作業員			人	0.81	30,450	24,664		
普通作業員			人	0.81	24,360	19,731		
モルタル		1 : 3	m ³	1.986	27,700	55,012		
クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.81	106,000	85,860	WK230420 単- 202号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.81	38,360	31,071	WK230180 単- 203号	
空気圧縮機運転			日	0.81	12,040	9,752	WK230140 単- 204号	
空気圧縮機運転			日	2.43	26,390	64,127	WK230150 単- 205号	
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		82,719		
計						423,200		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.33m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	377,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.73	30,030	21,921			
とび工			人	0.73	32,025	23,378			
特殊作業員			人	0.73	30,450	22,228			
普通作業員			人	0.73	24,360	17,782			
モルタル		1 : 3	m ³	1.646	27,700	45,594			
クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.73	106,000	77,380			WK230420 単- 202号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.73	38,360	28,002			WK230180 単- 203号
空気圧縮機運転			日	0.73	12,040	8,789			WK230140 単- 204号
空気圧縮機運転			日	2.19	26,390	57,794			WK230150 単- 205号
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		74,532			
計							377,400		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 9.13m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	475,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			人	0.9	30,030	27,027		
	とび工			人	0.9	32,025	28,822		
	特殊作業員			人	0.9	30,450	27,405		
	普通作業員			人	0.9	24,360	21,924		
	モルタル	1 : 3		m ³	2.378	27,700	65,870		
	クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.9	106,000	95,400		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm		日	0.9	38,360	34,524		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転			日	0.9	12,040	10,836		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転			日	2.7	26,390	71,253		WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		91,939		
	計						475,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.15m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	441,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.84	30,030	25,225			
	とび工		人	0.84	32,025	26,901			
	特殊作業員		人	0.84	30,450	25,578			
	普通作業員		人	0.84	24,360	20,462			
	モルタル	1 : 3	m ³	2.143	27,700	59,361			
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.84	106,000	89,040		WK230420 単- 202号	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.84	38,360	32,222		WK230180 単- 203号	
	空気圧縮機運転		日	0.84	12,040	10,113		WK230140 単- 204号	
	空気圧縮機運転		日	2.52	26,390	66,502		WK230150 単- 205号	
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		85,796			
	計					441,200			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.18m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	441,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.84	30,030	25,225			
とび工		人	0.84	32,025	26,901			
特殊作業員		人	0.84	30,450	25,578			
普通作業員		人	0.84	24,360	20,462			
モルタル	1 : 3	m ³	2.143	27,700	59,361			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.84	106,000	89,040	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.84	38,360	32,222	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.84	12,040	10,113	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.52	26,390	66,502	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		85,796			
計					441,200			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.61m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	388,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.75	30,030		22,522		
	とび工		人	0.75	32,025		24,018		
	特殊作業員		人	0.75	30,450		22,837		
	普通作業員		人	0.75	24,360		18,270		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.725	27,700		47,782		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.75	106,000		79,500		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.75	38,360		28,770		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転		日	0.75	12,040		9,030		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転		日	2.25	26,390		59,377		WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1			76,594		
	計						388,700		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テーパーマシン工法） モルタル杭（H形鋼）495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.17m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	441,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.84	30,030	25,225			
	とび工		人	0.84	32,025	26,901			
	特殊作業員		人	0.84	30,450	25,578			
	普通作業員		人	0.84	24,360	20,462			
	モルタル	1 : 3	m ³	2.143	27,700	59,361			
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.84	106,000	89,040			WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭（H形鋼）495mm	日	0.84	38,360	32,222			WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転		日	0.84	12,040	10,113			WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転		日	2.52	26,390	66,502			WK230150 単- 205号
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		85,796			
	計						441,200		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.25m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	446,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.85	30,030		25,525		
とび工			人	0.85	32,025		27,221		
特殊作業員			人	0.85	30,450		25,882		
普通作業員			人	0.85	24,360		20,706		
モルタル		1 : 3	m ³	2.169	27,700		60,081		
クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.85	106,000		90,100		WK230420 単- 202号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.85	38,360		32,606		WK230180 単- 203号
空気圧縮機運転			日	0.85	12,040		10,234		WK230140 単- 204号
空気圧縮機運転			日	2.55	26,390		67,294		WK230150 単- 205号
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1			86,851		
計							446,500		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.18m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	441,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.84	30,030	25,225			
とび工		人	0.84	32,025	26,901			
特殊作業員		人	0.84	30,450	25,578			
普通作業員		人	0.84	24,360	20,462			
モルタル	1 : 3	m ³	2.143	27,700	59,361			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.84	106,000	89,040	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.84	38,360	32,222	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.84	12,040	10,113	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.52	26,390	66,502	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		85,796			
計					441,200			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.1m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	406,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.78	30,030	23,423			
とび工		人	0.78	32,025	24,979			
特殊作業員		人	0.78	30,450	23,751			
普通作業員		人	0.78	24,360	19,000			
モルタル	1 : 3	m ³	1.856	27,700	51,411			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.78	106,000	82,680	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.78	38,360	29,920	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.78	12,040	9,391	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.34	26,390	61,752	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		79,693			
計					406,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	377,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.73	30,030	21,921			
とび工		人	0.73	32,025	23,378			
特殊作業員		人	0.73	30,450	22,228			
普通作業員		人	0.73	24,360	17,782			
モルタル	1 : 3	m ³	1.646	27,700	45,594			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.73	106,000	77,380	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.73	38,360	28,002	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.73	12,040	8,789	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.19	26,390	57,794	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		74,532			
計					377,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.32m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	446,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			人	0.85	30,030	25,525		
	とび工			人	0.85	32,025	27,221		
	特殊作業員			人	0.85	30,450	25,882		
	普通作業員			人	0.85	24,360	20,706		
	モルタル	1 : 3		m ³	2.169	27,700	60,081		
	クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.85	106,000	90,100		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm		日	0.85	38,360	32,606		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転			日	0.85	12,040	10,234		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転			日	2.55	26,390	67,294		WK230150 単- 205号
	諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		86,851		
	計						446,500		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.11m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	440,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.84	30,030	25,225				
とび工		人	0.84	32,025	26,901				
特殊作業員		人	0.84	30,450	25,578				
普通作業員		人	0.84	24,360	20,462				
モルタル	1 : 3	m ³	2.117	27,700	58,640				
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.84	106,000	89,040	WK230420 単- 202号			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.84	38,360	32,222	WK230180 単- 203号			
空気圧縮機運転		日	0.84	12,040	10,113	WK230140 単- 204号			
空気圧縮機運転		日	2.52	26,390	66,502	WK230150 単- 205号			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		85,817				
計					440,500				

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 8.07m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	435,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.83	30,030	24,924			
とび工		人	0.83	32,025	26,580			
特殊作業員		人	0.83	30,450	25,273			
普通作業員		人	0.83	24,360	20,218			
モルタル	1 : 3	m ³	2.117	27,700	58,640			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.83	106,000	87,980	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.83	38,360	31,838	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.83	12,040	9,993	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.49	26,390	65,711	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		84,743			
計					435,900			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.2m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	406,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.78	30,030	23,423			
とび工		人	0.78	32,025	24,979			
特殊作業員		人	0.78	30,450	23,751			
普通作業員		人	0.78	24,360	19,000			
モルタル	1 : 3	m ³	1.882	27,700	52,131			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.78	106,000	82,680	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.78	38,360	29,920	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.78	12,040	9,391	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.34	26,390	61,752	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		79,673			
計					406,700			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.78m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	394,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.76	30,030	22,822			
とび工			人	0.76	32,025	24,339			
特殊作業員			人	0.76	30,450	23,142			
普通作業員			人	0.76	24,360	18,513			
モルタル		1 : 3	m ³	1.777	27,700	49,222			
クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.76	106,000	80,560	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.76	38,360	29,153	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転			日	0.76	12,040	9,150	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転			日	2.28	26,390	60,169	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		77,630			
計						394,700			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.91m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	430,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.82	30,030	24,624			
とび工		人	0.82	32,025	26,260			
特殊作業員		人	0.82	30,450	24,969			
普通作業員		人	0.82	24,360	19,975			
モルタル	1 : 3	m ³	2.065	27,700	57,200			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.82	106,000	86,920	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.82	38,360	31,455	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.82	12,040	9,872	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.46	26,390	64,919	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		83,806			
計					430,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.72m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	423,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.81	30,030	24,324			
とび工		人	0.81	32,025	25,940			
特殊作業員		人	0.81	30,450	24,664			
普通作業員		人	0.81	24,360	19,731			
モルタル	1 : 3	m ³	2.012	27,700	55,732			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.81	106,000	85,860	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.81	38,360	31,071	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.81	12,040	9,752	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.43	26,390	64,127	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		82,699			
計					423,900			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.68m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	423,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.81	30,030	24,324			
とび工		人	0.81	32,025	25,940			
特殊作業員		人	0.81	30,450	24,664			
普通作業員		人	0.81	24,360	19,731			
モルタル	1 : 3	m ³	2.012	27,700	55,732			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.81	106,000	85,860	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.81	38,360	31,071	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.81	12,040	9,752	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.43	26,390	64,127	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		82,699			
計					423,900			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.13m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	406,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.78	30,030	23,423			
とび工		人	0.78	32,025	24,979			
特殊作業員		人	0.78	30,450	23,751			
普通作業員		人	0.78	24,360	19,000			
モルタル	1 : 3	m ³	1.856	27,700	51,411			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.78	106,000	82,680	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.78	38,360	29,920	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.78	12,040	9,391	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.34	26,390	61,752	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		79,693			
計					406,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	C工法（テーパーマシン工法） モルタル杭（H形鋼）495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.76m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	394,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.76	30,030		22,822		
	とび工		人	0.76	32,025		24,339		
	特殊作業員		人	0.76	30,450		23,142		
	普通作業員		人	0.76	24,360		18,513		
	モルタル	1 : 3	m ³	1.777	27,700		49,222		
	クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.76	106,000		80,560		WK230420 単- 202号
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭（H形鋼）495mm	日	0.76	38,360		29,153		WK230180 単- 203号
	空気圧縮機運転		日	0.76	12,040		9,150		WK230140 単- 204号
	空気圧縮機運転		日	2.28	26,390		60,169		WK230150 単- 205号
	諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1			77,630		
	計						394,700		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.43m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	417,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.8	30,030	24,024			
とび工			人	0.8	32,025	25,620			
特殊作業員			人	0.8	30,450	24,360			
普通作業員			人	0.8	24,360	19,488			
モルタル		1 : 3	m ³	1.934	27,700	53,571			
クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.8	106,000	84,800		WK230420 単- 202号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.8	38,360	30,688		WK230180 単- 203号	
空気圧縮機運転			日	0.8	12,040	9,632		WK230140 単- 204号	
空気圧縮機運転			日	2.4	26,390	63,336		WK230150 単- 205号	
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		81,681			
計						417,200			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.25m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	412,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.79	30,030	23,723			
とび工		人	0.79	32,025	25,299			
特殊作業員		人	0.79	30,450	24,055			
普通作業員		人	0.79	24,360	19,244			
モルタル	1 : 3	m ³	1.908	27,700	52,851			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.79	106,000	83,740	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.79	38,360	30,304	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.79	12,040	9,511	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.37	26,390	62,544	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		80,729			
計					412,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 7.26m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	412,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.79	30,030	23,723			
とび工		人	0.79	32,025	25,299			
特殊作業員		人	0.79	30,450	24,055			
普通作業員		人	0.79	24,360	19,244			
モルタル	1 : 3	m ³	1.908	27,700	52,851			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.79	106,000	83,740	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.79	38,360	30,304	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.79	12,040	9,511	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.37	26,390	62,544	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		80,729			
計					412,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	377,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.73	30,030		21,921		
とび工			人	0.73	32,025		23,378		
特殊作業員			人	0.73	30,450		22,228		
普通作業員			人	0.73	24,360		17,782		
モルタル		1 : 3	m ³	1.646	27,700		45,594		
クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.73	106,000		77,380	WK230420 単- 202号	
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.73	38,360		28,002	WK230180 単- 203号	
空気圧縮機運転			日	0.73	12,040		8,789	WK230140 単- 204号	
空気圧縮機運転			日	2.19	26,390		57,794	WK230150 単- 205号	
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1			74,532		
計							377,400		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.73m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	389,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.75	30,030	22,522			
とび工		人	0.75	32,025	24,018			
特殊作業員		人	0.75	30,450	22,837			
普通作業員		人	0.75	24,360	18,270			
モルタル	1 : 3	m ³	1.751	27,700	48,502			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.75	106,000	79,500	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.75	38,360	28,770	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.75	12,040	9,030	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.25	26,390	59,377	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		76,574			
計					389,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.91m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	395,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.76	30,030	22,822			
	とび工		人	0.76	32,025	24,339			
	特殊作業員		人	0.76	30,450	23,142			
	普通作業員		人	0.76	24,360	18,513			
	モルタル	1 : 3	m ³	1.803	27,700	49,943			
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.76	106,000	80,560		WK230420 単- 202号	
	ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.76	38,360	29,153		WK230180 単- 203号	
	空気圧縮機運転		日	0.76	12,040	9,150		WK230140 単- 204号	
	空気圧縮機運転		日	2.28	26,390	60,169		WK230150 単- 205号	
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		77,609			
	計					395,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.79m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	394,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.76	30,030	22,822			
とび工		人	0.76	32,025	24,339			
特殊作業員		人	0.76	30,450	23,142			
普通作業員		人	0.76	24,360	18,513			
モルタル	1 : 3	m ³	1.777	27,700	49,222			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.76	106,000	80,560	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.76	38,360	29,153	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.76	12,040	9,150	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.28	26,390	60,169	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		77,630			
計					394,700			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	377,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.73	30,030	21,921			
とび工		人	0.73	32,025	23,378			
特殊作業員		人	0.73	30,450	22,228			
普通作業員		人	0.73	24,360	17,782			
モルタル	1 : 3	m ³	1.646	27,700	45,594			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.73	106,000	77,380	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.73	38,360	28,002	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.73	12,040	8,789	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.19	26,390	57,794	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		74,532			
計					377,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	377,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.73	30,030	21,921			
とび工		人	0.73	32,025	23,378			
特殊作業員		人	0.73	30,450	22,228			
普通作業員		人	0.73	24,360	17,782			
モルタル	1 : 3	m ³	1.646	27,700	45,594			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.73	106,000	77,380	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.73	38,360	28,002	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.73	12,040	8,789	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.19	26,390	57,794	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		74,532			
計					377,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	377,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.73	30,030		21,921	
とび工			人	0.73	32,025		23,378	
特殊作業員			人	0.73	30,450		22,228	
普通作業員			人	0.73	24,360		17,782	
モルタル		1 : 3	m ³	1.646	27,700		45,594	
クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.73	106,000		77,380	WK230420 単- 202号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.73	38,360		28,002	WK230180 単- 203号
空気圧縮機運転			日	0.73	12,040		8,789	WK230140 単- 204号
空気圧縮機運転			日	2.19	26,390		57,794	WK230150 単- 205号
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1			74,532	
計							377,400	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-ブルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.52m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	383,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.74	30,030	22,222			
とび工			人	0.74	32,025	23,698			
特殊作業員			人	0.74	30,450	22,533			
普通作業員			人	0.74	24,360	18,026			
モルタル		1 : 3	m ³	1.699	27,700	47,062			
クローラクレーン運転 (掘削用)			日	0.74	106,000	78,440			WK230420 単- 202号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.74	38,360	28,386			WK230180 単- 203号
空気圧縮機運転			日	0.74	12,040	8,909			WK230140 単- 204号
空気圧縮機運転			日	2.22	26,390	58,585			WK230150 単- 205号
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		75,539			
計							383,400		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	C工法(テ-プ-ルマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6.3m/本 0m/本	単位	本	数量	1	単価	377,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.73	30,030	21,921			
とび工		人	0.73	32,025	23,378			
特殊作業員		人	0.73	30,450	22,228			
普通作業員		人	0.73	24,360	17,782			
モルタル	1 : 3	m ³	1.646	27,700	45,594			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	0.73	106,000	77,380	WK230420 単- 202号		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.73	38,360	28,002	WK230180 単- 203号		
空気圧縮機運転		日	0.73	12,040	8,789	WK230140 単- 204号		
空気圧縮機運転		日	2.19	26,390	57,794	WK230150 単- 205号		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		74,532			
計					377,400			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	63,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	2.1	44,625	93,712			
	橋りょう特殊工		人	4.9	37,485	183,676			
	溶接工		人	1.8	32,550	58,590			
	普通作業員		人	1.3	24,360	31,668			
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	1.7	129,400	219,980		WK250420 単- 206号	
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		47,774			
	計					635,400			
	単価					63,540		円／t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	H形鋼	SS400 350×350×12×19 中古品	単位	t	数量	0	単価	0
						1		116,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 350×350×12×19		0	0	0		
			t	0.9	129,000	116,100		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						116,100		
単価						0		
						116,100	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	H形鋼	SS400 400×400×13×21 中古品	単位	t	数量	0	単価	0
						1		118,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H型鋼		SS400 400×400×13×21		0	0	0		
			t	0.9	132,000	118,800		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						118,800		
単価						0		
						118,800	円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 48.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,420			
単価						4,420	円/t		

							単価使用年月	2024. 3	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	19,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.62	44,625	27,667				
橋りょう特殊工		人	2.1	37,485	78,718				
普通作業員		人	0.41	24,360	9,987				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.58	129,400	75,052	WK250420 単- 201号			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,976				
計					198,400				
単価					19,840	円/t			

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-154号	H形鋼	SS400 594×302×14×23 中古品	単位	t	数量	1	単価	123,300
						1	123,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 594×302×14×23		0.9	137,000	123,300		
			t	0.9	137,000	123,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						123,300		
単価						123,300		
						123,300	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	H形鋼	SS400 200×200×8×12 中古品	単位	t	数量	1	単価	110,700
						1	110,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 200×200×8×12		0.9	123,000	110,700		
			t	0.9	123,000	110,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						110,700		
単価						110,700		
						110,700	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	溝形鋼	SS400 200×90×8×13.5 中古品	単位	t	数量	1	単価	110,700
						1	110,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 8×200×90		0.9	123,000	110,700		
			t	0.9	123,000	110,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						110,700		
						110,700		
単価						110,700		
						110,700	円 / t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	溝形鋼	SS400 300×90×9×13 中古品	単位	t	数量	1	単価	112,500
						1	112,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS400 9×300×90		0.9	125,000	112,500		
			t	0.9	125,000	112,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						112,500		
						112,500		
単価						112,500		
						112,500	円 / t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	鋼矢板	SP-3型 中古品	単位	t	数量	1	単価	180,000
						1		180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5		0.9	200,000	180,000		
			t	0.9	200,000	180,000		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						180,000		
						180,000		
単価						180,000	円 / t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	等辺山形鋼	L-100×100×10 中古品	単位	t	数量	1	単価	113,400
						1		113,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		0.9	126,000	113,400		
			t	0.9	126,000	113,400		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						113,400		
						113,400		
単価						113,400	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	19,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.62	44,625	27,667				
橋りょう特殊工		人	2.1	37,485	78,718				
普通作業員		人	0.41	24,360	9,987				
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.58	129,400	75,052	WK250420 単- 206号			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,976				
計					198,400				
単価					19,840	円/t			

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	H形鋼	SS400 594×302×14×23 中古品	単位	t	数量	0	単価	0
						1		123,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 594×302×14×23		0	0	0		
			t	0.9	137,000	123,300		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						123,300		
単価						0		
						123,300	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	H形鋼	SS400 200×200×8×12 中古品	単位	t	数量	0	単価	0
						1		110,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		SS400 200×200×8×12		0	0	0		
			t	0.9	123,000	110,700		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						110,700		
単価						0		
						110,700	円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	鋼矢板	SP-3型 中古品	単位	t	数量	0	単価	0
						1		180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SY295		0	0	0		
			t	0.9	200,000	180,000		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						180,000		
単価						0		
						180,000	円/t	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 47.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで						
			t	1	4,420	4,420		
諸雑費 (まるめ)						0		
			式	1		0		
計						4,420		
						4,420		
単価								
						4,420	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	m ²	数量	100	単価	1,303
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	30,030	13,513			
とび工		人	1.5	32,025	48,037			
普通作業員		人	0.27	24,360	6,577			
クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.47	129,400	60,818	WK250420 単- 201号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,355			
計					130,300			
単価					1,303	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-167号	覆工板	締結式 T-25 1000×2000×208	単位	m ²	数量	1	単価	55,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		締結式 T-25 1000×2000×208		0.9	62,000	55,800		
			m ²	0.9	62,000	55,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55,800		
						55,800		
単価						55,800		
						55,800	円/m ²	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-168号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 26.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで						
			t	1	3,850	3,850		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						3,850		
						3,850		
単価						3,850		
						3,850	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	仮設材等の積みみ, 取卸し費	積みみのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積みみ費（仮設材等）		t	1	750	750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					750		
	単価					750	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	m ²	数量	100	単価	1,303
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.45	30,030		13,513	
とび工			人	1.5	32,025		48,037	
普通作業員			人	0.27	24,360		6,577	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.47	129,400		60,818	WK250420 単一 206号
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1			1,355	
計							130,300	
単価							1,303	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	覆工板	落込式 T-25 1000×2000×208 中古品	単位	m ²	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工板	落込式 T-25 1000×2000×208		0	0	0	
			m ²	0.9	58,000	52,200	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						52,200	
	単価					0	
						52,200	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	高欄設置・撤去工	単管ハ°17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,030	30,030		
	普通作業員		人	3.8	24,360	92,568		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					122,600		
	単価					1,226	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	m	数量	100	単価	3,776
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	30,030	42,042			
とび工		人	4	32,025	128,100			
普通作業員		人	1	24,360	24,360			
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	1.4	129,400	181,160	WK250420 単一 206号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,938			
計					377,600			
単価					3,776	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	杭橋脚打込み工 (杭基礎形式)	H300 無 6m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	12,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.385	30,030	11,561			
とび工		人	0.769	32,025	24,627			
普通作業員		人	0.385	24,360	9,378			
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 50～55t吊	日	0.385	159,400	61,369	WK250490 単一 207号		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		21,365			
計					128,300			
単価					12,830	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	杭橋脚引抜き工	6m以下 クローラークレーン油圧駆動式クインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	8,538
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.256	30,030	7,687			
とび工		人	0.513	32,025	16,428			
普通作業員		人	0.256	24,360	6,236			
パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式クインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0.256	159,400	40,806	WK250490 単一 207号		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		14,223			
計					85,380			
単価					8,538	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	導枠設置・撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	単位	本	数量	10	単価	9,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.36	30,030	10,810		
	とび工		人	0.87	32,025	27,861		
	普通作業員		人	0.17	24,360	4,141		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 50～55t吊	日	0.32	129,400	41,408		WK250420 単- 206号
	諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		9,840		
	計					94,060		
	単価					9,406		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	30,030	57,057		
とび工			人	8.4	32,025	269,010		
普通作業員			人	1.8	24,360	43,848		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	44,900	35,920		
諸雑費 (率+まるめ) 27%			式	1		109,565		
計						515,400		
単価						5,154	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,997	39,970		
U型側溝		PU-B300 L2000	個	5	8,480	42,400		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	4,000	2,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						84,770		
単価						8,477	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	袋詰め根固め	製作据付1t用	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	30,030	30,030		
	普通作業員		人	1	24,360	24,360		
	根固工法用袋材	1 t 用 長期性能型	袋	4	8,610	34,440		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	8,670	8,670		単-208号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.5	39,500	19,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					117,300		
	単価					29,320		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	787.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	30,030	2,072			
特殊作業員		人	0.069	30,450	2,101			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	53,640	3,701	WK250500	単- 209号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,874			
単価					787.4	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-183号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)						
			t	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					1,000	円/t	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-184号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)						
			t	100	1,700	170,000		
	計					170,000		
	単価					1,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,646
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	30,030	3,483			
特殊作業員		人	0.116	30,450	3,532			
普通作業員		人	0.116	24,360	2,825			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	57,020	6,614	WK250500	単- 210号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					16,460			
単価					1,646		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,450	167,475		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	44,900	67,350		
運搬費等率 434%			式	1		1,019,140		
諸雑費(まるめ)			式	1		35		
計						1,254,000		
単価						1,254,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	伐木・除根・集積・運搬(1次運搬・2次運搬含)	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人		73	30,450		2,222,850	
運転手(特殊)		人		1	28,350		28,350	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	日		22	54,340		1,195,480	単-211号
掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	日		11	4,000		44,000	単-212号
木材切断機(賃料)	BH0.45m3用	台日		1	45,800		45,800	
木材切断機(補償料)	BH0.45m3用	台日		1	1,160		1,160	
木材切断機(基本料)	BH0.45m3用	回		1	5,000		5,000	
木材切断機(脱着工賃)	BH0.45m3用	回		2	46,600		93,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	日		17	39,000		663,000	単-213号
グラップル付きトラック		台		11	55,000		605,000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日		4	44,900		179,600	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	伐木・除根・集積・運搬(1次運搬・2次運搬含)		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深ダンプ	大型深ダンプ 24m3級	台	9	24,300	218,700		5,303,000
	諸雑費(まるめ)		式	1		860		
	計					0		
	単価					5,303,000	円/式	
						0		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	準備費（処分費用積上げ分）	1906千円	単位	式	数量		単価	
					1			1,906,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		1,906,000		
計						1,906,000		
単価						1,906,000	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	施工合理化調査	タ ^ク ウンサ ^ク ホールハンマ工 技術員2.4人	単位	式	数量		単価	
					1			80,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				2.4	33,600	80,640		
			人	2.4	33,600	80,640		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80,640		
単価						80,640	円/式	
						80,640		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	施工合理化調査	仮橋・仮栈橋工 技術員5.4人	単位	式	数量	1	単価	181,500
						1		181,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				5.4	33,600	181,440		
			人	5.4	33,600	181,440		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						181,500		
						181,500		
単価						181,500	円/式	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-191号	施工状況モニタリング調査	補強盛土工 技術員0.5人	単位	式	数量	1	単価	16,800
						1		16,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0.5	33,600	16,800		
			人	0.5	33,600	16,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						16,800		
						16,800		
単価						16,800	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-192号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	ダウザホールソマ工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-193号	施工形態動向調査(モニタリング調査)	仮橋・仮栈橋工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0	
単-194号	施工状況モニタリング調査	補強盛土工 技術員0.5人	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		人	0.5	36,100	18,050		
			式	1		0		
	計					0		
						18,050		
	単価					0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-195号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5100千円	単位	式	数量	1	単価	5,100,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		5,100,000		
	計					5,100,000		
	単価					5,100,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	快適トイレ費用	供用12ヶ月	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	快適トイレ費			0	0	0		
			基月	12	51,000	612,000		612,000
	計					0		
	単価					0		
						612,000		円/基

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	クローラクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	106,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	60	140	8,400			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.08	64,100	69,228			
諸雑費（まるめ）		式	1		22			
計						106,000		
単価						106,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	140	8,260		12,040
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m ³ /min	日	1.33	2,840	3,777		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					12,040		
	単価					12,040	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	26,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	140	15,960		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,840	10,427		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					26,390		
	単価					26,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	129,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	74	140	10,360		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊	供用日	1.31	69,200	90,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						129,400		
単価						129,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	クローラクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	106,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	60	140	8,400			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.08	64,100	69,228			
諸雑費（まるめ）		式	1		22			
計						106,000		
単価						106,000	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	140	8,260		12,040
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m ³ /min	日	1.33	2,840	3,777		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					12,040		
	単価					12,040	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	140	15,960		26,390
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,840	10,427		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					26,390		
	単価					26,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	日	数量	1	単価	129,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	74	140	10,360		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）50～55t吊	供用日	1.31	69,200	90,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						129,400		
単価						129,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50~55t吊	単位	日	数量	1	単価	159,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	74	140	10,360			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.31	22,900	29,999			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）50~55t吊	供用日	1.31	69,200	90,652			
諸雑費（まるめ）		式	1		39			
計					159,400			
単価					159,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.16	28,350	4,536		
	軽油		L	8.6	140	1,204		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,930	2,930		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,670		
	単価					8,670	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	78	140	10,920		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,400	14,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53,640		
単価						53,640	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	94	140	13,160		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,400	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,020		
単価						57,020	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	54,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	54	140	7,560		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.66	11,100	18,426		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54,340		
単価						54,340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	日	数量	1	単価	39,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,360	24,360			
軽油		L	32	140	4,480			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	7,560	9,676			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	377	482			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					39,000			
単価					39,000	円/日		