

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	掘削	バックホウ山積0.13m3	単位	m3	数量	20	単価	9,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	30,030	15,015		
			人	0.5	30,030	15,015		
	運転手(特殊)			5	28,350	141,750		
			人	5	28,350	141,750		
	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)		5	4,830	24,150		
			日	5	4,830	24,150		
	諸雑費(まるめ)			1		85		
			式	1		85		
	計					181,000		
						181,000		
	単価					9,050		
						9,050	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	土砂等運搬	ダンプトラック2t積級	単位	m <sup>3</sup>	数量	20	20	単価	7,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	30,030	15,015			
			人	0.5	30,030	15,015			
	普通作業員			5	24,360	121,800			
			人	5	24,360	121,800			
	ダンプトラック賃料	オンロードティール 2t積級		5	3,340	16,700			
			日	5	3,340	16,700			
	諸雑費（まるめ）			1		85			
			式	1		85			
	計					153,600			
						153,600			
	単価					7,680			
						7,680		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	625.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.48	31,395	15,069			
			人	0.48	31,395	15,069			
	遠隔操作バックホウ運転	ｸｰﾗ型 山積0.8m3		0.85	55,820	47,447			WYB00036
			日	0.85	55,820	47,447			単- 154号
	諸雑費(まるめ)			1		4			
			式	1		4			
	計					62,520			
						62,520			
	単価					625.2			
						625.2			円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	掘削(砂防)(ICT)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	遠隔操作バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3	人	0.83	31,395	26,057			
	諸雑費(まるめ)		日	1.65	55,820	92,103			単- 155号
			式	1		40			
	計					0			
	単価					118,200			
						0			
						1,182			円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	100	単価	617.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.28	31,395	8,790			
			人	0.28	31,395	8,790			
	遠隔操作不整地運搬車運転	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積		0.79	67,040	52,961			WYB00060
			日	0.79	67,040	52,961			単一 156号
	諸雑費(まるめ)			1		9			
			式	1		9			
	計					61,760			
						61,760			
	単価					617.6			
						617.6			円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0	0	0				
遠隔操作不整地運搬車運転	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積	日	0.83	31,395	26,057	WYB00081			
諸雑費(まるめ)		式	1.65	67,040	110,616	単- 157号			
計					0				
単価					136,700				
					0				
					1,367	円/m <sup>3</sup>			

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 プラント無 一般養生 RC50t吊	単位	m 3	数量	100	100	57,200	57,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.8	30,030	54,054			
			人	1.8	30,030	54,054			
	特殊作業員			4	30,450	121,800			
			人	4	30,450	121,800			
	普通作業員			4.8	24,360	116,928			
			人	4.8	24,360	116,928			
	生コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%		104	45,550	4,737,200			
			m 3	104	45,550	4,737,200			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		1.6	402,000	643,200			
			日	1.6	402,000	643,200			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		46,818			
			式	1		46,818			
	計					5,720,000			
						5,720,000			
	単価					57,200			
						57,200		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 プラント無 一般養生 RC50t吊	単位	m 3	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1.8	30,030	54,054			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	4	30,450	121,800			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4.8	24,360	116,928			
	生コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%		0	0	0			
			m 3	104	45,550	4,737,200			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		0	0	0			
			日	1.6	401,000	641,600			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			0		0			
			式	1		46,418			
	計					0			
						5,718,000			
	単価					0			
						57,180		円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	残存型枠及び残存化粧型枠工	残存型枠(無孔タイプ) 水抜きタイプ無し RC50t吊	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	30,030	60,060			
			人	2	30,030	60,060			
	型わく工			4.8	31,080	149,184			
			人	4.8	31,080	149,184			
	普通作業員			3.3	24,360	80,388			
			人	3.3	24,360	80,388			
	溶接工			2.3	32,550	74,865			
			人	2.3	32,550	74,865			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		1.7	402,000	683,400			
			日	1.7	402,000	683,400			
	残存型枠	無孔タイプ(組立部材含む)		106	6,840	725,040			
			m <sup>2</sup>	106	6,840	725,040			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		58,063			
			式	1		58,063			
	計					1,831,000			
						1,831,000			
	単価					18,310			
						18,310		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	残存型枠及び残存化粧型枠工	残存型枠(無孔タイプ) 水抜きタイプ無し RC50t吊	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2	30,030	60,060			
	型わく工			0	0	0			
			人	4.8	31,080	149,184			
	普通作業員			0	0	0			
			人	3.3	24,360	80,388			
	溶接工			0	0	0			
			人	2.3	32,550	74,865			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0			
			日	1.7	401,000	681,700			
	残存型枠	無孔タイプ(組立部材含む)		0	0	0			
			m <sup>2</sup>	106	6,840	725,040			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			0		0			
			式	1		57,763			
	計					0			
						1,829,000			
	単価					0			
						18,290		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	残存型枠及び残存化粧型枠工	残存型枠(有孔タイプ) 水抜きタイプ無し RC50t吊	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	30,030	60,060			
			人	2	30,030	60,060			
	型わく工			4.8	31,080	149,184			
			人	4.8	31,080	149,184			
	普通作業員			3.3	24,360	80,388			
			人	3.3	24,360	80,388			
	溶接工			2.3	32,550	74,865			
			人	2.3	32,550	74,865			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		1.7	402,000	683,400			
			日	1.7	402,000	683,400			
	残存型枠	有孔タイプ(組立部材含む)		106	5,930	628,580			
			m <sup>2</sup>	106	5,930	628,580			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%			1		57,523			
			式	1		57,523			
	計					1,734,000			
						1,734,000			
	単価					17,340			
						17,340		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	残存型枠及び残存化粧型枠工	残存型枠(有孔タイプ) 水抜きタイプ無し RC50t吊	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2	30,030	60,060		
	型わく工			0	0	0		
			人	4.8	31,080	149,184		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.3	24,360	80,388		
	溶接工			0	0	0		
			人	2.3	32,550	74,865		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
			日	1.7	401,000	681,700		
	残存型枠	有孔タイプ(組立部材含む)		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	106	5,930	628,580		
	諸雑費(率+まるめ) 16%			0		0		
			式	1		58,223		
	計					0		
						1,733,000		
	単価					0		
						17,330	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	天端手摺設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	1,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.3	30,030	39,039		
とび工		人	3.4	32,025	108,885		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		11,776		
計					159,700		
単価					1,597	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	チッピング (岩盤面・打継面)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,833
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	30,030	3,003			
特殊作業員		人	0.4	30,450	12,180			
普通作業員		人	0.3	24,360	7,308			
諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		5,839			
計					28,330			
単価					2,833	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 プラント無 一般養生 RC50t吊	単位	m 3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	2.8	30,030	84,084		
	普通作業員		人	5.3	30,450	161,385		
	生コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%		0	0	0		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊	m 3	104	45,550	4,737,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		日	2.2	401,000	882,200		
	計		式	1		46,535		
	単価					0		
						6,060,000		
						0		
						60,600	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
					1			34,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	34,865	34,865		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						34,870		
単価						34,870	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 3
							歩掛使用年月	2024. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	800	80,000		
計						80,000		
単価						800	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	巨石積込（据付）	巨石平均径0.9m	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	582.1	582.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.024	30,030	720			
			人	0.024	30,030	720			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m <sup>3</sup>		0.39	12,260	4,781			
			時間	0.39	12,260	4,781		単-158号	
掴み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm		0.39	822	320			
			時間	0.39	822	320			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,821			
						5,821			
単価						582.1			
						582.1		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	巨石積込	巨石平均径0.9m	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	10	単価	582.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0.024	30,030	720			582.1
			人	0.024	30,030	720			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m <sup>3</sup>		0.39	12,260	4,781			
			時間	0.39	12,260	4,781		単一 158号	
掴み装置		開口幅2100～2500爪幅450～1000mm		0.39	822	320			
			時間	0.39	822	320			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,821			
単価						582.1			
						582.1		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	440.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,030	8,858			
とび工		人	0.295	32,025	9,447			
普通作業員		人	0.295	24,360	7,186			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	61,500	18,142	WK250590 単- 159号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		427			
計					44,060			
単価					440.6	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 119日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	10,234	10,234			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					11,340			
単価					11,340		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 119日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	5,117	5,117		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,887		
単価						5,887	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	7,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	30,030	8,348		
	特殊作業員		人	0.278	30,450	8,465		
	普通作業員		人	0.278	24,360	6,772		
	耐候性大型土のう	φ110cm H=110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		
	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置	日	0.278	62,680	17,425		WK330220 単-161号
	諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		940		
	計					79,650		
	単価					7,965		円/袋

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
						1		93,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,030	15,015			
特殊作業員		人	0.1	30,450	3,045			
普通作業員		人	2	24,360	48,720			
バックホウ運転		日	0.5	53,080	26,540	WK250540		単- 162号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						93,320		
単価						93,320	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	19,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	30,450	5,176		
工事中水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	446	446	WK250400 単- 163号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	13,900	13,900	WK250410 単- 164号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		188		
計						19,710		
単価						19,710	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	仮設用モルタル吹付工	小型渦巻ポンプ無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,030	15,015		
	法面工		人	2	35,595	71,190		
	特殊作業員		人	0.8	30,450	24,360		
	普通作業員		人	1.3	24,360	31,668		
	練混ぜたモルタル		m <sup>3</sup>	3.81	58,190	221,703		
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2 m <sup>3</sup> /h	時間	4.4	2,220	9,768		
	空気圧縮機運転		日	0.69	17,990	12,413		WK250450
	発動発電機運転		日	0.69	9,762	6,735		単-165号 WK250460
	ホイールローダ運転		日	0.37	28,430	10,519		単-166号 WK250580
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	805	555		単-167号
	ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]	ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	858	1,201		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	仮設用モルタル吹付工	小型渦巻ポンプ 無し	単位	m 2	数量	100	単価	4,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	諸雑費 (率+まるめ)			1		7,273		
	4%		式	1		7,273		
	計					412,400		
	単価					412,400		
						4,124		
						4,124	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	法面清掃工		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	810.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.457	30,030	13,723		
			人	0.457	30,030	13,723		
	法面工			1.826	35,595	64,996		
			人	1.826	35,595	64,996		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		2,361		
			式	1		2,361		
	計					81,080		
						81,080		
	単価					810.8		
						810.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ノーマル 耐候性(1100)3年仕様	単位	袋		10	4,933
						10	4,933
	土木一般世話役		人	0.313	31,395	9,826	
	特殊作業員		人	0.313	32,445	10,155	
	普通作業員		人	0.313	25,620	8,019	
	バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.313	64,590	20,216	WYB00067
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,114	単- 168号
	計					49,330	
	単価					4,933	
						4,933	円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ワイト 耐候性(1300)3年仕様	単位	袋		10		4,933
						10		4,933
	土木一般世話役		人	0.313	31,395	9,826		
	特殊作業員		人	0.313	32,445	10,155		
	普通作業員		人	0.313	25,620	8,019		
	バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.313	64,590	20,216		WYB00071
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,114		単- 168号
	計					49,330		
	単価					4,933		
						4,933	円/袋	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294	31,395	9,230		
	特殊作業員		人	0.294	32,445	9,538		
	普通作業員		人	0.294	25,620	7,532		
	耐候性大型土のう	φ110cm H=110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	52,100	15,317		WK250500 単- 169号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		263		
	計					84,880		
	単価					8,488		円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護大型土のう擁壁工	繊維ネット設置				1			1,340
						1			1,340
	土木一般世話役				0.015	31,395	470		
			人		0.015	31,395	470		
	特殊作業員				0.015	32,445	486		
			人		0.015	32,445	486		
	普通作業員				0.015	25,620	384		
			人		0.015	25,620	384		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						1,340		
							1,340		
	単価						1,340		
							1,340	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ノーマル 耐候性(1100)3年仕様				10			4,909
						10			4,909
	土木一般世話役				0.313	31,395	9,826		
			人		0.313	31,395	9,826		
	特殊作業員				0.313	32,445	10,155		
			人		0.313	32,445	10,155		
	普通作業員				0.313	25,620	8,019		
			人		0.313	25,620	8,019		
	バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊			0.313	63,810	19,972		WYB00073
			日		0.313	63,810	19,972		単- 170号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%				1		1,118		
			式		1		1,118		
	計						49,090		
							49,090		
	単価						4,909		
							4,909	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	落石防護大型土のう擁壁工	大型土のう製作・設置 ワイト 耐候性(1300)3年仕様	単位	袋	数量	10	単価	4,909
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.313	31,395	9,826			4,909
特殊作業員		人	0.313	32,445	10,155			4,909
普通作業員		人	0.313	25,620	8,019			
バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.313	63,810	19,972			WYB00066
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,118			単- 170号
計					49,090			
単価					4,909			
					4,909			円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	8,473
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	31,395	9,230			
特殊作業員		人	0.294	32,445	9,538			
普通作業員		人	0.294	25,620	7,532			
耐候性大型土のう	φ110cm H=110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	51,590	15,167	WK250500 単- 171号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		263			
計					84,730			
単価					8,473	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	落石防護大型土のう擁壁工	繊維ネット設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	1		1,340
						1		1,340
	土木一般世話役			0.015	31,395	470		
			人	0.015	31,395	470		
	特殊作業員			0.015	32,445	486		
			人	0.015	32,445	486		
	普通作業員			0.015	25,620	384		
			人	0.015	25,620	384		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,340		
						1,340		
	単価					1,340		
						1,340	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	落石防護大型土のう擁壁工	繊維ネット設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	1	1,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.015	31,395		470	
			人	0.015	31,395		470	
	特殊作業員			0.015	32,445		486	
			人	0.015	32,445		486	
	普通作業員			0.015	25,620		384	
			人	0.015	25,620		384	
	諸雑費（まるめ）			1			0	
			式	1			0	
	計						1,340	
							1,340	
	単価						1,340	
							1,340	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	遠隔操作バックホウ賃料	クローラ型 山積0.8m3 2ヶ月	単位	台	数量	1	3,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	遠隔操作バックホウ賃料	クローラ型 山積0.8m3		2	1,450,000	2,900,000	
			台・月	2	1,450,000	2,900,000	
	遠隔操作バックホウ基本料	クローラ型 山積0.8m3		1	166,000	166,000	
			台	1	166,000	166,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,066,000	
						3,066,000	
	単価					3,066,000	円／台
						3,066,000	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
	遠隔操作不整地運搬車賃料	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積 2ヶ月	単位	台			1		5,075,000
							1		5,075,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	遠隔操作不整地運搬車賃料	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積		2	2,450,000	4,900,000			
			台・月	2	2,450,000	4,900,000			
	遠隔操作不整地運搬車基本料	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積		1	175,000	175,000			
			台	1	175,000	175,000			
	諸雑費（まるめ）			1		0			
			式	1		0			
	計					5,075,000			
						5,075,000			
	単価					5,075,000			
						5,075,000	円/台		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	無線基地局（バックホウ0.8m3）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ+アームカメラ 2ヶ月	単位	組	数量	1	単価	436,000
						1		436,000
						1		436,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無線基地局（バックホウ0.8m3）賃料	パソコン+ディスプレイ+屋外対応無線LAN端末+WiFi類等		2	191,000	382,000		
			組・月	2	191,000	382,000		
	無線基地局（バックホウ0.8m3用）基本料	パソコン+ディスプレイ+屋外対応無線LAN端末+WiFi類等		1	54,000	54,000		
			組	1	54,000	54,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					436,000		
						436,000		
	単価					436,000		
						436,000	円/組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	無線基地局 (不整地運搬車11t積) 賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ 2ヶ月	単位	組	数量	1	単価	1,662,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無線基地局 (不整地運搬車11t積) 賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ			2	191,000	382,000	
			組・月	2	191,000	382,000		
	無線移動局 (不整地運搬車11t積) 賃料1	フラインクビュー(自由視点俯瞰映像システム)			2	600,000	1,200,000	
			組・月	2	600,000	1,200,000		
	無線基地局 (不整地運搬車11t積) 基本料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ			1	80,000	80,000	
			組	1	80,000	80,000		
	諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1			0	
	計						1,662,000	
							1,662,000	
	単価						1,662,000	
							1,662,000	円/組

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	固定カメラ (現場監視用) 賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+固定カメラ 2ヶ月	単位	組	数量	1	単価	436,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固定カメラ (現場監視用) 賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+固定カメラ		2	191,000	382,000		
			組・月	2	191,000	382,000		
	固定カメラ (現場監視用) 基本料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+固定カメラ		1	54,000	54,000		
			組	1	54,000	54,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					436,000		
						436,000		
	単価					436,000		
						436,000	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	遠隔操作バックホウ賃料	クローラ型 山積0.8m3 2ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遠隔操作バックホウ賃料	クローラ型 山積0.8m3	台・月	0	0	0			
		台・月	2	1,450,000	2,900,000			3,158,000
遠隔操作バックホウ補償料	クローラ型 山積0.8m3	台・日	0	0	0			
		台・日	61	1,500	91,500			
遠隔操作バックホウ基本料	クローラ型 山積0.8m3	台	0	0	0			
		台	1	166,000	166,000			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		500			
計					0			
					3,158,000			
単価					0			
					3,158,000		円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	遠隔操作不整地運搬車賃料	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積 2ヶ月	単位	台	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔操作不整地運搬車賃料	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積		0	0	0		
		台・月	2	2,450,000	4,900,000		
遠隔操作不整地運搬車補償料	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積		0	0	0		
		台・日	61	2,000	122,000		
遠隔操作不整地運搬車基本料	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積		0	0	0		
		台	1	175,000	175,000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		0		
計					5,197,000		
単価					0		
					5,197,000	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	遠隔操作室内機器賃料	パソコン+ディスプレイ+屋外対応無線LAN端末+WiFi等 2ヶ月	単位	組	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	遠隔操作室内機器賃料	パソコン+ディスプレイ+屋外対応無線LAN端末+WiFi類等			0	0	0		
			組・月	2	493,000		986,000		
	遠隔操作室内機器補償料	パソコン+ディスプレイ+屋外対応無線LAN端末+WiFi類等			0	0	0		
			組・日	61	600		36,600		
	遠隔操作室内機器基本料	パソコン+ディスプレイ+屋外対応無線LAN端末+WiFi類等			0	0	0		
			組	1	60,000		60,000		
	諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1			400		
	計						0		
							1,083,000		
	単価						0		
							1,083,000	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	無線基地局（バックホウ0.8m3）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ+アームカメラ 2ヶ月	単位	組	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	無線基地局（バックホウ0.8m3）賃料	パソコンディスプレイ+屋外対応無線LAN端末+WiFi類等			0	0	0		
			組・月	2	191,000		382,000		436,000
	無線基地局（バックホウ0.8m3用）基本料	パソコンディスプレイ+屋外対応無線LAN端末+WiFi類等			0	0	0		
			組	1	54,000		54,000		
	諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1			0		
	計						436,000		
	単価						0		
							436,000	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	ポータブル電源賃料	500W 2ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポータブル電源賃料	500W		0	0	0		
			台・月	2	7,500	15,000		21,050
	ポータブル電源補償料	500W		0	0	0		
			台・日	61	50	3,050		
	ポータブル電源基本料	500W		0	0	0		
			台	1	3,000	3,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					21,050		
	単価					0		
						21,050	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	無線基地局（不整地運搬車11t積）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ 2ヶ月	単位	組	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	無線基地局（不整地運搬車11t積）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ			0	0	0	
			組・月	2	191,000		382,000	
	無線移動局（不整地運搬車11t積）賃料	フラインクビュー(自由視点俯瞰映像システム)			0	0	0	
			組・月	2	600,000		1,200,000	
	無線移動局（不整地運搬車11t積）補償料	フラインクビュー(自由視点俯瞰映像システム)			0	0	0	
			組・日	61	1,000		61,000	
	無線基地局（不整地運搬車11t積）基本料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+CABカメラ			0	0	0	
			組	1	80,000		80,000	
	諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1			0	
	計						1,723,000	
	単価						0	
							1,723,000	円/組

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	中継局賃料	無線LAN対応WiFiメッシュ+中継局制御盤 2ヶ月	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
中継局賃料		無線LAN対応WiFiメッシュ+中継局制御盤			0	0	0		
			式・月	2	420,000		840,000		
中継局補償料		無線LAN対応WiFiメッシュ+中継局制御盤			0	0	0		
			式・日	61	300		18,300		
中継局基本料		無線LAN対応WiFiメッシュ+中継局制御盤			0		0		
			式	1			60,000		
諸雑費（まるめ）					0		0		
			式	1			0		
計							918,300		
単価							0		
							918,300	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	中継局電源賃料	太陽光電源盤+太陽光 <sup>ハ</sup> ね155W 2ヶ月	単位	式	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	中継局電源賃料	太陽光電源盤+太陽光 <sup>ハ</sup> ね155W		0	0	0	
			式・月	2	250,000	500,000	
	中継局電源補償料	太陽光電源盤+太陽光 <sup>ハ</sup> ね155W		0	0	0	
			式・日	61	300	18,300	
	中継局電源基本料	太陽光電源盤+太陽光 <sup>ハ</sup> ね155W		0		0	
			式	1		60,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					578,300	
	単価					0	
						578,300	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	固定カメラ（現場監視用）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+固定カメラ 2ヶ月	単位	組	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	固定カメラ（現場監視用）賃料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+固定カメラ			0	0	0		
			組・月		2	191,000	382,000		454,300
	固定カメラ（現場監視用）補償料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+固定カメラ			0	0	0		
			組・日		61	300	18,300		
	固定カメラ（現場監視用）基本料	屋外対応無線LAN端末+外部アンテナ+固定カメラ			0	0	0		
			組		1	54,000	54,000		
	諸雑費（まるめ）				0		0		
			式		1		0		
	計						454,300		
	単価						0		
							454,300	円/組	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	マシンコントロール移動局賃料	遠隔操作バックホウ 山積0.8m3 2ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
マシンコントロール移動局賃料	遠隔操作バックホウ 山積0.8m3	台・月	2	450,000	900,000			
マシンコントロール移動局補償料	遠隔操作バックホウ 山積0.8m3	台・日	61	600	36,600			
マシンコントロール移動局基本料	遠隔操作バックホウ 山積0.8m3	台	1	112,000	112,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		400			
計					0			
単価					1,049,000			円/台

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	マシンコントロール用基地局賃料	2ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マシンコントロール用基地局賃料		台・月	2	360,000	720,000		831,600
	マシンコントロール用基地局補償料		台・日	61	600	36,600		
	マシンコントロール用基地局基本料		台	1	75,000	75,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					831,600		
	単価					831,600	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ICT基地局用長距離アンテナ賃料	無線機付 2ヶ月	単位	台	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ICT基地局用長距離アンテナ賃料	無線機付		0	0	0			
			台・月	2	54,000	108,000			117,900
	ICT基地局用長距離アンテナ補償料	無線機付		0	0	0			
			台・日	61	30	1,830			
	ICT基地局用長距離アンテナ基本料	無線機付		0	0	0			
			台	1	8,000	8,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		70			
	計					0			
						117,900			
	単価					0			
						117,900		円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ICTマシンコントロール対応切替ソフト賃料	2ヶ月	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ICTマシンコントロール対応切替ソフト賃料	無線機付		0	0	0		
			台・月	2	150,000	300,000		300,000
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						300,000		
	単価					0		
						300,000	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	ICT基地局用ポータブル電源賃料	500W 2ヶ月	単位	台	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ICT基地局用ポータブル電源賃料	500W		0	0	0			
			台・月	2	6,000	12,000			17,050
	ICT基地局用ポータブル電源補償料	500W		0	0	0			
			台・日	61	50	3,050			
	ICT基地局用ポータブル電源基本料	500W		0	0	0			
			台	1	2,000	2,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					17,050			
	単価					0			
						17,050		円/台	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-113号	有峰林道利用料	大型車	単位	台	数量	1	単価	4,454
						1		4,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有峰林道利用料		大型車		1	4,454	4,454		
			台	1	4,454	4,454		
計						4,454		
単価						4,454		
						4,454	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-114号	有峰林道利用料	小型車	単位	台	数量	1	単価	1,818
						1		1,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
有峰林道利用料		小型車		1	1,818	1,818		
			台	1	1,818	1,818		
計						1,818		
単価						1,818		
						1,818	円/台	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 67.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,070	
単価						5,070	円/t

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-117号	土石流監視員	軽作業員	単位	式	数量	1	単価	869,400
						1		869,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員					45	19,320	869,400	
				人	45	19,320	869,400	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							869,400	
							869,400	
単価							869,400	円/式
							869,400	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-0	
単-118号	土石流監視員（R7年度）	普通作業員	単位	式	数量	1	単価	1,435,000
						1		1,435,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					56	25,620	1,434,720	
				人	56	25,620	1,434,720	
諸雑費（まるめ）					1		280	
				式	1		280	
計							1,435,000	
							1,435,000	
単価							1,435,000	円/式
							1,435,000	円/式

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0	
単-119号	土石流監視員	軽作業員	単位	式	数量	0	単価	0
						1		869,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員					0	0	0	
				人	45	19,320	869,400	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							869,400	
単価							0	
							869,400	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1.000-00-00-2-0	
単-120号	土石流監視員（R7年度）	普通作業員	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,794,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					0	0	0	
				人	70	25,620	1,793,400	
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		600	
計							0	
							1,794,000	
単価							0	
							1,794,000	円/式

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	仮設階段設置	単位	m	数量	50	50	単価	4,236
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	30,030		30,030	
		人		1	30,030		30,030	
	法面工			1	35,595		35,595	
		人		1	35,595		35,595	
	普通作業員			6	24,360		146,160	
		人		6	24,360		146,160	
	諸雑費 (まるめ)			1			15	
		式		1			15	
	計						211,800	
							211,800	
	単価						4,236	
							4,236	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	仮設階段撤去		単位	m	数量	50	50	単価	2,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	30,030	15,015			
			人	0.5	30,030	15,015			
	法面工			0.5	35,595	17,797			
			人	0.5	35,595	17,797			
	普通作業員			3	24,360	73,080			
			人	3	24,360	73,080			
	諸雑費（まるめ）			1		8			
			式	1		8			
	計					105,900			
						105,900			
	単価					2,118			
						2,118		円/m	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	仮設階段賃料	全長2450mm 幅700mm 138日	単位	台	数量	1	45,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設階段賃料	全長2450mm 幅700mm		138	290	40,020	
			日	138	290	40,020	
	仮設階段基本料	全長2450mm 幅700mm		1	5,060	5,060	
			台	1	5,060	5,060	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					45,080	
						45,080	
	単価					45,080	円/台
						45,080	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	傾斜自在ステージ賃料	全長1000mm 幅716mm 138日	単位	台	数量	1	単価	69,640
						1		69,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	傾斜自在ステージ賃料	全長1000mm 幅716mm		138	466	64,308		
			日	138	466	64,308		
	傾斜自在ステージ基本料	全長1000mm 幅716mm		1	5,330	5,330		
			台	1	5,330	5,330		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					69,640		
						69,640		
	単価					69,640		
						69,640	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	傾斜自在ステージ背面手摺賃料	138日	単位	台	数量	1	単価	21,150
						1		21,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	傾斜自在ステージ背面用手摺賃料			138	140	19,320		
			日	138	140	19,320		
	傾斜自在ステージ背面用手摺基本料			1	1,830	1,830		
			台	1	1,830	1,830		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					21,150		
						21,150		
	単価					21,150		
						21,150	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	傾斜自在ステージ側面手摺賃料	138日	単位	台	数量	1	単価	24,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	傾斜自在ステージ側面手摺賃料				138	160		22,080
			日	138	160			22,080
	傾斜自在ステージ側面手摺基本料				1	2,330		2,330
			台	1	2,330			2,330
	諸雑費（まるめ）				1			0
			式	1				0
	計							24,410
								24,410
	単価							24,410
								24,410 円/台

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	仮設階段設置 (追加分)	単位	m	数量	35	35	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	30,030	30,030		
			人	1	30,030	30,030		
	法面工			1	35,595	35,595		
			人	1	35,595	35,595		
	普通作業員			4	24,360	97,440		
			人	4	24,360	97,440		
	諸雑費 (まるめ)			1		35		
			式	1		35		
	計					163,100		
						163,100		
	単価					4,660		
						4,660	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	仮設階段撤去（追加分）		単位	m	数量	35	2,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	30,030	15,015	
			人	0.5	30,030	15,015	
	法面工			0.5	35,595	17,797	
			人	0.5	35,595	17,797	
	普通作業員			1.833	24,360	44,651	
			人	1.833	24,360	44,651	
	諸雑費（まるめ）			1		7	
			式	1		7	
	計					77,470	
	単価					2,213	
						2,213	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	仮設階段賃料（追加分）	全長1400mm 幅700mm 114日	単位	台	数量	1	単価	33,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設階段賃料	全長1400mm 幅700mm		114	253	28,842		
			日	114	253	28,842		
	仮設階段基本料	全長1400mm 幅700mm		1	4,800	4,800		
			台	1	4,800	4,800		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					33,650		
						33,650		
	単価					33,650		
						33,650	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	仮設階段賃料（追加分）	全長2450mm 幅700mm 114日	単位	台	数量	1	単価	38,120
						1		38,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	仮設階段賃料	全長2450mm 幅700mm		114	290	33,060		
			日	114	290	33,060		
	仮設階段基本料	全長2450mm 幅700mm		1	5,060	5,060		
			台	1	5,060	5,060		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					38,120		
						38,120		
	単価					38,120		
						38,120	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	傾斜自在ステージ賃料（追加分）	全長1000mm 幅716mm 114日	単位	台	数量	1	単価	58,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	傾斜自在ステージ賃料	全長1000mm 幅716mm		114	466	53,124		
			日	114	466	53,124		
	傾斜自在ステージ基本料	全長1000mm 幅716mm		1	5,330	5,330		
			台	1	5,330	5,330		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					58,460		
						58,460		
	単価					58,460		
						58,460	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	傾斜自在ステージ背面手摺賃料（追加分）	114日	単位	台	数量	1	17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	傾斜自在ステージ背面用手摺賃料			114	140	15,960	
			日	114	140	15,960	
	傾斜自在ステージ背面用手摺基本料			1	1,830	1,830	
			台	1	1,830	1,830	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					17,790	
	単価					17,790	
						17,790	円/台

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	傾斜自在ステージ側面手摺賃料（追加分）	114日	単位	台	数量	1	単価	20,570
						1		20,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	傾斜自在ステージ側面手摺賃料			114	160	18,240		
			日	114	160	18,240		
	傾斜自在ステージ側面手摺基本料			1	2,330	2,330		
			台	1	2,330	2,330		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					20,570		
						20,570		
	単価					20,570	円／台	
						20,570		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	仮設階段設置（R7年度）		単位	m	数量	19	19	単価	7,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1	31,395	31,395			
			人	1	31,395	31,395			
	法面工			1	36,750	36,750			
			人	1	36,750	36,750			
	普通作業員			3	25,620	76,860			
			人	3	25,620	76,860			
	諸雑費（まるめ）			1		95			
			式	1		95			
	計					145,100			
						145,100			
	単価					7,636			
						7,636		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	仮設階段撤去（R7年度）		単位	m	数量	19	19	単価	4,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.5	31,395	15,697			
			人	0.5	31,395	15,697			
	法面工			0.5	36,750	18,375			
			人	0.5	36,750	18,375			
	普通作業員			2	25,620	51,240			
			人	2	25,620	51,240			
	諸雑費（まるめ）			1		8			
			式	1		8			
	計					85,320			
						85,320			
	単価					4,490			
						4,490		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	仮設階段賃料（R7年度）	全長1400mm 幅700mm 129日	単位	台	数量	1	単価	37,440
						1		37,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	仮設階段賃料	全長1400mm 幅700mm		129	253	32,637		
			日	129	253	32,637		
	仮設階段基本料	全長1400mm 幅700mm		1	4,800	4,800		
			台	1	4,800	4,800		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					37,440		
						37,440		
	単価					37,440		
						37,440	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	仮設階段賃料（R7年度）	全長2450mm 幅700mm 129日	単位	台	数量	1	単価	42,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設階段賃料	全長2450mm 幅700mm		129	290	37,410		
			日	129	290	37,410		
	仮設階段基本料	全長2450mm 幅700mm		1	5,060	5,060		
			台	1	5,060	5,060		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					42,470		
						42,470		
	単価					42,470		
						42,470	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	傾斜自在ステージ賃料（R7年度）	全長1000mm 幅716mm 129日	単位	台	数量	1	単価	65,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	傾斜自在ステージ賃料	全長1000mm 幅716mm		129	466	60,114		
			日	129	466	60,114		
	傾斜自在ステージ基本料	全長1000mm 幅716mm		1	5,330	5,330		
			台	1	5,330	5,330		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					65,450		
						65,450		
	単価					65,450		
						65,450	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	傾斜自在ステージ背面手摺賃料（R7年度）	129日	単位	台	数量	1	単価	19,890
						1		19,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	傾斜自在ステージ背面用手摺賃料			129	140	18,060		
			日	129	140	18,060		
	傾斜自在ステージ背面用手摺基本料			1	1,830	1,830		
			台	1	1,830	1,830		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					19,890		
						19,890		
	単価					19,890		
						19,890	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	傾斜自在ステージ側面手摺賃料（R7年度）	129日	単位	台	数量	1	単価	22,970
						1		22,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	傾斜自在ステージ側面手摺賃料			129	160	20,640		
			日	129	160	20,640		
	傾斜自在ステージ側面手摺基本料			1	2,330	2,330		
			台	1	2,330	2,330		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					22,970		
						22,970		
	単価					22,970	円／台	
						22,970		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	仮設階段設置 (R7年度 追加分)	単位	m	数量	9	単価	8,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5	31,395	15,697	
	法面工		人	0.5	36,750	18,375	
	普通作業員		人	1.5	25,620	38,430	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
	計					72,510	
	単価					8,056	
						8,056	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	仮設階段撤去（R7年度 追加分）		単位	m	数量	9	単価	5,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.5	31,395	15,697		
			人	0.5	31,395	15,697		
	法面工			0.5	36,750	18,375		
			人	0.5	36,750	18,375		
	普通作業員			0.5	25,620	12,810		
			人	0.5	25,620	12,810		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					46,890		
						46,890		
	単価					5,210		
						5,210	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	仮設階段賃料（R7年度 追加分）	全長1400mm 幅700mm 96日	単位	台	数量	1	単価	29,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設階段賃料	全長1400mm 幅700mm		96	253	24,288		
			日	96	253	24,288		
	仮設階段基本料	全長1400mm 幅700mm		1	4,800	4,800		
			台	1	4,800	4,800		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					29,090		
	単価					29,090		
						29,090	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	仮設階段賃料（R7年度 追加分）	全長2450mm 幅700mm 96日	単位	台	数量	1	32,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設階段賃料	全長2450mm 幅700mm		96	290	27,840	
			日	96	290	27,840	
	仮設階段基本料	全長2450mm 幅700mm		1	5,060	5,060	
			台	1	5,060	5,060	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					32,900	
	単価					32,900	
						32,900	円/台

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1.000-00-00-2-0
単-146号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 04 1.000-00-00-2-0
単-147号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	1848千円	単位	式	数量	1	単価 1,848,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1,848,000	
計						1,848,000	
単価						1,848,000	円/式



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	宿舎電力費	45kVA 5日	単位	式	数量	1	単価	565,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 5日	台	1	12,500	12,500	1	565,700
	ダンプトラック賃料	2t積 低床 5日	台	2	57,250	114,500	1	565,700
	燃料タンク賃料	450L 5日	台	1	3,950	3,950	1	565,700
	燃料タンク用防油堤賃料	5日	台	1	3,950	3,950	1	565,700
	ダンプトラック運搬費	2t積 低床 配達・引取料 2回/台	台	2	120,000	240,000	1	565,700
	発動発電機運搬費	配達・引取料 2回/台	台	1	120,000	120,000	1	565,700
	軽油		L	400	177	70,800	1	565,700
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	1	565,700
	計					565,700		565,700
	単価					565,700		565,700
								円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	無人化施工用操作室賃料	2ヶ月	単位	棟	数量	1	1	単価	192,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	無人化施工用操作室賃料				2	94,500	189,000		
			棟・月		2	94,500	189,000		
	無人化施工用操作室基本料				1	3,600	3,600		
			棟		1	3,600	3,600		
	諸雑費（まるめ）				1		0		
			式		1		0		
	計						192,600		
							192,600		
	単価						192,600		
							192,600	円/棟	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	操作室用電源	25kVA 61日 燃料(平日のみ)	単位	台	数量	1	単価	294,300
						1		294,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			986	184	181,424		
			L	986	184	181,424		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		61	1,850	112,850		
			日	61	1,850	112,850		
	諸雑費 (まるめ)			1		26		
			式	1		26		
	計					294,300		
						294,300		
	単価					294,300		
						294,300	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	無人化施工用操作室賃料	2ヶ月	単位	棟	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	無人化施工用操作室賃料			0	0	0			
			棟・月	2	94,500	189,000			
	無人化施工用操作室補償料			0	0	0			
			棟・日	61	80	4,880			
	無人化施工用操作室基本料			0	0	0			
			棟	1	3,600	3,600			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		20			
	計					0			
						197,500			
	単価					0			
						197,500		円/棟	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	操作室用電源	25kVA 61日 燃料(平日のみ)	単位	台	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			0	0	0	
			L	986	184	181,424	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA		0	0	0	
			日	61	1,850	112,850	
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		26	
	計					0	
						294,300	
	単価					0	
						294,300	円/台

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	遠隔操作バックホウ運転	クローラ型 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	55,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			1	32,445	32,445		
			人	1	32,445	32,445		
	軽油			127	184	23,368		
			L	127	184	23,368		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					55,820		
						55,820		
	単価					55,820		
						55,820	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	遠隔操作バックホウ運転	クローラ型 山積0.8m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		55,820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	32,445	32,445		
	軽油			0	0	0		
			L	127	184	23,368		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						55,820		
	単価					0		
						55,820	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	遠隔操作不整地運搬車運転	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積	単位	日	数量	1	単価	67,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			1	32,445	32,445		
			人	1	32,445	32,445		
	軽油			188	184	34,592		
			L	188	184	34,592		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					67,040		
						67,040		
	単価					67,040		
						67,040	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	遠隔操作不整地運搬車運転	クローラ型 全旋回キャリアダンプ式 11t積	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	32,445	32,445			
	軽油			0	0	0			
			L	188	184	34,592			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		3			
	計					0			
						67,040			
	単価					0			
						67,040		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,350	4,819		
軽油			L	15	178	2,670		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	1	4,770	4,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12,260		
単価						12,260	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	61,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	119	177	21,063			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,400	12,084			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						61,500		
単価						61,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	65,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	114	178	20,292			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.61	10,400	16,744			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						65,390		
単価						65,390	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	62,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,350	28,350		
軽油			L	100	178	17,800		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.45	11,400	16,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,680		
単価						62,680	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,350	28,350			
軽油		L	65	177	11,505			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,400	13,224			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					53,080			
単価					53,080	円/日		



## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	177	11,859		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.1	1,850	2,035		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						13,900		
単価						13,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	65	177	11,505		17,990
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m <sup>3</sup> /分	日	1.71	3,790	6,480		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					17,990		
	単価					17,990	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	発動発電機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	9,762
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	31	177	5,487			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,500	4,275			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						9,762		
単価						9,762	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	28,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.8	24,360	19,488			
軽油		L	14	177	2,478			
ホイールローダ（トラクタショベル） [普通]	山積0. 3 4 m 3	日	1.58	4,090	6,462			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						28,430		
単価						28,430	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	64,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)			1	29,925	29,925		
			人	1	29,925	29,925		
	軽油			98	192	18,816		
			L	98	192	18,816		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1.39	11,400	15,846		
			日	1.39	11,400	15,846		
	諸雑費(まるめ)			1		3		
			式	1		3		
	計					64,590		
						64,590		
	単価					64,590		
						64,590	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	52,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,925	29,925		
軽油			L	63	192	12,096		
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,870	10,073		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,100		
単価						52,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	バックホウ(クローラ)運転	標準・クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	63,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	29,925	29,925		
			人	1	29,925	29,925		
	軽油			98	184	18,032		
			L	98	184	18,032		
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		1.39	11,400	15,846		
			日	1.39	11,400	15,846		
	諸雑費 (まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					63,810		
	単価					63,810		
						63,810	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	51,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,925	29,925		
軽油			L	63	184	11,592		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	7,870	10,073		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,590		
単価						51,590	円/日	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	ダンプトラック賃料	2t積 低床 5日	単位	台	数量	1	57,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック賃料	2t積 低床		5	10,500	52,500	
			日	5	10,500	52,500	
	ダンプトラック補償料	2t積 低床		5	650	3,250	
			日	5	650	3,250	
	ダンプトラック基本料	2t積 低床		1	1,500	1,500	
			台	1	1,500	1,500	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					57,250	
	単価					57,250	
						57,250	円/台

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	燃料タンク賃料	450L 5日	単位	台	数量	1	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	燃料タンク賃料	450L		5	560	2,800	
			日	5	560	2,800	
	燃料タンク補償料	450L		5	30	150	
			日	5	30	150	
	燃料タンク基本料	450L		1	1,000	1,000	
			台	1	1,000	1,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,950	
						3,950	
	単価					3,950	円／台
						3,950	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	燃料タンク用防油堤賃料	5日	単位	台	数量	1	3,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	燃料タンク用防油堤賃料		日	5	560	2,800	
	燃料タンク用防油堤補償料		日	5	30	150	
	燃料タンク用防油堤基本料		台	1	1,000	1,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					3,950	
	単価					3,950	円/台
						3,950	

## 参考資料（2）

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	ダンプトラック運搬費	2t積 低床 配達・引取料 2回/台	単位	台	数量	1	単価 120,000
						1	120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬費		2t積 低床 配達・引取料		2	60,000	120,000	
			回	2	60,000	120,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						120,000	
						120,000	
単価						120,000	円/台

						単価使用年月	2024. 3
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	発動発電気運搬費	配達・引取料 2回/台	単位	台	数量	1	単価 120,000
						1	120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電気運搬費		配達・引取料		2	60,000	120,000	
			回	2	60,000	120,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						120,000	
						120,000	
単価						120,000	円/台