

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	30,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1.8	29,120	52,416			
	特殊作業員		人	4	28,704	114,816			
	普通作業員		人	4.8	23,816	114,316			
	生コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	24,100	2,506,400			
	生コンクリート割増額	山岳地	m 3	104	1,000	104,000			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.6	44,100	70,560			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		44,492			
	計					3,007,000			
	単価					30,070		円/m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 31,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.8	29,120	81,536	
特殊作業員			人	5.3	28,704	152,131	
普通作業員			人	6.1	23,816	145,277	
生コンクリート		18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	24,100	2,506,400	
生コンクリート割増額		山岳地	m 3	104	1,000	104,000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	2.2	44,100	97,020	
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		44,636	
計						3,131,000	
単価						31,310	円/m 3

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 3		歩掛使用年月		2025. 04		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-27号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	30,070					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	1.8	29,120	52,416							
特殊作業員			人	4	28,704	114,816							
普通作業員			人	4.8	23,816	114,316							
生コンクリート		18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	24,100	2,506,400							
生コンクリート割増額		山岳地	m 3	104	1,000	104,000							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.6	44,100	70,560							
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		44,492							
計						3,007,000							
単価						30,070	円/m 3						

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 3		歩掛使用年月		2025. 04		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-28号	一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量		単価						29,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	1.4	29,120	40,768							
特殊作業員			人	2.9	28,704	83,241							
普通作業員			人	3.8	23,816	90,500							
生コンクリート		18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	24,100	2,506,400							
生コンクリート割増額		山岳地	m 3	104	1,000	104,000							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.1	44,100	48,510							
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		42,581							
計						2,916,000							
単価						29,160	円/m 3						

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592		
	型わく工		人	5	28,496	142,480		
	普通作業員		人	3.2	23,816	76,211		
	溶接工		人	2.7	31,616	85,363		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
	多貫通穴タイプ	組立部材含む	m ²	106	6,140	650,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		66,544		
	計					1,143,000		
	単価					11,430	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592		
	型わく工		人	5	28,496	142,480		
	普通作業員		人	3.2	23,816	76,211		
	溶接工		人	2.7	31,616	85,363		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
	多貫通穴タイプ	組立部材含む	m ²	106	6,140	650,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		66,544		
	計					1,143,000		
	単価					11,430	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592		
	型わく工		人	5	28,496	142,480		
	普通作業員		人	3.2	23,816	76,211		
	溶接工		人	2.7	31,616	85,363		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
	平滑タイプ	組立部材含む	m ²	106	7,056	747,936		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		66,448		
	計					1,240,000		
	単価					12,400	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,120	46,592		
	型わく工		人	5	28,496	142,480		
	普通作業員		人	3.2	23,816	76,211		
	溶接工		人	2.7	31,616	85,363		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970		
	平滑タイプ	組立部材含む	m ²	106	7,056	747,936		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		66,448		
	計					1,240,000		
	単価					12,400	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	29,120	113,568		
	型わく工		人	14.9	28,496	424,590		
	特殊作業員		人	0.85	28,704	24,398		
	普通作業員		人	8.5	23,816	202,436		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	44,100	101,430		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		190,578		
	計					1,057,000		
	単価					10,570	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	天端手摺設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	1,557
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	29,120	26,208		
とび工		人	3.2	29,016	92,851		
普通作業員		人	1	23,816	23,816		
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		12,825		
計					155,700		
単価					1,557	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	足場（キャットウォーク）設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,674
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.7	29,120	78,624			
とび工		人	6.2	29,016	179,899			
普通作業員		人	5.5	23,816	130,988			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		77,889			
計					467,400			
単価					4,674	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,120	46,592		
とび工			人	7	29,016	203,112		
普通作業員			人	1.3	23,816	30,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		116,396		
計						458,800		
単価						4,588	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		C0殻 (無筋)	m ³	100	7,520	752,000		
計						752,000		
単価						7,520	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m ³ 以上 ハックホク山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 110m以下	単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m ³ 以上	日	0.366	110,300	40,369	WK210340 単一 59号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						40,370		
単価						403.7	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,509
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	29,120	8,561			
特殊作業員		人	0.294	28,704	8,438			
普通作業員		人	0.294	23,816	7,001			
大型土のう袋材（耐候性）短期仮設(1年対応)	径110×H110	袋	10	3,700	37,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	47,140	13,859	WK250500 単一 60号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		231			
計					75,090			
単価					7,509	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	996.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	29,120	2,533			
特殊作業員		人	0.087	28,704	2,497			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	56,480	4,913		単一	61号
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		20			
計					9,963			
単価					996.3		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590		
	とび工		人	0.295	29,016	8,559		
	普通作業員		人	0.295	23,816	7,025		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956		Wk250590 単一 62号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410		
	計					41,540		
	単価					415.4		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 165日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	13,937	13,937		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1			3	
	計						15,040	
	単価						15,040	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	強靱ワイヤネット設置	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		2	29,120		58,240	
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		6	28,704		172,224	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次）	山積0.45m3	0	0	0	0	
		時間		11.6	8,809		102,184	単一 63号
	計						0	
							332,648	
	単価						0	
							332,648	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	強靱ワイヤネット撤去	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
		人		1	29,120	29,120		
	特殊作業員			0	0	0		
		人		3	28,704	86,112		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次）	山積0.45m3	0	0	0		
		時間		5.8	8,809	51,092	単一 63号	
	計					0		
						166,324		
	単価					0		
						166,324	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	伐採工		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0		
			人	8	29,120	232,960		
	運転手（特殊）				0	0		
			人	5	27,872	139,360		
	特殊作業員				0	0		
			人	17	28,704	487,968		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L			0	0		
			日	8	1,020	8,160		
	バックホウ リース料	0.45m3 フェラーバンチャー			0	0		WYB00011
			日	5	64,450	322,250		
	バックホウ 基本料	0.45m3 フェラーバンチャー			0			WYB00012
			式	1		18,000		
	計					0		
						1,208,698		
	単価					0		
						1,208,698	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	準備費（運搬費用積上げ分）	288千円	単位	式	数量	1	単価	288,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		288,000		
計						288,000		
単価						288,000	円/式	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	準備費（処分費用積上げ分）	801千円	単位	式	数量	1	単価	801,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		801,000		
計						801,000		
単価						801,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	信号機（リース） サポート料込	センサー式ソーラーシグナル ミリパ	単位	基	数量	0 1	単価	0 578,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
信号機 基本料			0	0	0	0	WYB00028		
		基	1	20,000	20,000				
信号機リース料			0	0	0	0	WYB00029		
		日	180	3,000	540,000				
サポート料			0	0	0	0	WYB00030		
		日	180	100	18,000				
計					0	578,000			
単価					0	578,000	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ソーラーパネル		単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ソーラーパネル基本料			0	0	0		WYB00032
			基	1	25,000	25,000		
	ソーラーパネルリース料			0	0	0		WYB00033
			日	180	3,000	540,000		
	サポート料			0	0	0		WYB00034
			日	180	150	27,000		
	計					0		
						592,000		
	単価					0		
						592,000		円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	借地料（一式入力）	30千円	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料			式	1		30,000	
計						30,000	
単価						30,000	円/式

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	地質調査費（一式入力）	335千円	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費			式	1		335,000	
計						335,000	
単価						335,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	施工調査費	施工モニタリング調査	単位	式	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				0	0	0	
			人	1	37,544	37,544	
計						0	
						37,544	
単価						0	
						37,544	円/式

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価
						1	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ					
			式	1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-57号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3120千円	単位	式	数量	1	単価	3,120,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3,120,000			
計						3,120,000			
単価						3,120,000	円/式		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-58号	遠隔臨場に要する費用		単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
遠隔臨場システム初期登録料				0	0	0	WYB00024		
遠隔臨場システム利用料			工事	1	30,000	30,000			
			月	3	20,000	60,000			
計						0			
単価						90,000			
						0			
						90,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一59号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	110,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	147	149	21,903		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	39,300	60,522		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						110,300		
単価						110,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	47,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油		L	63	149	9,387		
	バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,720	9,881		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					47,140		
	単価					47,140	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,872	27,872			
軽油			L	101	149	15,049			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552			
諸雑費 (まるめ)			式	1		7			
計						56,480			
単価						56,480		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					57,480			
単価					57,480	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	8.6	149	1,281		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,809		
単価						8,809	円/時間	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	覆工板設置・撤去工	作業区分=設置；機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照	単位	m ²	数量	100	単価	833
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.45	29,120	13,104		
		人		0.45	29,120	13,104		
とび工				1.5	29,016	43,524		
		人		1.5	29,016	43,524		
普通作業員				0.27	23,816	6,430		
		人		0.27	23,816	6,430		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊			0.47	40,400	18,988		
		日		0.47	40,400	18,988		
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		1,254		
		式		1		1,254		
計						83,300		
						83,300		
単価						833		
						833	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	覆工板設置・撤去工；見積参考資料 (別紙)参照	作業区分=撤去；機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照	単位	m ²	数量	100	単価	430.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.27	29,120	7,862		
			人	0.27	29,120	7,862		
	とび工			0.8	29,016	23,212		
			人	0.8	29,016	23,212		
	普通作業員			0.12	23,816	2,857		
			人	0.12	23,816	2,857		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0.21	40,400	8,484		
			日	0.21	40,400	8,484		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		675		
			式	1		675		
	計					43,090		
	単価					430.9		
						430.9	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	高欄設置・撤去工	単管ハ°17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29,120	29,120		
	普通作業員		人	3.8	23,816	90,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		80		
	計					119,700		
	単価					1,197	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	高欄設置・撤去工	単管 ^{h°} 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	674.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	29,120	17,472		
	普通作業員		人	2.1	23,816	50,013		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					67,490		
	単価					674.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	修繕工	区分：撤去・設置、実績	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	6	44,096	264,576		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	23	38,168	877,864		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16 t 吊		0	0	0		
			時間	27	12,400	334,800		単一 54号
	バックホウ (クローラ) 損料	排ガス (第2次) 山積0.8m3		0	0	0		WYB00032
			日	4	40,620	162,480		単一 55号
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00033
			日	2	18,130	36,260		単一 56号
	トラック [普通型]	4~4.5t積		0	0	0		WYB00034
			日	4	11,770	47,080		単一 57号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0		
			式	1		113,940		
	計					0		
						1,837,000		
	単価					0		
						1,837,000		円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	橋脚設置・撤去工(直接基礎)	作業区分=撤去;機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照	単位	t	数量	単価	金額	単価	25,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			1.1	44,096	48,505			25,850
			人	1.1	44,096	48,505			
	橋りょう特殊工			3	38,168	114,504			
			人	3	38,168	114,504			
	溶接工			1	31,616	31,616			
			人	1	31,616	31,616			
	普通作業員			1.4	23,816	33,342			
			人	1.4	23,816	33,342			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0.7	40,400	28,280			
			日	0.7	40,400	28,280			
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		2,253			
			式	1		2,253			
	計					258,500			
						258,500			
	単価					25,850			
						25,850		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	橋脚設置・撤去工(直接基礎)	作業区分=設置;機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照	単位	t	数量	単価	金額	単価	41,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			1.7	44,096	74,963			41,240
			人	1.7	44,096	74,963			
	橋りょう特殊工			4.2	38,168	160,305			
			人	4.2	38,168	160,305			
	溶接工			1.1	31,616	34,777			
			人	1.1	31,616	34,777			
	普通作業員			2.6	23,816	61,921			
			人	2.6	23,816	61,921			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		1.5	40,400	60,600			
			日	1.5	40,400	60,600			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		19,834			
			式	1		19,834			
	計					412,400			
						412,400			
	単価					41,240			
						41,240		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	橋脚設置・撤去工(直接基礎)	作業区分=撤去;機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照	単位	t	数量	単価	金額	単価	25,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			人	1.1	44,096	48,505		25,850
	橋りょう特殊工			人	3	38,168	114,504		25,850
	溶接工			人	1	31,616	31,616		
	普通作業員			人	1.4	23,816	33,342		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		日	0.7	40,400	28,280		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,253		
	計						258,500		
	単価						25,850		
							25,850	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	橋脚設置・撤去工(直接基礎)	作業区分=設置;機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照	単位	t	数量	単価	金額	単価	41,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			1.7	44,096	74,963			41,240
			人	1.7	44,096	74,963			
	橋りょう特殊工			4.2	38,168	160,305			
			人	4.2	38,168	160,305			
	溶接工			1.1	31,616	34,777			
			人	1.1	31,616	34,777			
	普通作業員			2.6	23,816	61,921			
			人	2.6	23,816	61,921			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		1.5	40,400	60,600			
			日	1.5	40,400	60,600			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%			1		19,834			
			式	1		19,834			
	計					412,400			
						412,400			
	単価					41,240			
						41,240		円/t	

参考資料（１）

単一21号		構造物撤去工	区分：撤去、実績	単位	数量	単価	金額	単価	0
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要	0
		橋りょう世話役		人	14	44,096	617,344		0
		橋りょう特殊工		人	24	38,168	916,032		0
		普通作業員		人	21	23,816	500,136		0
		運転手（一般）		人	4	25,272	101,088		0
		クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	4.5～5.0 t 吊	時間	42	18,860	792,120	単一 58号	0
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 1.6 t 吊	時間	9	12,400	111,600	単一 54号	0
		バックホウ（クローラ）損料	排ガス（第2次）山積0.8 m ³	日	13	40,620	528,060	単一 59号	0
		バックホウ（クローラ）損料	排ガス（第2次）山積0.45 m ³	日	11	23,630	259,930	単一 60号	0
		バックホウ（クローラ）損料	排ガス（第2次）山積0.45 m ³ 油圧鉄骨カッター	日	9	75,450	679,050	単一 61号	0
		トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t	日	11	18,130	199,430	単一 62号	0
		トラック [普通型]	4～4.5 t積	日	13	11,770	153,010	単一 63号	0

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	44,096		14,992		
	橋りょう特殊工		人	1	38,168		38,168		
	溶接工		人	0.13	31,616		4,110		
	普通作業員		人	0.17	23,816		4,048		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50～55t吊	日	0.29	128,900		37,381	WK250420	単一 64号
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1			3,001		
	計						101,700		
	単価						10,170	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	橋脚設置・撤去工（直接基礎）	作業区分=撤去；機種=CC50t 見積参考資料(別紙)参照	単位	t	数量	単価	金額	単価	27,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役				1.1	44,096	48,505		
			人		1.1	44,096	48,505		
	橋りょう特殊工				3	38,168	114,504		
			人		3	38,168	114,504		
	溶接工				1	31,616	31,616		
			人		1	31,616	31,616		
	普通作業員				1.4	23,816	33,342		
			人		1.4	23,816	33,342		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50 t 吊			0.7	59,300	41,510		
			日		0.7	59,300	41,510		
	諸雑費（率+まるめ） 1%				1		2,223		
			式		1		2,223		
	計						271,700		
							271,700		
	単価						27,170		
							27,170	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	橋脚設置・撤去工 (直接基礎)	作業区分=撤去;機種=CC50t 見積参考資料(別紙)参照	単位	t	数量	単価	金額	単価	27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役			1.1	44,096	48,505			
			人	1.1	44,096	48,505			
	橋りょう特殊工			3	38,168	114,504			
			人	3	38,168	114,504			
	溶接工			1	31,616	31,616			
			人	1	31,616	31,616			
	普通作業員			1.4	23,816	33,342			
			人	1.4	23,816	33,342			
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50 t 吊		0.7	59,300	41,510			
			日	0.7	59,300	41,510			
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		2,223			
			式	1		2,223			
	計					271,700			
						271,700			
	単価					27,170			
						27,170		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	橋脚設置・撤去工（直接基礎）	作業区分=撤去；機種=CC50t 見積参考資料(別紙)参照	単位	t	数量	単価	金額	単価	27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役			1.1	44,096		48,505		27,170
			人	1.1	44,096		48,505		
	橋りょう特殊工			3	38,168		114,504		
			人	3	38,168		114,504		
	溶接工			1	31,616		31,616		
			人	1	31,616		31,616		
	普通作業員			1.4	23,816		33,342		
			人	1.4	23,816		33,342		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50 t 吊		0.7	59,300		41,510		
			日	0.7	59,300		41,510		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1			2,223		
			式	1			2,223		
	計						271,700		
	単価						27,170		
							27,170	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ケーブル張	路側用 C種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	600.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	29,120	11,648		
	普通作業員		人	1.8	23,816	42,868		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.7	7,857	5,499	単一	65号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					60,020		
	単価					600.2	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	ケーブル撤去		単位	m	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.5	29,120	14,560			
	普通作業員				0	0	0		
			人	1.5	23,816	35,724			
	計					0			
						50,284			
	単価					0			
						502.8		円/m	

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	部材設置(レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む)	路側用 A・B・C種							
			m	1	858.5	858			
	諸雑費(まるめ)								
			式	1		0			
	計								
						858			
	単価								
						858		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材撤去工 レールのみ(耐雪型含む)	路側用A・B・C(歩車道境界旧Ap・Bp・Cp)	m	1	686.4	686		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					686		
	単価					686	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	グレーチング床版架設	500kg以上 1000kg未満 88m2 標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	2.7	44,096	119,059			
	橋りょう特殊工		人	5.4	38,168	206,107			
	溶接工		人	2.7	31,616	85,363			
	普通作業員		人	8.1	23,816	192,909			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2.7	31,800	85,860			
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		42,202			
	計					731,500			
	単価					7,315		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	覆工板設置・撤去工	作業区分=撤去；機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照	単位	m2	数量	100	単価	430.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.27	29,120	7,862		
			人	0.27	29,120	7,862		
	とび工			0.8	29,016	23,212		
			人	0.8	29,016	23,212		
	普通作業員			0.12	23,816	2,857		
			人	0.12	23,816	2,857		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0.21	40,400	8,484		
			日	0.21	40,400	8,484		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		675		
	2%		式	1		675		
	計					43,090		
	単価					430.9		
						430.9	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下)	設置・撤去 標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	9,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	m ²	100	5,556	555,600		WB251991	単一 66号
	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	m ²	100	3,459	345,900		WB251992	単一 67号
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					901,500			
	単価					9,015		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590		
	とび工		人	0.295	29,016	8,559		
	普通作業員		人	0.295	23,816	7,025		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956		Wk250590 単一 68号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410		
	計					41,540		
	単価					415.4		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	覆工板設置・撤去工	作業区分=設置；機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照	単位	m ²	数量	100	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.45	29,120	13,104		
			人	0.45	29,120	13,104		
	とび工			1.5	29,016	43,524		
			人	1.5	29,016	43,524		
	普通作業員			0.27	23,816	6,430		
			人	0.27	23,816	6,430		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0.47	40,400	18,988		
			日	0.47	40,400	18,988		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		1,254		
			式	1		1,254		
	計					83,300		
	単価					833		
						833	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	覆工板設置・撤去工	作業区分=撤去；機種=RC16t 見積参考資料(別紙)参照	単位	m ²	数量	100	単価	430.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.27	29,120	7,862		
			人	0.27	29,120	7,862		
	とび工			0.8	29,016	23,212		
			人	0.8	29,016	23,212		
	普通作業員			0.12	23,816	2,857		
			人	0.12	23,816	2,857		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		0.21	40,400	8,484		
			日	0.21	40,400	8,484		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		675		
	2%		式	1		675		
	計					43,090		
	単価					430.9		
						430.9	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト	m ³	100	9,400	940,000		
計						940,000		
単価						9,400	円/m ³	

参考資料（１）

単-37号		覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
						100			5,556	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.9	29,120	84,448				
とび工			人	4.6	29,016	133,473				
溶接工			人	2.1	31,616	66,393				
普通作業員			人	5.1	23,816	121,461				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.9	46,100	133,690				
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		16,135				
計						555,600				
単価						5,556	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	3,870	3,870		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,640		
	単価					4,640	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	5,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.9	29,120	84,448		
	とび工		人	4.6	29,016	133,473		
	溶接工		人	2.1	31,616	66,393		
	普通作業員		人	5.1	23,816	121,461		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.9	46,100	133,690		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		16,135		
	計					555,600		
	単価					5,556	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	3,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	29,120	52,416		
とび工			人	2.7	29,016	78,343		
溶接工			人	1.3	31,616	41,100		
普通作業員			人	3.2	23,816	76,211		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.8	46,100	82,980		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		14,850		
計						345,900		
単価						3,459	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590		
	とび工		人	0.295	29,016	8,559		
	普通作業員		人	0.295	23,816	7,025		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956		WK250590 単一 69号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410		
	計					41,540		
	単価					415.4		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 60日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	2,580	2,580		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,350		
	単価					3,350	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	高欄設置・撤去工	単管ハ°17°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	29,120	29,120		
	普通作業員		人	3.8	23,816	90,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					119,700		
	単価					1,197	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	高欄設置・撤去工	単管 ^{h°} 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価	674.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6	29,120	17,472		
	普通作業員		人	2.1	23,816	50,013		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					67,490		
	単価					674.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	敷鉄板賃料	各種 無 90日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22x914x1829	枚・日	90	15	1,350		1,735
	整備費（敷鉄板）	22x914x1829	枚	1	385	385		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,735		
	単価					1,735	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	敷鉄板賃料	各種 無 60日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22x914x1829	枚・日	60	15	900		1,285
	整備費（敷鉄板）	22x914x1829	枚	1	385	385		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,285		
	単価					1,285	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-47号	養生費		単位	式	数量	0	単価	0	
	実績					1		201,136	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0	0	0		
				人	2	29,120	58,240		
普通作業員					0	0	0		
				人	6	23,816	142,896		
計							0		
							201,136		
単価							0		
							201,136	円/式	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-48号	養生材料費		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		629,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費					0		0	WYB00030	
				式	1		629,000		
計							0		
							629,000		
単価							0		
							629,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	28,704	157,872		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	46,100	69,150		
運搬費等率 434%			式	1		985,275		
諸雑費(まるめ)			式	1		703		
計						1,213,000		
単価						1,213,000	円/回	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価
							3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 27.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
							3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						3,850	
単価						3,850	円/t

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	11	149	1,639		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 16t吊	時間	1	6,020	6,020		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						12,400		
単価						12,400	円/時間	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	バックホウ (クローラ) 損料	排ガス (第2次) 山積0.8m ³	単位	日	数量	0	単価	0
						1		40,620
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³			0	0	0	
				時間	5.8	4,770	27,666	
軽油					0	0	0	
				L	87	149	12,963	
計							0	
							40,629	
単価							0	
							40,620	円/日

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t			0	0	0	
				時間	5.8	2,330	13,514	
軽油					0	0	0	
				L	31	149	4,619	
計							0	
							18,133	
単価							0	
							18,130	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	トラック [普通型]	4～4.5t積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	4～4.5t積		0	0	0		
			時間	4.7	1,680	7,896		
	軽油			0	0	0		
			L	26	149	3,874		
	計					0		
						11,770		
	単価					0		
						11,770	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	45～50 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	18,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.19	27,872	5,295			
軽油		L	7.8	149	1,162			
クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]	45～50 t 吊	時間	1	12,400	12,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					18,860			
単価					18,860	円/時間		

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-59号	バックホウ（クローラ）損料	排ガス（第2次）山積0. 8 m ³	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		40,620	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m ³			0	0	0		
				時間	5.8	4,770	27,666		
軽油					0	0	0		
				L	87	149	12,963		
計							0		
							40,629		
単価							0		
							40,620	円/日	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-60号	バックホウ（クローラ）損料	排ガス（第2次）山積0. 4 5 m ³	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		23,630	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m ³			0	0	0		
				時間	5.8	2,790	16,182		
軽油					0	0	0		
				L	50	149	7,450		
計							0		
							23,632		
単価							0		
							23,630	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	バックホウ（クローラ）損料	排ガス（第2次）山積0.45m ³ 油圧鉄骨カッター	単位	日	数量	0	単価	0
						1		75,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）圧砕機付		山積0.45m ³ 油圧鉄骨カッター		0	0	0	WYB00053	
			日	1	68,000	68,000		
軽油				0	0	0		
			L	50	149	7,450		
	計					0		
						75,450		
	単価					0		
						75,450	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0		
			時間	5.8	2,330	13,514		
軽油				0	0	0		
			L	31	149	4,619		
	計					0		
						18,133		
	単価					0		
						18,130	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	トラック [普通型]	4～4.5t積	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	4～4.5t積		0	0	0		
			時間	4.7	1,680	7,896		
	軽油			0	0	0		
			L	26	149	3,874		
	計					0		
						11,770		
	単価					0		
						11,770	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 50~55t吊	単位	日	数量	1	単価	128,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	72	149	10,728			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 50~55t吊	供用日	1.32	68,400	90,288			
諸雑費 (まるめ)		式	1		12			
計					128,900			
単価					128,900	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,857
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	27,872	4,738			
軽油		L	5.3	149	789			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,330	2,330			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,857			
単価					7,857		円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	5,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	29,120	84,448		
とび工			人	4.6	29,016	133,473		
溶接工			人	2.1	31,616	66,393		
普通作業員			人	5.1	23,816	121,461		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.9	46,100	133,690		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		16,135		
計						555,600		
単価						5,556	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	3,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	29,120	52,416		
とび工			人	2.7	29,016	78,343		
溶接工			人	1.3	31,616	41,100		
普通作業員			人	3.2	23,816	76,211		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.8	46,100	82,980		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		14,850		
計						345,900		
単価						3,459	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					57,480			
単価					57,480	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					57,480			
単価					57,480	円/日		