

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 100m2以上250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	7,586.25	7,586		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,586		
単価						7,586	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 4 c m	m 2	1	6,047.58	6,047		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,047		
単価						6,047	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	岩盤清掃		単位	m ²	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912		
	普通作業員		人	0.5	23,816	11,908		
	諸雑費（率+まるめ） 33%		式	1		4,890		
	計					19,710		
	単価					1,971	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	チッピング (岩盤面・打継面)		m ²	数量		10		2,713
	土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912		
	特殊作業員		人	0.4	28,704	11,481		
	普通作業員		人	0.3	23,816	7,144		
	諸雑費 (率+まるめ) 26%		式	1		5,593		
	計					27,130		
	単価					2,713	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/ブロック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4	29,120	11,648			
特殊作業員			人	1.5	28,704	43,056			
普通作業員			人	0.7	23,816	16,671			
富配合コンクリート		-5-40BB	m 3	10.4	31,000	322,400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.24	44,100	10,584			
諸雑費 (率+まるめ) 17%			式	1		12,041			
計						416,400			
単価						41,640		円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	堤冠コンクリート打設	ガラリシック20(m3/ブ ^ラ ック)未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	50,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.7	29,120	20,384			
特殊作業員			人	2.9	28,704	83,241			
普通作業員			人	1.3	23,816	30,960			
ガラリシックコンクリート		-2-40BB	m 3	10.4	33,000	343,200			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.24	44,100	10,584			
諸雑費 (率+まるめ) 9%			式	1		12,031			
計						500,400			
単価						50,040		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	止水板設置	CC 300×7	単位	m	数量	10	単価	5,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	29,120	8,736		
普通作業員			人	0.8	23,816	19,052		
塩ビ止水板		CC 300×7	m	10.9	2,570	28,013		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						55,810		
単価						5,581	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	29,120	113,568		
	型わく工		人	14.9	28,496	424,590		
	特殊作業員		人	0.85	28,704	24,398		
	普通作業員		人	8.5	23,816	202,436		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.3	44,100	101,430		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		190,578		
	計					1,057,000		
	単価					10,570	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	11,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	29,120	58,240			
型わく工		人	4.8	28,496	136,780			
普通作業員		人	3.3	23,816	78,592			
溶接工		人	2.3	31,616	72,716			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	44,100	74,970			
プロテックピアスワンダー(ピアスタイブ)	t40×W600×L1200mm(組立部材含)	m ²	106	6,140	650,840			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		54,862			
計					1,127,000			
単価					11,270	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	29,120	61,152		
	型わく工		人	4.8	28,496	136,780		
	普通作業員		人	3.7	23,816	88,119		
	溶接工		人	2.5	31,616	79,040		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	44,100	83,790		
	プロテックビ°アスワンダ°ー(ワンダ°-タイプ)	t40×W600×L1200mm(組立部材含)	m ²	106	6,730	713,380		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		57,739		
	計					1,220,000		
	単価					12,200	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	29,120	2,912		
	とび工		人	0.4	29,016	11,606		
	普通作業員		人	0.4	23,816	9,526		
	諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		5,046		
	計					29,090		
	単価					2,909	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,534
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	29,120	12,521				
型わく工		人	0.86	28,496	24,506				
普通作業員		人	0.52	23,816	12,384				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,929				
計					55,340				
単価					5,534	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	3,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,120	29,120		
普通作業員			人	2.9	23,816	69,066		
生コンクリート		18-8-25 W/C ≤ 65%	m ³	12.1	22,500	272,250		
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		164		
計						370,600		
単価						3,706	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	102
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	29,120	2,620			
普通作業員		人	0.31	23,816	7,382			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		198			
計					10,200			
単価					102	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	m ²			1	7,304	
	法面工 (モルタル吹付)	厚 5 c m	m ²	1	7,304.22	7,304		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,304		
	単価					7,304	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	砂防大型土のう仮締切	製作・設置 流用土	単位	袋	数量	10	単価	5,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	29,120	8,095		
	特殊作業員		人	0.278	28,704	7,979		
	普通作業員		人	0.278	23,816	6,620		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	日	0.278	59,020	16,407		WK330220 単-111号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		899		
	計					51,000		
	単価					5,100		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	数量	10	単価	836.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	29,120	2,154		
	特殊作業員		人	0.074	28,704	2,124		
	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	日	0.074	55,290	4,091		WK330220 単- 112号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,369		
	単価					836.9		円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	高密度ポリエチレン管 設置	シングル Φ1000	単位	m	数量	100	単価	3,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.48	29,120	43,097		
			人	1.48	29,120	43,097		
	特殊作業員			3.69	28,704	105,917		
			人	3.69	28,704	105,917		
	普通作業員			5.37	23,816	127,891		
			人	5.37	23,816	127,891		
	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊		2.89	40,880	118,143		WYB00009
			日	2.89	40,880	118,143		単- 113号
	諸雑費 (まるめ)			1		52		
			式	1		52		
	計					395,100		
						395,100		
	単価					3,951		
						3,951	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	高密度ポリエチレン管 撤去	シングル Φ1000	単位	m	数量	100	100	単価	1,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.74	29,120	21,548				
		人	0.74	29,120	21,548				
特殊作業員			1.85	28,704	53,102				
		人	1.85	28,704	53,102				
普通作業員			2.69	23,816	64,065				
		人	2.69	23,816	64,065				
バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊		1.45	40,880	59,276	WYB00003			
		日	1.45	40,880	59,276	単- 114号			
諸雑費 (まるめ)			1		9				
		式	1		9				
計					198,000				
					198,000				
単価					1,980				
					1,980	円/m			

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-98号	コルケートパイプ	フランジ型 I型 φ600 据付	単位	m	数量	10	単価	6,193	
名称						数量	単価	金額	摘要
普通作業員					2.6	23,816		61,921	
			人		2.6	23,816		61,921	
諸雑費（まるめ）					1			9	
			式		1			9	
計								61,930	
								61,930	
単価								6,193	
								6,193	円/m

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 3		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-99号	コルケートパイプ	フランジ型 I型 φ600 据付	単位	m	数量	10	単価	6,193	
名称						数量	単価	金額	摘要
普通作業員					2.6	23,816		61,921	
			人		2.6	23,816		61,921	
諸雑費（まるめ）					1			9	
			式		1			9	
計								61,930	
								61,930	
単価								6,193	
								6,193	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単- 115号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 64日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	5,504	5,504			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,604			
単価					6,604	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単- 116号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運(往路)	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	快適M/L費用	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	快適M/L賃料			0	0	0		WYB00014
		台・月		13	51,000	663,000		
	計					0		
	単価					663,000		円/式
						0		
						663,000		
						0		
						663,000		
						0		
						663,000		
						0		
						663,000		
						0		
						663,000		
						0		
						663,000		
						0		
						663,000		
						0		
						663,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置	単位	日	数量	1	単価	59,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	100	149	14,900		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.45	11,200	16,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,020		
単価						59,020	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ（クローラ型）運転	撤去	単位	日	数量	1	単価	55,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	75	149	11,175		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.45	11,200	16,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55,290		
単価						55,290	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	40,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油	ローリー渡し	L	28	129	3,612		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊	日	1.33	7,060	9,389		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					40,880		
	単価					40,880		
						40,880	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	40,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872	
	軽油	ローリー渡し	L	28	129	3,612	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊	日	1.33	7,060	9,389	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					40,880	
	単価					40,880	円/日
						40,880	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	