

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事
工事地名	石川県七尾市国分町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484504135	1 4) 単価適用年月	2024年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	437, 228, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	403, 700, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	539日間 自 令和 6年10月 9日 (当初) 至 令和 7年10月 4日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 7 0号	2 2) 処 分 費 等	52, 056
		2 3) 公 告 日	令和 6年 8月 2日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		1,418,214				
		式	1		1,418,214	0	0		
工場製作工		式	1		1,418,214				
		式	1		1,418,214	0	0		
刃口金物製作工		式	1		1,418,214				
		式	1		1,418,214	0	0		
製作加工	小判形	基	1	1,418,214	1,418,214			単-1号	
		基	1	1,418,214	1,418,214	0	0		
工場純工事費		式	1		1,418,214				
		式	1		1,418,214	0	0		
(工場製作原価)		式	1		1,418,214				
		式	1		1,418,214	0	0		
橋梁下部		式	1		213,337,043				
		式	1		236,825,055	1	23,488,012		
道路土工		式	1		1,403,070				
		式	1		590,208	1	-812,862		
残土処理工		式	1		1,403,070				
		式	1		590,208	1	-812,862		
整地		m3	1,100	118.9	130,790			単-2号	
		m3	1,100	118.9	130,790	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	1,027	595,660			単-3号	
		m3	0	1,027	0	-580	-595,660		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	0	0			単-4号	
		m3	580	370.9	215,122	580	215,122		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	540	1,253	676,620			単-5号	
			0	1,253	0	-540	-676,620		
土砂等運搬	軟岩	m3	0	0	0			単-6号	
			540	452.4	244,296	540	244,296		
地盤改良工		式	1		191,010			1 -19,680	
			1		171,330				
置換工		式	1		191,010			1 -19,680	
			1		171,330				
置換	砂	m3	30	6,367	191,010			単-7号	
			0	6,367	0	-30	-191,010		
置換	砂	m3	0	0	0			単-8号	
			30	5,711	171,330	30	171,330		
RC橋脚工		式	1		204,964,182			1 -433,026	
			1		204,531,156				
作業土工		式	1		359,313			1 -137,781	
			1		221,532				
床掘り	土砂	m3	170	228.2	38,794			単-9号	
			170	228.2	38,794	0	0		
埋戻し		m3	40	1,891	75,640			単-10号	
			40	1,891	75,640	0	0		
積込(ルース)	土砂	m3	40	224.9	8,996			単-11号	
			40	224.9	8,996	0	0		
土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	170	1,027	174,590			単-12号	
			0	1,027	0	-170	-174,590		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 170	0 370.9	0 63,053		170	63,053	単-13号
土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40 0	1,027 1,027	41,080 0		-40	-41,080	単-14号
土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 40	0 370.9	0 14,836		40	14,836	単-15号
整地		m3	170 170	118.9 118.9	20,213 20,213		0	0	単-16号
先行掘削置換工		式	1 1		15,863,760 15,568,515		1	-295,245	
置換杭	φ1500, L=14.3m, C-40 置換	本	18 18	847,050 847,050	15,246,900 15,246,900		0	0	単-17号
積込(ルース)	土砂	m3	450 450	224.9 224.9	101,205 101,205		0	0	単-18号
整地		m3	450 450	118.9 118.9	53,505 53,505		0	0	単-19号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450 0	1,027 1,027	462,150 0		-450	-462,150	単-20号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 450	0 370.9	0 166,905		450	166,905	単-21号
ニューマチックケーン基礎工		式	1 1		178,776,235 178,776,235		0	0	
ニューマチックケーン設備		式	1 1		76,446,843 76,446,843		0	0	内-1号

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
刃口金物据付			1	181,708	181,708			単-22号	
		基	1	181,708	181,708	0	0		
皿板設置	支保工部		23	3,027	69,621			単-23号	
		m2	23	3,027	69,621	0	0		
沈下掘削			640	26,369	16,876,160			単-24号	
		m3	640	26,369	16,876,160	0	0		
沈下掘削	遠隔操作型		480	55,066	26,431,680			単-25号	
		m3	480	55,066	26,431,680	0	0		
沈下促進	水荷重		530	545.6	289,168			単-26号	
		t	530	545.6	289,168	0	0		
沈下促進	ベントナイト工法		27	30,432	821,664			単-27号	
		m3	27	30,432	821,664	0	0		
コンタクトグラウト			11	109,505	1,204,555			単-28号	
		m3	11	109,505	1,204,555	0	0		
コンクリート	ケツ躯体, 24-12-40H W /C ≦ 55%		537	24,320	13,059,840			単-29号	
		m3	537	24,320	13,059,840	0	0		
コンクリート	ケツ頂版, 24-12-40H W /C ≦ 55%		123	23,895	2,939,085			単-30号	
		m3	123	23,895	2,939,085	0	0		
コンクリート	ケツ後打ち, 24-12-40B B W/C ≦ 55%		18	24,689	444,402			単-31号	
		m3	18	24,689	444,402	0	0		
型枠			210	9,362	1,966,020			単-32号	
		m2	210	9,362	1,966,020	0	0		
型枠			760	12,640	9,606,400			単-33号	
		m2	760	12,640	9,606,400	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	5	3,337	16,685			単-34号	
			5	3,337	16,685	0	0		
コルゲートパイプ	円形1型, φ1800×t3.2 (黒皮品)	m	7	53,460	374,220			単-35号	
			7	53,460	374,220	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.07	156,871	10,980			単-36号	
			0.07	156,871	10,980	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25	t	42.94	155,024	6,656,730			単-37号	
			42.94	155,024	6,656,730	0	0		
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.94	155,948	146,591			単-38号	
			0.94	155,948	146,591	0	0		
鉄筋	SD345 D38	t	1.16	158,810	184,219			単-39号	
			1.16	158,810	184,219	0	0		
鉄筋	SD345 D41	t	56.54	159,733	9,031,303			単-40号	
			56.54	159,733	9,031,303	0	0		
機械式鉄筋定着体	D16	箇所	3,432	300	1,029,600			単-41号	
			3,432	300	1,029,600	0	0		
機械式鉄筋定着体	D19	箇所	32	452.4	14,476			単-42号	
			32	452.4	14,476	0	0		
機械式鉄筋定着体	D22	箇所	36	433.9	15,620			単-43号	
			36	433.9	15,620	0	0		
機械式継手	D41+D41	箇所	824	6,507	5,361,768			単-44号	
			824	6,507	5,361,768	0	0		
足場		式	1		2,930,460			内-2号	
			1		2,930,460	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
支保			60	4,491	269,460			単-45号	
		空m3	60	4,491	269,460	0	0		
中埋コンクリート	21-21-25BB W/C≦60%		63	21,707	1,367,541			単-46号	
		m3	63	21,707	1,367,541	0	0		
中埋コンクリート	24-12-40H W/C≦55%		3	22,953	68,859			単-47号	
		m3	3	22,953	68,859	0	0		
フローパイル調整			1	283,273	283,273			単-48号	
		基	1	283,273	283,273	0	0		
天端コンクリート用型枠・支保			12	56,442	677,304			単-49号	
		m2	12	56,442	677,304	0	0		
橋脚躯体工			1		9,602,862				
		式	1		9,602,862	0	0		
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%		145	22,298	3,233,210			単-50号	
		m3	145	22,298	3,233,210	0	0		
鉄筋	SD345 D16~25		12.29	155,024	1,905,244			単-51号	
		t	12.29	155,024	1,905,244	0	0		
鉄筋	SD345 D29~32		1.37	155,948	213,648			単-52号	
		t	1.37	155,948	213,648	0	0		
鉄筋	SD345 D38		10.03	158,810	1,592,864			単-53号	
		t	10.03	158,810	1,592,864	0	0		
ガス圧接	D32+D32		2	1,059	2,118			単-54号	
		箇所	2	1,059	2,118	0	0		
ガス圧接	D38+D38		40	2,318	92,720			単-55号	
		箇所	40	2,318	92,720	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式鉄筋定着体	D16	箇所	65	373.9	24,303	0	0	単-56号	
			65	373.9	24,303				
機械式鉄筋定着体	D22	箇所	200	586.3	117,260	0	0	単-57号	
			200	586.3	117,260				
型枠		m2	140	9,362	1,310,680	0	0	単-58号	
			140	9,362	1,310,680				
円筒型枠		m	21	657.39	13,805	0	0	単-59号	
			21	657.39	13,805				
支保		空m3	40	5,967	238,680	0	0	単-60号	
			40	5,967	238,680				
足場		掛m2	170	5,049	858,330	0	0	単-61号	
			170	5,049	858,330				
コンクリート表面保護工		式	1		222,592	0	0		
			1		222,592				
簡易清掃		m2	64	1,074	68,736	0	0	単-62号	
			64	1,074	68,736				
含浸材塗布	シラン・シリケート系	m2	64	2,404	153,856	0	0	単-63号	
			64	2,404	153,856				
銘板工		式	1		139,420	0	0		
			1		139,420				
銘板	品質等表示用, 500×500×8, 字厚5mm	枚	1	139,420	139,420	0	0	単-64号	
			1	139,420	139,420				
構造物撤去工		式	1		284,904	0	0		
			1		284,904				

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その 1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
構造物取壊し工		式	1		196,968				
			1		196,968	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		24	8,207	196,968			単-65号	
		m3	24	8,207	196,968	0	0		
運搬処理工		式	1		87,936				
			1		87,936	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		24	1,495	35,880			単-66号	
		m3	24	1,495	35,880	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)		24	2,169	52,056			単-67号	
		m3	24	2,169	52,056	0	0		
埋蔵文化財調査ヤマト整備工		式	0		0				
			1		11,700,165	1	11,700,165		
掘削工		式	0		0				
			1		2,355,240	1	2,355,240		
掘削	土砂		0	0	0			単-68号	
		m3	1,500	339.9	509,850	1,500	509,850		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0	0	0			単-69号	
		m3	1,470	1,122	1,649,340	1,470	1,649,340		
整地			0	0	0			単-70号	
		m3	1,500	130.7	196,050	1,500	196,050		
盛土工		式	0		0				
			1		2,171,740	1	2,171,740		
盛土			0	0	0			単-71号	
		m3	1,200	241.6	289,920	1,200	289,920		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 1,370	0 1,122	0 1,537,140	1,370	1,537,140	単-72号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 1,400	0 246.2	0 344,680	1,400	344,680	単-73号	
安定処理工		式	0 1		0 5,882,840	1	5,882,840		
安定処理	平均改良深さ0.7m, 添加量84kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	m2	0 2,440	0 2,411	0 5,882,840	2,440	5,882,840	単-74号	
碎石舗装工		式	0 1		0 779,745	1	779,745		
敷砂利	RC-40, t=100mm	m2	0 2,270	0 343.5	0 779,745	2,270	779,745	単-75号	
地下排水工		式	0 1		0 510,600	1	510,600		
地下排水	高密度ポリエチレン管 φ100 (シングル構造), フィルター材(RC-40)	m	0 115	0 4,440	0 510,600	115	510,600	単-76号	
仮設工		式	1 1		6,493,877 19,547,292	1	13,053,415		
工事用道路工		式	0 1		0 6,982,211	1	6,982,211		
工事用道路盛土		m3	0 7	0 6,136	0 42,952	7	42,952	単-77号	
工事用道路盛土		m3	0 460	0 221.2	0 101,752	460	101,752	単-78号	

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 520	0 1,028	0 534,560	520	534,560	単-79号	
積込(ルース)	土砂	m3	0 520	0 225	0 117,000	520	117,000	単-80号	
安定処理	平均改良深さ0.7m, 添加量84kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	m2	0 1,540	0 2,221	0 3,420,340	1,540	3,420,340	単-81号	
敷鉄板 (国分地区)		m2	0 530	0 3,681	0 1,950,930	530	1,950,930	単-82号	
敷鉄板 (八幡地区)		m2	0 613	0 1,329	0 814,677	613	814,677	単-83号	
作業ヤード整備工		式	0 1		0 6,071,204	1	6,071,204		
安定処理	平均改良深さ0.35m, 添加量84kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	m2	0 820	0 1,664	0 1,364,480	820	1,364,480	単-84号	
安定処理	平均改良深さ0.65m, 添加量207kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	m2	0 100	0 3,408	0 340,800	100	340,800	単-85号	
敷鉄板 (国分地区)		m2	0 502	0 2,000	0 1,004,000	502	1,004,000	単-86号	
敷鉄板 (国分地区)		m2	0 474	0 3,682	0 1,745,268	474	1,745,268	単-87号	
敷鉄板 (国分地区)		m2	0 1,264	0 1,279	0 1,616,656	1,264	1,616,656	単-88号	
電力設備工		式	1 1		6,007,957 6,007,957	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
受電設備			1	1,488,386	1,488,386			単-89号	
		箇所	1	1,488,386	1,488,386	0	0		
配電設備			816	3,387	2,763,792			単-90号	
		m	816	3,387	2,763,792	0	0		
電動機設備			1		1,755,779			内-3号	
		式	1		1,755,779	0	0		
交通管理工			1		485,920				
		式	1		485,920	0	0		
交通誘導警備員			10	17,478	174,780			単-91号	
		人日	10	17,478	174,780	0	0		
交通誘導警備員			20	15,557	311,140			単-92号	
		人日	20	15,557	311,140	0	0		
直接工事費			1		213,337,043				
		式	1		236,825,055	1	23,488,012		
共通仮設費			1		38,238,604				
		式	1		41,878,665	1	3,640,061		
共通仮設費			1		20,659,574				
		式	1		22,897,272	1	2,237,698		
運搬費			1		5,863,983				
		式	1		7,922,852	1	2,058,869		
重建設機械分解組立輸送費			3	1,954,661	5,863,983			単-93号	
		回	3	1,954,661	5,863,983	0	0		
仮設材運搬費			0	0	0			単-94号	
		t	452.3	4,552	2,058,869	452.3	2,058,869		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
安全費		式	1		9,696,488				
		式	1		9,696,488	0	0		
救急設備費		式	1		6,684,629			内-4号	
		式	1		6,684,629	0	0		
安全設備費		式	1		3,011,859			内-5号	
		式	1		3,011,859	0	0		
役務費		式	1		2,050,686				
		式	1		2,050,686	0	0		
電力基本料金		式	1		2,050,686			内-6号	
		式	1		2,050,686	0	0		
技術管理費		式	1		1,278,419				
		式	1		1,285,719	1	7,300		
水セメント比測定費		回	16	20,405	326,480			単-95号	
		回	16	20,405	326,480	0	0		
地耐力試験費		箇所	1	897,648	897,648			単-96号	
		箇所	1	897,648	897,648	0	0		
六価カドミウム溶出試験費		検体	0	0	0			単-97号	
		検体	1	7,300	7,300	1	7,300		
道路施設基本データ作成費用		式	1		54,291			内-7号	
		式	1		54,291	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,769,998				
		式	1		1,941,527	1	171,529		
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,579,030				
		式	1		18,981,393	1	1,402,363		

設計内訳書

工事名	R 6 能越道 鷹合川橋下部その 1 工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			1		251,575,647				
		式	1		278,703,720	1	27,128,073		
現場管理費			1		67,712,367				
		式	1		73,920,663	1	6,208,296		
(現場原価)			1		319,288,014				
		式	1		352,624,383	1	33,336,369		
工事原価			1		320,706,228				
		式	1		354,042,597	1	33,336,369		
一般管理費等			1		46,293,772				
		式	1		50,367,403	1	4,073,631		
工事価格			1		367,000,000				
		式	1		404,410,000	1	37,410,000		
消費税相当額			1		36,700,000				
		式	1		40,441,000	1	3,741,000		
工事費計			1		403,700,000				
		式	1		444,851,000	1	41,151,000		

一式当たり内訳書

ニューマチックケーン設備

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 09
掛掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排土設備（バケット：1.0m 3級, 土砂ホッパ：30m3級）	供用日数=167日		1	1,813,000	1,813,000			WYB00002
		基	1	1,813,000	1,813,000	0	0	単一 100号
仮設備の組立・解体費	土砂ホッパ 標準		1	658,200	658,200			WB231350
		台	1	658,200	658,200	0	0	単一 101号
臈装設備	172日 酸素減圧対応型 無 無 12個 12個 10m		1	14,720,000	14,720,000			WB231290
		基	1	14,720,000	14,720,000	0	0	単一 102号
マテリアルロック用騒音対策設備	II型, 供用日数=172日		1	3,677,000	3,677,000			WYB00004
		基	1	3,677,000	3,677,000	0	0	単一 103号
臈装設備組立・解体費	標準(1.0)		12	418,500	5,022,000			WB231270
		リフト(ロット)	12	418,500	5,022,000	0	0	単一 104号
掘削設備（無人天井走行式 ショベル）	供用日数=167日, 走行レベル=10m		1	19,350,000	19,350,000			WYB00005
		基	1	19,350,000	19,350,000	0	0	単一 105号
仮設備の組立費	天井走行式ショベル(遠隔操作型);ラフテレシクレーン賃料=標準		1	611,900	611,900			WYB00026
		台	1	611,900	611,900	0	0	単一 106号
仮設備の解体費（作業気圧 (MPa)0.26超え0.30以下）	天井走行式ショベル(遠隔操作型);ラフテレシクレーン賃料=標準		1	651,800	651,800			WYB00003
		台	1	651,800	651,800	0	0	単一 107号
遠隔操作設備の組立・解体費			1	2,402,000	2,402,000			WYB00001
		セット	1	2,402,000	2,402,000	0	0	単一 108号
送気設備（空気圧縮機）	382台・日		1		13,110,000			WB231310
		式	1		13,110,000	0	0	単一 109号
仮設備の組立・解体費	定置式空気圧縮機設備 標準		2	2,450,000	4,900,000			WB231350
		台	2	2,450,000	4,900,000	0	0	単一 110号
送気設備（その他）	191日 1台 1台 2台 2台 59m		1		2,715,000			WB231320
		式	1		2,715,000	0	0	単一 111号

一式当たり内訳書

ニューマチックケーン設備

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送気用設備運転費	有 36.0m ³ /min(60HZ) 3968時間 3968時間 3968時間 191日		1		11,900,000			WB231230
		式	1		11,900,000	0	0	単一 112号
仮設備の組立・解体費	ケーリングター設備 標準		1	125,200	125,200			WB231350
		台	1	125,200	125,200	0	0	単一 113号
送気用配管設備組立・解体費	150mm		59	4,771	281,489			WB231360
		m	59	4,771	281,489	0	0	単一 114号
予備設備	172日 有 1台 無 無 1台		1		858,300			WB231340
		式	1		858,300	0	0	単一 115号
合 計					76,446,843			
					76,446,843		0	

一式当たり内訳書

足場

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外側足場材設置・撤去 (ケーソン部)	標準		260	3,904	1,015,040			WB231400
		掛m ²	260	3,904	1,015,040	0	0	単一 139号
外側足場材賃料 (ケーソン部)	172日 260掛m ² 6.4円/日 255円		1		458,300			WB231410
		式	1		458,300	0	0	単一 140号
内側足場材設置・撤去	標準		250	5,164	1,291,000			WB231440
		掛m ²	250	5,164	1,291,000	0	0	単一 141号
内側足場材賃料	157日 250掛m ² 6.4円/日 255円		1		409,500			WB231450
		式	1		409,500	0	0	単一 142号
合 計					2,930,460			
					2,930,460		0	

一式当たり内訳書

電動機設備

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む		6	102,800	616,800			WB253870
		面	6	102,800	616,800	0	0	単一 175号
低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む		2	108,600	217,200			WB253870
		面	2	108,600	217,200	0	0	単一 176号
高圧電動機設備	設置・撤去 6ヵ月未満 172日 設備費含む		2	533,800	1,067,600			WB253880
		台	2	533,800	1,067,600	0	0	単一 177号
合 計					1,755,779			
					1,755,779		0	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	製作加工	小判形	単位	基	数量	1	単価	1,418,214
						1		1,418,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃口金物材料費		2.345 t 小判形		1	1,536,000	1,536,000	WB231010	
			基	1	1,536,000	1,536,000	単一 98号	
計						1,536,000		
単価						1,536,000		
						1,536,000	円/基	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	整地		単位	m3	数量	1,100	単価	118.9
						1,100		118.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		1,100	128.8	141,680	CB210610	
			m 3	1,100	128.8	141,680		
計						141,680		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	580	単価	1,027
						580		1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下		580	1,113	645,540	CB210110	
			m3	580	1,113	645,540		
計						645,540		
単価						1,113		
						1,113	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						580		370.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	580	401.9	233,102		
計						0		
単価						233,102		
						0		
						401.9	円/m3	
変更積算単価						370.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	540	単価	1,253
						540		1,253
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下			540	1,358	733,320	CB210110
				m3	540	1,358	733,320	
計							733,320	
							733,320	
単価							1,358	
							1,358	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	0	単価	0
						540		452.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下			0	0	0	CB210110
				m3	540	490.3	264,762	
計							0	
							264,762	
単価							0	
							490.3	円/m3
変更積算単価								
							452.4	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	置換	砂	単位	m3	数量	100	100	単価	6,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	100	336.1	33,610			6,367
		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	100	1,113	111,300			
		残土受入れ地での処理	m 3	100	128.8	12,880			
		2.5m以上4.0m未満	m 3	100	844.9	84,490			
		洗い 細目	m 3	126	3,550	447,300			
						689,580			
						689,580			
						6,896			
						6,896		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	置換	砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	0	0	0	0		CB210100
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m 3	0	0	0	0		CB210110
整地	残土受入れ地での処理	m 3	0	0	0	0		CB210610
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	0	0	0	0		CB210510
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	0	0	0	0		
		m 3	126	3,550	447,300	0		
計						618,470		
単価						0		
						6,185	円/m3	
変更積算単価						5,711	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	170	単価	228.2
						170		228.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し		170	247.2	42,024	CB210030	
			m 3	170	247.2	42,024		
計						42,024		
単価						247.2		
						247.2	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	埋戻し		単位	m3	数量	40	単価	1,891
						40		1,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		40	2,049	81,960	CB210410	
			m 3	40	2,049	81,960		
計						81,960		
単価						2,049		
						2,049	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	40	単価	224.9
						40		224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		40	243.6	9,744	CB210020	
			m3	40	243.6	9,744		
計						9,744		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	170	単価	1,027
						170		1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		170	1,113	189,210	CB210110	
			m3	170	1,113	189,210		
計						189,210		
単価						1,113		
						1,113	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						170		370.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	170	401.9	68,323		
計						0		
						68,323		
単価						0		
						401.9	円/m3	
変更積算単価								
						370.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	40	単価	1,027
						40		1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		40	1,113	44,520	CB210110	
			m3	40	1,113	44,520		
計						44,520		
						44,520		
単価						1,113		
						1,113	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬 (埋戻し土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						40		370.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110	
			m3	40	401.9	16,076		
計						0		
						16,076		
単価						0		
						401.9	円/m3	
変更積算単価						370.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	整地		単位	m3	数量	170	単価	118.9
						170		118.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		170	128.8	21,896	CB210610	
			m3	170	128.8	21,896		
計						21,896		
						21,896		
単価						128.8		
						128.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	置換杭	φ 1500, L=14.3m, C-40置換	単位	本	数量	1	単価	847,050
						1		847,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
置換杭		φ 1500, L=14.3m, C-40置換		1	917,400	917,400	WYB00062	
			本	1	917,400	917,400	単- 99号	
計						917,400		
単価						917,400		
						917,400	円/本	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	450	単価	224.9
						450		224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		450	243.6	109,620	CB210020	
			m 3	450	243.6	109,620		
計						109,620		
単価						243.6		
						243.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	整地		単位	m3	数量	450	単価	118.9
						450		118.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		450	128.8	57,960	CB210610	
			m3	450	128.8	57,960		
	計					57,960		
						57,960		
	単価					128.8		
						128.8	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	450	単価	1,027
						450		1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下		450	1,113	500,850	CB210110	
			m3	450	1,113	500,850		
	計					500,850		
						500,850		
	単価					1,113		
						1,113	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						450		370.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	450	401.9	180,855	CB210110	
計						0		
単価						401.9	円/m3	
変更積算単価						370.9	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	刃口金物据付		単位	基	数量	1	単価	181,708
						1		181,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
刃口金物据付		2.345t 標準	基	1	196,800	196,800	WB231020	
計						196,800	単-116号	
単価						196,800	円/基	
						196,800		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	皿板設置	支保工部	単位	m2	数量	1	3,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	支保工部皿板設置工	矢板(松)		1	3,279	3,279	WYB00034
			m2	1	3,279	3,279	単-117号
	計					3,279	
	単価					3,279	
						3,279	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一24号	沈下掘削	単位	m3	数量	単価	金額	単価	26,369
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	沈下掘削 (機械掘削)	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 空気減圧 0 を越え0.10以下 有 無 無	m 3	124	28,440	3,526,560	28,440	WB231220 単一 118号
	沈下掘削 (機械掘削)	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 空気減圧 0 を越え0.10以下 無 無 無	m 3	319	19,920	6,354,480	19,920	WB231220 単一 119号
	沈下掘削 (機械掘削)	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 酸素減圧 0.10を越え0.14以下 無 無 無	m 3	127	22,950	2,914,650	22,950	WB231220 単一 120号
	沈下掘削 (機械掘削)	40m2以上60m2未満 砂、砂質土、粘性土及び粘土 酸素減圧 0.14を越え0.18以下 無 無 無	m 3	5	28,210	141,050	28,210	WB231220 単一 121号
	沈下掘削 (機械掘削)	40m2以上60m2未満 軟岩 (I) 酸素減圧 0.14を越え0.18以下 無 無 無 標準	m 3	65	82,170	5,341,050	82,170	WB231220 単一 122号
	計					18,277,790		
	単価					28,560		
						28,560	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一25号	沈下掘削	遠隔操作型	単位	m3	数量	480	単価	55,066
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	沈下掘削（機械掘削）遠隔操作型	軟岩（I），酸素減圧，気圧区分（MPa）0.18超0.22以下		m3	167	59,640	9,959,880	WYB00044
				m3	167	59,640	9,959,880	単一 123号
	沈下掘削（機械掘削）遠隔操作型	軟岩（I），酸素減圧，気圧区分（MPa）0.22超0.26以下		m3	167	59,640	9,959,880	WYB00048
				m3	167	59,640	9,959,880	単一 124号
	沈下掘削（機械掘削）遠隔操作型	軟岩（I），酸素減圧，気圧区分（MPa）0.26超0.30以下		m3	146	59,640	8,707,440	WYB00027
				m3	146	59,640	8,707,440	単一 125号
	計						28,627,200	
							28,627,200	
	単価						59,640	
							59,640	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	沈下促進	ペントサレ工法	単位	m3	数量	27	単価	30,432
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	滑材注入				27	18,550	500,850	WYB00013
			m3		27	18,550	500,850	単一 127号
	躯体内配管	VP30			275	915.7	251,817.5	WYB00015
			m		275	915.7	251,817.5	単一 128号
	地上配管	SGP黒ねじなし50A			36	3,812	137,232	WYB00016
			m		36	3,812	137,232	単一 129号
	計						889,899.5	
							889,899.5	
	単価						32,960	
							32,960	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	コンタクトグラウト		単位	m3	数量	11	11	109,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンタクトグラウト注入	目標強度:3N/mm2		11	25,100	276,100	WYB00019	
			m3	11	25,100	276,100	単一 130号	
	注入機械設備			160	3,040	486,400	WYB00017	
			供用日	160	3,040	486,400	単一 131号	
	注入設備の据付・撤去			1	542,000	542,000	WYB00018	
			箇所	1	542,000	542,000	単一 132号	
	計					1,304,500		
	単価					118,600		
						118,600	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	コンクリート	ケ-ン躯体, 24-12-40H W/C≤55%	単位	m3	数量	537	単価	24,320
						537		24,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	79	28,990	2,290,210	CB240010	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	458	25,880	11,853,040	CB240010	
計						14,143,250		
単価						26,340		
						26,340	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	コンクリート	ケ-ン頂版, 24-12-40H W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	23,895
						1		23,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	25,880	25,880	CB240010	
計						25,880		
単価						25,880		
						25,880	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート	ケ-ソ後打ち, 24-12-40BB W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	24,689
						1		24,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用		1	26,740	26,740	CB240010	
			m3	1	26,740	26,740		
計						26,740		
単価						26,740		
						26,740	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	型枠		単位	m2	数量	210	単価	9,362
						210		9,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		210	10,140	2,129,400	CB240210	
			m2	210	10,140	2,129,400		
計						2,129,400		
単価						10,140		
						10,140	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	型枠		単位	m2	数量	760	単価	12,640
						760		12,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)			760	13,690	10,404,400	CB240210
			m 2	760		13,690	10,404,400	
	計						10,404,400	
	単価						13,690	
							13,690	円/m2

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	型枠		単位	m2	数量	5	単価	3,337
						5		3,337
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		撤去しない埋設型枠 床版部			5	1,835	9,175	CB240210
			m 2	5		1,835	9,175	
型枠 (材料)		構造用合板(910×1820 t=24mm)			5	1,780	8,900	
			m 2	5		1,780	8,900	
	計						18,075	
	単価						3,615	
							3,615	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	コルゲートパイプ	円形1型, φ1800×t3.2(黒皮品)	単位	m	数量	7	単価	53,460
						7		53,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ (材料)		円形1型, φ1800×t3.2(黒皮品)		7	57,900	405,300		
			m	7	57,900	405,300		
計						405,300		
単価						57,900		
						57,900	円/m	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	156,871
						1		156,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	169,900	169,900	WB810010	
			t	1	169,900	169,900	単- 133号	
計						169,900		
単価						169,900		
						169,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	155,024
						1		155,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	167,900	167,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	167,900	167,900	単- 134号	
計						167,900		
単価						167,900		
						167,900	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	155,948
						1		155,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	168,900	168,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	168,900	168,900	単- 135号	
計						168,900		
単価						168,900		
						168,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	158,810
						1		158,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)		1	172,000	172,000	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上						
		補正無(一般構造物)	t	1	172,000	172,000	単- 136号	
計						172,000		
単価						172,000		
						172,000	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	鉄筋	SD345 D41	単位	t	数量	1	単価	159,733
						1		159,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準)		1	173,000	173,000	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上						
		補正無(一般構造物)	t	1	173,000	173,000	単- 137号	
計						173,000		
単価						173,000		
						173,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	機械式鉄筋定着体	D16	単位	箇所	数量	1	300
						1	300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		3000本以上, D16, 鉄筋長2m以下		1	325	325	
			箇所	1	325	325	
計						325	
単価						325	
						325	円/箇所

						単価使用年月	2024.09
						歩掛使用年月	2024.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	機械式鉄筋定着体	D19	単位	箇所	数量	1	452.4
						1	452.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式鉄筋定着加工費		3000本以上, D19, 鉄筋長2m超4m以下		1	490	490	
			箇所	1	490	490	
計						490	
単価						490	
						490	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	機械式鉄筋定着体	D22	単位	箇所	数量	1	単価	433.9
						1		433.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3000本以上, D22, 鉄筋長2m以下		1	470	470		
			箇所	1	470	470		
	計					470		
	単価					470	円/箇所	
						470		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	機械式継手	D41+D41	単位	箇所	数量	1	単価	6,507
						1		6,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式継手工		ねじ節鉄筋継手 無し 無し D41×D41		1	7,048	7,048	WB822010	
			箇所	1	7,048	7,048	単- 138号	
	計					7,048		
	単価					7,048	円/箇所	
						7,048		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	支保		単位	空m3	数量	60	単価	4,491
						60		4,491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		60	4,864	291,840	WB252210	
			空m3	60	4,864	291,840	単-143号	
	計					291,840		
	単価					4,864		
						4,864	円/空m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	中埋コンクリート	21-21-25BB W/C≦60%	単位	m3	数量	1	単価	21,707
						1		21,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート工		生コンクリート各種 無し		1	23,510	23,510	WB231390	
			m3	1	23,510	23,510	単-144号	
	計					23,510		
	単価					23,510		
						23,510	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	中埋コンクリート	24-12-40H W/C≤55%	単位	m3	数量	1	単価	22,953
						1		22,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中埋コンクリート工		生コンクリート各種 無し		1	24,860	24,860	WB231390	
			m3	1	24,860	24,860	単-145号	
計						24,860		
単価						24,860		
						24,860	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	ブローパイプバルブ調整		単位	基	数量	1	単価	283,273
						1		283,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブローパイプバルブ調整				1	306,800	306,800	WB231240	
			基	1	306,800	306,800	単-146号	
計						306,800		
単価						306,800		
						306,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	天端コンクリート用型枠・支保	単位	m2	数量	12	12	単価	56,442
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品		0.69	113,400		78,246	WB250010
			t	0.69	113,400		78,246	単- 147号
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品		2.39	113,400		271,026	WB250010
			t	2.39	113,400		271,026	単- 148号
	支保工ブラケットインサート	35-300		80	1,630		130,400	
			組	80	1,630		130,400	
	型枠（材料）	構造用合板(910×1820 t=24mm)		12.3	1,780		21,894	
			m 2	12.3	1,780		21,894	
	型枠支保工設置			12.3	18,860		231,978	WYB00011
			m 2	12.3	18,860		231,978	単- 149号
	計						733,544	
							733,544	
	単価						61,130	
							61,130	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	22,298
						1		22,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		各種 一般養生 無 無		1	24,150	24,150	WB474310	
			m3	1	24,150	24,150	単- 150号	
計						24,150		
単価						24,150		
						24,150	円/m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	155,024
						1		155,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)		1	167,900	167,900	WB810010	
			t	1	167,900	167,900	単- 134号	
計						167,900		
単価						167,900		
						167,900	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	155,948
						1		155,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	168,900	168,900	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	1	168,900	168,900	単- 135号	
計						168,900		
単価						168,900		
						168,900	円/t	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	158,810
						1		158,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)		1	172,000	172,000	WB810010	
		無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上						
		補正無(一般構造物)	t	1	172,000	172,000	単- 136号	
計						172,000		
単価						172,000		
						172,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	ガス圧接	D32+D32	単位	箇所	数量	1	単価	1,059
						1		1,059
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D32+D32 100箇所未満 無			1	1,148	1,148	WB810110
				箇所	1	1,148	1,148	単- 151号
計							1,148	
単価							1,148	
							1,148	円/箇所

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	ガス圧接	D38+D38	単位	箇所	数量	1	単価	2,318
						1		2,318
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]		D38+D38 100箇所未満 無			1	2,511	2,511	WB810110
				箇所	1	2,511	2,511	単- 152号
計							2,511	
単価							2,511	
							2,511	円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	機械式鉄筋定着体	D16	単位	箇所	数量	1	単価	373.9
						1		373.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3000本以上, D16, 鉄筋長2m超4m以下		1	405	405		
			箇所	1	405	405		
計						405		
単価						405		
						405	円/箇所	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	機械式鉄筋定着体	D22	単位	箇所	数量	200	単価	586.3
						200		586.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		3000本以上, D22, 鉄筋長2m超4m以下		125	590	73,750		
			箇所	125	590	73,750		
機械式鉄筋定着加工費		3000本以上, D22, 鉄筋長4m超6m以下		75	710	53,250		
			箇所	75	710	53,250		
計						127,000		
単価						635		
						635	円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	型枠		単位	m ²	数量	140	単価	9,362
						140		9,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		140	10,140	1,419,600	CB240210	
			m ²	140	10,140	1,419,600		
計						1,419,600		
単価						10,140		
						10,140	円/m ²	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	円筒型枠		単位	m	数量	21	単価	657.39
						21		657.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠		φ200mm		21	712	14,952		
			m	21	712	14,952		
計						14,952		
単価						712		
						712	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	支保		単位	空m3	数量	40	単価	5,967
						40		5,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)		40	6,463	258,520	WB252210	
			空m3	40	6,463	258,520	単-153号	
計						258,520		
単価						6,463		
						6,463	円/空m3	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	足場		単位	掛m2	数量	170	単価	5,049
						170		5,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		170	5,469	929,730	WB252110	
			掛m2	170	5,469	929,730	単-154号	
計						929,730		
単価						5,469		
						5,469	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	簡易清掃		単位	m2	数量	1	単価	1,074
						1		1,074
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃		無し 無し 無し			1	1,164	1,164	WB820210
			m 2	1	1,164	1,164	1,164	単- 155号
計							1,164	
単価							1,164	
							1,164	円/m2

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	含浸材塗布	シラン・シロキサン系	単位	m2	数量	1	単価	2,404
						1		2,404
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.21kg			1	2,604	2,604	WB820230
			m 2	1	2,604	2,604	2,604	単- 156号
計							2,604	
単価							2,604	
							2,604	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	銘板	品質等表示用, 500×500×8, 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	139,420
						1		139,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板		品質等表示用, 500×500×8, 字厚5mm		1	151,000	151,000	WYB00012	
			枚	1	151,000	151,000	単- 157号	
計						151,000		
単価						151,000		
						151,000	円/枚	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,207
						1		8,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8,889	8,889	WB824010	
			m 3	1	8,889	8,889	単- 158号	
計						8,889		
単価						8,889		
						8,889	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,495
						1		1,495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		1	1,620	1,620	CB227010	
			m3	1	1,620	1,620		
計						1,620		
単価						1,620	円/m3	
						1,620		

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,169
						1		2,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単-159号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	
						2,350		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	掘削	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		339.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			0	0	0	CB210100
				m 3	1	339.9	339.9	
計							0	
							339.9	
単価							0	
							339.9	円/m3
変更積算単価							339.9	円/m3

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,470		1,122
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			0	0	0	CB210110
				m 3	1,470	1,122	1,649,340	
計							0	
							1,649,340	
単価							0	
							1,122	円/m3
変更積算単価							1,122	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	整地		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610	
			m 3	1,500	130.7	196,050		
	計					0		
						196,050		
	単価					0		
						130.7	円/m3	
	変更積算単価					130.7	円/m3	

						単価使用年月	2025. 2	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		0	0	0	CB210510	
			m 3	1	241.6	241.6		
	計					0		
						241.6		
	単価					0		
						241.6	円/m3	
	変更積算単価					241.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,370		1,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	0	0	0	CB210110	
				1,370	1,122	1,537,140		
計						0		
						1,537,140		
単価						0		
						1,122	円/m3	
変更積算単価						1,122	円/m3	

							単価使用年月	2025. 2
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
						1,400		246.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	0	0	0	CB210020	
				1,400	246.2	344,680		
計						0		
						344,680		
単価						0		
						246.2	円/m3	
変更積算単価						246.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	敷砂利	RC-40, t=100mm	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		0	0	0		CB210610
			m3	10	134.4	1,344		
再生クラッシャーラン		RC-40		0	0	0		
			m3	12	2,750	33,000		
計						0		
						34,344		
単価						0		
						343.5		円/m2
変更積算単価								
						343.5		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	地下排水	高密度ポリエチレン管φ100(シングル構造),フィルター材(RC-40)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	10	966.5	9,665		CB222770
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	4.5	7,718	34,731		CB222780
	計					0		
	単価					44,396		
	変更積算単価					0	4,440	円/m
						4,440		円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						7		6,136
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		2.5m未満			0	0	0	CB210510
			m3	7	6,646		46,522	
計							0	
							46,522	
単価							0	
							6,646	円/m3
変更積算単価							6,136	円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	工事用道路盛土		単位	m3	数量	0	単価	0
						460		221.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し			0	0	0	CB210510
			m3	460	239.5		110,170	
計							0	
							110,170	
単価							0	
							239.5	円/m3
変更積算単価							221.2	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	520	0	0		CB210110
	計					0		
	単価					578,760		
	変更積算単価					0	1,113	円/m3
						1,028		円/m3

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	520	0	0		CB210020
	計					0		
	単価					126,672		
	変更積算単価					0	243.6	円/m3
						225		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	安定処理	平均改良深さ0.7m, 添加量84kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	パック砕 構造物基礎 1m以下 5.88t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m2	1,540	2,405	3,703,700		
	計					0		
	単価					3,703,700		
	変更積算単価					0		
						2,405	円/m2	
						2,221	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	敷鉄板 (国分地区)	単位	m2	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					530	3,681
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610
		m 2	530	431.7	228,801	単一 160号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 486日 有 720日 無		0	0	0	WB253630
		枚	57	33,050	1,883,850	単一 161号
計					0	
					2,112,651	
単価					0	
					3,987	円/m2
変更積算単価						
					3,681	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	敷鉄板 (八幡地区)	単位	m2	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					613	1,329
敷鉄板設置・撤去	撤去		0	0	0	WB253610
		m 2	613	209.2	128,239.6	単一 162号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 134日 有 221日 有		0	0	0	WB253630
		枚	66	11,420	753,720	単一 163号
計					0	
					881,959.6	
単価					0	
					1,439	円/m2
変更積算単価						
					1,329	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	安定処理	平均改良深さ0.35m, 添加量84kg/m3, セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	0	単価	0
						820		1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 2.94t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m2	820	1,802	1,477,640		
計						0		
						1,477,640		
単価						0		
						1,802	円/m2	
変更積算単価						1,664	円/m2	

							単価使用年月	2024.09
							歩掛使用年月	2024.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	安定処理	平均改良深さ0.65m, 添加量207kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用)	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		3,408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1m以下 13.46t/100m2		0	0	0	CB211410	
			m2	100	3,691	369,100		
計						0		
						369,100		
単価						0		
						3,691	円/m2	
変更積算単価						3,408	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一86号	敷鉄板 (国分地区)	単位	m2	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610
		m 2	502	431.7	216,713.4	単一 160号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 195日 無 有		0	0	0	WB253630
		枚	54	16,120	870,480	単一 164号
計					0	
					1,087,193.4	
単価					0	
					2,166	円/m2
変更積算単価						
					2,000	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	敷鉄板 (国分地区)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
		m 2	474	431.7	204,625.8	単一 160号	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 486日 有 720日 無		0	0	0	WB253630	
		枚	51	33,050	1,685,550	単一 161号	
計					0		
					1,890,175.8		
単価					0		
					3,988	円/m2	
変更積算単価							
					3,682	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	敷鉄板 (国分地区)		単位	m2	数量	0	単価	0
						1,264		1,279
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 173日 有 553日 有		0	0	0	WB253630	
			枚	136	12,870	1,750,320	単- 165号	
	計					0		
						1,750,320		
	単価					0		
						1,385	円/m2	
	変更積算単価							
						1,279	円/m2	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	受電設備		単位	箇所	数量	1	単価	1,488,386
						1		1,488,386
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 172日 設備費含む		1	1,612,000	1,612,000	WB253820	
			箇所	1	1,612,000	1,612,000	単- 166号	
	計					1,612,000		
						1,612,000		
	単価					1,612,000		
						1,612,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	配電設備	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,387
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
低圧配電線路	OW 2.6mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	20	3,507	70,140	WB253830		3,387
低圧配電線路	OW 3.2mm 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	230	3,520	809,600	WB253830	単- 167号	
低圧配電線路	OW 22mm2 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	210	4,755	998,550	WB253830	単- 168号	
高圧配電線路	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	210	4,755	998,550	単- 169号		
高圧配電線路	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	100	7,277	727,700	WB253840	単- 170号	
ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	100	7,277	727,700	単- 171号		
ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	170	1,399	237,830	WB253860	単- 172号	
ころがし配線	2PNCT 5.5mm2×3C 設置のみ 全損	m	25	1,494	37,350	WYB00025		
ころがし配線	2PNCT 5.5mm2×3C 設置のみ 全損	m	25	1,494	37,350	単- 172号		
ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	36	1,484	53,424	WB253860	単- 173号	
ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	m	36	1,484	53,424	単- 173号		
ころがし配線	2PNCT 14mm2×3C 設置のみ 全損	m	25	2,341	58,525	WYB00031	単- 174号	
ころがし配線	2PNCT 14mm2×3C 設置のみ 全損	m	25	2,341	58,525	単- 174号		
計					2,993,119			
単価					2,993,119			
					3,669			
					3,669	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-91号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	10	単価	17,478
						10		17,478
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			10	18,930	189,300	WB010211	
			人日	10	18,930	189,300	単- 178号	
	計					189,300		
						189,300		
	単価					18,930		
						18,930	円/人日	

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-92号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	20	単価	15,557
						20		15,557
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B			20	16,850	337,000	WB010212	
			人日	20	16,850	337,000	単- 179号	
	計					337,000		
						337,000		
	単価					16,850		
						16,850	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	3	単価	1,954,661
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,215,000	1,215,000	WB010350	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	回	1	2,531,000	2,531,000	WB010350	単- 180号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クロークレーン排ガス2011年100t)	回	1	2,604,000	2,604,000	WB010350	単- 181号
計					6,350,000		
単価					2,117,000		
					2,117,000		円/回

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	仮設材運搬費	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路:L≤10km, 製品長:12m以内, 割増;冬期割増	t	0	0	0	0	WYB00021
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路:L≤10km, 製品長:12m以内, 割増;なし	t	259.8	4,092	1,063,101.6	1,063,101.6	単- 183号
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込みのみ	t	0	0	0	0	WYB00007
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	192.5	3,410	656,425	656,425	単- 184号
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込みのみ	t	0	0	0	0	WB010030
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	259.8	750	194,850	194,850	単- 185号
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	0	0	0	0	WB010030
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	取卸しのみ	t	192.5	750	144,375	144,375	単- 186号
	計					0	0	
	単価					2,058,751.6	2,058,751.6	
	変更積算単価					0	0	
						4,552	4,552	円/t
						4,552	4,552	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	水セメント比測定費		単位	回	数量	16	単価	20,405
						16		20,405
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水セメント比測定費		W/Cミナ			16	22,100	353,600	
			回	16	22,100		353,600	
計							353,600	
単価							22,100	
							22,100	円/回

						単価使用年月	2024.09	
						歩掛使用年月	2024.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	地耐力試験費		単位	箇所	数量	1	単価	897,648
						1		897,648
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
地耐力試験費（作業気圧0.26MPa超0.30MPa以下）		ニューマチックケーソン用・遠隔操作型			1	972,200	972,200	WYB00046
			箇所	1	972,200		972,200	単-192号
計							972,200	
単価							972,200	
							972,200	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛使用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	六価クロム溶出試験費	単位	検体	数量	単価	金額	単価	摘要
				0		0		0
				1		7,300		7,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六価クロム溶出試験費			0	0	0	WYB00023		
		検体	1	7,300	7,300			
計					0			
					7,300			
単価					0			
					7,300	円/検体		
変更積算単価					7,300	円/検体		