

鏡

1. 工事名

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事
工事地名	石川県野々市市御経塚地先外9地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	12) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484500087	14) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	2回	16) 前請負工事費	
6) 主 工 種	舗装工事	17) 前請負代金額	204,864,000
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 7年 4月14日 (当初) 至 令和 7年12月19日 (1回変更) 至 令和 7年12月19日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	金沢(2001年7月～)	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道 8号	22) 処 分 費 等	2,234,098
		23) 公 告 日	令和 7年 1月17日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
道路修繕 御経塚地区		式	1		33,437,833						
		式	1		21,516,266	1	-11,921,567				
舗装工		式	1		31,771,454						
		式	1		18,493,966	1	-13,277,488				
舗装打換え工 御経塚工区(上り)夜		式	1		217,214						
		式	0		0	-1	-217,214				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm		10	940.1	9,401						単-1号
		m	0	940.1	0	-10	-9,401				
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≤40cm		20	887	17,740						単-2号
		m2	0	887	0	-20	-17,740				
殻運搬	アスファルト殻		3	6,177.67	18,533						単-3号
		m3	0	6,177.67	0	-3	-18,533				
殻処分	アスファルト殻(掘削)		3	2,280	6,840						単-4号
		m3	0	2,280	0	-3	-6,840				
不陸整正	補足材無し		20	460	9,200						単-5号
		m2	0	460	0	-20	-9,200				
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700						単-6号
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700				
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700						単-7号
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700				
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20	2,905	58,100						単-8号
		m2	0	2,905	0	-20	-58,100				
舗装打換え工 御経塚工区(下り)夜		式	1		217,214						
		式	0		0	-1	-217,214				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10	940.1	9,401	-10	-9,401	単-9号	
			0	940.1	0				
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≤40cm	m2	20	887	17,740	-20	-17,740	単-10号	
			0	887	0				
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	6,177.67	18,533	-3	-18,533	単-11号	
			0	6,177.67	0				
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,280	6,840	-3	-6,840	単-12号	
			0	2,280	0				
不陸整正	補足材無し	m2	20	460	9,200	-20	-9,200	単-13号	
			0	460	0				
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,435	48,700	-20	-48,700	単-14号	
			0	2,435	0				
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,435	48,700	-20	-48,700	単-15号	
			0	2,435	0				
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,905	58,100	-20	-58,100	単-16号	
			0	2,905	0				
切削オーバーレイ工 御経塚工区(上り)夜		式	1		10,311,452	1	-5,998,017		
			1		4,313,435				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,560	3,772	9,656,320	-2,560	-9,656,320	単-17号	
			0	3,772	0				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	0	0	0	808	4,124,032	単-18号	
			808	5,104	4,124,032				
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	128	2,838.22	363,292	-128	-363,292	単-19号	
			0	2,838.22	0				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻		0	0	0				
		m3	37	2,839	105,043	37	105,043	単-20号	
殻処分	アスファルト殻(切削)		128	2,280	291,840			単-21号	
		m3	37	2,280	84,360	-91	-207,480		
切削オーバーレイ工 御経塚工区(下り)夜			1		15,590,574				
		式	1		12,296,401	1	-3,294,173		
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		3,870	3,772	14,597,640			単-22号	
		m2	0	3,772	0	-3,870	-14,597,640		
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		0	0	0			単-23号	
		m2	2,130	5,511	11,738,430	2,130	11,738,430		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻		194	2,838.22	550,614			単-24号	
		m3	0	2,838.22	0	-194	-550,614		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻		0	0	0			単-25号	
		m3	109	2,839	309,451	109	309,451		
殻処分	アスファルト殻(切削)		194	2,280	442,320			単-26号	
		m3	109	2,280	248,520	-85	-193,800		
アスファルト舗装補修工 御経塚工区(上り)夜			1		2,172,300				
		式	1		508,950	1	-1,663,350		
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)		100	553	55,300			単-27号	
		m	0	553	0	-100	-55,300		
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm		1,460	1,450	2,117,000			単-28号	
		m	351	1,450	508,950	-1,109	-1,608,050		
アスファルト舗装補修工 御経塚工区(下り)夜			1		3,262,700				
		式	1		1,375,180	1	-1,887,520		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クランク処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 0	553 553	55,300 0	-100	-55,300	単-29号	
クランク防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	2,212 112	1,450 1,450	3,207,400 162,400	-2,100	-3,045,000	単-30号	
目地注入		m	0 615	0 1,972	0 1,212,780	615	1,212,780	単-31号	
区画線工		式	1 1		822,480 1,654,008	1	831,528		
区画線工 御経塚工区(上り)夜		式	1 1		328,800 878,771	1	549,971		
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	370 0	498 498	184,260 0	-370	-184,260	単-32号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 340	0 939.2	0 319,328	340	319,328	単-33号	
熔融式区画線	熔融式手動 セアラ 60cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 4	0 1,941	0 7,764	4	7,764	単-34号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 130	0 1,248	0 162,240	130	162,240	単-35号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無,赤	m	0 220	0 1,531	0 336,820	220	336,820	単-36号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	730 0	198 198	144,540 0	-730	-144,540	単-37号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 220	0 194.8	0 42,856	220	42,856	単-38号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事		(2 回変更)		(個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
^^^式区画線	^^^式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	0 44	0 221.9	0 9,763				単-39号	
区画線工 御経塚工区(下り)夜		式	1 1		493,680 775,237					
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	550 0	498 498	273,900 0				単-40号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 130	0 939.2	0 122,096				単-41号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 260	0 1,248	0 324,480				単-42号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無, 赤	m	0 140	0 1,531	0 214,340				単-43号	
^^^式区画線	^^^式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1,110 0	198 198	219,780 0				単-44号	
^^^式区画線	^^^式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 100	0 194.8	0 19,480				単-45号	
^^^式区画線	^^^式 溶剤型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロムフ リ)	m	0 240	0 219.5	0 52,680				単-46号	
^^^式区画線	^^^式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	0 190	0 221.9	0 42,161				単-47号	
仮設工		式	1 1		843,899 1,368,292					
交通管理工 御経塚工区(上り)夜		式	1 1		316,462 342,052					

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	金額増減	摘要
交通誘導警備員				3	28,750.67	86,252					単-48号
			人日	3	28,750.67	86,252			0	0	
交通誘導警備員				9	25,578.89	230,210					単-49号
			人日	0	25,578.89	0			-9	-230,210	
交通誘導警備員				0	0	0					単-50号
			人日	10	25,580	255,800			10	255,800	
交通管理工 御経塚工区(下り)夜				1		527,437					
			式	1		1,026,240			1	498,803	
交通誘導警備員				5	28,750.8	143,754					単-51号
			人日	0	28,750.8	0			-5	-143,754	
交通誘導警備員				0	0	0					単-52号
			人日	9	28,760	258,840			9	258,840	
交通誘導警備員				15	25,578.87	383,683					単-53号
			人日	0	25,578.87	0			-15	-383,683	
交通誘導警備員				0	0	0					単-54号
			人日	30	25,580	767,400			30	767,400	
直接工事費				1		33,437,833					
			式	1		21,516,266			1	-11,921,567	
共通仮設費				1		6,002,253					
			式	1		4,409,336			1	-1,592,917	
共通仮設費				1		682,353					
			式	1		656,907			1	-25,446	
運搬費				1		255,600					
			式	1		255,600			0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	道路修繕	金額増減	摘要
						金額	数量増減	金額増減	
建設機械運搬費			台	4	63,900	255,600			単-55号
			台	4	63,900	255,600	0	0	
技術管理費			式	1		56,853			
			式	1		140,173	1	83,320	
道路基本データ作成費			式	1		56,853			内-1号
			式	1		56,853	0	0	
全国道路施設点検データベース			式	0		0			内-2号
			式	1		40,000	1	40,000	
施工調査費			式	0		0			内-3号
			式	1		43,320	1	43,320	
現場環境改善費(率計上)			式	1		369,900			
			式	1		261,134	1	-108,766	
共通仮設費(率計上)			式	1		5,319,900			
			式	1		3,752,429	1	-1,567,471	
純工事費			式	1		39,440,086			
			式	1		25,925,602	1	-13,514,484	
現場管理費			式	1		14,086,800			
			式	1		9,932,996	1	-4,153,804	
工事原価			式	1		165,253,943			
			式	1		163,706,893	1	-1,547,050	
一般管理費等			式	1		20,986,057			
			式	1		20,613,107	1	-372,950	
業務委託料			式	0					
			式	1		730,000	1	730,000	

設計内訳書

工事名		R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事				(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
工事価格				1		186,240.000					
			式	1		185,050.000			/	-1,190.000	
消費税相当額				1		18,624.000					
			式	1		18,505.000			/	-119.000	
工事費計				1		204,864.000					
			式	1		202,555.000			/	-1,309.000	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					事業区分	道路維持・修繕		
	(2 回変更) (個別合意)					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 高島地区		式	1 0		5,181,530 0	-1	-5,181,530		
舗装工		式	1 0		4,910,786 0	-1	-4,910,786		
舗装打換え工 高島工区		式	1 0		203,527 0	-1	-203,527		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10 0	725.4 725.4	7,254 0	-10	-7,254	単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20 0	620 620	12,400 0	-20	-12,400	単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3 0	5,120.34 5,120.34	15,361 0	-3	-15,361	単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3 0	2,964 2,964	8,892 0	-3	-8,892	単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20 0	324 324	6,480 0	-20	-6,480	単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20 0	2,400 2,400	48,000 0	-20	-48,000	単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20 0	2,400 2,400	48,000 0	-20	-48,000	単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20 0	2,857 2,857	57,140 0	-20	-57,140	単-8号	
切削オーバーレイ工 高島工区		式	1 0		3,924,959 0	-1	-3,924,959		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーベリ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,020	3,585	3,656,700				
			0	3,585	0	-1,020	-3,656,700	単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	51	2,295.99	117,095			単-10号	
			0	2,295.99	0	-51	-117,095		
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	51	2,964	151,164			単-11号	
			0	2,964	0	-51	-151,164		
アスファルト舗装補修工 高島工区		式	1		782,300				
			0		0	-1	-782,300		
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	399	39,900			単-12号	
			0	399	0	-100	-39,900		
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	580	1,280	742,400			単-13号	
			0	1,280	0	-580	-742,400		
区画線工		式	1		95,990				
			0		0	-1	-95,990		
区画線工 高島工区		式	1		95,990				
			0		0	-1	-95,990		
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	290	144	41,760			単-14号	
			0	144	0	-290	-41,760		
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロムブルー)	m	290	187	54,230			単-15号	
			0	187	0	-290	-54,230		
仮設工		式	1		174,754				
			0		0	-1	-174,754		
交通管理工 高島工区		式	1		174,754				
			0		0	-1	-174,754		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			2	19,167	38,334				
		人日	0	19,167	0	-2	-38,334	単-16号	
交通誘導警備員			8	17,052.5	136,420				
		人日	0	17,052.5	0	-8	-136,420	単-17号	
直接工事費			1		5,181,530				
		式	0		0	-1	-5,181,530		
共通仮設費			1		1,394,100				
		式	0		0	-1	-1,394,100		
共通仮設費			1		210,600				
		式	0		0	-1	-210,600		
運搬費			1		127,800				
		式	0		0	-1	-127,800		
建設機械運搬費			2	63,900	127,800			単-18号	
		台	0	63,900	0	-2	-127,800		
現場環境改善費 (率計上)			1		82,800				
		式	0		0	-1	-82,800		
共通仮設費 (率計上)			1		1,183,500				
		式	0		0	-1	-1,183,500		
純工事費			1		6,575,630				
		式	0		0	-1	-6,575,630		
現場管理費			1		3,187,800				
		式	0		0	-1	-3,187,800		
工事原価			1		9,763,430				
		式	0		0	-1	-9,763,430		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路修繕 白尾地区		式	1 0		7,852,348 0	-1	-7,852,348			
舗装工		式	1 0		7,618,939 0	-1	-7,618,939			
舗装打換え工 白尾工区(下り)		式	1 0		186,119 0	-1	-186,119			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10 0	725.4 725.4	7,254 0	-10	-7,254	単-1号		
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	m2	20 0	620 620	12,400 0	-20	-12,400	単-2号		
殻運搬	アスファルト殻	m3	3 0	3,088.34 3,088.34	9,265 0	-3	-9,265	単-3号		
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3 0	3,420 3,420	10,260 0	-3	-10,260	単-4号		
不陸整正	補足材無し	m2	20 0	324 324	6,480 0	-20	-6,480	単-5号		
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20 0	2,185 2,185	43,700 0	-20	-43,700	単-6号		
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20 0	2,185 2,185	43,700 0	-20	-43,700	単-7号		
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20 0	2,653 2,653	53,060 0	-20	-53,060	単-8号		
切削オーバーレイ工 白尾工区(下り)		式	1 0		6,151,320 0	-1	-6,151,320			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,700 0	3,390 3,390	5,763,000 0	-1,700	-5,763,000	単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	85 0	1,148.48 1,148.48	97,620 0	-85	-97,620	単-10号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	85 0	3,420 3,420	290,700 0	-85	-290,700	単-11号	
アスファルト舗装補修工 白尾工区(下り)		式	1 0		1,281,500 0	-1	-1,281,500		
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 0	399 399	39,900 0	-100	-39,900	単-12号	
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	970 0	1,280 1,280	1,241,600 0	-970	-1,241,600	単-13号	
区画線工		式	1 0		92,760 0	-1	-92,760		
区画線工 白尾工区(下り)		式	1 0		92,760 0	-1	-92,760		
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	490 0	144 144	70,560 0	-490	-70,560	単-14号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	120 0	185 185	22,200 0	-120	-22,200	単-15号	
仮設工		式	1 0		140,649 0	-1	-140,649		
交通管理工 白尾工区(下り)		式	1 0		140,649 0	-1	-140,649		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分		道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員				2	19,167	38,334						単-16号
			人日	0	19,167	0			-2	-38,334		
交通誘導警備員				6	17,052.5	102,315						単-17号
			人日	0	17,052.5	0			-6	-102,315		
直接工事費				1		7,852,348						
			式	0		0			-1	-7,852,348		
共通仮設費				1		1,917,900						
			式	0		0			-1	-1,917,900		
共通仮設費				1		242,100						
			式	0		0			-1	-242,100		
運搬費				1		127,800						
			式	0		0			-1	-127,800		
建設機械運搬費				2	63,900	127,800						単-18号
			台	0	63,900	0			-2	-127,800		
現場環境改善費 (率計上)				1		114,300						
			式	0		0			-1	-114,300		
共通仮設費 (率計上)				1		1,675,800						
			式	0		0			-1	-1,675,800		
純工事費				1		9,770,248						
			式	0		0			-1	-9,770,248		
現場管理費				1		4,412,700						
			式	0		0			-1	-4,412,700		
工事原価				1		14,182,948						
			式	0		0			-1	-14,182,948		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路修繕 森本地区			1		3,323,960					
		式	1		4,477,076	1	1,153,116			
舗装工			1		3,163,400					
		式	1		4,276,152	1	1,112,752			
舗装打換え工 森本工区(下り)夜			1		217,214					
		式	0		0	-1	-217,214			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm		10	940.1	9,401				単-1号	
		m	0	940.1	0	-10	-9,401			
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm		20	887	17,740				単-2号	
		m2	0	887	0	-20	-17,740			
殻運搬	アスファルト殻		3	6,177.67	18,533				単-3号	
		m3	0	6,177.67	0	-3	-18,533			
殻処分	アスファルト殻(掘削)		3	2,280	6,840				単-4号	
		m3	0	2,280	0	-3	-6,840			
不陸整正	補足材無し		20	460	9,200				単-5号	
		m2	0	460	0	-20	-9,200			
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700				単-6号	
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700			
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700				単-7号	
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700			
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20	2,905	58,100				単-8号	
		m2	0	2,905	0	-20	-58,100			
切削オーバーレイ工 森本工区(下り)夜			1		2,397,886					
		式	1		3,820,852	1	1,422,966			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	595 0	3,772 3,772	2,244,340 0	-595	-2,244,340	単-9号			
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	0 597	0 6,160	0 3,677,520	597	3,677,520	単-10号			
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	30 0	2,838.2 2,838.2	85,146 0	-30	-85,146	単-11号			
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 28	0 2,839	0 79,492	28	79,492	単-12号			
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	30 28	2,280 2,280	68,400 63,840	-2	-4,560	単-13号			
アスファルト舗装補修工 森本工区(下り)夜		式	1 1		548,300 455,300	1	-93,000				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 0	553 553	55,300 0	-100	-55,300	単-14号			
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	340 314	1,450 1,450	493,000 455,300	-26	-37,700	単-15号			
区画線工		式	1 1		55,074 41,104	1	-13,970				
区画線工 森本工区(下り)夜		式	1 1		55,074 41,104	1	-13,970				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	43 0	498 498	21,414 0	-43	-21,414	単-16号			
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	170 0	198 198	33,660 0	-170	-33,660	単-17号			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 170	0 194.8	0 33,116	170	33,116	単-18号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	0 36	0 221.9	0 7,988	36	7,988	単-19号	
仮設工		式	1 1		105,486 159,820	1	54,334		
交通管理工 森本工区(下り)夜		式	1 1		105,486 159,820	1	54,334		
交通誘導警備員		人日	1 0	28,750 28,750	28,750 0	-1	-28,750	単-20号	
交通誘導警備員		人日	0 2	0 28,750	0 57,500	2	57,500	単-21号	
交通誘導警備員		人日	3 0	25,578.67 25,578.67	76,736 0	-3	-76,736	単-22号	
交通誘導警備員		人日	0 4	0 25,580	0 102,320	4	102,320	単-23号	
直接工事費		式	1 1		3,323,960 4,477,076	1	1,153,116		
共通仮設費		式	1 1		945,900 1,225,517	1	279,617		
共通仮設費		式	1 1		186,300 202,404	1	16,104		
運搬費		式	1 1		127,800 127,800	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
建設機械運搬費			2	63,900	127,800				
		台	2	63,900	127,800	0	0	単-24号	
現場環境改善費 (率計上)			1		58,500				
		式	1		74,604	1	16,104		
共通仮設費 (率計上)			1		759,600				
		式	1		1,023,113	1	263,513		
純工事費			1		4,269,860				
		式	1		5,702,593	1	1,432,733		
現場管理費			1		2,072,700				
		式	1		2,768,185	1	695,485		
工事原価			1		6,342,560				
		式	1		8,470,778	1	2,128,218		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路修繕 宮保地区		式	1		10,515,094					
		式	1		11,503,855	1	988,761			
舗装工		式	1		10,075,822					
		式	1		9,927,612	1	-148,210			
舗装打換え工 宮保工区(下り)夜		式	1		212,509					
		式	0		0	-1	-212,509			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm		10	940.1	9,401				単-1号	
		m	0	940.1	0	-10	-9,401			
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≤40cm		20	887	17,740				単-2号	
		m2	0	887	0	-20	-17,740			
殻運搬	アスファルト殻		3	4,609.34	13,828				単-3号	
		m3	0	4,609.34	0	-3	-13,828			
殻処分	アスファルト殻(掘削)		3	2,280	6,840				単-4号	
		m3	0	2,280	0	-3	-6,840			
不陸整正	補足材無し		20	460	9,200				単-5号	
		m2	0	460	0	-20	-9,200			
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700				単-6号	
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700			
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700				単-7号	
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700			
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20	2,905	58,100				単-8号	
		m2	0	2,905	0	-20	-58,100			
舗装打換え工 田中工区(上り)夜		式	1		212,509					
		式	0		0	-1	-212,509			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10	940.1	9,401			単-9号	
			0	940.1	0	-10	-9,401		
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≤40cm	m2	20	887	17,740			単-10号	
			0	887	0	-20	-17,740		
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	4,609.34	13,828			単-11号	
			0	4,609.34	0	-3	-13,828		
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,280	6,840			単-12号	
			0	2,280	0	-3	-6,840		
不陸整正	補足材無し	m2	20	460	9,200			単-13号	
			0	460	0	-20	-9,200		
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,435	48,700			単-14号	
			0	2,435	0	-20	-48,700		
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,435	48,700			単-15号	
			0	2,435	0	-20	-48,700		
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,905	58,100			単-16号	
			0	2,905	0	-20	-58,100		
切削オーバーレイ工 官保工区(下り)夜		式	1		6,225,585				
			1		7,119,132	1	893,547		
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,560	3,772	5,884,320			単-17号	
			0	3,772	0	-1,560	-5,884,320		
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	0	0	0			単-18号	
			1,510	4,506	6,804,060	1,510	6,804,060		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	78	2,095.2	163,425			単-19号	
			0	2,095.2	0	-78	-163,425		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)			アスファルト殻		0	0	0				単-20号
				m3	72	2,096	150,912		72	150,912	
殻処分			アスファルト殻(切削)		78	2,280	177,840				単-21号
				m3	72	2,280	164,160		-6	-13,680	
切削オーバーレイ工 田中工区(上り)夜					1		1,676,119				
				式	1		1,889,180		1	213,061	
切削オーバーレイ			7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		420	3,772	1,584,240				単-22号
				m2	473	3,772	1,784,156		53	199,916	
殻運搬(路面切削)			アスファルト殻		21	2,095.2	43,999				単-23号
				m3	0	2,095.2	0		-21	-43,999	
殻運搬(路面切削)			アスファルト殻		0	0	0				単-24号
				m3	24	2,096	50,304		24	50,304	
殻処分			アスファルト殻(切削)		21	2,280	47,880				単-25号
				m3	24	2,280	54,720		3	6,840	
アスファルト舗装補修工 宮保工区(下り)夜					1		1,345,800				
				式	1		598,850		1	-746,950	
クラック処理			加熱式目地注入材(低弾性)		100	553	55,300				単-26号
				m	0	553	0		-100	-55,300	
クラック防止シート			ガラス基材 W=50cm		890	1,450	1,290,500				単-27号
				m	413	1,450	598,850		-477	-691,650	
アスファルト舗装補修工 田中工区(上り)夜					1		403,300				
				式	1		320,450		1	-82,850	
クラック処理			加熱式目地注入材(低弾性)		100	553	55,300				単-28号
				m	0	553	0		-100	-55,300	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クランク防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	240	1,450	348,000	-19	-27,550	単-29号	
			221	1,450	320,450				
区画線工		式	1		173,970	1	579,779		
			1		753,749				
区画線工 宮保工区(下り)夜		式	1		126,450	1	530,866		
			1		657,316				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	75	498	37,350	-75	-37,350	単-30号	
			0	498	0				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0	27	14,671	単-31号	
			27	543.4	14,671				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0	220	110,770	単-32号	
			220	503.5	110,770				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無(緑)	m	0	0	0	21	18,570	単-33号	
			21	884.3	18,570				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無(緑)	m	0	0	0	190	290,890	単-34号	
			190	1,531	290,890				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無(緑)	m	0	0	0	27	43,173	単-35号	
			27	1,599	43,173				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0	0	0	8	9,984	単-36号	
			8	1,248	9,984				
^^イソ式区画線	^^イソ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	450	198	89,100	-450	-89,100	単-37号	
			0	198	0				
^^イソ式区画線	^^イソ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0	0	0	280	54,544	単-38号	
			280	194.8	54,544				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	0 60	0 221.9	0 13,314	60	13,314	単-39号	
貼付け式区画線	貼付け型, 文字(高速EX P)白	箇所	0 1	0 101,400	0 101,400	1	101,400	単-40号	
区画線工 田中工区(上り)夜		式	1 1		47,520 96,433	1	48,913		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 26	0 862.1	0 22,414	26	22,414	単-41号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 38	0 1,135	0 43,130	38	43,130	単-42号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	240 0	198 198	47,520 0	-240	-47,520	単-43号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 170	0 181.7	0 30,889	170	30,889	単-44号	
仮設工		式	1 1		265,302 822,494	1	557,192		
防護施設工 宮保工区(上り)夜		式	0 1		0 291,824	1	291,824		
仮設防護柵	撤去・再設置	m	0 104	0 2,806	0 291,824	104	291,824	単-45号	
交通管理工 宮保工区(下り)夜		式	1 1		210,974 374,020	1	163,046		
交通誘導警備員		人日	2 0	28,750.5 28,750.5	57,501 0	-2	-57,501	単-46号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	0	0	0				単-47号	
		人日	5	28,760	143,800		5	143,800		
交通誘導警備員		人日	6	25,578.84	153,473				単-48号	
		人日	0	25,578.84	0		-6	-153,473		
交通誘導警備員		人日	0	0	0				単-49号	
		人日	9	25,580	230,220		9	230,220		
交通管理工 田中工区(上り)夜		式	1		54,328					
		式	1		156,650		1	102,322		
交通誘導警備員		人日	1	28,750	28,750				単-50号	
		人日	1	28,750	28,750		0	0		
交通誘導警備員		人日	1	25,578	25,578				単-51号	
		人日	0	25,578	0		-1	-25,578		
交通誘導警備員		人日	0	0	0				単-52号	
		人日	5	25,580	127,900		5	127,900		
直接工事費		式	1		10,515,094					
		式	1		11,503,855		1	988,761		
共通仮設費		式	1		2,529,900					
		式	1		2,731,355		1	201,455		
共通仮設費		式	1		403,200					
		式	1		447,021		1	43,821		
運搬費		式	1		255,600					
		式	1		255,600		0	0		
建設機械運搬費		台	4	63,900	255,600				単-53号	
		台	4	63,900	255,600		0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
準備費		式	0 1		0 31,416	1	31,416		
試掘費 宮保工区(夜)		式	0 1		0 31,416	1	31,416	内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		147,600 160,005	1	12,405		
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		2,126,700 2,284,334	1	157,634		
純工事費		式	1 1		13,044,994 14,235,210	1	1,190,216		
現場管理費		式	1 1		5,640,300 6,065,773	1	425,473		
工事原価		式	1 1		18,685,294 20,300,983	1	1,615,689		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路修繕 福留地区			1		3,247,003					
		式	1		2,489,112	1	-757,891			
舗装工			1		3,077,937					
		式	1		2,307,922	1	-770,015			
舗装打換え工 福留工区(下り)夜			1		213,281					
		式	0		0	-1	-213,281			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm		10	940.1	9,401				単-1号	
		m	0	940.1	0	-10	-9,401			
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≤40cm		20	887	17,740				単-2号	
		m2	0	887	0	-20	-17,740			
殻運搬	アスファルト殻		3	3,726.67	11,180				単-3号	
		m3	0	3,726.67	0	-3	-11,180			
殻処分	アスファルト殻(掘削)		3	3,420	10,260				単-4号	
		m3	0	3,420	0	-3	-10,260			
不陸整正	補足材無し		20	460	9,200				単-5号	
		m2	0	460	0	-20	-9,200			
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700				単-6号	
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700			
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700				単-7号	
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700			
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20	2,905	58,100				単-8号	
		m2	0	2,905	0	-20	-58,100			
切削オーバーレイ工 福留工区(下り)夜			1		2,327,956					
		式	1		2,049,822	1	-278,134			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	581	3,772	2,191,532			単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	511	3,772	1,927,492	-70	-264,040	単-10号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	29	1,284.28	37,244			単-11号	
			0	1,284.28	0	-29	-37,244		
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0	0	0			単-12号	
			26	1,285	33,410	26	33,410		
アスファルト舗装補修工 福留工区(下り)夜		式	1		536,700				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	1		258,100	1	-278,600	単-13号	
			100	553	55,300				
			0	553	0	-100	-55,300		
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	332	1,450	481,400			単-14号	
			178	1,450	258,100	-154	-223,300		
区画線工		式	1		63,580				
			1		75,704	1	12,124		
区画線工 福留工区(下り)夜		式	1		63,580				
			1		75,704	1	12,124		
熔融式区画線	熔融式手動セグラー 45cm厚1.5mm排水性舗装無	m	0	0	0			単-15号	
			20	1,135	22,700	20	22,700		
熔融式区画線	熔融式手動セグラー 60cm厚1.5mm排水性舗装無	m	0	0	0			単-16号	
			4	1,782	7,128	4	7,128		
熔融式区画線	熔融式手動矢印・記号・文字 15cm換算厚1.5mm排水性舗装無	m	0	0	0			単-17号	
			16	1,122	17,952	16	17,952		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
^^^ 式区画線	^^^ 式 水性型 実線 15cm 常温	m	170 0	176 176	29,920 0	-170	-29,920	単-18号	
^^^ 式区画線	^^^ 式 水性型 実線 15cm 加熱	m	170 0	198 198	33,660 0	-170	-33,660	単-19号	
^^^ 式区画線	^^^ 式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 140	0 181.8	0 25,452	140	25,452	単-20号	
^^^ 式区画線	^^^ 式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	0 12	0 206	0 2,472	12	2,472	単-21号	
仮設工		式	1 1		105,486 105,486	0	0		
交通管理工 福留工区(下り)夜		式	1 1		105,486 105,486	0	0		
交通誘導警備員		人日	1 1	28,750 28,750	28,750 28,750	0	0	単-22号	
交通誘導警備員		人日	3 3	25,578.67 25,578.67	76,736 76,736	0	0	単-23号	
直接工事費		式	1 1		3,247,003 2,489,112	1	-757,891		
共通仮設費		式	1 1		927,000 741,633	1	-185,367		
共通仮設費		式	1 1		184,500 173,596	1	-10,904		
運搬費		式	1 1		127,800 127,800	0	0		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設機械運搬費			2	63,900	127,800			単-24号	
		台	2	63,900	127,800	0	0		
現場環境改善費 (率計上)			1		56,700				
		式	1		45,796	1	-10,904		
共通仮設費 (率計上)			1		742,500				
		式	1		568,037	1	-174,463		
純工事費			1		4,174,003				
		式	1		3,230,745	1	-943,258		
現場管理費			1		2,027,000				
		式	1		1,566,526	1	-460,474		
工事原価			1		6,201,003				
		式	1		4,797,271	1	-1,403,732		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	金額増減	摘要
道路修繕 小杉地区				1			5,881,855				
			式	1			14,249,570	1	8,367,715		
舗装工				1			5,723,016				
			式	1			13,552,700	1	7,829,684		
舗装打換え工 小杉工区(下り)				1			186,714				
			式	0			0	-1	-186,714		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm			10	725.4	7,254				単-1号	
		m		0	725.4	0		-10	-7,254		
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≤40cm			20	620	12,400				単-2号	
		m2		0	620	0		-20	-12,400		
殻運搬	アスファルト殻			3	2,520	7,560				単-3号	
		m3		0	2,520	0		-3	-7,560		
殻処分	アスファルト殻(掘削)			3	3,420	10,260				単-4号	
		m3		0	3,420	0		-3	-10,260		
不陸整正	補足材無し			20	324	6,480				単-5号	
		m2		0	324	0		-20	-6,480		
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm			20	2,223	44,460				単-6号	
		m2		0	2,223	0		-20	-44,460		
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm			20	2,223	44,460				単-7号	
		m2		0	2,223	0		-20	-44,460		
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm			20	2,692	53,840				単-8号	
		m2		0	2,692	0		-20	-53,840		
切削オーバーレイ工 小杉工区(下り)				1			4,574,802				
			式	0			0	-1	-4,574,802		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,260	3,427	4,318,020					単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	63	655.91	41,322	-1,260	-4,318,020			単-10号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	63	3,420	215,460	-63	-215,460			単-11号	
切削オーバーレイ工 小杉工区(下り)夜		式	0		0						
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,480	3,893	5,761,640	1	6,095,798			単-12号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	66	1,633	107,778	66	107,778			単-13号	
殻処分	アスファルト殻	m3	66	3,430	226,380	66	226,380			単-14号	
切削オーバーレイ工 大長野工区		式	0		0						
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,660	3,509	5,824,940	1	6,127,116			単-15号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	71	826	58,646	71	58,646			単-16号	
殻処分	アスファルト殻	m3	71	3,430	243,530	71	243,530			単-17号	
アスファルト舗装補修工 小杉工区(下り)		式	1		961,500	-1	-961,500				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クランク処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 0	399 399	39,900 0	-100	-39,900	単-18号	
クランク防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	720 0	1,280 1,280	921,600 0	-720	-921,600	単-19号	
アスファルト舗装補修工 小杉工区(下り)夜		式	0 1		0 799,074	1	799,074		
クランク防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	0 618	0 1,293	0 799,074	618	799,074	単-20号	
アスファルト舗装補修工 大長野工区		式	0 1		0 530,712	1	530,712		
クランク防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	0 468	0 1,134	0 530,712	468	530,712	単-21号	
区画線工		式	1 1		86,400 328,130	1	241,730		
区画線工 小杉工区(下り)		式	1 0		86,400 0	-1	-86,400		
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	600 0	144 144	86,400 0	-600	-86,400	単-22号	
区画線工 小杉工区(下り)夜		式	0 1		0 230,300	1	230,300		
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 24	0 497	0 11,928	24	11,928	単-23号	
熔融式区画線	熔融式手動 セフラー 30c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 8	0 891.6	0 7,132	8	7,132	単-24号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 42	0 1,136	0 47,712	42	47,712	単-25号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 37	0 1,124	0 41,588	37	41,588	単-26号	
ハット式区画線	ハット式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 670	0 182	0 121,940	670	121,940	単-27号	
区画線工 大長野工区		式	0 1		0 97,830	1	97,830		
ハット式区画線	ハット式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 450	0 149.8	0 67,410	450	67,410	単-28号	
ハット式区画線	ハット式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	0 180	0 169	0 30,420	180	30,420	単-29号	
仮設工		式	1 1		72,439 368,740	1	296,301		
交通管理工 小杉工区(下り)		式	1 0		72,439 0	-1	-72,439		
交通誘導警備員		人日	2 0	19,167 19,167	38,334 0	-2	-38,334	単-30号	
交通誘導警備員		人日	2 0	17,052.5 17,052.5	34,105 0	-2	-34,105	単-31号	
交通管理工 小杉工区(下り)夜		式	0 1		0 262,160	1	262,160		
交通誘導警備員		人日	0 2	0 28,760	0 57,520	2	57,520	単-32号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			0	0	0				
		人日	8	25,580	204,640	8	204,640	単-33号	
交通管理工 大長野工区			0		0				
		式	1		106,580	1	106,580		
交通誘導警備員			0	0	0			単-34号	
		人日	2	19,170	38,340	2	38,340		
交通誘導警備員			0	0	0			単-35号	
		人日	4	17,060	68,240	4	68,240		
直接工事費			1		5,881,855				
		式	1		14,249,570	1	8,367,715		
共通仮設費			1		1,551,600				
		式	1		3,284,008	1	1,732,408		
共通仮設費			1		218,700				
		式	1		569,420	1	350,720		
運搬費			1		127,800				
		式	1		383,400	1	255,600		
建設機械運搬費			2	63,900	127,800			単-36号	
		台	0	63,900	0	-2	-127,800		
建設機械運搬費			0	0	0			単-37号	
		台	6	63,900	383,400	6	383,400		
現場環境改善費 (率計上)			1		90,900				
		式	1		186,020	1	95,120		
共通仮設費 (率計上)			1		1,332,900				
		式	1		2,714,588	1	1,381,688		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更)		(個別合意)	
	事業区分	道路維持・修繕							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			1		7,433,455				
		式	1		17,533,578	1	10,100,123		
現場管理費			1		3,520,800				
		式	1		7,201,238	1	3,680,438		
工事原価			1		10,954,255				
		式	1		24,734,816	1	13,780,561		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
								工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
道路修繕 押野地区			1		13,513,595						
		式	1		12,665,401	1	-848,194				
舗装工			1		12,795,703						
		式	1		11,171,810	1	-1,623,893				
舗装打換え工 押野工区(夜)			1		217,214						
		式	0		0	-1	-217,214				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm		10	940.1	9,401					単-1号	
		m	0	940.1	0	-10	-9,401				
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm		20	887	17,740					単-2号	
		m2	0	887	0	-20	-17,740				
殻運搬	アスファルト殻		3	6,177.67	18,533					単-3号	
		m3	0	6,177.67	0	-3	-18,533				
殻処分	アスファルト殻(掘削)		3	2,280	6,840					単-4号	
		m3	0	2,280	0	-3	-6,840				
不陸整正	補足材無し		20	460	9,200					単-5号	
		m2	0	460	0	-20	-9,200				
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700					単-6号	
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700				
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,435	48,700					単-7号	
		m2	0	2,435	0	-20	-48,700				
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20	2,905	58,100					単-8号	
		m2	0	2,905	0	-20	-58,100				
舗装打換え工 横宮工区(夜)			1		217,214						
		式	0		0	-1	-217,214				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10	940.1	9,401	-10	-9,401	単-9号	
			0	940.1	0				
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≤40cm	m2	20	887	17,740	-20	-17,740	単-10号	
			0	887	0				
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	6,177.67	18,533	-3	-18,533	単-11号	
			0	6,177.67	0				
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,280	6,840	-3	-6,840	単-12号	
			0	2,280	0				
不陸整正	補足材無し	m2	20	460	9,200	-20	-9,200	単-13号	
			0	460	0				
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,435	48,700	-20	-48,700	単-14号	
			0	2,435	0				
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,435	48,700	-20	-48,700	単-15号	
			0	2,435	0				
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,905	58,100	-20	-58,100	単-16号	
			0	2,905	0				
切削オーバーレイ工 押野工区(夜)		式	1		7,479,363	1	-1,222,247		
			1		6,257,116				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,850	3,772	6,978,200	-1,850	-6,978,200	単-17号	
			0	3,772	0				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	0	0	0	1,520	5,862,640	単-18号	
			1,520	3,857	5,862,640				
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	93	3,108.85	289,123	-93	-289,123	単-19号	
			0	3,108.85	0				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻		0	0	0			単-20号		
		m3	71	3,276	232,596	71	232,596			
殻処分	アスファルト殻(切削)		93	2,280	212,040			単-21号		
		m3	71	2,280	161,880	-22	-50,160			
切削オーバーレイ工 横宮工区(夜)			1		2,686,212					
		式	1		3,916,652	1	1,230,440			
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		665	3,772	2,508,380			単-22号		
		m2	0	3,772	0	-665	-2,508,380			
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)		0	0	0			単-23号		
		m2	640	5,884	3,765,760	640	3,765,760			
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻		33	3,108.85	102,592			単-24号		
		m3	0	3,108.85	0	-33	-102,592			
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻		0	0	0			単-25号		
		m3	28	3,109	87,052	28	87,052			
殻処分	アスファルト殻(切削)		33	2,280	75,240			単-26号		
		m3	28	2,280	63,840	-5	-11,400			
アスファルト舗装補修工 押野工区(夜)			1		1,589,400					
		式	1		738,492	1	-850,908			
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)		100	553	55,300			単-27号		
		m	0	553	0	-100	-55,300			
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm		1,058	1,450	1,534,100			単-28号		
		m	0	1,450	0	-1,058	-1,534,100			
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm		0	0	0			単-29号		
		m	492	1,501	738,492	492	738,492			

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装補修工 横宮工区(夜)		式	1 1		606,300 259,550	1	-346,750		
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 0	553 553	55,300 0	-100	-55,300	単-30号	
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	380 179	1,450 1,450	551,000 259,550	-201	-291,450	単-31号	
区画線工		式	1 1		295,944 770,051	1	474,107		
区画線工 押野工区(夜)		式	1 1		234,420 476,008	1	241,588		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	260 0	498 498	129,480 0	-260	-129,480	単-32号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 110	0 543.4	0 59,774	110	59,774	単-33号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 230	0 939.2	0 216,016	230	216,016	単-34号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0 260	0 503.5	0 130,910	260	130,910	単-35号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0 29	0 1,248	0 36,192	29	36,192	単-36号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	530 0	198 198	104,940 0	-530	-104,940	単-37号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 170	0 194.8	0 33,116	170	33,116	単-38号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工 横宮工区(夜)			1		61,524				
		式	1		294,043	1	232,519		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	48	498	23,904			単-39号	
			0	498	0	-48	-23,904		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0			単-40号	
			30	543.4	16,302	30	16,302		
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0			単-41号	
			100	939.2	93,920	100	93,920		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無(黄 鉛・クロムフリー)	m	0	0	0			単-42号	
			70	581.7	40,719	70	40,719		
溶融式区画線	溶融式手動 実線 60cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0			単-43号	
			7	1,725	12,075	7	12,075		
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0	0	0			単-44号	
			95	1,248	118,560	95	118,560		
^^ 型区画線	^^ 型 水性型 実線 15cm 加熱	m	190	198	37,620			単-45号	
			0	198	0	-190	-37,620		
^^ 型区画線	^^ 型 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0	0	0			単-46号	
			64	194.8	12,467	64	12,467		
仮設工			1		421,948				
		式	1		723,540	1	301,592		
交通管理工 押野工区(夜)			1		316,462				
		式	1		461,400	1	144,938		
交通誘導警備員			3	28,750.67	86,252			単-47号	
		人日	0	28,750.67	0	-3	-86,252		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
交通誘導警備員				0	0	0					単-48号
			人日	4	31,440	125,760			4	125,760	
交通誘導警備員				9	25,578.89	230,210					単-49号
			人日	0	25,578.89	0			-9	-230,210	
交通誘導警備員				0	0	0					単-50号
			人日	12	27,970	335,640			12	335,640	
交通管理工 横宮工区(夜)				1		105,486					
			式	1		262,140			1	156,654	
交通誘導警備員				1	28,750	28,750					単-51号
			人日	0	28,750	0			-1	-28,750	
交通誘導警備員				0	0	0					単-52号
			人日	2	28,750	57,500			2	57,500	
交通誘導警備員				3	25,578.67	76,736					単-53号
			人日	0	25,578.67	0			-3	-76,736	
交通誘導警備員				0	0	0					単-54号
			人日	8	25,580	204,640			8	204,640	
直接工事費				1		13,513,595					
			式	1		12,665,401			1	-848,194	
共通仮設費				1		3,247,400					
			式	1		3,099,755			1	-147,645	
共通仮設費				1		653,400					
			式	1		634,723			1	-18,677	
運搬費				1		255,600					
			式	1		255,600			0	0	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
建設機械運搬費			4	63,900	255,600				
		台	4	63,900	255,600	0	0	単-55号	
現場環境改善費 (率計上)			1		397,800				
		式	1		379,123	1	-18,677		
共通仮設費 (率計上)			1		2,594,000				
		式	1		2,465,032	1	-128,968		
純工事費			1		16,760,995				
		式	1		15,765,156	1	-995,839		
現場管理費			1		6,944,000				
		式	1		6,599,188	1	-344,812		
工事原価			1		23,704,995				
		式	1		22,364,344	1	-1,340,651		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 木津地区			1		9,562,953					
		式	1		6,374,852		1	-3,188,101		
舗装工			1		9,172,179					
		式	1		5,743,106		1	-3,429,073		
舗装打換え工 木津工区(下り)			1		188,313					
		式	0		0		-1	-188,313		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm		10	725.4	7,254				単-1号	
		m	0	725.4	0		-10	-7,254		
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm		20	620	12,400				単-2号	
		m2	0	620	0		-20	-12,400		
殻運搬	アスファルト殻		3	3,819.67	11,459				単-3号	
		m3	0	3,819.67	0		-3	-11,459		
殻処分	アスファルト殻(掘削)		3	3,420	10,260				単-4号	
		m3	0	3,420	0		-3	-10,260		
不陸整正	補足材無し		20	324	6,480				単-5号	
		m2	0	324	0		-20	-6,480		
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,185	43,700				単-6号	
		m2	0	2,185	0		-20	-43,700		
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20	2,185	43,700				単-7号	
		m2	0	2,185	0		-20	-43,700		
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20	2,653	53,060				単-8号	
		m2	0	2,653	0		-20	-53,060		
切削オーバーレイ工 木津工区(下り)			1		7,448,926					
		式	0		0		-1	-7,448,926		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,050	3,390	6,949,500			単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0	3,390	0	-2,050	-6,949,500	単-10号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	102	1,476.34	150,586			単-11号	
		m3	0	1,476.34	0	-102	-150,586		
切削オーバーレイ工 木津工区(下り)夜		式	0		0				
		式	1		5,093,230	1	5,093,230		
切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	0	0	0			単-12号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	1,240	3,856	4,781,440	1,240	4,781,440	単-13号	
		m3	0	0	0				
殻処分	アスファルト殻	m3	57	2,041	116,337	57	116,337	単-14号	
		m3	0	0	0				
		m3	57	3,429	195,453	57	195,453		
アスファルト舗装補修工 木津工区(下り)		式	1		1,534,940				
		式	0		0	-1	-1,534,940		
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	399	39,900			単-15号	
		m	0	399	0	-100	-39,900		
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	1,168	1,280	1,495,040			単-16号	
		m	0	1,280	0	-1,168	-1,495,040		
アスファルト舗装補修工 木津工区(下り)夜		式	0		0				
		式	1		649,876	1	649,876		
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	0	0	0			単-17号	
		m	503	1,292	649,876	503	649,876		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		179,800				
			1		289,666	1	109,866		
区画線工 木津工区(下り)		式	1		179,800				
			0		0	-1	-179,800		
^°イソ式区画線	^°イソ式 水性型 実線 15cm 常温	m	580	144	83,520				単-18号
			0	144	0	-580	-83,520		
^°イソ式区画線	^°イソ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	580	166	96,280				単-19号
			0	166	0	-580	-96,280		
区画線工 木津工区(下り)夜		式	0		0				
			1		289,666	1	289,666		
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0				単-20号
			12	462	5,544	12	5,544		
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	0	0	0				単-21号
			51	496.8	25,336	51	25,336		
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	0	0	0				単-22号
			59	1,123	66,257	59	66,257		
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	0	0	0				単-23号
			83	1,248	103,584	83	103,584		
^°イソ式区画線	^°イソ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0	0	0				単-24号
			380	182	69,160	380	69,160		
^°イソ式区画線	^°イソ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	0	0	0				単-25号
			96	206.1	19,785	96	19,785		
仮設工			1		210,974				
		式	1		342,080	1	131,106		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工 木津工区(下り)		式	1 0		210,974 0				
交通誘導警備員		人日	3 0	19,167 19,167	57,501 0	-1 -3	-210,974 -57,501	単-26号	
交通誘導警備員		人日	9 0	17,052.56 17,052.56	153,473 0			単-27号	
交通管理工 木津工区(下り)夜		式	0 1		0 342,080				
交通誘導警備員		人日	0 3	0 28,760	0 86,280	1 3	342,080 86,280	単-28号	
交通誘導警備員		人日	0 10	0 25,580	0 255,800			単-29号	
直接工事費		式	1 1		9,562,953 6,374,852				
共通仮設費		式	1 1		2,222,100 1,654,294	1 1	-3,188,101 -567,806		
共通仮設費		式	1 1		261,900 225,195	1 1	-36,705		
運搬費		式	1 1		127,800 127,800				
建設機械運搬費		台	2 2	63,900 63,900	127,800 127,800	0 0	0 0	単-30号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1 1		134,100 97,395				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)			1		1,960,200				
		式	1		1,429,099	1	-531,101		
純工事費			1		11,785,053				
		式	1		8,029,146	1	-3,755,907		
現場管理費			1		5,156,100				
		式	1		3,768,061	1	-1,388,039		
工事原価			1		16,941,153				
		式	1		11,797,207	1	-5,143,946		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					(2 回変更) (個別合意)		事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 明島地区		式	1 0		2,579,019 0		-1	-2,579,019		
舗装工		式	1 0		2,441,992 0		-1	-2,441,992		
舗装打換え工 明島工区		式	1 0		186,714 0		-1	-186,714		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm		10 0	725.4 725.4	7,254 0				単-1号	
		m	0				-10	-7,254		
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm		20 0	620 620	12,400 0				単-2号	
		m2	0				-20	-12,400		
殻運搬	アスファルト殻		3 0	2,520 2,520	7,560 0				単-3号	
		m3	0				-3	-7,560		
殻処分	アスファルト殻(掘削)		3 0	3,420 3,420	10,260 0				単-4号	
		m3	0				-3	-10,260		
不陸整正	補足材無し		20 0	324 324	6,480 0				単-5号	
		m2	0				-20	-6,480		
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20 0	2,223 2,223	44,460 0				単-6号	
		m2	0				-20	-44,460		
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm		20 0	2,223 2,223	44,460 0				単-7号	
		m2	0				-20	-44,460		
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm		20 0	2,692 2,692	53,840 0				単-8号	
		m2	0				-20	-53,840		
切削オーバーレイ工 明島工区		式	1 0		1,844,178 0					
		式	0				-1	-1,844,178		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更) (個別合意)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	508 0	3,427 3,427	1,740,916 0	-508	-1,740,916	単-9号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	25 0	710.48 710.48	17,762 0	-25	-17,762	単-10号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	25 0	3,420 3,420	85,500 0	-25	-85,500	単-11号	
アスファルト舗装補修工 明島工区		式	1 0		411,100 0	-1	-411,100		
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100 0	399 399	39,900 0	-100	-39,900	単-12号	
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	290 0	1,280 1,280	371,200 0	-290	-371,200	単-13号	
区画線工		式	1 0		49,650 0	-1	-49,650		
区画線工 明島工区		式	1 0		49,650 0	-1	-49,650		
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	150 0	144 144	21,600 0	-150	-21,600	単-14号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロムブルー)	m	150 0	187 187	28,050 0	-150	-28,050	単-15号	
仮設工		式	1 0		87,377 0	-1	-87,377		
交通管理工 明島工区		式	1 0		87,377 0	-1	-87,377		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕		
			(2 回変更)		(個別合意)		道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			1	19,167	19,167				
		人日	0	19,167	0	-1	-19,167	単-16号	
交通誘導警備員			4	17,052.5	68,210				
		人日	0	17,052.5	0	-4	-68,210	単-17号	
直接工事費			1		2,579,019				
		式	0		0	-1	-2,579,019		
共通仮設費			1		759,600				
		式	0		0	-1	-759,600		
共通仮設費			1		174,600				
		式	0		0	-1	-174,600		
運搬費			1		127,800				
		式	0		0	-1	-127,800		
建設機械運搬費			2	63,900	127,800			単-18号	
		台	0	63,900	0	-2	-127,800		
現場環境改善費（率計上）			1		46,800				
		式	0		0	-1	-46,800		
共通仮設費（率計上）			1		585,000				
		式	0		0	-1	-585,000		
純工事費			1		3,338,619				
		式	0		0	-1	-3,338,619		
現場管理費			1		1,612,800				
		式	0		0	-1	-1,612,800		
工事原価			1		4,951,419				
		式	0		0	-1	-4,951,419		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 杉野屋地区		式	0 1		0 14,927,039				
舗装工		式	0 1		0 13,137,216				
切削オーバーレイ工 杉野屋工区		式	0 1		0 11,630,850				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	0 2,630	0 4,179	0 10,990,770			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 127	0 1,515	0 192,405			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0 127	0 3,525	0 447,675			単-3号	
アスファルト舗装補修工 杉野屋工区		式	0 1		0 1,506,366				
目地注入		m	0 954	0 1,579	0 1,506,366			単-4号	
区画線工		式	0 1		0 858,223				
区画線工 杉野屋工区		式	0 1		0 858,223				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無(黄 鉛・クロムフリー)	m	0 450	0 476.7	0 214,515			単-5号	
熔融式区画線	熔融式手動 セグラー 20cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 40	0 516.8	0 20,672			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 26	0 996.7	0 25,914	26	25,914	単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 460	0 901.5	0 414,690	460	414,690	単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(黄鉛・クロムブルー)	m	0 50	0 998.4	0 49,920	50	49,920	単-9号	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 820	0 161.6	0 132,512	820	132,512	単-10号	
仮設工			0 1		0 931,600	1	931,600		
交通管理工 杉野屋工区		式	0 1		0 931,600	1	931,600		
交通誘導警備員		人日	0 8	0 19,760	0 158,080	8	158,080	単-11号	
交通誘導警備員		人日	0 44	0 17,580	0 773,520	44	773,520	単-12号	
直接工事費		式	0 1		0 14,927,039	1	14,927,039		
共通仮設費		式	0 1		0 3,396,000	1	3,396,000		
共通仮設費		式	0 1		0 351,000	1	351,000		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	0 1		0 142,000				
建設機械運搬費		台	0 2	0 71,000	0 142,000			単-13号	
現場環境改善費（率計上）		式	0 1		0 209,000				
共通仮設費（率計上）		式	0 1		0 3,045,000				
純工事費		式	0 1		0 18,323,039				
現場管理費		式	0 1		0 8,001,000				
工事原価		式	0 1		0 26,324,039				

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 水戸地区		式	0 1		0 4,643,857				
舗装工		式	0 1		0 4,380,061				
切削オーバーレイ工 水戸工区		式	0 1		0 3,892,909				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	0 993	0 3,689	0 3,663,177			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	0 54	0 729.3	0 39,382			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	0 54	0 3,525	0 190,350			単-3号	
アスファルト舗装補修工 水戸工区		式	0 1		0 487,152				
クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	m	0 408	0 1,194	0 487,152			単-4号	
区画線工		式	0 1		0 120,976				
区画線工 水戸工区		式	0 1		0 120,976				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無(黄鉛・クロムブルー)	m	0 120	0 476.7	0 57,204			単-5号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0 8	0 901.5	0 7,212			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
^^ 式区画線	^^ 式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	0 350	0 161.6	0 56,560	350	56,560	単-7号	
仮設工		式	0 1		0 142,820	1	142,820		
交通管理工 水戸工区		式	0 1		0 142,820	1	142,820		
交通誘導警備員		人日	0 1	0 19,760	0 19,760	1	19,760	単-8号	
交通誘導警備員		人日	0 7	0 17,580	0 123,060	7	123,060	単-9号	
直接工事費		式	0 1		0 4,643,857	1	4,643,857		
共通仮設費		式	0 1		0 1,355,000	1	1,355,000		
共通仮設費		式	0 1		0 223,000	1	223,000		
運搬費		式	0 1		0 142,000	1	142,000		
建設機械運搬費		台	0 2	0 71,000	0 142,000	2	142,000	単-10号	
現場環境改善費 (率計上)		式	0 1		0 81,000	1	81,000		
共通仮設費 (率計上)		式	0 1		0 1,132,000	1	1,132,000		

設計内訳書

工事名	R 6 金沢河川国道舗装修繕その2工事 (2 回変更)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			0		0				
		式	1		5,998,857	1	5,998,857		
現場管理費			0		0				
		式	1		3,060,000	1	3,060,000		
工事原価			0		0				
		式	1		9,058,857	1	9,058,857		

一式当たり内訳書

試掘費

宮保工区(夜)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	0 3.6	0 1,928	0 6,940			CB430510
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	0 0.8	0 859.5	0 687			CB430310
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	m ³	0 0.2	0 3,148	0 629			CB227010
処分費	As殻(掘削)	m ³	0 0.2	0 2,350	0 470			WYB00002 単一 80号
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	0 0.2	0 16,580	0 3,316			CB210030
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	0 0.1	0 12,120	0 1,212			CB210410
下層路盤(歩道部)	250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	0 0.8	0 2,980	0 2,384			CB410031
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m ²	0 0.8	0 1,979	0 1,583			CB410041
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm フライムコート PK-3 全ての費用	m ²	0 0.8	0 5,684	0 4,547			CB410040
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0 0.8	0 3,865	0 3,092			CB410240
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0 0.8	0 3,865	0 3,092			CB410250
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	0 0.8	0 4,330	0 3,464			CB410260

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	940.1	
						10		940.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	969.9	9,699	CB430510		
			m	10	969.9	9,699			
計						9,699			
単価						969.9			
						969.9	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	887	
						1		887	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	915.8	915.8	WB430610		
			m 2	1	915.8	915.8	単一 56号		
計						915.8			
単価						915.8			
						915.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	6,177.67	
						3		6,177.67	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		3	6,397	19,191	CB227010		
			m 3	3	6,397	19,191			
	計					19,191			
	単価					6,397			
						6,397	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052		
			t	2.35	1,000	2,350	単一 57号		
	計					2,350			
	単価					2,350			
						2,350	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	460	
						1		460	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無			1	475.2	475.2	WB430630	
				m 2	1	475.2	475.2	単一 58号	
計							475.2		
単価							475.2		
							475.2	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
						1		2,435	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無			1	2,511	2,511	WB430650	
				m 2	1	2,511	2,511	単一 59号	
計							2,511		
単価							2,511		
							2,511	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
						1		2,435	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,511	2,511	WB430650		
			m 2	1	2,511	2,511	単一 59号		
	計					2,511			
	単価					2,511			
						2,511	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,905	
						1		2,905	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,995	2,995	WB430650		
			m 2	1	2,995	2,995	単一 60号		
	計					2,995			
	単価					2,995			
						2,995	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	940.1	
						10		940.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	969.9	9,699	CB430510		
			m	10	969.9	9,699			
計						9,699			
単価						969.9			
						969.9	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	887	
						1		887	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	915.8	915.8	WB430610		
			m 2	1	915.8	915.8	単一 56号		
計						915.8			
単価						915.8			
						915.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	6,177.67	
						3		6,177.67	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			3	6,397	19,191	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		有り 19.5km以下 全ての費用	m3		3	6,397	19,191		
	計						19,191		
	単価						6,397		
							6,397	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t		2.35	1,000	2,350	単一 57号	
	計						2,350		
	単価						2,350		
							2,350	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	460	
						1		460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	475.2	475.2	WB430630		
			m 2	1	475.2	475.2	単一 58号		
計						475.2			
単価						475.2			
						475.2	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
						1		2,435	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,511	2,511	WB430650		
			m 2	1	2,511	2,511	単一 59号		
計						2,511			
単価						2,511			
						2,511	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
						1		2,435	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,511	2,511	WB430650		
			m 2	1	2,511	2,511	単一 59号		
	計					2,511			
	単価					2,511			
						2,511	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,905	
						1		2,905	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,995	2,995	WB430650		
			m 2	1	2,995	2,995	単一 60号		
	計					2,995			
	単価					2,995			
						2,995	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,772
						1		3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,963	3,963	WB430210	
			m 2	1	3,963	3,963	単一 61号	
計						3,963		
単価						3,963		
						3,963	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		5,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (404m2/日)		7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート		0	0	0	WYB00007	
			m 2	1	5,362	5,362	単一 62号	
計						0		
単価						5,362		
						0		
						5,362	円/m2	
変更積算単価						5,104	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-19号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	128	単価	2,838.22	
						128		2,838.22	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)				128	2,936	375,808	CB430020		
		有り 12.5km以下 全ての費用	m 3	128	2,936	375,808			
計						375,808			
単価						2,936			
						2,936	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-20号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						37		2,839	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)				0	0	0	CB430020		
		有り 12.5km以下 全ての費用	m 3	37	2,936	108,632			
計						0			
単価						108,632			
						0			
変更積算単価						2,936	円/m3		
						2,839	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一21号	処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052		
			t	2.35	1,000	2,350	単一 63号		
計						2,350			
単価						2,350			
						2,350	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一22号	処分	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,772	
						1		3,772	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,963	3,963	WB430210		
			m2	1	3,963	3,963	単一 64号		
計						3,963			
単価						3,963			
						3,963	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-23号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0	
						1		5,511	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ (355m2/日)		7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート		0	0	0	WYB00009		
			m 2	1	5,790	5,790	単- 65号		
計						0			
						5,790			
単価						0			
						5,790	円/m2		
変更積算単価						5,511	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-24号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	194	単価	2,838.22	
						194		2,838.22	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用		194	2,936	569,584	CB430020		
			m 3	194	2,936	569,584			
計						569,584			
						569,584			
単価						2,936			
						2,936	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-25号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						109	2,839		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用			0	0	0	CB430020	
				m3	109	2,936	320,024		
計						0			
						320,024			
単価						0			
						2,936	円/m3		
変更積算単価									
						2,839	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-26号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1	2,280		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)					2.35	1,000	2,350	WB020052	
				t	2.35	1,000	2,350	単一 63号	
計						2,350			
						2,350			
単価						2,350			
						2,350	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-27号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	553	
						1		553	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修					1	476.5	476.5	CB430920	
				m	1	476.5	476.5		
注入材(材料費)			0.258kg/m		1	102	102	CB430921	
				m	1	102	102		
計							578.5		
							578.5		
単価							578.5		
							578.5	円/m	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-28号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,450	
						1		1,450	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張			全ての費用		1	521.2	521.2	CB430930	
				m	1	521.2	521.2		
クラック防止シート(材料費)					1.11	727	806.97	CB430931	
				m	1.11	727	806.97		
計							1,328.17		
							1,328.17		
単価							1,329		
							1,329	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-29号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	553	
						1		553	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	476.5	476.5	CB430920		
			m	1	476.5	476.5			
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計						578.5			
						578.5			
単価						578.5	円/m		
						578.5			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-30号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,450	
						1		1,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用		1	521.2	521.2	CB430930		
			m	1	521.2	521.2			
クラック防止シート(材料費)				1.11	727	806.97	CB430931		
			m	1.11	727	806.97			
計						1,328.17			
						1,328.17			
単価						1,329	円/m		
						1,329			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	目地注入	単位	m	数量	0	1	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要		
クラック補修			0	0	0	0	CB430920		
		m	1	476.5	476.5				1,972
注入材(材料費)	0.376kg/m		0	0	0	0	CB430921		
		m	1	148.6	148.6				
舗装切断	W=10mm, t=30mm(夜間)		0	0	0	0			
		m	1	1,400	1,400				
計					0	2,025.1			
単価					0	2,026	円/m		
変更積算単価						1,972	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-32号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	498	
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1		498
							1		498
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶解式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	514.2	514.2	WB821210		
				1	514.2	514.2	単一 66号		
	計					514.2			
	単価					514.2			
						514.2	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-33号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	0	
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				0		0
							1		939.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶解式手動 有り 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	969.7	969.7	単一 67号		
	計					0			
	単価					969.7			
						0			
	変更積算単価					969.7	円/m		
						939.2	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-34号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 60cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,941	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210		
				2	1,002	2,004	単- 68号		
計						0			
						2,004			
単価						0			
						2,004	円/m		
変更積算単価									
						1,941	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-35号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,248	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210		
				1	1,288	1,288	単- 69号		
計						0			
						1,288			
単価						0			
						1,288	円/m		
変更積算単価									
						1,248	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-36号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無, 赤	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,531	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	溶融式手動, 実線30cm	時間的制約; 著しく有, 厚1.5mm, 排水性舗装無, 赤色, 夜		0	0	0			
			m	1	1,580	1,580			
	計					0			
						1,580			
	単価					0			
						1,580	円/m		
変更積算単価						1,531	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-37号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	198	
						1		198	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し		1	205.2	205.2	WB821210		
		無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2	単一 70号		
	計					205.2			
						205.2			
	単価					205.2	円/m		
						205.2	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-38号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
						1		194.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	201.8	201.8	単一 71号	
計						0		
						201.8		
単価						0		
						201.8	円/m	
変更積算単価								
						194.8	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-39号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
						1		221.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	229.9	229.9	単一 72号	
計						0		
						229.9		
単価						0		
						229.9	円/m	
変更積算単価								
						221.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3				
						歩掛使用年月	2025. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一40号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	498			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し			1		514.2	514.2	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白									
		アスファルト舗装 全ての費用	m		1		514.2	514.2	単一 66号		
計								514.2			
単価								514.2			
								514.2	円/m		

						単価使用年月	2025. 3				
						歩掛使用年月	2025. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一41号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 著しく有り			0		0	0	WB821210		
		1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白									
		アスファルト舗装 全ての費用	m		1		969.7	969.7	単一 67号		
計								0			
単価								969.7			
変更積算単価								969.7	円/m		
								939.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-42号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	1,288	1,288	単- 69号	
計						0		
						1,288		
単価						0		
						1,288	円/m	
変更積算単価						1,248	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-43号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無, 赤	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	溶融式手動, 実線30cm	時間的制約; 著しく有, 厚1.5mm, 排水性舗装無, 赤色, 夜	m	0	0	0		
				1	1,580	1,580		
計						0		
						1,580		
単価						0		
						1,580	円/m	
変更積算単価						1,531	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一44号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	198	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	205.2	205.2	WB821210		
			m	1	205.2	205.2	単一 70号		
計						205.2			
単価						205.2			
						205.2	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一45号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	201.8	201.8	単一 71号		
計						0			
単価						201.8			
変更積算単価						194.8	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一46号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱(黄 鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	0	0	0			WB821210
			m	1	227.4	227.4			単一 73号
計						0			
						227.4			
単価						0			
						227.4			円/m
変更積算単価									
						219.5			円/m

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一47号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	0	0	0			WB821210
			m	1	229.9	229.9			単一 72号
計						0			
						229.9			
単価						0			
						229.9			円/m
変更積算単価									
						221.9			円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	28,750.67	
						3		28,750.67	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				3	29,640	88,920	WB010211		
			人日	3	29,640	88,920	単一 74号		
計						88,920			
						88,920			
単価						29,640			
						29,640	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9	単価	25,578.89	
						9		25,578.89	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				9	26,370	237,330	WB010212		
			人日	9	26,370	237,330	単一 75号		
計						237,330			
						237,330			
単価						26,370			
						26,370	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212	
			人日	10	26,370	263,700	単- 76号	
	計					0		
						263,700		
	単価					0		
						26,370	円/人日	
	変更積算単価					25,580	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	5	単価	28,750.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A			5	29,640	148,200	WB010211	
			人日	5	29,640	148,200	単- 74号	
	計					148,200		
						148,200		
	単価					29,640		
						29,640	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
						9		28,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211		
			人日	9	29,640	266,760	単- 77号		
計						0			
						266,760			
単価						0			
						29,640	円/人日		
変更積算単価									
						28,760	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-53号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	15	単価	25,578.87	
						15		25,578.87	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				15	26,370	395,550	WB010212		
			人日	15	26,370	395,550	単- 75号		
計						395,550			
						395,550			
単価						26,370			
						26,370	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-54号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212		
			人日	30	26,370	791,100	単- 76号		
	計					0			
						791,100			
	単価					0			
						26,370	円/人日		
	変更積算単価					25,580	円/人日		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	建設機械運搬費		単位	台	数量		4	単価	63,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無		4	71,000	284,000	WYB00001		
			台	4	71,000	284,000	単- 78号		
	計					284,000			
						284,000			
	単価					71,000			
						71,000	円/台		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	725.4	
						10		725.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	748.6	7,486	CB430510		
			m	10	748.6	7,486			
計						7,486			
単価						748.6			
						748.6	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	620	
						1		620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	641	641	WB430610		
			m 2	1	641	641	単一 19号		
計						641			
単価						641			
						641	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	5,120.34	
						3		5,120.34	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			3	5,307	15,921	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 22.0km以下 全ての費用	m3		3	5,307	15,921		
	計						15,921		
							15,921		
	単価						5,307		
							5,307	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,964	
						1		2,964	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					2.35	1,200	2,820	WB020052	
			t		2.35	1,200	2,820	単一 20号	
	計						2,820		
							2,820		
	単価						2,820		
							2,820	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	324	
						1		324	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	335.2	335.2	WB430630		
			m 2	1	335.2	335.2	単一 21号		
計						335.2			
単価						335.2			
						335.2	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,400	
						1		2,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2,527	2,527	WB430650		
			m 2	1	2,527	2,527	単一 22号		
計						2,527			
単価						2,527			
						2,527	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,400
						1		2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2,527	2,527	WB430650	
			m 2	1	2,527	2,527	単一 22号	
	計					2,527		
						2,527		
	単価					2,527	円/m2	
						2,527		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,857
						1		2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,998	2,998	WB430650	
			m 2	1	2,998	2,998	単一 23号	
	計					2,998		
						2,998		
	単価					2,998	円/m2	
						2,998		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,585	
						1		3,585	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,820	3,820	WB430210		
			m 2	1	3,820	3,820	単一 24号		
計						3,820			
単価						3,820			
						3,820	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	51	単価	2,295.99	
						51		2,295.99	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用		51	2,377	121,227	CB430020		
			m 3	51	2,377	121,227			
計						121,227			
単価						2,377			
						2,377	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,964	
						1		2,964	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2.35	1,200	2,820	WB020052		
			t	2.35	1,200	2,820	単一 25号		
計						2,820			
単価						2,820			
						2,820	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	399	
						1		399	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	317.7	317.7	CB430920		
			m	1	317.7	317.7			
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計						419.7			
単価						419.7			
						419.7	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,280
						1		1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用		1	357.8	357.8	CB430930	
			m	1	357.8	357.8		
クラック防止シート (材料費)				1.11	727	806.97	CB430931	
			m	1.11	727	806.97		
計						1,164.77		
						1,164.77		
単価						1,165		
						1,165	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	144
						1		144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		1	149	149	WB821210	
			m	1	149	149	単- 26号	
計						149		
						149		
単価						149		
						149	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	1	単価	187	
						1		187	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄鉛・クロムフリー 全ての費用		1	193.6	193.6	WB821210		
			m	1	193.6	193.6	単- 27号		
計						193.6			
						193.6			
単価						193.6	円/m		
						193.6			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	19,167	
						2		19,167	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				2	19,760	39,520	WB010211		
			人日	2	19,760	39,520	単- 28号		
計						39,520			
						39,520			
単価						19,760			
						19,760	円/人日		
						19,760			

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	8	単価	17,052.5	
						8		17,052.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B					8	17,580	140,640	WB010212	
				人日	8	17,580	140,640	単- 29号	
計							140,640		
							140,640		
単価							17,580		
							17,580	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	63,900	
						2		63,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無			2	71,000	142,000	WYB00001	
				台	2	71,000	142,000	単- 30号	
計							142,000		
							142,000		
単価							71,000		
							71,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	725.4	
						10		725.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	748.6	7,486	CB430510		
			m	10	748.6	7,486			
計						7,486			
単価						748.6			
						748.6	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	620	
						1		620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	641	641	WB430610		
			m 2	1	641	641	単一 19号		
計						641			
単価						641			
						641	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	3,088.34	
						3		3,088.34	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			3	3,201	9,603	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 6.5km以下 全ての費用	m3		3	3,201	9,603		
	計						9,603		
							9,603		
	単価						3,201		
							3,201	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420	
						1		3,420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t		2.35	1,500	3,525	単一 20号	
	計						3,525		
							3,525		
	単価						3,525		
							3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	324	
						1		324	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	335.2	335.2	WB430630		
			m 2	1	335.2	335.2	単一 21号		
計						335.2			
単価						335.2			
						335.2	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,185	
						1		2,185	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2,253	2,253	WB430650		
			m 2	1	2,253	2,253	単一 22号		
計						2,253			
単価						2,253			
						2,253	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,185
						1		2,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2,253	2,253	WB430650	
			m 2	1	2,253	2,253	単一 22号	
	計					2,253		
	単価					2,253		
						2,253	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,653
						1		2,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,737	2,737	WB430650	
			m 2	1	2,737	2,737	単一 23号	
	計					2,737		
	単価					2,737		
						2,737	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,390	
						1		3,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,569	3,569	WB430210		
			m 2	1	3,569	3,569	単- 24号		
計						3,569			
単価						3,569			
						3,569	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	85	単価	1,148.48	
						85		1,148.48	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 5.0km以下 全ての費用		85	1,189	101,065	CB430020		
			m 3	85	1,189	101,065			
計						101,065			
単価						1,189			
						1,189	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420	
						1		3,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	1,500	3,525	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単- 25号		
計						3,525			
単価						3,525			
						3,525	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	399	
						1		399	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	317.7	317.7	CB430920		
			m	1	317.7	317.7			
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計						419.7			
単価						419.7			
						419.7	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,280	
名称						数量	単価	1,280	金額
	クラック防止シート張	全ての費用			1	357.8		357.8	CB430930
			m		1	357.8		357.8	
	クラック防止シート (材料費)				1.11	727		806.97	CB430931
			m		1.11	727		806.97	
	計							1,164.77	
								1,164.77	
	単価							1,165	
								1,165	円/m

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	144	
名称						数量	単価	144	金額
	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			1	149		149	WB821210
			m		1	149		149	単- 26号
	計							149	
								149	
	単価							149	
								149	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	185
						1		185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	191.7	191.7	WB821210	
			m	1	191.7	191.7	単- 27号	
計						191.7		
単価						191.7		
						191.7	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	19,167
						2		19,167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				2	19,760	39,520	WB010211	
			人日	2	19,760	39,520	単- 28号	
計						39,520		
単価						19,760		
						19,760	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	17,052.5	
						6		17,052.5	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B					6	17,580	105,480	WB010212	
				人日	6	17,580	105,480	単- 29号	
計							105,480		
							105,480		
単価							17,580		
							17,580	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	63,900	
						2		63,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無			2	71,000	142,000	WYB00001	
				台	2	71,000	142,000	単- 30号	
計							142,000		
							142,000		
単価							71,000		
							71,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3				
						歩掛使用年月	2025. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	940.1			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			10	969.9		9,699	9,699	CB430510	
			m		10	969.9		9,699	9,699		
	計							9,699	9,699		
	単価							969.9	969.9	円/m	

						単価使用年月	2025. 3				
						歩掛使用年月	2025. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	887			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無			1	915.8		915.8	915.8	WB430610	
			m 2		1	915.8		915.8	915.8	単一 25号	
	計							915.8	915.8		
	単価							915.8	915.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	6,177.67	
						3		6,177.67	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			3	6,397	19,191	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3		3	6,397	19,191		
	計						19,191		
	単価						6,397		
							6,397	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)					2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t		2.35	1,000	2,350	単一 26号	
	計						2,350		
	単価						2,350		
							2,350	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	460	
						1		460	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無			1	475.2	475.2	WB430630	
				m 2	1	475.2	475.2	単一 27号	
計							475.2		
単価							475.2		
							475.2	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
						1		2,435	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無			1	2,511	2,511	WB430650	
				m 2	1	2,511	2,511	単一 28号	
計							2,511		
単価							2,511		
							2,511	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種			1	2,511	2,511	WB430650	
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2		1	2,511	2,511	単一 28号	
	計						2,511		
	単価						2,511		
							2,511	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,905	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種			1	2,995	2,995	WB430650	
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2		1	2,995	2,995	単一 29号	
	計						2,995		
	単価						2,995		
							2,995	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,772
						1		3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,963	3,963	WB430210	
			m 2	1	3,963	3,963	単一 30号	
計						3,963		
単価						3,963		
						3,963	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (298m2/日)		7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート		0	0	0	WYB00004	
			m 2	1	6,471	6,471	単一 31号	
計						0		
単価						6,471		
						0		
						6,471	円/m2	
変更積算単価						6,160	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-11号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	30	単価	2,838.2	
名称						規格	単位	数量	単価
殻運搬(路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用			30	2,936	金額	88,080	摘要
				m 3	30	2,936		88,080	CB430020
計								88,080	
単価								2,936	
								2,936	円/m3

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-12号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						規格	単位	数量	単価
殻運搬(路面切削)		有り 12.5km以下 全ての費用			0	0	金額	0	摘要
				m 3	28	2,936		82,208	CB430020
計								0	
単価								82,208	
								0	
変更積算単価								2,936	円/m3
								2,839	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-13号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052		
			t	2.35	1,000	2,350	単- 32号		
計						2,350			
						2,350			
単価						2,350	円/m3		
						2,350			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-14号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	553	
						1		553	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	476.5	476.5	CB430920		
			m	1	476.5	476.5			
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計						578.5			
						578.5			
単価						578.5	円/m		
						578.5			

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-15号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クラック防止シート張	全ての費用		1	521.2	521.2	CB430930		
			m	1	521.2	521.2			
	クラック防止シート (材料費)			1.11	727	806.97	CB430931		
			m	1.11	727	806.97			
	計					1,328.17			
						1,328.17			
	単価					1,329			
						1,329	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-16号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	498	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	514.2	514.2	WB821210		
			m	1	514.2	514.2	単一 33号		
	計					514.2			
						514.2			
	単価					514.2			
						514.2	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	198
						1		198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	205.2	205.2	WB821210	
			m	1	205.2	205.2	単- 34号	
計						205.2		
単価						205.2		
						205.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
						1		194.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	201.8	201.8	単- 35号	
計						0		
単価						201.8		
						201.8	円/m	
変更積算単価						194.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一19号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	229.9	229.9	単一 36号		
計						0			
						229.9			
単価						0			
						229.9	円/m		
変更積算単価						221.9	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	28,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	29,640	29,640	WB010211		
			人日	1	29,640	29,640	単一 37号		
計						29,640			
						29,640			
単価						29,640			
						29,640	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211		
			人日	2	29,640	59,280	単一 38号		
	計					0			
						59,280			
	単価					0			
						29,640	円/人日		
	変更積算単価					28,750	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一22号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	25,578.67	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			3	26,370	79,110	WB010212		
			人日	3	26,370	79,110	単一 39号		
	計					79,110			
						79,110			
	単価					26,370			
						26,370	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
						4	25,580		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B				0	0	0	WB010212		
			人日	4	26,370	105,480	単一 40号		
計						0			
						105,480			
単価						0			
						26,370	円/人日		
変更積算単価						25,580	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一24号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	63,900	
						2	63,900		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無		2	71,000	142,000	WYB00001		
			台	2	71,000	142,000	単一 41号		
計						142,000			
						142,000			
単価						71,000			
						71,000	円/台		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3				
						歩掛使用年月	2025. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	940.1			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			10	969.9		9,699		9,699	CB430510
			m		10	969.9		9,699		9,699	
	計							9,699		9,699	
	単価							969.9		969.9	円/m

						単価使用年月	2025. 3				
						歩掛使用年月	2025. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	887			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無			1	915.8		915.8		915.8	WB430610
			m 2		1	915.8		915.8		915.8	単一 54号
	計							915.8		915.8	
	単価							915.8		915.8	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	4,609.34	
						3		4,609.34	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			3	4,773	14,319	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用		m 3	3	4,773	14,319		
計							14,319		
単価							4,773		
							4,773	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					2.35	1,000	2,350	WB020052	
				t	2.35	1,000	2,350	単一 55号	
計							2,350		
単価							2,350		
							2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	475.2	475.2	WB430630	
			m 2	1	475.2	475.2	単一 56号	
	計					475.2		
	単価					475.2	円/m2	
						475.2		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
						1		2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,511	2,511	WB430650	
			m 2	1	2,511	2,511	単一 57号	
	計					2,511		
	単価					2,511	円/m2	
						2,511		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種			1	2,511	2,511	WB430650	
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2		1	2,511	2,511	単一 57号	
	計						2,511		
	単価						2,511		
							2,511	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,905	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種			1	2,995	2,995	WB430650	
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2		1	2,995	2,995	単一 58号	
	計						2,995		
	単価						2,995		
							2,995	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	940.1	
						10		940.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	969.9	9,699	CB430510		
			m	10	969.9	9,699			
計						9,699			
単価						969.9			
						969.9	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	887	
						1		887	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	915.8	915.8	WB430610		
			m 2	1	915.8	915.8	単一 54号		
計						915.8			
単価						915.8			
						915.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	4,609.34	
						3		4,609.34	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用			3	4,773	14,319	CB227010	
			m 3	3	4,773		14,319		
計							14,319		
単価							4,773		
							4,773	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000		2,350	単一 55号	
計							2,350		
単価							2,350		
							2,350	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	475.2	475.2	WB430630	
			m 2	1	475.2	475.2	単一 56号	
	計					475.2		
	単価					475.2	円/m2	
						475.2		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
						1		2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,511	2,511	WB430650	
			m 2	1	2,511	2,511	単一 57号	
	計					2,511		
	単価					2,511	円/m2	
						2,511		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
						1		2,435	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,511	2,511	WB430650		
			m 2	1	2,511	2,511	単一 57号		
	計					2,511			
	単価					2,511			
						2,511	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,905	
						1		2,905	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,995	2,995	WB430650		
			m 2	1	2,995	2,995	単一 58号		
	計					2,995			
	単価					2,995			
						2,995	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,772
						1		3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,963	3,963	WB430210	
			m 2	1	3,963	3,963	単一 59号	
計						3,963		
単価						3,963		
						3,963	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-18号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		4,506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ (504m2/日)		7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート		0	0	0	WYB00004	
			m 2	1	4,734	4,734	単一 60号	
計						0		
単価						4,734		
						0		
						4,734	円/m2	
変更積算単価						4,506	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-19号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	78	単価	2,095.2	
名称						規格	単位	数量	単価
殻運搬(路面切削)		有り 8.5km以下 全ての費用			78	2,168	金額	169,104	摘要
				m 3	78	2,168		169,104	CB430020
計								169,104	
単価								169,104	
								2,168	
								2,168	円/m3

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-20号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						規格	単位	数量	単価
殻運搬(路面切削)		有り 8.5km以下 全ての費用			0	0	金額	0	摘要
				m 3	72	2,168		156,096	CB430020
計								0	
単価								156,096	
								0	
								2,168	円/m3
変更積算単価								2,096	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-21号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280
						1		2,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単- 61号	
計						2,350		
						2,350		
単価						2,350	円/m3	
						2,350		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,772
						1		3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,963	3,963	WB430210	
			m2	1	3,963	3,963	単- 62号	
計						3,963		
						3,963		
単価						3,963	円/m2	
						3,963		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-23号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	21	単価	2,095.2	
名称						規格	単位	数量	単価
殻運搬(路面切削)		有り 8.5km以下 全ての費用			21	2,168	金額	45,528	摘要
				m 3	21	2,168		45,528	CB430020
計								45,528	
単価								2,168	
								2,168	円/m3

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-24号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称						規格	単位	数量	単価
殻運搬(路面切削)		有り 8.5km以下 全ての費用			0	0	金額	0	摘要
				m 3	24	2,168		52,032	CB430020
計								0	
単価								52,032	
								0	
								2,168	円/m3
変更積算単価								2,096	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-25号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052		
			t	2.35	1,000	2,350	単一 61号		
計						2,350			
						2,350			
単価						2,350	円/m3		
						2,350			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-26号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	553	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	476.5	476.5	CB430920		
			m	1	476.5	476.5			
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計						578.5			
						578.5			
単価						578.5	円/m		
						578.5			

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-27号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,450	
						1		1,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用		1	521.2	521.2	CB430930		
			m	1	521.2	521.2			
クラック防止シート (材料費)				1.11	727	806.97	CB430931		
			m	1.11	727	806.97			
計						1,328.17			
						1,328.17			
単価						1,329			
						1,329	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-28号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	553	
						1		553	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	476.5	476.5	CB430920		
			m	1	476.5	476.5			
注入材 (材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計						578.5			
						578.5			
単価						578.5			
						578.5	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-29号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	クラック防止シート張	全ての費用		1	521.2	521.2	521.2	CB430930	
			m	1	521.2	521.2	521.2		
	クラック防止シート (材料費)			1.11	727	806.97	806.97	CB430931	
			m	1.11	727	806.97	806.97		
	計					1,328.17	1,328.17		
	単価					1,329	1,329	円/m	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-30号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	498	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	514.2	514.2	514.2	WB821210	
			m	1	514.2	514.2	514.2	単一 63号	
	計					514.2	514.2		
	単価					514.2	514.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-31号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		543.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	561	561	単- 64号		
計						0			
						561			
単価						0			
						561	円/m		
変更積算単価									
						543.4	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-32号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		503.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	519.8	519.8	単- 65号		
計						0			
						519.8			
単価						0			
						519.8	円/m		
変更積算単価									
						503.5	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3		
							歩掛使用年月	2025. 04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-33号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(緑)	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		884.3		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	溶融式手動, 破線15cm	時間的制約; 著しく有, 厚1.5mm, 排水性舗装無, 緑色, 夜			0	0	0	0		
			m	1	913		913			
	計						0			
							913			
	単価						0			
							913	円/m		
変更積算単価							884.3	円/m		

							単価使用年月	2025. 3		
							歩掛使用年月	2025. 04		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-34号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(緑)	単位	m	数量	0	単価	0		
						1		1,531		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	溶融式手動, 実線30cm	時間的制約; 著しく有, 厚1.5mm, 排水性舗装無, 緑色, 夜			0	0	0	0		
			m	1	1,580		1,580			
	計						0			
							1,580			
	単価						0			
							1,580	円/m		
変更積算単価							1,531	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-35号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無(緑)	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,599	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	溶融式手動, 破線30cm	時間的制約; 著しく有, 厚1.5mm, 排水性舗装無, 緑色, 夜		0	0	0			
			m	1	1,650	1,650			
	計					0			
						1,650			
	単価					0			
						1,650	円/m		
変更積算単価						1,599	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-36号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,248	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		0	0	0	WB821210		
			m	1	1,288	1,288	単一 66号		
	計					0			
						1,288			
	単価					0			
						1,288	円/m		
変更積算単価						1,248	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-37号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	198
						1		198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		1	205.2	205.2	WB821210	
			m	1	205.2	205.2	単一 67号	
計						205.2		
単価						205.2		
						205.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-38号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
						1		194.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	201.8	201.8	単一 68号	
計						0		
単価						201.8		
変更積算単価						194.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-39号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
						1		221.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210	
			m	1	229.9	229.9	単- 69号	
計						0		
						229.9		
単価						0		
						229.9	円/m	
変更積算単価								
						221.9	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-40号	貼付け式区画線	貼付け型, 文字(高速EXP)白	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		101,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		貼付け型, 文字(高速EXP)白, 夜		0	0	0		
			箇所	1	105,000	105,000		
計						0		
						105,000		
単価						0		
						105,000	円/箇所	
変更積算単価								
						101,400	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一43号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	198	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			1	205.2	205.2	WB821210	
			m		1	205.2	205.2	単一 67号	
計							205.2		
単価							205.2		
							205.2	円/m	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一44号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			0	0	0	WB821210	
			m		1	188.3	188.3	単一 72号	
計							0		
単価							188.3		
変更積算単価							188.3	円/m	
							181.7	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一45号	仮設防護柵	撤去・再設置	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設防護柵	撤去			0	0	0	WYB00006
			m	104	1,446	150,384		単一 73号
	仮設防護柵	再設置			0	0	0	WYB00003
			m	104	1,446	150,384		単一 74号
	計						0	
							300,768	
	単価						0	
							2,892	円/m
	変更積算単価							
							2,806	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	28,750.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				2	29,640	59,280	WB010211		
			人日	2	29,640	59,280	単一 75号		
計						59,280			
						59,280			
単価						29,640			
						29,640	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				0	0	0	WB010211		
			人日	5	29,640	148,200	単一 76号		
計						0			
						148,200			
単価						0			
						29,640	円/人日		
変更積算単価									
						28,760	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	6	単価	25,578.84	
						6		25,578.84	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B					6	26,370	158,220	WB010212	
				人日	6	26,370	158,220	単一 77号	
計							158,220		
							158,220		
単価							26,370		
							26,370	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
						9		25,580	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B					0	0	0	WB010212	
				人日	9	26,370	237,330	単一 78号	
計							0		
							237,330		
単価							0		
							26,370	円/人日	
変更積算単価									
							25,580	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	28,750
						1		28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	29,640	29,640	WB010211	
			人日	1	29,640	29,640	単- 75号	
計						29,640		
						29,640		
単価						29,640	円/人日	
						29,640		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	25,578
						1		25,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	26,370	26,370	WB010212	
			人日	1	26,370	26,370	単- 77号	
計						26,370		
						26,370		
単価						26,370	円/人日	
						26,370		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
						5		25,580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212		
			人日	5	26,370	131,850	単- 78号		
計						0			
						131,850			
単価						0			
						26,370	円/人日		
変更積算単価						25,580	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-53号	建設機械運搬費		単位	台	数量	4	単価	63,900	
						4		63,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無		4	71,000	284,000	WYB00001		
			台	4	71,000	284,000	単- 79号		
計						284,000			
						284,000			
単価						71,000			
						71,000	円/台		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	940.1	
						10		940.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	969.9	9,699	CB430510		
			m	10	969.9	9,699			
計						9,699			
単価						969.9			
						969.9	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	887	
						1		887	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	915.8	915.8	WB430610		
			m 2	1	915.8	915.8	単一 25号		
計						915.8			
単価						915.8			
						915.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	3,726.67	
						3		3,726.67	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			3	3,859	11,577	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3		3	3,859	11,577		
	計						11,577		
	単価						3,859		
							3,859	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420	
						1		3,420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t		2.35	1,500	3,525	単一 26号	
	計						3,525		
	単価						3,525		
							3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	460	
						1		460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	475.2	475.2	WB430630		
			m 2	1	475.2	475.2	単一 27号		
計						475.2			
単価						475.2			
						475.2	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
						1		2,435	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,511	2,511	WB430650		
			m 2	1	2,511	2,511	単一 28号		
計						2,511			
単価						2,511			
						2,511	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種			1	2,511	2,511	WB430650	
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2		1	2,511	2,511	単一 28号	
	計						2,511		
	単価						2,511		
							2,511	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,905	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種			1	2,995	2,995	WB430650	
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2		1	2,995	2,995	単一 29号	
	計						2,995		
	単価						2,995		
							2,995	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,772	
						1		3,772	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,963	3,963	WB430210		
			m 2	1	3,963	3,963	単- 30号		
計						3,963			
単価						3,963			
						3,963	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	29	単価	1,284.28	
						29		1,284.28	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 4.5km以下 全ての費用		29	1,329	38,541	CB430020		
			m 3	29	1,329	38,541			
計						38,541			
単価						1,329			
						1,329	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-11号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬(路面切削)	無し 4.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020		
			m 3	26	1,329	34,554			
	計					0			
						34,554			
	単価					0			
						1,329	円/m3		
	変更積算単価					1,285	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-12号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費(t)			2.35	1,500	3,525	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単一 31号		
	計					3,525			
						3,525			
	単価					3,525			
						3,525	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-13号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	553	
						1		553	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	476.5	476.5	CB430920		
			m	1	476.5	476.5			
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計						578.5			
						578.5			
単価						578.5	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-14号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,450	
						1		1,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用		1	521.2	521.2	CB430930		
			m	1	521.2	521.2			
クラック防止シート(材料費)				1.11	727	806.97	CB430931		
			m	1.11	727	806.97			
計						1,328.17			
						1,328.17			
単価						1,329	円/m		
						1,329	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
			m	1	1,175	1,175	単- 32号	
計						0		
						1,175		
単価						0		
						1,175	円/m	
変更積算単価						1,135	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 60cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
			m	2	922.5	1,845	単- 33号	
計						0		
						1,845		
単価						0		
						1,845	円/m	
変更積算単価						1,782	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
				1	1,162	1,162	単一 34号	
計						0		
						1,162		
単価						0		
						1,162	円/m	
変更積算単価								
						1,122	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	176
						1		176
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	182.2	182.2	WB821210	
				1	182.2	182.2	単一 35号	
計						182.2		
						182.2		
単価						182.2		
						182.2	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-19号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	198
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			1	205.2	205.2	WB821210
			m		1	205.2	205.2	単一 36号
計							205.2	
単価							205.2	
							205.2	円/m

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-20号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			0	0	0	WB821210
			m		1	188.3	188.3	単一 37号
計							0	
単価							188.3	
							0	
変更積算単価							188.3	円/m
							181.8	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一21号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	213.3	213.3	単一 38号	
	計					0		
						213.3		
	単価					0		
						213.3	円/m	
	変更積算単価					206	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一22号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	28,750
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A			1	29,640	29,640	WB010211	
			人日	1	29,640	29,640	単一 39号	
	計					29,640		
						29,640		
	単価					29,640		
						29,640	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-23号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	25,578.67	
						3		25,578.67	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B					3	26,370	79,110	WB010212	
			人日	3	26,370		79,110	単-40号	
計							79,110		
単価							26,370		
							26,370	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	63,900	
						2		63,900	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無			2	71,000	142,000	WYB00001	
			台	2	71,000		142,000	単-41号	
計							142,000		
単価							71,000		
							71,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	725.4	
						10		725.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	748.6	7,486	CB430510		
			m	10	748.6	7,486			
計						7,486			
単価						748.6			
						748.6	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	620	
						1		620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	641	641	WB430610		
			m 2	1	641	641	単一 38号		
計						641			
単価						641			
						641	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	2,520	
						3		2,520	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			3	2,612	7,836	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 3.5km以下 全ての費用	m 3		3	2,612	7,836		
	計						7,836		
							7,836		
	単価						2,612		
							2,612	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420	
						1		3,420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)					2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t		2.35	1,500	3,525	単一 39号	
	計						3,525		
							3,525		
	単価						3,525		
							3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	324	
						1		324	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無			1	335.2	335.2	WB430630	
				m 2	1	335.2	335.2	単一 40号	
計							335.2		
単価							335.2		
							335.2	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,223	
						1		2,223	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無			1	2,292	2,292	WB430650	
				m 2	1	2,292	2,292	単一 41号	
計							2,292		
単価							2,292		
							2,292	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,223	
						1		2,223	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2,292	2,292	WB430650		
			m 2	1	2,292	2,292	単一 41号		
	計					2,292			
	単価					2,292			
						2,292	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,692	
						1		2,692	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,776	2,776	WB430650		
			m 2	1	2,776	2,776	単一 42号		
	計					2,776			
	単価					2,776			
						2,776	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,427	
						1		3,427	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,606	3,606	WB430210		
			m 2	1	3,606	3,606	単- 43号		
計						3,606			
単価						3,606			
						3,606	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	63	単価	655.91	
						63		655.91	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 2.0km以下 全ての費用		63	679.2	42,789.6	CB430020		
			m 3	63	679.2	42,789.6			
計						42,789.6			
単価						679.2			
						679.2	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420
						1		3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 44号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0
						1		3,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	4,000	4,000	単- 45号	
計						0		
単価						4,000		
						4,000	円/m2	
変更積算単価						3,893	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-13号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬(路面切削)	無し 6.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020		
			m 3	66	1,678	110,748			
	計					0			
						110,748			
	単価					0			
						1,678	円/m3		
	変更積算単価					1,633	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費(t)			0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単一 46号		
	計					0			
						3,525			
	単価					0			
						3,525	円/m3		
	変更積算単価					3,430	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-15号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート			0	0		WB430210	
			m 2	1	3,606	3,606		単一 47号	
	計					0			
						3,606			
	単価					0			
						3,606		円/m2	
	変更積算単価								
						3,509		円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-16号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬(路面切削)	無し 3.0km以下 全ての費用			0	0		CB430020	
			m 3	71	848.9	60,271.9			
	計					0			
						60,271.9			
	単価					0			
						848.9		円/m3	
	変更積算単価								
						826		円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-17号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単- 48号		
計						0			
						3,525			
単価						0			
						3,525	円/m3		
変更積算単価									
						3,430	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-18号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	399	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	317.7	317.7	CB430920		
			m	1	317.7	317.7			
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計						419.7			
						419.7			
単価						419.7			
						419.7	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,280
						1		1,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		1	357.8	357.8	CB430930	
			m	1	357.8	357.8		
	クラック防止シート (材料費)			1.11	727	806.97	CB430931	
			m	1.11	727	806.97		
	計					1,164.77		
						1,164.77		
	単価					1,165		
						1,165	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	521.2	521.2		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1.11	727	806.97		
	計					0		
						1,328.17		
	単価					0		
						1,329		円/m
	変更積算単価							
						1,293		円/m

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	357.8	357.8		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1.11	727	806.97		
	計					0		
						1,164.77		
	単価					0		
						1,165		円/m
	変更積算単価							
						1,134		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-22号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	144	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			1	149	149	WB821210	
			m		1	149	149	単一 49号	
計							149		
単価							149		
							149	円/m	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-23号	熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			0	0	0	WB821210	
			m		1	514.2	514.2	単一 50号	
計							0		
							514.2		
単価							0		
							514.2	円/m	
変更積算単価							497	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-24号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	891.6		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	922.5	922.5	単- 51号		
計						0			
						922.5			
単価						0			
						922.5	円/m		
変更積算単価						891.6	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-25号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1	1,136		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	1,175	1,175	単- 52号		
計						0			
						1,175			
単価						0			
						1,175	円/m		
変更積算単価						1,136	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一26号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	0	
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				0		0
							1		1,124
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210		
				1	1,162	1,162	単一 53号		
	計					0			
						1,162			
	単価					0			
						1,162	円/m		
	変更積算単価								
						1,124	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一27号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	0	
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m				0		0
							1		182
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	188.3	188.3	単一 54号		
	計					0			
						188.3			
	単価					0			
						188.3	円/m		
	変更積算単価								
						182	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-28号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	155	155	単- 55号		
計						0			
						155			
単価						0			
						155	円/m		
変更積算単価						149.8	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	174.8	174.8	単- 56号		
計						0			
						174.8			
単価						0			
						174.8	円/m		
変更積算単価						169	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	19,167	
						2		19,167	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				2	19,760	39,520	WB010211		
			人日	2	19,760	39,520	単一 57号		
計						39,520			
						39,520			
単価						19,760			
						19,760	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	2	単価	17,052.5	
						2		17,052.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				2	17,580	35,160	WB010212		
			人日	2	17,580	35,160	単一 58号		
計						35,160			
						35,160			
単価						17,580			
						17,580	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211		
			人日	2	29,640	59,280	単- 59号		
	計					0			
						59,280			
	単価					0			
						29,640	円/人日		
	変更積算単価					28,760	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212		
			人日	8	26,370	210,960	単- 60号		
	計					0			
						210,960			
	単価					0			
						26,370	円/人日		
	変更積算単価					25,580	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211		
			人日	2	19,760	39,520	単- 61号		
	計					0			
						39,520			
	単価					0			
						19,760	円/人日		
	変更積算単価					19,170	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-35号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212		
			人日	4	17,580	70,320	単- 62号		
	計					0			
						70,320			
	単価					0			
						17,580	円/人日		
	変更積算単価					17,060	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-36号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	63,900	
						2		63,900	
名称		規格			単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無				2	71,000	142,000	WYB00001
			台		2	71,000	142,000	単一 63号	
	計						142,000		
							142,000		
	単価						71,000		
							71,000	円/台	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-37号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0	
						6		63,900	
名称		規格			単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無				0	0	0	WYB00003
			台		6	71,000	426,000	単一 64号	
	計						0		
							426,000		
	単価						0		
							71,000	円/台	
変更積算単価							63,900	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3				
						歩掛使用年月	2025. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	940.1			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			10	969.9		9,699	9,699	CB430510	
			m		10	969.9		9,699	9,699		
	計							9,699	9,699		
	単価							969.9	969.9	円/m	

						単価使用年月	2025. 3				
						歩掛使用年月	2025. 04				
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50				
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	887			
名称						規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無			1	915.8		915.8	915.8	WB430610	
			m 2		1	915.8		915.8	915.8	単一 56号	
	計							915.8	915.8		
	単価							915.8	915.8	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	6,177.67	
						3		6,177.67	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎		3	6,397	19,191	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m 3	3	6,397	19,191			
	計					19,191			
	単価					6,397			
						6,397	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052		
			t	2.35	1,000	2,350	単一 57号		
	計					2,350			
	単価					2,350			
						2,350	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	460	
						1		460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	475.2	475.2	WB430630		
			m 2	1	475.2	475.2	単一 58号		
計						475.2			
単価						475.2			
						475.2	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
						1		2,435	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,511	2,511	WB430650		
			m 2	1	2,511	2,511	単一 59号		
計						2,511			
単価						2,511			
						2,511	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
						1		2,435	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		1	2,511	2,511	WB430650		
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	単一 59号		
計						2,511			
単価						2,511			
						2,511	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,905	
						1		2,905	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		1	2,995	2,995	WB430650		
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	単一 60号		
計						2,995			
単価						2,995			
						2,995	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	940.1	
						10		940.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	969.9	9,699	CB430510		
			m	10	969.9	9,699			
計						9,699			
単価						969.9			
						969.9	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	887	
						1		887	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	915.8	915.8	WB430610		
			m 2	1	915.8	915.8	単一 56号		
計						915.8			
単価						915.8			
						915.8	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	6,177.67	
						3		6,177.67	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用		3	6,397	19,191	CB227010		
			m 3	3	6,397	19,191			
	計					19,191			
	単価					6,397			
						6,397	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052		
			t	2.35	1,000	2,350	単一 57号		
	計					2,350			
	単価					2,350			
						2,350	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	460
						1		460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	475.2	475.2	WB430630	
			m 2	1	475.2	475.2	単一 58号	
	計					475.2		
	単価					475.2	円/m2	
						475.2		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435
						1		2,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		1	2,511	2,511	WB430650	
			m 2	1	2,511	2,511	単一 59号	
	計					2,511		
	単価					2,511	円/m2	
						2,511		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,435	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		1	2,511	2,511	WB430650		
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,511	2,511	単一 59号		
計						2,511			
単価						2,511			
						2,511	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,905	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種		1	2,995	2,995	WB430650		
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,995	2,995	単一 60号		
計						2,995			
単価						2,995			
						2,995	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,772	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート			1	3,963	3,963	WB430210	
			m 2	1	3,963	3,963	単一 61号		
	計					3,963			
	単価					3,963			
						3,963	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-64		
単-18号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート			0	0	0	WB430210	
			m 2	1	4,052	4,052	単一 62号		
	計					0			
	単価					4,052			
						4,052	円/m2		
	変更積算単価					3,857	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-19号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	93	単価	3,108.85	
						93		3,108.85	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用		93	3,216	299,088	CB430020		
			m 3	93	3,216	299,088			
計						299,088			
単価						3,216			
						3,216	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-64		
単-20号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						71		3,276	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 14.5km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020		
			m 3	71	3,388	240,548			
計						0			
単価						240,548			
						0			
						3,388	円/m3		
変更積算単価						3,276	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一21号	処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1		2,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052		
			t	2.35	1,000	2,350	単一 63号		
計						2,350			
						2,350			
単価						2,350	円/m3		
						2,350			

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一22号	処分	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,772	
						1		3,772	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,963	3,963	WB430210		
			m2	1	3,963	3,963	単一 64号		
計						3,963			
						3,963			
単価						3,963	円/m2		
						3,963			

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-23号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ (320m2/日)	7cm以下, 一層, すりつけ無, t=50mm, 2.35t/m3, タックコート		0	0	0	WYB00004		
			m 2	1	6,181	6,181	単- 65号		
	計					0			
						6,181			
	単価					0			
						6,181	円/m2		
	変更積算単価					5,884	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-24号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	33	単価	3,108.85	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬 (路面切削)	有り 14.5km以下 全ての費用		33	3,216	106,128	CB430020		
			m 3	33	3,216	106,128			
	計					106,128			
						106,128			
	単価					3,216			
						3,216	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-25号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
						28			3,109
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)				0	0	0	CB430020		
			m3	28	3,216	90,048			
計						0			
						90,048			
単価						0			
						3,216	円/m3		
変更積算単価									
						3,109	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-26号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,280	
						1			2,280
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				2.35	1,000	2,350	WB020052		
			t	2.35	1,000	2,350	単一 63号		
計						2,350			
						2,350			
単価						2,350			
						2,350	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-27号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	553	
						1		553	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	476.5	476.5	CB430920		
			m	1	476.5	476.5			
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計							578.5		
							578.5		
単価							578.5		
							578.5	円/m	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-28号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,450	
						1		1,450	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張				1	521.2	521.2	CB430930		
		全ての費用	m	1	521.2	521.2			
クラック防止シート(材料費)				1.11	727	806.97	CB430931		
			m	1.11	727	806.97			
計							1,328.17		
							1,328.17		
単価							1,329		
							1,329	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-64

単-29号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	567	567		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1.11	727	806.97		
	計					0		
						1,373.97		
	単価					0		
						1,374		円/m
	変更積算単価							
						1,501		円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-30号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	553	
						1		553	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				1	476.5	476.5	CB430920		
			m	1	476.5	476.5			
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921		
			m	1	102	102			
計						578.5			
						578.5			
単価						578.5			
						578.5	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-31号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,450	
						1		1,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用		1	521.2	521.2	CB430930		
			m	1	521.2	521.2			
クラック防止シート(材料費)				1.11	727	806.97	CB430931		
			m	1.11	727	806.97			
計						1,328.17			
						1,328.17			
単価						1,329			
						1,329	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	498
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	514.2	514.2	WB821210	
							単一 66号	
計						514.2		
単価						514.2	円/m	
						514.2		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	561	561	WB821210	
							単一 67号	
計						0		
単価						561	円/m	
変更積算単価						543.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-34号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		939.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	969.7	969.7	単- 68号	
計						0		
						969.7		
単価						0		
						969.7	円/m	
変更積算単価								
						939.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-35号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
						1		503.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	519.8	519.8	単- 69号	
計						0		
						519.8		
単価						0		
						519.8	円/m	
変更積算単価								
						503.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-36号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,248	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210		
				1	1,288	1,288	単一 70号		
計						0			
						1,288			
単価						0			
						1,288	円/m		
変更積算単価									
						1,248	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-37号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	198	
						1		198	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2	WB821210		
				1	205.2	205.2	単一 71号		
計						205.2			
						205.2			
単価						205.2			
						205.2	円/m		
変更積算単価									

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-38号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	201.8	201.8	単一 72号		
計						0			
						201.8			
単価						0			
						201.8	円/m		
変更積算単価						194.8	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-39号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	498	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	514.2	514.2	WB821210		
			m	1	514.2	514.2	単一 66号		
計						514.2			
						514.2			
単価						514.2			
						514.2	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-40号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		543.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	561	561	単- 67号		
計						0			
						561			
単価						0			
						561	円/m		
変更積算単価						543.4	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-41号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		939.2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
				1	969.7	969.7	単- 68号		
計						0			
						969.7			
単価						0			
						969.7	円/m		
変更積算単価						939.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-42号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(黄鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
			m	1	600.6	600.6	単- 73号	
計						0		
						600.6		
単価						0		
						600.6	円/m	
変更積算単価						581.7	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-43号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 60cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
			m	2	890.4	1,780.8	単- 74号	
計						0		
						1,780.8		
単価						0		
						1,781	円/m	
変更積算単価						1,725	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-44号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1,248	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210		
				1	1,288	1,288	単- 70号		
計						0			
						1,288			
単価						0			
						1,288	円/m		
変更積算単価									
						1,248	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-45号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	198	
						1		198	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	205.2	205.2	WB821210		
				1	205.2	205.2	単- 71号		
計						205.2			
						205.2			
単価						205.2			
						205.2	円/m		
変更積算単価									

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一46号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	201.8	201.8	単一 72号		
計						0			
						201.8			
単価						0			
						201.8	円/m		
変更積算単価									
						194.8	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	28,750.67	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				3	29,640	88,920	WB010211		
			人日	3	29,640	88,920	単一 75号		
計						88,920			
						88,920			
単価						29,640			
						29,640	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-64		
単一48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211		
			人日	4	32,410	129,640	単一 76号		
	計					0			
						129,640			
	単価					0			
						32,410	円/人日		
	変更積算単価					31,440	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単一49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9	単価	25,578.89	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			9	26,370	237,330	WB010212		
			人日	9	26,370	237,330	単一 77号		
	計					237,330			
						237,330			
	単価					26,370			
						26,370	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-64		
単-50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212		
			人日	12	28,830	345,960	単一 78号		
	計					0			
						345,960			
	単価					0			
						28,830	円/人日		
	変更積算単価					27,970	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	28,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A			1	29,640	29,640	WB010211		
			人日	1	29,640	29,640	単一 75号		
	計					29,640			
						29,640			
	単価					29,640			
						29,640	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211		
			人日	2	29,640	59,280	単- 79号		
	計					0			
						59,280			
	単価					0			
						29,640	円/人日		
	変更積算単価					28,750	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-53号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	25,578.67	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			3	26,370	79,110	WB010212		
			人日	3	26,370	79,110	単- 77号		
	計					79,110			
						79,110			
	単価					26,370			
						26,370	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-54号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212		
			人日	8	26,370	210,960	単- 80号		
	計					0			
						210,960			
	単価					0			
						26,370	円/人日		
	変更積算単価					25,580	円/人日		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	建設機械運搬費		単位	台	数量		4	単価	63,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無		4	71,000	284,000	WYB00001		
			台	4	71,000	284,000	単- 81号		
	計					284,000			
						284,000			
	単価					71,000			
						71,000	円/台		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3			
						歩掛使用年月	2025. 04			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	725.4		
						10		725.4		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				10	748.6	7,486	7,486	CB430510
					m	10	748.6	7,486	7,486	
計								7,486	7,486	
単価								748.6	748.6	円/m

						単価使用年月	2025. 3			
						歩掛使用年月	2025. 04			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0			
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	620		
						1		620		
名称			規格			単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無				1	641	641	641	WB430610
					m 2	1	641	641	641	単一 31号
計								641	641	
単価								641	641	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	3,819.67	
						3		3,819.67	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			3	3,959	11,877	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 11.5km以下 全ての費用	m 3		3	3,959	11,877		
	計						11,877		
	単価						3,959		
							3,959	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420	
						1		3,420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t		2.35	1,500	3,525	単一 32号	
	計						3,525		
	単価						3,525		
							3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	324	
						1		324	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	335.2	335.2	WB430630		
			m 2	1	335.2	335.2	単一 33号		
計						335.2			
単価						335.2			
						335.2	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,185	
						1		2,185	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2,253	2,253	WB430650		
			m 2	1	2,253	2,253	単一 34号		
計						2,253			
単価						2,253			
						2,253	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,185	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え			1	2,253	2,253	WB430650	
		再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2		1	2,253	2,253	単一 34号	
	計						2,253		
	単価						2,253		
							2,253	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,653	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種			1	2,737	2,737	WB430650	
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2		1	2,737	2,737	単一 35号	
	計						2,737		
	単価						2,737		
							2,737	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,390	
						1		3,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,569	3,569	WB430210		
			m 2	1	3,569	3,569	単一 36号		
計						3,569			
単価						3,569			
						3,569	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	102	単価	1,476.34	
						102		1,476.34	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 (路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用		102	1,529	155,958	CB430020		
			m 3	102	1,529	155,958			
計						155,958			
単価						1,529			
						1,529	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 37号	
計						3,525		
単価						3,525		
						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	処分	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		0	0	0	WB430210	
			m 2	1	3,963	3,963	単- 38号	
計						0		
単価						3,963		
変更積算単価						3,856	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-13号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 9.0km以下 全ての費用		0	0	0	CB430020		
			m 3	57	2,098	119,586			
計						0			
						119,586			
単価						0			
						2,098	円/m3		
変更積算単価						2,041	円/m3		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-14号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単一 39号		
計						0			
						3,525			
単価						0			
						3,525	円/m3		
変更積算単価						3,429	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	399
						1		399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修				1	317.7	317.7	CB430920	
			m	1	317.7	317.7		
注入材(材料費)		0.258kg/m		1	102	102	CB430921	
			m	1	102	102		
計						419.7		
						419.7		
単価						419.7	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,280
						1		1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用		1	357.8	357.8	CB430930	
			m	1	357.8	357.8		
クラック防止シート(材料費)				1.11	727	806.97	CB430931	
			m	1.11	727	806.97		
計						1,164.77		
						1,164.77		
単価						1,165		
						1,165	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用		0	0	0		CB430930
			m	1	521.2	521.2		
	クラック防止シート (材料費)			0	0	0		CB430931
			m	1.11	727	806.97		
	計					0		
						1,328.17		
	単価					0		
						1,329		円/m
	変更積算単価							
						1,292		円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	144
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			1	149	149	WB821210
			m		1	149	149	単- 40号
計							149	
単価							149	円/m
							149	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	166
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			1	171.9	171.9	WB821210
			m		1	171.9	171.9	単- 41号
計							171.9	
単価							171.9	円/m
							171.9	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0	0	0	
				1	478.2	478.2	462	462	
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	0	WB821210	
				1	478.2	478.2	462	単一 42号	
	計					0			
						478.2			
	単価					0			
						478.2	円/m		
	変更積算単価								
						462	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-21号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	0	0	0	0	
				1	514.2	514.2	496.8	496.8	
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	0	WB821210	
				1	514.2	514.2	496.8	単一 43号	
	計					0			
						514.2			
	単価					0			
						514.2	円/m		
	変更積算単価								
						496.8	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
	計			1	1,162	1,162	単- 44号	
	単価					0		
	変更積算単価					1,162	円/m	
						1,123	円/m	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-23号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	WB821210	
	計			1	1,291	1,291	単- 45号	
	単価					0		
	変更積算単価					1,291	円/m	
						1,248	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-24号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	188.3	188.3	単- 46号		
計						0			
						188.3			
単価						0			
						188.3	円/m		
変更積算単価						182	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-25号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	213.3	213.3	単- 47号		
計						0			
						213.3			
単価						0			
						213.3	円/m		
変更積算単価						206.1	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	19,167	
						3		19,167	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A				3	19,760	59,280	WB010211		
			人日	3	19,760	59,280	単一 48号		
計						59,280			
						59,280			
単価						19,760			
						19,760	円/人日		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	9	単価	17,052.56	
						9		17,052.56	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B				9	17,580	158,220	WB010212		
			人日	9	17,580	158,220	単一 49号		
計						158,220			
						158,220			
単価						17,580			
						17,580	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211		
			人日	3	29,640	88,920	単一 50号		
	計					0			
						88,920			
	単価					0			
						29,640	円/人日		
	変更積算単価					28,760	円/人日		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212		
			人日	10	26,370	263,700	単一 51号		
	計					0			
						263,700			
	単価					0			
						26,370	円/人日		
	変更積算単価					25,580	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	建設機械運搬費	単位	台	数量	単価	金額	単価	概要
				2			63,900	
				2			63,900	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要		
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無		2	71,000	142,000	WYB00001		
		台	2	71,000	142,000	単一 52号		
計					142,000			
単価					71,000			
					71,000	円/台		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	725.4	
						10		725.4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		10	748.6	7,486	CB430510		
			m	10	748.6	7,486			
計						7,486			
単価						748.6			
						748.6	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版のみ t≦40cm	単位	m2	数量	1	単価	620	
						1		620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無		1	641	641	WB430610		
			m 2	1	641	641	単一 19号		
計						641			
単価						641			
						641	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	2,520	
						3		2,520	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎			3	2,612	7,836	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)							
		無し 3.5km以下 全ての費用	m 3		3	2,612	7,836		
	計						7,836		
							7,836		
	単価						2,612		
							2,612	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420	
						1		3,420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)					2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t		2.35	1,500	3,525	単一 20号	
	計						3,525		
							3,525		
	単価						3,525		
							3,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	324	
						1		324	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		1	335.2	335.2	WB430630		
			m 2	1	335.2	335.2	単一 21号		
計						335.2			
単価						335.2			
						335.2	円/m2		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,223	
						1		2,223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		1	2,292	2,292	WB430650		
			m 2	1	2,292	2,292	単一 22号		
計						2,292			
単価						2,292			
						2,292	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,223	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え			1	2,292	2,292	WB430650	
		再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2		1	2,292	2,292	単一 22号	
	計						2,292		
	単価						2,292		
							2,292	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,692	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種			1	2,776	2,776	WB430650	
		2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2		1	2,776	2,776	単一 23号	
	計						2,776		
	単価						2,776		
							2,776	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下 (⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,427
						1		3,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		1	3,606	3,606	WB430210	
			m 2	1	3,606	3,606	単- 24号	
計						3,606		
単価						3,606		
						3,606	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	25	単価	710.48
						25		710.48
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 2.5km以下 全ての費用		25	735.8	18,395	CB430020	
			m 3	25	735.8	18,395		
計						18,395		
単価						735.8		
						735.8	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	処処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,420	
						1		3,420	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)					2.35	1,500	3,525	WB020052	
				t	2.35	1,500	3,525	単- 25号	
計							3,525		
							3,525		
単価							3,525	円/m3	
							3,525		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	399	
						1		399	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修					1	317.7	317.7	CB430920	
				m	1	317.7	317.7		
注入材(材料費)		0.258kg/m			1	102	102	CB430921	
				m	1	102	102		
計							419.7		
							419.7		
単価							419.7	円/m	
							419.7		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	1	単価	1,280	
						1		1,280	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張				1	357.8	357.8	CB430930		
			m	1	357.8	357.8			
クラック防止シート (材料費)				1.11	727	806.97	CB430931		
			m	1.11	727	806.97			
計						1,164.77			
						1,164.77			
単価						1,165			
						1,165	円/m		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	144	
						1		144	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置				1	149	149	WB821210		
			m	1	149	149	単- 26号		
計						149			
						149			
単価						149			
						149	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	1	単価	187
						1		187
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄鉛・クロムフリー 全ての費用		1	193.6	193.6	WB821210	
			m	1	193.6	193.6	単- 27号	
計						193.6		
						193.6		
単価						193.6	円/m	
						193.6		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19,167
						1		19,167
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	19,760	19,760	WB010211	
			人日	1	19,760	19,760	単- 28号	
計						19,760		
						19,760		
単価						19,760	円/人日	
						19,760		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	4	単価	17,052.5
						4		17,052.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					4	17,580	70,320	WB010212
			人日	4	17,580		70,320	単- 29号
	計						70,320	
							70,320	
	単価						17,580	
							17,580	円/人日

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	63,900
						2		63,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無			2	71,000	142,000	WYB00001
			台	2	71,000		142,000	単- 30号
	計						142,000	
							142,000	
	単価						71,000	
							71,000	円/台

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート			0	0			WB430210
			m2	1	4,179	4,179			単一 14号
	計					0			
						4,179			
	単価					0			
						4,179			円/m2

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬(路面切削)	無し 7.5km以下 全ての費用			0	0			CB430020
			m3	127	1,515	192,405			
	計					0			
						192,405			
	単価					0			
						1,515			円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	目地注入	単位	m	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
クラック補修			0	0	0	0	CB430920
		m	1	317.7	317.7		
注入材（材料費）	0.376kg/m		0	0	0	0	CB430921
		m	1	210.6	210.6		
舗装切断	幅10mm, 深さ30mm		0	0	0	0	
		m	1	1,050	1,050		
計					0	1,578.3	
単価					0	1,579	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(黄鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
			m	1	476.7	476.7	単- 16号		
	計					0			
						476.7			
	単価					0			
						476.7	円/m		

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	WB821210		
			m	1	516.8	516.8	単- 17号		
	計					0			
						516.8			
	単価					0			
						516.8	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	996.7	摘要
区画線設置		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	0	0	0	996.7	0	WB821210 単一 18号
	計					0	996.7	0	
	単価					0	996.7	0	円/m

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
名称						金額	1	901.5	摘要
区画線設置		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	0	0	0	901.5	0	WB821210 単一 19号
	計					0	901.5	0	
	単価					0	901.5	0	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無(黄鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	0	単価	0
						1		998.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー	m	0	0	0	WB821210	
				1	998.4	998.4	単- 20号	
計						0		
						998.4		
単価						0		
						998.4	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0
						1		161.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	0	0	0	WB821210	
				1	161.6	161.6	単- 21号	
計						0		
						161.6		
単価						0		
						161.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-11号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 A			0	0	0	WB010211		
			人日	8	19,760	158,080	単-22号		
	計					0			
						158,080			
	単価					0			
						19,760	円/人日		

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員 B			0	0	0	WB010212		
			人日	44	17,580	773,520	単-23号		
	計					0			
						773,520			
	単価					0			
						17,580	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一1号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート			0	0	WB430210		
			m2	1	3,689	3,689	単一 11号		
	計					0			
						3,689			
	単価					0			
						3,689	円/m2		

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬(路面切削)	無し 2.5km以下 全ての費用			0	0	CB430020		
			m3	54	729.3	39,382.2			
	計					0			
						39,382.2			
	単価					0			
						729.3	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-3号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)				0	0	0	WB020052		
			t	2.35	1,500	3,525	単-12号		
計						0			
						3,525			
単価						0			
						3,525	円/m3		

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-4号	クラック防止シート	ガラス基材 W=50cm	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張				0	0	0	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1	357.6	357.6			
			m	1.15	727	836.05			
計						0			
						1,193.65			
単価						0			
						1,194	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無(黄鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	476.7	476.7	0	WB821210 単一 13号	
	計					0	476.7		
	単価					0	476.7	円/m	

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	901.5	901.5	0	WB821210 単一 14号	
	計					0	901.5		
	単価					0	901.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一7号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		0	0	0	WB821210		
			m	1	161.6	161.6	単一 15号		
計						0			
						161.6			
単価						0			
						161.6	円/m		

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				0	0	0	WB010211		
			人日	1	19,760	19,760	単一 16号		
計						0			
						19,760			
単価						0			
						19,760	円/人日		

1次単価表

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B			0	0	0	WB010212		
			人日	7	17,580	123,060	単-17号		
	計					0			
						123,060			
	単価					0			
						17,580	円/人日		

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	建設機械運搬費		単位	台	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無		0	0	0	WYB00001		
			台	2	71,000	142,000	単-18号		
	計					0			
						142,000			
	単価					0			
						71,000	円/台		