

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 20m<L≦26m ラップ式	単位	本	数量	単価	金額	単価	674,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.333	29,120	9,696			
			人	0.333	29,120	9,696			
	特殊作業員			1	28,704	28,704			
			人	1	28,704	28,704			
	普通作業員			0.333	23,816	7,930			
			人	0.333	23,816	7,930			
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		16.335	19,000	310,365			
			t	16.335	19,000	310,365			
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 20m<L≦26m 21.3m		0.333	532,900	177,455			WYB00013
			日	0.333	532,900	177,455			単一 141号
	スリプラント運転	40m3/h		0.333	102,900	34,265			WYB00014
			日	0.333	102,900	34,265			単一 142号
	ICT建設機械経費加算額			0.333	77,280	25,734			WYB00015
			日	0.333	77,280	25,734			単一 143号
	諸雑費(率+まるめ) 31%			1		79,951			
			式	1		79,951			
	計					674,100			
						674,100			
	単価					674,100			
						674,100			円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 20m<L≦26m ラップ式	単位	本	数量	1	1	687,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0.333	29,120	9,696		
			人	0.333	29,120	9,696		
	特殊作業員			1	28,704	28,704		
			人	1	28,704	28,704		
	普通作業員			0.333	23,816	7,930		
			人	0.333	23,816	7,930		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		17.042	19,000	323,798		
			t	17.042	19,000	323,798		
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 20m<L≦26m 22.3m		0.333	532,900	177,455		WYB00033
			日	0.333	532,900	177,455		単一 144号
	スリプラント運転	40m3/h		0.333	102,900	34,265		WYB00034
			日	0.333	102,900	34,265		単一 142号
	ICT建設機械経費加算額			0.333	77,280	25,734		WYB00035
			日	0.333	77,280	25,734		単一 143号
	諸雑費(率+まるめ) 31%			1		79,918		
			式	1		79,918		
	計					687,500		
						687,500		
	単価					687,500		
						687,500		円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 20m<L≦26m ラップ式	単位	本	数量	1	701,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.333	29,120	9,696	
			人	0.333	29,120	9,696	
	特殊作業員			1	28,704	28,704	
			人	1	28,704	28,704	
	普通作業員			0.333	23,816	7,930	
			人	0.333	23,816	7,930	
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		17.749	19,000	337,231	
			t	17.749	19,000	337,231	
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、20m<L≦26m 23.3m		0.333	532,900	177,455	WYB00029
			日	0.333	532,900	177,455	単一 145号
	スリプラント運転	40m3/h		0.333	102,900	34,265	WYB00030
			日	0.333	102,900	34,265	単一 142号
	ICT建設機械経費加算額			0.333	77,280	25,734	WYB00031
			日	0.333	77,280	25,734	単一 143号
	諸雑費(率+まるめ) 31%			1		79,985	
			式	1		79,985	
	計					701,000	
						701,000	
	単価					701,000	
						701,000	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 20m<L≦26m ラップ式	単位	本	数量	1	714,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	714,400
摘要							
土木一般世話役			0.333	29,120	9,696		
		人	0.333	29,120	9,696		
特殊作業員			1	28,704	28,704		
		人	1	28,704	28,704		
普通作業員			0.333	23,816	7,930		
		人	0.333	23,816	7,930		
セメント系固化材	特殊土用 バラ		18.457	19,000	350,683		
		t	18.457	19,000	350,683		
深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、20m<L≦26m 24.3m		0.333	532,900	177,455	WYB00021	
		日	0.333	532,900	177,455	単一 146号	
スリプラント運転	40m3/h		0.333	102,900	34,265	WYB00022	
		日	0.333	102,900	34,265	単一 142号	
ICT建設機械経費加算額			0.333	77,280	25,734	WYB00023	
		日	0.333	77,280	25,734	単一 143号	
諸雑費(率+まるめ) 31%			1		79,933		
		式	1		79,933		
計					714,400		
					714,400		
単価					714,400		
					714,400	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 20m<L≦26m ラップ式	単位	本	数量	単価	金額	単価	727,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.333	29,120		9,696		
			人	0.333	29,120		9,696		
	特殊作業員			1	28,704		28,704		
			人	1	28,704		28,704		
	普通作業員			0.333	23,816		7,930		
			人	0.333	23,816		7,930		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		19.164	19,000		364,116		
			t	19.164	19,000		364,116		
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、20m<L≦26m 25.3m		0.333	532,900		177,455		WYB00025
			日	0.333	532,900		177,455		単一 147号
	スリプラント運転	40m3/h		0.333	102,900		34,265		WYB00026
			日	0.333	102,900		34,265		単一 142号
	ICT建設機械経費加算額			0.333	77,280		25,734		WYB00027
			日	0.333	77,280		25,734		単一 143号
	諸雑費(率+まるめ) 31%			1			79,900		
			式	1			79,900		
	計						727,800		
							727,800		
	単価						727,800		
							727,800	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一73号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 26m<L≤36m ラップ式	単位	本	数量	1	746,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.333	29,120	9,696	
			人	0.333	29,120	9,696	
	特殊作業員			1	28,704	28,704	
			人	1	28,704	28,704	
	普通作業員			0.333	23,816	7,930	
			人	0.333	23,816	7,930	
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		19.871	19,000	377,549	
			t	19.871	19,000	377,549	
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 26m<L≤36m 26.3m		0.333	544,200	181,218	WYB00041
			日	0.333	544,200	181,218	単一 148号
	スリプラント運転	40m3/h		0.333	102,900	34,265	WYB00042
			日	0.333	102,900	34,265	単一 142号
	ICT建設機械経費加算額			0.333	77,280	25,734	WYB00043
			日	0.333	77,280	25,734	単一 143号
	諸雑費(率+まるめ) 31%			1		81,104	
			式	1		81,104	
	計					746,200	
						746,200	
	単価					746,200	
						746,200	円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 26m<L≦36m ラップ式	単位	本	数量	単価	金額	単価	752,900
名称		規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役				0.333	29,120	9,696		
			人		0.333	29,120	9,696		
	特殊作業員				1	28,704	28,704		
			人		1	28,704	28,704		
	普通作業員				0.333	23,816	7,930		
			人		0.333	23,816	7,930		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ			20.225	19,000	384,275		
			t		20.225	19,000	384,275		
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、26m<L≦36m 26.8m			0.333	544,200	181,218		WYB00049
			日		0.333	544,200	181,218		単- 149号
	スリプラント運転	40m3/h			0.333	102,900	34,265		WYB00050
			日		0.333	102,900	34,265		単- 142号
	ICT建設機械経費加算額				0.333	77,280	25,734		WYB00051
			日		0.333	77,280	25,734		単- 143号
	諸雑費(率+まるめ) 31%				1		81,078		
			式		1		81,078		
	計						752,900		
							752,900		
	単価						752,900		
							752,900	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 26m<L≤36m ラップ式	単位	本	数量	1	759,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	759,700
摘要							
土木一般世話役			0.333	29,120	9,696		
		人	0.333	29,120	9,696		
特殊作業員			1	28,704	28,704		
		人	1	28,704	28,704		
普通作業員			0.333	23,816	7,930		
		人	0.333	23,816	7,930		
セメント系固化材	特殊土用 バラ		20.579	19,000	391,001		
		t	20.579	19,000	391,001		
深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、26m<L≤36m 27.3m		0.333	544,200	181,218	WYB00061	
		日	0.333	544,200	181,218	単一 150号	
スリプラント運転	40m3/h		0.333	102,900	34,265	WYB00062	
		日	0.333	102,900	34,265	単一 142号	
ICT建設機械経費加算額			0.333	77,280	25,734	WYB00063	
		日	0.333	77,280	25,734	単一 143号	
諸雑費(率+まるめ) 31%			1		81,152		
		式	1		81,152		
計					759,700		
					759,700		
単価					759,700		
					759,700	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 26m<L≦36m ラップ式	単位	本	数量	単価	金額	単価	766,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.333	29,120		9,696		
			人	0.333	29,120		9,696		
	特殊作業員			1	28,704		28,704		
			人	1	28,704		28,704		
	普通作業員			0.333	23,816		7,930		
			人	0.333	23,816		7,930		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		20.932	19,000		397,708		
			t	20.932	19,000		397,708		
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、26m<L≦36m 27.8m		0.333	544,200		181,218		WYB00057
			日	0.333	544,200		181,218		単一 151号
	スリプラント運転	40m3/h		0.333	102,900		34,265		WYB00058
			日	0.333	102,900		34,265		単一 142号
	ICT建設機械経費加算額			0.333	77,280		25,734		WYB00059
			日	0.333	77,280		25,734		単一 143号
	諸雑費(率+まるめ) 31%			1			81,145		
			式	1			81,145		
	計						766,400		
							766,400		
	単価						766,400		
							766,400	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	スリ-攪拌工(ICT)	二軸施工(変位低減型) φ1600m, 26m<L≤36m ラップ式	単位	本	数量	1	773,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.333	29,120	9,696	
			人	0.333	29,120	9,696	
	特殊作業員			1	28,704	28,704	
			人	1	28,704	28,704	
	普通作業員			0.333	23,816	7,930	
			人	0.333	23,816	7,930	
	セメント系固化材	特殊土用 バラ		21.286	19,000	404,434	
			t	21.286	19,000	404,434	
	深層混合処理機(変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm, 26m<L≤36m 28.3m		0.333	544,200	181,218	WYB00069
			日	0.333	544,200	181,218	単一 152号
	スリプラント運転	40m3/h		0.333	102,900	34,265	WYB00070
			日	0.333	102,900	34,265	単一 142号
	ICT建設機械経費加算額			0.333	77,280	25,734	WYB00071
			日	0.333	77,280	25,734	単一 143号
	諸雑費(率+まるめ) 31%			1		81,119	
			式	1		81,119	
	計					773,100	
						773,100	
	単価					773,100	
						773,100	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	排水フリューム設置工【工事費】	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,713
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.38	29,120		11,065	
		人		0.38	29,120		11,065	
	特殊作業員			0.38	28,704		10,907	
		人		0.38	28,704		10,907	
	普通作業員			1.54	23,816		36,676	
		人		1.54	23,816		36,676	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.38	44,100		16,758	
			日	0.38	44,100		16,758	
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1			11,724	
			式	1			11,724	
	計						87,130	
	単価						8,713	
							8,713	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	排水フリューム撤去工【工事費】	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,771
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.19	29,120		5,532	
		人		0.19	29,120		5,532	
	特殊作業員			0.19	28,704		5,453	
		人		0.19	28,704		5,453	
	普通作業員			0.77	23,816		18,338	
		人		0.77	23,816		18,338	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.19	44,100		8,379	
		日		0.19	44,100		8,379	
	諸雑費 (まるめ)			1			8	
		式		1			8	
	計						37,710	
							37,710	
	単価						3,771	
							3,771	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	排水フリューム復旧工【工事費】	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,713
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.38	29,120		11,065	
		人		0.38	29,120		11,065	
	特殊作業員			0.38	28,704		10,907	
		人		0.38	28,704		10,907	
	普通作業員			1.54	23,816		36,676	
		人		1.54	23,816		36,676	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0.38	44,100		16,758	
		日		0.38	44,100		16,758	
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1			11,724	
		式		1			11,724	
	計						87,130	
	単価						8,713	
							8,713	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	排水フリューム撤去工【工事費】	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		0.19	29,120	5,532		
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		0.19	28,704	5,453		
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		0.77	23,816	18,338		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0	0	
		日		0.19	44,100	8,379		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
		式		1		8		
	計					0		
						37,710		
	単価					0		
						3,771	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		82			
計					197,800			
単価					197,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		22			
計					199,800			
単価					199,800	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	29,120	46,592		
とび工			人	7	29,016	203,112		
普通作業員			人	1.3	23,816	30,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		116,396		
計						458,800		
単価						4,588	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,880.71	10,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,880		
単価						10,880	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,880.71	10,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,880		
単価						10,880	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	処分費（t）		単位	t	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2,000	200,000			
計						200,000			
単価						2,000	円/t		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	処分費（t）		単位	t	数量			単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(二次製品)	t	100	1,700	170,000			
計						170,000			
単価						1,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単- 153号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	214
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	29,120	4,426			
とび工		人	0.152	29,016	4,410			
普通作業員		人	0.152	23,816	3,620			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152	57,480	8,736	WK250590 単- 153号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		208			
計					21,400			
単価					214	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m ²	数量	100	単価	201.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.143	29,120	4,164			
とび工		人	0.143	29,016	4,149			
普通作業員		人	0.143	23,816	3,405			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	57,480	8,219	WK250590 単- 153号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		193			
計					20,130			
単価					201.3	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 46日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	3,956	3,956		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,056		
単価						5,056	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 137日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	11,782	11,782			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					12,890			
単価					12,890	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 20日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	1,720	1,720		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,820		
	単価					2,820	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	14,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	44,096		27,339		
	橋りょう特殊工		人	2.1	38,168		80,152		
	普通作業員		人	0.41	23,816		9,764		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	44,100		25,578		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1			6,967		
	計						149,800		
	単価						14,980	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	山留材賃料	無 90日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	10,800	10,800		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		計上しない	t	0.22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						15,930		
単価						15,930	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	7,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	44,096		14,992		
	橋りょう特殊工		人	1	38,168		38,168		
	溶接工		人	0.13	31,616		4,110		
	普通作業員		人	0.17	23,816		4,048		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	44,100		12,789		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			3,063		
	計						77,170		
	単価						7,717	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	850.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	29,120	13,104		
とび工			人	1.5	29,016	43,524		
普通作業員			人	0.27	23,816	6,430		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.47	44,100	20,727		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,255		
計						85,040		
単価						850.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	438.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	29,120	7,862			
とび工		人	0.8	29,016	23,212			
普通作業員		人	0.12	23,816	2,857			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	44,100	9,261			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		678			
計					43,870			
単価					438.7	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	3,870	3,870			
整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,640			
単価					4,640	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.455	29,120	13,249		
	特殊作業員		人	0.455	28,704	13,060		
	とび工		人	0.909	29,016	26,375		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.455	190,500	86,677		WK250240 単- 154号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.455	96,930	44,103		WK250560 単- 155号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,736		
	計					185,200		
	単価					18,520		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.29	29,120	8,444	
	特殊作業員		人	0.29	28,704	8,324	
	とび工		人	0.58	29,016	16,829	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	190,500	47,625	WK250240 単- 154号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.3	96,930	29,079	WK250560 単- 155号
	諸雑費(まるめ)		式	1		99	
	計					110,400	
	単価					110,400	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	29,120	7,280		
	特殊作業員		人	0.25	28,704	7,176		
	とび工		人	0.5	29,016	14,508		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.25	190,500	47,625		Wk250240 単- 156号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.25	96,930	24,232		Wk250560 単- 155号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		179		
	計					101,000		
	単価					10,100		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	65,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	29,120	5,532		
	特殊作業員		人	0.19	28,704	5,453		
	とび工		人	0.39	29,016	11,316		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	190,500	24,765		Wk250240 単- 156号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.19	96,930	18,416		Wk250560 単- 155号
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					65,490		
	単価					65,490		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 12m/枚 88日 無有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	15,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.72	7,920	5,702		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.72	13,140	9,460		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,170		
	単価					15,170	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 12m/枚 202日 有 566日 無	単位	枚	数量	1	単価	10,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.72	15,150	10,908		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					10,910		
	単価					10,910	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,120	14,560			
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870			
普通作業員		人	2	23,816	47,632			
バックホウ運転		日	0.5	50,550	25,275	WK250540	単- 157号	
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					90,340			
単価					90,340	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	51,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	28,704	4,879		
工事用水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	2,733	2,733	WK250400 単- 158号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	43,310	43,310	WK250410 単- 159号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		508		
計						51,430		
単価						51,430	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	29,120	14,560			
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870			
普通作業員		人	2	23,816	47,632			
バックホウ運転		日	0.5	50,550	25,275	WK250540	単- 160号	
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					90,340			
単価					90,340	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	25,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	28,704	4,018		
工事中水中ポンプ運転		450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	日	1	2,982	2,982	WK250400 単- 161号	
発動発電機運転		450以上1300(m3/h)未満 作業時排水	日	1	17,450	17,450	WK250410 単- 162号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		730		
計						25,180		
単価						25,180	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,098
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	29,120	8,095			
特殊作業員		人	0.278	28,704	7,979			
普通作業員		人	0.278	23,816	6,620			
大型土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,940	16,385	WK250500 単-163号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		901			
計					50,980			
単価					5,098	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	768.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	29,120	2,009		
特殊作業員			人	0.069	28,704	1,980		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	53,610	3,699	WK250500 単- 164号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,688		
単価						768.8	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,098
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	29,120	8,095			
特殊作業員		人	0.278	28,704	7,979			
普通作業員		人	0.278	23,816	6,620			
大型土のう	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,940	16,385	WK250500 単-165号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		901			
計					50,980			
単価					5,098	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	768.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	29,120	2,009			
特殊作業員		人	0.069	28,704	1,980			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,610	3,699	WK250500 単- 166号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,688			
単価					768.8	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐候性土のう			0	0	0		
	普通作業員		袋	170	205	34,850		
	諸雑費 (まるめ)		人	5.1	23,816	121,461		
			式	1		89		
	計					0		
	単価					156,400		
						0		
						15,640	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	廃プラスチック		t	100	53,000	5,300,000	
	計						5,300,000	
	単価						53,000	円/t

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A			人	1	19,032	19,032	
	諸雑費（まるめ）			式	1		8	
	計						19,040	
	単価						19,040	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	16,952	16,952			16,960
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					16,960			
単価					16,960	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	360.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	202.8	202,800		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	40	149	5,960		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,465		
	計					360,600		
	単価					360.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,482
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,162.01	11,162			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,482			
単価					4,482	円/本		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-125号	視線誘導標	両面反射スノーポール 送料込み	単位	本	数量	0	単価	0
						8		9,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標		両面反射スノーポール		0	0	0		
			本	8	8,980	71,840		
取寄送料		視線誘導標		0		0		
			式	1		6,030		
計						0		
						77,870		
単価						0		
						9,733	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	Mカ-ト 相当品	2型 オレンジシェvron仕様 送料込み	単位	台	数量	0	単価	0
						10		7,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Mカ-ト 相当品		2型 オレンジシェvron仕様		0	0	0		
			台	10	6,930	69,300		
取寄送料		Mカ-ト 相当品		0		0		
			式	1		4,030		
計						0		
						73,330		
単価						0		
						7,333	円/台	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	高輝度反射方向指示板	500×900 送料込み	単位	枚	数量	0	単価	0
						4		37,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高輝度反射方向指示板		500×900		0	0	0		
			枚	4	35,100	140,400		
取寄送料		矢印板		0		0		
			式	1		10,000		
計						0		
						150,400		
単価						0		
						37,600	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	カートフェンス	H1800×W1800 送料込み	単位	枚	数量	0	単価	0
						11		25,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カートフェンス		H1800×W1800		0	0	0		
			枚	11	16,000	176,000		
運賃				0		0		
			式	1		101,000		
計						0		
						277,000		
単価						0		
						25,180	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	重建設機械分解組立	分解組立 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,825,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	28,704	1,854,278		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	9.9	89,800	889,020		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		81,702		
計						2,825,000		
単価						2,825,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	8,505,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	64.6	28,704	1,854,278		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	9.9	89,800	889,020		
運搬費等率 210%			式	1		5,760,925		
諸雑費(まるめ)			式	1		777		
計						8,505,000		
単価						8,505,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,470,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	28,704	123,427		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70t吊	日	1.5	116,000	174,000		
運搬費等率 394%			式	1		1,171,862		
諸雑費 (まるめ)			式	1		711		
計						1,470,000		
単価						1,470,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	441,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.8	28,704	80,371		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.1	44,100	92,610		
運搬費等率 155%			式	1		268,120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		99		
計						441,200		
単価						441,200	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.25km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.26km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	借地料（一式入力）	793千円	単位	式	数量	1	単価	793,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		793,000		
計						793,000		
単価						793,000	円/式	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	保守管理費 スリ-攪拌工(ICT)	土木一般世話役1.851人	単位	式	数量	1	単価	53,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.851	29,120	53,901		
			人	1.851	29,120	53,901		
計						53,901		
単価						53,901	円/式	
						53,901		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-139号	保守管理費 スリ-攪拌工(ICT)	土木一般世話役1.501人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		43,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1,501	29,120	43,709		
計						0		
						43,709		
単価						0		
						43,709	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-140号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	559千円	単位	式	数量	1	単価	559,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用								
			式	1		559,000		
計						559,000		
						559,000		
単価						559,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、20m<L≤26m 21.3m	単位	日		1	532,900
						1	532,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	軽油			72	149	10,728	
			L	72	149	10,728	
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度26m		1.61	307,000	494,270	
			供用日	1.61	307,000	494,270	
	諸雑費（まるめ）			1		30	
			式	1		30	
	計					532,900	
						532,900	
	単価					532,900	円/日
						532,900	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-142号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	102,900
						1		102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]		能力40m3/h		1.61	63,900	102,879		
			供用日	1.61	63,900	102,879		
諸雑費 (まるめ)				1		21		
			式	1		21		
計						102,900		
単価						102,900		
						102,900	円/日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-143号	ICT建設機械経費加算額		単位	日	数量	1	単価	77,280
						1		77,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		1.61	48,000	77,280		
			供用日	1.61	48,000	77,280		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						77,280		
単価						77,280		
						77,280	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、20m<L≤26m 22.3m	単位	日		1	532,900
						1	532,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	軽油			72	149	10,728	
			L	72	149	10,728	
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度26m		1.61	307,000	494,270	
			供用日	1.61	307,000	494,270	
	諸雑費（まるめ）			1		30	
			式	1		30	
	計					532,900	
						532,900	
	単価					532,900	
						532,900	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、20m<L≤26m 23.3m	単位	日	数量	1	532,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	軽油			72	149	10,728	
			L	72	149	10,728	
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度26m		1.61	307,000	494,270	
			供用日	1.61	307,000	494,270	
	諸雑費（まるめ）			1		30	
			式	1		30	
	計					532,900	
						532,900	
	単価					532,900	円/日
						532,900	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、20m<L≤26m 24.3m	単位	日	数量	1	1	532,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872		
			人	1	27,872	27,872		
	軽油			72	149	10,728		
			L	72	149	10,728		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度26m		1.61	307,000	494,270		
			供用日	1.61	307,000	494,270		
	諸雑費（まるめ）			1		30		
			式	1		30		
	計					532,900		
						532,900		
	単価					532,900		
						532,900		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、20m<L≤26m 25.3m	単位	日	数量	1	1	532,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872		
			人	1	27,872	27,872		
	軽油			72	149	10,728		
			L	72	149	10,728		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度26m		1.61	307,000	494,270		
			供用日	1.61	307,000	494,270		
	諸雑費（まるめ）			1		30		
			式	1		30		
	計					532,900		
						532,900		
	単価					532,900		円/日
						532,900		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、26m<L≤36m 26.3m	単位	日	数量	1	544,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	軽油			72	149	10,728	
			L	72	149	10,728	
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度36m		1.61	314,000	505,540	
			供用日	1.61	314,000	505,540	
	諸雑費（まるめ）			1		60	
			式	1		60	
	計					544,200	
	単価					544,200	
						544,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、26m<L≤36m 26.8m	単位	日		1	544,200
						1	544,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	軽油			72	149	10,728	
			L	72	149	10,728	
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度36m		1.61	314,000	505,540	
			供用日	1.61	314,000	505,540	
	諸雑費（まるめ）			1		60	
			式	1		60	
	計					544,200	
						544,200	
	単価					544,200	円/日
						544,200	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、26m<L≤36m 27.3m	単位	日		1	544,200
						1	544,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872	
			人	1	27,872	27,872	
	軽油			72	149	10,728	
			L	72	149	10,728	
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度36m		1.61	314,000	505,540	
			供用日	1.61	314,000	505,540	
	諸雑費（まるめ）			1		60	
			式	1		60	
	計					544,200	
						544,200	
	単価					544,200	円/日
						544,200	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	深層混合処理機 (変位低減型) 運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、26m<L≤36m 27.8m	単位	日	数量	1	1	544,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (特殊)			1	27,872	27,872		
			人	1	27,872	27,872		
	軽油			72	149	10,728		
			L	72	149	10,728		
	深層混合処理機 (スラリー式) 二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度36m		1.61	314,000	505,540		
			供用日	1.61	314,000	505,540		
	諸雑費 (まるめ)			1		60		
			式	1		60		
	計					544,200		
						544,200		
	単価					544,200		円/日
						544,200		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、26m<L≤36m 28.3m	単位	日	数量	1	1	544,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）			1	27,872	27,872		
			人	1	27,872	27,872		
	軽油			72	149	10,728		
			L	72	149	10,728		
	深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度36m		1.61	314,000	505,540		
			供用日	1.61	314,000	505,540		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					544,200		
	単価					544,200		
						544,200		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	95	149	14,155		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						96,930		
単価						96,930	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872		
	軽油		L	65	149	9,685		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計						50,550	
	単価						50,550	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	43,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	264	149	39,336		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日	1.1	3,610	3,971		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					43,310		
	単価					43,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	65	149	9,685			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計						50,550		
単価						50,550	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	104	149	15,496		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,940		
単価						58,940	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	78	149	11,622		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,200	14,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						53,610		
単価						53,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	58,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	104	149	15,496		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,940		
単価						58,940	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	78	149	11,622			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,200	14,112			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					53,610			
単価					53,610	円/日		