

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事
工事地名	荒川及び大石ダム直轄管理区間

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2484374006	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 2月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	102,817,000
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	98,670,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (3回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	荒 川	2 2) 処 分 費 等	923,895
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月23日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持				1		51,445,483			
			式	1		77,412,094	1	25,966,611	
河川土工				1		843,100			
			式	1		843,100	0	0	
掘削工				1		843,100			
			式	1		843,100	0	0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満			1,000	328.3	328,300			単-1号
			m3	1,000	328.3	328,300	0	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			1,000	388.9	388,900			単-2号
			m3	1,000	388.9	388,900	0	0	
整地	残土受入れ地での処理			1,000	125.9	125,900			単-3号
			m3	1,000	125.9	125,900	0	0	
根固め工				1		703,650			
			式	1		703,650	0	0	
根固めブロック工				1		703,650			
			式	1		703,650	0	0	
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 3t ブロック購入無			50	4,130	206,500			単-4号
			個	50	4,130	206,500	0	0	
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 3t ブロック購入無			50	5,895	294,750			単-5号
			個	50	5,895	294,750	0	0	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 2.0km以下			100	2,024	202,400			単-6号
			個	100	2,024	202,400	0	0	
堤防等天端補修工				1		2,119,900			
			式	1		2,119,900	0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装補修工		式	1		1,869,200				
			1		1,869,200	0	0		
表層(車道・路肩部)	密粒度As13FH(再生) t=40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,765	1,765,000			単-7号	
			1,000	1,765	1,765,000	0	0		
表層(車道・路肩部)	密粒度As新20FH(再生) t=50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	50	2,084	104,200			単-8号	
			50	2,084	104,200	0	0		
植生工		式	1		250,700				
			1		250,700	0	0		
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	100	2,507	250,700			単-9号	
			100	2,507	250,700	0	0		
除草工		式	1		28,237,670				
			1		25,533,410	1	-2,704,260		
堤防除草工		式	1		28,237,670				
			1		25,533,410	1	-2,704,260		
除草 (遠隔操縦式)貸与		m2	1,291,000	6.65	8,585,150			単-10号	
			1,825,000	6.65	12,136,250	534,000	3,551,100		
除草 (肩掛式)持込		m2	310,000	40.38	12,517,800			単-11号	
			0	40.38	0	-310,000	-12,517,800		
除草 (肩掛式)持込		m2	0	0	0			単-12号	
			239,000	40.34	9,641,260	239,000	9,641,260		
除草(有人無人対応ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ) 持込	遠隔操作	m2	50,000	9.53	476,500			単-13号	
			0	9.53	0	-50,000	-476,500		
除草(有人無人対応ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ) 持込	搭乗操作	m2	50,000	13.67	683,500			単-14号	
			0	13.67	0	-50,000	-683,500		

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草(ハト`ガ`ト`持込)	搭乗操作			0	0	0			単-15号
			m2	355,000	10.58	3,755,900	355,000	3,755,900	
抜根 除草	抜根+集草+積込運搬			1,000	109.9	109,900			単-16号
			m2	0	109.9	0	-1,000	-109,900	
集草 遠隔操縦式 貸与 ④	遠隔操縦式			450,000	6.18	2,781,000			単-17号
			m2	0	6.18	0	-450,000	-2,781,000	
集草 ①	人力集草			6,000	21.8	130,800			単-18号
			m2	0	21.8	0	-6,000	-130,800	
梱包 持込 ②	頭首工より下流、運搬あり			19,000	4.3	81,700			単-19号
			m2	0	4.3	0	-19,000	-81,700	
梱包 持込 ③	頭首工より上流、運搬あり			19,000	4.3	81,700			単-20号
			m2	0	4.3	0	-19,000	-81,700	
梱包 持込 ⑤	運搬なし			450,000	4.3	1,935,000			単-21号
			m2	0	4.3	0	-450,000	-1,935,000	
積込・荷卸 ①	人力集草			6,000	13.71	82,260			単-22号
			m2	0	13.71	0	-6,000	-82,260	
積込・荷卸 ②	頭首工より下流、運搬あり			19,000	4.33	82,270			単-23号
			m2	0	4.33	0	-19,000	-82,270	
積込・荷卸 ③	頭首工より上流、運搬あり			19,000	4.33	82,270			単-24号
			m2	0	4.33	0	-19,000	-82,270	
運搬(堤防除草) ①	人力集草			6,000	5.67	34,020			単-25号
			m2	0	5.67	0	-6,000	-34,020	
運搬(堤防除草) ②	頭首工より下流			190,000	1.33	252,700			単-26号
			m2	0	1.33	0	-190,000	-252,700	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
運搬(堤防除草) ③	頭首工より上流		190,000	1.69	321,100					単-27号
		m2	0	1.69	0		-190,000	-321,100		
堤防養生工			1		358,200					
		式	1		358,200		0	0		
伐木除根工			1		358,200					
		式	1		358,200		0	0		
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工：粗)		3,000	119.4	358,200					単-28号
		m2	3,000	119.4	358,200		0	0		
構造物補修工			1		34,701					
		式	1		34,701		0	0		
コンクリート構造物補修工			1		34,701					
		式	1		34,701		0	0		
コンクリート構造物補修	小型構造物(人力打設) 18-8-40BB W/C≤60 %		1	34,701	34,701					単-29号
		m3	1	34,701	34,701		0	0		
清掃工			1		40,000					
		式	1		40,000		0	0		
塵芥処理工			1		40,000					
		式	1		40,000		0	0		
散在塵芥処理			10,000	4	40,000					単-30号
		m2	10,000	4	40,000		0	0		
応急処理工			1		10,856,887					
		式	1		36,730,591		1	25,873,704		
応急処理作業工			1		10,856,887					
		式	1		36,730,591		1	25,873,704		

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業A	普通作業員	日	110	22,859	2,514,490	229.5	5,246,140	単-31号	
			339.5	22,859	7,760,630				
応急作業B	軽作業員	日	2	21,563	43,126	0	0	単-32号	
			2	21,563	43,126				
応急作業C	トラックショベル1.5~1.7m3	日	2	55,036	110,072	0	0	単-33号	
			2	55,036	110,072				
応急作業D	バックホ 山積0.8m3	日	25	65,785	1,644,625	74	4,868,090	単-34号	
			99	65,785	6,512,715				
応急作業E	バックホ 山積0.45m3	日	25	48,347	1,208,675	4.25	205,474	単-35号	
			29.25	48,347	1,414,149				
応急作業F	バックホ 山積0.28m3	日	10	41,726	417,260	-1	-41,726	単-36号	
			9	41,726	375,534				
応急作業G	バックホ 山積0.4m3 超ロングアーム	日	10	70,074	700,740	21	1,471,554	単-37号	
			31	70,074	2,172,294				
応急作業H	掴み装置付バックホ 山積0.45m3 掴み装置0.7m3級	日	5	57,080	285,400	0	0	単-38号	
			5	57,080	285,400				
応急作業I	クレーン装置付トラック4t 2.9t吊	日	10	44,173	441,730	8.5	375,470	単-39号	
			18.5	44,173	817,200				
応急作業J	ダンプトラック 10t積	日	10	60,295	602,950	43	2,592,685	単-40号	
			53	60,295	3,195,635				
応急作業K	ダンプトラック 4t積	日	10	40,257	402,570	49	1,972,593	単-41号	
			59	40,257	2,375,163				
応急作業L	ダンプトラック 2t積	日	10	34,874	348,740	26	906,724	単-42号	
			36	34,874	1,255,464				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業M	ラフテレンクレーン 油圧伸縮 ジブ型 25t吊	日	2	41,457	82,914	0	0	単-43号	
			2	41,457	82,914				
応急作業N	高所作業車 作業床高 9.9m	日	1	36,822	36,822	2	73,644	単-44号	
			3	36,822	110,466				
応急作業O	不整地運搬車 8~11t 積	日	5	61,178	305,890	58	3,548,324	単-45号	
			63	61,178	3,854,214				
応急作業P	不整地運搬車 12.5~1 5t積	日	3	72,771	218,313	0	0	単-46号	
			3	72,771	218,313				
応急作業Q	和船 4人用 5m級エンジン 付	日	5	29,701	148,505	3	89,103	単-47号	
			8	29,701	237,608				
応急作業R	除雪トレーサ(ホイール型) 1. 3~1.4m3	日	2	61,706	123,412	0	0	単-48号	
			2	61,706	123,412				
応急作業S	除草機械(肩掛式) カッタ 径255mm	日	20	27,811	556,220	76.5	2,127,541	単-49号	
			96.5	27,811	2,683,761				
応急作業T	チェーンソー 鋸長500mm	日	10	28,530	285,300	63.5	1,811,655	単-50号	
			73.5	28,530	2,096,955				
応急作業U	自走式破砕機	日	1	245,866	245,866	0	0	単-51号	
			1	245,866	245,866				
応急作業V	コンバインドローラ 3~4t	日	2	37,407	74,814	-1	-37,407	単-52号	
			1	37,407	37,407				
応急作業W	モーターグレーダー 3.1m級	日	1	58,453	58,453	0	0	単-53号	
			1	58,453	58,453				
応急作業X	モーターグレーダー 3.1m級	日	0	0	0	7	316,750	単-54号	
			7	45,250	316,750				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
応急作業Y	モータークレーン 3.1m級	日	0	0	0	0.5	30,370	単-55号	
			0.5	60,740	30,370				
粉砕機	モータークレーン 3.1m級	日	0	0	0	4	316,720	単-56号	
			4	79,180	316,720				
仮設工		式	1		1,073,170	1	680,514		
			1		1,753,684				
工事用道路工		式	1		737,690	1	58,023		
			1		795,713				
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	400	600.1	240,040	-400	-240,040	単-57号	
			0	600.1	0				
敷鉄板 乙大日川樋門前掘削	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	149	143,516	単-58号	
			149	963.2	143,516				
敷鉄板 荒川マリーナ掘削	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0	0	0	186	154,547	単-59号	
			186	830.9	154,547				
土のう	仕拵・積立	袋	500	721.1	360,550	0	0	単-60号	
			500	721.1	360,550				
土のう	撤去	袋	500	274.2	137,100	0	0	単-61号	
			500	274.2	137,100				
交通管理工		式	1		335,480	1	622,491		
			1		957,971				
交通誘導警備員		人日	20	16,774	335,480	-20	-335,480	単-62号	
			0	16,774	0				
交通誘導警備員B		人日	0	0	0	54	879,120	単-63号	
			54	16,280	879,120				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員B 16:00～8:00 (平日)		時間	0 29	0 2,719	0 78,851	29	78,851	単-64号	
雑工		式	1 1		1,543,705 2,503,521	1	959,816		
材料費		式	1 1		1,543,705 2,135,359	1	591,654		
補修材	RC-40	m3	100 100	3,166 3,166	316,600 316,600	0	0	単-65号	
補修材	M-25	m3	10 10	4,990 4,990	49,900 49,900	0	0	単-66号	
補修材	粘性土(ほぐし)	m3	100 100	1,247 1,247	124,700 124,700	0	0	単-67号	
燃料費	ガソリン(レギュラー)	L	10 10	153.5 153.5	1,535 1,535	0	0	単-68号	
燃料費	軽油	L	7,000 2,666	142.9 142.9	1,000,300 380,971	-4,334	-619,329	単-69号	
燃料費	混合油1:20	L	300 182.5	168.9 168.9	50,670 30,824	-117.5	-19,846	単-70号	
材料費 YKアスコン	混合油1:20	袋	0 22	0 2,974	0 65,428	22	65,428	単-71号	
材料費 トラロープ	混合油1:20	巻	0 9	0 2,092	0 18,828	9	18,828	単-72号	
材料費 川砂	混合油1:20	m3	0 25	0 5,593	0 139,825	25	139,825	単-73号	

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
材料費 土のう	混合油1:20	袋	0 500	0 16.31	0 8,155			500	8,155	単-74号
材料費 木杭	混合油1:20	本	0 50	0 3,454	0 172,700			50	172,700	単-75号
材料費 PPロープ	混合油1:20	巻	0 3	0 5,669	0 17,007			3	17,007	単-76号
材料費 クレモナロープ	混合油1:20	巻	0 3	0 27,050	0 81,150			3	81,150	単-77号
材料費 大型土のう 耐候性3年	混合油1:20	袋	0 8	0 4,125	0 33,000			8	33,000	単-78号
材料費 除草剤 ラウンドアップ	混合油1:20	缶	0 2	0 14,390	0 28,780			2	28,780	単-79号
材料費 ダムカートパネ	混合油1:20	台	0 1	0 311,800	0 311,800			1	311,800	単-80号
材料費 細粒度As 5F	混合油1:20	t	0 2.5	0 16,310	0 40,775			2.5	40,775	単-81号
材料費 カラー波板	混合油1:20	枚	0 24	0 2,686	0 64,464			24	64,464	単-82号
材料費 カラー波板	混合油1:20	枚	0 8	0 1,938	0 15,504			8	15,504	単-83号
材料費 Asブルーイング	混合油1:20	本	0 2	0 3,022	0 6,044			2	6,044	単-84号
材料費 合板	混合油1:20	枚	0 6	0 3,281	0 19,686			6	19,686	単-85号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
材料費 右側手軽軽量シャッター	混合油1:20	基	0	0	0					単-86号
			1	82,210	82,210	1	82,210			
材料費 右側スチールケース	混合油1:20	基	0	0	0					単-87号
			1	43,170	43,170	1	43,170			
材料費 右側耐風ロック	混合油1:20	基	0	0	0					単-88号
			1	6,043	6,043	1	6,043			
材料費 左側手軽軽量シャッター	混合油1:20	基	0	0	0					単-89号
			1	60,430	60,430	1	60,430			
材料費 左側スチールケース	混合油1:20	基	0	0	0					単-90号
			1	15,830	15,830	1	15,830			
リース材		式	0		0					
			1			368,162	1	368,162		
仮設トイレ		台	0	0	0					単-91号
			7	38,040	266,280	7	266,280			
手洗い器		台	0	0	0					単-92号
			3	20,530	61,590	3	61,590			
汲み取り		台	0	0	0					単-93号
			7	5,756	40,292	7	40,292			
除雪作業		式	1			3,323,650				
			1			3,323,650	0	0		
雪道巡回		式	1			138,200				
			1			138,200	0	0		
運転普通車 A時間帯	8時～17時	時間	10	3,031	30,310					単-94号
			10	3,031	30,310	0	0			

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運転普通車 B時間帯	5～8時、17時～22時	時間	10	3,633	36,330	0	0	単-95号	
			10	3,633	36,330				
運転普通車 C時間帯	22時～5時	時間	10	4,234	42,340	0	0	単-96号	
			10	4,234	42,340				
借上連絡車	ライトバン 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	30	974	29,220	0	0	単-97号	
			30	974	29,220				
道路除雪		式	1		3,185,450	0	0		
			1		3,185,450				
トラクタショベル	昼間作業 1.3～1.4m3 級 持込	時間	50	18,492	924,600	0	0	単-98号	
			50	18,492	924,600				
トラクタショベル	夜間作業 1.3～1.4m3 級 持込	時間	50	19,769	988,450	0	0	単-99号	
			50	19,769	988,450				
ロータリ除雪車	昼間作業 120KW級(175 ps級) 貸与	時間	50	18,531	926,550	0	0	単-100号	
			50	18,531	926,550				
ロータリ除雪車	夜間作業 120KW級(175 ps級) 貸与	時間	10	19,951	199,510	0	0	単-101号	
			10	19,951	199,510				
ハンドガイト式除雪機	昼間作業 ハンドガイト型 ダイヤル28KW級 貸与	時間	10	14,634	146,340	0	0	単-102号	
			10	14,634	146,340				
内水等排除作業		式	1		1,805,894	1	194,255		
			1		2,000,149				
設営責任者		式	1		375,300	1	-97,941		
			1		277,359				
A時間帯	8時～17時	時間	30	3,493	104,790	3	10,479	単-103号	
			33	3,493	115,269				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
B時間帯	5時～8時、17時～22時		30	4,170	125,100				単-104号
		時間	4	4,170	16,680	-26	-108,420		
C時間帯	22時～5時		30	4,847	145,410			単-105号	
		時間	30	4,847	145,410	0	0		
設営作業員			1		1,231,500				
		式	1		1,523,696	1	292,196		
A時間帯	8時～17時		100	3,443	344,300			単-106号	
		時間	241.5	3,443	831,484	141.5	487,184		
B時間帯	5時～8時、17時～22時		100	4,105	410,500			単-107号	
		時間	52.5	4,105	215,512	-47.5	-194,988		
C時間帯	22時～5時		100	4,767	476,700			単-108号	
		時間	100	4,767	476,700	0	0		
運転			1		51,350				
		式	1		51,350	0	0		
普通車 A時間帯	8時～17時		5	3,031	15,155			単-109号	
		時間	5	3,031	15,155	0	0		
普通車 B時間帯	5時～8時、17時～22時		5	3,633	18,165			単-110号	
		時間	5	3,633	18,165	0	0		
普通車 C時間帯	22時～5時		5	3,606	18,030			単-111号	
		時間	5	3,606	18,030	0	0		
借上機械			1		56,440				
		式	1		56,440	0	0		
借上連絡車	ライトバン 乗車定員5名 排気量1.5L		10	974	9,740			単-112号	
		時間	10	974	9,740	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
借上2tトラック	中小型トラック(ダンプ・ルキアブ) 2t積		10	2,433	24,330			単-113号	
		時間	10	2,433	24,330	0	0		
借上2t 2.9t吊トラック	クレーン装置付トラック 2t 2.9t吊		10	2,237	22,370			単-114号	
		時間	10	2,237	22,370	0	0		
機械経費			1		72,550				
		式	1		72,550	0	0		
ラフテレンクレーン	4.9t吊		1	31,093	31,093			単-115号	
		日	1	31,093	31,093	0	0		
ラフテレンクレーン	25t吊		1	41,457	41,457			単-116号	
		日	1	41,457	41,457	0	0		
滞在費			1		18,754				
		式	1		18,754	0	0		
設営責任者宿泊費			1	8,549	8,549			単-117号	
		泊	1	8,549	8,549	0	0		
設営責任者日当			1	1,919	1,919			単-118号	
		日	1	1,919	1,919	0	0		
設営作業員宿泊費			1	6,804	6,804			単-119号	
		泊	1	6,804	6,804	0	0		
設営作業員日当			1	1,482	1,482			単-120号	
		日	1	1,482	1,482	0	0		
堤防等点検業務			1		504,956				
		式	1		543,643	1	38,687		
出水時管理			1		135,648				
		式	1		126,353	1	-9,295		

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事					(3 回変更)	(個別合意)	事業区分	河川維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
出水時、地震時管理	5時～22時 始めの時間			4	9,295	37,180						単-121号
		時間		3	9,295	27,885			-1	-9,295		
出水時、地震時管理	5時～22時 8時間を超える部分			4	6,394	25,576						単-122号
		時間		4	6,394	25,576			0	0		
出水時、地震時管理	22時～5時 始めの時間			4	10,565	42,260						単-123号
		時間		4	10,565	42,260			0	0		
出水時、地震時管理	22時～5時 8時間を超える部分			4	7,658	30,632						単-124号
		時間		4	7,658	30,632			0	0		
出水時点検				1		369,308						
		式		1		417,290			1	47,982		
出水時、地震時点検	5時～22時 始めの時間			4	23,991	95,964						単-125号
		時間		6	23,991	143,946			2	47,982		
出水時、地震時点検	5時～22時 8時間を超える部分			4	18,742	74,968						単-126号
		時間		4	18,742	74,968			0	0		
出水時、地震時点検	22時～5時 始めの時間			4	27,417	109,668						単-127号
		時間		4	27,417	109,668			0	0		
出水時、地震時点検	22時～5時 8時間を超える部分			4	22,177	88,708						単-128号
		時間		4	22,177	88,708			0	0		
撤去物処理工				0		0						
		式		1		923,895			1	923,895		
撤去物処理工				0		0						
		式		1		923,895			1	923,895		
撤去物処分 ガラス陶器くず				0	0	0						単-129号
		kg		43.7	50	2,185			43.7	2,185		

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
撤去物処分 廃プラスチック		kg	0 1,625	0 75	0 121,875	1,625	121,875	単-130号	
撤去物処分 タイヤ中型車 ホイール無し		本	0 4	0 800	0 3,200	4	3,200	単-131号	
撤去物処分 タイヤ普通車 ホイール無し		本	0 12	0 500	0 6,000	12	6,000	単-132号	
撤去物処分 蛍光灯		本	0 9	0 150	0 1,350	9	1,350	単-133号	
撤去物処分 耐火金庫		kg	0 140	0 40	0 5,600	140	5,600	単-134号	
撤去物処分 小型家電		kg	0 25	0 35	0 875	25	875	単-135号	
撤去物処分 木くず(枝葉)		t	0 1.27	0 28,000	0 35,560	1.27	35,560	単-136号	
撤去物処分 木くず(幹)		t	0 28.95	0 25,000	0 723,750	28.95	723,750	単-137号	
撤去物処分 木くず(廃材)		t	0 0.94	0 25,000	0 23,500	0.94	23,500	単-138号	
直接工事費		式	1 1		51,445,483 77,412,094	1	25,966,611		
共通仮設費		式	1 1		4,355,924 6,985,338	1	2,629,414		
共通仮設費		式	1 1		67,176 1,070,868	1	1,003,692		

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	0 1		0 870,092	1	870,092		
建設機械運搬費		台	0 2	0 142,000	0 284,000	2	284,000	単-139号	
仮設材運搬費 乙大日川樋門前掘削		t	0 25.7	0 10,140	0 260,598	25.7	260,598	単-140号	
仮設材運搬費 荒川マリーナ掘削		t	0 32.1	0 10,140	0 325,494	32.1	325,494	単-141号	
技術管理費		式	1 1		67,176 200,776	1	133,600		
河川維持管理技術者からの助言		式	1 1		67,176 67,176	0	0	内-1号	
施工調査費		式	0 1		0 133,600	1	133,600	内-2号	
共通仮設費 (率計上)		式	1 1		4,288,748 5,914,470	1	1,625,722		
純工事費		式	1 1		55,801,407 84,397,432	1	28,596,025		
現場管理費		式	1 1		20,501,349 28,311,237	1	7,809,888		
工事原価		式	1 1		76,302,756 112,708,669	1	36,405,913		
一般管理費等		式	1 1		13,397,244 18,871,331	1	5,474,087		

設計内訳書

工事名	R 7 荒川及び大石ダム維持工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			1		89,700,000					
		式	1		131,580,000			1	41,880,000	
消費税相当額			1		8,970,000					
		式	1		13,158,000			1	4,188,000	
工事費計			1		98,670,000					
		式	1		144,738,000			1	46,068,000	

一式当たり内訳書

河川維持管理技術者からの助言

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費			1		33,450			WYB00026
		式	1		33,450	0	0	単一 193号
その他原価			1		18,010			WYB00027
		式	1		18,010	0	0	
一般管理費			1		18,540			WYB00028
		式	1		18,540	0	0	
合 計					67,176			
					67,176		0	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	100	単価	328.3
						100		328.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		100	342.2	34,220	CB210100	
			m 3	100	342.2	34,220		
計						34,220		
単価						342.2		
						342.2	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	10	単価	388.9
						10		388.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		10	405.3	4,053	CB210110	
			m 3	10	405.3	4,053		
計						4,053		
単価						405.3		
						405.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	100	単価	125.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		100	131.2	13,120	CB210610	
			m3	100	131.2	13,120		
計						13,120		
単価						131.2		
						131.2	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 3t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	4,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,012	2,012	CB310180	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,292	2,292	CB310070	
計						4,304		
単価						4,304		
						4,304	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	5,895
						1		5,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	2,012	2,012	CB310180	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 水中 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	4,131	4,131	CB310070	
計						6,143		
単価						6,143	円/個	
						6,143		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 2.0km以下	単位	個	数量	1	単価	2,024
						1		2,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 2.0km以下	個	1	2,110	2,110	CB310040	
計						2,110		
単価						2,110	円/個	
						2,110		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	表層(車道・路肩部)	密粒度As13FH(再生) t=40mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,765
						1		1,765
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,840	1,840	CB410260	
			m2	1	1,840	1,840		
	計					1,840		
						1,840		
	単価					1,840	円/m2	
						1,840		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	表層(車道・路肩部)	密粒度As新20FH(再生) t=50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,084
						1		2,084
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,172	2,172	CB410260	
			m2	1	2,172	2,172		
	計					2,172		
						2,172		
	単価					2,172	円/m2	
						2,172		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,507
						1		2,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無		1	2,613	2,613	WB810870	
			m 2	1	2,613	2,613	単- 142号	
計						2,613		
単価						2,613		
						2,613	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	除草 (遠隔操縦式)貸与		単位	m2	数量	1,000	単価	6.65
						1,000		6.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与		1,000	6.93	6,930	CB320010	
			m 2	1,000	6.93	6,930		
計						6,930		
単価						6.93		
						6.93	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	除草 (肩掛式)持込	単位	m2	数量	310,000	単価	40.38
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	除草	肩掛式(カッタ径255mm) 有り		16,000	49.74	795,840	CB320010
			m 2	16,000	49.74	795,840	
	除草	肩掛式(カッタ径255mm) 無し		294,000	41.66	12,248,040	CB320010
			m 2	294,000	41.66	12,248,040	
	計					13,043,880	
						13,043,880	
	単価					42.08	
						42.08	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	除草 (肩掛式)持込	単位	m2	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
					239,000			40.34
除草	肩掛式(カッタ径255mm)有り			0	0	0	0	CB320010
		m 2	11,100		49.74		552,114	
除草	肩掛式(カッタ径255mm)無し			0	0	0	0	CB320010
		m 2	227,900		41.66		9,494,314	
計							0	
							10,046,428	
単価							0	
							42.04	円/m2
変更積算単価								
							40.34	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	除草(有人無人対応ハトカバ) 持込	遠隔操作	単位	m2	数量	1,000	単価	9.53
						1,000		9.53
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草		有人無人対応型ハトカバ 遠隔操縦(刈幅150cm)持込		1,000	9.94	9,940	WYB00001	
			m2	1,000	9.94	9,940	単- 143号	
計						9,940		
単価						9.94		
						9.94	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	除草(有人無人対応ハトカバ) 持込	搭乗操作	単位	m2	数量	1,000	単価	13.67
						1,000		13.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草		有人無人対応型ハトカバ 式搭乗操作(刈幅150cm)持込		1,000	14.25	14,250	WYB00002	
			m2	1,000	14.25	14,250	単- 144号	
計						14,250		
単価						14.25		
						14.25	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	除草(ハンドカイト持込)	搭乗操作	単位	m2	数量	0	単価	0
						1,000		10.58
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		ハンドカイト式(刈幅150cm)		0	0	0	CB320010	
			m2	1,000	11.02	11,020		
計						0		
						11,020		
単価						0		
						11.02	円/m2	
変更積算単価								
						10.58	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	抜根 除草	抜根+集草+積込運搬	単位	m2	数量	1,000	単価	109.9
						1,000		109.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抜根		抜根+集草+積込運搬 全ての費用		1,000	114.6	114,600	CB320320	
			m2	1,000	114.6	114,600		
計						114,600		
						114,600		
単価						114.6		
						114.6	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	集草 遠隔操縦式 貸与 ④	遠隔操縦式	単位	m2	数量	1,000	単価	6.18
						1,000	6.18	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与		1,000	6.44	6,440	CB320030	
			m 2	1,000	6.44	6,440		
計						6,440		
						6,440		
単価						6.44		
						6.44	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	集草 ①	人力集草	単位	m2	数量	1,000	単価	21.8
						1,000	21.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草		人力		1,000	22.72	22,720	CB320030	
			m 2	1,000	22.72	22,720		
計						22,720		
						22,720		
単価						22.72		
						22.72	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	梱包 持込 ②	頭首工より下流、運搬あり	単位	m2	数量	1,000	単価	4.3
						1,000		4.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
梱包		持込		1,000	4.49	4,490	CB320090	
			m 2	1,000	4.49	4,490		
	計					4,490		
						4,490		
	単価					4.49		
						4.49	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	梱包 持込 ③	頭首工より上流、運搬あり	単位	m2	数量	1,000	単価	4.3
						1,000		4.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
梱包		持込		1,000	4.49	4,490	CB320090	
			m 2	1,000	4.49	4,490		
	計					4,490		
						4,490		
	単価					4.49		
						4.49	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	梱包 持込 ⑤	運搬なし	単位	m2	数量	1,000	単価	4.3
						1,000		4.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
梱包		持込		1,000	4.49	4,490	CB320090	
			m 2	1,000	4.49	4,490		
	計					4,490		
						4,490		
	単価					4.49		
						4.49	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	積込・荷卸 ①	人力集草	単位	m2	数量	1,000	単価	13.71
						1,000		13.71
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包無し)		1,000	14.29	14,290	CB320040	
			m 2	1,000	14.29	14,290		
	計					14,290		
						14,290		
	単価					14.29		
						14.29	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	積込・荷卸 ②	頭首工より下流、運搬あり	単位	m2	数量	1,000	単価	4.33
						1,000		4.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包有り)		1,000	4.52	4,520	CB320040	
			m 2	1,000	4.52	4,520		
	計					4,520		
						4,520		
	単価					4.52		
						4.52	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	積込・荷卸 ③	頭首工より上流、運搬あり	単位	m2	数量	1,000	単価	4.33
						1,000		4.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)(梱包有り)		1,000	4.52	4,520	CB320040	
			m 2	1,000	4.52	4,520		
	計					4,520		
						4,520		
	単価					4.52		
						4.52	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	運搬(堤防除草) ①	人力集草	単位	m2	数量	1,000	単価	5.67
						1,000		5.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包無し 無し 9.5km以下 全ての費用		1,000	5.91	5,910	CB320050	
			m 2	1,000	5.91	5,910		
計						5,910		
単価						5.91		
						5.91	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	運搬(堤防除草) ②	頭首工より下流	単位	m2	数量	1,000	単価	1.33
						1,000		1.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包有り 無し 2.5km以下 全ての費用		1,000	1.39	1,390	CB320050	
			m 2	1,000	1.39	1,390		
計						1,390		
単価						1.39		
						1.39	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	運搬(堤防除草) ③	頭首工より上流	単位	m2	数量	1,000	単価	1.69
						1,000		1.69
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包有り 無し 6.0km以下 全ての費用		1,000	1.77	1,770	CB320050	
			m 2	1,000	1.77	1,770		
計						1,770		
単価						1.77		
						1.77	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工:粗)	単位	m2	数量	1,000	単価	119.4
						1,000		119.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 無し 機械施工 全ての費用		1,000	124.5	124,500	CB320590	
			m 2	1,000	124.5	124,500		
計						124,500		
単価						124.5		
						124.5	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	コンクリート構造物補修	小型構造物 (人力打設) 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m3	数量	1	単価	34,701
						1		34,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		1	36,160	36,160	CB240010	
			m 3	1	36,160	36,160		
計						36,160		
単価						36,160		
						36,160	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	散在塵芥処理		単位	m2	数量	1	単価	4
						1		4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集・集積・積込みのみ		1	4.17	4.17	CB320710	
			m 2	1	4.17	4.17		
計						4.17		
単価						4.17		
						4.17	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	応急作業A	普通作業員	単位	日	数量	1	単価	22,859
						1		22,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	23,816	23,816		
			人	1	23,816	23,816		
計						23,816		
						23,816		
単価						23,820		
						23,820	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	応急作業B	軽作業員	単位	日	数量	1	単価	21,563
						1		21,563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員				1	22,464	22,464		
			人	1	22,464	22,464		
計						22,464		
						22,464		
単価						22,470		
						22,470	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	応急作業C	トラクタショベル1.5~1.7m3	単位	日	数量	1	単価	55,036
						1		55,036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホイールローダ(トラクタショベル) [普通]	排出ガス対策型(第1次) 1.5~1.7m3		1	57,350	57,350		
			日	1	57,350	57,350	単-145号	
	計					57,350		
						57,350		
	単価					57,350	円/日	
						57,350		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	応急作業D	バックホウ 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	65,785
						1		65,785
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3		1	68,550	68,550		
			日	1	68,550	68,550	単-146号	
	計					68,550		
						68,550		
	単価					68,550	円/日	
						68,550		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	応急作業E	バックホウ 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	48,347
						1		48,347
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		1	50,380	50,380		
			日	1	50,380	50,380	単-147号	
	計					50,380		
						50,380		
	単価					50,380		
						50,380	円/日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	応急作業F	バックホウ 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	41,726
						1		41,726
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3		1	43,480	43,480		
			日	1	43,480	43,480	単-148号	
	計					43,480		
						43,480		
	単価					43,480		
						43,480	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	応急作業G	バックホウ 山積0.4m3 超ロングアーム	単位	日	数量	1	単価	70,074
						1		70,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ型) [超ロングアーム型]		排ガス型 (第2次) 山積0.4m3 15~19m		1	73,020	73,020		
			日	1	73,020	73,020	単-149号	
	計					73,020		
						73,020		
	単価					73,020	円/日	
						73,020		

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	応急作業H	掘み装置付バックホウ 山積0.45m3 掘み装置0.7m3級	単位	日	数量	1	単価	57,080
						1		57,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3		6.3	8,809	55,496.7		
			時間	6.3	8,809	55,496.7	単-150号	
掘み装置		開口幅1700~2000爪幅400~750mm		6.3	631	3,975.3		
			時間	6.3	631	3,975.3		
	計					59,472		
						59,472		
	単価					59,480	円/日	
						59,480		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	応急作業I	クレーン装置付トラック4t 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,173
						1		44,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		1	46,030	46,030		
			日	1	46,030	46,030	単-151号	
	計					46,030		
						46,030		
	単価					46,030	円/日	
						46,030		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	応急作業J	ダンプトラック 10t積	単位	日	数量	1	単価	60,295
						1		60,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		1	62,830	62,830		
			日	1	62,830	62,830	単-152号	
	計					62,830		
						62,830		
	単価					62,830	円/日	
						62,830		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	応急作業K	ダンプトラック 4t積	単位	日	数量	1	単価	40,257
						1		40,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	41,950	41,950		
			日	1	41,950	41,950	単- 153号	
	計					41,950		
						41,950		
	単価					41,950	円/日	
						41,950		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	応急作業L	ダンプトラック 2t積	単位	日	数量	1	単価	34,874
						1		34,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	36,340	36,340		
			日	1	36,340	36,340	単- 154号	
	計					36,340		
						36,340		
	単価					36,340	円/日	
						36,340		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	応急作業M	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	単位	日	数量	1	単価	41,457
						1		41,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動式クレーン運転費(賃料)		ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1.0)		1	43,200	43,200	WB470480	
			日	1	43,200	43,200	単- 155号	
計						43,200		
単価						43,200		
						43,200	円/日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	応急作業N	高所作業車 作業床高9.9m	単位	日	数量	1	単価	36,822
						1		36,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	38,370	38,370		
			日	1	38,370	38,370	単- 156号	
計						38,370		
単価						38,370		
						38,370	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	応急作業0	不整地運搬車 8~11t積	単位	日	数量	1	単価	61,178
						1		61,178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ 式8~11t積 排ガス対策1次		1	63,750	63,750	WYB00003	
			日	1	63,750	63,750	単- 157号	
	計					63,750		
						63,750		
	単価					63,750	円/日	
						63,750	円/日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	応急作業P	不整地運搬車 12.5~15t積	単位	日	数量	1	単価	72,771
						1		72,771
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	クローラ型・ダンプ 式 12.5t~15t積 排ガス対策1次		1	75,830	75,830	WYB00004	
			日	1	75,830	75,830	単- 158号	
	計					75,830		
						75,830		
	単価					75,830	円/日	
						75,830	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	応急作業R	除雪ドーザ(ホイール型) 1.3~1.4m3	単位	日	数量	1	単価	61,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ(ホイール型) ブラウ・バケット兼用型	排ガス型(第1次) 8t級 1.3~1.4m3			5.1	11,530	58,803	
			時間		5.1	11,530	58,803	単一 160号
	スノーバケット [除雪ドーザ用]	1.2~1.4m3			5.1	458	2,335.8	
			時間		5.1	458	2,335.8	
	タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ(ホイール型) 1.3~1.4m3			5.1	619	3,156.9	
			時間		5.1	619	3,156.9	
	計						64,295.7	
							64,295.7	
	単価						64,300	
							64,300	円/日

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	応急作業S	除草機械(肩掛式) カッター径255mm	単位	日	数量	1	単価	27,811
						1		27,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式]		カッター径255mm		1	28,980	28,980		
			日	1	28,980	28,980	単-161号	
計						28,980		
単価						28,980		
						28,980	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	応急作業T	チェーン 鋸長500mm	単位	日	数量	1	単価	28,530
						1		28,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーン運転		鋸長500mm 排気量0.06L		1	29,730	29,730	WYB00006	
			日	1	29,730	29,730	単-162号	
計						29,730		
単価						29,730		
						29,730	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	応急作業U	自走式破砕機	単位	日	数量	1	単価	245,866
						1		245,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自走式破砕機運転		ﾀｯ式 230～270KW		1	256,200	256,200	WYB00007	
			日	1	256,200	256,200	単- 163号	
	計					256,200		
	単価					256,200		
						256,200	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	応急作業V	コンパインドローラ 3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,407
						1		37,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t		1	38,980	38,980		
			日	1	38,980	38,980	単- 164号	
	計					38,980		
	単価					38,980		
						38,980	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	応急作業X	モーターグレーター 3.1m級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 28m3		0	0	0		
			日	1	43,480	43,480		単- 166号
	掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm		0	0	0		
			日	1	3,665	3,665		単- 167号
	計					0		
						47,145		
	単価					0		
						47,150		円/日
	変更積算単価							
						45,250		円/日

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	応急作業Y	モーターグレーダー 3.1m級	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級		0	0	0		
			日	1	12,910	12,910		単-168号
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³		0	0	0		
			日	1	50,380	50,380		単-169号
	計					0		
						63,290		
	単価					0		
						63,290		円/日
	変更積算単価							
						60,740		円/日

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	粉碎機	モーターグレード 3.1m級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粉碎機		木材チップ		0	0	0	WYB00009	
			日	1	82,500	82,500		
計						0		
						82,500		
単価						0		
						82,500	円/日	
変更積算単価						79,180	円/日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	400	単価	600.1
						400		600.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		400	414.7	165,880	WB253610	
			m 2	400	414.7	165,880	単- 170号	
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 10日 無 有		43	1,960	84,280	WB253630	
			枚	43	1,960	84,280	単- 171号	
計						250,160		
						250,160		
単価						625.4		
						625.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	敷鉄板 乙大日川樋門前掘削	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
						149		963.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610	
			m 2	149	414.7	61,790.3	単- 172号	
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 無 有		0	0	0	WB253630	
			枚	16	5,486	87,776	単- 173号	
	計					0		
						149,566.3		
	単価					0		
						1,004	円/m2	
	変更積算単価					963.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	敷鉄板 荒川マシナ掘削	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0	WB253610		
		m 2	186	414.7	77,134.2	単- 172号		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 36日 無 有		0	0	0	WB253630		
		枚	20	4,196	83,920	単- 174号		
計					0			
					161,054.2			
単価					0			
					865.9	円/m2		
変更積算単価								
					830.9	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	土のう	仕拵・積立	単位	袋	数量	1	単価	721.1
						1		721.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立		1	751.5	751.5	WB252610	
			袋	1	751.5	751.5	単- 175号	
計						751.5		
単価						751.5		
						751.5	円/袋	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	274.2
						1		274.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		撤去		1	285.8	285.8	WB252610	
			袋	1	285.8	285.8	単- 176号	
計						285.8		
単価						285.8		
						285.8	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	20	単価	16,774
						20		16,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				5	19,040	95,200	WB010211	
			人日	5	19,040	95,200	単- 177号	
交通誘導警備員 B				15	16,960	254,400	WB010212	
			人日	15	16,960	254,400	単- 178号	
計						349,600		
単価						17,480		
						17,480	円/人日	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		16,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0	WB010212	
昼間作業			人日	1	16,960	16,960	単- 179号	
計						0		
単価						16,960		
						16,960	円/人日	
変更積算単価						16,280	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.388-65-80-1-0	
単-64号	交通誘導警備員B 16:00~8:00 (平日)		単位	時間	数量	0	単価	0
						8		2,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B 平日				0	0	0	WB010212	
			人日	1	22,660	22,660	単-180号	
計						0		
						22,660		
単価						0		
						2,833	円/時間	
変更積算単価								
						2,719	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	補修材	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	3,166
						1		3,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		1	3,300	3,300		
			m3	1	3,300	3,300		
計						3,300		
						3,300		
単価						3,300		
						3,300	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	補修材	M-25	単位	m3	数量	1	単価	4,990
						1		4,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石		M-25		1	5,200	5,200		
			m3	1	5,200	5,200		
計						5,200		
単価						5,200	円/m3	
						5,200		

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	補修材	粘性土(ほぐし)	単位	m3	数量	1	単価	1,247
						1		1,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		粘性土 No.12 新発田 羽多屋		1	1,300	1,300		
			m3	1	1,300	1,300		
計						1,300		
単価						1,300	円/m3	
						1,300		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	燃料費	ガソリン(レギュラー)	単位	L	数量	1	単価	153.5
						1		153.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		1	160	160		
			L	1	160	160		
計						160		
						160		
単価						160	円/L	
						160		

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	燃料費	軽油	単位	L	数量	1	単価	142.9
						1		142.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				1	149	149		
			L	1	149	149		
計						149		
						149		
単価						149	円/L	
						149		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一70号	燃料費	混合油1:20	単位	L	数量		1	単価	168.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	混合油	1:20		1	176	176			168.9
			L	1	176	176			168.9
	計					176			
	単価					176			
						176		円/L	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一71号	材料費 YKアスコン	混合油1:20	単位	袋	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	常温合材	YKアスコン 15kg/袋		0	0	0			0
			袋	1	3,100	3,100			2,974
	計					0			
	単価					3,100			
	変更積算単価					0			
						3,100		円/袋	
						2,974		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	材料費 トラロープ	混合油1:20	単位	巻	数量	0	単価	0
						1		2,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラロープ		100m/巻		0	0	0	WYB00011	
			巻	1	2,180	2,180		
計						0		
						2,180		
単価						0		
						2,180	円/巻	
変更積算単価						2,092	円/巻	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	材料費 川砂	混合油1:20	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		5,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
川砂				0	0	0	WYB00013	
			m3	1	5,830	5,830		
計						0		
						5,830		
単価						0		
						5,830	円/m3	
変更積算単価						5,593	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	材料費 土のう	混合油1:20	単位	袋	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう		62×48cm		0	0	0			
			袋	1	17	17			
計						0			
						17			
単価						0			
						17	円/袋		
変更積算単価						16.31	円/袋		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	材料費 木杭	混合油1:20	単位	本	数量		0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
木杭		50×50×1,200		0	0	0	WYB00014		
			本	10	3,600	36,000			
計						0			
						36,000			
単価						0			
						3,600	円/本		
変更積算単価						3,454	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	材料費 PPロープ	混合油1:20	単位	巻	数量	0	単価	0
						1		5,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PPロープ		8mm×100m/巻		0	0	0	WYB00015	
			巻	1	5,910	5,910		
計						0		
						5,910		
単価						0		
						5,910	円/巻	
変更積算単価								
						5,669	円/巻	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	材料費 クレモナロープ	混合油1:20	単位	巻	数量	0	単価	0
						1		27,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレモナロープ		12mm×200m/巻		0	0	0	WYB00016	
			巻	1	28,200	28,200		
計						0		
						28,200		
単価						0		
						28,200	円/巻	
変更積算単価								
						27,050	円/巻	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	材料費 大型土のう 耐候性3年	混合油1:20	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		4,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう		耐候性3年		0	0	0	WYB00017	
			袋	1	4,300	4,300		
計						0		
						4,300		
単価						0		
						4,300	円/袋	
変更積算単価								
						4,125	円/袋	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	材料費 除草剤 ラウンドアップ	混合油1:20	単位	缶	数量	0	単価	0
						1		14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草剤 ラウンドアップ		5.5L/缶		0	0	0	WYB00018	
			缶	1	15,000	15,000		
計						0		
						15,000		
単価						0		
						15,000	円/缶	
変更積算単価								
						14,390	円/缶	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	材料費 タムカトハネ	混合油1:20	単位	台	数量	0	単価	0
						1		311,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大石ガム タムカトハネ				0	0	0	WYB00019	
			台	1	325,000	325,000		
計						0		
						325,000		
単価						0		
						325,000	円/台	
変更積算単価								
						311,800	円/台	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	材料費 細粒度As 5F	混合油1:20	単位	t	数量	0	単価	0
						1		16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト合材		細粒度アスコン 5F		0	0	0		
			t	1	17,000	17,000		
計						0		
						17,000		
単価						0		
						17,000	円/t	
変更積算単価								
						16,310	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	材料費 カ-波板	混合油1:20	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2,686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カ-波板		7尺		0	0	0	WYB00020	
			枚	1	2,800	2,800		
計						0		
						2,800		
単価						0		
						2,800	円/枚	
変更積算単価						2,686	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	材料費 カ-波板	混合油1:20	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カ-波板		6尺		0	0	0	WYB00037	
			枚	1	2,020	2,020		
計						0		
						2,020		
単価						0		
						2,020	円/枚	
変更積算単価						1,938	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	材料費 Asル-フィンク [®]	混合油1:20	単位	本	数量	0	単価	0
						1		3,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Asル-フィンク [®]		21×1×23kg		0	0	0	WYB00038	
			本	1	3,150	3,150		
	計					0		
						3,150		
	単価					0		
						3,150	円/本	
変更積算単価								
						3,022	円/本	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	材料費 合板	混合油1:20	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		3,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合板		3×6×12mm		0	0	0	WYB00036	
			枚	1	3,420	3,420		
	計					0		
						3,420		
	単価					0		
						3,420	円/枚	
変更積算単価								
						3,281	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	材料費 右側手軽軽量シャッター	混合油1:20	単位	基	数量	0	単価	0
						1		82,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右側	手軽軽量シャッター	3620×1890		0	0	0	WYB00039	
			基	1	85,700	85,700		
	計					0		
						85,700		
	単価					0		
						85,700	円/基	
変更積算単価						82,210	円/基	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	材料費 右側スチールケース	混合油1:20	単位	基	数量	0	単価	0
						1		43,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右側	スチールケース	P型 3623		0	0	0	WYB00040	
			基	1	45,000	45,000		
	計					0		
						45,000		
	単価					0		
						45,000	円/基	
変更積算単価						43,170	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	材料費 右側耐風ロック	混合油1:20	単位	基	数量	0	単価	0
						1		6,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
右側 耐風ロック				0	0	0	WYB00041	
			基	1	6,300	6,300		
計						0		
						6,300		
単価						0		
						6,300	円/基	
変更積算単価						6,043	円/基	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	材料費 左側手輕輕量シャッター	混合油1:20	単位	基	数量	0	単価	0
						1		60,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左側 手輕輕量シャッター		1250×1810		0	0	0	WYB00043	
			基	1	63,000	63,000		
計						0		
						63,000		
単価						0		
						63,000	円/基	
変更積算単価						60,430	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	材料費 左側スチールケース	混合油1:20	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
左側	スチールケース	P型 1343		0	0	0		WYB00044
			基	1	16,500	16,500		
	計					0		
	単価					16,500		円/基
	変更積算単価					15,830		円/基

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	仮設トイレ	単位	台	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易水洗シングルトイレ 賃料	重量型		0	0	0		WYB00042
		棟・日	7	17,800	124,600		
簡易水洗シングルトイレ 基本料	重量型		0	0	0		WYB00045
		棟	7	10,000	70,000		
防臭液	1L		0	0	0		WYB00046
		本	7	5,000	35,000		
風留ブロック 基本料			0	0	0		WYB00048
		個	4	3,000	12,000		
風留ブロック 賃料			0	0	0		WYB00047
		個・日	4	9,000	36,000		
計					0		
					277,600		
単価					0		
					39,660	円/台	
変更積算単価							
					38,040	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	手洗い器		単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手洗いエット 賃料		Kシンク		0	0	0		WYB00049
			棟	3	14,400	43,200		
手洗いエット 基本料		Kシンク		0	0	0		WYB00050
			棟	3	7,000	21,000		
	計					0		
						64,200		
	単価					0		
						21,400		円/台
変更積算単価								
						20,530		円/台

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	汲み取り		単位	台	数量	0	単価	0
						7		5,756
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
返却時トイ汲取り費					0	0	0	WYB00051
				棟	7	6,000	42,000	
計							0	
							42,000	
単価							0	
							6,000	円/台
変更積算単価							5,756	円/台

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	運転普通車 A時間帯	8時~17時	単位	時間	数量	1	単価	3,031
						1		3,031
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)					0.125	25,272	3,159	
				人	0.125	25,272	3,159	
計							3,159	
							3,159	
単価							3,159	
							3,159	円/時間

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.250-00-00-1-0	
単-95号	運転普通車 B時間帯	5~8時、17時~22時	単位	時間	数量	1	単価	3,633
						1		3,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				0.125	30,282	3,785.25		
			人	0.125	30,282	3,785.25		
計						3,785.25		
						3,785.25		
単価						3,786		
						3,786	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-96号	運転普通車 C時間帯	22時~5時	単位	時間	数量	1	単価	4,234
						1		4,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				0.125	35,292	4,411.5		
			人	0.125	35,292	4,411.5		
計						4,411.5		
						4,411.5		
単価						4,412		
						4,412	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	借上連絡車	ライトバン 乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		2.7	160	432		
			L	2.7	160	432		974
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1	583	583		
			時間	1	583	583		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,015		
						1,015		
	単価					1,015		
						1,015	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.068-30-00-1-0	
単-98号	トラクタショベル	昼間作業 1.3~1.4m3級 持込	単位	時間	数量	1	単価	18,492
						1		18,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		持込 持込 ホイール型[フック・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上しない		1	18,810	18,810	WB460010	
			時間	1	18,810	18,810	単- 181号	
スノーバケット [除雪ドーザ用]		1. 2~1. 4m3		1	458	458		
			時間	1	458	458		
計						19,268		
						19,268		
単価						19,270		
						19,270	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.205-30-00-1-0	
単-99号	トラクタショベル	夜間作業 1.3~1.4m3級 持込	単位	時間	数量	1	単価	19,769
						1		19,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーバケット [除雪ドーザ用]		1. 2~1. 4m3		1	458	458		
			時間	1	458	458		
除雪ドーザ運転 (一般除雪)		持込 持込 ホイール型[フック・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 計上しない		1	20,140	20,140	WB460010	
			時間	1	20,140	20,140	単- 182号	
計						20,598		
						20,598		
単価						20,600		
						20,600	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.068-00-00-1-0	
単-100号	ロータリ除雪車	昼間作業 120KW級(175ps級) 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,531
						1		18,531
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5008001無 標準 計上しない 控除しない		1	19,310	19,310	WB460080	
			時間	1	19,310	19,310	単- 183号	
	計					19,310		
						19,310		
	単価					19,310		
						19,310	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.205-00-00-1-0	
単-101号	ロータリ除雪車	夜間作業 120KW級(175ps級) 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,951
						1		19,951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5008001無 標準 計上しない 控除しない		1	20,790	20,790	WB460080	
			時間	1	20,790	20,790	単- 184号	
	計					20,790		
						20,790		
	単価					20,790		
						20,790	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.068-00-00-1-0	
単-102号	ハンドガイド式除雪機	昼間作業 ハンドガイド型 ティーセール28KW級 貸与	単位	時間	数量	1	単価	14,634
						1		14,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 クローラ・ハンドガイド型・ティールエンジン駆動 28kW(38PS)級 標準 控除しない		1	15,250	15,250	WB460100	
			時間	1	15,250	15,250	単- 185号	
計						15,250		
単価						15,250		
						15,250	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	A時間帯	8時~17時	単位	時間	数量	1	単価	3,493
						1		3,493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	29,120	3,640		
			人	0.125	29,120	3,640		
計						3,640		
単価						3,640		
						3,640	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.250-00-00-1-0	
単-104号	B時間帯	5時～8時、17時～22時	単位	時間	数量	1	単価	4,170
						1		4,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	34,762	4,345.25		
			人	0.125	34,762	4,345.25		
計						4,345.25		
						4,345.25		
単価						4,346		
						4,346	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-105号	C時間帯	22時～5時	単位	時間	数量	1	単価	4,847
						1		4,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.125	40,404	5,050.5		
			人	0.125	40,404	5,050.5		
計						5,050.5		
						5,050.5		
単価						5,051		
						5,051	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	A時間帯	8時～17時	単位	時間	数量	1	単価	3,443
						1		3,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	28,704	3,588		
			人	0.125	28,704	3,588		
計						3,588		
						3,588		
単価						3,588	円/時間	
						3,588	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.250-00-00-1-0	
単-107号	B時間帯	5時～8時、17時～22時	単位	時間	数量	1	単価	4,105
						1		4,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	34,222	4,277.75		
			人	0.125	34,222	4,277.75		
計						4,277.75		
						4,277.75		
単価						4,278	円/時間	
						4,278	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0	
単-108号	C時間帯	22時～5時	単位	時間	数量	1	単価	4,767
						1		4,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.125	39,740	4,967.5		
			人	0.125	39,740	4,967.5		
	計					4,967.5		
						4,967.5		
	単価					4,968		
						4,968	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	普通車 A時間帯	8時～17時	単位	時間	数量	1	単価	3,031
						1		3,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.125	25,272	3,159		
			人	0.125	25,272	3,159		
	計					3,159		
						3,159		
	単価					3,159		
						3,159	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.250-00-00-1-0		
単-110号	普通車 B時間帯	5時～8時、17時～22時	単位	時間	数量	1	単価	3,633	
						1		3,633	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)				0.125	30,282	3,785.25			
			人	0.125	30,282	3,785.25			
計						3,785.25			
						3,785.25			
単価						3,786			
						3,786	円/時間		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 2		
						労務調整係数	1.500-00-00-1-0		
単-111号	普通車 C時間帯	22時～5時	単位	時間	数量	1	単価	3,606	
						1		3,606	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)				0.125	30,061	3,757.62			
			人	0.125	30,061	3,757.62			
計						3,757.62			
						3,757.62			
単価						3,758			
						3,758	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	借上連絡車	ライトバン 乗車定員5名 排気量1.5L	単位	時間	数量	1	単価	974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		2.7	160	432		
			L	2.7	160	432		974
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		1	583	583		
			時間	1	583	583		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,015		
						1,015		
	単価					1,015		
						1,015	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	借上2tトラック	中小型トラック(ダブルキャブ) 2t積	単位	時間	数量	1	単価	2,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			4	149	596		
			L	4	149	596		
	中小型トラック (ダブルキャブ) [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg		1	1,940	1,940		
			時間	1	1,940	1,940		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,536		
						2,536		
	単価					2,536		
						2,536	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	借上2t 2.9t吊トラック	クレーン装置付トラック 2t 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	2,237
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				3.9	149	581.1		
		L	3.9	149	581.1			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t			1	1,750	1,750		
		時間		1	1,750	1,750		
諸雑費 (まるめ)				1		0.9		
		式		1		0.9		
計						2,332		
						2,332		
単価						2,332	円/時間	
						2,332		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	ラフテレンクレーン	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	31,093
						1		31,093
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費(賃料)		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 4.9t吊標準(1.0)			1	32,400	32,400	WB470480
			日	1	32,400		32,400	単-186号
計							32,400	
単価							32,400	
							32,400	円/日

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	ラフテレンクレーン	25t吊	単位	日	数量	1	単価	41,457
						1		41,457
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
移動式クレーン運転費(賃料)		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊標準(1.0)			1	43,200	43,200	WB470480
			日	1	43,200		43,200	単-155号
計							43,200	
単価							43,200	
							43,200	円/日

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	設営責任者宿泊費		単位	泊	数量	1	単価	8,549
						1		8,549
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
宿泊費		設営責任者			1	8,909	8,909	WYB00021
			泊		1	8,909	8,909	
	計						8,909	
							8,909	
	単価						8,909	円/泊
							8,909	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	設営責任者日当		単位	日	数量	1	単価	1,919
						1		1,919
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
日当		設営責任者			1	2,000	2,000	WYB00022
			日		1	2,000	2,000	
	計						2,000	
							2,000	
	単価						2,000	円/日
							2,000	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	設営作業員宿泊費		単位	泊	数量	1	単価	6,804
						1		6,804
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
宿泊費		設営作業員			1	7,090	7,090	WYB00023
			泊		1	7,090	7,090	
	計						7,090	
	単価						7,090	円/泊
							7,090	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	設営作業員日当		単位	日	数量	1	単価	1,482
						1		1,482
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
日当		設営作業員			1	1,545	1,545	WYB00024
			日		1	1,545	1,545	
	計						1,545	
	単価						1,545	円/日
							1,545	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	出水時、地震時管理	5時～22時 始めの時間	単位	時間	数量	1	単価	9,295
						1		9,295
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
出水時、地震時管理		5時～22時、始めの時間			1	9,686	9,686	WYB00030
			時間	1		9,686	9,686	
計							9,686	
単価							9,686	円/時間
							9,686	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	出水時、地震時管理	5時～22時 8時間を超える部分	単位	時間	数量	1	単価	6,394
						1		6,394
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
出水時、地震時管理		5時～22時 8時間を超える部分			1	6,663	6,663	WYB00025
			時間	1		6,663	6,663	
計							6,663	
単価							6,663	円/時間
							6,663	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	出水時、地震時管理	22時～5時 始めの時間	単位	時間	数量	1	単価	10,565
						1		10,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
出水時、地震時管理		22時～5時 始めの時間		1	11,003	11,003	WYB00029	
			時間	1	11,003	11,003		
	計					11,003		
						11,003		
	単価					11,010		
						11,010	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	出水時、地震時管理	22時～5時 8時間を超える部分	単位	時間	数量	1	単価	7,658
						1		7,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
出水時、地震時管理		22時～5時 8時間を超える部分		1	7,980	7,980	WYB00031	
			時間	1	7,980	7,980		
	計					7,980		
						7,980		
	単価					7,980		
						7,980	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	出水時、地震時点検	5時～22時 始めの時間	単位	時間	数量	1	単価	23,991
						1		23,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
出水時、地震時点検		5時～22時 初めの時間		1	24,992	24,992	WYB00032	
			時間	1	24,992	24,992		
計						24,992		
単価						25,000		
						25,000	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	出水時、地震時点検	5時～22時 8時間を超える部分	単位	時間	数量	1	単価	18,742
						1		18,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
出水時、地震時点検		5時～22時 8時間を超える部分		1	19,526	19,526	WYB00033	
			時間	1	19,526	19,526		
計						19,526		
単価						19,530		
						19,530	円/時間	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	出水時、地震時点検	22時～5時 始めの時間	単位	時間	数量	1	単価	27,417
						1		27,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
出水時、地震時点検		22時～5時 始めの時間		1	28,565	28,565	WYB00034	
			時間	1	28,565	28,565		
計						28,565		
単価						28,570		
						28,570	円/時間	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	出水時、地震時点検	22時～5時 8時間を超える部分	単位	時間	数量	1	単価	22,177
						1		22,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
出水時、地震時点検		22時～5時 8時間を超える部分		1	23,102	23,102	WYB00035	
			時間	1	23,102	23,102		
計						23,102		
単価						23,110		
						23,110	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	撤去物処分 ガラス陶器くず		単位	kg	数量	0	単価	0
						1		50
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガラス陶器くず処分費			0	0	0	WYB00052	
			kg	1	50	50		
	計					0		
						50		
	単価					0		
						50	円/kg	
	変更積算単価					50	円/kg	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	撤去物処分 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ		単位	kg	数量	0	単価	0
						1		75
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ処分費			0	0	0	WYB00054	
			kg	1	75	75		
	計					0		
						75		
	単価					0		
						75	円/kg	
	変更積算単価					75	円/kg	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	撤去物処分 タイヤ中型車 ホイル無し		単位	本	数量	0	単価	0
						1		800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤ中型車処分費		ホイル無し			0	0	0	WYB00012
			本	1	800	800	0	
計							800	
単価							0	
							800	円/本
変更積算単価							800	円/本

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	撤去物処分 タイヤ普通車 ホイル無し		単位	本	数量	0	単価	0
						1		500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤ普通車処分費		ホイル無し			0	0	0	WYB00056
			本	1	500	500	0	
計							500	
単価							0	
							500	円/本
変更積算単価							500	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	撤去物処分 蛍光灯		単位	本	数量	0	単価	0
						1		150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光灯処分費					0	0	0	WYB00057
				本	1	150	150	
計							0	
							150	
単価							0	
							150	円/本
変更積算単価							150	円/本

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	撤去物処分 耐火金庫		単位	kg	数量	0	単価	0
						1		40
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
耐火金庫処分費					0	0	0	WYB00058
				kg	1	40	40	
計							0	
							40	
単価							0	
							40	円/kg
変更積算単価							40	円/kg

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	撤去物処分 小型家電		単位	kg	数量	0	単価	0
						1		35
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型家電処分費					0	0	0	WYB00059
				kg	1	35	35	
計							0	
							35	
単価							0	
							35	円/kg
変更積算単価							35	円/kg

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	撤去物処分 木くず(枝葉)		単位	t	数量	0	単価	0
						1		28,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)					0	0	0	WB020052
				t	1	28,000	28,000	単-187号
計							0	
							28,000	
単価							0	
							28,000	円/t
変更積算単価							28,000	円/t

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	撤去物処分 木くず(幹)		単位	t	数量	0	単価	0
						1		25,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					0	0	0	WB020052
				t	1	25,000	25,000	単-188号
計							0	
							25,000	
単価							0	
							25,000	円/t
変更積算単価							25,000	円/t

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	撤去物処分 木くず(廃材)		単位	t	数量	0	単価	0
						1		25,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)					0	0	0	WB020052
				t	1	25,000	25,000	単-189号
計							0	
							25,000	
単価							0	
							25,000	円/t
変更積算単価							25,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	仮設材運搬費 乙大日川樋門前掘削	単位	t	数量	0	単価	0
					25.7		10,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【往路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	25.7	3,570	91,749	単- 191号	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	25.7	1,500	38,550	単- 192号	
【復路】							
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	WB010020	
		t	25.7	3,570	91,749	単- 191号	
仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0	0	0	WB010030	
		t	25.7	1,500	38,550	単- 192号	
計					0		
					260,598		
単価					0		
					10,140	円/t	
変更積算単価							
					10,140	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	仮設材運搬費 荒川マナ掘削	単位	t	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【往路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	0	0	WB010020
		t	32.1	3,570	114,597	単一 191号		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	0	0	WB010030
		t	32.1	1,500	48,150	単一 192号		
【復路】								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0	0	0	0	0	WB010020
		t	32.1	3,570	114,597	単一 191号		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	0	0	0	0	0	WB010030
		t	32.1	1,500	48,150	単一 192号		
計					0		0	
					325,494			
単価					0			
					10,140	円/t		
変更積算単価								
					10,140	円/t		