

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	100	単価	2,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.316	28,245	8,925			
			人	0.316	28,245	8,925			
	特殊作業員			0.316	27,405	8,659			
			人	0.316	27,405	8,659			
	セメント系固化材	特殊土用（フレコン）		5.2	20,500	106,600			
			t	5.2	20,500	106,600			
	自走式土質改良機運転			0.316	293,100	92,619			WK210320
			日	0.316	293,100	92,619			単- 181号
	バックホウ（クローラ型）運転			0.316	59,460	18,789			WK210330
			日	0.316	59,460	18,789			単- 182号
	諸雑費（率+まるめ） 7%			1		9,008			
			式	1		9,008			
	計					244,600			
						244,600			
	単価					2,446			
						2,446			円/m 3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	248,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	28,245	18,641			
特殊作業員		人	0.66	27,405	18,087			
運転手（特殊）		人	0.66	26,880	17,740			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,100	193,446			WK210320
諸雑費（まるめ）		式	1		86			単- 181号
計					248,000			
単価					248,000			
					248,000			円/台・回

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 40.5kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	0.316	28,245	8,925		
	セメント系固化材	特殊土用 (フレコン)		0	0	0		
	自走式土質改良機運転		t	4.212	20,500	86,346		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.316	293,100	92,619		WK210320 単-183号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		日	0.316	59,460	18,789		WK210330 単-184号
			式	1		8,962		
	計					0		
	単価					224,300		
						0		
						2,243		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.66	28,245	18,641	0	0	0	0
特殊作業員		人	0.66	27,405	18,087	0	0	0	0
運転手（特殊）		人	0.66	26,880	17,740	0	0	0	0
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,100	193,446	0	0	0	WK210320
諸雑費（まるめ）		式	1		86	0	0	0	単- 183号
計					0			248,000	
単価					0			248,000	円/台・回



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	袋詰玉石工	4t用 長期性能型	単位	袋	数量	10	10	単価	34,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.3	28,245	8,473			
			人	0.3	28,245	8,473			
	特殊作業員			0.3	27,405	8,221			
			人	0.3	27,405	8,221			
	普通作業員			0.6	22,995	13,797			
			人	0.6	22,995	13,797			
	袋詰玉石用袋材	4t用(長期性能型) 吊金具含まず 網目25mm		10	18,200	182,000			
			袋	10	18,200	182,000			
	栗石	50-150mm		25	4,000	100,000			
			m <sup>3</sup>	25	4,000	100,000			
	バックホウ運転			0.3	67,710	20,313			WYB00002
			日	0.3	67,710	20,313			単-185号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0.3	44,900	13,470			
			日	0.3	44,900	13,470			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		526			
			式	1		526			
	計					346,800			
						346,800			
	単価					34,680			
						34,680			円/袋

# 参考資料（１）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	0	単価	0
						1	5,293	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式		0	0	0		
			本	1	5,293.8	5,293		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,293		
単価						0		
						5,293	円/本	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m3	数量	1	単価	8,437
						1	8,437	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8,437.52	8,437		
			m3	1	8,437.52	8,437		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						8,437		
						8,437		
単価						8,437		
						8,437	円/m3	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,700
						100		2,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻(二次製品)処分費		No.14 (株)坂詰組コンクリートリサイクルセンター			100	2,700	270,000	
			t		100	2,700	270,000	
	計						270,000	
							270,000	
	単価						2,700	
							2,700	円/t

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
						100		1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻(掘削)処分費		No.33 早出川骨材協同組合			100	1,500	150,000	
			t		100	1,500	150,000	
	計						150,000	
							150,000	
	単価						1,500	
							1,500	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	402.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0.295	28,245	8,332				
		人	0.295	28,245	8,332				
とび工			0.295	28,560	8,425				
		人	0.295	28,560	8,425				
普通作業員			0.295	22,995	6,783				
		人	0.295	22,995	6,783				
バックホウ（クローラ型）運転			0.295	55,390	16,340				WK250590
		日	0.295	55,390	16,340				単- 186号
諸雑費（率+まるめ） 1%			1		390				
		式	1		390				
計					40,270				
					40,270				
単価					402.7				
					402.7				円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 64日 無 有	単位	枚	数量	1	1	6,604
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm		1	5,504	5,504		
			枚	1	5,504	5,504		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,604		
						6,604		
	単価					6,604		円/枚
						6,604		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 242日 有 400日 有	単位	枚	数量	1	17,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm		1	16,456	16,456	
			枚	1	16,456	16,456	
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						17,560	
単価						17,560	
						17,560	円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	207.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.152	28,245	4,293			
			人	0.152	28,245	4,293			
	とび工			0.152	28,560	4,341			
			人	0.152	28,560	4,341			
	普通作業員			0.152	22,995	3,495			
			人	0.152	22,995	3,495			
	バックホウ（クローラ型）運転			0.152	55,390	8,419			WK250590
			日	0.152	55,390	8,419			単- 186号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			1		202			
			式	1		202			
	計					20,750			
						20,750			
	単価					207.5			
						207.5			円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-125号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 247日 有 795日 無	単位	枚	数量	1	単価	17,790
						1		17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm		1	17,784	17,784		
			枚	1	17,784	17,784		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						17,790		
						17,790		
単価						17,790		
						17,790	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-126号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 247日 有 795日 無	単位	枚	数量	1	単価	17,790
						1		17,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm		1	17,784	17,784		
			枚	1	17,784	17,784		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						17,790		
						17,790		
単価						17,790		
						17,790	円/枚	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	10	単価	1,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.116	28,245	3,276			1,555
			人	0.116	28,245	3,276			
	特殊作業員			0.116	27,405	3,178			
			人	0.116	27,405	3,178			
	普通作業員			0.116	22,995	2,667			
			人	0.116	22,995	2,667			
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下		0.116	55,360	6,421			WK250500
			日	0.116	55,360	6,421			単- 187号
	諸雑費（まるめ）			1		8			
			式	1		8			
	計					15,550			
						15,550			
	単価					1,555			
						1,555			円/袋

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	土木安定用材 (シート、マット等) 類敷設、撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	普通作業員	人	0.48	22,995	11,037		
	土木安定シート	m <sup>2</sup>	104	160	16,640		
	諸雑費 (まるめ)	式	1		3		
	計				27,680		
	単価				276.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	100	単価	403.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.295	28,245	8,332		
			人		0.295	28,245	8,332		
	とび工				0.295	28,560	8,425		
			人		0.295	28,560	8,425		
	普通作業員				0.295	22,995	6,783		
			人		0.295	22,995	6,783		
	バックホウ（クローラ型）運転				0.295	55,630	16,410		WK250590
			日		0.295	55,630	16,410		単-188号
	諸雑費（率+まるめ） 1%				1		390		
			式		1		390		
	計						40,340		
							40,340		
	単価						403.4		
							403.4		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 167日 無 有	単位	枚	数量	1	1	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm		1	13,937	13,937		
			枚	1	13,937	13,937		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					15,040		
						15,040		
	単価					15,040		
						15,040	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 55日 無 有	単位	枚	数量	1	1	5,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm		1	4,730	4,730		5,830
			枚	1	4,730	4,730		5,830
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,830		
						5,830		
	単価					5,830	円/枚	
						5,830		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.295	28,245	8,332			
	とび工			0	0	0			
			人	0.295	28,560	8,425			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.295	22,995	6,783			
	バックホウ（クローラ型）運転			0	0	0			WK250590
			日	0.295	55,630	16,410			単- 189号
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0			
			式	1		390			
	計					0			
						40,340			
	単価					0			
						403.4			円/m <sup>2</sup>



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 119日 無 有	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm		0	0	0			
			枚	1	10,234	10,234			
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm		0	0	0			
			枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		6			
計						0			
						11,340			
単価						0			
						11,340		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 85日 無 有	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm		0	0	0			
			枚	1	7,310	7,310			
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm		0	0	0			
			枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						8,410			
単価						0			
						8,410		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.116	28,245	3,276			
	普通作業員		人	0.116	27,405	3,178			
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下		0	0	0			WK250500
	諸雑費（まるめ）		日	0.116	55,550	6,443			単- 190号
			式	1		6			
	計					0			
	単価					15,570			
						0			
						1,557		円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	0.069	28,245	1,948	
	特殊作業員			人	0.069	27,405	1,890	
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下		日	0.069	52,170	3,599	単-191号
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						7,437	
	単価						743.7	円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.295	28,245	8,332				
とび工		人	0.295	28,560	8,425				
普通作業員		人	0.295	22,995	6,783				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,390	16,340	WK250590			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		390	単- 192号			
計					0				
単価					40,270				
					0				
					402.7	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 169日 無 有	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm		0	0	0			
			枚	1	13,937	13,937			
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm		0	0	0			
			枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						15,040			
単価						0			
						15,040		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,555
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.116	28,245	3,276		
		人		0.116	28,245	3,276		
特殊作業員				0.116	27,405	3,178		
		人		0.116	27,405	3,178		
普通作業員				0.116	22,995	2,667		
		人		0.116	22,995	2,667		
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下			0.116	55,360	6,421	WK250500	
		日		0.116	55,360	6,421	単- 193号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
		式		1		8		
計						15,550		
						15,550		
単価						1,555		
						1,555	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	10	単価	7,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役				0.278	28,245	7,852		
			人		0.278	28,245	7,852		
	特殊作業員				0.278	27,405	7,618		
			人		0.278	27,405	7,618		
	普通作業員				0.278	22,995	6,392		
			人		0.278	22,995	6,392		
	耐候性大型土のう袋材	2t用 径110cm×H110cm 短期仮設(1年)対応			10	3,770	37,700		
			袋		10	3,770	37,700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下			0.278	57,080	15,868		WK250500
			日		0.278	57,080	15,868		単- 194号
	諸雑費（率+まるめ） 4%				1		870		
			式		1		870		
	計						76,300		
							76,300		
	単価						7,630		
							7,630		円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	87,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.5	28,245	14,122			
		人	0.5	28,245	14,122			
特殊作業員			0.1	27,405	2,740			
		人	0.1	27,405	2,740			
普通作業員			2	22,995	45,990			
		人	2	22,995	45,990			
バックホウ運転			0.5	49,080	24,540			WK250540
		日	0.5	49,080	24,540			単- 195号
諸雑費（まるめ）			1		8			
		式	1		8			
計						87,400		
						87,400		
単価						87,400		
						87,400		円/箇所

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	32,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	27,405	4,658	
				0.17	27,405	4,658	
工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水		日	1	1,559	1,559	WK250400
				1	1,559	1,559	単- 196号
発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水		日	1	26,160	26,160	WK250410
				1	26,160	26,160	単- 197号
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		323	
						323	
計						32,700	
						32,700	
単価						32,700	
						32,700	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	32,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員			0.17	27,405	4,658	
			人	0.17	27,405	4,658	
	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水		1	1,559	1,559	WK250400
			日	1	1,559	1,559	単- 198号
	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水		1	26,160	26,160	WK250410
			日	1	26,160	26,160	単- 199号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		323	
			式	1		323	
	計					32,700	
						32,700	
	単価					32,700	
						32,700	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	汚濁防止フェンス	撤去 単独7ポートφ300 H1×L20m 1000以上2000未満	単位	m	数量	40	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去		40	1,240	49,600	WB253020
			m	40	1,240	49,600	単- 200号
	汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 H1×L20m 1000以上2000未満		40	14,775	591,000	
			m	40	14,775	591,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					640,600	
						640,600	
	単価					16,010	
						16,010	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 04		
						歩掛使用年月	2024. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-147号	汚濁防止フェンス	撤去 単独7ポートφ300 H1×L20m 1000以上2000未満	単位	m	数量	40	単価	24,070	
						40	24,070		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去		40	1,240	49,600	WB253020		
						m	40	1,240	単- 201号
汚濁防止フェンス		単独7ポートφ300 H1×L20m 1000以上2000未満		40	22,831	913,240			
						m	40	22,831	
計								962,840	
								962,840	
単価								24,070	
								24,070	円/m

						単価使用年月	2024. 04		
						歩掛使用年月	2024. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-148号	汚濁防止フェンス	撤去	単位	m	数量	1	単価	1,240	
						1	1,240		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		撤去		1	1,240	1,240	WB253020		
						m	1	1,240	単- 201号
計								1,240	
								1,240	
単価								1,240	
								1,240	円/m

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,480
						1		18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				1	18,480	18,480		
			人	1	18,480	18,480		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,480		
						18,480		
単価						18,480		
						18,480	円/人日	

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛使用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,490
						1		16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,485	16,485		
			人	1	16,485	16,485		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						16,490		
						16,490		
単価						16,490		
						16,490	円/人日	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410	円/t	
						3,410		

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
						1		4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	4,092	4,092		
			t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						4,092		
						4,092		
単価						4,092	円/t	
						4,092		

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-153号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-154号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)				1	1,500	1,500		
			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円/t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-155号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円/t	

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)				1	1,500	1,500		
			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-157号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 9.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		0	0	0		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-158号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		0	0	0		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円/t	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-159号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		0	0	0		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円/t	

						単価使用年月	2024.04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-160号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)				0	0	0		
			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,500		
単価						0		
						1,500	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-161号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		0	0	0		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-162号	処分費(t)		単位	t	数量	100	単価	20,000
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木材類(生木)処分費		No. 41_ (有) 吉田商事リサイクルセンター(中間処理施設)		100	20,000	2,000,000		
			t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
						2,000,000		
単価						20,000		
						20,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	土壤分析費	pH(H2O)、pH(H2O2)	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
サンプリング費（地質調査員）				0	0	0			
pH（H2O）			人	0.1	31,400	3,140			
pH（H2O2）			検体	1	9,800	9,800			
報告書作成費（主任技師）				0	0	0			
諸雑費（まるめ）			人	0.1	64,800	6,480			
				0		0			
			式	1		0			
計						29,820			
単価						0			
						29,820		円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	配合試験（自走式土質改良）	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【配合試験】自然含水比								
1土質×2固化材×1材齢×3添加×3供試体×1含水比								
室内土質試験用試料採取		(室内CBR用試料採取 締め固めた土 70kg採取)			0	0	0	
		箇所		4	14,400		57,600	
配合混合（準備・試料調整・計量・混合）				0	0		0	
		試料		6	10,500		63,000	
安定処理土の突固めによる供試体作製				0	0		0	
		供試体		18	7,500		135,000	
締め固めた土のコーン指数試験		3供試体/試料			0	0	0	
		試料		6	18,525		111,150	
六価クロム溶出試験		環境庁告示第46号溶出試験			0	0	0	
		検体		2	7,300		14,600	
【配合試験】含水比調整								
1土質×1固化材×1材齢×3添加×3供試体×2含水比								
配合混合（準備・試料調整・計量・混合）				0	0		0	
		試料		6	10,500		63,000	
安定処理土の突固めによる供試体作製				0	0		0	
		供試体		18	7,500		135,000	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	配合試験（自走式土質改良）	単位	式	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
	締固めた土のコーン指数試験	3供試体/試料		0	0	0		0
		試料		6	18,525	111,150		1,073,000
	【土質試験】自然含水比での決定添加量							
	突き固めによる土の締固め試験	モールド径15cm ランマ2.5kg(非乾燥)		0	0	0		
		試料		1	63,500	63,500		
	【共通項目】							
	報告書作成費（主任技師）			0	0	0		
		人		2	64,800	129,600		
	報告書作成費（技師B）			0	0	0		
		人		4	47,200	188,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
		式		1		600		
	計					0		
						1,073,000		
	単価					0		
						1,073,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00-00-2-0	
単-165号	ICT活用効果等調査費用	技術員0.5人/式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	0.5	36,100	18,050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,050		
単価						0		
						18,050	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-166号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点 検	10,000m3未満 無し 5768m3	単位	式	数量	1	単価	20,731
						1		20,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.734	28,245	20,731		
			人	0.734	28,245	20,731		
計						20,731		
						20,731		
単価						20,731		
						20,731	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-167号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 1622m2	単位	式	数量	1	単価	14,885
						1	14,885	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.527	28,245	14,885		
			人	0.527	28,245	14,885		
計						14,885		
						14,885		
単価						14,885		
						14,885	円/式	

						単価使用年月	2024. 04	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-168号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 548m2	単位	式	数量	1	単価	3,191
						1	3,191	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.113	28,245	3,191		
			人	0.113	28,245	3,191		
計						3,191		
						3,191		
単価						3,191		
						3,191	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0	
単-169号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3未満 474m3	単位	式	数量	1	単価	2,683
						1		2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.095	28,245	2,683		
			人	0.095	28,245	2,683		
計						2,683		
						2,683		
単価						2,683	円/式	
						2,683		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.000-00-00-2-0	
単-170号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 2639m3	単位	式	数量	1	単価	9,490
						1		9,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.336	28,245	9,490		
			人	0.336	28,245	9,490		
計						9,490		
						9,490		
単価						9,490	円/式	
						9,490		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単-171号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 3518m2	単位	式	数量	1	単価	32,255
						1		32,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.142	28,245	32,255		
			人	1.142	28,245	32,255		
	計					32,255		
						32,255		
	単価					32,255		
						32,255	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-172号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 5768m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		20,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.734	28,245	20,731		
	計					0		
						20,731		
	単価					0		
						20,731	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-173号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 1622m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		14,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.527	28,245	14,885		
	計					0		
						14,885		
	単価					0		
						14,885	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-174号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 548m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.113	28,245	3,191		
	計					0		
						3,191		
	単価					0		
						3,191	円/式	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単-175号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカト 無し 5,000m3未満 522m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.104	28,245	2,937		
	計					0		
						2,937		
	単価					0		
						2,937	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単-176号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 2536m3	単位	式	数量	0	単価	0
						1		9,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.323	28,245	9,123		
	計					0		
						9,123		
	単価					0		
						9,123	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1.000-00-00-2-0	
単-177号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 3799m2	単位	式	数量	0	単価	0
						1		34,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1,233	28,245	34,826		
	計					0		
						34,826		
	単価					0		
						34,826	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-178号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ		1		548,000		
			式	1		548,000		
	計					548,000		
						548,000		
	単価					548,000		
						548,000	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-179号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
						1		598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		1		598,000		
			式	1		598,000		
計						598,000		
						598,000		
単価						598,000		
						598,000	円/式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-180号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	2240千円	単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				0		0		
			式	1		2,240,000		
計						0		
						2,240,000		
単価						0		
						2,240,000	円/式	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	293,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			122	140		17,080	
		L		122	140		17,080	
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級		1.84	150,000		276,000	
		供用日		1.84	150,000		276,000	
	諸雑費 (まるめ)			1			20	
		式		1			20	
	計						293,100	
							293,100	
	単価						293,100	
							293,100	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	1	単価	59,460
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,880		26,880	
		人		1	26,880		26,880	
軽油				99	140		13,860	
		L		99	140		13,860	
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）			1.8	10,400		18,720	
		日		1.8	10,400		18,720	
諸雑費（まるめ）				1			0	
		式		1			0	
計							59,460	
							59,460	
単価							59,460	
							59,460	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	122	140	17,080		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級		0	0	0		
			供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						293,100		
	単価					0		
						293,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	1	26,880	26,880			
軽油				0	0	0			
			L	99	140	13,860			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）		0	0	0			
			日	1.8	10,400	18,720			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						59,460			
単価						0			
						59,460		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	67,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	26,880	26,880		
			人	1	26,880	26,880		
	軽油			117	138	16,146		
			L	117	138	16,146		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m <sup>3</sup>		1.41	17,500	24,675		
			供用日	1.41	17,500	24,675		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					67,710		
						67,710		
	単価					67,710		
						67,710	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,390	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	26,880		26,880	
		人		1	26,880		26,880	
	軽油			119	138		16,422	
		L		119	138		16,422	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.06	11,400		12,084	
			日	1.06	11,400		12,084	
	諸雑費（まるめ）			1			4	
		式		1			4	
	計						55,390	
							55,390	
	単価						55,390	
							55,390	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	26,880	26,880		
			人	1	26,880	26,880		
	軽油			94	138	12,972		
			L	94	138	12,972		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.36	11,400	15,504		
			日	1.36	11,400	15,504		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					55,360		
						55,360		
	単価					55,360		
						55,360	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	55,630	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	26,880		26,880	
		人		1	26,880		26,880	
	軽油			119	140		16,660	
		L		119	140		16,660	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.06	11,400		12,084	
			日	1.06	11,400		12,084	
	諸雑費（まるめ）			1			6	
		式		1			6	
	計						55,630	
							55,630	
	単価						55,630	
							55,630	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880	
軽油		L	119	140	16,660	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,630	
単価					55,630	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880	
	軽油		L	94	140	13,160	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,400	15,504	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					0	
	単価					55,550	円/日
						0	
						55,550	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
				0	0	0	
			人	1	26,880	26,880	
				0	0	0	
			L	78	140	10,920	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0	
			日	1.26	11,400	14,364	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						52,170	
	単価					0	
						52,170	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880	
軽油		L	119	138	16,422	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					55,390	
単価					55,390	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,880	26,880		
	軽油		L	94	138	12,972		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.36	11,400	15,504		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					55,360		
	単価					55,360		
						55,360	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一194号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	26,880	26,880		
			人	1	26,880	26,880		57,080
	軽油			104	138	14,352		
			L	104	138	14,352		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.39	11,400	15,846		
			日	1.39	11,400	15,846		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					57,080		
						57,080		
	単価					57,080		
						57,080	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-195号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	1	単価	49,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				1	26,880	26,880			
軽油			人	1	26,880	26,880			
			L	65	138	8,970			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 16	11,400	13,224			
			日	1. 16	11,400	13,224			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						49,080			
単価						49,080			
						49,080		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	1	1,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		1.1	406	446		
			日	1.1	406	446		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		2.2	506	1,113		
			日	2.2	506	1,113		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,559		
						1,559		
	単価					1,559		円/日
						1,559		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	26,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			168	138	23,184		
			L	168	138	23,184		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA		1.1	2,700	2,970		
			日	1.1	2,700	2,970		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					26,160		
	単価					26,160		
						26,160	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	工事中水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	1	1,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		1.1	406	446		
			日	1.1	406	446		
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		2.2	506	1,113		
			日	2.2	506	1,113		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					1,559		
						1,559		
	単価					1,559		円/日
						1,559		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	26,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			168	138	23,184		
			L	168	138	23,184		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA		1.1	2,700	2,970		
			日	1.1	2,700	2,970		
	諸雑費 (まるめ)			1		6		
			式	1		6		
	計					26,160		
	単価					26,160		
						26,160	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	100	単価	1,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.9	28,245	25,420			
			人	0.9	28,245	25,420			
	普通作業員			2.2	22,995	50,589			
			人	2.2	22,995	50,589			
	バックホウ（クローラ型）運転			0.9	49,390	44,451			WK250550
			日	0.9	49,390	44,451			単- 202号
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		3,540			
			式	1		3,540			
	計					124,000			
						124,000			
	単価					1,240			
						1,240			円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	汚濁防止フェンス設置・撤去	撤去	単位	m	数量	100	100	単価	1,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.9	28,245	25,420			
			人	0.9	28,245	25,420			
	普通作業員			2.2	22,995	50,589			
			人	2.2	22,995	50,589			
	バックホウ（クローラ型）運転			0.9	49,390	44,451			WK250550
			日	0.9	49,390	44,451			単- 203号
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		3,540			
			式	1		3,540			
	計					124,000			
						124,000			
	単価					1,240			
						1,240			円/m

### 参考資料（3）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	49,390
名称		規格		単位	数量	金額	摘要
	運転手（特殊）	人		1	26,880	26,880	
	軽油	L		78	138	10,764	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,400	11,742	
	諸雑費（まるめ）	式		1		4	
	計					49,390	
	単価					49,390	円/日
						49,390	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	49,390	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			1	26,880		26,880	
		人		1	26,880		26,880	
	軽油			78	138		10,764	
		L		78	138		10,764	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.03	11,400		11,742	
			日	1.03	11,400		11,742	
	諸雑費（まるめ）			1			4	
		式		1			4	
	計						49,390	
	単価						49,390	
							49,390	円/日