

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	地山掘削工	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	100	100	単価	1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.21	32,136	38,884			
			人	1.21	32,136	38,884			
	特殊作業員			2.42	29,120	70,470			
			人	2.42	29,120	70,470			
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)		1.21	8,832	10,686			WYB00002
			日	1.21	8,832	10,686			単一 78号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		11,960			
			式	1		11,960			
	計					132,000			
						132,000			
	単価					1,320			
						1,320			円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	地山掘削工	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.21	32,136	0	38,884		
	特殊作業員		人	2.42	29,120	0	70,470		
	ケンファイター運転	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m ³	日	1.21	226,300	0	273,823		WYB00016 単一 79号
	ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	1.21	46,820	0	56,652		WYB00019 単一 80号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	日	1.21	8,832	0	10,686		WYB00018 単一 81号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		0	53,985		
	計					0	504,500		
	単価					0	5,045		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	段跳工	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	100	100	単価	436.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.4	32,136	12,854			
			人	0.4	32,136	12,854			
	特殊作業員			0.8	29,120	23,296			
			人	0.8	29,120	23,296			
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)		0.4	8,832	3,532			WYB00006
			日	0.4	8,832	3,532			単一 82号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		3,968			
			式	1		3,968			
	計					43,650			
						43,650			
	単価					436.5			
						436.5			円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	段跳工	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m ³	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.4	32,136	12,854			
	ケンファイター運転	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m ³		0	0	0			WYB00023
	ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	0.4	226,300	90,520			単一 83号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	日	0.4	46,820	18,728			単一 84号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		17,870			単一 85号
	計					0			
	単価					166,800			
						0			
						1,668		円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	除根工（無人化施工）	60～90cm	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	2	32,136	64,272			
	ケンファイター運転	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m3		0	0	0			WYB00025
	ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	2	226,300	452,600			単一 86号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	日	2	46,820	93,640			単一 87号
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1	8,832	17,664			単一 88号
	計					0			
	単価					834,000			
						0			
						83,400			円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	除根工（無人化施工）	30～60cm	単位	本	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	1	32,136	32,136			
ケンファイター運転		KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m3		0	0	0		WYB00033	
ウインチ運転		巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	1	226,300	226,300		単- 89号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)		0	0	0		WYB00035	
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1	8,832	8,832		単- 91号	
計						0			
単価						417,000			
						0			
						41,700		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	アンカー設置・撤去工	立木アンカー	単位	箇所	数量	1	単価	194,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				1.3	32,136	41,776	
			人		1.3	32,136	41,776	
	特殊作業員				3.9	29,120	113,568	
			人		3.9	29,120	113,568	
	諸雑費（率+まるめ） 25%				1		38,756	
			式		1		38,756	
	計						194,100	
	単価						194,100	
							194,100	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	アンカー設置・撤去工	埋込アンカー	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
特殊作業員		人	1.3	32,136	41,776			
小型バックホウ運転	標準型 排ガス1次 クローラ型 山積0.13m3	日	0	0	0	WYB00040		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1.3	14,510	18,863	単一 92号		
計					0			
単価					260,300			
					0			
					260,300	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ウインチ設置・撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	特殊作業員		人	1	32,136	32,136		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		人	3	29,120	87,360		
			式	1		11,904		
	計					0		
	単価					131,400		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	登坂・降坂工（無人化施工）	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	0	
		人		1	32,136		32,136	
特殊作業員				0	0	0	0	
		人		2	29,120		58,240	
ケンファイター運転		KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m3			0	0	0	WYB00064
		日		1	226,300		226,300	単一 89号
ウインチ運転		巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m			0	0	0	WYB00065
		日		1	46,820		46,820	単一 90号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)			0	0	0	WYB00066
		日		1	8,832		8,832	単一 91号
諸雑費（率+まるめ） 12%				0			0	
		式		1			44,672	
計							0	
							417,000	
単価							0	
							417,000	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一39号	斜面整形工	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m ²	数量	100	100	単価	345.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.32	32,136		10,283		
	特殊作業員		人	0.63	29,120		18,345		
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	日	0.32	8,832		2,826		WYB00008
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			3,136		単一 93号
	計						34,590		
	単価						345.9		
							345.9		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	斜面整形工	無人化施工 岩塊・玉石	単位	m ²	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.32	32,136	0	10,283		
	特殊作業員		人	0.63	29,120	0	18,345		
	ケンファイター運転	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m ³	日	0.32	226,300	0	72,416		WYB00011 単- 94号
	ウインチ運転	巻上4.0t×8m/min 巻代20mm×650m	日	0.32	46,820	0	14,982		WYB00012 単- 95号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	日	0.32	8,832	0	2,826		WYB00014 単- 96号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		0	14,248		
	計					0	133,100		
	単価					0	1,331		円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,246
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,245.4	224,540		
諸雑費 (まるめ)			式	1		60		
計						224,600		
単価						2,246	円/m ²	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	14,111	1,411,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						1,412,000		
単価						14,120	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
					100			77,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	77,868	7,786,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						7,787,000		
単価						77,870	円/m 3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	
					1			6,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 7 c m	m 2	1	6,005.76	6,005		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,005		
単価						6,005	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-45号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	m ²	100			3,032
	現場吹付法砕工 ラス張工		m ²	100	3,031.29	303,129	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		71	
	計					303,200	
	単価					3,032	円/m ²

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-46号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 250m以上500m未満	m	100			16,940
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	100	16,933.2	1,693,320	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		680	
	計					1,694,000	
	単価					16,940	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		77,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	77,868	7,786,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		200	
計						7,787,000	
単価						77,870	円/m 3

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		7,507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 7 c m	m 2	1	7,507.2	7,507	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,507	
単価						7,507	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	451.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	32,136	9,480			
とび工		人	0.295	32,240	9,510			
普通作業員		人	0.295	25,792	7,608			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	61,300	18,083	WK250590 単一 97号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		439			
計					45,120			
単価					451.2	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 169日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	13,937	13,937			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1				3	
計							15,040	
単価							15,040	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	451.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	32,136	9,480			
とび工		人	0.295	32,240	9,510			
普通作業員		人	0.295	25,792	7,608			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	61,300	18,083	WK250590 単一 98号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		439			
計					45,120			
単価					451.2	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 141日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	12,126	12,126			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						13,230		
単価						13,230	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 169日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	6,878	6,878		
整備費 (敷鉄板)		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,648		
単価						7,648	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 141日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,833
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	6,063	6,063			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,833			
単価					6,833	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鋼製マット賃料	1500×4000×90 供用日数171日 整備料含む	単位	枚	数量	1	単価	48,370
						1		48,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製マット賃料	1500×4000×90 リース期間180日以内		171	270	46,170	WYB00009	
			枚・日	171	270	46,170		
	鋼製マット整備料	1500×4000×90		1	2,200	2,200	WYB00010	
			枚	1	2,200	2,200		
	計					48,370		
						48,370		
	単価					48,370	円/枚	
						48,370		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	昇降階段(1)	設置・撤去	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	とび工		人	7	32,136	224,952			
	とび工		人	30	32,240	967,200			
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		356,848			
	計					0			
	単価					1,549,000			
						0			
						15,490		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	昇降階段(2)	設置・撤去	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	とび工		人	7	32,136	224,952			
	諸雑費（率+まるめ） 30%		人	30	32,240	967,200			
			式	1		356,848			
	計					0			
	単価					1,549,000			
						0			
						15,490		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	踊場	設置・撤去	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.225	32,136	7,230			
	とび工			0	0	0			
			人	0.75	32,240	24,180			
	諸雑費（率+まるめ） 30%			0		0			
			式	1		9,420			
	計					0			
						40,830			
	単価					0			
						40,830		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	仮設資材リース賃料	昇降階段(1) 設置期間124日	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ		φ48.6×3.0m リース料・基本料 供用日数124日	本	0	0	0	WYB00073	
				22	146	3,212	単- 99号	424,200
単管パイプ		φ48.6×2.5m リース料・基本料 供用日数124日	本	0	0	0	WYB00074	
				5	122	610	単- 100号	
単管パイプ		φ48.6×2.0m リース料・基本料 供用日数124日	本	0	0	0	WYB00075	
				5	98	490	単- 101号	
単管パイプ		φ48.6×1.5m リース料・基本料 供用日数124日	本	0	0	0	WYB00076	
				5	73	365	単- 102号	
単管パイプ		φ48.6×1.0m リース料・基本料 供用日数124日	本	0	0	0	WYB00077	
				11	48	528	単- 103号	
単管パイプ		φ48.6×0.5m リース料・基本料 供用日数124日	本	0	0	0	WYB00078	
				11	52	572	単- 104号	
クイ丸		リース料・基本料 供用日数124日	本	0	0	0	WYB00079	
				20	739	14,780	単- 105号	
直交クランプ		φ48.6用 リース料・基本料 供用日数124日	個	0	0	0	WYB00080	
				44	62	2,728	単- 106号	
自在クランプ		φ48.6用 リース料・基本料 供用日数124日	個	0	0	0	WYB00081	
				49	62	3,038	単- 107号	
ロングジャキベース		リース料・基本料 供用日数124日	組	0	0	0	WYB00082	
				46	344	15,824	単- 108号	
敷板		小 リース料・基本料 供用日数124日	枚	0	0	0	WYB00083	
				46	88	4,048	単- 109号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	仮設資材リース賃料	昇降階段(1) 設置期間124日	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面階段(手摺共)	2400 リース料・基本料 供用日数124日		0	0	0	WYB00084	
	諸雑費(まるめ)		組	11	34,360	377,960	単- 110号	
			式	1		45		
	計					0		
	単価					424,200		
						0		
						424,200	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	仮設資材リース賃料	昇降階段(2) 設置期間43日	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ 48.6×3.0m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00094
			本	22	70		1,540		単- 111号
	単管パイプ	φ 48.6×2.5m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00095
			本	5	58		290		単- 112号
	単管パイプ	φ 48.6×2.0m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00096
			本	5	47		235		単- 113号
	単管パイプ	φ 48.6×1.5m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00097
			本	5	35		175		単- 114号
	単管パイプ	φ 48.6×1.0m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00098
			本	13	23		299		単- 115号
	単管パイプ	φ 48.6×0.5m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00099
			本	11	24		264		単- 116号
	クイ丸	リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00100
			本	24	334		8,016		単- 117号
	直交クランプ	φ 48.6用 リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00101
			個	48	30		1,440		単- 118号
	自在クランプ	φ 48.6用 リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00102
			個	49	30		1,470		単- 119号
	ロングジャキベース	リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00103
			組	46	177		8,142		単- 120号
	敷板	小 リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00104
			枚	46	43		1,978		単- 121号

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	仮設資材リース賃料	踊場 設置期間43日	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
単管パイプ		φ 48.6×3.5m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00057	
			本	4	82		328	単- 123号	
単管パイプ		φ 48.6×3.0m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00041	
			本	2	70		140	単- 124号	
単管パイプ		φ 48.6×2.5m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00038	
			本	2	58		116	単- 125号	
単管パイプ		φ 48.6×2.0m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00036	
			本	12	47		564	単- 126号	
単管パイプ		φ 48.6×1.5m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00031	
			本	42	35		1,470	単- 127号	
単管パイプ		φ 48.6×1.0m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00045	
			本	30	23		690	単- 128号	
単管パイプ		φ 48.6×0.5m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00046	
			本	7	24		168	単- 129号	
直交クランプ		φ 48.6用 リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00048	
			個	147	30		4,410	単- 130号	
自在クランプ		φ 48.6用 リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00052	
			個	33	30		990	単- 131号	
ロングジャキベース		リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00053	
			組	12	177		2,124	単- 132号	
敷板		小 リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0	WYB00058	
			枚	12	43		516	単- 133号	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	仮設資材リース賃料	踊場 設置期間43日	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	杉板	2.0m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00059
			枚	18	632		11,376		単- 134号
	杉板	1.0m リース料・基本料 供用日数43日			0	0	0		WYB00054
			枚	6	549		3,294		単- 135号
	諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1			4		
	計						0		
							26,190		
	単価						0		
							26,190		円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	仮設資材納入返却運賃		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	仮設資材納入運賃	4tクレーン付きトラック 油脂費及びホバーク含む		0	0	0			
			台	2	48,000	96,000			192,000
	仮設資材返却運賃	4tクレーン付きトラック 油脂費及びホバーク含む		0	0	0			
			台	2	48,000	96,000			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					192,000			
	単価					0			
						192,000		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	支柱設置工		単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.35	32,136	11,247			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	0.35	29,120	10,192			
	法面工			0	0	0			
			人	0.567	34,112	19,341			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.567	25,792	14,624			
	単管パイプ	3.5m		0	0	0			
			本	2	533	1,066			
	単管パイプ	2.5m		0	0	0			
			本	1	383	383			
	単管パイプ	2.0m		0	0	0			
			本	4	333	1,332			
	フレームキャッチャー	200用		0	0	0			
			個	2	10,000	20,000			
	フレームキャッチャー	200～400用		0	0	0			
			個	2	11,300	22,600			
	支柱設置諸雑費	発電機, 工具, 燃料等		0		0			
			式	1		9,830			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		85			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	支柱撤去工	単位	本	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		0
土木一般世話役		人	0.208	32,136	6,684			0
特殊作業員		人	0.208	29,120	6,056			0
法面工		人	0.25	34,112	8,528			0
普通作業員		人	0.25	25,792	6,448			0
支柱撤去諸雑費	発電機, 工具, 燃料等	式	1		2,590			0
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			0
計								30,310
単価								0
								30,310
							円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	ネット設置工	イージーネット	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.4	32,136	12,854				
特殊作業員		人	0.4	29,120	11,648				
法面工		人	0.533	34,112	18,181				
普通作業員		人	0.533	25,792	13,747				
イージーネット設置諸雑費	発電機, 工具, 燃料等	式	1		5,210				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					61,640				
単価					0				
					61,640			円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	ネット撤去工	イーザーネット	単位	枚	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	0.183	32,136	5,880			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	0.183	29,120	5,328			
法面工		人	0	0	0			
		人	0.3	34,112	10,233			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	0.3	25,792	7,737			
イーザーネット撤去諸雑費	発電機, 工具, 燃料等	式	0		0			
		式	1		2,460			
諸雑費（まるめ）		式	0		0			
		式	1		2			
計					0			
					31,640			
単価					0			
					31,640		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	材料費	イージーネット 支給品	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	イージーネット	H2.3m×W8.0m		0	0	0		0
			枚	4	195,000	0		支給品
	エースライン	10φ		0	0	0		0
			m	76	3,330	0		支給品
	控え繊維ロープ	テトロンエル 18mm		0	0	0		0
			m	18	1,630	0		支給品
	ネット接続用ロープ	テトロンエル 12mm		0	0	0		0
			m	95	733	0		支給品
	AKブロックS型	AK1635		0	0	0		0
			個	70	7,600	0		支給品
	イージーネット取付金具	AK2001		0	0	0		0
			個	70	1,300	0		支給品
	エンドレスリング	テトン8打 6mm		0	0	0		0
			個	64	1,030	0		支給品
	ワイヤクリップ	10φ用		0	0	0		0
			個	24	400	0		支給品
	諸雑費(まるめ)			0		0		0
			式	1		0		0
	計					0		0
	単価					0		0
						0		円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物)無し標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	32,136	16,068		
	法面工		人	2	34,112	68,224		
	特殊作業員		人	0.8	29,120	23,296		
	普通作業員		人	1.3	25,792	33,529		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.6	27,000	43,200		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	4.7	6,550	30,785		
	モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h	時間	4.4	2,310	10,164		単一 136号
	空気圧縮機運転		日	0.69	15,430	10,646		WK250450 単一 137号
	発動発電機運転		日	0.69	8,963	6,184		WK250460 単一 138号
	ホイールローダ運転		日	0.37	30,200	11,174		WK250580 単一 139号
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	805	555		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 38.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量			単価
					1			4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一72号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量			単価
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-73号	運搬費	木根(根株)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用	m3	1.25	5,822	7,277		CB227010
	計					0		
	単価					7,277	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-74号	処分費(t)		単位	t	数量	100	単価	18,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費(木根(根株))	(株)佐合木材 高山工場	t	100	18,000	1,800,000		
	計					1,800,000		
	単価					18,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	アンカー確認試験	立木アンカー, 埋込アンカー	単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.33	32,136	10,604			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		人	1	29,120	29,120			
			式	1		3,966			
	計					0			
	単価					43,690			
						0			
						43,690		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	無人化施工監視カメラ費	カメラモニター設置撤去及びリリース費用	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0	0	0		
	特殊作業員		人	2	32,136		64,272		
	無人化施工監視カメラリース費用	維持管理・カメラ・モニター			0	0	0		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		月	2	200,000		400,000		
	計		式	1			52,188		
	単価						0		
							574,700		
							574,700	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	1	単価	8,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			33.8	154	5,205		
			L	33.8	154	5,205		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA		1.18	3,000	3,540		
			供用日	1.18	3,000	3,540		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		87		
			式	1		87		
	計					8,832		
	単価					8,832		
						8,832	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ケンファイター運転	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	31,096	31,096		
	軽油			0	0	0		
			L	27.95	154	4,304		
	ケンファイター損料	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m3		0	0	0		
			供用日	1.78	106,000	188,680		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0		
			式	1		2,220		
	計					0		
						226,300		
	単価					0		
						226,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	ウインチ運転	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	29,120	29,120		
	ウインチ損料	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m		0	0	0		
			供用日	1.78	9,940	17,693		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						46,820		
	単価					0		
						46,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	33.8	154	5,205		8,832
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA		0	0	0		
			供用日	1.18	3,000	3,540		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
			式	1		87		
	計					0		
	単価					8,832	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一82号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	1	単価	8,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			33.8	154	5,205		
			L	33.8	154	5,205		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA		1.18	3,000	3,540		
			供用日	1.18	3,000	3,540		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		87		
			式	1		87		
	計					8,832		
	単価					8,832		
						8,832	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ケンファイター運転	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	31,096	31,096		
	軽油			0	0	0		
			L	27.95	154	4,304		
	ケンファイター損料	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m3		0	0	0		
			供用日	1.78	106,000	188,680		
	諸雑費（率+まるめ） 1%			0		0		
			式	1		2,220		
	計					0		
						226,300		
	単価					0		
						226,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	ウインチ運転	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	29,120	29,120		
	ウインチ損料	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m		0	0	0		
			供用日	1.78	9,940	17,693		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						46,820		
	単価					0		
						46,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	軽油			0	0	0			
			L	33.8	154	5,205			8,832
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA		0	0	0			
			供用日	1.18	3,000	3,540			
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0			
			式	1		87			
	計					0			
						8,832			
	単価					0			
						8,832		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ケンファイター運転	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m3	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	31,096	31,096	
	軽油		L	27.95	154	4,304	
	ケンファイター損料	KF-1 排出ガス対策型 コーラ型 山積0.16m3	供用日	1.78	106,000	188,680	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,220	
	計					226,300	
	単価					226,300	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	ウインチ運転	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	29,120	29,120			
ウインチ損料	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m		0	0	0			
		供用日	1.78	9,940	17,693			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		7			
計					0			
					46,820			
単価					0			
					46,820		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	ケンファイター運転	KF-1 排出ガス対策型 クロー型 山積0.16m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31,096	31,096		
	軽油		L	27.95	154	4,304		
	ケンファイター損料	KF-1 排出ガス対策型 クロー型 山積0.16m3	供用日	1.78	106,000	188,680		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,220		
	計					226,300		
	単価					226,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	ウインチ運転	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	29,120	29,120			
	ウインチ損料	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m		0	0	0			
			供用日	1.78	9,940	17,693			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		7			
	計					0			
						46,820			
	単価					0			
						46,820		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一91号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	33.8	154	5,205		8,832
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA		0	0	0		
			供用日	1.18	3,000	3,540		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
			式	1		87		
	計					0		
	単価					8,832	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	小型バックホウ運転	標準型 排ガス1次 クローラ型 山積0.13m3	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	23.4	154	3,603		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3		0	0	0		
			供用日	1.78	6,070	10,804		
諸雑費（率+まるめ） 1%				0		0		
			式	1		103		
計						0		
						14,510		
単価						0		
						14,510	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	1	単価	8,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			33.8	154	5,205		
			L	33.8	154	5,205		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA		1.18	3,000	3,540		
			供用日	1.18	3,000	3,540		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			1		87		
			式	1		87		
	計					8,832		
	単価					8,832		
						8,832	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	ケンファイター運転	KF-1 排出ガス対策型 クロー型 山積0.16m3	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	31,096	31,096	
	軽油		L	27.95	154	4,304	
	ケンファイター損料	KF-1 排出ガス対策型 クロー型 山積0.16m3	供用日	1.78	106,000	188,680	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,220	
	計					0	
	単価					226,300	円/日
						226,300	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	ウインチ運転	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	29,120	29,120		
	ウインチ損料	卷上4.0t×8m/min 卷代20mm×650m		0	0	0		
			供用日	1.78	9,940	17,693		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						46,820		
	単価					0		
						46,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン 37/45KVA 排出ガス対策型(1次)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			0	0	0		
			L	33.8	154	5,205		8,832
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA		0	0	0		
			供用日	1.18	3,000	3,540		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%			0		0		
			式	1		87		
	計					0		
	単価					8,832	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	61,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31,096	31,096			
軽油		L	119	154	18,326			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						61,300		
単価						61,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	61,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	31,096	31,096			
軽油		L	119	154	18,326			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						61,300		
単価						61,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	単管パイプ	φ48.6×3.0m リース料・基本料 供用日数124日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×3,000×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	124	0.94	116			146
	単管パイプ	φ48.6×3,000×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	30	30			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						146			
	単価					0			
						146		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	単管パイプ	φ48.6×2.5m リース料・基本料 供用日数124日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×2,500×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	124	0.79	97			
	単管パイプ	φ48.6×2,500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	25.5	25			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						122			
	単価					0			
						122		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	単管パイプ	φ48.6×2.0m リース料・基本料 供用日数124日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×2,000×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	124	0.63	78			
	単管パイプ	φ48.6×2,000×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	20	20			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						98			
	単価					0			
						98		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	単管パイプ	φ48.6×1.5m リース料・基本料 供用日数124日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×1,500×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	124	0.47	58			
	単管パイプ	φ48.6×1,500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	15	15			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						73			
	単価					0			
						73		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	単管パイプ	φ48.6×1.0m リース料・基本料 供用日数124日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×1,000×2.4 リース料		0	0	0			0
			本・日	124	0.31	38			48
	単管パイプ	φ48.6×1,000×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	10	10			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						48			
	単価					0			
						48		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	単管パイプ	φ48.6×0.5m リース料・基本料 供用日数124日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×500×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	124	0.35	43			
	単管パイプ	φ48.6×500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	9	9			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						52			
	単価					0			
						52		円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	クイ丸	リース料・基本料 供用日数124日	単位	本	数量	0	0
						1	739
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クイ丸	リース料		0	0	0		
		本・日	124	5	620		
クイ丸	基本料		0	0	0		
		本	1	119	119		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					739		
単価					0		
					739	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	直交クランプ	φ48.6用 リース料・基本料 供用日数124日	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	直交クランプ	φ48.6用 リース料		0	0	0			
			個・日	124	0.39	48			
	直交クランプ	φ48.6用 基本料		0	0	0			
			個	1	14.5	14			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						62			
	単価					0			
						62		円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	自在クランプ	φ48.6用 リース料・基本料 供用日数124日	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自在クランプ	φ48.6用 リース料		0	0	0			
			個・日	124	0.39	48			
	自在クランプ	φ48.6用 基本料		0	0	0			
			個	1	14.5	14			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						62			
	単価					0			
						62		円／個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ロングジャッキベース	リース料・基本料 供用日数124日	単位	組	数量	0	単価	0
						1		344
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロングジャッキベース	リース料		0	0	0			
		組・日	124	2.06	255			
ロングジャッキベース	基本料		0	0	0			
		組	1	89	89			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					344			
単価					0			
					344		円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	敷板	小 リース料・基本料 供用日数124日	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	敷板	小 リース料		0	0	0			
			枚・日	124	0.56	69			
	敷板	小 基本料		0	0	0			
			枚	1	19	19			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						88			
	単価					0			
						88		円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	法面階段(手摺共)	2400 リース料・基本料 供用日数124日	単位	組	数量	0	0
						1	34,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面階段(手摺共)	2400 リース料		0	0	0		
		組・日	124	240	29,760		
法面階段(手摺共)	2400 基本料		0	0	0		
		組	1	4,600	4,600		
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		0		
計					0		
					34,360		
単価					0		
					34,360	円/組	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	単管パイプ	φ48.6×3.0m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×3,000×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	43	0.94	40			
	単管パイプ	φ48.6×3,000×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	30	30			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						70			
	単価					0			
						70		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	単管パイプ	φ48.6×2.5m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×2,500×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	43	0.79	33			
	単管パイプ	φ48.6×2,500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	25.5	25			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						58			
	単価					0			
						58		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	単管パイプ	φ48.6×2.0m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	単価	0
						1		47
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管パイプ	φ48.6×2,000×2.4 リース料		0	0	0			
		本・日	43	0.63	27			
単管パイプ	φ48.6×2,000×2.4 基本料		0	0	0			
		本	1	20	20			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					47			
単価					0			
					47	円／本		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	単管パイプ	φ48.6×1.5m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×1,500×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	43	0.47	20			
	単管パイプ	φ48.6×1,500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	15	15			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						35			
	単価					0			
						35		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	単管パイプ	φ48.6×1.0m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×1,000×2.4 リース料		0	0	0			0
			本・日	43	0.31	13			23
	単管パイプ	φ48.6×1,000×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	10	10			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						23			
	単価					0			
						23		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	単管パイプ	φ48.6×0.5m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×500×2.4 リース料		0	0	0			0
			本・日	43	0.35	15			24
	単管パイプ	φ48.6×500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	9	9			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						24			
	単価					0			
						24		円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	クイ丸	リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
クイ丸		リース料		0	0	0			
			本・日	43	5	215			
クイ丸		基本料		0	0	0			
			本	1	119	119			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						334			
	単価					0			
						334		円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	直交クランプ	φ48.6用 リース料・基本料 供用日数43日	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	直交クランプ	φ48.6用 リース料		0	0	0			
			個・日	43	0.39	16			
	直交クランプ	φ48.6用 基本料		0	0	0			
			個	1	14.5	14			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
	単価					30			
						0			
						30		円/個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	自在クランプ	φ48.6用 リース料・基本料 供用日数43日	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自在クランプ	φ48.6用 リース料		0	0	0			
			個・日	43	0.39	16			
	自在クランプ	φ48.6用 基本料		0	0	0			
			個	1	14.5	14			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						30			
	単価					0			
						30		円/個	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ロングジャッキベース	リース料・基本料 供用日数43日	単位	組	数量	0	単価	0
						1		177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロングジャッキベース	リース料		0	0	0		
			組・日	43	2.06	88		
	ロングジャッキベース	基本料		0	0	0		
			組	1	89	89		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						177		
	単価					0		
						177	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	敷板	小 リース料・基本料 供用日数43日	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	敷板	小 リース料		0	0	0			
			枚・日	43	0.56	24			
	敷板	小 基本料		0	0	0			
			枚	1	19	19			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						43			
	単価					0			
						43		円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	法面階段(手摺共)	2400 リース料・基本料 供用日数43日	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面階段(手摺共)	2400 リース料		0	0	0		
			組・日	43	240	10,320		
	法面階段(手摺共)	2400 基本料		0	0	0		
			組	1	4,600	4,600		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						14,920		
	単価					0		
						14,920	円/組	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	単管パイプ	φ48.6×3.5m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×3,500×2.4 リース料		0	0	0			0
			本・日	43	1.1	47			
	単管パイプ	φ48.6×3,500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	35	35			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						82			
	単価					0			
						82		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	単管パイプ	φ48.6×3.0m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×3,000×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	43	0.94	40			
	単管パイプ	φ48.6×3,000×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	30	30			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						70			
	単価					0			
						70		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	単管パイプ	φ48.6×2.5m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×2,500×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	43	0.79	33			
	単管パイプ	φ48.6×2,500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	25.5	25			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						58			
	単価					0			
						58		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	単管パイプ	φ48.6×2.0m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×2,000×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	43	0.63	27			
	単管パイプ	φ48.6×2,000×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	20	20			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						47			
	単価					0			
						47		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	単管パイプ	φ48.6×1.5m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×1,500×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	43	0.47	20			
	単管パイプ	φ48.6×1,500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	15	15			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						35			
	単価					0			
						35		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	単管パイプ	φ48.6×1.0m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×1,000×2.4 リース料		0	0	0			0
			本・日	43	0.31	13			23
	単管パイプ	φ48.6×1,000×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	10	10			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						23			
	単価					0			
						23		円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	単管パイプ	φ48.6×0.5m リース料・基本料 供用日数43日	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	単管パイプ	φ48.6×500×2.4 リース料		0	0	0			
			本・日	43	0.35	15			
	単管パイプ	φ48.6×500×2.4 基本料		0	0	0			
			本	1	9	9			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						24			
	単価					0			
						24		円/本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	直交クランプ	φ48.6用 リース料・基本料 供用日数43日	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	直交クランプ	φ48.6用 リース料		0	0	0			
			個・日	43	0.39	16			
	直交クランプ	φ48.6用 基本料		0	0	0			
			個	1	14.5	14			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						30			
	単価					0			
						30		円/個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	自在クランプ	φ48.6用 リース料・基本料 供用日数43日	単位	個	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	自在クランプ	φ48.6用 リース料		0	0	0			
			個・日	43	0.39	16			
	自在クランプ	φ48.6用 基本料		0	0	0			
			個	1	14.5	14			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						30			
	単価					0			
						30		円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	ロングジャッキベース	リース料・基本料 供用日数43日	単位	組	数量	0	単価	0
						1		177
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロングジャッキベース	リース料		0	0	0		
			組・日	43	2.06	88		
	ロングジャッキベース	基本料		0	0	0		
			組	1	89	89		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						177		
	単価					0		
						177	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	敷板	小 リース料・基本料 供用日数43日	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	敷板	小 リース料		0	0	0			
			枚・日	43	0.56	24			
	敷板	小 基本料		0	0	0			
			枚	1	19	19			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						43			
	単価					0			
						43		円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	杉板	2.0m リース料・基本料 供用日数43日	単位	枚	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
杉板		2.0m リース料		0	0	0			
			枚・日	43	10.6	455			
杉板		2.0m 基本料		0	0	0			
			枚	1	177	177			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						632			
	単価					0			
						632		円/枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	杉板	1.0m リース料・基本料 供用日数43日	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	杉板	1.0m リース料		0	0	0		
			枚・日	43	8.66	372		
	杉板	1.0m 基本料		0	0	0		
			枚	1	177	177		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						549		
	単価					0		
						549	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	154	9,086		15,430
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5～11.0m ³ /分	日	1.71	3,710	6,344		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15,430		
	単価					15,430	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	ホイールローダ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.8	26,936	21,548		
軽油			L	15	154	2,310		
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕		山積0.34m ³	日	1.58	4,010	6,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						30,200		
単価						30,200	円/日	