

積算内訳書

1. 業務名

業務名	玉川上流域砂防施設施工計画修正検討外業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	244 日間	自 令和 6年 4月11日	
		至 令和 6年12月10日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	玉川上流域砂防施設施工計画修正検討外業務				業 種	設計業務
					項 目	砂防構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
砂防構造物設計	式	1	10,338,350			
砂防構造物設計	式	1	1,328,600			
施工計画修正検討	式	1	1,328,600	施工計画修正検討	1	式
河川構造物設計	式	1	7,420,350			
取水施設予備設計	式	1	7,420,350	取水施設予備設計	1	式
調査検討	式	1	1,589,400			
水質モニタリング調査	式	1	1,589,400	水質モニタリング調査	1	式
共通	式	1	809,550			
共通（設計業務）	式	1	809,550			
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1	式
その他	式	1	90,850	照査技術者による報告	2	回
				条件明示チェックシートの作成	1	工種
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1	業務
直接経費	式	1	1,470,131			
直接経費	式	1	1,470,131			
旅費交通費	式	1	70,231	旅費（率計上・宿泊無）	1	式

積算内訳書

業務名	玉川上流域砂防施設施工計画修正検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費		式	1	457,000	電子成果品作成費 1 式
分析費		式	1	942,900	分析費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	12,618,031	
その他原価		式	1	6,003,144	
一般管理費等		式	1	10,018,825	
業務価格		式	1	28,640,000	