

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度飯豊砂防管内砂防施設点検高度化検討業務
履行場所	飯豊山系砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	飯豊山系砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	195 日間	自 令和 7年 6月 6日	至 令和 7年12月17日
3) 設計説明	<p>本業務は、平常時及び臨時の飯豊山系砂防事務所管内砂防施設巡視点検を安全かつ効率的に実施するため、従来の目視点検に加えUAVを活用した遠望点検計画について、各点検手法の特性を整理した上で、砂防堰堤の健全度を踏まえた点検手法の選択の考え方や流域単位での点検方法や点検サイクルを整理した、飯豊山系砂防事務所砂防施設点検効率化実施方針の策定に向けた検討を行うものである。</p>		
4) 業務内容	<p>I. 砂防施設点検高度化検討</p> <ol style="list-style-type: none">1. 計画準備2. 資料収集・整理3. 定期砂防設備巡視点検における遠望点検（UAV）適用方針検討4. 報告書作成		

積算内訳書

業務名	令和7年度飯豊砂防管内砂防施設点検高度化検討業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	砂防調査・計画
砂防調査・計画	式	1	7,698,250	細別内訳	
飯豊砂防管内砂防施設点検高度化検討	式	1	7,698,250		
計画準備	式	1	175,000	計画準備	1 式
資料収集・整理	式	1	310,950	資料収集・整理	1 式
定期砂防設備巡視点検における遠望点検 (UAV) 適用方針検討	式	1	6,723,500	定期点検実施状況確認	1 式
				定期点検における遠望点検 (UAV) の適用方針検討	1 式
				遠望点検 (UAV) の適用・効率化向上検討	1 式
				定期点検計画 (素案) 作成	1 式
				遠望点検 (UAV) による実現性の実地確認 とりまとめ	1 式
報告書作成	式	1	488,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	572,920		
共通 (設計業務)	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通 (調査・計画業務)	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度飯豊砂防管内砂防施設点検高度化検討業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	直接経費
直接経費	式	1	280,240		
直接経費	式	1	280,240		
旅費交通費	式	1	123,240	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	157,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,551,410		
その他原価	式	1	4,454,025		
一般管理費等	式	1	6,994,565		
業務価格	式	1	20,000,000		