
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

令和７年度神通川水系砂防事務所管内保全工事

神通川水系砂防事務所管内

　１）　事務所名　　　　　　　神通川水系砂防事務所　工務課            　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　砂防・地すべり等工事　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　  365日間　　　 　自　　令和 7年 4月 1日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和 8年 3月31日　　　

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和７年度神通川水系砂防事務所管内保全工事令和７年度神通川水系砂防事務所管内保全工事

砂防堰堤砂防堰堤 式式 　　　　1　　　　1      35,927,708     35,927,708

[神通川水系砂防事務所管内                        ]

　管内施設点検補修工

　

　管内施設点検補修工

　

式式 　　　　1　　　　1         434,580        434,580

　　管内施設点検補修工

　　

　　管内施設点検補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         119,700        119,700 安全利用点検補修                                            　　　　1　　　　　式

　　GW前、夏休み前（2回）；

安全利用点検補修                                            　　　　1　　　　　式

　　GW前、夏休み前（2回）；

　　巡回工

　　

　　巡回工

　　

式式 　　　　1　　　　1         314,880        314,880 運搬路巡回工                                                        6    　　　回運搬路巡回工                                                        6    　　　回

　護床工･根固め工

　

　護床工･根固め工

　

式式 　　　　1　　　　1      33,964,000     33,964,000

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

式式 　　　　1　　　　1      33,964,000     33,964,000 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作                                               400    　　　個

　　無筋ブロック 4t ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 4.002

　　ｔ；

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作                                               400    　　　個

　　無筋ブロック 4t ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 4.002

　　ｔ；

　砂防堰堤付属物設置工

　

　砂防堰堤付属物設置工

　

式式 　　　　1　　　　1         485,800        485,800

　　防止柵工

　　

　　防止柵工

　　

式式 　　　　1　　　　1         485,800        485,800 転落(横断)防止柵                                                   20    　　　m

　　柵高 1.1ｍ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；

転落(横断)防止柵                                                   20    　　　m

　　柵高 1.1ｍ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1       1,043,328      1,043,328

　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,043,328      1,043,328 交通管理員                                                  　　　　1　　　　　式交通管理員                                                  　　　　1　　　　　式

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      35,927,708     35,927,708

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       5,208,000      5,208,000

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1         434,000        434,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1         434,000        434,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       4,774,000      4,774,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      41,135,708     41,135,708

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和７年度神通川水系砂防事務所管内保全工事令和７年度神通川水系砂防事務所管内保全工事

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      13,821,000     13,821,000

[神通川水系砂防事務所管内                        ]

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      60,458,612     60,458,612

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1      10,831,388     10,831,388

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1      71,290,000     71,290,000

              国土交通省　北陸地方整備局- 2 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和７年度神通川水系砂防事務所管内保全工事令和７年度神通川水系砂防事務所管内保全工事

砂防堰堤砂防堰堤 式式 　　　　1　　　　1       1,922,324      1,922,324

[神通川水系砂防事務所管内                        ]

　管内施設点検補修工

　

　管内施設点検補修工

　

式式 　　　　1　　　　1         434,580        434,580

　　管内施設点検補修工

　　

　　管内施設点検補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         119,700        119,700 安全利用点検補修                                            　　　　1　　　　　式

　　GW前、夏休み前（2回）；

安全利用点検補修                                            　　　　1　　　　　式

　　GW前、夏休み前（2回）；

　　巡回工

　　

　　巡回工

　　

式式 　　　　1　　　　1         314,880        314,880 運搬路巡回工                                                        6    　　　回運搬路巡回工                                                        6    　　　回

　運搬路補修工

　

　運搬路補修工

　

式式 　　　　1　　　　1       1,487,744      1,487,744

　　運搬路補修工

　　

　　運搬路補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,383,200      1,383,200 運搬路補修                                                        280    　　　m3

　　RC-40；

運搬路補修                                                        280    　　　m3

　　RC-40；

　　除草工

　　

　　除草工

　　

式式 　　　　1　　　　1         104,544        104,544 除草                                                            2,400    　　　m2除草                                                            2,400    　　　m2

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1       1,922,324      1,922,324

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1         348,300        348,300

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1          48,300         48,300

　　技術管理費

　　

　　技術管理費

　　

式式 　　　　1　　　　1           7,300          7,300 六価クロム溶出試験費                                        　　　　1　　　　　式六価クロム溶出試験費                                        　　　　1　　　　　式

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1          41,000         41,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1         300,000        300,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1       2,270,624      2,270,624

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1       1,099,000      1,099,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1       3,369,624      3,369,624

              国土交通省　北陸地方整備局- 3 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和７年度神通川水系砂防事務所管内保全工事令和７年度神通川水系砂防事務所管内保全工事

砂防堰堤砂防堰堤 式式 　　　　1　　　　1         969,880        969,880

[神通川水系砂防事務所管内                        ]

　管内施設点検補修工

　

　管内施設点検補修工

　

式式 　　　　1　　　　1         434,580        434,580

　　管内施設点検補修工

　　

　　管内施設点検補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         119,700        119,700 安全利用点検補修                                            　　　　1　　　　　式

　　GW前、夏休み前（2回）；

安全利用点検補修                                            　　　　1　　　　　式

　　GW前、夏休み前（2回）；

　　巡回工

　　

　　巡回工

　　

式式 　　　　1　　　　1         314,880        314,880 運搬路巡回工                                                        6    　　　回運搬路巡回工                                                        6    　　　回

　流木処理工

　

　流木処理工

　

式式 　　　　1　　　　1         535,300        535,300

　　流木処理工

　　

　　流木処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         535,300        535,300 流木集積                                                        1,000    　　　m2

流木運搬                                                        1,000    　　　m2

流木集積                                                        1,000    　　　m2

流木運搬                                                        1,000    　　　m2

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1         969,880        969,880

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1         465,400        465,400

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1         268,400        268,400

　　安全費

　　

　　安全費

　　

式式 　　　　1　　　　1         244,400        244,400 土石流に対する安全対策費                                    　　　　1　　　　　式土石流に対する安全対策費                                    　　　　1　　　　　式

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1          24,000         24,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1         197,000        197,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1       1,435,280      1,435,280

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1         697,000        697,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1       2,132,280      2,132,280

              国土交通省　北陸地方整備局- 4 -


