

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度貝塩第2号砂防堰堤法面对策工事
工事地名	岐阜県高山市奥飛驒温泉郷一重ヶ根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	神通川水系砂防事務所	工務課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	163日間	自 令和 8年 4月16日 至 令和 8年 9月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度貝塩第2号砂防堰堤法面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	36,584,779	
法面工	式	1	36,118,440	
法枠工	式	1	36,118,440	吹付枠 1,431 m2 200×200；
仮設工	式	1	466,339	
工事用道路工	式	1	466,339	敷鉄板 158 m2 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 敷鉄板 47 m2 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去； 鋼製マット 360 m2 1,500×4,000×90 設置・撤去；
直接工事費	式	1	36,584,779	
共通仮設費	式	1	5,958,442	
共通仮設費	式	1	1,166,442	
運搬費	式	1	727,442	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	439,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,792,000	
純工事費	式	1	42,543,221	
現場管理費	式	1	13,924,000	
工事原価	式	1	56,467,221	
一般管理費等	式	1	10,372,779	

積算内訳書

工事名	令和8年度貝塩第2号砂防堰堤法面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	66,840,000	