

令和 7 年度田鶴浜七尾道路地盤変動影響調査業務		積算内訳書	
業務履行場所	石川県七尾市国分町地内	予 算 科 目	地域連携道路事業費 道路交通安全対策事業費
履 行 期 限	契約締結の翌日から      令和   8 年   3 月 1 3 日まで		
<p>【設計説明】</p> <p>本業務は、一般国道 4 7 0 号田鶴浜七尾道路工事に伴い、建物等の損傷が予見される事業損失の発生に対応するため、事前調査を行うものである。</p>		目	地域連携道路事業費 交通事故重点対策道路事業費
		目 の 細 分	測量設計費 測量設計費
		事 業 名	一般国道 4 7 0 号田鶴浜七尾道路
		<p>【業務内容】</p> <p>別紙設計書のとおり</p>	

国土交通省北陸地方整備局

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和7年度田鶴浜七尾道路地盤変動影響調査業務				
用地調査等業務	式	1	9,270,000	
業務原価	式	1	6,027,035	
直接原価	式	1	4,032,959	
直接人件費	式	1	3,703,021	
用地調査等 打合せ協議	式	1	531,870	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	2		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

## 積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	3, 171, 151	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	5		事前調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 C 70㎡以上 130㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物ハ 200㎡以上 400㎡未満
	箇所	4		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	1		事前調査 工作物 300㎡以上 630㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	箇所	1		事前調査 工作物 630㎡以上 1,300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	329,938	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	1,994,076	
その他原価	式	1	1,994,076	
一般管理費等	式	1	3,242,965	
一般管理費等	式	1	3,242,965	
業務価格	式	1	9,270,000	