

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6・7年度金沢河川国道事故重点対策検討業務
履行場所	金沢河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 履行期間	354 日間	自 令和 6年 9月10日	
		至 令和 7年 8月29日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6・7年度金沢河川国道事故重点対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	13,017,200		
検討準備	式	1	169,000		
検討準備	式	1	169,000	検討準備	1 式
事故危険区間対策等検討	式	1	6,917,700		
事故危険区間対策等検討	式	1	6,575,400	事故危険区間の事故発生要因分析、 対策検討	9 区間
事故危険区間の対策優先順位検討	式	1	342,300	対策順位の指標等検討	1 式
				対策優先順位検討	1 式
対策実施区間の整備効果分析	式	1	2,161,400		
ETC2.0データによる対策効果検証	式	1	998,000	ETC2.0データによる対策効果検証	1 式
事故データによる対策効果検証	式	1	1,163,400	事故データによる対策効果検証	1 式
				事故データベース更新	1 式
事故危険区間カルテ作成	式	1	1,098,600		
事故危険区間カルテ作成	式	1	1,098,600	最新事故データ追加	1 式
				新規事故危険区間カルテ作成	1 式
生活道路の交通安全に関する分析	式	1	1,169,400		
生活道路の交通安全に関する分析	式	1	1,169,400	ETC2.0データ分析等の広報検討等	1 式

積算内訳書

業務名	令和6・7年度金沢河川国道事故重点対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				生活道路の課題分析	1 式
				生活道路対策エリア及びゾーン30プラスにおける対策効果分析	1 式
事故危険区間の追加登録区間抽出検討	式	1	773,500		
事故危険区間の追加登録区間抽出検討	式	1	773,500	事故データによる事故危険区間の追加登録区間抽出検討	1 式
				地域ニーズによる事故危険区間の追加登録区間抽出検討	1 式
石川県道路安全・円滑化検討委員会資料作成	式	1	727,600		
石川県道路安全・円滑化検討委員会資料作成	式	1	727,600	石川県道路安全・円滑化検討委員会資料作成	1 式
共通	式	1	549,700		
共通（設計業務）	式	1	549,700		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	391,146		
直接経費	式	1	391,146		
旅費交通費	式	1	202,146	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	189,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,958,046		

積算内訳書

業務名	令和6・7年度金沢河川国道事故重点対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	7,305,775	
一般管理費等		式	1	11,446,179	
業務価格		式	1	32,710,000	
事故データ取得		式	1	1,830,000	
事故データ取得		式	1	1,830,000	
事故データ取得		式	1	1,830,000	事故データ取得 1 式
直接業務費		式	1	1,830,000	
間接業務費		式	1	0	
諸経費		式	1	0	
業務価格		式	1	1,830,000	
業務価格		式	1	34,540,000	